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В ценах 2000 года

в текущих ценах  по состоянию  на 

май 2016г

1 2

127 464,563

634 639,599

70 731,914

470 435,521

34 514,274

97 400,472

22 218,375

66 803,606

24 570,265

113 279,725

148 051,229

745 064,615

1 467,893

9 762,909

Оборудование, тыс. руб.

Прочие затраты, тыс. руб.

НДС, тыс. руб.

ВСЕГО с НДС, тыс. руб.

Стоимость 1 м3 строительного объема 

здания от СМР (без НДС), руб.

Стоимость строительства, 

тыс. руб

Виды затрат

Общая стоимость, тыс. руб.

Строительно-монтажные работы, тыс. 

руб.
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Форма № 1

Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________201_г.

Сводный сметный расчет в сумме 745 064,615  тыс.руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________201_г.

Составлена в ценах по состоянию на 05-2016г.  (ТСН-2001)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛСР № 01-01-01 Вынос в натуру осей здания. Проверка посадки здания.                       -  -                      -                       160,927                           160,927

2 ЛСР № 01-01-02 Устройство геодезических знаков.              198,754 -                      -                       -                                   198,754

3 ЛСР № 01-01-03 Вынос электрических сетей.           6 530,026 9 839,513           -                       734,946                      17 104,485

Итого по Главе 1 6 728,780 9 839,513 0,000 895,873 17 464,166

5 ОБЪЕКТНЫЙ 

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

02-01

Строительство школы на 550 мест.       352 929,948         60 168,482          95 303,090 8 147,715                 516 549,235

Итого по Главе 2 352 929,948 60 168,482 95 303,090 8 147,715 516 549,235

6 ЛСР № 04-01-01 Наружные сети электроснабжения.              609,221              845,781                         -  62,889                          1 517,891

Итого по Главе 4 609,221 845,781 0,000 62,889 1 517,891

7 ЛСР № 05-01-01 Наружные сети домофонной связи.                38,044 1 452,903           187,569               0,305                            1 678,821

8 ЛСР № 05-01-02 Городская телефонная сеть.              232,109 443,057              -                       38,283                             713,450

9 ЛСР № 05-01-03 Наружные сети радиофикации.              109,485 81,468                -                       -                                   190,952

Итого по Главе 5 379,638 1 977,428 187,569 38,588 2 583,223

№ пп
прочих

Глава 1. Подготовка территории строительства.

Школа на 550 мест, по адресу: г. Москва,  СЗАО, ул. Твардовского, вл. 2-14

Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

Наименование глав, объектов, работ и затрат

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи.

Номера сметных 

расчетов и смет

Глава 2. Основные объекты строительства.

Казѐнное предприятие города Москвы "Управление граждвнского строительства".

Сметная стоимость, тыс. руб.

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства.

(наименование стройки)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

строительных 

работ

монтажных 

работ
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1 2 3 4 5 6 7 8

№ пп
прочих

Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

Наименование глав, объектов, работ и затрат
Номера сметных 

расчетов и смет

Сметная стоимость, тыс. руб.

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

строительных 

работ

монтажных 

работ

10 ЛС № 06-01-01 Наружные сети водоснабжения.           1 409,266 -                      -                       -                                1 409,266

11 ЛС № 06-01-02 Наружные сети канализации.           1 609,765 -                      15,715                          1 625,481

12 ЛС № 06-01-03 Наружные сети ливневой канализации (водосток).           3 782,006 -                      -                       63,958                          3 845,964

13 ЛС № 06-01-04 Тепловые сети.           1 332,507 186,663              -                       108,063                        1 627,234

Итого по Главе 6 8 133,544 186,663 0,000 187,737 8 507,945

14
ЛСР № 07-01-01

Благоустройство. Организация вертикальной планировки 

земельного участка.

             470,790 -                      -                       3 862,891                     4 333,681

15 ЛСР № 07-01-02 Благоустройство.Тротуары и дорожные покрытия.           7 805,421 -                      -                       137,930                        7 943,351

16 ЛСР № 07-01-03 Озеленение в границах участка.           2 290,405 -                      -                       -                                2 290,405

17 ЛСР № 07-01-04 Малые архитектурные формы.              936,628 -                      -                       -                                   936,628

18 ЛСР № 07-01-05 Ограждение территории.           1 976,671 -                      -                       -                                1 976,671

19 ЛСР № 07-01-06 Наружное освещение.           1 550,442 721,533              -                       85,892                          2 357,867

Итого по Главе 7 15 030,357 721,533 0,000 4 086,712 19 838,603

Итого по Главам 1-7 383 811,488 73 739,401 95 490,659 13 419,514 566 461,062

20 ТЧ ТСН-2001.10-1 

(доп.вып.32), табл.1, 

п.1.5.

Затраты на временные здания и сооружения - 0,8%.           3 070,492              589,915            3 660,407

Итого по Главе 8 3 070,492 589,915 0,000 0,000 3 660,407

Итого по Главам 1-8 386 881,980 74 329,316 95 490,659 13 419,514 570 121,469

21 Распоряжение 

правительства Москвы 

№ 2217-РП от 

04.11.2004г. Договор 

водоотведения № 10833-

18575 ГУП 

"Мосводосток"

Затраты на оплату услуг ГУП "Мосводосток" (абонентскую 

плату) по приему, транспортировке сточных вод и сбросу в  

их составе загрязняющих веществ,  исходя  из утвержденных 

в установленном порядке тарифов и ставок. 107,6 м3/га*0,74 

га (площадь участка под строительство)*11,97 

(тариф)*16,2(продолжительность строительства (мес.))

                      -                         -                          -                15,440                 15,440

22 ТЧ ТСН-2001.11, 

Информационное 

письмо № ДПР-20-3/1-

41/16 от 28.04.2016г.

Охрана объекта 108 525 (тариф)*16,2 (кол-во месяцев)*1 

(кол-во постов охраны)

-                      -                      -                                1 489,920            1 489,920

Глава 8. Временные здания и сооружения.

Глава 9. Прочие работы и затраты.

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории.

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения.
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1 2 3 4 5 6 7 8

№ пп
прочих

Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

Наименование глав, объектов, работ и затрат
Номера сметных 

расчетов и смет

Сметная стоимость, тыс. руб.

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

строительных 

работ

монтажных 

работ

23 Распоряжение 

правительства Москвы 

№ 1680-РП от 

30.08.2005г., с учѐтом 

Распоряжения 

правительства Москвы 

№ 606-РП от 

Затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию- 0,5% 

от итога глав 1-8 (без компенсационных 

затрат)

-                      -                      -                                2 850,607            2 850,607

Итого по Главе 9 0,000 0,000 0,000 4 355,968 4 355,968

Итого по Главам 1-9 386 881,980 74 329,316 95 490,659 17 775,482 574 477,436

24 Приказ МГЭ № 29 от 

20.03.2014г. Приказ МГЭ 

№ 80 от 29.08.2014 п.п.3, 

4. Порядка

Содержание службы заказчика (искл.табл.3 настоящего 

приказа). Но не более величины Н1=90,1924*37 490=3 381 

313,08*1,1=3 719 444,39.

         3 719,444            3 719,444

26 Приказ МГЭ № 29 от 

20.03.2014г. Приказ МГЭ 

№ 80 от 29.08.2014 п.п.5. 

Порядка (Табл.2)

Содержание службы заказчика. Осуществление 

строительного контроля 1,61% от итога гл.1-9 искл.таб.3

         9 249,087            9 249,087

Итого по Главе 10 0,000 0,000 0,000 12 968,531 12 968,531

Итого по Главам 1-10 386 881,980 74 329,316 95 490,659 30 744,013 587 445,967

26 Смета ПИР сводная Инженерные изыскания          1 537,504            1 537,504

27 Смета ПИР сводная Проектные работы -                      -                      -                               26 240,740          26 240,740

28 ТЧ ТСН-2001.12 доп.38 

прил.5 п.12.5

Согласование проектно-сметной документации 0,15% от 

итога глав 1-9.

-                      -                      -                                   861,716               861,716

29 МРР-3.2.07.05-11 Авторский надзор - 2,65% -                      -                      -                                     695,38               695,380

30 ДОГОВОР 

ВОЗМЕЗДНОГО 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № 

ГС/2407 от 28.06.2016 г.

Затраты на проведение экспертизы  (за счѐт субсидий, НДС 

не облагается, ст.146 НК РФ) ((391,136+50,894+3,823+7 

031,384)*7,07%=528,641)*3,465/1000=1 831,741

-                      -                      -                                2 433,080            2 433,080

31 Договор воздмездного 

оказания услуг

Затраты на проведение проверки достоверности определения 

сметной стоимости объекта (за счѐт субсидий, НДС не 

облагается, ст.146 НК РФ)

-                      -                      -                                     20,000                 20,000

32 ГУП 

"МОСГОРГЕОТРЕСТ" 

Договор №6/22379-16

Контрольная геодезическая съѐмка подземных 

коммуникаций

                      -  -                      -                       95,995                               95,995

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

Глава 12. Публичный, технический и ценовой аудит. Проектные и изыскательские работы.
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1 2 3 4 5 6 7 8

№ пп
прочих

Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

Наименование глав, объектов, работ и затрат
Номера сметных 

расчетов и смет

Сметная стоимость, тыс. руб.

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

строительных 

работ

монтажных 

работ

Итого по Главе 12 0,000 0,000 0,000 31 884,414 31 884,414

Итого по Главам 1-12 386 881,980 74 329,316 95 490,659 62 628,427 619 330,382

33 ТЧ ТСН-2001.12 доп.36 

п.2.4.17

Непредвиденные работы и затраты-2% (ТЗ) 7 737,640 1 486,586 1 909,813 1 252,569 12 386,608

Итого Непредвиденные затраты 7 737,640 1 486,586 1 909,813 1 252,569 12 386,608

Итого по Главам 1-12 с учетом непредвиденных затрат 394 619,619 75 815,902 97 400,472 63 880,996 631 716,989

34 Постановление РЭК 

г.Москвы № 519-тпт от 

25.12.2015г. Договор № 

МС-16-382-158(912654) 

от 29.03.2016г.

Оплата временного подключения к электрическим сетям                       -                         -                          -                67,900                 67,900

Итого по сводному сметному расчёту      394 619,619        75 815,902         97 400,472       63 948,896       631 784,889

35 Затраты связанные с уплатой налога на добавленную 

стоимость (НДС) 18%

71 031,531 13 646,862 17 532,085 11 069,247 113 279,726

Всего по сводному расчету с учѐтом НДС (18%) 465 651,150 89 462,764 114 932,557 75 018,143 745 064,615

Проектно-изыскательские работы                       -                        -                         -         27 874,239          27 874,239

Налог на добавленную стоимость (НДС-18%)        71 031,531         13 646,862          17 532,085        11 069,247        113 279,725

Кроме того:

36 Постановление РЭК 

г.Москвы № 519-тпэ от 

25.12.2015г. Договор № 

МС-16-302-1315(902714)

Оплата технологического присоединения к электрическим 

сетям (534 кВт), с учѐтом затрат связанных с уплатой налога 

на добавленную стоимость (НДС) 18%

                      -                        -                         -           2 830,127            2 830,127

37 Постановление РЭК 

г.Москвы № 509-тпэ от 

25.12.2015г. Договор № 

36745-01-ДО

Оплата технологического присоединения к электрическим 

сетям (534 кВт) наружное освещение, с учѐтом затрат 

связанных с уплатой налога на добавленную стоимость 

(НДС) 18%

                      -                        -                         -                  1,853                   1,853

Затраты на технические присоединения учтены в соответствии с  информацией полученной от территориального управления.

За итогом вышеперечисленных глав

В том числе, справочно:

Налоги и обязательные платежи
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1 2 3 4 5 6 7 8

№ пп
прочих

Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

Наименование глав, объектов, работ и затрат
Номера сметных 

расчетов и смет

Сметная стоимость, тыс. руб.

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

строительных 

работ

монтажных 

работ

38 Постановление РЭК 

г.Москвы № 115-тпв от 

29.04.2014г. Договор № 

2517ДП-К от 

24.03.2016, ДС № 1 от 

21.06.2016

Оплата подключения (технологического присоединения) к 

централизованной системе водоотведения, с учѐтом затрат 

связанных с уплатой налога на добавленную стоимость 

(НДС) 18%

                      -                        -                         -                11,005                 11,005

39 Постановление РЭК 

г.Москвы № 108-пв от 

01.08.2013г. Договор № 

2516ДП-В от 

24.03.2016, ДС № 1 от 

21.06.2016

Оплата подключения (технологического присоединения) к 

централизованной системе холодного водоснабжения, с 

учѐтом затрат связанных с уплатой налога на добавленную 

стоимость (НДС) 18%

                      -                        -                         -                13,578                 13,578

40 Постановление РЭК 

г.Москвы № 502-тпт от 

18.12.2015г. Договор № 

10-11/16-212 от 

17.03.2016г.

Оплата подключения к системам теплоснабжения, с учѐтом 

затрат связанных с уплатой налога на добавленную 

стоимость (НДС) 18%

                      -                         -                          -          11 588,333          11 588,333

Составил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

Страница  5 из 5

bigfarconer
Штамп

bigfarconer
Штамп



Форма № 1

Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________201_г.

Сводный сметный расчет в сумме 148 051,229  тыс.руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________201_г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01-2001 г.  (ТСН 2001)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛСР № 01-01-01 Вынос в натуру осей здания. Проверка посадки здания.                      -  -                      -                       54,729                               54,729

2 ЛСР № 01-01-02 Устройство геодезических знаков.               30,170 -                      -                       -                                     30,170

3 ЛСР № 01-01-03 Вынос электрических сетей.          1 093,342 1 510,792           -                       87,298                          2 691,432

Итого по Главе 1 1 123,512 1 510,792 0,000 142,027 2 776,331

5 ОБЪЕКТНЫЙ 

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

02-01 (Б)

Строительство школы на 550 мест.        52 280,591           9 673,665          33 772,392             597,815          96 324,463

Итого по Главе 2 52 280,591 9 673,665 33 772,392 597,815 96 324,463

6 ЛСР № 04-01-01 Наружные сети электроснабжения.             196,013              204,646                         -  12,812                             413,471

Итого по Главе 4 196,013 204,646 0,000 12,812 413,471

7 ЛСР № 05-01-01 Наружные сети домофонной связи.                 3,989 122,938              65,131                 0,056                               192,115

8 ЛСР № 05-01-02 Городская телефонная сеть.               79,936 166,54                -                       6,845                               253,323

9 ЛСР № 05-01-03 Наружные сети радиофикации. 11,1719 7,16621                 18,338

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

Казѐнное предприятие города Москвы "Управление граждвнского строительства".

Глава 1. Подготовка территории строительства

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.
Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
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1 2 3 4 5 6 7 8

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих
№ пп

Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.
Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ

Итого по Главе 5 95,097 296,648 65,131 6,901 463,777

10 ЛС № 06-01-01 Наружные сети водоснабжения.             186,496 -                      -                       2,535                               189,031

11 ЛС № 06-01-02 Наружные сети канализации.             198,536 -                      2,900                               201,435

12 ЛС № 06-01-03 Водоотведение.             562,598 -                      -                       11,800                             574,398

13 ЛС № 06-01-04 Тепловые сети.             291,996 26,821                -                       19,786                             338,603

Итого по Главе 6 1 239,626 26,821 0,000 37,021 1 303,467

14 ЛСР № 07-01-01 Благоустройство. Организация вертикальной планировки 

земельного участка.

              40,184 -                      -                       576,551                           616,735

15 ЛСР № 07-01-02 Благоустройство.Тротуары и дорожные покрытия.          1 096,196 -                      -                       25,448                          1 121,644

16 ЛСР № 07-01-03 Озеленение в границах участка.             266,463 -                      -                       -                                   266,463

17 ЛСР № 07-01-04 Малые архитектурные формы.             170,577 -                      -                       -                                   170,577

18 ЛСР № 07-01-05 Ограждение территории.             273,094 -                      -                       -                                   273,094

19 ЛСР № 07-01-06 Наружное освещение.             228,891 71,843                -                       6,173                               306,907

Итого по Главе 7 2 075,404 71,843 0,000 608,172 2 755,419

Итого по Главам 1-7 57 010,243 11 784,414 33 837,523 1 404,748 104 036,927

20 ТЧ ТСН-2001.10-1 

(доп.вып.32), табл.1, 

п.1.5.

Затраты на временные здания и сооружения - 0,8%.             456,082                94,275               550,357

Итого по Главе 8 456,082 94,275 0,000 0,000 550,357

Итого по Главам 1-8 57 466,325 11 878,689 33 837,523 1 404,748 104 587,284

22 Распоряжение 

правительства Москвы 

№ 2217-РП от 

04.11.2004г. Договор 

водоотведения № 10833-

18575 ГУП 

"Мосводосток"

Затраты на оплату услуг ГУП "Мосводосток" (абонентскую 

плату) по приему, транспортировке сточных вод и сбросу в  

их составе загрязняющих веществ,  исходя  из утвержденных 

в установленном порядке тарифов и ставок. 107,6 м3/га*0,74 

га (площадь участка под строительство)*11,97 

(тариф)*16,2(продолжительность строительства (мес.))/5,62

                     -                         -                          -                  2,747                   2,747

23 ТЧ ТСН-2001.11 Охрана объекта 15 039,20 (тариф)*16,2 (кол-во месяцев)*1 

(кол-во постов охраны)

-                    -                      -                                   265,110               265,110

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
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24 Распоряжение 

правительства Москвы 

№ 1680-РП от 

30.08.2005г., с учѐтом 

Распоряжения 

правительства Москвы 

№ 606-РП от 22.10.2014г. 

Затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию- 0,5% 

от итога глав 1-8 (без компенсационных 

затрат)

-                    -                      -                                   522,936               522,936

Итого по Главе 9 0,000 0,000 0,000 790,794 790,794

Итого по Главам 1-9 57 466,325 11 878,689 33 837,523 2 195,542 105 378,079

25 Приказ МГЭ № 29 от 

20.03.2014г. Приказ МГЭ 

№ 80 от 29.08.2014 п.п.3, 

4. Порядка

Содержание службы заказчика (искл.табл.3 настоящего 

приказа). Но не выше 931 032,00*1,1=1 024 135,20 руб.

         1 024,135            1 024,135

26 Приказ МГЭ № 29 от 

20.03.2014г. Приказ МГЭ 

№ 80 от 29.08.2014 п.п.5. 

Порядка (Табл.2)

Содержание службы заказчика. Осуществление 

строительного контроля 1,61% от итога гл.1-9 искл.таб.3

         1 696,587            1 696,587

Итого по Главе 10 0,000 0,000 0,000 2 720,722 2 720,722

Итого по Главам 1-10 57 466,325 11 878,689 33 837,523 4 916,264 108 098,801

28 Смета ПИР сводная Инженерные изыскания             392,841               392,841

29 Смета ПИР сводная Проектные работы -                    -                      -                                8 949,181            8 949,181

30 ТЧ ТСН-2001.12 доп.38 

прил.5 п.12.5

Согласование проектно-сметной документации 0,15% от 

итога глав 1-9.

-                    -                      -                                   158,067               158,067

31 МРР-3.2.07.05-11 Авторский надзор - 2,65% -                    -                      -                                2 792,519            2 792,519

32 ДОГОВОР 

ВОЗМЕЗДНОГО 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № 

ГС/2407 от 28.06.2016 г.

Затраты на проведение экспертизы  (за счѐт субсидий, НДС 

не облагается, ст.146 НК РФ) ((391,136+50,894+3,823+7 

031,384)*7,07%=528,641)

-                    -                      -                                   623,867               623,867

33 Договор воздмездного 

оказания услуг

Затраты на проведение проверки достоверности определения 

сметной стоимости объекта (за счѐт субсидий, НДС не 

облагается, ст.146 НК РФ) (20 000/3,465=5 772,01/1000)

-                    -                      -                                       5,772                   5,772

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

Глава 12. Публичный, технический и ценовой аудит. Проектные и изыскательские работы.
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34 ГУП 

"МОСГОРГЕОТРЕСТ" 

Договор №6/22379-16

Контрольная геодезическая съѐмка подземных 

коммуникаций

                     -  -                      -                       24,527                               24,527

Итого по Главе 12 0,000 0,000 0,000 12 946,774 12 946,774

Итого по Главам 1-12 57 466,325 11 878,689 33 837,523 17 863,038 121 045,574

35 ТЧ ТСН-2001.12 доп.36 

п.2.4.17

Непредвиденные работы и затраты-2% (ТЗ) 1 149,326 237,574 676,750 357,261 2 420,911

Итого Непредвиденные затраты 1 149,326 237,574 676,750 357,261 2 420,911

Итого по Главам 1-12 с учетом непредвиденных затрат 58 615,651 12 116,262 34 514,274 18 220,299 123 466,486

34 Постановление РЭК 

г.Москвы № 519-тпт от 

25.12.2015г. Договор № 

МС-16-382-158(912654) 

от 29.03.2016г.

Оплата временного подключения к электрическим сетям                      -                         -                          -                14,478                 14,478

Итого по сводному сметному расчёту       58 615,651        12 116,262         34 514,274       18 234,776       123 480,964
35 Затраты связанные с уплатой налога на добавленную 

стоимость (НДС) 20%

11 723,130 2 423,252 6 902,855 3 521,028 24 570,265

Всего по сводному расчету с учѐтом НДС (20%) 70 338,781 14 539,514 41 417,129 21 755,804 148 051,229

Проектно-изыскательские работы                      -                        -                         -           9 366,549            9 366,549

Налог на добавленную стоимость (НДС-20%)       11 723,130           2 423,252            6 902,855          3 521,028          24 570,265

Кроме того:

36 Постановление РЭК 

г.Москвы № 519-тпэ от 

25.12.2015г. Договор № 

МС-16-302-1315(902714)

Оплата технологического присоединения к электрическим 

сетям (534 кВт), с учѐтом затрат связанных с уплатой налога 

на добавленную стоимость (НДС) 20%

                     -                        -                         -              603,439               603,439

37 Постановление РЭК 

г.Москвы № 509-тпэ от 

25.12.2015г. Договор № 

36745-01-ДО

Оплата технологического присоединения к электрическим 

сетям (534 кВт) наружное освещение, с учѐтом затрат 

связанных с уплатой налога на добавленную стоимость 

(НДС) 20%

                     -                        -                         -                  0,395                   0,395

Затраты на технические присоединения учтены в соответствии с  информацией полученной от территориального управления.

За итогом вышеперечисленных глав

В том числе, справочно:
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38 Постановление РЭК 

г.Москвы № 115-тпв от 

29.04.2014г. Договор № 

2517ДП-К

Оплата подключения (технологического присоединения) к 

централизованной системе водоотведения, с учѐтом затрат 

связанных с уплатой налога на добавленную стоимость 

(НДС) 20%

                     -                        -                         -                  2,357                   2,357

39 Постановление РЭК 

г.Москвы № 108-пв от 

01.08.2013г. Договор № 

2516ДП-В

Оплата подключения (технологического присоединения) к 

централизованной системе холодного водоснабжения, с 

учѐтом затрат связанных с уплатой налога на добавленную 

стоимость (НДС) 20%

                     -                        -                         -                  2,895                   2,895

40 Постановление РЭК 

г.Москвы № 502-тпт от 

18.12.2015г. Договор № 

10-11/16-212 от 

17.03.2016г.

Оплата подключения к системам теплоснабжения, с учѐтом 

затрат связанных с уплатой налога на добавленную 

стоимость (НДС) 20%

                     -                         -                          -           3 389,387            3 389,387

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

Составил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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на строительство Школа на 550 мест, по адресу: г. Москва,  СЗАО, ул. Твардовского, вл. 2-14

Сметная стоимость 516 549,233 тыс.руб.

Составлен(а) в ценах по состоянию на 05-2016г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01-01 Устройство свай.            11 404,583 -                     -                      22,284                         11 426,867

2 02-01-02
Общестроительные работы. Конструктивные  и объемно-

планировочные решения.          114 259,983                       -  -                      445,533                     114 705,517

3 02-01-03 Проѐмы. Окна. Витражи. 17 020,662                                  -                         -  -                               17 020,662

4 02-01-04 Внутренние отделочные работы. 79 550,234                    22 562,540                        -  7,962                         102 120,736

5 02-01-05 Устройство многофункционального актового зала. 2 093,827                        3 279,485                        -  419,539                         5 792,851

6 02-01-06 Немонтируемое оборудование.                          -  134,973             60 641,806          -                               60 776,779

7 02-01-07 Кровельное покрытие. 11 009,564                                  -                         -  -                               11 009,564

8 02-01-08 Отопление.Теплоснабжение. 5 260,853                          398,708            1 700,294 73,210                           7 433,066

9 02-01-09 Вентиляция здания. 23 388,708                        159,029            8 505,130 302,688                       32 355,555

10 02-01-10 Кондиционирование. Холодоснабжение П1.                 357,963 198,403             1 827,126            854,351                         3 237,844

11 02-01-11 Противодымная вентиляция              4 526,307               38,992            2 427,182 876,412                         7 868,893

12 02-01-12 Система охранного телевидения (СОТ) и видеонаблюдение. 197,680                             674,446            1 557,294 100,127                         2 529,546

13 02-01-13
Охранная сигнализация (ОС), система контроля управления 

доступом (СКУД).
112,817                           3 679,036               498,897 437,478                         4 728,227

14 02-01-14 Радиофикация. Часофикация. Телевидение. 228,582                             700,707 258,14513 296,423                         1 483,858

15 02-01-15 Пожарная сигнализация (ПС). 1 550,399                        3 330,918               670,744 307,546                         5 859,607

16 02-01-16 Структурированная кабельная сеть (СКС). 991,207                           2 599,120            3 772,429 735,302                         8 098,057

17 02-01-17
Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). Система 

связи с МГН. 669,299                           1 817,864               513,770 104,838                         3 105,770

18 02-01-18 Перебазировка и эксплуатация машин, механизмов. 16 475,978                                  -                         -  304,430                       16 780,408

19 02-01-19 Водоснабжение. 3 363,681                                    -                         -  -                                 3 363,681

20 02-01-20 Водоотведение. 8 222,423                                    -                         -  -                                 8 222,423

21 02-01-21 Тепломеханика ИТП. 2 603,451                          169,333            1 707,318 137,768                         4 617,869

22 02-01-22 Автоматизация ИТП. 30,255                               434,915               615,477 699,129                         1 779,776

23 02-01-23 Тепловизионное обследование. 98,265                                         -                         -  734,482                            832,746

24 02-01-24 Монтируемое оборудование пищевого блока 215,521                             243,879            2 921,548                3 380,948

25 02-01-25 Устройство фасада здания 16 759,600            0,585                           16 760,185

26 02-01-26 Системы диспетчеризации и дымоудаления (АДУ). 2 377,212                        1 910,749            1 201,542 797,197                         6 286,700

27 02-01-27 Вертикальный транспорт. Пассажирский лифт. 68,635                               382,584            1 512,712 433,969                         2 397,900

28 02-01-28 Охранно-защитная дератизационная система (ОЗДС).                     5,402             336,128                 71,695 56,461                              469,687

29 02-01-29 Внутренние сети электроснабжения. 362,830                         17 116,672            4 899,981 -                               22 379,483

30 02-01-30 Стены и перегородки. 29 724,028                                  -                         -  -                               29 724,028

Всего по объектной смете 352 929,948 60 168,482 95 303,090 8 147,715 516 549,233

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________

строительных 

работ

(должность, подпись, расшифровка)

всего

Локальные сметные расчеты

Номера сметных 

расчетов (смет)
Наименование работ и затрат

прочих

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 

работ

№ пп

Проверил: ___________________________

Форма № 3

Школа на 550 мест, по адресу: г.Москва, СЗАО, район Строгино, ул.Твардовского, вл.2-14.
(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01

(объектная смета)

(наименование объекта)
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на строительство Школа на 550 мест, по адресу: г. Москва,  СЗАО, ул. Твардовского, вл. 2-14

Сметная стоимость 96 324,462 тыс.руб.

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01-2001 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01-01 Устройство свай.              1 452,237 -                     -                      5,368                             1 457,605

2 02-01-02
Общестроительные работы. Конструктивные  и объемно-

планировочные решения.            13 684,934                       -  -                      71,858                         13 756,793

3 02-01-03 Проѐмы. Окна. Витражи.              5 732,526                       -                         -  -                                 5 732,526

4 02-01-04 Внутренние отделочные работы. 11 589,178                      4 739,362                        -  0,992                           16 329,533

5 02-01-05 Устройство многофункционального актового зала. 434,915                              245,090                        -  27,926                              707,932

6 02-01-06 Немонтируемое оборудование.                           -  35,732                21 501,631         -                               21 537,363

7 02-01-07 Кровельное покрытие.              2 404,728                       -  -                      -                                 2 404,728

8 02-01-08 Отопление.Теплоснабжение. 748,708                                82,778              616,049 6,180                             1 453,715

9 02-01-09 Вентиляция здания. 3 355,257                             11,837           2 953,289 20,148                           6 340,531

10 02-01-10 Кондиционирование. Холодоснабжение П1.                   32,321 13,590                662,002              56,869                              764,783

11 02-01-11 Противодымная вентиляция                 771,002                  2,924              869,208 58,338                           1 701,471

12 02-01-12 Система охранного телевидения (СОТ) и видеонаблюдение. 16,228                                  74,682              567,101 6,665                                664,676

13 02-01-13
Охранная сигнализация (ОС), система контроля управления 

доступом (СКУД).
23,504                                335,887              174,269 29,120                              562,781

14 02-01-14 Радиофикация. Часофикация. Телевидение. 39,093                                  73,351 93,531                19,731                              225,707

15 02-01-15 Пожарная сигнализация (ПС). 186,744                              266,866              239,882 20,472                              713,963

16 02-01-16 Структурированная кабельная сеть (СКС). 198,233                              386,344           1 366,822 56,442                           2 007,840

17 02-01-17
Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). 

Система связи с МГН. 72,935                                195,641              186,148 6,978                                461,703

18 02-01-18 Перебазировка и эксплуатация машин, механизмов. 1 184,398                                    -                         -  20,264                           1 204,663

19 02-01-19 Водоснабжение. 474,937                                       -                         -  -                                    474,937

20 02-01-20 Водоотведение. 2 284,666                                    -                         -  -                                 2 284,666

№ пп
прочих

Сметная стоимость, тыс. руб.

Номера сметных 

расчетов (смет)

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

всего

Локальные сметные расчеты

Наименование работ и затрат строительных 

работ

монтажных 

работ

Форма № 3

Школа на 550 мест, по адресу: г.Москва, СЗАО, район Строгино, ул.Твардовского, вл.2-14.
(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01

(объектная смета)

(наименование объекта)
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1 2 3 4 5 6 7 8

№ пп
прочих

Сметная стоимость, тыс. руб.

Номера сметных 

расчетов (смет)

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

всего

Локальные сметные расчеты

Наименование работ и затрат строительных 

работ

монтажных 

работ

21 02-01-21 Тепломеханика ИТП. 486,000                                22,392              543,020 9,171                             1 060,583

22 02-01-22 Автоматизация ИТП. 4,525                                    90,561              171,582 46,537                              313,205

23 02-01-23 Тепловизионное обследование. 21,370                                         -                         -  48,890                                70,260

24 02-01-24 Монтируемое оборудование пищевого блока 16,631                                  16,640           1 048,121                1 081,392

25 02-01-25 Устройство фасада здания              2 895,454 0,139                             2 895,593

26 02-01-26 Системы диспетчеризации и дымоудаления (АДУ). 285,932                              183,579              430,321 53,065                              952,897

26 02-01-27 Вертикальный транспорт. Пассажирский лифт. 13,759                                  27,265              548,084 28,900                              618,008

26 02-01-28 Охранно-защитная дератизационная система (ОЗДС). 5,476                                    34,097                25,977 3,758                                  69,307

26 02-01-29 Внутренние сети электроснабжения. 118,313                           2 835,046           1 775,356                4 728,715

30 02-01-30 Стены и перегородки. 3 746,586                                    -                         -  -                                 3 746,586

Всего по объектной смете            52 280,591          9 673,665        33 772,392          597,815             96 324,462

(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________

Проверил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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Наименование организации

заказчика

№ 

пп

Номера сметных 

расчетов (смет)
Разделы

В базовых ценах (тыс. руб.) на 

01.2001
В текущих ценах (тыс. руб.)

1 2 3 4 5

1 Смета № ПС № 1 Итого "Архитектурно-строительная часть" 5 389,9739 15 784,9235

2 Смета № ПС № 2 Итого "Инженерно геологические изыскания" 289,7394 1 133,9846

3 Смета № ПС № 3 Итого "Инженерно-экологические изыскания" 103,1014 403,5190

4 Смета № ПС № 4
Итого "Переустройство наружных сетей электроснабжения и 

электроосвещения"
613,3799 1 796,3269

5 Смета № ПС № 5 Итого "Наружные сети электроснабжения" 41,7433 122,2482

6 Смета № ПС № 6 Итого "Наружные сети водопровод и канализация" 400,2813 1 172,2522

7 Смета № ПС № 7 Итого "Радиофикация" 34,6022 101,3351

8 Смета № ПС № 8 Итого "Телефонная канализация" 205,8938 602,9747

9 Смета № ПС № 9 Итого "Мероприятия по охране окружающей среды" 41,8311 122,5054

10 Смета № ПС № 10 Итого "Тепловые сети" 86,5725 253,5338

11 Смета № ПС № 11 Итого "ИТП" 337,3774 988,0338

12 Смета № ПС № 12 Итого "Наружные сети электроосвещения" 47,0812 137,8807

13 Смета № ПС № 13 Итого "Мероприятия по пожарной безопасности" 212,3484 621,8773

14 Смета № ПС № 14 Итого "Естественное освещение и инсоляция помещений" 24,9444 73,0515

15 Смета № ПС № 15 Итого "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов" 87,3522 255,8172

16 Смета № ПС № 16 Итого "Система звукоусиления и видеопроекции зрительного зала" 226,2233 662,5110

17 Смета № ПС № 17 Итого "Пожарная сигнализация" 39,6761 116,1944

18 Смета № ПС № 18 Итого "Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией" 169,4575 496,2685

19 Смета № ПС № 19 Итого "Автоматизация противодымной вентиляции" 235,6055 689,9875

20 Смета № ПС № 20 Итого "Структурированные кабельные сети (СКС)" 187,7344 549,7936

21 Смета № ПС № 21 Итого "Часофикация, радиофикация, ТВ" 96,6280 282,9820

22 Смета № ПС № 22 Итого "Охранная сигнализация, СКУД, домофон" 70,3895 206,1405

23 Смета № ПС № 23 Итого "Система охранного телевидения" 193,5773 566,9050

24 Смета № ПС № 24 Итого "Автоматизация ИТП" 40,1625 117,6188

25 Смета № ПС № 25 Итого "Энергоэффективность" 111,6280 326,9106

25

МУП 

"МОСГЕОТРЕСТ" 

Договор № 3/7520-

15 от 15.12.2015г.

Расчѐт и нанесение ЛГР (красных линий) с созданием инженерно-

топографического плана М 1:500. Дублирование красных отметок.
50,8942 179,2070

25

МУП 

"МОСГЕОТРЕСТ" 

Договор № 3/2427-

16 от 14.03.2016г.

Расчѐт и нанесение ЛГР (красных линий) с созданием инженерно-

топографического плана М 1:500. Дублирование красных отметок.
3,8229 13,4610

Итого Проектных работ 8 949,1807 26 240,7402

Итого "Изыскания ИГ" 289,7394 1 133,9846

Итого "Изыскания ИЭ" 103,1014 403,5190

Итого Изысканий 392,8408 1 537,5036

Итого "Школа по адресу: г. Москва , СЗАО, ул. Твардовского, вл 2-14" 9 342,0215 27 778,2438

Место печати "____"________________________20____ г.

 
 

Система ПИР v. 2.9.3. (c) ООО Компания Инфострой. (Ф2ПИР)

Смета ПИР сводная

на проектные (изыскательские) работы

Наименование предприятия, здания, сооружения: 'Школа по адресу: г. Москва , СЗАО, ул. 

Твардовского , вл 2-14

Наименование проектной (изыскательской)организации

Руководитель проектной

организации________________________ 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта________________________ 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Начальник отдела________________________ 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Составитель сметы________________________ 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)



№ п/п

Характеристика предприятия, 

здания, сооружения или виды 

работ

Единица 

измерения

Стоимость 

работ, Тыс. руб.

(27) Система водоснабжения. Система 

водоотведения - 4,9% = 84,3013 Тыс. руб.;

1750,0267

Общая площадь здания 8 952 м2 (свыше 

5 000 до 10 000 м2)

Стадия - "Проектная документация" = 40%;

1) К=1,2 - (МРР-3.2.06.08-13 разд.2 п.2.09) 

Проектные работы по учету мер защиты от 

прогрессирующего обрушения (проектная 

документация) (для "(18) Конструктивные и 

объемно-планировочные решения")

101,72% = ((08) Генеральный план - 4% = 

68,8174 Тыс. руб.;

(32) Автоматизация - 2,1% = 36,1291 Тыс. 

руб.;

(18) Конструктивные и объемно-

планировочные решения - (23,1% * (1,2)) - 

27,72% = 476,9046 Тыс. руб.;

(20) Технологические решения - 13% = 

223,6566 Тыс. руб.;

(07) Смета на строительство - 7,1% = 

122,1509 Тыс. руб.;

(13) Организация рельефа - 3,1% = 53,3335 

Тыс. руб.;

Сметный расчет составлен по

следующим документам

1) Сборник базовых цен на проектные работы для строительства, осуществляемые с привлечением 

средств бюджета города Москвы МРР-3.2.06.08-13

Номер частей, глав, таблиц, процентов, 

параграфов и пунктов указаний к разделу 

Справочника базовых цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости: (a+bx)*Kj 

или (объѐм строительно-

монтажных работ)*проц./ 100 

или количество * цена

Проектная документация

1.1 Школы монолитно-каркасные

МРР-3.2.06.08-13-03-03.04.3-002

объект
(774 + 0,394 * 8 952) * (40%) * 

((23,1% * (1,2)) + 74%)

Наименование проектной 

(изыскательской) организации

Наименование организации

заказчика

В ценах на

Наименование предприятия, здания, 

сооружения

Школа по адресу: г. Москва , СЗАО, ул. Твардовского , вл 2-14

Стадия проектирования Проект

Вид проектных или изыскательских 

работ

Архитектурно-строительная часть

Система ПИР v. 2.9.3. (c) ООО Компания Инфострой. (Ф2П) Форма 2П

Приложение №  к  №  

(договору, дополнительному соглашению)

Смета № ПС № 1

на проектные (изыскательские) работы



1853,2527

(14) Архитектурные решения - 19,5% = 

503,2273 Тыс. руб.;

(09) Благоустройство - 2% = 51,6131 Тыс. 

руб.;

(29) Система электроснабжения - 5,2% = 

134,1939 Тыс. руб.;

(25) Отопление и вентиляция - 7,6% = 

196,1296 Тыс. руб.;

(35) Вертикальный транспорт - 1,5% = 

38,7098 Тыс. руб.;

(06) Проект организации строительства - 

1,1% = 28,3872 Тыс. руб.)

95,7% = ((08) Генеральный план - 2,4% = 

61,9357 Тыс. руб.;

(32) Автоматизация - 3,3% = 85,1615 Тыс. 

руб.;

(18) Конструктивные и объемно-

планировочные решения - 26,6% = 

686,4536 Тыс. руб.;

(20) Технологические решения - 18% = 

464,5175 Тыс. руб.;

(13) Организация рельефа - 2,1% = 54,1937 

Тыс. руб.;

(27) Система водоснабжения. Система 

водоотведения - 6,4% = 165,1618 Тыс. руб.;

Итого "Проектная документация"

Рабочая документация

2.1 Школы монолитно-каркасные

МРР-3.2.06.08-13-03-03.04.3-002

объект
(774 + 0,394 * 8 952) * (60%) * 

(95,7%)
2469,6847

Общая площадь здания 8 952 м2 (свыше 

5 000 до 10 000 м2)

Стадия - "Рабочая документация" = 60%;

103,2261

Общая площадь здания 8 952 м2 (свыше 

5 000 до 10 000 м2)

Стадия - "Проектная документация" = 40%;

6% = ((20) Холодоснабжение - 3% = 51,6131 

Тыс. руб.;

(25) Кондиционирование - 3% = 51,6131 

Тыс. руб.)

(I кв. 2016 г.) Пересчет в цены первого 

квартала 2016 г. = 1

(06) Проект организации строительства - 

6,1% = 104,9465 Тыс. руб.)

1.2 Школы монолитно-каркасные

МРР-3.2.06.08-13-03-03.04.3-002

объект
(774 + 0,394 * 8 952) * (40%) * 

(6%) * (1)

(14) Архитектурные решения - 20% = 

344,087 Тыс. руб.;

(09) Благоустройство - 3% = 51,6131 Тыс. 

руб.;

(29) Система электроснабжения - 3,9% = 

67,097 Тыс. руб.;

(25) Отопление и вентиляция - 5,8% = 

99,7852 Тыс. руб.;

(35) Вертикальный транспорт - 1% = 

17,2044 Тыс. руб.;

1750,02671.1 Школы монолитно-каркасные объект
(774 + 0,394 * 8 952) * (40%) * 

((23,1% * (1,2)) + 74%)



2676,1369

15784,9235

№ Коэффициент Значение

1 4529,3898

2 3,485 15784,9235

Итого по смете: Пятнадцать миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать четыре рубля

Руководитель проектной

организации________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Начальник отдела________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Составитель сметы________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

 

 

 

 

Место печати "____"________________________20____ г.

 
 

Итого "Рабочая документация"

Итого "Архитектурно-строительная часть"

Наименование. Архитектурно-строительная часть

Итого

Итого с индексом на 2 квартал 2016 (к уровню цен 1.01.2000г.)

2.2 Школы монолитно-каркасные

МРР-3.2.06.08-13-03-03.04.3-002

объект
(774 + 0,394 * 8 952) * (60%) * 

(8%) * (1)
206,4522

Общая площадь здания 8 952 м2 (свыше 

5 000 до 10 000 м2)

Стадия - "Рабочая документация" = 60%;

8% = ((20) Холодоснабжение - 4% = 

103,2261 Тыс. руб.;

(25) Кондиционирование - 4% = 103,2261 

Тыс. руб.)

(I кв. 2016 г.) Пересчет в цены первого 

квартала 2016 г. = 1



№ п/п
Наименование работ и 

затрат
Кол-во

Стоимость 

работ, Тыс. 

руб.

0,3046

1) К=0,85 - (ОУС п.14.1) Проведение полевых работ без 

выплаты работникам командировочных или полевого 

довольствия

1.1.5

Гидрогеологические 

наблюдения при бурении 

скважины диаметром 

свыше 127 до 168 мм 

глубиной свыше 20 до 40 м

м 224

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 2 Глава 5 

Таблица 20-2.2

1,6 * 0,001 * (0,85) * 

224

1,0662

1) К=0,85 - (ОУС п.14.1) Проведение полевых работ без 

выплаты работникам командировочных или полевого 

довольствия

1.1.4
Экспресс-откачка воды из 

одиночной скважины
откачка 3

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 4 Глава 12 

Таблица 34-14

743 * 0,001 * (0,85) 

* 3
1,8946

1) К=0,85 - (ОУС п.14.1) Проведение полевых работ без 

выплаты работникам командировочных или полевого 

довольствия

26,7 * 0,001 * (0,85) 

* 84
1,9064(III категория породы)

1) К=0,85 - (ОУС п.14.1) Проведение полевых работ без 

выплаты работникам командировочных или полевого 

довольствия

1.1.3

Крепление скважины при 

бурении диаметром свыше 

127 до 168 мм глубиной 

свыше 20 до 40 м

м 224

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 2 Глава 5 

Таблица 20-9.2

5,6 * 0,001 * (0,85) * 

224

1) К=0,85 - (ОУС п.14.1) Проведение полевых работ без 

выплаты работникам командировочных или полевого 

довольствия

1.1.2

Бурение скважины 

механическим ударно-

канатным способом 

диаметром свыше 127 до 

168 мм глубиной свыше 20 

м

м 84

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 2 Глава 5 

Таблица 19-3

Полевые работы

Буровые работы

1.1.1

Бурение скважины 

механическим ударно-

канатным способом 

диаметром свыше 127 до 

168 мм глубиной свыше 20 

м

м 140

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 2 Глава 5 

Таблица 19-3

20,7 * 0,001 * (0,85) 

* 140
2,4633(II категория породы)

Наименование проектной 

(изыскательской) организации

Наименование организации

заказчика

Единица 

измерения
Обоснование стоимости Расчет стоимости

Наименование предприятия, здания, 

сооружения

'Школа по адресу: г. Москва , СЗАО, ул. Твардовского , вл 2-14

Стадия проектирования Проект

Вид проектных или изыскательских 

работ

Инженерно геологические изыскания

Система ПИР v. 2.9.3. (c) ООО Компания Инфострой. (Ф2ПИР) Форма 2П ИР

Приложение №  к  № 

(договору, дополнительному соглашению)

Смета № ПС № 2
на проектные (изыскательские) работы



8,3252

0,974

487 * 0,001 * 2 0,974

(II категория сложности; Удельное давление свыше 0,3 до 

0,5 МПа)

Итого "Испытание грунтов штампом"

Испытание грунтов статическим зондированием

7,6 * 0,001 * (0,85) * 

3
0,0194

1) К=0,85 - (ОУС п.14.1) Проведение полевых работ без 

выплаты работникам командировочных или полевого 

довольствия

Итого "Буровые работы"

Испытание грунтов штампом

1.2.1

Испытание грунтов в 

буровых скважинах на 

глубине до 10 м 

вертикальной статической 

нагрузкой штампом 

площадью 600 см2

испытание 2

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 5 Глава 15 

Таблица 54-16

Тип грунтов: Буровые скважины (связные грунты); Глубина 

свыше 30 до 40 м

1) К=0,85 - (ОУС п.14.1) Проведение полевых работ без 

выплаты работникам командировочных или полевого 

довольствия

1.1.10

Отбор точечных проб для 

анализа на загрязненность 

по химическим 

показателям: воды с 

глубины более 0,5 м

проба 3

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 5 Глава 16 

Таблица 60-2

0,0313Тип грунтов: Буровые скважины (связные грунты); Глубина 

свыше 20 до 30 м

1) К=0,85 - (ОУС п.14.1) Проведение полевых работ без 

выплаты работникам командировочных или полевого 

довольствия

1.1.9 Отбор монолитов монолит 6

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 5 Глава 16 

Таблица 57-4

38,8 * 0,001 * (0,85) 

* 6
0,1979

30,6 * 0,001 * (0,85) 

* 5
0,13Тип грунтов: Буровые скважины (связные грунты); Глубина 

свыше 10 до 20 м

1) К=0,85 - (ОУС п.14.1) Проведение полевых работ без 

выплаты работникам командировочных или полевого 

довольствия

1.1.8 Отбор монолитов монолит 1

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 5 Глава 16 

Таблица 57-3

36,8 * 0,001 * (0,85)

Тип грунтов: Буровые скважины (связные грунты); Глубина 

до 10 м

1) К=0,85 - (ОУС п.14.1) Проведение полевых работ без 

выплаты работникам командировочных или полевого 

довольствия

1.1.7 Отбор монолитов монолит 5

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 5 Глава 16 

Таблица 57-2

0,3046Объем: №1.1.1 (СиЦ-91-02-02-05-019-003 - Бурение 

скважины механическим ударно-канатным способом 

диаметром свыше 127 до 168 мм глубиной свыше 20 м) = 

140; №1.1.2 (СиЦ-91-02-02-05-019-003 - Бурение скважины 

механическим ударно-канатным способом диаметром 

свыше 127 до 168 мм глубиной свыше 20 м) = 84;

1.1.6 Отбор монолитов монолит 16

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 5 Глава 16 

Таблица 57-1

22,9 * 0,001 * (0,85) 

* 16
0,3114

1.1.5

Гидрогеологические 

наблюдения при бурении 

скважины диаметром 

свыше 127 до 168 мм 

глубиной свыше 20 до 40 м

м 224
1,6 * 0,001 * (0,85) * 

224



1,3196

2,1982

0,065

12,8821

2.1

Полный комплекс 

определений физических 

свойств для грунтов с 

включениями частиц 

диаметром более 1 мм 

(свыше 10%). Глинистые 

13 0,6123

2.2

Полный комплекс 

определений физических 

свойств. Песчаные грунты

15 0,6825

2.3

Полный комплекс физико-

механических свойств 

грунта с определением 

сопротивления грунта срезу 

(консолидированный срез и 

компрессионными 

16 3,088

2.4
Стандартный (типовой) 

анализ воды
3 0,2019проба

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 6 Глава 18 

Таблица 73-2 67,3 * 0,001 * 3

образец

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 6 Глава 17 

Таблица 65-1 45,5 * 0,001 * 15

образец

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 6 Глава 17 

Таблица 63-25 193 * 0,001 * 16

1) К=0,85 - (ОУС п.14.1) Проведение полевых работ без 

выплаты работникам командировочных или полевого 

довольствия

Итого "Топографо-геодезические работы"

Итого "Полевые работы"

Лабораторные работы

образец

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 6 Глава 17 

Таблица 63-8 47,1 * 0,001 * 13

Итого "Общепроизводственные расходы"

Топографо-геодезические работы

1.5.1
Плановая и высотная 

привязка

выработка 

(точка)
9

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 8 Глава 25 

Таблица 93-1

8,5 * 0,001 * (0,85) * 

9
0,065

(II категория сложности; Расстояние между геологическими 

выработками или точками до 50 м)

1,469

Сметная стоимость полевых изыскательских работ 

10 683,89 руб. (свыше 10 000 до 20 000); Расстояние от 

базы изыскательской организации, экспедиции, партии или 

отряда до участка изысканий 16 км (свыше 15 до 20) от 

п.п.: Раздел №1.1 (Буровые работы); Раздел №1.2 

(Испытание грунтов штампом); Раздел №1.3 (Испытание 

грунтов статическим зондированием); Раздел №1.5 

(Топографо-геодезические работы);

1.4.2

Расходы по организации и 

ликвидации работ на 

объекте

% 1

СиЦ-91-02-00-13

(12 152,9249 * 6%) 

* 0,001
0,7292

6% от п.п.: Раздел №1.1 (Буровые работы); Раздел №1.2 

(Испытание грунтов штампом); Раздел №1.3 (Испытание 

грунтов статическим зондированием); №1.4.1 (СиЦ-91-02-

00-04-004 - Расходы по внутреннему транспорту); Раздел 

№1.5 (Топографо-геодезические работы);

1.4.1
Расходы по внутреннему 

транспорту
% 1

СиЦ-91-02-00-04-004

(10 683,89 * 

13,75%) * 0,001

172,5 * 0,001 * (1,5 

* 0,85) * 6
1,31961) К=1,5 - (Прим. к табл.045 п.1) Зондирование с 

разбуриванием

2) К=0,85 - (ОУС п.14.1) Проведение полевых работ без 

выплаты работникам командировочных или полевого 

довольствия

Итого "Испытание грунтов статическим зондированием"

Общепроизводственные расходы

1.3.1

Статическое зондирование 

грунтов непрерывным 

вдавливанием зонда со 

скоростью не свыше 1 

м/мин. Глубина 

зондирования свыше 10 до 

15 м

испытание 6

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 5 Глава 15 

Таблица 45-5.2



2.5

Углекислота агрессивная. 

Объемный метод из 

специальной пробы

3 0,0165

2.6

Коррозионная активность  

грунтовых вод по 

отношению к бетону

3 0,0762

2.7

Коррозионная активность 

грунтовых и других вод по 

отношению к свинцовым и 

алюминиевым оболочкам 

кабеля одновременно

3 0,0645

2.8

Коррозионная активность 

грунтов по отношению к 

свинцовой и алюминиевой 

оболочке кабеля 

одновременно

4 0,082

2.9

Коррозионная активность 

грунтов по отношению к 

стали

4 0,0728

2.10

Коррозионная активность 

грунтов по отношению к 

бетону

4 0,1016

4,9983

336 * 0,001 * 3 1,008

Объем: №1.1.4 (СиЦ-91-02-04-12-034-014 - Экспресс-

откачка воды из одиночной скважины) = 3;

(II категория сложности инженерно-геологических условий)

Объем: №1.1.5 (СиЦ-91-02-02-05-020-002.2 - 

Гидрогеологические наблюдения при бурении скважины 

диаметром свыше 127 до 168 мм глубиной свыше 20 до 40 

м) = 224;

3.4
Камеральная обработка 

одиночной откачки
опыт 3

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 7 Глава 21 

Таблица 84-2

9 * 0,001 * 84 0,756

(II категория сложности инженерно-геологических условий)

3.3

Камеральная обработка 

материалов буровых и 

горнопроходческих работ с 

гидрогеологическими 

наблюдениями

м выработки 224

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 7 Глава 21 

Таблица 82-2

9,3 * 0,001 * 224 2,0832

1 400 * 0,001 * 

(1,25 * 0,5)
0,875

Исследуемая площадь до 1 км2; Средняя глубина 

исследования свыше 25 до 50 м

1) К=1,25 - (Прим. к табл.081 п.1.1) Составление 

программы производства работ для районов II категории 

сложности инженерно-геологических условий

2) К=0,5 - (Прим. к табл.081 п.2) Изыскания под 

отдельностоящее здание

3.2

Сбор, изучение и 

систематизация 

материалов изысканий 

прошлых лет: по горным 

выработкам

м выработки 84

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 7 Глава 20 

Таблица 78-1

образец, 

проба

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 6 Глава 18 

Таблица 75-5 25,4 * 0,001 * 4

Итого "Лабораторные работы"

Камеральные работы

3.1
Составление программы 

производства работ
программа 1

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 7 Глава 20 

Таблица 81-5

образец, 

проба

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 6 Глава 18 

Таблица 75-3 20,5 * 0,001 * 4

образец, 

проба

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 6 Глава 18 

Таблица 75-4 18,2 * 0,001 * 4

образец, 

проба

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 6 Глава 18 

Таблица 75-5 25,4 * 0,001 * 3

образец, 

проба

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 6 Глава 18 

Таблица 75-8 21,5 * 0,001 * 3

проба

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 6 Глава 18 

Таблица 72-64 5,5 * 0,001 * 3



(397,1 * 15%) * 

0,001
0,0596

15% от п.п.: №2.6 (СиЦ-91-02-06-18-075-005 - Коррозионная 

активность грунтовых вод по отношению к бетону); №2.7 

(СиЦ-91-02-06-18-075-008 - Коррозионная активность 

грунтовых и других вод по отношению к свинцовым и 

алюминиевым оболочкам кабеля одновременно); №2.8 

(СиЦ-91-02-06-18-075-003 - Коррозионная активность 

грунтов по отношению к свинцовой и алюминиевой 

оболочке кабеля одновременно); №2.9 (СиЦ-91-02-06-18-

075-004 - Коррозионная активность грунтов по отношению к 

стали); №2.10 (СиЦ-91-02-06-18-075-005 - Коррозионная 

активность грунтов по отношению к бетону);

15% от п.п.: №2.4 (СиЦ-91-02-06-18-073-002 - Стандартный 

(типовой) анализ воды); №2.5 (СиЦ-91-02-06-18-072-064 - 

Углекислота агрессивная. Объемный метод из 

специальной пробы);

3.10

Камеральная обработка 

определения коррозионной 

активности грунтов и воды

% 1

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 7 Глава 21 

Таблица 86-8

(682,5 * 15%) * 

0,001
0,1024

15% от п.п.: №2.2 (СиЦ-91-02-06-17-065-001 - Полный 

комплекс определений физических свойств. Песчаные 

грунты);

3.9

Камеральная обработка 

комплексных исследований 

и отдельных определений 

химического и 

бактериологического 

состава воды

% 1

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 7 Глава 21 

Таблица 86-5

(218,4 * 15%) * 

0,001
0,0328

20% от п.п.: №2.1 (СиЦ-91-02-06-17-063-008 - Полный 

комплекс определений физических свойств для грунтов с 

включениями частиц диаметром более 1 мм (свыше 10%). 

Глинистые грунты); №2.3 (СиЦ-91-02-06-17-063-025 - 

Полный комплекс физико-механических свойств грунта с 

определением сопротивления грунта срезу 

(консолидированный срез и компрессионными 

испытаниями) под нагрузкой до 0,6 МПа. Глинистые 

грунты);

3.8

Камеральная обработка 

комплексных исследований 

и отдельных определений 

физико-механических 

свойств грунтов (пород): 

песчаных

% 1

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 7 Глава 21 

Таблица 86-2

38,3 * 0,001 * 6 0,2298Объем: №1.3.1 (СиЦ-91-02-05-15-045-005.2 - Статическое 

зондирование грунтов непрерывным вдавливанием зонда 

со скоростью не свыше 1 м/мин. Глубина зондирования 

свыше 10 до 15 м) = 6;

3.7

Камеральная обработка 

комплексных исследований 

и отдельных определений 

физико-механических 

свойств грунтов (пород): 

глинистых

% 1

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 7 Глава 21 

Таблица 86-1

(3 700,3 * 20%) * 

0,001
0,7401

Объем: №1.2.1 (СиЦ-91-02-05-15-054- - Испытание грунтов 

в буровых скважинах на глубине до 10 м вертикальной 

статической нагрузкой штампом площадью 600 см2) = 2;

3.6

Камеральная обработка 

полевого испытания 

грунтов динамическим или 

статическим 

зондированием с 

последующей 

корректировкой разреза по 

данным лабораторных 

работ на глубину 15 м

испытание 6

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 7 Глава 21 

Таблица 83-2

3.5

Камеральная обработка 

полевого испытания 

грунтов в скважинах, 

шурфах и горизонтальных 

выработках вертикальной 

статической нагрузкой 

(штампом, прессиометром)

испытание 2

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 7 Глава 21 

Таблица 83-6

94,7 * 0,001 * 2 0,1894



7,0096

0,5928

25,4828

№

1 Итого с индексом на 2 квартал 2016 (к уровню цен 1.01.1991г.) 44,5 1133,9846

Итого по смете: Один миллион сто тридцать три тысячи девятьсот восемьдесят пять рублей

Руководитель проектной

организации________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

0,5928Сметная стоимость изысканий 24 890,0439675 руб. (свыше 

10 000 до 50 000) от п.п.: Раздел №1 (Полевые работы); 

Раздел №2 (Лабораторные работы); Раздел №3 

(Камеральные работы);

Итого "Прочие работы"

Итого "Инженерно геологические изыскания"

Наименование. Инженерно геологические изыскания Коэффициент Значение

(Категории сложности инженерно-геологических условий: II 

категория сложности инженерно-геологических условий; 

Стоимость камеральных работ: 4 445,16 руб. (до 5 000)) - 

21% от п.п.: Раздел №1 (Полевые работы); Раздел №2 

(Лабораторные работы); №3.3 (СиЦ-91-02-07-21-082-002 - 

Камеральная обработка материалов буровых и 

горнопроходческих работ с гидрогеологическими 

наблюдениями); №3.4 (СиЦ-91-02-07-21-084-002 - 

Камеральная обработка одиночной откачки); №3.5 (СиЦ-91-

02-07-21-083-006 - Камеральная обработка полевого 

испытания грунтов в скважинах, шурфах и горизонтальных 

выработках вертикальной статической нагрузкой (штампом, 

прессиометром)); №3.6 (СиЦ-91-02-07-21-083-002 - 

Камеральная обработка полевого испытания грунтов 

динамическим или статическим зондированием с 

последующей корректировкой разреза по данным 

лабораторных работ на глубину 15 м); №3.7 (СиЦ-91-02-07-

21-086-001 -

 Камеральная обработка комплексных исследований и 

отдельных определений физико-механических свойств 

грунтов (пород): глинистых); №3.8 (СиЦ-91-02-07-21-086-

002 - Камеральная обработка комплексных исследований и 

отдельных определений физико-механических свойств 

грунтов (пород): песчаных); №3.9 (СиЦ-91-02-07-21-086-005 

- Камеральная обработка комплексных исследований и 

отдельных определений химического и 

бактериологического состава воды); №3.10 (СиЦ-91-02-07-

21-086-008 - Камеральная обработка определения 

коррозионной активности грунтов и воды);

Итого "Камеральные работы"

Прочие работы

4.1

Работы по регистрации 

(оформлению разрешений) 

инженерных изысканий для 

строительства

регистрация 1

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 8 Глава 27 

Таблица 98-4

(295 + 2% * 

(24 890,044 - 

10 000)) * 0,001

3.11

Составление технического 

отчета (заключения) о 

результатах выполнения 

работ

% 1

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 7 Глава 22 

Таблица 87-1

(4 445,16 * 21%) * 

0,001
0,9335



Начальник отдела________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Составитель сметы________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

 

 

 

 

Место печати "____"________________________20____ г.
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Наименование работ и затрат Кол-во

Стоимость 

работ, Тыс. 

руб.

6,9 * 0,001 * (0,9 * 

1,2 * 0,85) * 12
0,076

1) К=0,9 - (Прим. к табл.060 п.1) Отбор объединенной пробы

2) К=1,2 - (Прим. к табл.060 п.2) Отбор пробы на 

радиоактивное загрязнение или газохимические 

исследования

1) К=0,9 - (Прим. к табл.060 п.1) Отбор объединенной пробы

2) К=1,2 - (Прим. к табл.060 п.2) Отбор пробы на 

радиоактивное загрязнение или газохимические 

исследования

3) К=0,85 - (ОУС п.14.1) Проведение полевых работ без 

выплаты работникам командировочных или полевого 

довольствия

1.4

Отбор точечных проб для 

анализа на загрязненность по 

химическим показателям: 

почво-грунтов (методами 

конверта, по диагонали и т.п.) 

послойно из скважины 0,2-9,0 

м

проба 12

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 5 Глава 16 

Таблица 60-7

535 * 0,001 * (0,85) 

* 1,2
0,5457

1) К=0,85 - (ОУС п.14.1) Проведение полевых работ без 

выплаты работникам командировочных или полевого 

довольствия

1.3

Отбор точечных проб для 

анализа на загрязненность по 

химическим показателям: 

почво-грунтов (методами 

конверта, по диагонали и т.п.) 

из поверхностного слоя

проба 25

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 5 Глава 16 

Таблица 60-7

6,9 * 0,001 * (0,9 * 

1,2 * 0,85) * 25
0,1584

3) К=1,1 - (Гл.24 п.2) Выполнение полуинструментальной 

разбивки сети контрольных точек

1.2
Измерение потока радона на 

участке
20 точек 1,2

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 8 Глава 24 

Таблица 91-1

Полевые работы (рекогнасцировочное и радиационное обследование, почвы, грунты, подземные воды; газогеохимическое обследование) 

1.1

Радиационное обследование 

участка площадью свыше 1,0 

га

0,1 га 11

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 8 Глава 24 

Таблица 92-3

49,2 * 0,001 * (0,85 

* 1,15 * 1,1) * 11
0,5819

1) К=0,85 - (ОУС п.14.1) Проведение полевых работ без 

выплаты работникам командировочных или полевого 

довольствия

2) К=1,15 - (Прим. к табл.092 п.1) Выполнение поисковой 

гамма-съемки по маршруту через 1-2 м

Наименование проектной 

(изыскательской) организации

Наименование организации

заказчика

№ п/п
Единица 

измерения
Обоснование стоимости Расчет стоимости

Наименование предприятия, здания, 

сооружения

'Школа по адресу: г. Москва , СЗАО, ул. Твардовского , вл 2-14

Стадия проектирования Проект

Вид проектных или изыскательских работ Инженерно-экологические изыскания

Система ПИР v. 2.9.3. (c) ООО Компания Инфострой. (Ф2ПИР) Форма 2П ИР

Приложение №  к  №  от 20.05.2016

(договору, дополнительному соглашению)

Смета № ПС № 3
на проектные (изыскательские) работы



1,9084

Спектрометрия (альфа-, или 

бета-, или гамма) лабораторно 

с пробоподготовкой

17 2,516

Водородный показатель рН 

водной или солевой вытяжки 

электриметрическим методом

17 0,034

Пробоподготовка для 

выполнения физико-

химических исследований 

солей тяжелых металлов

17 0,8891

2.2 образец

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 6 Глава 18 

Таблица 70-14 2 * 0,001 * 17

2.3 образец

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 6 Глава 18 

Таблица 70-85 52,3 * 0,001 * 17

(1 800,4152 * 6%) * 

0,001
0,108

6% от п.п.: №1.1 (СиЦ-91-02-08-24-092-003 - Радиационное 

обследование участка площадью свыше 1,0 га); №1.2 (СиЦ-

91-02-08-24-091-001 - Измерение потока радона на участке); 

№1.3 (СиЦ-91-02-05-16-060-007 - Отбор точечных проб для 

анализа на загрязненность по химическим показателям: 

почво-грунтов (методами конверта, по диагонали и т.п.) из 

поверхностного слоя); №1.4 (СиЦ-91-02-05-16-060-007 - 

Отбор точечных проб для анализа на загрязненность по 

химическим показателям: почво-грунтов (методами 

конверта, по диагонали и т.п.) послойно из скважины 0,2-9,0 

м); №1.5 (СиЦ-91-02-05-16-060-010 - Отбор проб для 

бактериологического анализа почво-грунтов с одной 

пробной площадки); №1.6 (СиЦ-91-05-00-04-002 - Расходы 

по внутреннему транспорту);

Итого "Полевые работы"

Лабораторные работы

2.1 определение

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 8 Глава 24 

Таблица 91-4 148 * 0,001 * 17

Сметная стоимость полевых изыскательских работ 

1 618,3507 руб. (до 5 000); Расстояние от базы 

изыскательской организации, экспедиции, партии или 

отряда до участка изысканий 9 км (свыше 5 до 10) от п.п.: 

№1.1 (СиЦ-91-02-08-24-092-003 - Радиационное 

обследование участка площадью свыше 1,0 га); №1.2 (СиЦ-

91-02-08-24-091-001 - Измерение потока радона на участке); 

№1.3 (СиЦ-91-02-05-16-060-007 - Отбор точечных проб для 

анализа на загрязненность по химическим показателям: 

почво-грунтов (методами конверта, по диагонали и т.п.) из 

поверхностного слоя); №1.4 (СиЦ-91-02-05-16-060-007 - 

Отбор точечных проб для анализа на загрязненность по 

химическим показателям: почво-грунтов (методами 

конверта, по диагонали и т.п.) послойно из скважины 0,2-9,0 

м); №1.5 (СиЦ-91-02-05-16-060-010 - Отбор проб для 

бактериологического анализа почво-грунтов с одной 

пробной площадки);

1.7
Расходы по организации и 

ликвидации работ на объекте
% 1

СиЦ-91-01-00-13

37,7 * 0,001 * (0,85) 

* 8
0,2564

1) К=0,85 - (ОУС п.14.1) Проведение полевых работ без 

выплаты работникам командировочных или полевого 

довольствия

1.6
Расходы по внутреннему 

транспорту
% 1

СиЦ-91-05-00-04-002

(1 618,3507 * 

11,25%) * 0,001
0,1821

6,9 * 0,001 * (0,9 * 

1,2 * 0,85) * 12
0,076

3) К=0,85 - (ОУС п.14.1) Проведение полевых работ без 

выплаты работникам командировочных или полевого 

довольствия

1.5

Отбор проб для 

бактериологического анализа 

почво-грунтов с одной пробной 

площадки

проба 8

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 5 Глава 16 

Таблица 60-10

1.4

Отбор точечных проб для 

анализа на загрязненность по 

химическим показателям: 

почво-грунтов (методами 

конверта, по диагонали и т.п.) 

послойно из скважины 0,2-9,0 

м

проба 12



Определение солей тяжелых 

металлов без пробоподготовки - 

методом атомной абсорбции 

(за 1 металл)

136 1,0608

Определение солей тяжелых 

металлов без пробоподготовки 

с использованием ртутно-

гидридной приставки

34 0,782

Определение нефтяных 

углеводородов 

хроматографическим методом

17 0,3349

Определение полициклических 

ароматических углеводородов 

хроматографическим методом

17 1,6286

Общий (валовой) азот по 

Къелдалю
5 0,061

Азот аммонийный в почвах по 

Несслеру
5 0,027

Азот нитратный в почве 

дисульфофеноловым методом
5 0,027

7,3604

0,1932

Объем: №1.2 (СиЦ-91-02-08-24-091-001 - Измерение потока 

радона на участке) = 1,2;

3.4

Камеральная обработка 

химических и 

бактериологических анализов 

на загрязненность почво-

грунтов, воды, льда, снега и 

донных отложений при 

инженерно-экологических 

изысканиях

% 1

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 7 Глава 21 

Таблица 86-6

(4 844,4 * 20%) * 

0,001
0,9689

3.3
Измерение потока радона на 

участке
20 точек 1,2

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 8 Глава 24 

Таблица 91-1

161 * 0,001 * 1,2

0,2

Исследуемая площадь до 1 км2; Средняя глубина 

исследования до 5 м

3.2

Радиационное обследование 

участка площадью свыше 1,0 

га

0,1 га 11

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 8 Глава 24 

Таблица 92-3

14,8 * 0,001 * 11 0,1628

Объем: №1.1 (СиЦ-91-02-08-24-092-003 - Радиационное 

обследование участка площадью свыше 1,0 га) = 11;

3.1
Составление программы 

производства работ
программа 1

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 7 Глава 20 

Таблица 81-1

200 * 0,001

2.10 образец

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 6 Глава 18 

Таблица 70-17 5,4 * 0,001 * 5

Итого "Лабораторные работы"

Камеральные работы

2.8 образец

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 6 Глава 18 

Таблица 70-15 12,2 * 0,001 * 5

2.9 образец

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 6 Глава 18 

Таблица 70-16 5,4 * 0,001 * 5

2.6 образец

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 6 Глава 18 

Таблица 70-63 19,7 * 0,001 * 17

2.7 образец

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 6 Глава 18 

Таблица 70-66 95,8 * 0,001 * 17

2.4 образец

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 6 Глава 18 

Таблица 70-57 7,8 * 0,001 * 136

2.5 образец

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 6 Глава 18 

Таблица 70-59 23 * 0,001 * 34



1,8031

11,0719

492,7

290,693

Итого по разделам 1-3

Итого в ценах на 2 квартал 2016 года  К -44,5 (Письмо 

Минстроя России от 03.06. 2016) 

Итого с коэф 0,59 (Протокол № МС-2-06 заседания Межведомственного совета по ценовой политике при Правительства Москвы от 

26.02.2006

Идентификация условно-патогенных микроорганизмов : 

семейство энтеробактерий

Почва. БГКП

Почва. Энтерококки

4.3

Прейскурант на проведение 

работ и оказание услуг ФБУЗ " 

Центр гигиены и 

эпидемиологии в г. Москве" и 

его филиалами (в ред. от 

24.12.2014) VII  раздел. 

Микробиологические 

1 

исследование
8

Прейскурант

0,447 * 8

3,083 * 8 24,664

2,016

3,576

4.2

Прейскурант на проведение 

работ и оказание услуг ФБУЗ " 

Центр гигиены и 

эпидемиологии в г. Москве" и 

его филиалами (в ред. от 

24.12.2014) VII  раздел. 

Микробиологические 

исследования, п.66.2

1 

исследование
8

Прейскурант

0,252 * 8

(1 324,88 * 21%) * 

0,001
0,2782

(Категории сложности инженерно-геологических условий: II 

категория сложности инженерно-геологических условий; 

Стоимость камеральных работ: 1 324,88 руб. (до 5 000)) - 

21% от п.п.: №3.2 (СиЦ-91-02-08-24-092-003 - Радиационное 

обследование участка площадью свыше 1,0 га); №3.3 (СиЦ-

91-02-08-24-091-001 - Измерение потока радона на участке); 

№3.4 (СиЦ-91-02-07-21-086-006 - Камеральная обработка 

химических и бактериологических анализов на 

загрязненность почво-грунтов, воды, льда, снега и донных 

отложений при инженерно-экологических изысканиях);

Итого "Камеральные работы"

Прочие работы

4.1

Прейскурант на проведение 

работ и оказание услуг ФБУЗ " 

Центр гигиены и 

эпидемиологии в г. Москве" и 

его филиалами (в ред. от 

24.12.2014) VII  раздел. 

Микробиологические 

исследования, п.61.1

1 

исследование
8

Прейскурант

 Азот нитратный в почве дисульфофеноловым методом);

3.5

Составление технического 

отчета (заключения) о 

результатах выполнения работ

% 1

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства. 1999 г. Часть 7 Глава 22 

Таблица 87-1

3.4

Камеральная обработка 

химических и 

бактериологических анализов 

на загрязненность почво-

грунтов, воды, льда, снега и 

донных отложений при 

инженерно-экологических 

изысканиях

% 1
(4 844,4 * 20%) * 

0,001
0,9689

20% от п.п.: №2.2 (СиЦ-91-02-06-18-070-014 - Водородный 

показатель рН водной или солевой вытяжки 

электриметрическим методом); №2.3 (СиЦ-91-02-06-18-070-

085 - Пробоподготовка для выполнения физико-химических 

исследований солей тяжелых металлов); №2.4 (СиЦ-91-02-

06-18-070-057 - Определение солей тяжелых металлов без 

пробоподготовки - методом атомной абсорбции (за 1 

металл)); №2.5 (СиЦ-91-02-06-18-070-059 - Определение 

солей тяжелых металлов без пробоподготовки с 

использованием ртутно-гидридной приставки); №2.6 (СиЦ-

91-02-06-18-070-063 - Определение нефтяных 

углеводородов хроматографическим методом); №2.7 (СиЦ-

91-02-06-18-070-066 - Определение полициклических 

ароматических углеводородов хроматографическим 

методом); №2.8 (СиЦ-91-02-06-18-070-015 - Общий 

(валовой) азот по Къелдалю); №2.9 (СиЦ-91-02-06-18-070-

016 - Азот аммонийный в почвах по Несслеру); №2.10 (СиЦ-

91-02-06-18-070-017 -



Почва. Сальмонеллы

0,6361

Прейскурант

4.14

Прейскурант на проведение 

работ и оказание услуг ФБУЗ " 

Центр гигиены и 

эпидемиологии в г. Москве" и 

его филиалами (в ред. от 

24.12.2014) VIII  раздел. 

Санитарно-гигиенические 

лаборатоные исследования, 

физико-химические 

исследования, п.434

1 

исследование
0,636

1,316

Инструментальные исследования и оценка постоянного; 

непостоянного шума за 1 источник; рабочее место, 

помещение (ночное измерение)

Отбор проб с оформлением протокола отбора проб 

продукции, воздуха, воды, почвы, изделий, смывов (1-4 

проб)

4.13

Прейскурант на проведение 

работ и оказание услуг ФБУЗ " 

Центр гигиены и 

эпидемиологии в г. Москве" и 

его филиалами (в ред. от 

24.12.2014) VIII  раздел. 

Санитарно-гигиенические 

лаборатоные исследования, 

физико-химические 

1 

исследование
1

Прейскурант

0,787 0,787

4.12

Прейскурант на проведение 

работ и оказание услуг ФБУЗ " 

Центр гигиены и 

эпидемиологии в г. Москве" и 

его филиалами (в ред. от 

24.12.2014) IV  раздел. 

Лаборатоные исследования и 

инструментальные измерения 

протокол 4

Прейскурант

0,329 * 4

Исследования воздуха атмосферы, производственных и 

непроизводственных помещений. Фотометрические 

методы. Определение неорганических веществ углерода 

оксид по аналогии сера диоксид

10,028

Определение острой токсичности питьевых, пресных, 

природных и сточных вод, водных выияжек из почв, осадков 

сточных вод отходов по смертности дафний

Инструментальные исследования и оценка постоянного; 

непостоянного шума за 1 источник; рабочее место, 

помещение (дневное измерение)

4.11

Прейскурант на проведение 

работ и оказание услуг ФБУЗ " 

Центр гигиены и 

эпидемиологии в г. Москве" и 

его филиалами (в ред. от 

24.12.2014) XI  раздел. 

Инструментальные 

исследования и оценка 

неионизирующих ислучения, 

1 

исследование
2

Прейскурант

5,014 * 2 10,028

4.10

Прейскурант на проведение 

работ и оказание услуг ФБУЗ " 

Центр гигиены и 

эпидемиологии в г. Москве" и 

его филиалами (в ред. от 

24.12.2014) XI  раздел. 

Инструментальные 

исследования и оценка 

неионизирующих ислучения, 

п.13.2

1 

исследование
2

Прейскурант

5,014 * 2

8,704

Вирусологические и серологические исследования. 

Исследование почвы, песка, твердых бытовых отходов на 

наличие личинок и куколок мух

Токсиколого- гигиенические исследования. Исследование 

токсичности in vitro на приборе Биотокс

4.9

Дополнение к Прейскуранту на 

проведение работ и оказание 

услуг ФБУЗ " Центр гигиены и 

эпидемиологии в г. Москве" и 

его филиалами (в ред. от 

24.12.2014) IX  раздел. 

Токсиколого-гигиенические 

исследования, п.1

1 

исследование
8

Прейскурант

4,035 * 8 32,28

4.8

Прейскурант на проведение 

работ и оказание услуг ФБУЗ " 

Центр гигиены и 

эпидемиологии в г. Москве" и 

его филиалами (в ред. от 

24.12.2014) IX  раздел. 

Токсиколого-гигиенические 

исследования, п.27

1 

исследование
8

Прейскурант

1,088 * 8

4,872

Вирусологические и серологические исследования. 

Исследование почвы на яйца, личинки гельминтов

Вирусологические и серологические исследования. 

Исследование почвы цисты кишечных простейших

4.7

Прейскурант на проведение 

работ и оказание услуг ФБУЗ " 

Центр гигиены и 

эпидемиологии в г. Москве" и 

его филиалами (в ред. от 

24.12.2014) XIII  раздел. 

Эпидемиология, 

паразитология, зоология, п.2.2

1 проба 2

Прейскурант

0,731 * 2 1,462

4.6

Прейскурант на проведение 

работ и оказание услуг ФБУЗ " 

Центр гигиены и 

эпидемиологии в г. Москве" и 

его филиалами (в ред. от 

24.12.2014) VII  раздел. 

Микробиологические 

исследования, п.168

1 проба 8

Прейскурант

0,609 * 8

6,168

4.5

Прейскурант на проведение 

работ и оказание услуг ФБУЗ " 

Центр гигиены и 

эпидемиологии в г. Москве" и 

его филиалами (в ред. от 

24.12.2014) VII  раздел. 

Микробиологические 

исследования, п.169

1 проба 8

Прейскурант

0,588 * 8 4,704

4.4

Прейскурант на проведение 

работ и оказание услуг ФБУЗ " 

Центр гигиены и 

эпидемиологии в г. Москве" и 

его филиалами (в ред. от 

24.12.2014) VII  раздел. 

Микробиологические 

исследования, п.66.6

1 

исследование
8

Прейскурант

0,771 * 8



112,826

Начальник отдела________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Составитель сметы________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

 

 

 

 

Место печати "____"________________________20____ г.

 
 

Итого по смете: Четыреста три тысячи пятьсот девятнадцать рублей

Руководитель проектной

организации________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

1 Итого по смете 403,519

0,798

Исследования воздуха атмосферы, производственных и 

непроизводственных помещений. Фотометрические 

методы. Определение неорганических веществ. Сера 

диоксид.

Исследования воздуха атмосферы, производственных и 

непроизводственных помещений. Фотометрические 

методы. Определение неорганических веществ. Азота 

диоксид

Итого "Прочие работы"

№ Коэффициент Значение

4.16

Прейскурант на проведение 

работ и оказание услуг ФБУЗ " 

Центр гигиены и 

эпидемиологии в г. Москве" и 

его филиалами (в ред. от 

24.12.2014) VIII  раздел. 

Санитарно-гигиенические 

лаборатоные исследования, 

физико-химические 

исследования, п.419

1 

исследование
1

Прейскурант

0,798

0,636

0,787 0,787

1

Исследования воздуха атмосферы, производственных и 

непроизводственных помещений. Фотометрические 

методы. Гравиметрический метод. Пыль, взвешенные 

вещества (1 вещество в 1 пробе)

4.15

Прейскурант на проведение 

работ и оказание услуг ФБУЗ " 

Центр гигиены и 

эпидемиологии в г. Москве" и 

его филиалами (в ред. от 

24.12.2014) VIII  раздел. 

Санитарно-гигиенические 

лаборатоные исследования, 

физико-химические 

1 

исследование
1

Прейскурант

4.14

Прейскурант на проведение 

работ и оказание услуг ФБУЗ " 

Центр гигиены и 

эпидемиологии в г. Москве" и 

его филиалами (в ред. от 

24.12.2014) VIII  раздел. 

Санитарно-гигиенические 

лаборатоные исследования, 

физико-химические 

исследования, п.434

1 

исследование
0,636



№ п/п

Характеристика предприятия, 

здания, сооружения или виды 

работ

Единица 

измерения

Стоимость 

работ, Тыс. руб.

1.3

Кабельные линии электропередач 

напряжением 6 кВ и 10 кВ КЛ 10 

кВ - от РТП №27049 до ТП № 

26163

МРР-3.2.06.08-13-03-03.10.06-001

трасса (9,1 + 0,05 * 280) * (1) * (40%) 9,24

Протяженность 280 п.м (свыше 250 до 

1 000 п.м)

КС: "II категория сложности" = 1;

1.2

Кабельные линии электропередач 

напряжением 6 кВ и 10 кВ КЛ 10 

кВ - от РТП №27049 до п/ст 809

МРР-3.2.06.08-13-03-03.10.06-001

трасса
(9,1 + 0,05 * 300) * (1) * (40%) * 

(1,3)
12,532

Протяженность 300 п.м (свыше 250 до 

1 000 п.м)

КС: "II категория сложности" = 1;

Стадия - "Проектная документация" = 40%;

1) К=1,3 = ((1+(n-1)*0.3), где n = 2 ед. 

(Количество кабелей свыше 1 до 6 ед.)) - 

(Прим. к табл.3.10.06 п.04) Проектирование 

нескольких параллельных кабелей 

одинаковым способом

Номер частей, глав, таблиц, процентов, 

параграфов и пунктов указаний к разделу 

Справочника базовых цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости: (a+bx)*Kj 

или (объѐм строительно-

монтажных работ)*проц./ 100 

или количество * цена

Проектная документация

1.1

Кабельные линии электропередач 

напряжением 6 кВ и 10 кВ КЛ 10 

кВ - от ТП №27762 до ТП №27761, 

от РТП № 27049 до ТП №27762, 

от ТП № 28407 до ТП № 27761, от 

ТП № 27761 до ТП 17544

МРР-3.2.06.08-13-03-03.10.06-001

трасса (21,6) * (1) * (40%) * (1,3) * 4 44,928

Протяженность 250 п.м (до 250 п.м)

КС: "II категория сложности" = 1;

Стадия - "Проектная документация" = 40%;

1) К=1,3 = ((1+(n-1)*0.3), где n = 2 ед. 

(Количество кабелей свыше 1 до 6 ед.)) - 

(Прим. к табл.3.10.06 п.04) Проектирование 

нескольких параллельных кабелей 

одинаковым способом

В ценах на

Наименование предприятия, здания, 

сооружения

Школа по адресу: г. Москва , СЗАО, ул. Твардовского , вл 2-14

Стадия проектирования П+Р

Вид проектных или изыскательских 

работ

Переустройство наружных сетей электроснабжения и электроосвещения

Сметный расчет составлен по

следующим документам

1) Сборник базовых цен на проектные работы для строительства, осуществляемые с привлечением 

средств бюджета города Москвы МРР-3.2.06.08-13

Система ПИР v. 2.9.3. (c) ООО Компания Инфострой. (Ф2П) Форма 2П

Приложение №  к  №  

(договору, дополнительному соглашению)

Смета № ПС № 4

на проектные (изыскательские) работы

Наименование проектной 

(изыскательской) организации

Наименование организации

заказчика



202,1354

2.1

Кабельные линии электропередач 

напряжением 6 кВ и 10 кВ КЛ 10 

кВ - от ТП №27762 до ТП №27761, 

от РТП № 27049 до ТП №27762, 

от ТП № 28407 до ТП № 27761, от 

ТП № 27761 до ТП 17544

МРР-3.2.06.08-13-03-03.10.06-001

трасса (21,6) * (1) * (60%) * (1,3) * 4 67,392

Протяженность 250 п.м (до 250 п.м)

КС: "II категория сложности" = 1;

(9,1 + 0,05 * 300) * (1) * (60%) * 

(1,3)
18,798

Протяженность 300 п.м (свыше 250 до 

1 000 п.м)

КС: "II категория сложности" = 1;

Стадия - "Рабочая документация" = 60%;

Стадия - "Рабочая документация" = 60%;

1) К=1,3 = ((1+(n-1)*0.3), где n = 2 ед. 

(Количество кабелей свыше 1 до 6 ед.)) - 

(Прим. к табл.3.10.06 п.04) Проектирование 

нескольких параллельных кабелей 

одинаковым способом

2.2

Кабельные линии электропередач 

напряжением 6 кВ и 10 кВ КЛ 10 

кВ - от РТП №27049 до п/ст 809

МРР-3.2.06.08-13-03-03.10.06-001

трасса

объект
(49,5 + 0,855 * 125) * (1) * 

(40%) * (1,9)
118,845

Протяженность 125 п.м (свыше 100 до 500 

п.м)

КС: "II категория сложности" = 1;

Стадия - "Проектная документация" = 40%;

1) К=1,9 (4 ед. Количество скважин (за 

кажд. 1 свыше: 1 ед.)) - (Прим. к 

табл.3.10.03 п.14) Несколько отдельно 

расположенных параллельных скважин в 

составе одного закрытого перехода, 

сооружаемого методом ГНБ

Итого "Проектная документация"

Рабочая документация

1) К=0,8 - (Прим. к табл.3.10.06 п.03) 

Проектирование кабельных линий 

электропередачи напряжением 1 кВ и 

менее

2) К=0,7 - (Разъяснения ЦИП за 2014г.) На 

объект аналог (0,7, но не менее 0,7)

Протяженность 270 п.м (свыше 250 до 

1 000 п.м)

КС: "II категория сложности" = 1;

Стадия - "Проектная документация" = 40%;

1) К=1,3 = ((1+(n-1)*0.3), где n = 2 ед. 

(Количество кабелей свыше 1 до 6 ед.)) - 

(Прим. к табл.3.10.06 п.04) Проектирование 

нескольких параллельных кабелей 

одинаковым способом

1.6

Бестраншейная прокладка 

инженерных коммуникаций 

методом горизонтального 

направленного бурения 

(бурошнековыми установками или 

установками ГИБ)

МРР-3.2.06.08-13-03-03.10.03-008

1.3

Кабельные линии электропередач 

напряжением 6 кВ и 10 кВ КЛ 10 

кВ - от РТП №27049 до ТП № 

26163

трасса (9,1 + 0,05 * 280) * (1) * (40%)

1.5

Кабельные линии электропередач 

напряжением 6 кВ и 10 кВ КЛ 10 

кВ - от ТП №27762 до ТП №27761, 

от РТП № 27049 до ТП №27762, 

от ТП № 28407 до ТП № 27761, от 

ТП № 27761 до ТП 17544

МРР-3.2.06.08-13-03-03.10.06-001

9,24

Стадия - "Проектная документация" = 40%;

1.4

Кабельные линии электропередач 

напряжением 6 кВ и 10 кВ КЛ 10 

кВ - от ТЭС Лыково до ТЭС 16163

МРР-3.2.06.08-13-03-03.10.06-001

трасса
(9,1 + 0,05 * 270) * (1) * (40%) * 

(1,3)
11,752

трасса
(21,6) * (1) * (40%) * (0,8) * 

(0,7)
4,8384

Протяженность 80 п.м (до 250 п.м)

КС: "II категория сложности" = 1;

Стадия - "Проектная документация" = 40%;



10,1068

178,2675

Протяженность 125 п.м (свыше 100 до 500 

п.м)

КС: "II категория сложности" = 1;

Стадия - "Рабочая документация" = 60%;

1) К=1,9 (4 ед. Количество скважин (за 

кажд. 1 свыше: 1 ед.)) - (Прим. к 

табл.3.10.03 п.14) Несколько отдельно 

расположенных параллельных скважин в 

составе одного закрытого перехода, 

сооружаемого методом ГНБ

2.7

Сбор исходных материалов и 

данных для проектирования, 

включая выбор участка (трассы) 

строительства

МРР-3.2.06.08-13-05-05.2-001

% (505,3385 * 2%)

2.6

Бестраншейная прокладка 

инженерных коммуникаций 

методом горизонтального 

направленного бурения 

(бурошнековыми установками или 

установками ГИБ)

МРР-3.2.06.08-13-03-03.10.03-008

объект
(49,5 + 0,855 * 125) * (1) * 

(60%) * (1,9)

2.5

Кабельные линии электропередач 

напряжением 6 кВ и 10 кВ КЛ 10 

кВ - от ТП №27762 до ТП №27761, 

от РТП № 27049 до ТП №27762, 

от ТП № 28407 до ТП № 27761, от 

ТП № 27761 до ТП 17544

МРР-3.2.06.08-13-03-03.10.06-001

трасса
(21,6) * (1) * (60%) * (0,8) * 

(0,7)
7,2576

Протяженность 80 п.м (до 250 п.м)

КС: "II категория сложности" = 1;

Стадия - "Рабочая документация" = 60%;

1) К=0,8 - (Прим. к табл.3.10.06 п.03) 

Проектирование кабельных линий 

электропередачи напряжением 1 кВ и 

менее

2.4

Кабельные линии электропередач 

напряжением 6 кВ и 10 кВ КЛ 10 

кВ - от ТЭС Лыково до ТЭС 16163

МРР-3.2.06.08-13-03-03.10.06-001

трасса
(9,1 + 0,05 * 270) * (1) * (60%) * 

(1,3)
17,628

Протяженность 270 п.м (свыше 250 до 

1 000 п.м)

КС: "II категория сложности" = 1;

Стадия - "Рабочая документация" = 60%;

1) К=1,3 = ((1+(n-1)*0.3), где n = 2 ед. 

(Количество кабелей свыше 1 до 6 ед.)) - 

(Прим. к табл.3.10.06 п.04) Проектирование 

нескольких параллельных кабелей 

одинаковым способом

2) К=0,7 - (Разъяснения ЦИП за 2014г.) На 

объект аналог (0,7, но не менее 0,7)

2.3

Кабельные линии электропередач 

напряжением 6 кВ и 10 кВ КЛ 10 

кВ - от РТП №27049 до ТП № 

26163

МРР-3.2.06.08-13-03-03.10.06-001

трасса (9,1 + 0,05 * 280) * (1) * (60%) 13,86

Протяженность 280 п.м (свыше 250 до 

1 000 п.м)

КС: "II категория сложности" = 1;

Стадия - "Рабочая документация" = 60%;

(9,1 + 0,05 * 300) * (1) * (60%) * 

(1,3)
18,798

1) К=1,3 = ((1+(n-1)*0.3), где n = 2 ед. 

(Количество кабелей свыше 1 до 6 ед.)) - 

(Прим. к табл.3.10.06 п.04) Проектирование 

нескольких параллельных кабелей 

одинаковым способом

2.2

Кабельные линии электропередач 

напряжением 6 кВ и 10 кВ КЛ 10 

кВ - от РТП №27049 до п/ст 809

трасса



313,3099

1796,3269

№ Коэффициент Значение

1 515,4453

2 3,485 1796,3269

Составитель сметы________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Итого

Итого с индексом на 2 квартал 2016 (к уровню цен 1.01.2000г.)

Итого по смете: Один миллион семьсот девяносто шесть тысяч триста двадцать семь рублей

Руководитель проектной

организации________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Начальник отдела________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

10,1068

2% от п.п.: Раздел №1 (Проектная 

документация); №2.1 (МРР-3.2.06.08-13-03-

03.10.06-001 - Кабельные линии 

электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ 

КЛ 10 кВ - от ТП №27762 до ТП №27761, от 

РТП № 27049 до ТП №27762, от ТП № 

28407 до ТП № 27761, от ТП № 27761 до 

ТП 17544); №2.2 (МРР-3.2.06.08-13-03-

03.10.06-001 - Кабельные линии 

электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ 

КЛ 10 кВ - от РТП №27049 до п/ст 809); 

№2.3 (МРР-3.2.06.08-13-03-03.10.06-001 - 

Кабельные линии электропередач 

напряжением 6 кВ и 10 кВ КЛ 10 кВ - от РТП 

№27049 до ТП № 26163); №2.4 (МРР-

3.2.06.08-13-03-03.10.06-001 - Кабельные 

линии электропередач напряжением 6 кВ и 

10 кВ КЛ 10 кВ - от ТЭС Лыково до ТЭС 

16163); №2.5 (МРР-3.2.06.08-13-03-03.10.06-

001 - Кабельные линии электропередач 

напряжением 6 кВ и 10 кВ КЛ 10 кВ - от ТП 

№27762 до ТП №27761, от РТП № 27049 до 

ТП №27762, от ТП № 28407 до ТП № 

27761, от ТП № 27761 до ТП 17544);

 №2.6 (МРР-3.2.06.08-13-03-03.10.03-008 - 

Бестраншейная прокладка инженерных 

коммуникаций методом горизонтального 

направленного бурения (бурошнековыми 

установками или установками ГИБ));

Итого "Рабочая документация"

Итого "Переустройство наружных сетей электроснабжения и электроосвещения"

Наименование. Переустройство наружных сетей электроснабжения и электроосвещения

2.7

Сбор исходных материалов и 

данных для проектирования, 

включая выбор участка (трассы) 

строительства

% (505,3385 * 2%)



 

 

 

 

Место печати "____"________________________20____ г.

 
 



№ п/п

Характеристика предприятия, 

здания, сооружения или виды 

работ

Единица 

измерения

Стоимость 

работ, Тыс. руб.

14,0315

Стадия - "Рабочая документация" = 60%;

Итого "Проектная документация"

Рабочая документация

2.1

Кабельные линии электропередач   

напряжением 6 кВ и 10 кВ КЛ 0,4 

кВ - от ТП №27762 до ВРУ-1 (ввод 

1и 2), от ТП №27762 до ВРУ-2 

(ввод 1и 2)

МРР-3.2.06.08-13-03-03.10.06-001

объект
(21,6) * (1) * (60%) * (2,9 * 0,8) 

* (0,7)
21,047

Протяженность 100 п.м (до 250 п.м)

КС: "II категория сложности" = 1;

14,0314

Протяженность 100 п.м (до 250 п.м)

КС: "II категория сложности" = 1;

Стадия - "Проектная документация" = 40%;

1) К=2,9 = ((2.5+(n-6)*0.2), где n = 8 ед. 

(Количество кабелей свыше 6 до 10 ед.)) - 

(Прим. к табл.3.10.06 п.04) Проектирование 

нескольких параллельных кабелей 

одинаковым способом

2) К=0,8 - (Прим. к табл.3.10.06 п.03) 

Проектирование кабельных линий 

электропередачи напряжением 1 кВ и 

менее

3) К=0,7 - (Разъяснения ЦИП за 2014г.) На 

объект аналог (0,7, но не менее 0,7)

Сметный расчет составлен по

следующим документам

1) Сборник базовых цен на проектные работы для строительства, осуществляемые с привлечением 

средств бюджета города Москвы МРР-3.2.06.08-13

Номер частей, глав, таблиц, процентов, 

параграфов и пунктов указаний к разделу 

Справочника базовых цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости: (a+bx)*Kj 

или (объѐм строительно-

монтажных работ)*проц./ 100 

или количество * цена

Проектная документация

1.1

Кабельные линии электропередач   

напряжением 6 кВ и 10 кВ КЛ 0,4 

кВ - от ТП №27762 до ВРУ-1 (ввод 

1и 2), от ТП №27762 до ВРУ-2 

(ввод 1и 2)

МРР-3.2.06.08-13-03-03.10.06-001

объект
(21,6) * (1) * (40%) * (2,9 * 0,8) 

* (0,7)

Наименование проектной 

(изыскательской) организации

Наименование организации

заказчика

В ценах на

Наименование предприятия, здания, 

сооружения

Школа по адресу: г. Москва , СЗАО, ул. Твардовского , вл 2-14

Стадия проектирования П+Р

Вид проектных или изыскательских 

работ

Наружные сети электроснабжения

Система ПИР v. 2.9.3. (c) ООО Компания Инфострой. (Ф2П) Форма 2П

Приложение №  к  №  

(договору, дополнительному соглашению)

Смета № ПС № 5

на проектные (изыскательские) работы



21,047

122,2482

№ Коэффициент Значение

1 35,0784

2 3,485 122,2482

Начальник отдела________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Составитель сметы________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

 

 

 

 

Место печати "____"________________________20____ г.

 
 

Наименование. Наружные сети электроснабжения

Итого

Итого с индексом на 2 квартал 2016 (к уровню цен 1.01.2000г.)

Итого по смете: Сто двадцать две тысячи двести сорок восемь рублей

Руководитель проектной

организации________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

1) К=2,9 = ((2.5+(n-6)*0.2), где n = 8 ед. 

(Количество кабелей свыше 6 до 10 ед.)) - 

(Прим. к табл.3.10.06 п.04) Проектирование 

нескольких параллельных кабелей 

одинаковым способом

2) К=0,8 - (Прим. к табл.3.10.06 п.03) 

Проектирование кабельных линий 

электропередачи напряжением 1 кВ и 

менее

3) К=0,7 - (Разъяснения ЦИП за 2014г.) На 

объект аналог (0,7, но не менее 0,7)

Итого "Рабочая документация"

Итого "Наружные сети электроснабжения"

2.1

Кабельные линии электропередач   

напряжением 6 кВ и 10 кВ КЛ 0,4 

кВ - от ТП №27762 до ВРУ-1 (ввод 

1и 2), от ТП №27762 до ВРУ-2 

(ввод 1и 2)

объект
(21,6) * (1) * (60%) * (2,9 * 0,8) 

* (0,7)
21,047



№ п/п

Характеристика предприятия, 

здания, сооружения или виды 

работ

Единица 

измерения

Стоимость 

работ, Тыс. руб.

31,68

объект (17,9) * (1) * (100%) * (0,7) 12,53

Протяженность 16 п.м (до 50 п.м)

КС: "II категория сложности" = 1;

КС: "II категория сложности" = 1;

Стадия - "Проект" = 100%;

1) К=0,7 - (Разъяснения ЦИП за 2014г.) На 

объект аналог (0,7, но не менее 0,7)

2.2

Бытовая или дождевая 

канализация, диаметром 160 мм 

включительно

МРР-3.2.06.08-13-03-03.10.03-001

Стадия - "Проект" = 90%;

Итого "Водопровод"

Канализация

2.1

Бытовая или дождевая 

канализация, диаметром 110 мм 

включительно

МРР-3.2.06.08-13-03-03.10.03-001

объект (17,9) * (1) * (100%) * (0,7) 12,53

Протяженность 14 п.м (до 50 п.м)

9,54КС: "II категория сложности" = 1;

Стадия - "Проект" = 90%;

1.3
Водомерные узлы на вводе в 

сооружение

МРР-3.2.06.08-13-03-03.10.01-009

узел 10,6 * (1) * (90%) 9,54КС: "II категория сложности" = 1;

12,6

Протяженность 18 п.м (до 50 п.м)

КС: "II категория сложности" = 1;

Стадия - "Проект" = 100%;

1) К=0,7 - (Разъяснения ЦИП за 2014г.) На 

объект аналог (0,7, но не менее 0,7)

1.2
Узел врезки в городские и 

распределительные сети

МРР-3.2.06.08-13-03-03.10.01-011

узел 10,6 * (1) * (90%)

Сметный расчет составлен по

следующим документам

1) Сборник базовых цен на проектные работы для строительства, осуществляемые с привлечением 

средств бюджета города Москвы МРР-3.2.06.08-13

Номер частей, глав, таблиц, процентов, 

параграфов и пунктов указаний к разделу 

Справочника базовых цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости: (a+bx)*Kj 

или (объѐм строительно-

монтажных работ)*проц./ 100 

или количество * цена

Водопровод

1.1
Городской водопровод диаметром 

от 150 до 300 мм включительно

МРР-3.2.06.08-13-03-03.10.01-003

объект (18) * (1) * (100%) * (0,7)

Наименование проектной 

(изыскательской) организации

Наименование организации

заказчика

В ценах на

Наименование предприятия, здания, 

сооружения

Школа по адресу: г. Москва , СЗАО, ул. Твардовского , вл 2-14

Стадия проектирования Проект

Вид проектных или изыскательских 

работ

Наружные сети водопровод и канализация

Система ПИР v. 2.9.3. (c) ООО Компания Инфострой. (Ф2П) Форма 2П

Приложение №  к  №  

(договору, дополнительному соглашению)

Смета № ПС № 6

на проектные (изыскательские) работы



41,26

3.5

Канализация, сооружаемая 

открытым способом, диаметром 

560мм

МРР-3.2.06.08-13-03-03.10.03-002

объект
(40,5) * (1) * (100%) * (1,2) * 

(0,7)
34,02

Протяженность 4 п.м (до 50 п.м)

КС: "II категория сложности" = 1;

Стадия - "Проект" = 100%;

1) К=1,2 - (Прим. к табл.3.10.03 п.08) 

Проектирование дополнительных колодцев 

на сети внутриквартальной канализации 

(более 3-х на 100 м)

34,02

Протяженность 13 п.м (до 50 п.м)

КС: "II категория сложности" = 1;

Стадия - "Проект" = 100%;

1) К=1,2 - (Прим. к табл.3.10.03 п.08) 

Проектирование дополнительных колодцев 

на сети внутриквартальной канализации 

(более 3-х на 100 м)

2) К=0,7 - (Разъяснения ЦИП за 2014г.) На 

объект аналог (0,7, но не менее 0,7)

48,6

Протяженность 47 п.м (до 50 п.м)

КС: "II категория сложности" = 1;

Стадия - "Проект" = 100%;

1) К=1,2 - (Прим. к табл.3.10.03 п.08) 

Проектирование дополнительных колодцев 

на сети внутриквартальной канализации 

(более 3-х на 100 м)

3.4

Канализация, сооружаемая 

открытым способом, диаметром 

500мм

МРР-3.2.06.08-13-03-03.10.03-002

объект
(40,5) * (1) * (100%) * (1,2) * 

(0,7)

12,53

Протяженность 14 п.м (до 50 п.м)

КС: "II категория сложности" = 1;

Стадия - "Проект" = 100%;

1) К=0,7 - (Разъяснения ЦИП за 2014г.) На 

объект аналог (0,7, но не менее 0,7)

3.3

Канализация, сооружаемая 

открытым способом, диаметром  

400мм

МРР-3.2.06.08-13-03-03.10.03-002

объект (40,5) * (1) * (100%) * (1,2)

Стадия - "Проект" = 100%;

3.2

Бытовая или дождевая 

канализация, диаметром 280 мм 

включительно

МРР-3.2.06.08-13-03-03.10.03-001

объект (17,9) * (1) * (100%) * (0,7)

Итого "Канализация"

Водосток

3.1

Бытовая или дождевая 

канализация, диаметром 225 мм 

включительно

МРР-3.2.06.08-13-03-03.10.03-001

объект (17,9) * (1) * (100%) 17,9

Протяженность 45 п.м (до 50 п.м)

КС: "II категория сложности" = 1;

2.3 Ж/б обойма для трубы

МРР-3.2.06.08-13-03-03.10.03-002

объект (40,5) * (1) * (100%) * (0,4) 16,2

Протяженность 30 п.м (до 50 п.м)

КС: "II категория сложности" = 1;

Стадия - "Проект" = 100%;

1) К=0,4 - (Прим. к табл.3.10.01 п.12) 

Проектирование усиления существующих 

водопроводов (разрезной футляр, 

железобетонная обойма)

объект (17,9) * (1) * (100%) * (0,7) 12,53Стадия - "Проект" = 100%;

1) К=0,7 - (Разъяснения ЦИП за 2014г.) На 

объект аналог (0,7, но не менее 0,7)

2.2

Бытовая или дождевая 

канализация, диаметром 160 мм 

включительно



263,4308

1172,2521

№ Коэффициент Значение

1 336,3708

2 3,485 1172,2522

Начальник отдела________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Составитель сметы________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

 

 

 

 

Место печати "____"________________________20____ г.

 
 

Наименование. Инженерные сети водопровод и канализация

Итого

Итого с индексом на 2 квартал 2016 (к уровню цен 1.01.2000г.)

Итого по смете: Один миллион сто семьдесят две тысячи двести пятьдесят два рубля

Руководитель проектной

организации________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

85,1

(Диаметр 500 мм (от 300))

КС: "II категория сложности" = 1;

Стадия - "Проект" = 100%;

Итого "Водосток"

Итого "Инженерные сети водопровод и канализация"

31,2608

Протяженность 123 п.м (свыше 100 до 

1 000 п.м)

КС: "II категория сложности" = 1;

Стадия - "Проект" = 100%;

1) К=0,4 - (Прим. к табл.3.10.01 п.12) 

Проектирование усиления существующих 

водопроводов (разрезной футляр, 

железобетонная обойма)

3.7
Перепадные, поворотные камеры 

на трубопроводе

МРР-3.2.06.08-13-03-03.10.03-006

объект (85,1) * (1) * (100%)

3.6 Ж/б обойма для трубы

МРР-3.2.06.08-13-03-03.10.03-002

объект
(26 + 0,424 * 123) * (1) * (100%) 

* (0,4)

3.5

Канализация, сооружаемая 

открытым способом, диаметром 

560мм

объект
(40,5) * (1) * (100%) * (1,2) * 

(0,7)
34,02

2) К=0,7 - (Разъяснения ЦИП за 2014г.) На 

объект аналог (0,7, но не менее 0,7)



№ п/п

Характеристика предприятия, 

здания, сооружения или виды 

работ

Единица 

измерения

Стоимость 

работ, Тыс. руб.

100,7535

№ Коэффициент Значение

1 29,0775

2 3,465 100,7535

Итого "Радиофикация"

Наименование. Радиофикация

Итого

Итого с индексом на I квартал 2016 (к уровню цен 1.01.2000г.)

Итого по смете: Сто тысяч семьсот пятьдесят четыре рубля

2
Телефонный или радио ввод в 

отдельно стоящее здание

МРР-3.2.75-13-3.02-3.02.1-001

здание 20,1 * (100%) 20,1
Стадия - "Не определена" = 100%;

Длина участка прокладки 89 п.м (до 250 

п.м)

КС: "II категория сложности" = 1;

Стадия - "Проект" = 100%;

1) К=1,5 (2 ед. Количество кабелей (за 

кажд. 1 свыше: 1 ед.)) - (Прим. к 

табл.3.10.08 п.05) Прокладка нескольких 

кабелей

2) К=0,5 - (Прим. к табл.3.10.08 п.01) 

Проектирование воздушных линий связи

3) К=0,7 - (Разъяснения ЦИП за 2014г.) На 

объект аналог (0,7, но не менее 0,7)

Сметный расчет составлен по

следующим документам

1)  Сборник базовых цен на проектные работы для строительства, осуществляемые с привлечением 

средств бюджета города Москвы МРР-3.2.06.08-13.

2) Методика определения стоимости проектирования систем электросвязи, осуществляемого с 

привлечением средств бюджета города Москвы

МРР-3.2.75-13

Номер частей, глав, таблиц, процентов, 

параграфов и пунктов указаний к разделу 

Справочника базовых цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости: (a+bx)*Kj 

или (объѐм строительно-

монтажных работ)*проц./ 100 

или количество * цена

1

Прокладка кабелей связи и радио 

в канализации: Прокладка первого 

кабеля при длине участка 

прокладки

МРР-3.2.06.08-13-03-03.10.08-002.1

объект
(17,1) * (1) * (100%) * (1,5 * 0,5) 

* (0,7)
8,9775

Наименование проектной 

(изыскательской) организации

Наименование организации

заказчика

В ценах на

Наименование предприятия, здания, 

сооружения

Школа по адресу: г. Москва , СЗАО, ул. Твардовского , вл 2-14

Стадия проектирования Проект

Вид проектных или изыскательских 

работ

Радиофикация

Система ПИР v. 2.9.3. (c) ООО Компания Инфострой. (Ф2П) Форма 2П

Приложение №  к  №  

(договору, дополнительному соглашению)

Смета № ПС № 7

на проектные (изыскательские) работы



Главный инженер проекта________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Начальник отдела________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Составитель сметы________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

 

 

 

 

Место печати "____"________________________20____ г.

 
 

Руководитель проектной

организации________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)



№ п/п

Характеристика предприятия, 

здания, сооружения или виды 

работ

Единица 

измерения

Стоимость 

работ, Тыс. руб.

602,9748

№ Коэффициент Значение

1 173,02

2 3,485 602,9747

Итого

Итого с индексом на 2 квартал 2016 (к уровню цен 1.01.2000г.)

Итого по смете: Шестьсот две тысячи девятьсот семьдесят пять рублей

(70) * (100%) 70

Количество домов с волоконно-

оптическими узами (ВОУ) 1 ед. (до 1 ед.)

Стадия - "Не определена" = 100%;

Итого "Телефонная канализация"

Наименование. Телефонная канализация

Количество абонентов 60 ед. (свыше 40 до 

60 ед.)

Стадия - "Не определена" = 100%;

4 ВОЛС длиной до 1000 м

МРР-3.2.75-13-3.01-3.01.1-001

объект

здание 20,1 * (100%) 20,1
Стадия - "Не определена" = 100%;

3

Системы местной телефонной 

связи на базе мини-АТС, 

оперативно-диспетчерской, 

селекторной, громкоговорящей 

связи

МРР-3.2.75-13-3.07-3.07.1-001

объект (17,4 + 0,84 * 60) * (100%) 67,8

Протяженность 37 п.м (до 500 п.м)

КС: "II категория сложности" = 1;

Стадия - "Проект" = 100%;

1) К=0,7 - (Разъяснения ЦИП за 2014г.) На 

объект аналог (0,7, но не менее 0,7)

2
Телефонный или радио ввод в 

отдельно стоящее здание

МРР-3.2.75-13-3.02-3.02.1-001

Сметный расчет составлен по

следующим документам

1)  Сборник базовых цен на проектные работы для строительства, осуществляемые с привлечением 

средств бюджета города Москвы МРР-3.2.06.08-13.

2) Методика определения стоимости проектирования систем электросвязи, осуществляемого с 

привлечением средств бюджета города Москвы

Номер частей, глав, таблиц, процентов, 

параграфов и пунктов указаний к разделу 

Справочника базовых цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости: (a+bx)*Kj 

или (объѐм строительно-

монтажных работ)*проц./ 100 

или количество * цена

1

Прокладка канализации связи и 

радио из асбоцементных труб 

диаметром 100 мм, емкостью до 6 

отверстий включительно. 

Строительные работы

МРР-3.2.06.08-13-03-03.10.08-001.1а

объект (21,6) * (1) * (100%) * (0,7) 15,12

Наименование проектной 

(изыскательской) организации

Наименование организации

заказчика

В ценах на

Наименование предприятия, здания, 

сооружения

Школа по адресу: г. Москва , СЗАО, ул. Твардовского , вл 2-14

Стадия проектирования Проект

Вид проектных или изыскательских 

работ

Телефонная канализация

Система ПИР v. 2.9.3. (c) ООО Компания Инфострой. (Ф2П) Форма 2П

Приложение №  к  №  

(договору, дополнительному соглашению)

Смета № ПС № 8

на проектные (изыскательские) работы



Составитель сметы________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

 

 

 

 

Место печати "____"________________________20____ г.

 
 

Руководитель проектной

организации________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Начальник отдела________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)



№ п/п

Характеристика предприятия, 

здания, сооружения или виды 

работ

Единица 

измерения

Стоимость 

работ, Тыс. руб.

6
Характеристика климатических 

условий
объект 0,318

9

Характеристика проектируемого 

объекта строительства 

(реконструкции): Общественное 

здание (сооружение)

МРР-3.2.63-12-03.05-09-002

здание, 

сооружение
183 * 0,001 0,183

0,318

8

Определение санитарно-

гигиенических и экологических 

ограничений

МРР-3.2.63-12-03.05-08-001

объект 4 766 * 0,001 4,766
Функциональное назначение объекта-

источника воздействия: Общественный

МРР-3.2.63-12-03.05-07-002
318 * 0,001

7

Характеристика фонового 

загрязнения компонентов 

окружающей среды

МРР-3.2.63-12-03.05-07-003
объект 318 * 0,001

5

Описание современного 

состояния растительного покрова, 

почвенного покрова, гео- и 

гидрогеологических условий

МРР-3.2.63-12-03.05-07-001

объект 1 214 * 0,001 1,214

4
Характеристика современного 

состояния территории

МРР-3.2.63-12-03.05-06-002.2

территория 484 * 0,001 0,484Тип проекта: Проект отдельного объекта; 

Общественная территория

424 * 0,001 0,424Тип проекта: Проект отдельного объекта; 

Общественная территория

3

Создание компьютерной 

геометрической модели объекта 

(проектируемой территории)

МРР-3.2.63-12-03.04-05-001

объект (801) * 0,001 0,801
(Площадь 0,74 га (до 1))

Тип проекта: Проект отдельного объекта; 

Общественная территория

1) К=0,5 - (Прим. к табл.03 п.1) Разработка 

раздела одной проектной организацией в 

составе проектной документации на основе 

проекта застройки

2
Составление технического 

задания

МРР-3.2.63-12-03.03-04-002.2

техническое 

задание

Сметный расчет составлен по

следующим документам

Сборник базовых цен для определения стоимости работ по экологическому сопровождению проектно-

инвестиционной деятельности и стоимости разработки проектов организации санитарно-защитных зон 

предприятия, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы МРР-3.2.63-12

Номер частей, глав, таблиц, процентов, 

параграфов и пунктов указаний к разделу 

Справочника базовых цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости: (a+bx)*Kj 

или (объѐм строительно-

монтажных работ)*проц./ 100 

или количество * цена

1
Сбор и анализ проектных 

материалов

МРР-3.2.63-12-03.02-03-010.2

документаци

я
1 326 * 0,001 * (0,5) 0,663

Наименование проектной 

(изыскательской) организации

Наименование организации

заказчика

В ценах на

Наименование предприятия, здания, 

сооружения

Школа по адресу: г. Москва , СЗАО, ул. Твардовского , вл 2-14

Стадия проектирования Проект

Вид проектных или изыскательских 

работ

Мероприятия по охране окружающей среды

Система ПИР v. 2.9.3. (c) ООО Компания Инфострой. (Ф2П) Форма 2П

Приложение №  к  №  

(договору, дополнительному соглашению)

Смета ПС № 9

на проектные (изыскательские) работы



22

Расчет распространения шума на 

территории, определение зоны 

акустического дискомфорта

МРР-3.2.63-12-3.05-18-005
источник 

шума
850 * 0,001 * 4 3,4

21
Расчет шума, проникающего в 

окружающую среду

МРР-3.2.63-12-3.05-18-004
источник 

шума
340 * 0,001 * 4 1,36

20

Получение акустических 

характеристик источников шума 

(расчет по данным измерений или 

подбор по данным каталогов и 

справочников)

МРР-3.2.63-12-3.05-18-002

источник 

шума
212 * 0,001 * 4 0,848

19

Выполнение расчета 

транспортного шума и 

графическая интерпретация 

результатов расчетов (разработка 

карты-схемы акустического 

режима) по фасадам зданий и 

сооружений

МРР-3.2.63-12-3.05-17-004

рассчитывае

мый фасад
279 * 0,001 * 5 1,395

18
Разработка мероприятий по 

снижению выбросов ЗВ

МРР-3.2.63-12-3.05-16-002

% (4 784 * 14%) * 0,001 0,6698

14% от п.п.: №15 (МРР-3.2.63-12-3.05-15-

002 - Расчет массы выбросов ЗВ от 

неорганизованных стационарных 

источников); №16 (МРР-3.2.63-12-3.05-15-

003 - Расчет массы выбросов ЗВ от 

передвижных источников);

17 Расчет рассеивания ЗВ

МРР-3.2.63-12-3.05-16-001

% (4 784 * 30%) * 0,001 1,4352

30% от п.п.: №15 (МРР-3.2.63-12-3.05-15-

002 - Расчет массы выбросов ЗВ от 

неорганизованных стационарных 

источников); №16 (МРР-3.2.63-12-3.05-15-

003 - Расчет массы выбросов ЗВ от 

передвижных источников);

16
Расчет массы выбросов ЗВ от 

передвижных источников

МРР-3.2.63-12-3.05-15-003
рассчитывае

мое 

вещество

157 * 0,001 * 7 1,099

15

Расчет массы выбросов ЗВ от 

неорганизованных стационарных 

источников

МРР-3.2.63-12-3.05-15-002
рассчитывае

мое 

вещество

335 * 0,001 * 11 3,685

14
Характеристика проектируемых 

источников загрязнения

МРР-3.2.63-12-3.05-14-001

источник 

загрязнения
1 222 * 0,001 * 6 7,332

13 Расчет стока с территории

МРР-3.2.63-12-3.05-11-001

элемент 

загрязнения
1 027 * 0,001 1,027

12

Охрана и рациональное 

использование водных ресурсов: 

Общественное

МРР-3.2.63-12-03.05-10-002

объект 1 241 * 0,001 1,241

11

Характеристика проектируемого 

объекта строительства 

(реконструкции): Кабельные 

линии различного назначения 

(электропередача, связь, радио, 

уличное освещение, 

дистанционный контроль и 

управление)

МРР-3.2.63-12-03.05-09-012

км 95 * 0,001 0,095

(до 1 км)

10

Характеристика проектируемого 

объекта строительства 

(реконструкции): Инженерные 

сети различного назначения 

(водопровод, газ, бытовая 

канализация, дождевая 

канализации, теплосеть)

МРР-3.2.63-12-03.05-09-011

км 122 * 0,001 0,122

(до 1 км)

9

Характеристика проектируемого 

объекта строительства 

(реконструкции): Общественное 

здание (сооружение)

здание, 

сооружение
183 * 0,001 0,183



23
Расчет объемов образования: 

ТБО
объект 0,293

26
Выводы и рекомендации: Проект 

отдельного объекта

МРР-3.2.63-12-3.05-24-001.2

% (34 435,96 * 0,97%) * 0,001 0,334

0,97% от п.п.: №1 (МРР-3.2.63-12-03.02-03-

010.2 - Сбор и анализ проектных 

материалов); №2 (МРР-3.2.63-12-03.03-04-

002.2 - Составление технического задания); 

№3 (МРР-3.2.63-12-03.04-05-001 - Создание 

компьютерной геометрической модели 

объекта (проектируемой территории)); №4 

(МРР-3.2.63-12-03.05-06-002.2 - 

Характеристика современного состояния 

территории); №5 (МРР-3.2.63-12-03.05-07-

001 - Описание современного состояния 

растительного покрова, почвенного 

покрова, гео- и гидрогеологических 

условий); №6 (МРР-3.2.63-12-03.05-07-002 - 

Характеристика климатических условий); 

№7 (МРР-3.2.63-12-03.05-07-003 - 

Характеристика фонового загрязнения 

компонентов окружающей среды); №8 (МРР-

3.2.63-12-03.05-08-001 - Определение 

санитарно-гигиенических и экологических 

ограничений); №9 (МРР-3.2.63-12-03.05-09-

002 -

 Характеристика проектируемого объекта 

строительства (реконструкции): 

Общественное здание (сооружение)); №10 

(МРР-3.2.63-12-03.05-09-011 - 

Характеристика проектируемого объекта 

строительства (реконструкции): 

Инженерные сети различного назначения 

(водопровод, газ, бытовая канализация, 

дождевая канализации, теплосеть)); №11 

(МРР-3.2.63-12-03.05-09-012 - 

Характеристика проектируемого объекта 

строительства (реконструкции): Кабельные 

линии различного назначения 

(электропередача, связь, радио, уличное 

освещение, дистанционный контроль и 

управление)); №12 (МРР-3.2.63-12-03.05-10-

002 - Охрана и рациональное 

использование водных ресурсов: 

Общественное); №13 (МРР-3.2.63-12-3.05-

11-001 - Расчет стока с территории); №14 

(МРР-3.2.63-12-3.05-14-001 - 

Характеристика проектируемых источников 

загрязнения); №15 (МРР-3.2.63-12-3.05-15-

002 -

0,824

25

Порядок обращения с отходами 

разных классов, действия в 

аварийных ситуациях

МРР-3.2.63-12-3.05-23-004
объект 439 * 0,001 0,439

МРР-3.2.63-12-3.05-23-001
293 * 0,001

24

Определение мест временного 

хранения отходов, составление 

карты-схемы

МРР-3.2.63-12-3.05-23-003

объект 824 * 0,001

22

Расчет распространения шума на 

территории, определение зоны 

акустического дискомфорта

источник 

шума
850 * 0,001 * 4 3,4



27
Техническое оформление: Проект 

отдельного объекта

МРР-3.2.63-12-3.05-25-001.2

% (34 435,96 * 1,11%) * 0,001 0,3822

26
Выводы и рекомендации: Проект 

отдельного объекта
% (34 435,96 * 0,97%) * 0,001 0,334

 Расчет массы выбросов ЗВ от 

неорганизованных стационарных 

источников); №16 (МРР-3.2.63-12-3.05-15-

003 - Расчет массы выбросов ЗВ от 

передвижных источников); №17 (МРР-

3.2.63-12-3.05-16-001 - Расчет рассеивания 

ЗВ); №18 (МРР-3.2.63-12-3.05-16-002 - 

Разработка мероприятий по снижению 

выбросов ЗВ); №19 (МРР-3.2.63-12-3.05-17-

004 - Выполнение расчета транспортного 

шума и графическая интерпретация 

результатов расчетов (разработка карты-

схемы акустического режима) по фасадам 

зданий и сооружений); №20 (МРР-3.2.63-12-

3.05-18-002 - Получение акустических 

характеристик источников шума (расчет по 

данным измерений или подбор по данным 

каталогов и справочников)); №21 (МРР-

3.2.63-12-3.05-18-004 - Расчет шума, 

проникающего в окружающую среду); №22 

(МРР-3.2.63-12-3.05-18-005 - Расчет 

распространения шума на территории, 

определение зоны акустического 

дискомфорта); №23 (МРР-3.2.63-12-3.05-23-

001 -

 Расчет объемов образования: ТБО); №24 

(МРР-3.2.63-12-3.05-23-003 - Определение 

мест временного хранения отходов, 

составление карты-схемы); №25 (МРР-

3.2.63-12-3.05-23-004 - Порядок обращения 

с отходами разных классов, действия в 

аварийных ситуациях);



27
Техническое оформление: Проект 

отдельного объекта
% (34 435,96 * 1,11%) * 0,001 0,3822

1,11% от п.п.: №1 (МРР-3.2.63-12-03.02-03-

010.2 - Сбор и анализ проектных 

материалов); №2 (МРР-3.2.63-12-03.03-04-

002.2 - Составление технического задания); 

№3 (МРР-3.2.63-12-03.04-05-001 - Создание 

компьютерной геометрической модели 

объекта (проектируемой территории)); №4 

(МРР-3.2.63-12-03.05-06-002.2 - 

Характеристика современного состояния 

территории); №5 (МРР-3.2.63-12-03.05-07-

001 - Описание современного состояния 

растительного покрова, почвенного 

покрова, гео- и гидрогеологических 

условий); №6 (МРР-3.2.63-12-03.05-07-002 - 

Характеристика климатических условий); 

№7 (МРР-3.2.63-12-03.05-07-003 - 

Характеристика фонового загрязнения 

компонентов окружающей среды); №8 (МРР-

3.2.63-12-03.05-08-001 - Определение 

санитарно-гигиенических и экологических 

ограничений); №9 (МРР-3.2.63-12-03.05-09-

002 -

 Характеристика проектируемого объекта 

строительства (реконструкции): 

Общественное здание (сооружение)); №10 

(МРР-3.2.63-12-03.05-09-011 - 

Характеристика проектируемого объекта 

строительства (реконструкции): 

Инженерные сети различного назначения 

(водопровод, газ, бытовая канализация, 

дождевая канализации, теплосеть)); №11 

(МРР-3.2.63-12-03.05-09-012 - 

Характеристика проектируемого объекта 

строительства (реконструкции): Кабельные 

линии различного назначения 

(электропередача, связь, радио, уличное 

освещение, дистанционный контроль и 

управление)); №12 (МРР-3.2.63-12-03.05-10-

002 - Охрана и рациональное 

использование водных ресурсов: 

Общественное); №13 (МРР-3.2.63-12-3.05-

11-001 - Расчет стока с территории); №14 

(МРР-3.2.63-12-3.05-14-001 - 

Характеристика проектируемых источников 

загрязнения); №15 (МРР-3.2.63-12-3.05-15-

002 -



122,5054

№ Коэффициент Значение

1 35,1522

2 3,485 122,505

Главный инженер проекта________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Начальник отдела________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Составитель сметы________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Итого "Мероприятия по охране окружающей среды"

Наименование. Мероприятия по охране окружающей среды

Итого

Итого с индексом на 2 квартал 2016 (к уровню цен 1.01.2000г.)

Итого по смете: Сто двадцать две тысячи пятьсот пять рублей

Руководитель проектной

организации________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

27
Техническое оформление: Проект 

отдельного объекта
% (34 435,96 * 1,11%) * 0,001 0,3822

 Расчет массы выбросов ЗВ от 

неорганизованных стационарных 

источников); №16 (МРР-3.2.63-12-3.05-15-

003 - Расчет массы выбросов ЗВ от 

передвижных источников); №17 (МРР-

3.2.63-12-3.05-16-001 - Расчет рассеивания 

ЗВ); №18 (МРР-3.2.63-12-3.05-16-002 - 

Разработка мероприятий по снижению 

выбросов ЗВ); №19 (МРР-3.2.63-12-3.05-17-

004 - Выполнение расчета транспортного 

шума и графическая интерпретация 

результатов расчетов (разработка карты-

схемы акустического режима) по фасадам 

зданий и сооружений); №20 (МРР-3.2.63-12-

3.05-18-002 - Получение акустических 

характеристик источников шума (расчет по 

данным измерений или подбор по данным 

каталогов и справочников)); №21 (МРР-

3.2.63-12-3.05-18-004 - Расчет шума, 

проникающего в окружающую среду); №22 

(МРР-3.2.63-12-3.05-18-005 - Расчет 

распространения шума на территории, 

определение зоны акустического 

дискомфорта); №23 (МРР-3.2.63-12-3.05-23-

001 -

 Расчет объемов образования: ТБО); №24 

(МРР-3.2.63-12-3.05-23-003 - Определение 

мест временного хранения отходов, 

составление карты-схемы); №25 (МРР-

3.2.63-12-3.05-23-004 - Порядок обращения 

с отходами разных классов, действия в 

аварийных ситуациях);



 

 

 

 

Место печати "____"________________________20____ г.

 
 



№ п/п

Характеристика предприятия, 

здания, сооружения или виды 

работ

Единица 

измерения

Стоимость 

работ, Тыс. руб.

72,75

253,5337

№ Коэффициент Значение

Система ПИР v. 2.9.3. (c) ООО Компания Инфострой. (Ф2П) Форма 2П

Приложение №  к  №  

(договору, дополнительному соглашению)

Смета № ПС № 10

на проектные (изыскательские) работы

Наименование предприятия, здания, 

сооружения

Школа по адресу: г. Москва , СЗАО, ул. Твардовского , вл 2-14

Стадия проектирования Проект

Вид проектных или изыскательских 

работ

Тепловые сети

Наименование проектной 

(изыскательской) организации

Наименование организации

заказчика

В ценах на

Сметный расчет составлен по

следующим документам

1) Сборник базовых цен на проектные работы для строительства, осуществляемые с привлечением 

средств бюджета города Москвы МРР-3.2.06.08-13

Номер частей, глав, таблиц, процентов, 

параграфов и пунктов указаний к разделу 

Справочника базовых цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости: (a+bx)*Kj 

или (объѐм строительно-

монтажных работ)*проц./ 100 

или количество * цена

Тепловые сети

1.1

Тепловая сеть в двухтрубном 

исчислении в непроходных 

каналах, диаметром до 150 мм 

включительно

МРР-3.2.06.08-13-03-03.10.04-001

объект
(25,2) * (1) * (100%) * (1,75 * 

1,1)
48,51

Протяженность 30 п.м (до 50 п.м)

КС: "II категория сложности" = 1;

Стадия - "Проект" = 100%;

1) К=1,75 - (Прим. к табл.3.10.04 п.16) 

Проектирование первичной тепловой сети 

перегретой воды при диаметре 

трубопровода до 150 мм включительно и 

протяжѐнности до 300 м включительно

2) К=1,1 - (Прим. к табл.3.10.04 п.06) 

Проектирование прокладки тепловых сетей 

в ППУ изоляции

1.2

Дистанционный контроль 

состояния трубопроводов в 

пенополиуретановой (ППУ) 

изоляции при проектировании 

теплосети диаметром до 500 мм 

включительно

МРР-3.2.06.08-13-03-03.10.04-013

объект (21) * (1) * (100%) * (0,7) 14,7

Протяженность 60 п.м (до 1 000 п.м)

КС: "II категория сложности" = 1;

Стадия - "Проект" = 100%;

1) К=0,7 - (Разъяснения ЦИП за 2014г.) На 

объект аналог (0,7, но не менее 0,7)

1.3
Узел врезки в городские и 

распределительные сети

МРР-3.2.06.08-13-03-03.10.01-011

узел 10,6 * (1) * (90%) 9,54КС: "II категория сложности" = 1;

Стадия - "Проект" = 90%;

Итого "Тепловые сети"

Итого "Тепловые сети"

Наименование. Тепловые сети



1 72,75

2 3,485 253,5337

Итого по смете: Двести пятьдесят три тысячи пятьсот тридцать четыре рубля

Руководитель проектной

организации________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Начальник отдела________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Составитель сметы________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

 

 

 

 

Место печати "____"________________________20____ г.

 
 

Итого

Итого с индексом на 2 квартал 2016 (к уровню цен 1.01.2000г.)



№ п/п

Характеристика предприятия, 

здания, сооружения или виды 

работ

Единица 

измерения

Стоимость 

работ, Тыс. руб.

Система ПИР v. 2.9.3. (c) ООО Компания Инфострой. (Ф2П) Форма 2П

Приложение №  к  №  

(договору, дополнительному соглашению)

Смета № ПС № 11

на проектные (изыскательские) работы

Наименование предприятия, здания, 

сооружения

Школа по адресу: г. Москва , СЗАО, ул. Твардовского , вл 2-14

Стадия проектирования Проект

Вид проектных или изыскательских 

работ

ИТП

Наименование проектной 

(изыскательской) организации

Наименование организации

заказчика

В ценах на

Сметный расчет составлен по

следующим документам

1) Методика определения стоимости проектирования систем электросвязи, осуществляемого с 

привлечением средств бюджета города Москвы. 2014 г.

2) Сборник базовых цен на проектные работы для строительства, осуществляемые с привлечением 

средств бюджета города Москвы. 2014 г.

Номер частей, глав, таблиц, процентов, 

параграфов и пунктов указаний к разделу 

Справочника базовых цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости: (a+bx)*Kj 

или (объѐм строительно-

монтажных работ)*проц./ 100 

или количество * цена

ИТП

1.1

Тепловые пункты (ДТП,  ИТП без 

насосов холодной воды), 

встроенные

МРР-3.2.06.08-13-03-03.10.04-010.2

объект
(204 + 26 * 1,572) * (1) * 

(100%) * (98,9%)
242,1784

Мощность 1,572 Гкал/ч (свыше 1 до 10 

Гкал/ч)

КС: "II категория сложности" = 1;

Стадия - "Проект" = 100%;

98,9% = ((32) Автоматизация - 15,2% = 

37,2205 Тыс. руб.;

(18) Конструктивные и объемно-

планировочные решения - 14,2% = 34,7718 

Тыс. руб.;

(20) Технологические решения - 40% = 

97,9488 Тыс. руб.;

(07) Смета на строительство - 2,4% = 

5,8769 Тыс. руб.;

(27) Система водоснабжения. Система 

водоотведения - 2,9% = 7,1013 Тыс. руб.;

(14) Архитектурные решения - 7,7% = 

18,8551 Тыс. руб.;

(29) Система электроснабжения - 12,6% = 

30,8539 Тыс. руб.;

(31) Сети связи - 1% = 2,4487 Тыс. руб.;

(25) Отопление и вентиляция - 2,9% = 

7,1013 Тыс. руб.)

1.2
Узлы учета тепловой энергии с 

применением теплосчетчиков

МРР-3.2.06.08-13-03-03.10.04-011

объект (16 + 6 * 1,572) * (1) * (100%) 25,432



283,5104

№ Коэффициент Значение

1 283,5104

2 3,485 988,034

1.2
Узлы учета тепловой энергии с 

применением теплосчетчиков
объект (16 + 6 * 1,572) * (1) * (100%) 25,432

Мощность 1,572 Гкал/ч (свыше 1 до 10 

Гкал/ч)

КС: "II категория сложности" = 1;

Стадия - "Проект" = 100%;

Итого по смете: Девятьсот восемьдесят восемь тысяч тридцать четыре рубля

1.3 Диспетчеризация ИТП

МРР-3.2.75-13-3.03-3.03.2-003

объект 15,9 * (100%) 15,9
Стадия - "Не определена" = 100%;

Руководитель проектной

организации________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Начальник отдела________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Составитель сметы________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

 

 

 

 

Место печати "____"________________________20____ г.

 
 

Итого "ИТП"

Итого "ИТП"

Наименование. ИТП

Итого

Итого с индексом на 2 квартал 2016 (к уровню цен 1.01.2000г.)



№ п/п

Характеристика предприятия, 

здания, сооружения или виды 

работ

Единица 

измерения

Стоимость 

работ, Тыс. руб.

15,8256

23,7384

137,8805

№ Коэффициент Значение

1 39,564

2 3,485 137,8805

Итого "Рабочая документация"

Итого "Наружные сети электроосвещения"

Наименование. Наружные сети электроосвещения

Итого

Итого с индексом на 2 квартал 2016 (к уровню цен 1.01.2000г.)

Итого по смете: Сто тридцать семь тысяч восемьсот восемьдесят рублей

2.1 Уличное освещение

МРР-3.2.06.08-13-03-03.10.07а-001

объект
(24,4 + 0,034 * 446) * (1) * 

(60%)
23,7384

Протяженность 446 п.м (свыше 350 до 

1 000 п.м)

КС: "II категория сложности" = 1;

Стадия - "Рабочая документация" = 60%;

15,8256

Протяженность 446 п.м (свыше 350 до 

1 000 п.м)

КС: "II категория сложности" = 1;

Стадия - "Проектная документация" = 40%;

Итого "Проектная документация"

Рабочая документация

Сметный расчет составлен по

следующим документам

1) Сборник базовых цен на проектные работы для строительства, осуществляемые с привлечением 

средств бюджета города Москвы МРР-3.2.06.08-13

Номер частей, глав, таблиц, процентов, 

параграфов и пунктов указаний к разделу 

Справочника базовых цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости: (a+bx)*Kj 

или (объѐм строительно-

монтажных работ)*проц./ 100 

или количество * цена

Проектная документация

1.1 Уличное освещение

МРР-3.2.06.08-13-03-03.10.07а-001

объект
(24,4 + 0,034 * 446) * (1) * 

(40%)

Наименование проектной 

(изыскательской) организации

Наименование организации

заказчика

В ценах на

Наименование предприятия, здания, 

сооружения

Школа по адресу: г. Москва , СЗАО, ул. Твардовского , вл 2-14

Стадия проектирования П+Р

Вид проектных или изыскательских 

работ

Наружные сети электроосвещения

Система ПИР v. 2.9.3. (c) ООО Компания Инфострой. (Ф2П) Форма 2П

Приложение №  к  №  

(договору, дополнительному соглашению)

Смета № ПС № 12

на проектные (изыскательские) работы



Руководитель проектной

организации________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Начальник отдела________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Составитель сметы________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

 

 

 

 

Место печати "____"________________________20____ г.

 
 



№ п/п

Характеристика предприятия, 

здания, сооружения или виды 

работ

Единица 

измерения

Стоимость 

работ, Тыс. руб.

Система ПИР v. 2.9.3. (c) ООО Компания Инфострой. (Ф2П) Форма 2П

Приложение №  к  №  

(договору, дополнительному соглашению)

Смета № ПС № 13

на проектные (изыскательские) работы

Наименование предприятия, здания, 

сооружения

Школа по адресу: г. Москва , СЗАО, ул. Твардовского , вл 2-14

Стадия проектирования Проект

Вид проектных или изыскательских 

работ

Мероприятия по обеспечению пож. безопасности

Наименование проектной 

(изыскательской) организации

Наименование организации

заказчика

В ценах на

Сметный расчет составлен по

следующим документам

1) МРР-3.2.79.02-14. Методика определения стоимости разработки раздела «Мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности» и проектирования систем противопожарной защиты и охранной 

сигнализации, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы

2) МРР-3.2.67.02-13 Методика расчета стоимости научных, нормативно-методических, проектных и других 

видов работ (услуг), осуществляемых с привлечением средств 

бюджета города Москвы (на основании нормируемых трудозатрат) 

Номер частей, глав, таблиц, процентов, 

параграфов и пунктов указаний к разделу 

Справочника базовых цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости: (a+bx)*Kj 

или (объѐм строительно-

монтажных работ)*проц./ 100 

или количество * цена

1.1 Школы монолитно-каркасные

МРР-3.2.06.08-13-03-03.04.3-002

объект
(774 + 0,394 * 8 952) * (40%) * 

((23,1% * (1,2)) + 76,9%)
1799,9193

Общая площадь здания 8 952 м2 (свыше 

5 000 до 10 000 м2)

Стадия - "Проектная документация" = 40%;

1) К=1,2 - (МРР-3.2.06.08-13 разд.2 п.2.09) 

Проектные работы по учету мер защиты от 

прогрессирующего обрушения (проектная 

документация) (для "(18) Конструктивные и 

объемно-планировочные решения")

104,62% = ((08) Генеральный план - 4% = 

68,8174 Тыс. руб.;

(32) Автоматизация - 2,1% = 36,1291 Тыс. 

руб.;

(18) Конструктивные и объемно-

планировочные решения - (23,1% * (1,2)) - 

27,72% = 476,9046 Тыс. руб.;

(20) Технологические решения - 13% = 

223,6566 Тыс. руб.;

(07) Смета на строительство - 7,1% = 

122,1509 Тыс. руб.;

(13) Организация рельефа - 3,1% = 53,3335 

Тыс. руб.;



178,444

№ Коэффициент Значение

1 178,444

2 3,485 621,880

1.1 Школы монолитно-каркасные объект
(774 + 0,394 * 8 952) * (40%) * 

((23,1% * (1,2)) + 76,9%)
1799,9193

(27) Система водоснабжения. Система 

водоотведения - 4,9% = 84,3013 Тыс. руб.;

(14) Архитектурные решения - 20% = 

344,087 Тыс. руб.;

(09) Благоустройство - 3% = 51,6131 Тыс. 

руб.;

(29) Система электроснабжения - 3,9% = 

67,097 Тыс. руб.;

(31) Сети связи - 2,9% = 49,8926 Тыс. руб.;

(25) Отопление и вентиляция - 5,8% = 

99,7852 Тыс. руб.;

(35) Вертикальный транспорт - 1% = 

17,2044 Тыс. руб.;

(06) Проект организации строительства - 

6,1% = 104,9465 Тыс. руб.)

1.2 Школы монолитно-каркасные

МРР-3.2.06.08-13-03-03.04.3-002

объект
(774 + 0,394 * 8 952) * (40%) * 

(6%) * (1)
103,2261

Общая площадь здания 8 952 м2 (свыше 

5 000 до 10 000 м2)

Стадия - "Проектная документация" = 40%;

6% = Холодоснабжение - 3% = 51,6131 Тыс. 

руб.;

Кондиционирование - 3% = 51,6131 Тыс. 

руб.)

1.3

Детские дошкольные учреждения, 

школы, лицеи, гимназии, 

колледжи

МРР-3.2.79.02-14-03-3.1-004

ед. (1 903,1454 * 0,023) * (100%) 43,7723

0,023 от п.п.: №1.1 (МРР-3.2.06.08-13-03-

03.04.3-002 - Школы монолитно-каркасные); 

№1.2 (МРР-3.2.06.08-13-03-03.04.3-002 - 

Школы монолитно-каркасные);

Стадия - "Проект" = 100%;

134,6717

Среднемесячная нормативная зарплата 

исполнителей: 9 590 (руб.); 

Количество рабочих дней в месяце: 22; 

Среднедневная зарплата исполнителей: 

436 (руб.); 

Рентабельность: 10%; 

Удельный вес зарплаты в себестоимости 

работ: 0,4; 

Продолжительность разработки: 45 (дн.); 

Численность исполнителей: 6 (чел.); 

Коэффициент квалификации (участия): 

0,416

Итого "Новый раздел 1"

Итого "Мероприятия по обеспечению пож. безопасности"

1.4

Расчет сил и средств при тушении 

пожара (на основании 

нормируемых трудозатрат)

МРР-3.2.67.02-13-02-2.1

работа, 

услуга

(9 590 / 22 * (1.0 + 10%) / 0,4 * 

45 * 6 * 0,416) = 134 671,68 * 

0,001

Наименование. Мероприятия по обеспечению пож. безопасности

Итого

Итого с индексом на 2 квартал 2016 (к уровню цен 1.01.2000г.)



Начальник отдела________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Составитель сметы________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

 

 

 

 

Место печати "____"________________________20____ г.

 
 

Итого по смете: Шестьсот двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят рублей 

Руководитель проектной

организации________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)



№ п/п

Характеристика предприятия, 

здания, сооружения или виды 

работ

Единица 

измерения

Стоимость 

работ, Тыс. руб.

20,9617

№ Коэффициент Значение

1 20,9617

2 3,485 73,052Итого с индексом на 2 квартал 2016 (к уровню цен 1.01.2000г.)

Итого по смете: Семьдесят три тысячи пятьдесят два рубля

Руководитель проектной

организации________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

20,9617

1) К=1,36 (Количество расчетных зданий по 

естественному освещению: Количество 

расчетных зданий по естественному 

освещению 3; Количество расчетных 

зданий по инсоляции 0) - (Табл.2.1) Ксл - 

Коэффициент сложности работы

Итого "Естественное освещение и инсоляция помещений"

Наименование. Новый раздел 1

Итого

Сметный расчет составлен по

следующим документам

1) Методика расчета стоимости разработки раздела естественного освещения и инсоляции жилых и 

общественных помещений проектируемых (реконструируемых) и существующих зданий прилегающей 

застройки, осуществляемой с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.42.03-09

Номер частей, глав, таблиц, процентов, 

параграфов и пунктов указаний к разделу 

Справочника базовых цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости: (a+bx)*Kj 

или (объѐм строительно-

монтажных работ)*проц./ 100 

или количество * цена

1.1

Разработка раздела 

"Естественное освещение и 

инсоляция помещений

МРР-3.2.42.03-09-00-1.3

объект 15 413 * 0,001 * (1,36) 

Наименование проектной 

(изыскательской) организации

Наименование организации

заказчика

В ценах на

Наименование предприятия, здания, 

сооружения

Школа по адресу: г. Москва , СЗАО, ул. Твардовского , вл 2-14

Стадия проектирования Проект

Вид проектных или изыскательских 

работ

Естественное освещение и инсоляция помещений

Система ПИР v. 2.9.3. (c) ООО Компания Инфострой. (Ф2П) Форма 2П

Приложение №  к  №  

(договору, дополнительному соглашению)

Смета № ПС-14

на проектные (изыскательские) работы



Составитель сметы________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

 

 

 

 

Место печати "____"________________________20____ г.

 
 

Начальник отдела________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)



№ п/п

Характеристика предприятия, 

здания, сооружения или виды 

работ

Единица 

измерения

Стоимость 

работ, Тыс. руб.

1799,9193

Общая площадь здания 8 952 м2 (свыше 

5 000 до 10 000 м2)

Стадия - "Проектная документация" = 40%;

1) К=1,2 - (МРР-3.2.06.08-13 разд.2 п.2.09) 

Проектные работы по учету мер защиты от 

прогрессирующего обрушения (проектная 

документация) (для "(18) Конструктивные и 

объемно-планировочные решения")

104,62% = ((08) Генеральный план - 4% = 

68,8174 Тыс. руб.;

(32) Автоматизация - 2,1% = 36,1291 Тыс. 

руб.;

(18) Конструктивные и объемно-

планировочные решения - (23,1% * (1,2)) - 

27,72% = 476,9046 Тыс. руб.;

(20) Технологические решения - 13% = 

223,6566 Тыс. руб.;

(07) Смета на строительство - 7,1% = 

122,1509 Тыс. руб.;

(13) Организация рельефа - 3,1% = 53,3335 

Тыс. руб.;

Сметный расчет составлен по

следующим документам

1) Сборник базовых цен на проектные работы для строительства, осуществляемые с привлечением 

средств бюджета города Москвы МРР-3.2.06.08-13+C24 2) Методика расчета стоимости научных, 

нормативно-методических, проектных и других видов работ (услуг), осуществляемых с привлечением 

средств 

Номер частей, глав, таблиц, процентов, 

параграфов и пунктов указаний к разделу 

Справочника базовых цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости: (a+bx)*Kj 

или (объѐм строительно-

монтажных работ)*проц./ 100 

или количество * цена

Новый раздел 1

1.1 Школы монолитно-каркасные

МРР-3.2.06.08-13-03-03.04.3-002

объект
(774 + 0,394 * 8 952) * (40%) * 

((23,1% * (1,2)) + 76,9%)

Наименование проектной 

(изыскательской) организации

Наименование организации

заказчика

В ценах на

Наименование предприятия, здания, 

сооружения

'Школа по адресу: г. Москва , СЗАО, ул. Твардовского , вл 2-14

Стадия проектирования Проект

Вид проектных или изыскательских 

работ

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Система ПИР v. 2.9.3. (c) ООО Компания Инфострой. (Ф2П) Форма 2П

Приложение №  к  №  

(договору, дополнительному соглашению)

Смета № ПС-15

на проектные (изыскательские) работы



46,9025

1% от п.п.: №1.1 (МРР-3.2.06.08-13-03-

03.04.3-002 - Школы монолитно-каркасные); 

№1.2 (МРР-3.2.06.08-13-03-03.04.3-002 - 

Школы монолитно-каркасные); №1.3 (МРР-

3.2.06.08-13-03-03.04.3-002 - Школы 

монолитно-каркасные); №1.4 (МРР-

3.2.06.08-13-03-03.04.3-002 - Школы 

монолитно-каркасные);

1.6

Системы вызова персонала для 

МГН, система двухсторонней 

связи (на основании нормируемых 

трудозатрат)

МРР-3.2.67.02-13-02-2.1

работа, 

услуга

(9 590 / 22 * (1.0 + 20%) / 0,4 * 

11 * 6 * 0,307) = 26 502,696 * 

0,001

26,5027

Среднемесячная нормативная зарплата 

исполнителей: 9 590 (руб.); 

1.5

Разработка раздела 

"Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов"

МРР-3.2.06.08-13-05-05.1-049

% (4 690,2504 * 1%)

1.4 Школы монолитно-каркасные

МРР-3.2.06.08-13-03-03.04.3-002

объект
(774 + 0,394 * 8 952) * (60%) * 

(8%) * (1)
206,4522

Общая площадь здания 8 952 м2 (свыше 

5 000 до 10 000 м2)

Стадия - "Рабочая документация" = 60%;

8% = Холодоснабжение - 4% = 103,2261 

Тыс. руб.;

Кондиционирование - 4% = 103,2261 Тыс. 

руб.)

1.3 Школы монолитно-каркасные

МРР-3.2.06.08-13-03-03.04.3-002

объект (774 + 0,394 * 8 952) * (60%) 2580,6528

Общая площадь здания 8 952 м2 (свыше 

5 000 до 10 000 м2)

Стадия - "Рабочая документация" = 60%;

(774 + 0,394 * 8 952) * (40%) * 

(6%) * (1)
103,2261

Общая площадь здания 8 952 м2 (свыше 

5 000 до 10 000 м2)

Стадия - "Проектная документация" = 40%;

6% =  Холодоснабжение - 3% = 51,6131 

Тыс. руб.;

Кондиционирование - 3% = 51,6131 Тыс. 

руб.)

(35) Вертикальный транспорт - 1% = 

17,2044 Тыс. руб.;

(06) Проект организации строительства - 

6,1% = 104,9465 Тыс. руб.)

1.2 Школы монолитно-каркасные

МРР-3.2.06.08-13-03-03.04.3-002

объект

(27) Система водоснабжения. Система 

водоотведения - 4,9% = 84,3013 Тыс. руб.;

(14) Архитектурные решения - 20% = 

344,087 Тыс. руб.;

(09) Благоустройство - 3% = 51,6131 Тыс. 

руб.;

(29) Система электроснабжения - 3,9% = 

67,097 Тыс. руб.;

(31) Сети связи - 2,9% = 49,8926 Тыс. руб.;

(25) Отопление и вентиляция - 5,8% = 

99,7852 Тыс. руб.;

1799,91931.1 Школы монолитно-каркасные объект
(774 + 0,394 * 8 952) * (40%) * 

((23,1% * (1,2)) + 76,9%)



73,4052

№ Коэффициент Значение

1 73,4052

2 3,485 255,820

Руководитель проектной

организации________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Начальник отдела________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Составитель сметы________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

 

 

 

 

Место печати "____"________________________20____ г.

 
 

Итого "Новый раздел 1"

Итого "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов"

Наименование. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Итого

Итого с индексом на 2 квартал 2016 (к уровню цен 1.01.2000г.)

Итого по смете: Двести пятьдесят пять тысяч восемьсот двадцать рублей

Среднедневная зарплата исполнителей: 

436 (руб.); 

Рентабельность: 20%; 

Удельный вес зарплаты в себестоимости 

работ: 0,4; 

Продолжительность разработки: 11 (дн.); 

Численность исполнителей: 6 (чел.); 

Коэффициент квалификации (участия): 

0,307

1.6

Системы вызова персонала для 

МГН, система двухсторонней 

связи (на основании нормируемых 

трудозатрат)

работа, 

услуга

(9 590 / 22 * (1.0 + 20%) / 0,4 * 

11 * 6 * 0,307) = 26 502,696 * 

0,001

26,5027

Количество рабочих дней в месяце: 22; 



№ п/п

Характеристика предприятия, 

здания, сооружения или виды 

работ

Единица 

измерения

Стоимость 

работ, Тыс. руб.

190,1036

№ Коэффициент Значение

1 190,1036

2 3,485 662,511Итого с индексом на 2 квартал 2016 (к уровню цен 1.01.2000г.)

Итого по смете: Шестьсот шестьдесят две тысячи пятьсот одиннадцать рублей

Группа подключения: 14

Стадия - "Проект" = 100%;

1) К=1,2 - (Прим. к табл.3.11.1 п.2) 

Размещение слаботочного оборудования 

вне электрощитовой с установкой 

дополнительного распределительного 

щита

Итого "Система звукоусиления и видеопроекции зрительного зала"

Наименование. Система звукоусиления и видеопроекции зрительного зала

Итого

(25,62 + 8,4 * 3,3) * (100%) 53,34Диагональ 3,3 м (свыше 2,7 до 4,7 м)

Стадия - "Не определена" = 100%;

3
Электроснабжение систем 

электросвязи

МРР-3.2.75-13-3.11-3.11.1-001

объект
(3,029 + 0,941 * 14) * (100%) * 

(1,2)
19,4436

Количество мест 477 ед. (свыше 400 до 800 

ед.)

Стадия - "Проект" = 100%;

2 Система видеопроекция на экран

МРР-3.2.75-13-3.10-3.10.3-001

объект

Сметный расчет составлен по

следующим документам

2) Методика определения стоимости проектирования систем электросвязи, осуществляемого с 

привлечением средств бюджета города Москвы

МРР-3.2.75-13

Номер частей, глав, таблиц, процентов, 

параграфов и пунктов указаний к разделу 

Справочника базовых цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости: (a+bx)*Kj 

или (объѐм строительно-

монтажных работ)*проц./ 100 

или количество * цена

1 Система звукоусиления в залах

МРР-3.2.75-13-3.10-3.10.1-001

объект (41 + 0,16 * 477) * (100%) 117,32

Наименование проектной 

(изыскательской) организации

Наименование организации

заказчика

В ценах на

Наименование предприятия, здания, 

сооружения

Школа по адресу: г. Москва , СЗАО, ул. Твардовского , вл 2-14

Стадия проектирования Проект

Вид проектных или изыскательских 

работ

Система звукоусиления и видеопроекции зрительного зала

Система ПИР v. 2.9.3. (c) ООО Компания Инфострой. (Ф2П) Форма 2П

Приложение №  к  №  

(договору, дополнительному соглашению)

Смета № ПС № 16

на проектные (изыскательские) работы



 

 

 

 

Место печати "____"________________________20____ г.

 
 

Руководитель проектной

организации________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Начальник отдела________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Составитель сметы________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)



№ п/п

Характеристика предприятия, 

здания, сооружения или виды 

работ

Единица 

измерения

Стоимость 

работ, Тыс. руб.

116,1944

№ Коэффициент Значение

1 33,3413

Система ПИР v. 2.9.3. (c) ООО Компания Инфострой. (Ф2П) Форма 2П

Приложение №  к  №  

(договору, дополнительному соглашению)

Смета № ПС-17

на проектные (изыскательские) работы

Наименование предприятия, здания, 

сооружения

Школа по адресу: г. Москва , СЗАО, ул. Твардовского , вл 2-14

Стадия проектирования Проект

Вид проектных или изыскательских 

работ

Пожарная сигнализация

Наименование проектной 

(изыскательской) организации

Наименование организации

заказчика

В ценах на

Сметный расчет составлен по

следующим документам

МРР-3.2.79.02-14. Методика определения стоимости разработки раздела «Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности» и проектирования систем противопожарной защиты и охранной сигнализации, 

осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы

Номер частей, глав, таблиц, процентов, 

параграфов и пунктов указаний к разделу 

Справочника базовых цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости: (a+bx)*Kj 

или (объѐм строительно-

монтажных работ)*проц./ 100 

или количество * цена

1
Автоматические установки 

пожарной сигнализации

МРР-3.2.79.02-14-05-5.3-001

объект

(6 107 + 1,18 * 8 952) * 0,001 * 

(100%) * (1,5 * 1,15 * 1,2 * 

0,9662)

33,3413

Площадь защищаемого объекта 8 952 м2 

(свыше 7 000 до 10 000 м2)

Стадия - "Проект" = 100%;

1) К=1,5 - (Прим. к табл.5.3 п.2) 

Проектирование установок пожарной 

сигнализации предприятий, зданий и 

сооружений, для которых необходимо 

формировать импульс на управление 

системами противопожарной защиты и 

безопасности (дымоудаления, оповещения 

людей о пожаре, подпора воздуха при 

пожаре и другие технологические 

блокировки)

2) К=1,15 - (Прим. к табл.5.3 п.3) 

Проектирование установок пожарной 

сигнализации, совмещенных с ручными 

пожарными извещателями

3) К=1,2 - (Прим. к табл.5.3 п.7) 

Проектирование установок пожарной 

сигнализации в пространстве за 

фальшполами и фальшпотолками

4) К=0,9662 - (Пересчет) К=0,9662 - Общий 

коэффициент К1*К2*К3=2,07 Приведем к 

К=2 (2/К1*К2*К3)

Итого "Пожарная сигнализация"

Наименование. Пожарная сигнализация

Итого



2 3,485 116,194

Главный инженер проекта________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Начальник отдела________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Составитель сметы________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

 

 

 

 

Место печати "____"________________________20____ г.

 
 

Итого с индексом на 2 квартал 2016 (к уровню цен 1.01.2000г.)

Итого по смете: Сто шестнадцать тысяч сто девяносто четыре рубля

Руководитель проектной

организации________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)



№ п/п

Характеристика предприятия, 

здания, сооружения или виды 

работ

Единица 

измерения

Стоимость 

работ, Тыс. руб.

142,4013

№ Коэффициент Значение

1 142,4013

2 3,485 496,269

Итого

Итого с индексом на 2 квартал 2016 (к уровню цен 1.01.2000г.)

Итого по смете: Четыреста девяносто шесть тысяч двести шестьдесят девять рублей

Руководитель проектной

организации________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Начальник отдела________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Итого "Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией"

Наименование. Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией

объект
(29 115 + 205,11 * 377) * 0,001 

* (100%)
2

Линейная часть системы местного 

радиовещания или пожарного 

оповещения

МРР-3.2.79.02-14-05-5.4-002

106,4415
Число громкоговорителей 377 шт. (свыше 

300 до 500 шт.)

Стадия - "Проект" = 100%;

Сметный расчет составлен по

следующим документам

МРР-3.2.79.02-14. Методика определения стоимости разработки раздела «Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности» и проектирования систем противопожарной защиты и охранной сигнализации, 

осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы

Номер частей, глав, таблиц, процентов, 

параграфов и пунктов указаний к разделу 

Справочника базовых цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости: (a+bx)*Kj 

или (объѐм строительно-

монтажных работ)*проц./ 100 

или количество * цена

1
Станция речевого пожарного 

оповещения (аппаратная часть)

МРР-3.2.79.02-14-05-5.4-001

объект
(28 083 + 16,41 * 480) * 0,001 * 

(100%)
35,9598

Мощность 480 Вт (свыше 300 до 700 Вт)

Стадия - "Проект" = 100%;

Наименование проектной 

(изыскательской) организации

Наименование организации

заказчика

В ценах на

Наименование предприятия, здания, 

сооружения

Школа по адресу: г. Москва , СЗАО, ул. Твардовского , вл 2-14

Стадия проектирования Проект

Вид проектных или изыскательских 

работ

Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией

на проектные (изыскательские) работы

Система ПИР v. 2.9.3. (c) ООО Компания Инфострой. (Ф2П) Форма 2П

Приложение №  к  №  

(договору, дополнительному соглашению)

Смета № ПС-18



 

 

 

 

Место печати "____"________________________20____ г.

 
 

Составитель сметы________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)



№ п/п

Характеристика предприятия, 

здания, сооружения или виды 

работ

Единица 

измерения

Стоимость 

работ, Тыс. руб.

197,9877

№ Коэффициент Значение

1 197,9878

2 3,485 689,988

Итого

Итого с индексом на 2 квартал 2016 (к уровню цен 1.01.2000г.)

Итого по смете: Шестьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят восемь рублей

Руководитель проектной

организации________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Начальник отдела________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

(5 827 + 0,66 * 8 952) * 0,001 * 

(100%)
11,7353

Площадь объекта 8 952 м2 (свыше 7 000 до 

10 000 м2)

Стадия - "Проект" = 100%;

Итого "Автоматизация противодымной вентиляции"

Наименование. Автоматизация противодымной вентиляции

Общая площадь объекта 8 952 м2 (свыше 

5 000 до 10 000 м2)

Стадия - "Проект" = 100%;

2
Системы управления установками 

дымоудаления

МРР-3.2.79-13-04.2.7-15-001

система

Сметный расчет составлен по

следующим документам

МРР-3.2.79.02-14. Методика определения стоимости разработки раздела «Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности» и проектирования систем противопожарной защиты и охранной сигнализации, 

осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы

Номер частей, глав, таблиц, процентов, 

параграфов и пунктов указаний к разделу 

Справочника базовых цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости: (a+bx)*Kj 

или (объѐм строительно-

монтажных работ)*проц./ 100 

или количество * цена

1

Система противопожарной 

вентиляции: Гостиницы, 

административные здания, банки, 

офисы и другие общественные 

здания, объекты здравоохранения 

поликлиники, больницы), объекты 

образования

МРР-3.2.79.02-14-05-5.9-002

объект
(18 671 + 18,72 * 8 952) * 0,001 

* (100%)
186,2524

Наименование проектной 

(изыскательской) организации

Наименование организации

заказчика

В ценах на

Наименование предприятия, здания, 

сооружения

Школа по адресу: г. Москва , СЗАО, ул. Твардовского , вл 2-14

Стадия проектирования Проект

Вид проектных или изыскательских 

работ

Автоматизация противодымной вентиляции

Система ПИР v. 2.9.3. (c) ООО Компания Инфострой. (Ф2П) Форма 2П

Приложение №  к  №  

(договору, дополнительному соглашению)

Смета № ПС-19

на проектные (изыскательские) работы



Составитель сметы________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

 

 

 

 

Место печати "____"________________________20____ г.

 
 



№ п/п

Характеристика предприятия, 

здания, сооружения или виды 

работ

Единица 

измерения

Стоимость 

работ, Тыс. руб.

157,76

№ Коэффициент Значение

1 157,76

2 3,485 549,794

Стадия - "Не определена" = 100%;

Итого "СКС"

Наименование. СКС

Итого

Итого с индексом на 2 квартал 2016 (к уровню цен 1.01.2000г.)

Итого по смете: Пятьсот сорок девять тысяч семьсот девяносто четыре рубля

42
Количество номеров 60 ед. (до 100 ед.)

Стадия - "Не определена" = 100%;

4
Активная часть компьютерной 

сети в одном здании

МРР-3.2.75-13-3.05-3.05.1-002

объект (20,5 + 0,105 * 218) * (100%) 43,39
Количество портов 218 ед. (свыше 100 до 

300 ед.)

3 УАТС в одном здании

МРР-3.2.75-13-3.06-3.06.1-001

объект (42) * (100%)

Стадия - "Не определена" = 100%;

1) К=0,5 - (Прим. к табл.3.05.1 п.2) 

Проектирование структурированных 

кабельных систем (СКС) без 

горизонтальной (или вертикальной) 

подсистемы

Сметный расчет составлен по

следующим документам

Методика определения стоимости проектирования систем электросвязи, осуществляемого с привлечением 

средств бюджета города Москвы

МРР-3.2.75-13

Номер частей, глав, таблиц, процентов, 

параграфов и пунктов указаний к разделу 

Справочника базовых цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости: (a+bx)*Kj 

или (объѐм строительно-

монтажных работ)*проц./ 100 

или количество * цена

1
Структурированные кабельные 

системы (СКС) в одном здании

МРР-3.2.75-13-3.05-3.05.1-001

объект
(53 + 0,33 * 278) * (100%) * 

(0,5)
72,37

Наименование проектной 

(изыскательской) организации

Наименование организации

заказчика

В ценах на

Количество портов 278 ед. (свыше 100 до 

300 ед.)

Наименование предприятия, здания, 

сооружения

Школа по адресу: г. Москва , СЗАО, ул. Твардовского , вл 2-14

Стадия проектирования Проект 100%

Вид проектных или изыскательских 

работ

Структурированные кабельные сети

Система ПИР v. 2.9.3. (c) ООО Компания Инфострой. (Ф2П) Форма 2П

Приложение №  к  №  

(договору, дополнительному соглашению)

Смета № ПС № 20

на проектные (изыскательские) работы



Руководитель проектной

организации________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Начальник отдела________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Составитель сметы________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

 

 

 

 

Место печати "____"________________________20____ г.

 
 



№ п/п

Характеристика предприятия, 

здания, сооружения или виды 

работ

Единица 

измерения

Стоимость 

работ, Тыс. руб.

81,2

№ Коэффициент Значение

1 81,2

2 3,485 282,982

Итого по смете: Двести восемьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят два рубля

Руководитель проектной

организации________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Количество вторичных часов 15 ед. (до 20 

ед.)

Стадия - "Не определена" = 100%;

Итого "Часофикация, радиофикация, ТВ"

Наименование. Часофикация, радиофикация, ТВ

Итого

Итого с индексом на 2 квартал 2016 (к уровню цен 1.01.2000г.)

(27) * (100%) 27
Количество абонентских устройств в одном 

здании 50 ед. (до 50 ед.)

Стадия - "Не определена" = 100%;

3 Станция электрических часов

МРР-3.2.75-13-3.08-3.08.1-001

объект (29) * (100%) 29

Количество оконечных розеток 50 ед. 

(свыше 10 до 50 ед.)

Стадия - "Не определена" = 100%;

2

Кабельпроводы (закладные) для 

сетей систем электросвязи с 

плотностью свыше 12 кв.м на 

абонентское устройство

МРР-3.2.75-13-3.09-3.09.1-003

объект

Сметный расчет составлен по

следующим документам

Методика определения стоимости проектирования систем электросвязи, осуществляемого с привлечением 

средств бюджета города Москвы

МРР-3.2.75-13

Номер частей, глав, таблиц, процентов, 

параграфов и пунктов указаний к разделу 

Справочника базовых цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости: (a+bx)*Kj 

или (объѐм строительно-

монтажных работ)*проц./ 100 

или количество * цена

1
Абонентская разводка в одном 

здании

МРР-3.2.75-13-3.01-3.01.5-001

объект (3,7 + 0,43 * 50) * (100%) 25,2

Наименование проектной 

(изыскательской) организации

Наименование организации

заказчика

В ценах на

Наименование предприятия, здания, 

сооружения

Школа по адресу: г. Москва , СЗАО, ул. Твардовского , вл 2-14

Стадия проектирования Проект

Вид проектных или изыскательских 

работ

Часофикация, радиофикация, ТВ

Система ПИР v. 2.9.3. (c) ООО Компания Инфострой. (Ф2П) Форма 2П

Приложение №  к  №  

(договору, дополнительному соглашению)

Смета № ПС № 21

на проектные (изыскательские) работы



Начальник отдела________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Составитель сметы________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

 

 

 

 

Место печати "____"________________________20____ г.

 
 



 

№ п/п

Характеристика предприятия, 

здания, сооружения или виды 

работ

Единица 

измерения

Стоимость 

работ, Тыс. руб.

206,1406

№ Коэффициент Значение

1 59,1508

2 3,485 206,141

Итого

Итого с индексом на 2 квартал 2016 (к уровню цен 1.01.2000г.)

Итого по смете: Двести шесть тысяч сто сорок один рубль

Руководитель проектной

организации________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

(45,1) * (100%) 45,1
Количество абонентов 650 ед. (от 300 ед.)

Стадия - "Не определена" = 100%;

Итого "скуд, домофон"

Наименование. скуд, домофон

Количество датчиков охранной 

сигнализации в системе 257 шт. (свыше 250 

до 500 шт.)

Стадия - "Проект" = 100%;

2
Системы охраны входов (аудио-

домофон) в одной секции

МРР-3.2.75-13-3.04-3.04.1-001

объект

Сметный расчет составлен по

следующим документам

1) 'Методика определения стоимости проектирования систем электросвязи, осуществляемого с 

привлечением средств бюджета города Москвы

МРР-3.2.75-13

2) МРР-3.2.79.02-14. Методика определения стоимости разработки раздела «Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности» и проектирования систем противопожарной защиты и охранной сигнализации, 

осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы

Номер частей, глав, таблиц, процентов, 

параграфов и пунктов указаний к разделу 

Справочника базовых цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости: (a+bx)*Kj 

или (объѐм строительно-

монтажных работ)*проц./ 100 

или количество * цена

1 Система охранной сигнализации

МРР-3.2.79.02-14-05-5.5-001

объект
(10 350 + 14,4 * 257) * 0,001 * 

(100%)
14,0508

Наименование проектной 

(изыскательской) организации

Наименование организации

заказчика

В ценах на

Наименование предприятия, здания, 

сооружения

Школа по адресу: г. Москва , СЗАО, ул. Твардовского , вл 2-14

Стадия проектирования Проект

Вид проектных или изыскательских 

работ

СКУД, домофон

Система ПИР v. 2.9.3. (c) ООО Компания Инфострой. (Ф2П) Форма 2П

Приложение №  к  №  

(договору, дополнительному соглашению)

Смета № ПС № 22

на проектные (изыскательские) работы



Составитель сметы________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

 

 

 

 

Место печати "____"________________________20____ г.

 
 

Начальник отдела________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)



№ п/п

Характеристика предприятия, 

здания, сооружения или виды 

работ

Единица 

измерения

Стоимость 

работ, Тыс. руб.

162,67

№ Коэффициент Значение

1 162,67

2 3,485 566,905

Система ПИР v. 2.9.3. (c) ООО Компания Инфострой. (Ф2П) Форма 2П

Приложение №  к  №  

(договору, дополнительному соглашению)

Смета № ПС № 23

на проектные (изыскательские) работы

Наименование предприятия, здания, 

сооружения

Школа по адресу: г. Москва , СЗАО, ул. Твардовского , вл 2-14

Стадия проектирования Проект

Вид проектных или изыскательских 

работ

Система охранного телевидения

Наименование проектной 

(изыскательской) организации

Наименование организации

заказчика

В ценах на

Сметный расчет составлен по

следующим документам

МЕТОДИКА определения стоимости проектирования систем видеонаблюдения, осуществляемого с 

привлечением средств бюджета города Москвы МРР-3.2.21.04-14

Номер частей, глав, таблиц, процентов, 

параграфов и пунктов указаний к разделу 

Справочника базовых цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости: (a+bx)*Kj 

или (объѐм строительно-

монтажных работ)*проц./ 100 

или количество * цена

1

Система видеонаблюдения при 

суммарной длине кабелей свыше 

3200 м включительно

МРР-3.2.21.04-14-06-004

объект (146,77) * (100%) 146,77
Количество видеокамер 46 ед. (до 60 ед.)

Стадия - "Не определена" = 100%;

2 Пультовая видеонаблюдения

МРР-3.2.75-13-3.03-3.03.2-003

объект 15,9 * (100%) 15,9
Стадия - "Не определена" = 100%;

Итого "Система охранного телевидения"

Наименование. Система охранного телевидения

Итого

Итого с индексом на 2 квартал 2016 (к уровню цен 1.01.2000г.)

Итого по смете: Пятьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот пять рублей

Руководитель проектной

организации________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Начальник отдела________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Составитель сметы________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)



 

 

 

 

Место печати "____"________________________20____ г.

 
 



№ п/п

Характеристика предприятия, 

здания, сооружения или виды 

работ

Единица 

измерения

Стоимость 

работ, Тыс. руб.

33,75

№ Коэффициент Значение

1 33,75

2 3,485 117,619

Итого по смете: Сто семнадцать тысяч шестьсот девятнадцать рублей

Руководитель проектной

организации________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Начальник отдела________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Составитель сметы________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

(Количество датчиков (источников 

информации) на 1 контролируемый пункт 

системы 14 шт. (до 20))

Стадия - "Не определена" = 100%;

Итого "Автоматизация ИТП"

Наименование. Автоматизация ИТП

Итого

Итого с индексом на 2 квартал 2016 (к уровню цен 1.01.2000г.)

Сметный расчет составлен по

следующим документам

1) Методика определения стоимости проектирования автоматизированных систем учета 

энергопотребления (АСУЭ) в жилищно-гражданском строительстве, осуществляемого с привлечением 

средств бюджета города Москвы. 'МРР-3.2.68-13

Номер частей, глав, таблиц, процентов, 

параграфов и пунктов указаний к разделу 

Справочника базовых цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости: (a+bx)*Kj 

или (объѐм строительно-

монтажных работ)*проц./ 100 

или количество * цена

1
Проектирование АСУЭ жилых и 

общественных зданий

МРР-3.2.68-13-03.1-001

КП (33,75) * (100%) 33,75

Наименование проектной 

(изыскательской) организации

Наименование организации

заказчика

В ценах на

Наименование предприятия, здания, 

сооружения

Школа по адресу: г. Москва , СЗАО, ул. Твардовского , вл 2-14

Стадия проектирования Проект

Вид проектных или изыскательских 

работ

Автоматизация ИТП

Система ПИР v. 2.9.3. (c) ООО Компания Инфострой. (Ф2П) Форма 2П

Приложение №  к  №  

(договору, дополнительному соглашению)

Смета № ПС № 24

на проектные (изыскательские) работы



 

 

 

 

Место печати "____"________________________20____ г.

 
 



№ п/п

Характеристика предприятия, 

здания, сооружения или виды 

работ

Единица 

измерения

Стоимость 

работ, Тыс. руб.

1799,9193

Общая площадь здания 8 952 м2 (свыше 

5 000 до 10 000 м2)

Стадия - "Проектная документация" = 40%;

1) К=1,2 - (МРР-3.2.06.08-13 разд.2 п.2.09) 

Проектные работы по учету мер защиты от 

прогрессирующего обрушения (проектная 

документация) (для "(18) Конструктивные и 

объемно-планировочные решения")

104,62% = ((08) Генеральный план - 4% = 

68,8174 Тыс. руб.;

(32) Автоматизация - 2,1% = 36,1291 Тыс. 

руб.;

(18) Конструктивные и объемно-

планировочные решения - (23,1% * (1,2)) - 

27,72% = 476,9046 Тыс. руб.;

(20) Технологические решения - 13% = 

223,6566 Тыс. руб.;

(07) Смета на строительство - 7,1% = 

122,1509 Тыс. руб.;

(13) Организация рельефа - 3,1% = 53,3335 

Тыс. руб.;

Сметный расчет составлен по

следующим документам

1) Сборник базовых цен на проектные работы для строительства, осуществляемые с привлечением 

средств бюджета города Москвы МРР-3.2.06.08-13

Номер частей, глав, таблиц, процентов, 

параграфов и пунктов указаний к разделу 

Справочника базовых цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости: (a+bx)*Kj 

или (объѐм строительно-

монтажных работ)*проц./ 100 

или количество * цена

Проектная документация

1.1 Школы монолитно-каркасные

МРР-3.2.06.08-13-03-03.04.3-002

объект
(774 + 0,394 * 8 952) * (40%) * 

((23,1% * (1,2)) + 76,9%)

Наименование проектной 

(изыскательской) организации

Наименование организации

заказчика

В ценах на

Наименование предприятия, здания, 

сооружения

Школа по адресу: г. Москва , СЗАО, ул. Твардовского , вл 2-14

Стадия проектирования Проект

Вид проектных или изыскательских 

работ

Архитектурно-строительная часть

Система ПИР v. 2.9.3. (c) ООО Компания Инфострой. (Ф2П) Форма 2П

Приложение №  к  №  

(договору, дополнительному соглашению)

Смета № ПС № 25

на проектные (изыскательские) работы



93,805

93,805

2% от п.п.: №1.1 (МРР-3.2.06.08-13-03-

03.04.3-002 - Школы монолитно-каркасные); 

№1.2 (МРР-3.2.06.08-13-03-03.04.3-002 - 

Школы монолитно-каркасные); №1.3 (МРР-

3.2.06.08-13-03-03.04.3-002 - Школы 

монолитно-каркасные); №1.4 (МРР-

3.2.06.08-13-03-03.04.3-002 - Школы 

монолитно-каркасные);

(I кв. 2016 г.) Пересчет в цены первого 

квартала 2016 г. = 1

Итого

1.5

Расчет технико-экономических 

показателей и оценка 

эффективности проекта, включая 

разработку бизнес-плана (до 7%)

МРР-3.2.06.08-13-05-05.1-001

% (4 690,2504 * 2%) * (1)

1.4 Школы монолитно-каркасные

МРР-3.2.06.08-13-03-03.04.3-002

объект
(774 + 0,394 * 8 952) * (60%) * 

(8%) * (1)
206,4522

Общая площадь здания 8 952 м2 (свыше 

5 000 до 10 000 м2)

Стадия - "Рабочая документация" = 60%;

8% = ((20) Холодоснабжение - 4% = 

103,2261 Тыс. руб.;

(25) Кондиционирование - 4% = 103,2261 

Тыс. руб.)

(I кв. 2016 г.) Пересчет в цены первого 

квартала 2016 г. = 1

1.3 Школы монолитно-каркасные

МРР-3.2.06.08-13-03-03.04.3-002

объект (774 + 0,394 * 8 952) * (60%) 2580,6528

Общая площадь здания 8 952 м2 (свыше 

5 000 до 10 000 м2)

Стадия - "Рабочая документация" = 60%;

(774 + 0,394 * 8 952) * (40%) * 

(6%) * (1)
103,2261

Общая площадь здания 8 952 м2 (свыше 

5 000 до 10 000 м2)

Стадия - "Проектная документация" = 40%;

6% = ((20) Холодоснабжение - 3% = 51,6131 

Тыс. руб.;

(25) Кондиционирование - 3% = 51,6131 

Тыс. руб.)

(I кв. 2016 г.) Пересчет в цены первого 

квартала 2016 г. = 1

(35) Вертикальный транспорт - 1% = 

17,2044 Тыс. руб.;

(06) Проект организации строительства - 

6,1% = 104,9465 Тыс. руб.)

1.2 Школы монолитно-каркасные

МРР-3.2.06.08-13-03-03.04.3-002

объект

(27) Система водоснабжения. Система 

водоотведения - 4,9% = 84,3013 Тыс. руб.;

(14) Архитектурные решения - 20% = 

344,087 Тыс. руб.;

(09) Благоустройство - 3% = 51,6131 Тыс. 

руб.;

(29) Система электроснабжения - 3,9% = 

67,097 Тыс. руб.;

(31) Сети связи - 2,9% = 49,8926 Тыс. руб.;

(25) Отопление и вентиляция - 5,8% = 

99,7852 Тыс. руб.;

1799,91931.1 Школы монолитно-каркасные объект
(774 + 0,394 * 8 952) * (40%) * 

((23,1% * (1,2)) + 76,9%)



№ Коэффициент Значение

1 93,805

2 3,485 326,910

Составитель сметы________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

 

 

 

 

Место печати "____"________________________20____ г.

 
 

Итого

Итого с индексом на 2 квартал 2016 (к уровню цен 1.01.2000г.)

Итого по смете: Триста двадцать шесть тысяч девятьсот десять рублей

Руководитель проектной

организации________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Начальник отдела________________________

 

                                  (подпись, инициалы, фамилия)

Итого "Энергоэффективность"

Наименование. Энергоэффективность







ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

Smeta.RU  (495) 974-1589     ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)

Форма № 1б

базовая    

цена

текущая   

цена

30,17 198,75 тыс.руб

30,17 198,75 тыс.руб

0,00 0,00 тыс.руб

0,00 0,00 тыс.руб

0,00 0,00 тыс.руб

2,82 48,05 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 май 2016 года 

№№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм. 

руб.

Попра-

вочные 

коэфф.

Коэфф. 

зимних 

удоро-

жаний

ВСЕГО в 

базисном 

уровне цен, 

руб.

Коэфф. 

пересчета и 

нормы НР и 

СП

Всего в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 3.1-52-3 КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ 

КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ С 

ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М 

ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 100 м3 0,2856
Объем: 0,2856=2,38*12/100

ЗП 2 042,62 1,248 728,05 17,04 12 405,95

НР от ЗП % 105 764,45 89 11 041,30

СП от ЗП % 77 560,60 44 5 458,62

ЗТР чел-ч 192,7 1,248 68,68

2 3.8-1-1 УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО 

ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ прим.

м3 0,6
Объем: 0,6=0,05*12

ЗП 8,12 1,047 5,10 17,04 86,92

ЭМ 15,17 1,047 9,53 8,35 79,57

в т.ч. ЗПМ 3,78 1,047 2,37 17,04 40,46

МР 1,06 1,003 0,64 3,98 2,54

2,1 1.1-1-766 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 

РЯДОВОЙ м3 0,66 104,99 1,003 69,50 5,19 360,71

НР от ЗП % 105 5,36 89 77,36

СП от ЗП % 77 3,93 44 38,24

НР и СП от ЗПМ % 175 4,15 167 67,57

ЗТР чел-ч 0,78 1,047 0,49

3 3.6-2-1 УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО 

НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫХ ПОД 

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3

100 м3 0,0396
Объем: 0,0396=0,33*12/100

ЗП 4 365,52 1,047 181,00 17,04 3 084,23

ЭМ 264,33 1,047 10,96 7,59 83,18

в т.ч. ЗПМ 59,61 1,047 2,47 17,04 42,11

МР 5 834,96 1,022 236,15 3,98 939,87

3,1 1.3-1-36 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В7,5 (М100); П3, 

ФРАКЦИЯ 5-20 м3 4,0392 517,14 1,022 2 134,79 5,87 12 531,19

НР от ЗП % 98 177,38 97 2 991,70

СП от ЗП % 70 126,70 70 2 158,96

НР и СП от ЗПМ % 175 4,32 167 70,32

ЗТР чел-ч 394 1,047 16,34

4 3.6-6-6 УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, 

ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА прим. 

установка геодезических якорей

т 0,108
Объем: 0,108=9/1000*12

ЗП 536,35 1,047 60,65 17,04 1 033,45

ЭМ 241,97 1,047 27,36 8,03 219,71

в т.ч. ЗПМ 48,34 1,047 5,47 17,04 93,14

МР 50,34 1,022 5,56 10,23 56,84

4,1 1.1-1-3562 ПОДКЛАДКИ СТАЛЬНЫЕ 

ПОДРЕЛЬСОВЫЕ КД-65 прим. Учёт 

стоимости неодезического якоря плоского

шт. 12 191,94 1,022 2 353,95 3,93 9 251,03

НР от ЗП % 98 59,44 97 1 002,45

СП от ЗП % 70 42,46 70 723,42

НР и СП от ЗПМ % 175 9,57 167 155,54

ЗТР чел-ч 42,5 1,047 4,81

5 3.6-6-6 УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, 

ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА

т 0,145224

Школа на 550 мест, по адресу: г.Москва, СЗАО, район Строгино, ул.Твардовского, вл.2-14.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-02. 
(локальный сметный расчет)

Устройство геодезических знаков.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объёмов в проекте

Сметная стоимость

Строительные работы

Монтажные работы

Оборудование

Прочие работы

Средства на оплату труда

Локальная смета: Устройство геодезических знаков.

Раздел: Геодезические знаки.

28 905,872 053,10

712,9198,21

21 859,452 871,30

12 442,442 558,99

1



ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Объем: 

0,145224=2,2*3,36/1000*12+4,71*12/1000

ЗП 536,35 1,047 81,55 17,04 1 389,64

ЭМ 241,97 1,047 36,79 8,03 295,44

в т.ч. ЗПМ 48,34 1,047 7,35 17,04 125,25

МР 50,34 1,022 7,47 10,23 76,43

5,1 1.12-7-94 ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ 

ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ 

КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ, ГОСТ 

9941-81, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, 

ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ, 2,5 м 26,4 326,65 1,022 8 813,28 3,28 28 907,55

5,2 1.6-1-42 НАДБАВКА ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

КОНСТРУКЦИЙ С МОНТАЖНЫМИ 

СОЕДИНЕНИЯМИ НА ФЛАНЦАХ И С 

ФРИКЦИОННЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ НА 

ВЫСОКОПРОЧНЫХ БОЛТАХ К П.П. 6-1-

1:6-1-41 прим. анкерное соединение 

металлической пластины с конструкцией 

геодезического знака т 0,145224 374,24 1,022 55,54 2,78 154,41

5,3 1.7-5-211 АНКЕР КЛИНОВЫЙ, ОЦИНКОВАННЫЙ, 

ДЛЯ УСТАНОВКИ В БЕТОН, 'МКТ', МАРКА 

B FVZ 16-30/150 прим. Учёт стоимости

шт. 48 45,66 1,022 2 239,90 4,42 9 900,34

5,4 1.1-1-245 ЗАКЛЕПКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ДЛЯ 

СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО 

СТАЛЬНОГО НАСТИЛА И 

РАЗНООБРАЗНЫХ ДЕТАЛЕЙ прим.

кг 2,4 83,83 1,022 205,62 1,85 380,39

5,5 1.1-1-1106 СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, МАРКА 18 СП

т 0,05652 7 704,74 1,022 445,05 3,37 1 499,83

НР от ЗП % 98 79,92 97 1 347,95

СП от ЗП % 70 57,09 70 972,75

НР и СП от ЗПМ % 175 12,86 167 209,17

ЗТР чел-ч 42,5 1,047 6,46

6 3.13-9-2 ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 

ЗА ОДИН РАЗ 100 м2 0,42
Объем: 0,42=0,4152+0,0048

ЗП 74,13 1,047 32,60 17,04 555,47

ЭМ 20,89 1,047 9,19 4,72 43,36

в т.ч. ЗПМ 1,87 1,047 0,82 17,04 14,01

МР 9,46 1 3,97 24,45 97,14

6,1 1.1-1-165 ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 т 0,00378 18 660,61 1 70,54 2,35 165,76

НР от ЗП % 105 34,23 89 494,37

СП от ЗП % 77 25,10 44 244,41

НР и СП от ЗПМ % 175 1,44 167 23,40

ЗТР чел-ч 5,31 1,047 2,34

7 3.8-2-5 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, 

ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ 

ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ 

В 2 СЛОЯ прим. 100 м2 0,4152
Объем: 0,4152=3,46*12/100

ЗП 711,93 1,047 309,49 17,04 5 273,65

ЭМ 147,31 1,047 64,04 8,7 557,13

в т.ч. ЗПМ 28,38 1,047 12,34 17,04 210,23

МР 93,73 1 38,92 4,89 190,30

7,1 1.1-1-1018 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ, 

РУБЕРОИД, МАРКА РМ-350, С МЕЛКОЙ 

ПОСЫПКОЙ м2 95,496 6,02 1 574,89 3,37 1 937,37

7,2 1.1-1-613 МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ, 

МАРКА МБ-50, БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ

т 0,182688 11 626,84 1 2 124,08 2,59 5 501,38

НР от ЗП % 105 324,96 89 4 693,55

СП от ЗП % 77 238,31 44 2 320,41

НР и СП от ЗПМ % 175 21,60 167 351,08

ЗТР чел-ч 57 1,047 24,78

8 3.8-2-3 ОКЛЕЕЧНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, 

ФУНДАМЕНТОВ В 2 СЛОЯ 100 м2 0,0048
Объем: 0,0048=0,48/100

ЗП 224,72 1,047 1,13 17,04 19,24

ЭМ 183,41 1,047 0,92 8,8 8,11

в т.ч. ЗПМ 37,21 1,047 0,19 17,04 3,19

МР 87,64 1 0,42 4,89 2,06

8,1 1.3-2-4 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 75 м3 0,012 396,06 1 4,75 6,46 30,70

8,2 1.1-1-1018 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ, 

РУБЕРОИД, МАРКА РМ-350, С МЕЛКОЙ 

ПОСЫПКОЙ м2 1,056 6,02 1 6,36 3,37 21,42

8,3 1.1-1-613 МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ, 

МАРКА МБ-50, БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ

т 0,002016 11 626,84 1 23,44 2,59 60,71

НР от ЗП % 105 1,19 89 17,12

СП от ЗП % 77 0,87 44 8,47

НР и СП от ЗПМ % 175 0,33 167 5,33

ЗТР чел-ч 20,1 1,047 0,10

45 133,9012 035,07

1 623,91177,07

20 824,873 696,29

173,1639,41
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9 3.1-53-1 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ 

КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУППА ГРУНТОВ 1-

3 100 м3 0,276
Объем: 0,276=2,3*12/100

ЗП 1 051,13 1,248 362,06 17,04 6 169,50

НР от ЗП % 105 380,16 89 5 490,86

СП от ЗП % 77 278,79 44 2 714,58

ЗТР чел-ч 107,04 1,248 36,87

10 3.1-35-2 ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ 

СПОСОБОМ ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 прим. 

разравнивание высвободившегося грунта 

по площадке 1000 м2 0,0096
Объем: 0,0096=(0,2856-0,276)/0,1/10

ЗП 1 483,59 1,248 17,77 17,04 302,88

НР от ЗП % 105 18,66 89 269,56

СП от ЗП % 77 13,68 44 133,27

ЗТР чел-ч 132,7 1,248 1,59

3 3.10-35-2 УСТРОЙСТВО ЗАБОРОВ С 

УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ РЕШЕТЧАТЫХ 

ВЫСОТОЙ, М, ДО 1,2 прим.ограждение 

геодезических знаков (ТЧ п.2.10)

100 м2 0,648
Объем: 0,648=1,2*1,5*3*12/100

ЗП 1 422,28 1,047 964,95 17,04 16 442,82

ЭМ 179,12 1,047 121,53 9,2 1 118,03

в т.ч. ЗПМ 37,06 1,047 25,14 17,04 428,45

МР 608,73 1 394,46 3,99 1 573,88

3,1 1.7-9-9 СТОЛБИК ДЛЯ ОГРАДЫ ГАЗОННОЙ ИЗ 

ТРУБЫ ПРОФИЛЬНОЙ 40Х40 ММ, 

ВЫСОТА 1000ММ прим. шт. 36 33,93 1 1 221,48 4,04 4 934,78

3,2 1.6-1-269 ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ 

ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, 

СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ 

ЕДИНИЦЫ ДО 0,05 Т 

Объём=1,5*1,12*3*12=60,48 кг (уголок 

25*25*2) т 0,06048 12 416,10 1 750,93 5,19 3 897,30

НР от ЗП % 120 1 157,94 92 15 127,39

СП от ЗП % 84 810,56 44 7 234,84

НР и СП от ЗПМ % 175 44,00 167 715,51

ЗТР чел-ч 124 1,047 84,13

4 3.13-9-2 ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 

ЗА ОДИН РАЗ 100 м2 0,24624
Объем: 0,24624=2,052/100*12

ЗП 74,13 1,047 19,11 17,04 325,66

ЭМ 20,89 1,047 5,39 4,72 25,42

в т.ч. ЗПМ 1,87 1,047 0,48 17,04 8,22

МР 9,46 1 2,33 24,45 56,95

4,1 1.1-1-165 ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 т 0,002216 18 660,61 1 41,35 2,35 97,18

НР от ЗП % 105 20,07 89 289,84

СП от ЗП % 77 14,71 44 143,29

НР и СП от ЗПМ % 175 0,84 167 13,73

ЗТР чел-ч 5,31 1,047 1,37

  

  

14 374,941 021,01

705,7150,11

146 757,1624 600,56Итого по разделу: Геодезические знаки.

Раздел: Ограждение геодезических знаков.

51 044,555 465,85

952,07103,80

51 996,625 569,65Итого по разделу: Ограждение геодезических знаков.

198 753,7830 170,21Итого по локальной смете: Устройство геодезических знаков.

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

198 753,7830 170,21Итого по смете: Устройство геодезических знаков.

Составил   
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Smeta.RU  (495) 974-1589     ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)

Форма № 1б

базовая    

цена

текущая   

цена

2 691,43 17 104,48 тыс.руб

1 093,34 6 530,03 тыс.руб

1 510,79 9 839,51 тыс.руб

0,00 0,00 тыс.руб

87,30 734,95 тыс.руб

136,89 2 332,61 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 май 2016 года 

№№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм. 

руб.

Попра-

вочные 

коэфф.

Коэфф. 

зимних 

удоро-

жаний

ВСЕГО в 

базисном 

уровне цен, 

руб.

Коэфф. 

пересчета и 

нормы НР и 

СП

Всего в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 3.1-51-1 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В 

ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ 

КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ ГРУППА 

ГРУНТОВ 1-3 100 м3 0,32

ЗП 2 042,62 1,248 815,74 17,04 13 900,22

НР от ЗП % 105 856,53 89 12 371,20

СП от ЗП % 77 628,12 44 6 116,10

ЗТР чел-ч 192,7 1,248 76,96

2 3.1-53-1 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ 

КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУППА ГРУНТОВ 1-

3 100 м3 0,1185
Объем: 0,1185=11,85/100

ЗП 1 051,13 1,248 155,45 17,04 2 648,86

НР от ЗП % 105 163,22 89 2 357,49

СП от ЗП % 77 119,70 44 1 165,50

ЗТР чел-ч 107,04 1,248 15,83

3 6.51-6-1 ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В 

АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ С 

ВЫГРУЗКОЙ 100 м3 0,2015
Объем: 0,2015=20,15/100

ЗП 795,14 1,248 199,96 17,04 3 407,24

НР от ЗП % 91 181,96 77 2 623,57

СП от ЗП % 67 133,97 44 1 499,19

ЗТР чел-ч 83 1,248 20,87

4 15.1-28-3 ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА СЛЕЖАВШЕГОСЯ 

С СОДЕРЖАНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА НА РАССТОЯНИЕ 28 КМ 

АВТОСАМОСВАЛАМИ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16 Т, 

ПЕРЕВОЗКА ДО 28 КМ

м3 20,15
Объем: 20,15=0,2015*100

ЭМ 86,58 1 1 744,59 6,86 11 967,87

5 15.1-0-10 РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУНТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОИЗВОДСТВА 

ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, НЕ 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОБРАТНОЙ 

ЗАСЫПКИ: ГРУНТЫ НАСЫПНЫЕ 

ЗАМУСОРЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ЧИСТЫЕ т 21,1575
Объем: 21,1575=20,15*1,05

ЭМ 41,29 1 873,59 2,33 2 035,47

6 3.23-1-1 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД 

ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОГО 10 м3 1,8
Объем: 1,8=18/10

ЗП 109,14 1,067 209,61 17,04 3 571,83

ЭМ 23,36 1,067 44,87 7,21 323,48

в т.ч. ЗПМ 5,41 1,067 10,39 17,04 177,05

6,1 1.1-1-766 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 

РЯДОВОЙ м3 19,8 104,99 1,003 2 085,04 5,19 10 821,35

НР от ЗП % 133 278,78 112 4 000,45

СП от ЗП % 113 236,86 57 2 035,94

НР и СП от ЗПМ % 175 18,18 167 295,67

ЗТР чел-ч 10,2 1,067 19,59

2 035,47873,59

21 048,722 873,34

6 171,85438,37

7 530,00515,89

11 967,871 744,59

Прочие работы

Средства на оплату труда

Локальная смета: Вынос электрических сетей (Перевозка мусора и грунта рассчитаниа на основании Приказа № 53 от 

05.05.2015г.).

Раздел: Наружное  освещение.

Подраздел: Строительные работы.

32 387,522 300,39

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Разделы 5.1.4 ЭС.2 Перекладка сетей электроснабжения и 5.1.5 НО.2 Перекладка сетей наружного освещения, Раздел 6 ПОС

Сметная стоимость

Строительные работы

Монтажные работы

Оборудование

Школа на 550 мест, по адресу: г.Москва, СЗАО, район Строгино, ул.Твардовского, вл.2-14.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-03  
(локальный сметный расчет)

Вынос электрических сетей.

1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7 3.34-17-1 УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 

АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С 

СОЕДИНЕНИЕМ МАНЖЕТАМИ 

СТАЛЬНЫМИ ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ км 0,061

ЗП 1 956,50 1,067 127,34 17,04 2 169,92

МР 20 144,76 1,081 1 328,37 4,5 5 977,65

7,1 1.12-3-25 ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ 

БЕЗНАПОРНЫЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА, ММ, 100, ВНУТРЕННИЙ 

ДИАМЕТР 100 ММ м -60,39 15,01 1,081 - 979,88 4,87 - 4 772,00

7,2 1.12-3-26 ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ 

БЕЗНАПОРНЫЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА, ММ, 150, ВНУТРЕННИЙ 

ДИАМЕТР 141 ММ м 60,39 24,40 1,081 1 592,87 4,69 7 470,56

НР от ЗП % 112 142,62 95 2 061,42

СП от ЗП % 70 89,14 44 954,76

ЗТР чел-ч 175 1,067 11,39

8 3.22-65-1 ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР 

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 

200 ММ прим. диаметр труб ПНД 63 мм

100 м 0,61
Объем: 0,61=61/100

ЗП 1 649,94 1,067 1 073,90 17,04 18 299,20

ЭМ 77,45 1,067 50,41 4,4 221,80

в т.ч. ЗПМ 6,72 1,067 4,37 17,04 74,53

МР 331,76 1,003 202,98 5,63 1 142,78

8,1 1.24-1-79 ЗАЖИМЫ КОНЦЕВЫЕ КЛИНОВЫЕ, 10 

КН, ПОД ТРОС СЕЧЕНИЕМ 25-35 ММ2 шт. 1 1 057,76 1,003 1 060,93 2,01 2 132,48

8,2 1.12-5-398 ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 

(ПЭ-63) SDR 11 (1,0 МПА), НАРУЖНЫЙ 

ДИАМЕТР 160 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

14,6 ММ м 67,1 159,22 1,003 10 715,71 4,42 47 363,45

8,3 1.12-5-723 ЗАГЛУШКИ (ПРОБКИ) ИЗ 

ПОЛИЭТИЛЕНА, ДИАМЕТР 200 ММ прим.

шт. 2 3,10 1,003 6,22 9,71 60,38

НР от ЗП % 133 1 428,29 112 20 495,10

СП от ЗП % 113 1 213,51 57 10 430,54

НР и СП от ЗПМ % 175 7,65 167 124,47

ЗТР чел-ч 135,56 1,067 88,23

9 3.34-18-1 УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДО 2-Х 

ОТВЕРСТИЙ км 0,019
Объем: 0,019=(80-61)/1000

ЗП 1 486,94 1,067 30,14 17,04 513,67

МР 44,38 1,081 0,91 4,88 4,45

9,1 1.12-5-398 ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 

(ПЭ-63) SDR 11 (1,0 МПА), НАРУЖНЫЙ 

ДИАМЕТР 160 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

14,6 ММ м 19 159,22 1,081 3 270,22 4,42 14 454,37

НР от ЗП % 112 33,76 95 487,99

СП от ЗП % 70 21,10 44 226,01

ЗТР чел-ч 133 1,067 2,70

10 4.8-80-3 КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ 

ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, КАБЕЛЬ, 

МАССА 1 М: ДО 3 КГ 100 м 0,8
Объем: 0,8=80/100

ЗП 246,60 1,067 210,50 17,04 3 586,88

ЭМ 93,42 1,067 79,74 8,92 711,31

в т.ч. ЗПМ 21,25 1,067 18,14 17,04 309,09

МР 35,91 1,081 31,05 4,88 151,55

10,1 1.23-8-82 КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ 

ИЗОЛЯЦИЕЙ, БРОНИРОВАННЫЕ 

СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ, В ШЛАНГЕ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО 

ПЛАСТИКАТА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, 

МАРКА ВББШВ, ЧИСЛО ЖИЛ И 

СЕЧЕНИЕ 4Х70 ММ2 км 0,0816 204 949,79 1,081 18 078,54 6,61 119 499,14

НР от ЗП % 112 235,76 95 3 407,54

СП от ЗП % 70 147,35 46 1 649,96

НР и СП от ЗПМ % 175 31,75 167 516,18

ЗТР чел-ч 20 1,067 17,07

11 4.8-89-15 ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ ДЛЯ 3-4-

ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ С 

ПЛАСТМАССОВОЙ И РЕЗИНОВОЙ 

ИЗОЛЯЦИЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, 

СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 120 ММ2

шт. 2

ЗП 16,89 1,047 35,37 17,04 602,66

МР 4,34 1 8,68 4,88 42,36

11,1 1.21-5-1176 ОКОНЦЕВАТЕЛИ (КАПЫ) 

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ДЛЯ 

ВРЕМЕННОЙ ЗАДЕЛКИ КОНЦОВ 

КАБЕЛЯ, ТИП ОКТН 60/26-140, С 

НИППЕЛЕМ шт. 2 21,23 1 42,46 6,23 264,53

НР от ЗП % 112 39,61 95 572,53

Итого по подразделу: Строительные работы.

Подраздел: Монтажные работы.

129 522,5618 814,69

100 270,2015 759,60

15 686,493 356,13

210 960,4330 162,36

13 862,312 300,46

2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

СП от ЗП % 70 24,76 46 277,22

ЗТР чел-ч 1,37 1,047 2,87

12 4.8-101-2 МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ИЗ 

ПЛАСТМАССОВОГО КОРПУСА С 

ЗАЛИВКОЙ ЭПОКСИДНЫМ 

КОМПАУНДОМ, МУФТА ДЛЯ 3-

ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 

ДО 35 КВ, СЕЧЕНИЕ: ДО 120 ММ2
оконцеван

ие 1

ЗП 181,25 1,047 189,77 17,04 3 233,66

ЭМ 0,34 1,047 0,36 9,03 3,21

в т.ч. ЗПМ 0,08 1,047 0,08 17,04 1,43

МР 6,23 1 6,23 4,88 30,40

12,1 1.21-5-277 МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ 

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ВНУТРЕННЕЙ 

УСТАНОВКИ ДЛЯ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ 

НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ, БЕЗ 

НАКОНЕЧНИКОВ, ТИП 3КВТП-1-150, 

СЕЧЕНИЕ ЖИЛ 70-120 ММ2

компл. 1 292,60 1 292,60 2,69 787,09

НР от ЗП % 112 212,54 95 3 071,98

СП от ЗП % 70 132,84 46 1 487,48

НР и СП от ЗПМ % 175 0,14 167 2,39

ЗТР чел-ч 14,7 1,047 15,39

13 5.10-35-1
Поправка: 

т.ч.п.2.4

КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ВЫСОКОГО ИЛИ 

НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ линия 

кабеля 1

ЗП 1 035,61 )*0,8 1 828,49 17,04 14 117,47

НР от ЗП % 75 621,37 72 10 164,58

СП от ЗП % 70 579,94 44 6 211,69

ЗТР чел-ч 65 )*0,8 1 52,00

14 6.68-52-1 РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ 

ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 

4 СМ 1000 м2 0,035
Объем: 0,035=(27+8)/1000

ЗП 609,11 1,047 22,32 17,04 380,35

НР от ЗП % 80 17,86 72 273,85

СП от ЗП % 55 12,28 44 167,35

ЗТР чел-ч 59,6 1,047 2,18

15 6.68-13-1 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ПОГРУЗКА 

СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В 

АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ТЧ СБ.112 

п.19.2.1 т 3,36
Объем: 3,36=35*0,04*2,4

ЭМ 8,86 1,047 31,17 7,71 240,31

в т.ч. ЗПМ 1,48 1,047 5,21 17,04 88,72

НР и СП от ЗПМ % 175 9,12 167 148,16

16 15.1-28-5 ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА 

НА РАССТОЯНИЕ 28 КМ 

АВТОСАМОСВАЛАМИ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16 Т, 

ПЕРЕВОЗКА ДО 28 КМ т 3,36

ЭМ 58,32 1 195,96 5,55 1 087,55

17 15.1-0-8 СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ ОТХОДОВ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И СНОСА (БОЯ 

КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ, БЕТОННЫХ И 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, 

ОТХОДОВ БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА, 

АСФАЛЬТОБЕТОНА В КУСКОВОЙ 

ФОРМЕ) ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ 

ДРОБИЛЬНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ

т 3,36

ЭМ 42,91 1 144,18 2,25 324,40

18 3.27-12-1 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И 

ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ 

ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА  ТЧ п.1.24.таб.2

100 м3 0,0755
Объем: 0,0755=(8*0,1+27*0,25)/100

ЗП 151,49 1,047 11,98 17,04 204,05

ЭМ 676,47 1,047 53,47 8,22 439,56

в т.ч. ЗПМ 119,05 1,047 9,41 17,04 160,36

МР 35,35 1,002 2,67 3,99 10,67

18,1 1.1-1-766 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 

РЯДОВОЙ м3 8,305 104,99 1,002 873,69 5,19 4 534,43

НР от ЗП % 161 19,29 138 281,59

СП от ЗП % 107 12,82 58 118,35

НР и СП от ЗПМ % 175 16,47 167 267,80

ЗТР чел-ч 14,4 1,047 1,14

324,40144,18

5 856,45990,39

821,5552,46

388,4740,29

1 087,55195,96

30 493,742 029,80

30 493,742 029,80Итого по подразделу: ПНР.

Подраздел: Сопутствующие работы по благоустройству территорий дворового проезда и тротуара..

8 616,21834,48

139 898,0719 800,05Итого по подразделу: Монтажные работы.

Подраздел: ПНР.

1 759,30150,88
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19 3.27-48-1 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД 

ТРОТУАРЫ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 

СМ 100 м2 0,08
Объем: 0,08=8/100

ЗП 271,67 1,047 22,76 17,04 387,75

ЭМ 176,34 1,047 14,77 11,04 163,06

в т.ч. ЗПМ 43,15 1,047 3,61 17,04 61,59

МР 14,14 1,002 1,13 3,99 4,52

19,1 1.1-1-1555 ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ 

ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ, МАРКА 1200 - 

800, ФРАКЦИЯ 20 - 40 ММ

м3 1,392 160,62 1,002 224,03 10,65 2 385,92

НР от ЗП % 134 30,50 112 434,28

СП от ЗП % 83 18,89 44 170,61

НР и СП от ЗПМ % 175 6,32 167 102,86

ЗТР чел-ч 24,3 1,047 2,04

20 3.27-48-2
Поправка: 

о.п.2.4

УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД 

ТРОТУАРЫ ИЗ ЩЕБНЯ, ДОБАВЛЯТЬ 

ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ 

ТОЛЩИНЫ НА 1 СМ - общая толщина 15 

см, К=15-12=3 100 м2 0,08

ЗП 5,93 )*3 1,047 1,49 17,04 25,39

20,1 1.1-1-1555 ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ 

ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ, МАРКА 1200 - 

800, ФРАКЦИЯ 20 - 40 ММ

м3 0,36 160,62 к нр )*3 1,002 57,94 10,65 617,05

НР от ЗП % 134 2,00 112 28,44

СП от ЗП % 83 1,24 44 11,17

ЗТР чел-ч 0,54 )*3 1,047 0,14

21 3.27-12-2 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И 

ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ 

ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ ТЧ п.1.24.таб.2

100 м3 0,054
Объем: 0,054=27*0,2/100

ЗП 227,23 1,047 12,85 17,04 218,92

ЭМ 3 024,67 1,047 171,01 11,22 1 918,72

в т.ч. ЗПМ 632,20 1,047 35,74 17,04 609,07

МР 49,49 1,002 2,68 3,99 10,68

21,1 1.1-1-1555 ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ 

ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ, МАРКА 1200 - 

800, ФРАКЦИЯ 20 - 40 ММ

м3 6,804 160,62 1,002 1 095,04 10,65 11 662,22

НР от ЗП % 161 20,69 138 302,11

СП от ЗП % 107 13,75 58 126,97

НР и СП от ЗПМ % 175 62,55 167 1 017,15

ЗТР чел-ч 21,6 1,047 1,22

22 3.27-47-1 УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ 

ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ 

ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ 

МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ 

АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ 

ТОЛЩИНОЙ 3 СМ

100 м2 0,08
Объем: 0,08=8/100

ЗП 173,23 1,047 14,51 17,04 247,25

МР 262,60 1 21,01 3,98 83,61

22,1 1.3-3-7 СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ 

ДОРОЖНЫЕ ГОРЯЧИЕ 

МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКА I, ТИП А т 0,5712 307,59 1 175,70 7,7 1 352,85

НР от ЗП % 134 19,44 112 276,92

СП от ЗП % 83 12,04 44 108,79

ЗТР чел-ч 14,4 1,047 1,21

23 3.27-47-2
Поправка: 

о.п.2.4

УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ 

ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ 

ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ 

МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ 

АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ, 

ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА 

КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ 

ТОЛЩИНЫ СЛОЯ - общая толщина 5см, 

К=5-3=2/0,5=4

100 м2 0,08

ЗП 27,91 )*4 1,047 9,35 17,04 159,34

23,1 1.3-3-7 СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ 

ДОРОЖНЫЕ ГОРЯЧИЕ 

МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКА I, ТИП А т 0,3872 307,59 к нр )*4 1 119,10 7,7 917,06

НР от ЗП % 134 12,53 112 178,46

СП от ЗП % 83 7,76 44 70,11

ЗТР чел-ч 2,32 )*4 1,047 0,78

24 3.27-42-1 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОРЯЧИХ 

АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 

ТОЛЩИНОЙ 4 СМ КОМПЛЕКТОМ МАШИН

100 м2 0,27
Объем: 0,27=27/100

ЗП 52,17 1,047 14,75 17,04 251,30

ЭМ 419,23 1,047 118,51 8,91 1 055,94

в т.ч. ЗПМ 76,22 1,047 21,55 17,04 367,15

МР 57,83 1 15,61 8,16 127,41

1 324,97148,74

682,0562,67

15 256,771 378,57

2 069,42242,70

3 649,00318,40
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24,1 1.3-3-12 СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ 

ДОРОЖНЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ, 

КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ ТЧ п.1.19, табл.1 

(9,25+2,32*3=16,21т) толщина слоя 7 см

т 4,3767 297,48 1 1 301,98 7,19 9 361,24

НР от ЗП % 161 23,75 138 346,79

СП от ЗП % 107 15,78 58 145,75

НР и СП от ЗПМ % 175 37,71 167 613,14

ЗТР чел-ч 4,29 1,047 1,21

25 3.27-43-1
Поправка: 

о.п.2.4

ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДЫЙ 1 СМ 

ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ СВЕРХ 4 

СМ К ПОЗ. 27-42-1 - общая толщина 

покрытия 5+7=12 см, К=12-4=8

100 м2 0,27

ЗП 6,93 )*8 1,047 15,67 17,04 267,06

ЭМ 17,35 )*8 1,047 39,24 7,82 306,84

в т.ч. ЗПМ 3,57 )*8 1,047 8,07 17,04 137,57

25,1 1.3-3-8 СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ 

ДОРОЖНЫЕ ГОРЯЧИЕ 

МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКА I, ТИП Б ТЧ 

п.1.19, табл.1 (9,66+2,42=12,08т) толщина 

слоя 5 см т 3,2616 307,88 1 1 004,18 7,71 7 742,24

НР от ЗП % 161 25,23 138 368,54

СП от ЗП % 107 16,77 58 154,89

НР и СП от ЗПМ % 175 14,12 167 229,74

ЗТР чел-ч 0,53 )*8 1,047 1,20

26 3.47-26-3 ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ 

УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И 

ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНОВ С 

ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ 

СЛОЕМ 15 СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ 

СПОСОБОМ 100 м2 0,1978
Объем: 0,1978=19,78/100

ЗП 278,78 1 55,14 17,04 939,63

ЭМ 5,00 1 0,99 6,83 6,75

в т.ч. ЗПМ 1,05 1 0,21 17,04 3,54

26,1 1.4-6-1 ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ м3 2,967 146,84 1 435,67 10,14 4 417,74

НР от ЗП % 187 103,11 107 1 005,40

СП от ЗП % 101 55,69 51 479,21

НР и СП от ЗПМ % 175 0,37 167 5,91

ЗТР чел-ч 26,78 1 5,30

27 3.47-26-2 ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ 

УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И 

ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНОВ БЕЗ 

ВНЕСЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ 

ВРУЧНУЮ 100 м2 0,1978

ЗП 176,50 1 34,91 17,04 594,90

НР от ЗП % 187 65,28 107 636,54

СП от ЗП % 101 35,26 51 303,40

ЗТР чел-ч 17,27 1 3,42

28 3.47-26-6 ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, 

МАВРИТАНСКИХ, И ОБЫКНОВЕННЫХ 

ВРУЧНУЮ 100 м2 0,1978

ЗП 58,70 1 11,61 17,04 197,85

МР 70,70 1 13,98 3,99 55,80

28,1 1.4-6-6 СЕМЕНА (СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ) 

ГАЗОННЫХ ТРАВ кг 0,7912 57,93 1 45,83 3,24 148,50

НР от ЗП % 187 21,71 107 211,70

СП от ЗП % 101 11,73 51 100,90

ЗТР чел-ч 5,25 1 1,04

29 4.10-114-26
Поправка: 

т.ч.п.6.1.1.3

.

ВЫТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ ИЗ 

КАНАЛИЗАЦИИ ВРУЧНУЮ, МАССА 1 М 

КАБЕЛЯ: ДО 2 КГ

км 0,18
Объем: 0,18=6*3/100

ЗП 1 285,70 )*0,3 1,067 74,08 17,04 1 262,31

НР от ЗП % 112 82,97 95 1 199,19

СП от ЗП % 70 51,86 46 580,66

ЗТР чел-ч 115 )*0,3 1,067 6,63

Земляные работы

Подраздел: Строительные работы.

Раздел: Кабельные линии МОЭСК.

Подраздел: Демонтажные работы.

3 042,16208,91

3 042,16208,91Итого по подразделу: Демонтажные работы.

61 535,747 108,94

Итого по подразделу: Сопутствующие работы по благоустройству территорий дворового проезда и 

тротуара..

442 887,9859 101,15Итого по разделу: Наружное  освещение.

6 854,64650,97

1 534,84135,45

714,75104,86

11 901,571 528,09

9 069,311 115,21
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30 3.1-51-1 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В 

ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ 

КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ ГРУППА 

ГРУНТОВ 1-3 100 м3 5,48
Объем: 5,48=548/100

ЗП 2 042,62 1,248 13 969,56 17,04 238 041,30

НР от ЗП % 105 14 668,04 89 211 856,76

СП от ЗП % 77 10 756,56 44 104 738,17

ЗТР чел-ч 192,7 1,248 1 317,88

31 3.1-14-1 ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ 

БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) 

КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 

ДО 5 М ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 100 м3 2,3633
Объем: 2,3633=236,33/100

ЭМ 84,89 1,014 203,43 7,31 1 487,07

в т.ч. ЗПМ 19,84 1,014 47,54 17,04 810,15

НР и СП от ЗПМ % 175 83,20 167 1 352,95

32 6.66-88-1 ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ В 

САМОСВАЛ 10 м3 25,417
Объем: 25,417=254,17/10

ЗП 8,20 1,192 248,44 17,04 4 233,35

ЭМ 103,36 1,192 3 131,50 9,59 30 031,13

в т.ч. ЗПМ 18,42 1,192 558,07 17,04 9 509,55

НР от ЗП % 91 226,08 77 3 259,68

СП от ЗП % 70 173,91 44 1 862,67

НР и СП от ЗПМ % 175 976,62 167 15 880,95

ЗТР чел-ч 0,65 1,192 19,69

33 15.1-28-3 ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА СЛЕЖАВШЕГОСЯ 

С СОДЕРЖАНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА НА РАССТОЯНИЕ 28 КМ 

АВТОСАМОСВАЛАМИ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16 Т, 

ПЕРЕВОЗКА ДО 28 КМ

м3 254,17
Объем: 254,17=25,417*10

ЭМ 86,58 1 22 006,04 6,86 150 961,42

Устройство рабочего и приёмного 

котлованов (две единицы).

34 3.1-7-2 РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА 

АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 

ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ 

ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3 ГРУППА 

ГРУНТОВ 1-3 100 м3 0,0276
Объем: 0,0276=2,76/100

ЗП 30,15 1,192 0,99 17,04 16,90

ЭМ 645,20 1,192 21,23 7,81 165,78

в т.ч. ЗПМ 186,30 1,192 6,13 17,04 104,44

НР от ЗП % 98 0,97 97 16,39

СП от ЗП % 77 0,76 54 9,13

НР и СП от ЗПМ % 175 10,73 167 174,41

ЗТР чел-ч 2,95 1,192 0,10

35 3.1-51-1 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В 

ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ 

КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ ГРУППА 

ГРУНТОВ 1-3 100 м3 0,4324
Объем: 0,4324=(28+18)/100-0,0276

ЗП 2 042,62 1,248 1 102,27 17,04 18 782,67

НР от ЗП % 105 1 157,38 89 16 716,58

СП от ЗП % 77 848,75 44 8 264,37

ЗТР чел-ч 192,7 1,248 103,99

36 3.1-14-1 ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ 

БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) 

КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 

ДО 5 М ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 100 м3 0,46
Объем: 0,46=0,0276+0,4324

ЭМ 84,89 1,014 39,60 7,31 289,45

в т.ч. ЗПМ 19,84 1,014 9,25 17,04 157,69

НР и СП от ЗПМ % 175 16,19 167 263,34

ГНБ

37 3.34-27-1 УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДОВ МЕТОДОМ 

ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ ПЕРВОЙ 

ТРУБОЙ ДО 10 М (1 переход 70м=4 пучка 

по 3 трубы; 2 переход 55м=3 пучка по 3 

трубы) переход 2

ЗП 155,09 1,067 330,96 17,04 5 639,59

ЭМ 1 261,10 1,067 2 691,19 7,81 21 018,17

в т.ч. ЗПМ 208,95 1,067 445,90 17,04 7 598,12

МР 605,51 1,081 1 309,11 2,45 3 207,33

37,1 1.12-3-25 ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ 

БЕЗНАПОРНЫЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА, ММ, 100, ВНУТРЕННИЙ 

ДИАМЕТР 100 ММ м -22 15,01 1,081 - 356,97 4,87 - 1 738,43

37,2 1.12-5-398 ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 

(ПЭ-63) SDR 11 (1,0 МПА), НАРУЖНЫЙ 

ДИАМЕТР 160 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

14,6 ММ м 22 159,22 1,081 3 786,57 4,42 16 736,64

552,7955,79

150 961,4222 006,04

382,6134,68

43 763,623 108,40

554 636,2339 394,16

2 840,02286,63

55 267,784 756,55

6
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37,3 1.12-5-779 ЗАГЛУШКИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, 

ДИАМЕТР 315 ММ прим. Учёт стоимости 

на все переходы шт. 42 2 858,28 1,081 129 771,63 2,1 272 520,42

НР от ЗП % 112 370,68 95 5 357,61

СП от ЗП % 70 231,67 44 2 481,42

НР и СП от ЗПМ % 175 780,33 167 12 688,86

ЗТР чел-ч 10,5 1,067 22,41

38 3.34-27-2
Поправка: 

о.п.2.4

УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДОВ МЕТОДОМ 

ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ ПЕРВОЙ 

ТРУБОЙ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 

М ДОБАВЛЯТЬ К=70+55=125-

20=105/5=21/2=10,5

переход 2

ЗП 56,57 )*10,5 1,067 1 267,57 17,04 21 599,47

ЭМ 494,28 )*10,5 1,067 11 075,33 7,81 86 498,34

в т.ч. ЗПМ 81,90 )*10,5 1,067 1 835,13 17,04 31 270,67

МР 380,09 )*10,5 1,081 8 628,43 2,3 19 845,40

38,1 1.12-3-25
Поправка: 

о.п.2.4

ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ 

БЕЗНАПОРНЫЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА, ММ, 100, ВНУТРЕННИЙ 

ДИАМЕТР 100 ММ м -126 15,01 к нр )*10,5 1,081 - 2 044,45 4,87 - 9 956,48

38,2 1.12-5-398
Поправка: 

о.п.2.4

ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 

(ПЭ-63) SDR 11 (1,0 МПА), НАРУЖНЫЙ 

ДИАМЕТР 160 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

14,6 ММ м 126 159,22 к нр )*10,5 1,081 21 686,72 4,42 95 855,30

НР от ЗП % 112 1 419,68 95 20 519,50

СП от ЗП % 70 887,30 44 9 503,77

НР и СП от ЗПМ % 175 3 211,48 167 52 222,02

ЗТР чел-ч 3,83 )*10,5 1,067 85,82

40 3.34-27-3 УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДОВ МЕТОДОМ 

ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ 

ПОСЛЕДУЮЩИМИ ТРУБАМИ ДО 10 М

переход 19
Объем: 19=11+8

ЗП 130,86 1,067 2 652,92 17,04 45 205,84

ЭМ 1 062,46 1,067 21 539,25 7,81 168 221,55

в т.ч. ЗПМ 176,04 1,067 3 568,86 17,04 60 813,36

МР 605,51 1,081 12 436,57 2,45 30 469,60

40,1 1.12-3-25 ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ 

БЕЗНАПОРНЫЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА, ММ, 100, ВНУТРЕННИЙ 

ДИАМЕТР 100 ММ м -209 15,01 1,081 - 3 391,19 4,87 - 16 515,12

40,2 1.12-5-398 ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 

(ПЭ-63) SDR 11 (1,0 МПА), НАРУЖНЫЙ 

ДИАМЕТР 160 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

14,6 ММ м 209 159,22 1,081 35 972,42 4,42 158 998,08

40,3 1.12-5-779 ЗАГЛУШКИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, 

ДИАМЕТР 315 ММ прим. Учёт стоимости

шт. 14 2 858,28 1,081 43 257,21 2,1 90 840,14

НР от ЗП % 112 2 971,27 95 42 945,55

СП от ЗП % 70 1 857,04 44 19 890,57

НР и СП от ЗПМ % 175 6 245,51 167 101 558,31

ЗТР чел-ч 8,86 1,067 179,62

41 3.34-27-4
Поправка: 

о.п.2.4

УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДОВ МЕТОДОМ 

ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ 

ПОСЛЕДУЮЩИМИ ТРУБАМИ НА 

КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М 

ДОБАВЛЯТЬ К=70*11+55*8=1210-

190=1020/5=204/19=10,737

переход 19

ЗП 50,81 )*10,737 1,067 11 059,94 17,04 188 461,29

ЭМ 445,77 )*10,737 1,067 97 031,19 7,81 757 812,72

в т.ч. ЗПМ 73,86 )*10,737 1,067 16 077,10 17,04 273 953,74

МР 380,09 )*10,737 1,081 83 820,28 2,3 192 786,63

41,1 1.12-3-25
Поправка: 

о.п.2.4

ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ 

БЕЗНАПОРНЫЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА, ММ, 100, ВНУТРЕННИЙ 

ДИАМЕТР 100 ММ м -1224 15,01 1,081 - 19 860,39 4,87 - 96 720,11

41,2 1.12-5-398
Поправка: 

о.п.2.4

ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 

(ПЭ-63) SDR 11 (1,0 МПА), НАРУЖНЫЙ 

ДИАМЕТР 160 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

14,6 ММ м 1224 159,22 1,081 210 670,99 4,42 931 165,77

НР от ЗП % 112 12 387,13 95 179 038,23

СП от ЗП % 70 7 741,96 44 82 922,97

НР и СП от ЗПМ % 175 28 134,93 167 457 502,75

ЗТР чел-ч 3,44 )*10,737 1,067 748,79

42 3.34-17-2 УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 

АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С 

СОЕДИНЕНИЕМ МАНЖЕТАМИ 

СТАЛЬНЫМИ БОЛЕЕ 2-Х ОТВЕРСТИЙ

км 0,0303

ЗП 1 822,34 1,067 58,92 17,04 1 003,94

МР 20 144,76 1,081 659,83 4,5 2 969,22

42,1 1.12-3-25 ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ 

БЕЗНАПОРНЫЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА, ММ, 100, ВНУТРЕННИЙ 

ДИАМЕТР 100 ММ м -29,997 15,01 1,081 - 486,73 4,87 - 2 370,35

641 614,52123 541,00

2 692 970,25430 986,03

337 911,61138 915,17

296 087,3246 132,06
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42,2 1.12-3-26 ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ 

БЕЗНАПОРНЫЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА, ММ, 150, ВНУТРЕННИЙ 

ДИАМЕТР 141 ММ м 29,997 24,40 1,081 791,21 4,69 3 710,79

42,3 1.12-3-60 МАНЖЕТЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ 

СОЕДИНЕНИЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ 

ТРУБ, ДИАМЕТР 120 ММ

10 шт. -0,9696 159,70 1,081 - 167,39 3,28 - 549,03

42,4 1.12-3-62 ЗАГЛУШКИ (ПРОБКИ) 

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПКП-2 ДЛЯ 

КАНАЛОВ КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ 

ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ 

ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ 

прим.

шт. 9 3,90 1,081 37,94 6,29 238,66

НР от ЗП % 112 65,99 95 953,74

СП от ЗП % 70 41,24 44 441,73

ЗТР чел-ч 163 1,067 5,27

43 3.34-18-1 УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДО 2-Х 

ОТВЕРСТИЙ км 0,95
Объем: 0,95=950/1000

ЗП 1 486,94 1,067 1 507,24 17,04 25 683,31

МР 44,38 1,081 45,58 4,88 222,41

43,1 1.12-5-398 ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 

(ПЭ-63) SDR 11 (1,0 МПА), НАРУЖНЫЙ 

ДИАМЕТР 160 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

14,6 ММ м 950 159,22 1,081 163 510,98 4,42 722 718,53

НР от ЗП % 112 1 688,11 95 24 399,14

СП от ЗП % 70 1 055,07 44 11 300,66

ЗТР чел-ч 133 1,067 134,82

44 3.23-1-1 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД 

ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОГО 10 м3 9,28
Объем: 9,28=(244,67-37,08-114,79)/10

ЗП 109,14 1,067 1 080,68 17,04 18 414,75

ЭМ 23,36 1,067 231,31 7,21 1 667,71

в т.ч. ЗПМ 5,41 1,067 53,57 17,04 912,81

44,1 1.1-1-766 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 

РЯДОВОЙ м3 102,08 104,99 1,003 10 749,53 5,19 55 790,07

НР от ЗП % 133 1 437,30 112 20 624,52

СП от ЗП % 113 1 221,17 57 10 496,41

НР и СП от ЗПМ % 175 93,75 167 1 524,39

ЗТР чел-ч 10,2 1,067 101,00

44 4.8-73-3 КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ 

ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, КАБЕЛЬ 

МАССОЙ: ДО 3 КГ 100 м 65,95
Объем: 65,95=6595/100

ЗП 150,43 1,067 10 585,56 17,04 180 377,87

ЭМ 397,72 1,067 27 987,02 5,31 148 611,07

в т.ч. ЗПМ 68,40 1,067 4 813,22 17,04 82 017,19

МР 24,78 1,081 1 766,61 4,88 8 621,08

44,1 1.23-7-662 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ 

СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, 

НАПРЯЖЕНИЕ 20000 В, С ОДНОЙ 

АЛЮМИНИЕВОЙ 

МНОГОПРОВОЛОЧНОЙ ЖИЛОЙ, С 

МЕДНЫМ ЭКРАНОМ, С 

ВОДОБЛОКИРУЮЩЕЙ ЛЕНТОЙ, В 

ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, МАРКА 

АПВПГ, АПВПУГ, ЧИСЛО ЖИЛ, СЕЧЕНИЕ 

ЖИЛЫ/ЭКРАНА, ММ2: 1Х120/35

км 3,6057 86 184,26 1,081 335 925,71 5,44 1 827 435,85

44,2 1.23-7-668 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ 

СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, 

НАПРЯЖЕНИЕ 20000 В, С ОДНОЙ 

АЛЮМИНИЕВОЙ 

МНОГОПРОВОЛОЧНОЙ ЖИЛОЙ, С 

МЕДНЫМ ЭКРАНОМ, С 

ВОДОБЛОКИРУЮЩЕЙ ЛЕНТОЙ, В 

ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, МАРКА 

АПВПГ, АПВПУГ, ЧИСЛО ЖИЛ, СЕЧЕНИЕ 

ЖИЛЫ/ЭКРАНА, ММ2: 1Х240/50

км 3,1212 110 471,77 1,081 372 733,65 6,07 2 262 493,27

НР от ЗП % 112 11 855,83 95 171 358,98

СП от ЗП % 70 7 409,89 46 82 973,82

НР и СП от ЗПМ % 175 8 423,14 167 136 968,71

ЗТР чел-ч 12,2 1,067 858,50

45 4.8-74-1 УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ: ПРИ ОДНОМ 

КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ 100 м 6,09
Объем: 6,09=609/100

ЗП 74,97 1,067 487,16 17,04 8 301,16

ЭМ 386,90 1,067 2 514,09 9,03 22 702,21

в т.ч. ЗПМ 89,85 1,067 583,85 17,04 9 948,77

МР 0,56 1,081 3,69 4,88 17,99

Итого по подразделу: Строительные работы.

Подраздел: Монтажные  работы.

4 818 840,65776 687,41

784 324,05167 806,98

108 517,8514 813,74

5 676 228,77992 838,24

6 398,701 001,01
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45,1 1.1-1-766 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 

РЯДОВОЙ м3 37,08 104,99 1,081 4 208,36 5,19 21 841,41

НР от ЗП % 112 545,62 95 7 886,10

СП от ЗП % 70 341,01 46 3 818,53

НР и СП от ЗПМ % 175 1 021,74 167 16 614,45

ЗТР чел-ч 6,08 1,067 39,51

46 4.8-74-2 УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ: НА КАЖДЫЙ 

ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ ДОБАВЛЯТЬ К 

ПОЗ. 8-74-1 100 м 18,85
Объем: 18,85=1885/100

ЗП 28,11 1,067 565,38 17,04 9 633,99

ЭМ 110,90 1,067 2 230,53 9,05 20 186,26

в т.ч. ЗПМ 25,75 1,067 517,91 17,04 8 825,16

МР 0,21 1,081 4,28 4,88 20,88

46,1 1.1-1-766 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 

РЯДОВОЙ м3 114,79 104,99 1,081 13 028,00 5,19 67 615,31

НР от ЗП % 112 633,23 95 9 152,29

СП от ЗП % 70 395,77 46 4 431,64

НР и СП от ЗПМ % 175 906,34 167 14 738,02

ЗТР чел-ч 2,28 1,067 45,86

47 4.8-75-6 ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЕЙ, ПРОЛОЖЕННЫХ 

В ТРАНШЕЕ, ПЛИТАМИ ИЗ 

ПОЛИМЕРНАПОЛНЕННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ В ОДИН РЯД РАЗМЕРОМ 

48Х36 СМ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ ВДОЛЬ 

КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ

100 м 2,6
Объем: 2,6=260/100

ЗП 43,80 1,067 121,51 17,04 2 070,53

ЭМ 8,19 1,067 22,72 8,92 202,67

в т.ч. ЗПМ 1,93 1,067 5,35 17,04 91,24

47,1 1.1-1-3459 ПЛИТЫ ИЗ ПОЛИМЕРНАПОЛНЕННОЙ 

КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ 

ВОЛЛАСТОНИТА ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ 

КАБЕЛЯ ПЗК 48Х36 шт. 542 8,82 1,081 5 167,66 5,7 29 455,64

НР от ЗП % 112 136,09 95 1 967,00

СП от ЗП % 70 85,06 46 952,44

НР и СП от ЗПМ % 175 9,36 167 152,37

ЗТР чел-ч 4,16 1,067 11,54

48 4.8-75-6 ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЕЙ, ПРОЛОЖЕННЫХ 

В ТРАНШЕЕ, ПЛИТАМИ ИЗ 

ПОЛИМЕРНАПОЛНЕННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ В ОДИН РЯД РАЗМЕРОМ 

48Х36 СМ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ ВДОЛЬ 

КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ

100 м 4,6
Объем: 4,6=460/100

ЗП 43,80 1,067 214,98 17,04 3 663,24

ЭМ 8,19 1,067 40,20 8,92 358,57

в т.ч. ЗПМ 1,93 1,067 9,47 17,04 161,42

48,1 1.1-1-3459 ПЛИТЫ ИЗ ПОЛИМЕРНАПОЛНЕННОЙ 

КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ 

ВОЛЛАСТОНИТА ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ 

КАБЕЛЯ ПЗК 48Х36 шт. 958 8,82 1,081 9 133,97 5,7 52 063,65

НР от ЗП % 112 240,78 95 3 480,08

СП от ЗП % 70 150,49 46 1 685,09

НР и СП от ЗПМ % 175 16,57 167 269,57

ЗТР чел-ч 4,16 1,067 20,42

49 4.8-80-3 КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ 

ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, КАБЕЛЬ, 

МАССА 1 М: ДО 3 КГ 100 м 34,25
Объем: 34,25=3425/100

ЗП 246,60 1,067 9 011,94 17,04 153 563,38

ЭМ 93,42 1,067 3 414,01 8,92 30 452,97

в т.ч. ЗПМ 21,25 1,067 776,58 17,04 13 232,85

МР 35,91 1,081 1 329,54 4,88 6 488,16

49,1 1.23-7-662 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ 

СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, 

НАПРЯЖЕНИЕ 20000 В, С ОДНОЙ 

АЛЮМИНИЕВОЙ 

МНОГОПРОВОЛОЧНОЙ ЖИЛОЙ, С 

МЕДНЫМ ЭКРАНОМ, С 

ВОДОБЛОКИРУЮЩЕЙ ЛЕНТОЙ, В 

ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, МАРКА 

АПВПГ, АПВПУГ, ЧИСЛО ЖИЛ, СЕЧЕНИЕ 

ЖИЛЫ/ЭКРАНА, ММ2: 1Х120/35

км 1,4127 86 184,26 1,081 131 614,46 5,44 715 982,65

125 778,3917 763,53

34 800,655 542,40

61 520,209 796,99

81 181,859 121,67
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49,2 1.23-7-668 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ 

СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, 

НАПРЯЖЕНИЕ 20000 В, С ОДНОЙ 

АЛЮМИНИЕВОЙ 

МНОГОПРОВОЛОЧНОЙ ЖИЛОЙ, С 

МЕДНЫМ ЭКРАНОМ, С 

ВОДОБЛОКИРУЮЩЕЙ ЛЕНТОЙ, В 

ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, МАРКА 

АПВПГ, АПВПУГ, ЧИСЛО ЖИЛ, СЕЧЕНИЕ 

ЖИЛЫ/ЭКРАНА, ММ2: 1Х240/50

км 2,0808 110 471,77 1,081 248 489,10 6,07 1 508 328,85

НР от ЗП % 112 10 093,37 95 145 885,21

СП от ЗП % 70 6 308,36 46 70 639,15

НР и СП от ЗПМ % 175 1 359,02 167 22 098,86

ЗТР чел-ч 20 1,067 730,90

50 4.8-96-7 МУФТЫ МАЧТОВЫЕ КОНЦЕВЫЕ 

ЭПОКСИДНЫЕ, МУФТА ДЛЯ КАБЕЛЯ, 

НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ: ДО 

120 ММ2 шт. 36

ЗП 80,88 1,047 3 048,53 17,04 51 946,93

ЭМ 633,87 1,047 23 891,83 7 167 242,80

в т.ч. ЗПМ 136,65 1,047 5 150,61 17,04 87 766,43

МР 2,17 1 78,12 4,88 381,23

50,1 1.21-5-1154 МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ С 

ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И В 

ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКЕ НА 

НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000 В ДЛЯ 

ВНУТРЕННЕЙ И НАРУЖНОЙ 

УСТАНОВКИ, ТИП 4ПКВНТП-В-70/120, С 

ВИНТОВЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ прим.

компл. 36 742,86 1 26 742,96 2,2 58 834,51

НР от ЗП % 112 3 414,35 95 49 349,58

СП от ЗП % 70 2 133,97 46 23 895,59

НР и СП от ЗПМ % 175 9 013,57 167 146 569,94

ЗТР чел-ч 6,56 1,047 247,26

51 4.8-96-9 МУФТЫ МАЧТОВЫЕ КОНЦЕВЫЕ 

ЭПОКСИДНЫЕ, МУФТА ДЛЯ КАБЕЛЯ, 

НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ: ДО 

240 ММ2 шт. 12

ЗП 110,72 1,047 1 391,09 17,04 23 704,11

ЭМ 908,22 1,047 11 410,88 7 79 876,13

в т.ч. ЗПМ 195,79 1,047 2 459,91 17,04 41 916,79

МР 1,82 1 21,84 4,88 106,58

51,1 1.21-5-1155 МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ С 

ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И В 

ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКЕ НА 

НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000 В ДЛЯ 

ВНУТРЕННЕЙ И НАРУЖНОЙ 

УСТАНОВКИ, ТИП 4ПКВНТП-В-150/240, С 

ВИНТОВЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ

компл. 12 857,16 1 10 285,92 2,23 22 937,60

НР от ЗП % 112 1 558,02 95 22 518,90

СП от ЗП % 70 973,76 46 10 903,89

НР и СП от ЗПМ % 175 4 304,84 167 70 001,04

ЗТР чел-ч 8,98 1,047 112,82

52 4.8-98-8 МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 

ЭПОКСИДНЫЕ, МУФТА ДЛЯ КАБЕЛЯ, 

НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ: ДО 

120 ММ2 шт. 4

ЗП 111,22 1,067 474,69 17,04 8 088,67

ЭМ 1,69 1,067 7,21 9,05 65,28

в т.ч. ЗПМ 0,39 1,067 1,66 17,04 28,36

МР 29,61 1,081 128,03 4,88 624,80

52,1 1.21-5-254 МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ДЛЯ 

СОЕДИНЕНИЯ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ НА 

НАПРЯЖЕНИЕ 6, 10 КВ, БЕЗ 

СОЕДИНИТЕЛЕЙ, ТИП 3СТП 10-120, 

СЕЧЕНИЕ ЖИЛ 70-120 ММ2 прим. компл. 4 895,36 1,081 3 871,54 3,06 11 846,90

НР от ЗП % 112 531,65 95 7 684,24

СП от ЗП % 70 332,28 46 3 720,79

НР и СП от ЗПМ % 175 2,91 167 47,36

ЗТР чел-ч 9,02 1,067 38,50

53 4.8-98-10 МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 

ЭПОКСИДНЫЕ, МУФТА ДЛЯ КАБЕЛЯ, 

НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ: ДО 

240 ММ2 шт. 8

ЗП 157,82 1,067 1 347,15 17,04 22 955,46

ЭМ 2,54 1,067 21,68 9,03 195,78

в т.ч. ЗПМ 0,59 1,067 5,04 17,04 85,82

МР 30,66 1,081 265,15 4,88 1 293,92

53,1 1.21-5-252 МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ДЛЯ 

СОЕДИНЕНИЯ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ НА 

НАПРЯЖЕНИЕ 6, 10 КВ, БЕЗ 

СОЕДИНИТЕЛЕЙ, ТИП 3 СТП10-240, 

СЕЧЕНИЕ ЖИЛ 150-240 ММ2 компл. 8 918,62 1,081 7 944,23 3,6 28 599,21

НР от ЗП % 112 1 508,81 95 21 807,69

СП от ЗП % 70 943,01 46 10 559,51

32 078,045 348,31

2 653 439,23411 619,80

498 220,5868 323,33

230 048,2529 946,35
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НР и СП от ЗПМ % 175 8,82 167 143,32

ЗТР чел-ч 12,8 1,067 109,26

54 4.8-301-1 УПЛОТНИТЕЛЬ КАБЕЛЬНОГО ПРОХОДА 

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЙ 100 компл. 6,36
Объем: 6,36=212/100*3

ЗП 2 146,46 1,047 14 293,11 17,04 243 554,52

ЭМ 715,22 1,047 4 762,59 4,39 20 907,78

в т.ч. ЗПМ 62,01 1,047 412,92 17,04 7 036,15

МР 519,45 1 3 303,70 4,01 13 247,85

54,1 1.21-5-1069 УПЛОТНИТЕЛИ КАБЕЛЬНЫХ 

ПРОХОДОВ, ТИП УКПТ компл. 636 153,63 1 97 708,68 3,86 377 155,50

НР от ЗП % 112 16 008,28 95 231 376,79

СП от ЗП % 70 10 005,18 46 112 035,08

НР и СП от ЗПМ % 175 722,61 167 11 750,37

ЗТР чел-ч 155,89 1,047 1 038,06

55 4.8-73-1 КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ 

ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, КАБЕЛЬ 

МАССОЙ: ДО 1 КГ прим. Прокладка ленты 

сигнальной 100 м 10
Объем: 10=1000/100

ЗП 145,49 1,067 1 552,38 17,04 26 452,53

ЭМ 336,77 1,067 3 593,34 4,7 16 888,68

в т.ч. ЗПМ 54,25 1,067 578,85 17,04 9 863,56

МР 24,99 1,081 270,14 4,88 1 318,29

55,1 1.1-1-1751 ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 

МАРКИРОВОЧНАЯ прим. Лента 

сигнальная ЛСЭ-450 м 1000 5,34 1,081 5 772,54 9,72 56 109,09

НР от ЗП % 112 1 738,67 95 25 129,90

СП от ЗП % 70 1 086,67 46 12 168,16

НР и СП от ЗПМ % 175 1 012,99 167 16 472,15

ЗТР чел-ч 11,8 1,067 125,91

56 3.8-3-1 КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ 

ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М м3 1,2632

ЗП 49,44 1,067 66,64 17,04 1 135,49

МР 4,35 1,025 5,63 3,48 19,60

56,1 1.1-1-354 КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 

ОБЫКНОВЕННЫЙ, РАЗМЕР 250Х120Х65 

ММ, МАРКА СРЕДНЯЯ 1000 шт. 0,48 1 043,55 1,025 513,43 9,29 4 769,73

56,2 1.3-2-14 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 100 м3 0,303168 477,64 1,025 148,43 6,91 1 025,62

НР от ЗП % 114 75,97 97 1 101,43

СП от ЗП % 90 59,98 44 499,62

ЗТР чел-ч 4,54 1,067 6,12

57 15.1-0-9 РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУНТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОИЗВОДСТВА 

ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, НЕ 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОБРАТНОЙ 

ЗАСЫПКИ: ГРУНТЫ НЕЗАМУСОРЕННЫЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ

т 241,2

ЭМ 43,28 1 10 439,14 2,09 21 817,79

58 6.66-88-1 ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ В 

САМОСВАЛ 10 м3 13,4
Объем: 13,4=134/10

ЗП 8,20 1,192 130,98 17,04 2 231,85

ЭМ 103,36 1,192 1 650,95 9,59 15 832,60

в т.ч. ЗПМ 18,42 1,192 294,22 17,04 5 013,49

НР от ЗП % 91 119,19 77 1 718,52

СП от ЗП % 70 91,69 44 982,01

НР и СП от ЗПМ % 175 514,89 167 8 372,53

ЗТР чел-ч 0,65 1,192 10,38

59 15.1-28-3 ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА СЛЕЖАВШЕГОСЯ 

С СОДЕРЖАНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА НА РАССТОЯНИЕ 28 КМ 

АВТОСАМОСВАЛАМИ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16 Т, 

ПЕРЕВОЗКА ДО 28 КМ

м3 1,34

ЭМ 86,58 1 116,02 6,86 795,88

60 5.10-35-1
Поправка: 

т.ч.п.2.4

КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ВЫСОКОГО ИЛИ 

НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ линия 

кабеля 14

ЗП 1 035,61 )*0,8 1 11 598,86 17,04 197 644,57

НР от ЗП % 75 8 699,15 72 142 304,09

СП от ЗП % 70 8 119,20 44 86 963,61

ЗТР чел-ч 65 )*0,8 1 728,00

426 912,2728 417,21

795,88116,02

51 751,1813 062,86Итого по подразделу: Прочие работы.

Подраздел: ПНР.

Итого по подразделу: Монтажные  работы.

Подраздел: Прочие работы.

21 817,7910 439,14

29 137,512 507,70

154 538,8015 026,73

8 551,49870,08

9 794 580,911 508 889,60

85 554,8912 038,85

1 010 027,89146 804,15
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Дворовый проезд.

61 6.68-51-4 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ 

АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ 100 м3 0,68
Объем: 0,68=68/100

ЗП 1 687,95 1,047 1 201,75 17,04 20 477,87

ЭМ 2 713,55 1,047 1 931,94 8,42 16 266,93

в т.ч. ЗПМ 735,23 1,047 523,45 17,04 8 919,66

НР от ЗП % 80 961,40 72 14 744,07

СП от ЗП % 55 660,96 44 9 010,26

НР и СП от ЗПМ % 175 916,04 167 14 895,83

ЗТР чел-ч 155 1,047 110,35

62 6.68-13-1 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ПОГРУЗКА 

СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В 

АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ТЧ СБ.112 

п.19.2.1 т 163,2
Объем: 163,2=0,68*100*2,4

ЭМ 8,86 1,047 1 513,91 7,71 11 672,26

в т.ч. ЗПМ 1,48 1,047 252,89 17,04 4 309,21

НР и СП от ЗПМ % 175 442,56 167 7 196,38

63 15.1-28-5 ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА 

НА РАССТОЯНИЕ 28 КМ 

АВТОСАМОСВАЛАМИ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16 Т, 

ПЕРЕВОЗКА ДО 28 КМ т 163,2

ЭМ 58,32 1 9 517,82 5,55 52 823,92

64 15.1-0-8 СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ ОТХОДОВ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И СНОСА (БОЯ 

КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ, БЕТОННЫХ И 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, 

ОТХОДОВ БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА, 

АСФАЛЬТОБЕТОНА В КУСКОВОЙ 

ФОРМЕ) ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ 

ДРОБИЛЬНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ

т 163,2

ЭМ 42,91 1 7 002,91 2,25 15 756,55

65 3.27-12-1 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И 

ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ 

ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА  ТЧ п.1.24.таб.2

100 м3 0,17
Объем: 0,17=68*0,25/100

ЗП 151,49 1,047 26,96 17,04 459,46

ЭМ 676,47 1,047 120,40 8,22 989,73

в т.ч. ЗПМ 119,05 1,047 21,19 17,04 361,07

МР 35,35 1,002 6,02 3,99 24,03

65,1 1.1-1-766 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 

РЯДОВОЙ м3 18,7 104,99 1,002 1 967,24 5,19 10 209,97

НР от ЗП % 161 43,41 138 634,05

СП от ЗП % 107 28,85 58 266,49

НР и СП от ЗПМ % 175 37,08 167 602,99

ЗТР чел-ч 14,4 1,047 2,56

66 3.27-12-2 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И 

ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ 

ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ ТЧ п.1.24.таб.2

100 м3 0,136
Объем: 0,136=68*0,2/100

ЗП 227,23 1,047 32,36 17,04 551,34

ЭМ 3 024,67 1,047 430,69 11,22 4 832,33

в т.ч. ЗПМ 632,20 1,047 90,02 17,04 1 533,94

МР 49,49 1,002 6,74 3,99 26,91

66,1 1.1-1-1555 ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ 

ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ, МАРКА 1200 - 

800, ФРАКЦИЯ 20 - 40 ММ

м3 17,136 160,62 1,002 2 757,89 10,65 29 371,52

НР от ЗП % 161 52,10 138 760,85

СП от ЗП % 107 34,63 58 319,78

НР и СП от ЗПМ % 175 157,54 167 2 561,68

ЗТР чел-ч 21,6 1,047 3,08

67 3.27-42-1 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОРЯЧИХ 

АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 

ТОЛЩИНОЙ 4 СМ КОМПЛЕКТОМ МАШИН

100 м2 0,68
Объем: 0,68=68/100

ЗП 52,17 1,047 37,14 17,04 632,92

ЭМ 419,23 1,047 298,47 8,91 2 659,41

в т.ч. ЗПМ 76,22 1,047 54,27 17,04 924,69

МР 57,83 1 39,32 8,16 320,89

67,1 1.3-3-12 СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ 

ДОРОЖНЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ, 

КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ ТЧ п.1.19, табл.1 

(9,25+2,32*3=16,21т) толщина слоя 7 см

т 11,0228 297,48 1 3 279,06 7,19 23 576,46

НР от ЗП % 161 59,80 138 873,43

СП от ЗП % 107 39,74 58 367,09

НР и СП от ЗПМ % 175 94,97 167 1 544,23

15 756,557 002,91

13 186,722 229,96

38 424,413 471,95

75 394,965 672,09

18 868,641 956,47

52 823,929 517,82

426 912,2728 417,21Итого по подразделу: ПНР.

Подраздел: Сопутствующие работы по благоустройству территорий дворового проезда и тротуара..
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ЗТР чел-ч 4,29 1,047 3,05

68 3.27-43-1
Поправка: 

о.п.2.4

ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДЫЙ 1 СМ 

ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ СВЕРХ 4 

СМ К ПОЗ. 27-42-1 - общая толщина 

покрытия 5+7=12 см, К=12-4=8

100 м2 0,68

ЗП 6,93 )*8 1,047 39,47 17,04 672,59

ЭМ 17,35 )*8 1,047 98,82 7,82 772,77

в т.ч. ЗПМ 3,57 )*8 1,047 20,33 17,04 346,48

68,1 1.3-3-8 СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ 

ДОРОЖНЫЕ ГОРЯЧИЕ 

МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКА I, ТИП Б ТЧ 

п.1.19, табл.1 (9,66+2,42=12,08т) толщина 

слоя 5 см т 8,2144 307,88 1 2 529,05 7,71 19 498,97

НР от ЗП % 161 63,55 138 928,17

СП от ЗП % 107 42,23 58 390,10

НР и СП от ЗПМ % 175 35,58 167 578,62

ЗТР чел-ч 0,53 )*8 1,047 3,02

Тротуар.

69 6.68-52-1 РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ 

ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 

4 СМ 1000 м2 0,132
Объем: 0,132=132/1000

ЗП 609,11 1,047 84,18 17,04 1 434,45

НР от ЗП % 80 67,34 72 1 032,80

СП от ЗП % 55 46,30 44 631,16

ЗТР чел-ч 59,6 1,047 8,24

70 6.68-51-2 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ 

ЩЕБЕНОЧНЫХ 100 м3 0,198
Объем: 0,198=0,132*10*0,15

ЗП 110,33 1,047 22,87 17,04 389,74

ЭМ 402,43 1,047 83,43 8,51 709,96

в т.ч. ЗПМ 81,58 1,047 16,91 17,04 288,18

НР от ЗП % 80 18,30 72 280,61

СП от ЗП % 55 12,58 44 171,49

НР и СП от ЗПМ % 175 29,59 167 481,26

ЗТР чел-ч 11,7 1,047 2,43

71 6.68-13-1 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ПОГРУЗКА 

СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В 

АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ТЧ Сб.12 

п.19.2.1 т 47,52
Объем: 47,52=0,198*100*2,4

ЭМ 8,86 1,047 440,82 7,71 3 398,69

в т.ч. ЗПМ 1,48 1,047 73,64 17,04 1 254,74

НР и СП от ЗПМ % 175 128,87 167 2 095,42

72 15.1-28-5 ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА 

НА РАССТОЯНИЕ 28 КМ 

АВТОСАМОСВАЛАМИ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16 Т, 

ПЕРЕВОЗКА ДО 28 КМ ТЧ Сб.12 п.19.2.1

т 47,52

ЭМ 58,32 1 2 771,37 5,55 15 381,08

73 15.1-0-8 СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ ОТХОДОВ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И СНОСА (БОЯ 

КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ, БЕТОННЫХ И 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, 

ОТХОДОВ БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА, 

АСФАЛЬТОБЕТОНА В КУСКОВОЙ 

ФОРМЕ) ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ 

ДРОБИЛЬНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ

т 47,52

ЭМ 42,91 1 2 039,08 2,25 4 587,94

74 3.27-12-1 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И 

ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ 

ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА 100 м3 0,132
Объем: 0,132=132*0,1/100

ЗП 151,49 1,047 20,94 17,04 356,76

ЭМ 676,47 1,047 93,49 8,22 768,49

в т.ч. ЗПМ 119,05 1,047 16,45 17,04 280,36

МР 35,35 1,002 4,68 3,99 18,66

74,1 1.1-1-766 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 

РЯДОВОЙ м3 14,52 104,99 1,002 1 527,50 5,19 7 927,74

НР от ЗП % 161 33,71 138 492,33

СП от ЗП % 107 22,41 58 206,92

НР и СП от ЗПМ % 175 28,79 167 468,20

ЗТР чел-ч 14,4 1,047 1,99

75 3.27-48-1 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД 

ТРОТУАРЫ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 

СМ 100 м2 1,32
Объем: 1,32=132/100

ЗП 271,67 1,047 375,46 17,04 6 397,82

ЭМ 176,34 1,047 243,71 11,04 2 690,55

в т.ч. ЗПМ 43,15 1,047 59,64 17,04 1 016,18

МР 14,14 1,002 18,70 3,99 74,62

4 587,942 039,08

10 239,101 731,52

2 033,06166,77

5 494,11569,69

15 381,082 771,37

29 974,433 848,50

22 841,222 808,70

3 098,41197,82
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75,1 1.1-1-1541 ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ, 

ДЕКОРАТИВНЫЙ, 

ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ ГРАНИТНЫЙ И 

МРАМОРНЫЙ м3 22,968 247,82 1,002 5 703,31 7,54 43 002,98

НР от ЗП % 134 503,12 112 7 165,56

СП от ЗП % 83 311,63 44 2 815,04

НР и СП от ЗПМ % 175 104,37 167 1 697,02

ЗТР чел-ч 24,3 1,047 33,58

76 3.27-48-2
Поправка: 

о.п.2.4

УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД 

ТРОТУАРЫ ИЗ ЩЕБНЯ, ДОБАВЛЯТЬ 

ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ 

ТОЛЩИНЫ НА 1 СМ Общая толщина 

15см К=15-12=3 100 м2 1,32

ЗП 5,93 )*3 1,047 24,59 17,04 418,95

76,1 1.1-1-1541 ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ, 

ДЕКОРАТИВНЫЙ, 

ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ ГРАНИТНЫЙ И 

МРАМОРНЫЙ м3 5,94 247,82 к нр )*3 1,002 1 474,99 7,54 11 121,46

НР от ЗП % 134 32,95 112 469,22

СП от ЗП % 83 20,41 44 184,34

ЗТР чел-ч 0,54 )*3 1,047 2,24

77 3.27-47-1 УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ 

ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ 

ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ 

МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ 

АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ 

ТОЛЩИНОЙ 3 СМ

100 м2 1,32
Объем: 1,32=132/100

ЗП 173,23 1,047 239,41 17,04 4 079,56

МР 262,60 1 346,63 3,98 1 379,60

77,1 1.3-3-7 СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ 

ДОРОЖНЫЕ ГОРЯЧИЕ 

МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКА I, ТИП А т 9,4248 307,59 1 2 898,97 7,7 22 322,10

НР от ЗП % 134 320,81 112 4 569,11

СП от ЗП % 83 198,71 44 1 795,01

ЗТР чел-ч 14,4 1,047 19,90

78 3.27-47-2
Поправка: 

о.п.2.4

УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ 

ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ 

ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ 

МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ 

АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ, 

ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА 

КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ 

ТОЛЩИНЫ СЛОЯ Общая толщина 5 см 

К=5-3=2/0,5=4

100 м2 1,32

ЗП 27,91 )*4 1,047 154,29 17,04 2 629,12

78,1 1.3-3-3 СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ 

ДОРОЖНЫЕ ГОРЯЧИЕ 

КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ТИП I т 6,3888 296,70 к нр )*4 1 1 895,56 7,83 14 842,21

НР от ЗП % 134 206,75 112 2 944,61

СП от ЗП % 83 128,06 44 1 156,81

ЗТР чел-ч 2,32 )*4 1,047 12,83

79 3.27-27-1 БРУСЧАТЫЕ МОСТОВЫЕ С 

ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ БИТУМНОЙ 

МАСТИКОЙ ПРИ ВЫСОТЕ БРУСЧАТКИ 

10 СМ 1000 м2 0,014
Объем: 0,014=14/1000

ЗП 11 097,00 1,047 162,66 17,04 2 771,72

ЭМ 2 054,67 1,047 30,12 10,39 312,92

в т.ч. ЗПМ 392,04 1,047 5,75 17,04 97,92

МР 113 636,52 1,006 1 600,46 9,23 14 772,22

НР от ЗП % 161 261,88 138 3 824,97

СП от ЗП % 107 174,05 58 1 607,60

НР и СП от ЗПМ % 175 10,06 167 163,53

ЗТР чел-ч 900 1,047 13,19

80 3.27-26-2 УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ 

БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ 

ПОКРЫТИЙ 100 м 0,54
Объем: 0,54=54/100

ЗП 767,10 1,047 433,70 17,04 7 390,30

ЭМ 62,29 1,047 35,22 7,82 275,40

в т.ч. ЗПМ 18,32 1,047 10,36 17,04 176,50

МР 4 302,26 1,006 2 337,16 4,57 10 680,82

80,1 1.5-3-40 КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ, МАРКА 

БР 100.30.15 м3 2,322 1 765,62 1,006 4 124,37 3,57 14 723,99

НР от ЗП % 161 698,26 138 10 198,61

СП от ЗП % 107 464,06 58 4 286,37

НР и СП от ЗПМ % 175 18,13 167 294,76

ЗТР чел-ч 69,8 1,047 39,46

Озеленение.

23 452,962 239,23

47 850,258 110,90

12 193,971 552,94

34 145,384 004,53

21 572,752 384,66

63 843,597 260,30

14
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

81 3.47-26-3 ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ 

УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И 

ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНОВ С 

ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ 

СЛОЕМ 15 СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ 

СПОСОБОМ 100 м2 4,3
Объем: 4,3=430/100

ЗП 278,78 1 1 198,75 17,04 20 426,77

ЭМ 5,00 1 21,50 6,83 146,85

в т.ч. ЗПМ 1,05 1 4,52 17,04 76,94

81,1 1.4-6-1 ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ м3 64,5 146,84 1 9 471,18 10,14 96 037,77

НР от ЗП % 187 2 241,66 107 21 856,64

СП от ЗП % 101 1 210,74 51 10 417,65

НР и СП от ЗПМ % 175 7,91 167 128,49

ЗТР чел-ч 26,78 1 115,15

82 3.47-26-2 ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ 

УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И 

ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНОВ БЕЗ 

ВНЕСЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ 

ВРУЧНУЮ 100 м2 4,3

ЗП 176,50 1 758,95 17,04 12 932,51

НР от ЗП % 187 1 419,24 107 13 837,79

СП от ЗП % 101 766,54 51 6 595,58

ЗТР чел-ч 17,27 1 74,26

83 3.47-26-6 ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, 

МАВРИТАНСКИХ, И ОБЫКНОВЕННЫХ 

ВРУЧНУЮ 100 м2 4,3

ЗП 58,70 1 252,41 17,04 4 301,07

МР 70,70 1 304,01 3,99 1 213,00

83,1 1.4-6-6 СЕМЕНА (СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ) 

ГАЗОННЫХ ТРАВ кг 17,2 57,93 1 996,40 3,24 3 228,32

НР от ЗП % 187 472,01 107 4 602,14

СП от ЗП % 101 254,93 51 2 193,55

ЗТР чел-ч 5,25 1 22,58

  

  

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

17 104 484,852 691 431,41Итого по смете: Вынос электрических сетей.

Составил   

Итого по подразделу: Сопутствующие работы по благоустройству территорий дворового проезда и 

тротуара..

16 661 596,872 632 330,26Итого по разделу: Кабельные линии МОЭСК.

17 104 484,852 691 431,41

Итого по локальной смете: Вынос электрических сетей (Перевозка мусора и грунта рассчитаниа на 

основании Приказа № 53 от 05.05.2015г.).

33 365,882 944,73

15 538,082 279,76

709 081,5888 913,44

149 014,1714 151,74
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Smeta.RU  (495) 974-1589     ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)

Форма № 1б

базовая    

цена

текущая   

цена

1 457,61 11 426,87 тыс.руб

1 452,24 11 404,58 тыс.руб

0,00 0,00 тыс.руб

0,00 0,00 тыс.руб

5,37 22,28 тыс.руб

106,39 1 812,87 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 май 2016 года 

№№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм. 

руб.

Попра-

вочные 

коэфф.

Коэфф. 

зимних 

удоро-

жаний

ВСЕГО в 

базисном 

уровне цен, 

руб.

Коэфф. 

пересчета и 

нормы НР и 

СП

Всего в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 3.4-6-7 ШНЕКОВОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН, 

ГЛУБИНОЙ ДО 30 М, ДИАМЕТРОМ ДО 

190 ММ, В ГРУНТАХ 3 ГРУППЫ 100 м 29,46
Объем: 29,46=2946/100

ЗП 189,30 1,047 5 838,89 17,04 99 494,63

ЭМ 2 077,00 1,047 64 064,28 7,02 449 731,22

в т.ч. ЗПМ 439,58 1,047 13 558,68 17,04 231 039,87

1,1 1.1-1-1465 ШНЕК, ДИАМЕТР 135 ММ шт. 20,622 869,77 1,079 19 353,37 4,17 80 703,56

НР от ЗП % 146 8 524,78 122 121 383,45

СП от ЗП % 115 6 714,72 59 58 701,83

НР и СП от ЗПМ % 175 23 727,69 167 385 836,58

ЗТР чел-ч 15 1,047 462,67

2 3.5-1-2 ПОГРУЖЕНИЕ ДИЗЕЛЬ-МОЛОТОМ НА 

ЭКСКАВАТОРЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

СВАЙ ДЛИНОЙ, М, ДО 6 В ГРУНТЫ 

ГРУППЫ 2 м3 446,81
Объем: 446,81=0,91*491

ЗП 50,86 1,047 23 792,82 17,04 405 429,66

ЭМ 532,47 1,047 249 094,83 6,41 1 596 697,85

в т.ч. ЗПМ 75,37 1,047 35 258,84 17,04 600 810,72

МР 56,42 1 25 209,02 4,88 123 020,02

2,2 1.5-1-182 СВАИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, МАРКА ССВ 

прим. Учёт стоимости свай марки С100.30-

10; НР ТЧ п.1.18. м3 455,7462 1 483,34 1 676 026,57 6,42 4 340 090,57

НР от ЗП % 149 35 451,30 125 506 787,08

СП от ЗП % 158 37 592,66 81 328 398,02

НР и СП от ЗПМ % 175 61 702,97 167 1 003 353,90

ЗТР чел-ч 4,03 1,047 1 885,27

3 3.5-50-1 ИСПЫТАНИЕ ПОГРУЖЕННЫХ СВАЙ 

СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ В 

КОТЛОВАНЕ шт. 8

ЗП 1 482,00 1,047 12 413,23 17,04 211 521,47

ЭМ 272,54 1,047 2 282,80 6,31 14 404,44

в т.ч. ЗПМ 54,51 1,047 456,58 17,04 7 780,05

МР 11 340,37 1 90 722,96 4,4 399 181,02

НР от ЗП % 149 18 495,71 125 264 401,84

СП от ЗП % 158 19 612,90 81 171 332,39

НР и СП от ЗПМ % 175 799,02 167 12 992,68

ЗТР чел-ч 114 1,047 954,86

4 3.5-8-1 ВЫРУБКА БЕТОНА ИЗ АРМАТУРНОГО 

КАРКАСА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ 

ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ, М2 ДО 0,1

шт. 491
Объем: 491=134+357

ЗП 15,11 1,047 7 767,70 17,04 132 361,67

ЭМ 49,74 1,047 25 570,19 8,3 212 232,58

в т.ч. ЗПМ 13,73 1,047 7 058,28 17,04 120 273,04

НР от ЗП % 149 11 573,87 125 165 452,09

СП от ЗП % 158 12 272,97 81 107 212,95

НР и СП от ЗПМ % 175 12 351,99 167 200 855,98

ЗТР чел-ч 1,21 1,047 622,03

5 6.66-86-1 ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА В САМОСВАЛ

т 5,83308
Объем: 5,83308=0,3*0,3*0,5*491*2,4/100*11

ЗП 13,33 1,047 81,41 17,04 1 387,22

ЭМ 56,39 1,047 344,39 5,61 1 932,01

в т.ч. ЗПМ 14,68 1,047 89,65 17,04 1 527,71

НР от ЗП % 91 74,08 77 1 068,16

СП от ЗП % 70 56,99 44 610,38

НР и СП от ЗПМ % 175 156,89 167 2 551,28

ЗТР чел-ч 1,12 1,047 6,84

1 073 833,84144 326,62

818 115,2769 536,72

Прочие работы

Средства на оплату труда

Локальная смета: Устройство железобетонных свай с примененеием лидерного бурения.

1 195 851,27128 223,73

8 303 777,101 108 870,17

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Раздел 4 КР(НПО-04/15КР) л.4 

Сметная стоимость

Строительные работы

Монтажные работы

Оборудование

Школа на 550 мест, по адресу: г.Москва, СЗАО, район Строгино, ул.Твардовского, вл.2-14.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
(локальный сметный расчет)

 Устройство свай.

1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6 6.68-13-1 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ПОГРУЗКА 

СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В 

АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ т 47,19492
Объем: 47,19492=0,3*0,3*0,5*491*2,4/100*89

ЭМ 8,86 1,047 437,80 7,71 3 375,44

в т.ч. ЗПМ 1,48 1,047 73,13 17,04 1 246,16

НР и СП от ЗПМ % 175 127,98 167 2 081,09

7 15.1-28-5 ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА 

НА РАССТОЯНИЕ 28 КМ 

АВТОСАМОСВАЛАМИ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16 Т, 

ПЕРЕВОЗКА ДО 28 КМ т 53,028
Объем: 53,028=5,83308+47,19492

ЭМ 58,32 1 3 092,59 5,55 17 163,89

8 15.1-0-8 СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ ОТХОДОВ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И СНОСА (БОЯ 

КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ, БЕТОННЫХ И 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, 

ОТХОДОВ БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА, 

АСФАЛЬТОБЕТОНА В КУСКОВОЙ 

ФОРМЕ) ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ 

ДРОБИЛЬНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ

т 53,028

ЭМ 42,91 1 2 275,43 2,25 5 119,72

  

  

Составил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

11 426 866,671 457 604,80Итого по локальной смете: Устройство железобетонных свай с примененеием лидерного бурения.

11 426 866,671 457 604,80Итого по смете:  Устройство свай.

5 456,53565,78

17 163,893 092,59

5 119,722 275,43

7 549,05713,76

2
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Smeta.RU  (495) 974-1589     ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)

Форма № 1б

базовая    

цена

текущая   

цена

13 756,79 114 705,52 тыс.руб

13 684,93 114 259,98 тыс.руб

0,00 0,00 тыс.руб

0,00 0,00 тыс.руб

71,86 445,53 тыс.руб

1 040,60 17 731,81 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 май 2016 года 

№№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм. 

руб.

Попра-

вочные 

коэфф.

Коэфф. 

зимних 

удоро-

жаний

ВСЕГО в 

базисном 

уровне цен, 

руб.

Коэфф. 

пересчета и 

нормы НР и 

СП

Всего в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

КОТЛОВАН

1 3.1-6-1 РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА 

АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 

ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ 

ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 ГРУППА 

ГРУНТОВ 1-3 100 м3 14

ЗП 7,36 1,192 122,82 17,04 2 092,92

ЭМ 508,34 1,192 8 483,18 7,69 65 235,64

в т.ч. ЗПМ 86,20 1,192 1 438,51 17,04 24 512,14

НР от ЗП % 98 120,36 97 2 030,13

СП от ЗП % 77 94,57 54 1 130,18

НР и СП от ЗПМ % 175 2 517,39 167 40 935,27

ЗТР чел-ч 0,72 1,192 12,02

2 15.1-1-1 ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА ИЗ-ПОД ЗДАНИЙ И 

КОММУНИКАЦИЙ НА РАССТОЯНИЕ 1 КМ 

АВТОСАМОСВАЛАМИ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16Т, 

ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ

м3 1400

ЭМ 10,88 1 15 232,00 5,42 82 557,44

3 3.1-17-1 ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ 

БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) 

КВТ (Л.С) 1000 м2 1,255

ЭМ 43,73 1,014 55,65 7,31 406,80

в т.ч. ЗПМ 10,22 1,014 13,01 17,04 221,62

НР и СП от ЗПМ % 175 22,77 167 370,11

4 3.1-26-1 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ 

КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 

25 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ 

СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ, СМ 25

100 м3 14

ЭМ 176,18 1,014 2 501,05 6,59 16 481,93

в т.ч. ЗПМ 41,49 1,014 588,99 17,04 10 036,42

НР и СП от ЗПМ % 175 1 030,73 167 16 760,82

5 3.1-26-7 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ 

КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 

25 Т НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 

ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ 

ТОЛЩИНЕ СЛОЯ, СМ 25  (Дополнительно 

2 прохода  по 5 следов) к=10

100 м3 14

ЭМ 18,44 *10 1,014 2 617,74 4,84 12 669,87

в т.ч. ЗПМ 3,56 *10 1,014 505,38 17,04 8 611,63

НР и СП от ЗПМ % 175 884,42 167 14 381,42

6 3.1-15-1 ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ 

БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) 

КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 

ДО 5 М ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 (ПРИМ,)

100 м3 14

ЭМ 65,54 1,014 930,41 11,67 10 857,84

в т.ч. ЗПМ 12,30 1,014 174,61 17,04 2 975,37

6,1 1.1-1-767 ПЕСОК ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ, 

РЯДОВОЙ (С коэффициентом уплотнения 

1,12 и коэффициентом потерь 1,02   

(1600х1,12х1,02=1827,84м3)

м3 1827,84 104,99 1 191 904,92 5,19 995 986,54

НР и СП от ЗПМ % 175 305,57 167 4 968,87

Школа на 550 мест, по адресу: г.Москва, СЗАО, район Строгино, ул.Твардовского, вл.2-14.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 
(локальный сметный расчет)

Общестроительные работы. КР
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Раздел 4 КР(НПО-04/15КР)  

Сметная стоимость

Строительные работы

Монтажные работы

Оборудование

Прочие работы

Средства на оплату труда

Локальная смета: Конструктивные  и объемно-планировочные решения

Раздел: Работы. Подземная часть здания

Подраздел: Конструкции ниже отм. 0.000

111 424,1411 338,32

82 557,4415 232,00

776,9178,42

33 242,753 531,78

27 051,293 502,16
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ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7 15.1-10-1 ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА ИЗ-ПОД ЗДАНИЙ И 

КОММУНИКАЦИЙ НА РАССТОЯНИЕ 10 

КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16Т, 

ПЕРЕВОЗКА ДО 10 КМ (ПРИМ, 

ПЕРЕВОЗКА ПЕСКА)

м3 1827,84

ЭМ 30,98 1 56 626,48 6,41 362 975,76

ПЛИТА ФУНДАМЕНТНАЯ, РОСТВЕРКИ

8 3.6-1-1 УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ

100 м3 0,401655

ЗП 1 379,70 1,047 580,21 17,04 9 886,76

ЭМ 19,71 1,047 8,29 5,31 44,01

в т.ч. ЗПМ 2,60 1,047 1,09 17,04 18,63

МР 1 859,87 1,022 763,46 3,81 2 908,79

8,1 1.3-1-36 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В7,5 (М100); П3, 

ФРАКЦИЯ 5-20 м3 40,96881 517,14 1,022 21 652,72 5,87 127 101,44

НР от ЗП % 98 568,61 97 9 590,16

СП от ЗП % 70 406,15 70 6 920,73

НР и СП от ЗПМ % 175 1,91 167 31,11

ЗТР чел-ч 135 1,047 56,77

9 3.6-1-15 УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ 100 м3 11,16

ЗП 2 001,22 1,047 23 383,30 17,04 398 451,35

ЭМ 975,64 1,047 11 399,89 5,59 63 725,36

в т.ч. ЗПМ 90,61 1,047 1 058,73 17,04 18 040,83

МР 1 800,88 1,022 20 539,97 8,06 165 552,18

9,1 1.3-4-4 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, УГЛЕРОДИСТАЯ 

СТАЛЬ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ И 

АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ, КЛАСС 

А-I, ДИАМЕТР 12-14 ММ

т 76,105 5 681,92 1,022 441 935,82 6,03 2 664 872,98

9,2 1.3-1-41 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В25 (М350); П3, 

ФРАКЦИЯ 5-20, F150, W6  

(832Х1,015=844,48) м3 844,48 745,24 1,022 643 185,76 5,06 3 254 519,95

9,3 1.3-1-36 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В7,5 (М100); П3, 

ФРАКЦИЯ 5-20  (284Х1.015=288,26)

м3 288,26 517,14 1,022 152 350,33 5,87 894 296,46

НР от ЗП % 98 22 915,63 97 386 497,81

СП от ЗП % 70 16 368,31 70 278 915,95

НР и СП от ЗПМ % 175 1 852,78 167 30 128,19

ЗТР чел-ч 179 1,047 2 091,53

10 3.8-43-1 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ И 

ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ СУХОЙ СМЕСИ 

"ПЕНЕТРОН" 100 м2 26,39

ЗП 93,78 1,047 2 591,17 17,04 44 153,58

ЭМ 1,42 1,047 39,24 10,85 425,70

в т.ч. ЗПМ 0,06 1,047 1,66 17,04 28,25

МР 5 079,96 1 134 060,14 4,6 616 676,66

НР от ЗП % 105 2 720,73 89 39 296,69

СП от ЗП % 77 1 995,20 44 19 427,58

НР и СП от ЗПМ % 175 2,91 167 47,18

ЗТР чел-ч 8,32 1,047 229,88

11 3.15-67-3 УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ПОД ПОЛЫ ИЗ 

РЕНТГЕНОЗАЩИТНОГО РАСТВОРА ПО 

БЕТОНУ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ

100 м2 26,39

ЗП 359,91 1,025 9 735,48 17,04 165 892,50

ЭМ 179,88 1,025 4 865,71 11,01 53 571,46

в т.ч. ЗПМ 82,68 1,025 2 236,47 17,04 38 109,51

МР 452,44 1 11 939,89 2,79 33 312,30

11,1 1.1-1-1603 КОНЦЕНТРАТ БАРИТОВЫЙ м3 95,004 4 505,17 1 428 009,17 1,85 791 816,97

11,2 1.1-1-1329 ЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ, 

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕГО 

НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА 400 т 59,3775 332,74 1 19 757,27 11,62 229 579,47

НР от ЗП % 120 11 682,58 93 154 280,03

СП от ЗП % 84 8 177,80 45 74 651,63

НР и СП от ЗПМ % 175 3 913,82 167 63 642,88

ЗТР чел-ч 31 1,025 838,54

12 3.15-67-4 ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ТОЛЩИНЫ ГРУНТА 

НА КАЖДЫЕ 12 ММ ДОБАВЛЯТЬ К 

ПОЗИЦИИ 15-67-3 100 м2 26,39

ЗП 129,06 1,025 3 491,04 17,04 59 487,33

ЭМ 66,66 1,025 1 803,14 10,8 19 473,87

в т.ч. ЗПМ 28,85 1,025 780,39 17,04 13 297,77

МР 148,20 1 3 911,00 2,79 10 911,68

12,1 1.1-1-1603 КОНЦЕНТРАТ БАРИТОВЫЙ м3 31,668 4 505,17 1 142 669,72 1,85 263 938,99

1 011 813,25193 140,90

362 975,7656 626,48

156 483,0023 981,35

8 136 960,231 333 931,79

720 027,39141 409,39

1 566 747,24498 081,72
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ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305
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12,2 1.1-1-1329 ЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ, 

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕГО 

НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА 400 т 19,7925 332,74 1 6 585,76 11,62 76 526,49

НР от ЗП % 120 4 189,25 93 55 323,22

СП от ЗП % 84 2 932,47 45 26 769,30

НР и СП от ЗПМ % 175 1 365,68 167 22 207,28

ЗТР чел-ч 9 1,025 243,45

13 3.12-20-1 ОГРУНТОВКА ПРАЙМЕРОМ 

ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ 

РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 

КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР

100 м2 26,39

ЗП 51,16 1,087 1 467,57 17,04 25 007,43

ЭМ 2,98 1,087 85,48 8,93 763,37

в т.ч. ЗПМ 0,70 1,087 20,08 17,04 342,17

МР 1 206,02 1,001 31 858,69 0,56 17 840,87

НР от ЗП % 120 1 761,08 92 23 006,84

СП от ЗП % 84 1 232,76 44 11 003,27

НР и СП от ЗПМ % 175 35,14 167 571,42

ЗТР чел-ч 4,46 1,087 127,94

14 3.12-26-3 УСТРОЙСТВО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ 

КРОВЛИ В ДВА СЛОЯ ИЗ 

ПОЛИМЕРНОГО РУЛОННОГО 

МАТЕРИАЛА "ИЗОЛЕН" С 

ИЗОЛЯЦИОННЫМ МАТЕРИАЛОМ 

"ТЕХНОЭЛАСТ" В НИЖНЕМ СЛОЕ 100 м2 26,39

ЗП 645,77 1,087 18 524,51 17,04 315 657,70

ЭМ 41,77 1,087 1 198,21 5,91 7 081,43

в т.ч. ЗПМ 6,66 1,087 191,05 17,04 3 255,46

МР 458,70 1,001 12 117,20 4,77 57 799,03

14,1 1.1-1-294 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ И 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 

НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНЫЙ, МАРКА 'ИЗОПЛАСТ К 

(ЭКП-5,0)'

м2 3034,85 56,60 1,001 171 944,28 2,8 481 443,99

14,2 1.1-1-1800 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ, ИЗОЛЕН, 

МАРКА РА-2М, ТОЛЩИНА 1,4 ММ

м2 3720,99 101,05 1,001 376 382,05 5,65 2 126 558,56

14,3 1.1-1-1785 МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ ХОЛОДНОГО 

ОТВЕРЖДЕНИЯ, МАРКА 'НЕОПЛЕН', 

ПОЛИМЕРНАЯ кг 527,8 38,04 1,001 20 097,59 5,58 112 144,55

НР от ЗП % 120 22 229,41 92 290 405,08

СП от ЗП % 84 15 560,59 44 138 889,39

НР и СП от ЗПМ % 175 334,34 167 5 436,62

ЗТР чел-ч 50,5 1,087 1 448,64

СТЕНЫ с отм. -2.200/-3.400

15 3.6-74-1 МОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

СТЕН ПОДЗЕМНОЙ И ЦОКОЛЬНОЙ 

ЧАСТЕЙ ЗДАНИЯ 100 м2 15,6

ЗП 2 476,65 1,047 40 451,62 17,04 689 295,60

ЭМ 65,54 1,047 1 070,48 5,91 6 326,52

в т.ч. ЗПМ 12,24 1,047 199,92 17,04 3 406,61

МР 1 156,63 1,022 18 440,38 3,02 55 689,96

НР от ЗП % 98 39 642,59 97 668 616,73

СП от ЗП % 70 28 316,13 70 482 506,92

НР и СП от ЗПМ % 175 349,86 167 5 689,04

ЗТР чел-ч 203,79 1,047 3 328,54

16 3.6-75-1 ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

СТЕН ПОДЗЕМНОЙ И ЦОКОЛЬНОЙ 

ЧАСТЕЙ ЗДАНИЯ 100 м2 15,6

ЗП 483,49 1,047 7 896,94 17,04 134 563,84

ЭМ 3,13 1,047 51,12 3,04 155,41

в т.ч. ЗПМ 0,13 1,047 2,12 17,04 36,18

МР 4 493,67 1,022 71 643,48 4,42 316 664,18

НР от ЗП % 98 7 739,00 97 130 526,92

СП от ЗП % 70 5 527,86 70 94 194,69

НР и СП от ЗПМ % 175 3,71 167 60,42

ЗТР чел-ч 42,89 1,047 700,53

17 3.6-76-7 УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ПОДЗЕМНОЙ И 

ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЯ т 15,6

ЗП 332,10 1,047 5 424,26 17,04 92 429,32

ЭМ 11,19 1,047 182,77 6,89 1 259,28

в т.ч. ЗПМ 2,84 1,047 46,39 17,04 790,42

МР 54,59 1,022 870,34 3,7 3 220,26

17,1 1.3-4-39 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, ЗАКЛАДНЫЕ И 

НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ, СО СВАРКОЙ

т 15,6 5 120,82 1,022 81 642,26 10,42 850 712,32

НР от ЗП % 98 5 315,77 97 89 656,44

СП от ЗП % 70 3 796,98 70 64 700,52

НР и СП от ЗПМ % 175 81,18 167 1 320,00

534 638,16166 948,06

78 193,2036 440,72

3 535 416,35638 388,18

1 908 124,77128 271,06

676 165,4692 862,11

3



ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЗТР чел-ч 26,77 1,047 437,24

18 3.6-77-4 БЕТОНИРОВАНИЕ ПО СХЕМЕ "КРАН-

БАДЬЯ" МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

СТЕН ПОДЗЕМНОЙ И ЦОКОЛЬНОЙ 

ЧАСТЕЙ ЗДАНИЯ, ТОЛЩИНА ДО 300 ММ

100 м3 1,56

ЗП 1 901,12 1,047 3 105,14 17,04 52 911,54

ЭМ 202,66 1,047 331,01 3,5 1 158,53

в т.ч. ЗПМ 11,83 1,047 19,32 17,04 329,25

18,1 1.3-1-41 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В25 (М350); П3, 

ФРАКЦИЯ 5-20, F150, W6 м3 158,34 745,24 1,022 120 597,33 5,06 610 222,49

НР от ЗП % 98 3 043,04 97 51 324,19

СП от ЗП % 70 2 173,60 70 37 038,08

НР и СП от ЗПМ % 175 33,81 167 549,85

ЗТР чел-ч 158,76 1,047 259,31

19 3.8-43-1 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ И 

ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ СУХОЙ СМЕСИ 

"ПЕНЕТРОН" 100 м2 6,33

ЗП 93,78 1,047 621,53 17,04 10 590,84

ЭМ 1,42 1,047 9,41 10,85 102,11

в т.ч. ЗПМ 0,06 1,047 0,40 17,04 6,78

МР 5 079,96 1 32 156,15 4,6 147 918,28

НР от ЗП % 105 652,61 89 9 425,85

СП от ЗП % 77 478,58 44 4 659,97

НР и СП от ЗПМ % 175 0,70 167 11,32

ЗТР чел-ч 8,32 1,047 55,14

20 3.12-20-1 ОГРУНТОВКА ПРАЙМЕРОМ 

ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ 

РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 

КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР

100 м2 6,33

ЗП 51,16 1,087 352,02 17,04 5 998,37

ЭМ 2,98 1,087 20,50 8,93 183,11

в т.ч. ЗПМ 0,70 1,087 4,82 17,04 82,07

МР 1 206,02 1,001 7 641,74 0,56 4 279,37

НР от ЗП % 120 422,42 92 5 518,50

СП от ЗП % 84 295,70 44 2 639,28

НР и СП от ЗПМ % 175 8,44 167 137,06

ЗТР чел-ч 4,46 1,087 30,69

21 3.12-26-6 УСТРОЙСТВО 2-Х СЛОЙНОЙ 

ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ С 

НИЖНИМ СЛОЕМ ИЗ РУЛОННОГО 

ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОГО МАТЕРИАЛА 

"ТЕХНОЭЛАСТ" И ВЕРХНЕГО СЛОЯ ИЗ 

ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА "ИЗОЛЕН"

100 м2 6,33

ЗП 944,19 1,087 6 496,70 17,04 110 703,73

ЭМ 13,56 1,087 93,30 6,3 587,81

в т.ч. ЗПМ 3,82 1,087 26,28 17,04 447,88

МР 19 400,94 1,001 122 930,76 4,56 560 564,26

НР от ЗП % 120 7 796,04 92 101 847,43

СП от ЗП % 84 5 457,23 44 48 709,64

НР и СП от ЗПМ % 175 45,99 167 747,96

ЗТР чел-ч 78,38 1,087 539,31

22 3.15-138-2 УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ 

"СИНТЕКО" НА ГЛУХОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

СТЕНЫ (ПРИМ,) м2 633

ЗП 46,07 /2,4 1,047 12 722,06 17,04 216 783,86

ЭМ 3,43 /2,4 1,047 947,18 10,41 9 860,16

в т.ч. ЗПМ 1,80 /2,4 1,047 497,06 17,04 8 469,96

МР 179,07 1,019 115 504,98 1,5 173 257,48

22,1 1.1-1-1712 ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 

ФАСАДНЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА 

ПОЛИСТИРОЛЬНОГО, МАРКИ ПСБС-Ф-

25, ТОЛЩИНА 120 ММ (ПРИМ. 

120/50=2.4) м3 34,815 445,68 к нр /2,4 1,019 15 811,16 5,46 86 328,93

22,2 1.3-2-31 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВО-ПЕСЧАНЫЕ 

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ 

РАБОТ, ДЛЯ ТОНКОЙ ШТУКАТУРКИ 

ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ И ДРУГИХ 

ПОРИСТЫХ ОСНОВАНИЙ: В5 (М75), F25, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

1,0 ММ (ПРИМ,)

т 0,373646 3 102,01 к нр /2,4 1,019 1 181,08 1,63 1 925,15

22,3 1.3-2-25 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

ВОДОУДЕРЖИВАЮЩИЕ И 

ПОВЫШАЮЩИЕ АДГЕЗИОННЫЕ 

СВОЙСТВА: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ (ПРИМ,) т 1,120938 1 742,15 к нр /2,4 1,019 1 989,95 2,87 5 711,15

1 103 298,1497 313,56

753 204,68129 283,93

172 708,3733 918,98

18 755,698 740,82

823 160,83142 820,02
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22,4 1.3-2-39 СМЕСИ СУХИЕ ДЛЯ СИСТЕМЫ 

НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ 

'ТЕПЛЫЙ ДОМ', ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ 

УТЕПЛИТЕЛЯ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ: 

В12,5 (М150), F75, КРУПНОСТЬ 

ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,63 ММ 

(ПРИМ,) т 0,494531 9 094,80 к нр /2,4 1,019 4 583,12 1,69 7 745,47

22,5 1.1-1-1711 СЕТКА 'СТРОБИ' 

СТЕКЛОВОЛОКНИСТАЯ, ШТУКАТУРНАЯ 

С ЯЧЕЙКОЙ 5Х5 ММ, УСИЛЕННАЯ

м2 126,38021 14,40 к нр /2,4 1,019 1 854,45 1,56 2 892,95

НР от ЗП % 98 12 467,62 83 179 930,60

СП от ЗП % 73 9 287,10 44 95 384,90

НР и СП от ЗПМ % 175 869,86 167 14 144,83

ЗТР чел-ч 3,96 /2,4 1,047 1 093,54

23 3.12-35-1 УСТРОЙСТВО ПЛОСКИХ 

ОДНОСЛОЙНЫХ КРОВЕЛЬ ИЗ ПВХ 

МЕМБРАН ПО УТЕПЛИТЕЛЮ ИЛИ 

РАЗДЕЛИТЕЛЬНОМУ СЛОЮ С 

НЕСУЩИМ ОСНОВАНИЕМ ИЗ 

МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИСТА СО 

СВАРКОЙ ПОЛОТЕН (ПРИМ,) 100 м2 6,33

ЗП 81,78 1,087 562,70 17,04 9 588,48

ЭМ 10,10 1,087 69,50 4,92 341,92

в т.ч. ЗПМ 1,02 1,087 7,02 17,04 119,59

МР 964,29 1,001 6 110,06 2,51 15 336,25

23,1 1.1-1-3677 МЕМБРАНА ПВХ 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ 

АРМИРОВАННАЯ ПОЛИЭСТРОВОЙ 

СЕТКОЙ, ТОЛЩИНА 1,2 ММ м2 727,95 77,21 1,001 56 261,22 4,16 234 046,69

23,2 1.1-1-3678 МЕМБРАНА ПВХ 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ 

ОДНОСЛОЙНАЯ, ТОЛЩИНА 1,5 ММ м2 3,798 114,15 1,001 433,98 3,51 1 523,25

23,3 1.1-1-2004 ПОЛОТНО НЕТКАНОЕ 

ГЕОТЕКСТИЛЬНОЕ ИГЛОПРОБИВНОЕ, 

МАРКА 'ГЕОКОМ Д-160'

м2 696,3 7,56 1,001 5 269,29 1,91 10 064,35

НР от ЗП % 120 675,24 92 8 821,40

СП от ЗП % 84 472,67 44 4 218,93

НР и СП от ЗПМ % 175 12,29 167 199,72

ЗТР чел-ч 6,99 1,087 48,10

КОЛОННЫ с отм.-2.200/-3.400

24 3.6-74-3 МОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

КОЛОНН ПЕРИМЕТРОМ БОЛЕЕ 1200 ММ 

ПОДЗЕМНОЙ И ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТЕЙ 

ЗДАНИЯ 100 м2 3,68

ЗП 869,09 1,047 3 348,57 17,04 57 059,62

ЭМ 313,19 1,047 1 206,71 6,82 8 229,75

в т.ч. ЗПМ 77,84 1,047 299,91 17,04 5 110,54

МР 259,26 1,022 975,07 4,48 4 368,30

НР от ЗП % 98 3 281,60 97 55 347,83

СП от ЗП % 70 2 344,00 70 39 941,73

НР и СП от ЗПМ % 175 524,84 167 8 534,60

ЗТР чел-ч 73,85 1,047 284,54

25 3.6-75-3 ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

КОЛОНН ПЕРИМЕТРОМ БОЛЕЕ 1200 ММ 

ПОДЗЕМНОЙ И ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТЕЙ 

ЗДАНИЯ

100 м2 3,68

ЗП 355,60 1,047 1 370,11 17,04 23 346,72

МР 2 031,06 1,022 7 638,74 4,31 32 922,95

НР от ЗП % 98 1 342,71 97 22 646,32

СП от ЗП % 70 959,08 70 16 342,70

ЗТР чел-ч 32,18 1,047 123,99

26 3.6-76-7 УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ПОДЗЕМНОЙ И 

ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЯ т 17,347

ЗП 332,10 1,047 6 031,70 17,04 102 780,22

ЭМ 11,19 1,047 203,24 6,89 1 400,30

в т.ч. ЗПМ 2,84 1,047 51,58 17,04 878,94

МР 54,59 1,022 967,81 3,7 3 580,88

26,1 1.3-4-39 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, ЗАКЛАДНЫЕ И 

НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ, СО СВАРКОЙ

т 17,347 5 120,82 1,022 90 785,14 10,42 945 981,20

НР от ЗП % 98 5 911,07 97 99 696,81

СП от ЗП % 70 4 222,19 70 71 946,15

НР и СП от ЗПМ % 175 90,27 167 1 467,83

ЗТР чел-ч 26,77 1,047 486,21

793 965,48177 218,56

284 140,9969 866,95

173 481,8311 680,79

95 258,6911 310,64

1 226 853,39108 211,42
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27 3.6-77-6 БЕТОНИРОВАНИЕ ПО СХЕМЕ "КРАН-

БАДЬЯ" МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

КОЛОНН ПОДЗЕМНОЙ И ЦОКОЛЬНОЙ 

ЧАСТЕЙ ЗДАНИЯ, ПРИ НАИМЕНЬШЕЙ 

СТОРОНЕ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ ДО 

300 ММ 100 м3 0,46

ЗП 3 079,78 1,047 1 483,28 17,04 25 275,15

ЭМ 316,50 1,047 152,43 3,5 533,51

в т.ч. ЗПМ 18,36 1,047 8,84 17,04 150,68

27,1 1.3-1-41 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В25 (М350); П3, 

ФРАКЦИЯ 5-20, F150, W6 м3 46,69 745,24 1,022 35 560,75 5,06 179 937,40

НР от ЗП % 98 1 453,61 97 24 516,90

СП от ЗП % 70 1 038,30 70 17 692,61

НР и СП от ЗПМ % 175 15,47 167 251,64

ЗТР чел-ч 255,82 1,047 123,21

28 3.8-43-1 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ И 

ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ СУХОЙ СМЕСИ 

"ПЕНЕТРОН" 100 м2 3,68

ЗП 93,78 1,047 361,33 17,04 6 157,07

ЭМ 1,42 1,047 5,47 10,85 59,36

в т.ч. ЗПМ 0,06 1,047 0,23 17,04 3,94

МР 5 079,96 1 18 694,25 4,6 85 993,56

НР от ЗП % 105 379,40 89 5 479,79

СП от ЗП % 77 278,22 44 2 709,11

НР и СП от ЗПМ % 175 0,40 167 6,58

ЗТР чел-ч 8,32 1,047 32,06

ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ на отм. -0.310

29 3.6-74-4 МОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ПЕРЕКРЫТИЯ ПОДЗЕМНОЙ И 

ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЯ 100 м2 28,5

ЗП 936,13 1,047 27 933,65 17,04 475 989,42

ЭМ 181,08 1,047 5 403,34 6,89 37 228,99

в т.ч. ЗПМ 45,23 1,047 1 349,64 17,04 22 997,88

МР 498,93 1,022 14 532,33 3,29 47 811,38

НР от ЗП % 98 27 374,98 97 461 709,74

СП от ЗП % 70 19 553,56 70 333 192,59

НР и СП от ЗПМ % 175 2 361,87 167 38 406,46

ЗТР чел-ч 80,32 1,047 2 396,71

30 3.6-75-4 ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ПЕРЕКРЫТИЙ ПОДЗЕМНОЙ И 

ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЯ

100 м2 28,5

ЗП 547,63 1,047 16 341,01 17,04 278 450,73

МР 2 767,34 1,022 80 604,31 4,6 370 779,84

НР от ЗП % 98 16 014,19 97 270 097,21

СП от ЗП % 70 11 438,71 70 194 915,51

ЗТР чел-ч 47,38 1,047 1 413,80

31 3.6-76-7 УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ПОДЗЕМНОЙ И 

ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЯ т 94,327

ЗП 332,10 1,047 32 798,32 17,04 558 883,35

ЭМ 11,19 1,047 1 105,13 6,89 7 614,34

в т.ч. ЗПМ 2,84 1,047 280,48 17,04 4 779,37

МР 54,59 1,022 5 262,60 3,7 19 471,60

31,1 1.3-4-39 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, ЗАКЛАДНЫЕ И 

НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ, СО СВАРКОЙ

т 94,327 5 120,82 1,022 493 658,28 10,42 5 143 919,31

НР от ЗП % 98 32 142,35 97 542 116,85

СП от ЗП % 70 22 958,82 70 391 218,35

НР и СП от ЗПМ % 175 490,84 167 7 981,55

ЗТР чел-ч 26,77 1,047 2 643,82

32 3.6-77-11 БЕТОНИРОВАНИЕ ПО СХЕМЕ "КРАН-

БАДЬЯ" МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ПЕРЕКРЫТИЙ ПОДЗЕМНОЙ И 

ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЯ, ПРИ 

ПЛОЩАДИ ПЕРЕКРЫТИЯ МЕЖДУ 

ОСЯМИ КОЛОНН ИЛИ СТЕН БОЛЕЕ 20 

М2 100 м3 6,27

ЗП 845,92 1,047 5 553,20 17,04 94 626,57

ЭМ 78,16 1,047 513,10 2,18 1 118,55

в т.ч. ЗПМ 4,12 1,047 27,05 17,04 460,87

32,1 1.3-1-41 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В25 (М350); П3, 

ФРАКЦИЯ 5-20, F150, W6 м3 636,405 745,24 1,022 484 708,50 5,06 2 452 625,01

НР от ЗП % 98 5 442,14 97 91 787,77

СП от ЗП % 70 3 887,24 70 66 238,60

248 207,2139 703,84

100 405,4719 719,07

1 394 338,5897 159,73

1 114 243,29124 398,22

6 671 205,35588 416,34
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НР и СП от ЗПМ % 175 47,34 167 769,65

ЗТР чел-ч 71,51 1,047 469,44

БАЛКИ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ  на отм. -

0.310

33 3.6-76-7 УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ПОДЗЕМНОЙ И 

ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЯ т 0,397

ЗП 332,10 1,047 138,04 17,04 2 352,21

ЭМ 11,19 1,047 4,65 6,89 32,05

в т.ч. ЗПМ 2,84 1,047 1,18 17,04 20,12

МР 54,59 1,022 22,15 3,7 81,95

33,1 1.3-4-177 ИЗДЕЛИЯ МОНТАЖНЫЕ, 

ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ 

СВАРКИ, ГНУТЬЯ И СВЕРЛЕНИЯ, ДЛЯ 

МОНТАЖА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ БЕСКАРКАСНЫХ 

ЖИЛЫХ ДОМОВ т 0,397 4 674,71 1,022 1 896,69 9,05 17 165,03

НР от ЗП % 98 135,28 97 2 281,64

СП от ЗП % 70 96,63 70 1 646,55

НР и СП от ЗПМ % 175 2,07 167 33,60

ЗТР чел-ч 26,77 1,047 11,13

34 3.6-77-9 БЕТОНИРОВАНИЕ ПО СХЕМЕ "КРАН-

БАДЬЯ" МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ПЕРЕКРЫТИЙ ПОДЗЕМНОЙ И 

ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЯ, ПРИ 

ПЛОЩАДИ ПЕРЕКРЫТИЯ МЕЖДУ 

ОСЯМИ КОЛОНН ИЛИ СТЕН ДО 10 М2

100 м3 0,03

ЗП 1 197,20 1,047 37,60 17,04 640,77

ЭМ 112,17 1,047 3,52 2,12 7,47

в т.ч. ЗПМ 5,81 1,047 0,18 17,04 3,11

34,1 1.3-1-41 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В25 (М350); П3, 

ФРАКЦИЯ 5-20, F150, W6 м3 3,045 745,24 1,022 2 319,18 5,06 11 735,05

НР от ЗП % 98 36,85 97 621,55

СП от ЗП % 70 26,32 70 448,54

НР и СП от ЗПМ % 175 0,32 167 5,19

ЗТР чел-ч 100,35 1,047 3,15

СТЕНЫ с отм. -0.090

35 3.6-78-1 МОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

СТЕН НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ 

ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М 100 м2 8,4

ЗП 2 538,48 1,047 22 325,42 17,04 380 425,22

ЭМ 65,54 1,047 576,41 5,91 3 406,59

в т.ч. ЗПМ 12,24 1,047 107,65 17,04 1 834,33

МР 1 156,63 1,022 9 929,44 3,02 29 986,90

НР от ЗП % 98 21 878,91 97 369 012,46

СП от ЗП % 70 15 627,79 70 266 297,65

НР и СП от ЗПМ % 175 188,39 167 3 063,33

ЗТР чел-ч 208,87 1,047 1 836,97

36 3.6-79-1 ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

СТЕН НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ 

ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М

100 м2 8,4

ЗП 528,76 1,047 4 650,34 17,04 79 241,77

ЭМ 6,24 1,047 54,88 3,04 166,83

в т.ч. ЗПМ 0,27 1,047 2,37 17,04 40,46

МР 4 493,72 1,022 38 577,69 4,42 170 513,38

НР от ЗП % 98 4 557,33 97 76 864,52

СП от ЗП % 70 3 255,24 70 55 469,24

НР и СП от ЗПМ % 175 4,15 167 67,57

ЗТР чел-ч 46,54 1,047 409,31

37 3.6-80-1 УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 

КАРКАСОВ И СЕТОК В ОПАЛУБКУ 

МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ СТЕН НАДЗЕМНОЙ 

ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ 

ДО 30 М т 8

ЗП 222,70 1,047 1 865,34 17,04 31 785,31

ЭМ 12,21 1,047 102,27 6,89 704,65

в т.ч. ЗПМ 3,09 1,047 25,88 17,04 441,03

МР 36,39 1,022 297,52 3,7 1 100,84

2 707 166,15500 151,52

23 593,032 295,51

13 458,572 423,79

36 660 043,085 508 398,13Итого по подразделу: Конструкции ниже отм. 0.000

36 660 043,085 508 398,13Итого по разделу: Работы. Подземная часть здания

Раздел: РАБОТЫ. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ

Подраздел: КОНСТРУКЦИИ выше отм. 0.000

1 052 192,1570 526,36

382 323,3151 099,63
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37,1 1.3-4-39 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, ЗАКЛАДНЫЕ И 

НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ, СО СВАРКОЙ

т 8 5 120,82 1,022 41 867,82 10,42 436 262,73

НР от ЗП % 98 1 828,03 97 30 831,75

СП от ЗП % 70 1 305,74 70 22 249,72

НР и СП от ЗПМ % 175 45,29 167 736,52

ЗТР чел-ч 19,16 1,047 160,48

38 3.6-81-4 БЕТОНИРОВАНИЕ ПО СХЕМЕ "КРАН-

БАДЬЯ" МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

СТЕН ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ, 

НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ 

ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М 100 м3 0,84

ЗП 2 015,40 1,047 1 772,50 17,04 30 203,47

ЭМ 189,34 1,047 166,52 3,5 582,82

в т.ч. ЗПМ 11,28 1,047 9,92 17,04 169,05

38,1 1.3-1-41 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В25 (М350); П3, 

ФРАКЦИЯ 5-20, F150, W6 м3 85,26 745,24 1,022 64 937,02 5,06 328 581,34

НР от ЗП % 98 1 737,05 97 29 297,37

СП от ЗП % 70 1 240,75 70 21 142,43

НР и СП от ЗПМ % 175 17,36 167 282,31

ЗТР чел-ч 168,58 1,047 148,26

КОЛОННЫ с отм. -0.090

39 3.6-78-2 МОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

КОЛОНН ПЕРИМЕТРОМ ДО 1200 ММ 

НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ 

ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М 100 м2 6,56

ЗП 1 177,77 1,047 8 089,30 17,04 137 841,69

ЭМ 312,98 1,047 2 149,65 6,82 14 660,59

в т.ч. ЗПМ 77,45 1,047 531,95 17,04 9 064,45

МР 259,26 1,022 1 738,16 4,48 7 786,97

НР от ЗП % 98 7 927,51 97 133 706,44

СП от ЗП % 70 5 662,51 70 96 489,18

НР и СП от ЗПМ % 175 930,91 167 15 137,63

ЗТР чел-ч 99,79 1,047 685,39

40 3.6-79-2 ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

КОЛОНН ПЕРИМЕТРОМ ДО 1200 ММ 

НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ 

ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М

100 м2 6,56

ЗП 450,01 1,047 3 090,81 17,04 52 667,45

МР 2 031,06 1,022 13 616,88 4,31 58 688,74

НР от ЗП % 98 3 028,99 97 51 087,43

СП от ЗП % 70 2 163,57 70 36 867,22

ЗТР чел-ч 40,68 1,047 279,40

41 3.6-80-4 УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 

ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ В ОПАЛУБКУ 

МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ КОЛОНН НАДЗЕМНОЙ 

ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ 

ДО 30 М

т 21,526

ЗП 287,85 1,047 6 487,48 17,04 110 546,72

ЭМ 12,21 1,047 275,19 6,89 1 896,03

в т.ч. ЗПМ 3,09 1,047 69,64 17,04 1 186,69

МР 36,39 1,022 800,56 3,7 2 962,09

41,1 1.3-4-39 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, ЗАКЛАДНЫЕ И 

НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ, СО СВАРКОЙ

т 21,526 5 120,82 1,022 112 655,85 10,42 1 173 873,94

НР от ЗП % 98 6 357,73 97 107 230,32

СП от ЗП % 70 4 541,24 70 77 382,70

НР и СП от ЗПМ % 175 121,87 167 1 981,77

ЗТР чел-ч 22,44 1,047 505,75

42 3.6-81-6 БЕТОНИРОВАНИЕ ПО СХЕМЕ "КРАН-

БАДЬЯ" МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

КОЛОНН ПРИ НАИМЕНЬШЕЙ СТОРОНЕ 

ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ ДО 300 ММ, 

НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ 

ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М

100 м3 0,82

ЗП 3 253,22 1,047 2 793,02 17,04 47 593,05

ЭМ 317,44 1,047 272,53 3,5 953,87

в т.ч. ЗПМ 18,43 1,047 15,82 17,04 269,62

42,1 1.3-1-41 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В25 (М350); П3, 

ФРАКЦИЯ 5-20, F150, W6 м3 83,23 745,24 1,022 63 390,90 5,06 320 757,98

НР от ЗП % 98 2 737,16 97 46 165,26

СП от ЗП % 70 1 955,11 70 33 315,14

523 671,5247 312,01

410 089,7469 871,20

405 622,5026 498,04

199 310,8421 900,25

1 475 873,57131 239,92
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НР и СП от ЗПМ % 175 27,69 167 450,27

ЗТР чел-ч 270,51 1,047 232,24

ПЛИТА  ПЕРЕКРЫТИЯ  на отм. +4.040

43 3.6-78-4 МОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ПЕРЕКРЫТИЯ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ 

ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М

100 м2 29,335

ЗП 979,59 1,047 30 086,88 17,04 512 680,39

ЭМ 181,08 1,047 5 561,64 6,89 38 319,73

в т.ч. ЗПМ 45,23 1,047 1 389,18 17,04 23 671,67

МР 498,93 1,022 14 958,11 3,29 49 212,17

НР от ЗП % 98 29 485,14 97 497 299,98

СП от ЗП % 70 21 060,82 70 358 876,27

НР и СП от ЗПМ % 175 2 431,07 167 39 531,69

ЗТР чел-ч 84,07 1,047 2 582,10

44 3.6-79-4 ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ПЕРЕКРЫТИЙ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ 

ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М

100 м2 29,335

ЗП 577,98 1,047 17 751,93 17,04 302 492,89

МР 2 767,34 1,022 82 965,88 4,6 381 643,03

НР от ЗП % 98 17 396,89 97 293 418,10

СП от ЗП % 70 12 426,35 70 211 745,02

ЗТР чел-ч 50,04 1,047 1 536,92

45 3.6-80-5 УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 

ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ В ОПАЛУБКУ 

МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕКРЫТИЙ 

НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ 

ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М

т 93,832

ЗП 322,51 1,047 31 684,06 17,04 539 896,40

ЭМ 12,21 1,047 1 199,54 6,89 8 264,80

в т.ч. ЗПМ 3,09 1,047 303,57 17,04 5 172,80

МР 45,49 1,022 4 362,32 3,7 16 140,59

45,1 1.3-4-39 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, ЗАКЛАДНЫЕ И 

НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ, СО СВАРКОЙ

т 93,832 5 120,82 1,022 491 067,71 10,42 5 116 925,55

НР от ЗП % 98 31 050,38 97 523 699,51

СП от ЗП % 70 22 178,84 70 377 927,48

НР и СП от ЗПМ % 175 531,25 167 8 638,58

ЗТР чел-ч 24,94 1,047 2 450,16

46 3.6-81-9 БЕТОНИРОВАНИЕ ПО СХЕМЕ "КРАН-

БАДЬЯ" МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИ ПЛОЩАДИ 

ПЕРЕКРЫТИЯ МЕЖДУ ОСЯМИ КОЛОНН 

ИЛИ СТЕН ДО 10 М2, НАДЗЕМНОЙ 

ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ 

ДО 30 М 100 м3 6,22

ЗП 1 272,06 1,047 8 284,09 17,04 141 160,85

ЭМ 112,93 1,047 735,44 2,12 1 559,13

в т.ч. ЗПМ 5,86 1,047 38,16 17,04 650,29

46,1 1.3-1-41 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В25 (М350); П3, 

ФРАКЦИЯ 5-20, F150, W6 м3 631,33 745,24 1,022 480 843,20 5,06 2 433 066,60

НР от ЗП % 98 8 118,41 97 136 926,02

СП от ЗП % 70 5 798,86 70 98 812,60

НР и СП от ЗПМ % 175 66,78 167 1 085,98

ЗТР чел-ч 106,84 1,047 695,78

БАЛКИ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ  на отм. 

+4.040

47 3.6-78-4 МОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ПЕРЕКРЫТИЯ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ 

ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М

100 м2 3,2

ЗП 979,59 1,047 3 282,02 17,04 55 925,59

ЭМ 181,08 1,047 606,69 6,89 4 180,10

в т.ч. ЗПМ 45,23 1,047 151,54 17,04 2 582,22

МР 498,93 1,022 1 631,70 3,29 5 368,30

НР от ЗП % 98 3 216,38 97 54 247,82

СП от ЗП % 70 2 297,41 70 39 147,91

НР и СП от ЗПМ % 175 265,20 167 4 312,31

ЗТР чел-ч 84,07 1,047 281,67

48 3.6-79-4 ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ПЕРЕКРЫТИЙ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ 

ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М

100 м2 3,2

ЗП 577,98 1,047 1 936,46 17,04 32 997,35

449 235,5771 176,41

1 495 920,23103 583,66

1 189 299,04130 541,05

6 591 492,91582 074,10

2 812 611,18503 846,78

163 182,0311 299,40
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МР 2 767,34 1,022 9 050,31 4,6 41 631,42

НР от ЗП % 98 1 897,73 97 32 007,43

СП от ЗП % 70 1 355,52 70 23 098,15

ЗТР чел-ч 50,04 1,047 167,65

49 3.6-80-5 УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 

ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ В ОПАЛУБКУ 

МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕКРЫТИЙ 

НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ 

ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М

т 7,07

ЗП 322,51 1,047 2 387,31 17,04 40 679,81

ЭМ 12,21 1,047 90,38 6,89 622,73

в т.ч. ЗПМ 3,09 1,047 22,87 17,04 389,76

МР 45,49 1,022 328,69 3,7 1 216,15

49,1 1.3-4-39 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, ЗАКЛАДНЫЕ И 

НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ, СО СВАРКОЙ

т 7,07 5 120,82 1,022 37 000,69 10,42 385 547,19

НР от ЗП % 98 2 339,56 97 39 459,42

СП от ЗП % 70 1 671,12 70 28 475,87

НР и СП от ЗПМ % 175 40,02 167 650,90

ЗТР чел-ч 24,94 1,047 184,61

50 3.6-81-10 БЕТОНИРОВАНИЕ ПО СХЕМЕ "КРАН-

БАДЬЯ" МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИ ПЛОЩАДИ 

ПЕРЕКРЫТИЯ МЕЖДУ ОСЯМИ КОЛОНН 

ИЛИ СТЕН ДО 20 М2, НАДЗЕМНОЙ 

ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ 

ДО 30 М 100 м3 0,48

ЗП 1 061,35 1,047 533,39 17,04 9 089,00

ЭМ 93,50 1,047 46,99 2,12 99,62

в т.ч. ЗПМ 4,90 1,047 2,46 17,04 41,96

50,1 1.3-1-41 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В25 (М350); П3, 

ФРАКЦИЯ 5-20, F150, W6 м3 48,72 745,24 1,022 37 106,87 5,06 187 760,77

НР от ЗП % 98 522,72 97 8 816,33

СП от ЗП % 70 373,37 70 6 362,30

НР и СП от ЗПМ % 175 4,31 167 70,07

ЗТР чел-ч 89,54 1,047 45,00

ЛЕСТНИЦЫ с отм. -0.090

51 3.6-78-5 МОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ НАДЗЕМНОЙ 

ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ 

ДО 30 М 100 м2 6,43

ЗП 2 511,18 1,047 16 905,79 17,04 288 074,68

ЭМ 76,03 1,047 511,85 4,4 2 252,14

в т.ч. ЗПМ 5,02 1,047 33,80 17,04 575,88

МР 2 408,22 1,022 15 825,52 5,13 81 184,92

НР от ЗП % 98 16 567,67 97 279 432,44

СП от ЗП % 70 11 834,05 70 201 652,28

НР и СП от ЗПМ % 175 59,15 167 961,72

ЗТР чел-ч 215,62 1,047 1 451,60

52 3.6-79-5 ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ НАДЗЕМНОЙ 

ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ 

ДО 30 М

100 м2 6,43

ЗП 887,26 1,047 5 973,22 17,04 101 783,68

МР 3 515,46 1,022 23 101,70 4,8 110 888,18

НР от ЗП % 98 5 853,76 97 98 730,17

СП от ЗП % 70 4 181,25 70 71 248,58

ЗТР чел-ч 74,82 1,047 503,70

53 3.6-80-6 УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 

ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ В ОПАЛУБКУ 

МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ 

НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ 

ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М

т 4,108

ЗП 687,71 1,047 2 957,89 17,04 50 402,50

ЭМ 12,21 1,047 52,52 6,89 361,84

в т.ч. ЗПМ 3,09 1,047 13,29 17,04 226,47

МР 36,39 1,022 152,78 3,7 565,28

53,1 1.3-4-39 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, ЗАКЛАДНЫЕ И 

НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ, СО СВАРКОЙ

т 4,108 5 120,82 1,022 21 499,13 10,42 224 020,91

НР от ЗП % 98 2 898,73 97 48 890,43

СП от ЗП % 70 2 070,52 70 35 281,75

НР и СП от ЗПМ % 175 23,26 167 378,20

ЗТР чел-ч 51,28 1,047 220,56

129 734,3514 240,02

496 652,0743 857,77

212 198,0938 587,65

853 558,1861 704,03

382 650,6139 109,93
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54 3.6-81-12 БЕТОНИРОВАНИЕ ПО СХЕМЕ "КРАН-

БАДЬЯ" МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ НАДЗЕМНОЙ 

ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ 

ДО 30 М 100 м3 0,4

ЗП 6 124,91 1,047 2 565,11 17,04 43 709,51

ЭМ 636,65 1,047 266,63 3,5 933,20

в т.ч. ЗПМ 36,75 1,047 15,39 17,04 262,26

54,1 1.3-1-41 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В25 (М350); П3, 

ФРАКЦИЯ 5-20, F150, W6 м3 40,6 745,24 1,022 30 922,39 5,06 156 467,31

НР от ЗП % 98 2 513,81 97 42 398,22

СП от ЗП % 70 1 795,58 70 30 596,66

НР и СП от ЗПМ % 175 26,93 167 437,97

ЗТР чел-ч 505,97 1,047 211,90

ВХОДНЫЕ  ГРУППЫ, СПУСКИ В 

ПОДВАЛ

55 3.6-78-5 МОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ НАДЗЕМНОЙ 

ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ 

ДО 30 М (ПРИМ,) 100 м2 6,65

ЗП 2 511,18 1,047 17 484,22 17,04 297 931,05

ЭМ 76,03 1,047 529,36 4,4 2 329,20

в т.ч. ЗПМ 5,02 1,047 34,95 17,04 595,58

МР 2 408,22 1,022 16 366,99 5,13 83 962,64

НР от ЗП % 98 17 134,54 97 288 993,12

СП от ЗП % 70 12 238,95 70 208 551,74

НР и СП от ЗПМ % 175 61,16 167 994,62

ЗТР чел-ч 215,62 1,047 1 501,27

56 3.6-79-5 ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ НАДЗЕМНОЙ 

ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ 

ДО 30 М (ПРИМ,)

100 м2 6,65

ЗП 887,26 1,047 6 177,59 17,04 105 266,17

МР 3 515,46 1,022 23 892,12 4,8 114 682,18

НР от ЗП % 98 6 054,04 97 102 108,18

СП от ЗП % 70 4 324,31 70 73 686,32

ЗТР чел-ч 74,82 1,047 520,94

57 3.6-80-6 УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 

ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ В ОПАЛУБКУ 

МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ 

НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ 

ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М

т 5,239

ЗП 687,71 1,047 3 772,25 17,04 64 279,13

ЭМ 12,21 1,047 66,97 6,89 461,46

в т.ч. ЗПМ 3,09 1,047 16,95 17,04 288,82

МР 36,39 1,022 194,84 3,7 720,91

57,1 1.3-4-39 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, ЗАКЛАДНЫЕ И 

НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ, СО СВАРКОЙ

т 5,239 5 120,82 1,022 27 418,19 10,42 285 697,55

НР от ЗП % 98 3 696,81 97 62 350,76

СП от ЗП % 70 2 640,58 70 44 995,39

НР и СП от ЗПМ % 175 29,66 167 482,33

ЗТР чел-ч 51,28 1,047 281,28

58 3.6-81-12 БЕТОНИРОВАНИЕ ПО СХЕМЕ "КРАН-

БАДЬЯ" МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ НАДЗЕМНОЙ 

ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ 

ДО 30 М 100 м3 0,51

ЗП 6 124,91 1,047 3 270,52 17,04 55 729,63

ЭМ 636,65 1,047 339,95 3,5 1 189,83

в т.ч. ЗПМ 36,75 1,047 19,62 17,04 334,38

58,1 1.3-1-41 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В25 (М350); П3, 

ФРАКЦИЯ 5-20, F150, W6 м3 51,765 745,24 1,022 39 426,05 5,06 199 495,81

НР от ЗП % 98 3 205,11 97 54 057,74

СП от ЗП % 70 2 289,36 70 39 010,74

НР и СП от ЗПМ % 175 34,34 167 558,41

ЗТР чел-ч 505,97 1,047 270,17

НАВЕСЫ НАД ВХОДНЫМИ ГРУППАМИ

359 900,9129 654,83

274 542,8738 090,45

882 762,3763 815,22

395 742,8540 448,06

458 987,5337 819,30

350 042,1648 565,33
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59 3.9-64-2 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕЛКИХ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

(СТРЕМЯНОК, СВЯЗЕЙ, КРОНШТЕЙНОВ, 

ТОРМОЗНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ПР.) 

(ПРИМ,)  НАВЕСЫ НАД ВХОДНЫМИ 

ГРУППАМИ т 10,4601

ЗП 1 452,00 1,087 16 509,43 17,04 281 320,63

ЭМ 326,21 1,087 3 709,05 5,8 21 512,49

в т.ч. ЗПМ 32,53 1,087 369,87 17,04 6 302,59

МР 136,64 1 1 429,27 10,23 14 621,41

59,1 1.1-1-987 ПРОПАН-БУТАН ГАЗООБРАЗНЫЙ м3 2,09202 5,67 1 11,86 9,94 117,91

59,2 1.1-1-2267 ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ 

ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ КВАДРАТНОГО 

СЕЧЕНИЯ ТРУБЧАТЫЕ, РАЗМЕР 

СТОРОНЫ 10 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1 

ММ (ПРИМ,)  ТРУБЫ КВ,  100х5           

СТАЛЬ С 245    3360кг        к-1,06 т 3,5616 13 209,01 1 47 045,21 3,23 151 956,03

59,3 1.1-1-2267 ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ 

ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ КВАДРАТНОГО 

СЕЧЕНИЯ ТРУБЧАТЫЕ, РАЗМЕР 

СТОРОНЫ 10 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1 

ММ (ПРИМ,)  ТРУБЫ КВ,   60х3,5         

СТАЛЬ  С  245   1960кг     к-1,06 т 2,0776 13 209,01 1 27 443,04 3,23 88 641,02

59,4 1.1-1-1070 СТАЛЬ ДВУТАВРОВАЯ ОБЫЧНАЯ ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, МАРКА 

18КП,18ПС,18ГПС (ПРИМ,)  ДВУТАВР  

СТАЛЬ С 245  3920кг     к-1,06 т 4,1552 7 075,07 1 29 398,33 5,27 154 929,20

59,5 1.1-1-2268 ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ 

ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ КВАДРАТНОГО 

СЕЧЕНИЯ ТРУБЧАТЫЕ, РАЗМЕР 

СТОРОНЫ 15 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1 

ММ (ПРИМ,)  ПРОФЛИСТ  НС 44-1000- 0,7  

147м2  1220,1кг    к-1,06 т 1,293306 12 915,54 1 16 703,75 3,31 55 289,40

59,6 1.1-1-376 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ГАЗООБРАЗНЫЙ м3 6,27606 5,91 1 37,09 8,48 314,54

НР от ЗП % 87 14 363,20 74 208 177,27

СП от ЗП % 105 17 334,90 54 151 913,14

НР и СП от ЗПМ % 175 647,27 167 10 525,33

ЗТР чел-ч 110 1,087 1 250,71

СТЕНЫ с отм. +4.260

60 3.6-78-1 МОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

СТЕН НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ 

ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М 100 м2 8,7

ЗП 2 538,48 1,047 23 122,76 17,04 394 011,84

ЭМ 65,54 1,047 597,00 5,91 3 528,25

в т.ч. ЗПМ 12,24 1,047 111,49 17,04 1 899,84

МР 1 156,63 1,022 10 284,06 3,02 31 057,86

НР от ЗП % 98 22 660,30 97 382 191,48

СП от ЗП % 70 16 185,93 70 275 808,29

НР и СП от ЗПМ % 175 195,11 167 3 172,73

ЗТР чел-ч 208,87 1,047 1 902,58

61 3.6-79-1 ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

СТЕН НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ 

ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М

100 м2 8,7

ЗП 528,76 1,047 4 816,42 17,04 82 071,83

ЭМ 6,24 1,047 56,84 3,04 172,79

в т.ч. ЗПМ 0,27 1,047 2,46 17,04 41,91

МР 4 493,72 1,022 39 955,46 4,42 176 603,14

НР от ЗП % 98 4 720,09 97 79 609,68

СП от ЗП % 70 3 371,49 70 57 450,28

НР и СП от ЗПМ % 175 4,31 167 69,99

ЗТР чел-ч 46,54 1,047 423,93

62 3.6-80-1 УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 

КАРКАСОВ И СЕТОК В ОПАЛУБКУ 

МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ СТЕН НАДЗЕМНОЙ 

ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ 

ДО 30 М т 8,2

ЗП 222,70 1,047 1 911,97 17,04 32 579,94

ЭМ 12,21 1,047 104,83 6,89 722,26

в т.ч. ЗПМ 3,09 1,047 26,53 17,04 452,05

МР 36,39 1,022 304,96 3,7 1 128,36

62,1 1.3-4-39 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, ЗАКЛАДНЫЕ И 

НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ, СО СВАРКОЙ

т 8,2 5 120,82 1,022 42 914,52 10,42 447 169,30

НР от ЗП % 98 1 873,73 97 31 602,54

СП от ЗП % 70 1 338,38 70 22 805,96

НР и СП от ЗПМ % 175 46,43 167 754,92

ЗТР чел-ч 19,16 1,047 164,50

1 139 318,37174 632,40

1 089 770,4573 045,16

395 977,7152 924,61

536 763,2848 494,82
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63 3.6-81-4 БЕТОНИРОВАНИЕ ПО СХЕМЕ "КРАН-

БАДЬЯ" МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

СТЕН ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ, 

НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ 

ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М 100 м3 0,87

ЗП 2 015,40 1,047 1 835,81 17,04 31 282,16

ЭМ 189,34 1,047 172,47 3,5 603,64

в т.ч. ЗПМ 11,28 1,047 10,27 17,04 175,08

63,1 1.3-1-41 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В25 (М350); П3, 

ФРАКЦИЯ 5-20, F150, W6 м3 88,305 745,24 1,022 67 256,20 5,06 340 316,39

НР от ЗП % 98 1 799,09 97 30 343,70

СП от ЗП % 70 1 285,07 70 21 897,51

НР и СП от ЗПМ % 175 17,97 167 292,38

ЗТР чел-ч 168,58 1,047 153,56

КОЛОННЫ с отм. +4.260

64 3.6-78-2 МОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

КОЛОНН ПЕРИМЕТРОМ ДО 1200 ММ 

НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ 

ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М 100 м2 5,6

ЗП 1 177,77 1,047 6 905,50 17,04 117 669,74

ЭМ 312,98 1,047 1 835,06 6,82 12 515,14

в т.ч. ЗПМ 77,45 1,047 454,10 17,04 7 737,95

МР 259,26 1,022 1 483,80 4,48 6 647,41

НР от ЗП % 98 6 767,39 97 114 139,65

СП от ЗП % 70 4 833,85 70 82 368,82

НР и СП от ЗПМ % 175 794,68 167 12 922,38

ЗТР чел-ч 99,79 1,047 585,09

65 3.6-79-2 ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

КОЛОНН ПЕРИМЕТРОМ ДО 1200 ММ 

НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ 

ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М

100 м2 5,6

ЗП 450,01 1,047 2 638,50 17,04 44 960,02

МР 2 031,06 1,022 11 624,16 4,31 50 100,14

НР от ЗП % 98 2 585,73 97 43 611,22

СП от ЗП % 70 1 846,95 70 31 472,01

ЗТР чел-ч 40,68 1,047 238,51

66 3.6-80-4 УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 

ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ В ОПАЛУБКУ 

МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ КОЛОНН НАДЗЕМНОЙ 

ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ 

ДО 30 М

т 12,343

ЗП 287,85 1,047 3 719,92 17,04 63 387,44

ЭМ 12,21 1,047 157,79 6,89 1 087,18

в т.ч. ЗПМ 3,09 1,047 39,93 17,04 680,45

МР 36,39 1,022 459,04 3,7 1 698,46

66,1 1.3-4-39 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, ЗАКЛАДНЫЕ И 

НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ, СО СВАРКОЙ

т 12,343 5 120,82 1,022 64 596,82 10,42 673 098,86

НР от ЗП % 98 3 645,52 97 61 485,82

СП от ЗП % 70 2 603,94 70 44 371,21

НР и СП от ЗПМ % 175 69,88 167 1 136,35

ЗТР чел-ч 22,44 1,047 289,99

67 3.6-81-6 БЕТОНИРОВАНИЕ ПО СХЕМЕ "КРАН-

БАДЬЯ" МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

КОЛОНН ПРИ НАИМЕНЬШЕЙ СТОРОНЕ 

ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ ДО 300 ММ, 

НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ 

ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М

100 м3 0,7

ЗП 3 253,22 1,047 2 384,28 17,04 40 628,22

ЭМ 317,44 1,047 232,65 3,5 814,28

в т.ч. ЗПМ 18,43 1,047 13,51 17,04 230,17

67,1 1.3-1-41 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В25 (М350); П3, 

ФРАКЦИЯ 5-20, F150, W6 м3 71,05 745,24 1,022 54 114,19 5,06 273 817,78

НР от ЗП % 98 2 336,59 97 39 409,37

СП от ЗП % 70 1 669,00 70 28 439,75

НР и СП от ЗПМ % 175 23,64 167 384,38

ЗТР чел-ч 270,51 1,047 198,26

ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ  на отм. +8.390

68 3.6-78-4 МОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ПЕРЕКРЫТИЯ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ 

ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М

100 м2 19,425

424 735,7872 366,61

346 263,1422 620,28

170 143,3918 695,34

846 265,3275 252,91

383 493,7860 760,35
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ЗП 979,59 1,047 19 922,88 17,04 339 485,82

ЭМ 181,08 1,047 3 682,80 6,89 25 374,50

в т.ч. ЗПМ 45,23 1,047 919,89 17,04 15 674,87

МР 498,93 1,022 9 904,93 3,29 32 587,23

НР от ЗП % 98 19 524,42 97 329 301,25

СП от ЗП % 70 13 946,02 70 237 640,07

НР и СП от ЗПМ % 175 1 609,81 167 26 177,03

ЗТР чел-ч 84,07 1,047 1 709,81

69 3.6-79-4 ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ПЕРЕКРЫТИЙ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ 

ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М

100 м2 19,425

ЗП 577,98 1,047 11 754,94 17,04 200 304,23

МР 2 767,34 1,022 54 938,20 4,6 252 715,73

НР от ЗП % 98 11 519,84 97 194 295,10

СП от ЗП % 70 8 228,46 70 140 212,96

ЗТР чел-ч 50,04 1,047 1 017,71

70 3.6-80-5 УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 

ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ В ОПАЛУБКУ 

МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕКРЫТИЙ 

НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ 

ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М

т 60,864

ЗП 322,51 1,047 20 551,82 17,04 350 203,07

ЭМ 12,21 1,047 778,08 6,89 5 360,95

в т.ч. ЗПМ 3,09 1,047 196,91 17,04 3 355,33

МР 45,49 1,022 2 829,61 3,7 10 469,57

70,1 1.3-4-39 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, ЗАКЛАДНЫЕ И 

НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ, СО СВАРКОЙ

т 60,864 5 120,82 1,022 318 530,41 10,42 3 319 086,85

НР от ЗП % 98 20 140,78 97 339 696,98

СП от ЗП % 70 14 386,27 70 245 142,15

НР и СП от ЗПМ % 175 344,59 167 5 603,40

ЗТР чел-ч 24,94 1,047 1 589,29

71 3.6-81-9 БЕТОНИРОВАНИЕ ПО СХЕМЕ "КРАН-

БАДЬЯ" МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИ ПЛОЩАДИ 

ПЕРЕКРЫТИЯ МЕЖДУ ОСЯМИ КОЛОНН 

ИЛИ СТЕН ДО 10 М2, НАДЗЕМНОЙ 

ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ 

ДО 30 М 100 м3 4,04

ЗП 1 272,06 1,047 5 380,66 17,04 91 686,47

ЭМ 112,93 1,047 477,68 2,12 1 012,68

в т.ч. ЗПМ 5,86 1,047 24,79 17,04 422,37

71,1 1.3-1-41 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В25 (М350); П3, 

ФРАКЦИЯ 5-20, F150, W6 м3 410,06 745,24 1,022 312 316,16 5,06 1 580 319,78

НР от ЗП % 98 5 273,05 97 88 935,88

СП от ЗП % 70 3 766,46 70 64 180,53

НР и СП от ЗПМ % 175 43,38 167 705,36

ЗТР чел-ч 106,84 1,047 451,92

БАЛКИ  ПЕРЕКРЫТИЯ на отм. +8.390

72 3.6-78-4 МОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ПЕРЕКРЫТИЯ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ 

ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М

100 м2 3,67

ЗП 979,59 1,047 3 764,06 17,04 64 139,66

ЭМ 181,08 1,047 695,80 6,89 4 794,05

в т.ч. ЗПМ 45,23 1,047 173,80 17,04 2 961,48

МР 498,93 1,022 1 871,36 3,29 6 156,76

НР от ЗП % 98 3 688,78 97 62 215,47

СП от ЗП % 70 2 634,84 70 44 897,76

НР и СП от ЗПМ % 175 304,15 167 4 945,67

ЗТР чел-ч 84,07 1,047 323,04

73 3.6-79-4 ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ПЕРЕКРЫТИЙ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ 

ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М

100 м2 3,67

ЗП 577,98 1,047 2 220,88 17,04 37 843,84

МР 2 767,34 1,022 10 379,57 4,6 47 746,04

НР от ЗП % 98 2 176,46 97 36 708,52

СП от ЗП % 70 1 554,62 70 26 490,69

ЗТР чел-ч 50,04 1,047 192,28

990 565,9068 590,86

787 528,0286 441,44

4 275 562,97377 561,56

1 826 840,70327 257,39

187 149,3712 958,99

148 789,0916 331,53
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74 3.6-80-5 УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 

ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ В ОПАЛУБКУ 

МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕКРЫТИЙ 

НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ 

ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М

т 7,754

ЗП 322,51 1,047 2 618,28 17,04 44 615,45

ЭМ 12,21 1,047 99,13 6,89 682,98

в т.ч. ЗПМ 3,09 1,047 25,09 17,04 427,46

МР 45,49 1,022 360,49 3,7 1 333,81

74,1 1.3-4-39 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, ЗАКЛАДНЫЕ И 

НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ, СО СВАРКОЙ

т 7,754 5 120,82 1,022 40 580,39 10,42 422 847,65

НР от ЗП % 98 2 565,91 97 43 276,99

СП от ЗП % 70 1 832,80 70 31 230,82

НР и СП от ЗПМ % 175 43,91 167 713,86

ЗТР чел-ч 24,94 1,047 202,47

75 3.6-81-9 БЕТОНИРОВАНИЕ ПО СХЕМЕ "КРАН-

БАДЬЯ" МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИ ПЛОЩАДИ 

ПЕРЕКРЫТИЯ МЕЖДУ ОСЯМИ КОЛОНН 

ИЛИ СТЕН ДО 10 М2, НАДЗЕМНОЙ 

ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ 

ДО 30 М 100 м3 0,55

ЗП 1 272,06 1,047 732,52 17,04 12 482,07

ЭМ 112,93 1,047 65,03 2,12 137,87

в т.ч. ЗПМ 5,86 1,047 3,37 17,04 57,50

75,1 1.3-1-41 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В25 (М350); П3, 

ФРАКЦИЯ 5-20, F150, W6 м3 55,825 745,24 1,022 42 518,29 5,06 215 142,54

НР от ЗП % 98 717,87 97 12 107,61

СП от ЗП % 70 512,76 70 8 737,45

НР и СП от ЗПМ % 175 5,90 167 96,03

ЗТР чел-ч 106,84 1,047 61,52

СТЕНЫ на отм. +8.610

76 3.6-78-1 МОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

СТЕН НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ 

ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М 100 м2 6,8

ЗП 2 538,48 1,047 18 072,96 17,04 307 963,28

ЭМ 65,54 1,047 466,62 5,91 2 757,72

в т.ч. ЗПМ 12,24 1,047 87,14 17,04 1 484,93

МР 1 156,63 1,022 8 038,12 3,02 24 275,11

НР от ЗП % 98 17 711,50 97 298 724,38

СП от ЗП % 70 12 651,07 70 215 574,30

НР и СП от ЗПМ % 175 152,50 167 2 479,83

ЗТР чел-ч 208,87 1,047 1 487,07

77 3.6-79-1 ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

СТЕН НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ 

ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М

100 м2 6,8

ЗП 528,76 1,047 3 764,56 17,04 64 148,10

ЭМ 6,24 1,047 44,43 3,04 135,06

в т.ч. ЗПМ 0,27 1,047 1,92 17,04 32,76

МР 4 493,72 1,022 31 229,56 4,42 138 034,64

НР от ЗП % 98 3 689,27 97 62 223,66

СП от ЗП % 70 2 635,19 70 44 903,67

НР и СП от ЗПМ % 175 3,36 167 54,71

ЗТР чел-ч 46,54 1,047 331,35

78 3.6-80-1 УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 

КАРКАСОВ И СЕТОК В ОПАЛУБКУ 

МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ СТЕН НАДЗЕМНОЙ 

ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ 

ДО 30 М т 6,4

ЗП 222,70 1,047 1 492,27 17,04 25 428,25

ЭМ 12,21 1,047 81,82 6,89 563,72

в т.ч. ЗПМ 3,09 1,047 20,71 17,04 352,82

МР 36,39 1,022 238,02 3,7 880,67

78,1 1.3-4-39 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, ЗАКЛАДНЫЕ И 

НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ, СО СВАРКОЙ

т 6,4 5 120,82 1,022 33 494,26 10,42 349 010,18

НР от ЗП % 98 1 462,42 97 24 665,40

СП от ЗП % 70 1 044,59 70 17 799,78

НР и СП от ЗПМ % 175 36,24 167 589,21

ЗТР чел-ч 19,16 1,047 128,39

544 701,5648 100,91

248 703,5744 552,37

851 774,6257 092,77

309 499,8441 366,37

418 937,2137 849,62
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79 3.6-81-4 БЕТОНИРОВАНИЕ ПО СХЕМЕ "КРАН-

БАДЬЯ" МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

СТЕН ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ, 

НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ 

ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М 100 м3 0,68

ЗП 2 015,40 1,047 1 434,88 17,04 24 450,43

ЭМ 189,34 1,047 134,80 3,5 471,81

в т.ч. ЗПМ 11,28 1,047 8,03 17,04 136,85

79,1 1.3-1-41 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В25 (М350); П3, 

ФРАКЦИЯ 5-20, F150, W6 м3 69,02 745,24 1,022 52 568,07 5,06 265 994,42

НР от ЗП % 98 1 406,18 97 23 716,92

СП от ЗП % 70 1 004,42 70 17 115,30

НР и СП от ЗПМ % 175 14,05 167 228,54

ЗТР чел-ч 168,58 1,047 120,02

КОЛОННЫ с отм. +8.610

80 3.6-78-2 МОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

КОЛОНН ПЕРИМЕТРОМ ДО 1200 ММ 

НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ 

ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М 100 м2 5,52

ЗП 1 177,77 1,047 6 806,85 17,04 115 988,74

ЭМ 312,98 1,047 1 808,85 6,82 12 336,35

в т.ч. ЗПМ 77,45 1,047 447,62 17,04 7 627,40

МР 259,26 1,022 1 462,60 4,48 6 552,45

НР от ЗП % 98 6 670,71 97 112 509,08

СП от ЗП % 70 4 764,80 70 81 192,12

НР и СП от ЗПМ % 175 783,34 167 12 737,76

ЗТР чел-ч 99,79 1,047 576,73

81 3.6-79-2 ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

КОЛОНН ПЕРИМЕТРОМ ДО 1200 ММ 

НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ 

ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М

100 м2 5,52

ЗП 450,01 1,047 2 600,81 17,04 44 317,73

МР 2 031,06 1,022 11 458,10 4,31 49 384,42

НР от ЗП % 98 2 548,79 97 42 988,20

СП от ЗП % 70 1 820,57 70 31 022,41

ЗТР чел-ч 40,68 1,047 235,11

82 3.6-80-4 УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 

ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ В ОПАЛУБКУ 

МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ КОЛОНН НАДЗЕМНОЙ 

ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ 

ДО 30 М

т 8,217

ЗП 287,85 1,047 2 476,43 17,04 42 198,38

ЭМ 12,21 1,047 105,05 6,89 723,76

в т.ч. ЗПМ 3,09 1,047 26,58 17,04 452,99

МР 36,39 1,022 305,59 3,7 1 130,70

82,1 1.3-4-39 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, ЗАКЛАДНЫЕ И 

НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ, СО СВАРКОЙ

т 8,217 5 120,82 1,022 43 003,49 10,42 448 096,36

НР от ЗП % 98 2 426,90 97 40 932,43

СП от ЗП % 70 1 733,50 70 29 538,87

НР и СП от ЗПМ % 175 46,52 167 756,49

ЗТР чел-ч 22,44 1,047 193,06

83 3.6-81-6 БЕТОНИРОВАНИЕ ПО СХЕМЕ "КРАН-

БАДЬЯ" МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

КОЛОНН ПРИ НАИМЕНЬШЕЙ СТОРОНЕ 

ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ ДО 300 ММ, 

НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ 

ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М

100 м3 0,69

ЗП 3 253,22 1,047 2 350,22 17,04 40 047,81

ЭМ 317,44 1,047 229,33 3,5 802,65

в т.ч. ЗПМ 18,43 1,047 13,31 17,04 226,88

83,1 1.3-1-41 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В25 (М350); П3, 

ФРАКЦИЯ 5-20, F150, W6 м3 70,035 745,24 1,022 53 341,13 5,06 269 906,10

НР от ЗП % 98 2 303,22 97 38 846,38

СП от ЗП % 70 1 645,15 70 28 033,47

НР и СП от ЗПМ % 175 23,29 167 378,89

ЗТР чел-ч 270,51 1,047 195,42

ПЛИТА  ПЕРЕКРЫТИЯ на отм. +12.740

84 3.6-78-4 МОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ПЕРЕКРЫТИЯ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ 

ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М

100 м2 21,562

331 977,4256 562,40

341 316,5022 297,15

167 712,7618 428,27

563 376,9950 097,48

378 015,3059 892,34
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ЗП 979,59 1,047 22 114,65 17,04 376 833,63

ЭМ 181,08 1,047 4 087,96 6,89 28 166,02

в т.ч. ЗПМ 45,23 1,047 1 021,09 17,04 17 399,31

МР 498,93 1,022 10 994,60 3,29 36 172,24

НР от ЗП % 98 21 672,36 97 365 528,62

СП от ЗП % 70 15 480,26 70 263 783,54

НР и СП от ЗПМ % 175 1 786,91 167 29 056,85

ЗТР чел-ч 84,07 1,047 1 897,92

85 3.6-79-4 ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ПЕРЕКРЫТИЙ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ 

ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М

100 м2 21,562

ЗП 577,98 1,047 13 048,14 17,04 222 340,27

МР 2 767,34 1,022 60 982,11 4,6 280 517,71

НР от ЗП % 98 12 787,18 97 215 670,06

СП от ЗП % 70 9 133,70 70 155 638,19

ЗТР чел-ч 50,04 1,047 1 129,67

86 3.6-80-5 УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 

ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ В ОПАЛУБКУ 

МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕКРЫТИЙ 

НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ 

ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М

т 67,997

ЗП 322,51 1,047 22 960,41 17,04 391 245,37

ЭМ 12,21 1,047 869,26 6,89 5 989,23

в т.ч. ЗПМ 3,09 1,047 219,99 17,04 3 748,56

МР 45,49 1,022 3 161,23 3,7 11 696,56

86,1 1.3-4-39 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, ЗАКЛАДНЫЕ И 

НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ, СО СВАРКОЙ

т 67,997 5 120,82 1,022 355 860,81 10,42 3 708 069,60

НР от ЗП % 98 22 501,20 97 379 508,01

СП от ЗП % 70 16 072,29 70 273 871,76

НР и СП от ЗПМ % 175 384,98 167 6 260,10

ЗТР чел-ч 24,94 1,047 1 775,55

87 3.6-81-9 БЕТОНИРОВАНИЕ ПО СХЕМЕ "КРАН-

БАДЬЯ" МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИ ПЛОЩАДИ 

ПЕРЕКРЫТИЯ МЕЖДУ ОСЯМИ КОЛОНН 

ИЛИ СТЕН ДО 10 М2, НАДЗЕМНОЙ 

ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ 

ДО 30 М 100 м3 4,51

ЗП 1 272,06 1,047 6 006,63 17,04 102 352,96

ЭМ 112,93 1,047 533,25 2,12 1 130,49

в т.ч. ЗПМ 5,86 1,047 27,67 17,04 471,51

87,1 1.3-1-41 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В25 (М350); П3, 

ФРАКЦИЯ 5-20, F150, W6 м3 457,765 745,24 1,022 348 649,97 5,06 1 764 168,87

НР от ЗП % 98 5 886,50 97 99 282,37

СП от ЗП % 70 4 204,64 70 71 647,07

НР и СП от ЗПМ % 175 48,42 167 787,42

ЗТР чел-ч 106,84 1,047 504,50

БАЛКИ  ПЛИТЫ  ПЕРЕКРЫТИЯ на отм. 

+12.740

88 3.6-78-4 МОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ПЕРЕКРЫТИЯ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ 

ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М

100 м2 7,4

ЗП 979,59 1,047 7 589,67 17,04 129 327,93

ЭМ 181,08 1,047 1 402,97 6,89 9 666,47

в т.ч. ЗПМ 45,23 1,047 350,43 17,04 5 971,38

МР 498,93 1,022 3 773,31 3,29 12 414,18

НР от ЗП % 98 7 437,88 97 125 448,09

СП от ЗП % 70 5 312,77 70 90 529,55

НР и СП от ЗПМ % 175 613,25 167 9 972,20

ЗТР чел-ч 84,07 1,047 651,36

89 3.6-79-4 ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ПЕРЕКРЫТИЙ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ 

ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М

100 м2 7,4

ЗП 577,98 1,047 4 478,07 17,04 76 306,37

МР 2 767,34 1,022 20 928,84 4,6 96 272,66

НР от ЗП % 98 4 388,51 97 74 017,18

СП от ЗП % 70 3 134,65 70 53 414,46

ЗТР чел-ч 50,04 1,047 387,70

1 099 540,9076 136,74

874 166,2395 951,13

4 776 640,63421 810,18

2 039 369,18365 329,41

377 358,4226 129,85

300 010,6732 930,07
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90 3.6-80-5 УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 

ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ В ОПАЛУБКУ 

МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕКРЫТИЙ 

НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ 

ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М

т 14,732

ЗП 322,51 1,047 4 974,52 17,04 84 765,90

ЭМ 12,21 1,047 188,33 6,89 1 297,61

в т.ч. ЗПМ 3,09 1,047 47,66 17,04 812,15

МР 45,49 1,022 684,90 3,7 2 534,14

90,1 1.3-4-39 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, ЗАКЛАДНЫЕ И 

НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ, СО СВАРКОЙ

т 14,732 5 120,82 1,022 77 099,60 10,42 803 377,82

НР от ЗП % 98 4 875,03 97 82 222,92

СП от ЗП % 70 3 482,16 70 59 336,13

НР и СП от ЗПМ % 175 83,41 167 1 356,29

ЗТР чел-ч 24,94 1,047 384,68

91 3.6-81-9 БЕТОНИРОВАНИЕ ПО СХЕМЕ "КРАН-

БАДЬЯ" МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИ ПЛОЩАДИ 

ПЕРЕКРЫТИЯ МЕЖДУ ОСЯМИ КОЛОНН 

ИЛИ СТЕН ДО 10 М2, НАДЗЕМНОЙ 

ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ 

ДО 30 М 100 м3 1,11

ЗП 1 272,06 1,047 1 478,35 17,04 25 191,08

ЭМ 112,93 1,047 131,24 2,12 278,24

в т.ч. ЗПМ 5,86 1,047 6,81 17,04 116,05

91,1 1.3-1-41 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В25 (М350); П3, 

ФРАКЦИЯ 5-20, F150, W6 м3 112,665 745,24 1,022 85 809,64 5,06 434 196,77

НР от ЗП % 98 1 448,78 97 24 435,35

СП от ЗП % 70 1 034,85 70 17 633,76

НР и СП от ЗПМ % 175 11,92 167 193,80

ЗТР чел-ч 106,84 1,047 124,17

СТЕНЫ  на отм. +12.960

92 3.6-82-1 МОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

СТЕН НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ 

ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 30 ДО 40 М

100 м2 6,8

ЗП 2 600,30 1,047 18 513,10 17,04 315 463,15

ЭМ 65,54 1,047 466,62 5,91 2 757,72

в т.ч. ЗПМ 12,24 1,047 87,14 17,04 1 484,93

МР 1 156,63 1,022 8 038,12 3,02 24 275,11

НР от ЗП % 98 18 142,84 97 305 999,26

СП от ЗП % 70 12 959,17 70 220 824,21

НР и СП от ЗПМ % 175 152,50 167 2 479,83

ЗТР чел-ч 213,95 1,047 1 523,24

93 3.6-83-1 ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

СТЕН НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ 

ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 30 ДО 40 М

100 м2 6,8

ЗП 551,57 1,047 3 926,96 17,04 66 915,36

ЭМ 6,24 1,047 44,43 3,04 135,06

в т.ч. ЗПМ 0,27 1,047 1,92 17,04 32,76

МР 4 493,72 1,022 31 229,56 4,42 138 034,64

НР от ЗП % 98 3 848,42 97 64 907,90

СП от ЗП % 70 2 748,87 70 46 840,75

НР и СП от ЗПМ % 175 3,36 167 54,71

ЗТР чел-ч 48,58 1,047 345,87

94 3.6-80-1 УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 

КАРКАСОВ И СЕТОК В ОПАЛУБКУ 

МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ СТЕН НАДЗЕМНОЙ 

ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ 

ДО 30 М т 6,4

ЗП 222,70 1,047 1 492,27 17,04 25 428,25

ЭМ 12,21 1,047 81,82 6,89 563,72

в т.ч. ЗПМ 3,09 1,047 20,71 17,04 352,82

МР 36,39 1,022 238,02 3,7 880,67

94,1 1.3-4-39 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, ЗАКЛАДНЫЕ И 

НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ, СО СВАРКОЙ

т 6,4 5 120,82 1,022 33 494,26 10,42 349 010,18

НР от ЗП % 98 1 462,42 97 24 665,40

СП от ЗП % 70 1 044,59 70 17 799,78

НР и СП от ЗПМ % 175 36,24 167 589,21

ЗТР чел-ч 19,16 1,047 128,39

1 034 890,8191 387,95

501 929,0089 914,78

871 799,2858 272,35

316 888,4241 801,60

418 937,2137 849,62
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95 3.6-81-4 БЕТОНИРОВАНИЕ ПО СХЕМЕ "КРАН-

БАДЬЯ" МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

СТЕН ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ, 

НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ 

ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М 100 м3 0,68

ЗП 2 015,40 1,047 1 434,88 17,04 24 450,43

ЭМ 189,34 1,047 134,80 3,5 471,81

в т.ч. ЗПМ 11,28 1,047 8,03 17,04 136,85

95,1 1.3-1-41 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В25 (М350); П3, 

ФРАКЦИЯ 5-20, F150, W6 м3 69,02 745,24 1,022 52 568,07 5,06 265 994,42

НР от ЗП % 98 1 406,18 97 23 716,92

СП от ЗП % 70 1 004,42 70 17 115,30

НР и СП от ЗПМ % 175 14,05 167 228,54

ЗТР чел-ч 168,58 1,047 120,02

КОЛОННЫ с отм. +12.960

96 3.6-78-2 МОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

КОЛОНН ПЕРИМЕТРОМ ДО 1200 ММ 

НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ 

ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М 100 м2 4,88

ЗП 1 177,77 1,047 6 017,65 17,04 102 540,77

ЭМ 312,98 1,047 1 599,13 6,82 10 906,05

в т.ч. ЗПМ 77,45 1,047 395,72 17,04 6 743,07

МР 259,26 1,022 1 293,02 4,48 5 792,74

НР от ЗП % 98 5 897,30 97 99 464,55

СП от ЗП % 70 4 212,36 70 71 778,54

НР и СП от ЗПМ % 175 692,51 167 11 260,93

ЗТР чел-ч 99,79 1,047 509,86

97 3.6-79-2 ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

КОЛОНН ПЕРИМЕТРОМ ДО 1200 ММ 

НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ 

ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М

100 м2 4,88

ЗП 450,01 1,047 2 299,26 17,04 39 179,44

МР 2 031,06 1,022 10 129,63 4,31 43 658,69

НР от ЗП % 98 2 253,27 97 38 004,06

СП от ЗП % 70 1 609,48 70 27 425,61

ЗТР чел-ч 40,68 1,047 207,85

98 3.6-80-4 УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 

ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ В ОПАЛУБКУ 

МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ КОЛОНН НАДЗЕМНОЙ 

ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ 

ДО 30 М

т 7,314

ЗП 287,85 1,047 2 204,29 17,04 37 561,03

ЭМ 12,21 1,047 93,50 6,89 644,22

в т.ч. ЗПМ 3,09 1,047 23,66 17,04 403,21

МР 36,39 1,022 272,01 3,7 1 006,44

98,1 1.3-4-39 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, ЗАКЛАДНЫЕ И 

НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ, СО СВАРКОЙ

т 7,314 5 120,82 1,022 38 277,66 10,42 398 853,20

НР от ЗП % 98 2 160,20 97 36 434,20

СП от ЗП % 70 1 543,00 70 26 292,72

НР и СП от ЗПМ % 175 41,41 167 673,36

ЗТР чел-ч 22,44 1,047 171,84

99 3.6-81-6 БЕТОНИРОВАНИЕ ПО СХЕМЕ "КРАН-

БАДЬЯ" МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

КОЛОНН ПРИ НАИМЕНЬШЕЙ СТОРОНЕ 

ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ ДО 300 ММ, 

НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ 

ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М

100 м3 0,61

ЗП 3 253,22 1,047 2 077,73 17,04 35 404,59

ЭМ 317,44 1,047 202,74 3,5 709,59

в т.ч. ЗПМ 18,43 1,047 11,77 17,04 200,57

99,1 1.3-1-41 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В25 (М350); П3, 

ФРАКЦИЯ 5-20, F150, W6 м3 61,915 745,24 1,022 47 156,65 5,06 238 612,64

НР от ЗП % 98 2 036,18 97 34 342,45

СП от ЗП % 70 1 454,41 70 24 783,21

НР и СП от ЗПМ % 175 20,60 167 334,95

ЗТР чел-ч 270,51 1,047 172,77

ПЛИТА  ПОКРЫТИЯ  на отм. +17.090

100 3.6-78-4 МОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ПЕРЕКРЫТИЯ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ 

ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М 

(ПРИМ, ПОКРЫТИЙ) 100 м2 21,607

331 977,4256 562,40

301 743,5819 711,97

148 267,8016 291,64

501 465,1744 592,07

334 187,4352 948,31
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ЗП 979,59 1,047 22 160,80 17,04 377 620,09

ЭМ 181,08 1,047 4 096,49 6,89 28 224,80

в т.ч. ЗПМ 45,23 1,047 1 023,22 17,04 17 435,62

МР 498,93 1,022 11 017,55 3,29 36 247,74

НР от ЗП % 98 21 717,58 97 366 291,49

СП от ЗП % 70 15 512,56 70 264 334,06

НР и СП от ЗПМ % 175 1 790,64 167 29 117,49

ЗТР чел-ч 84,07 1,047 1 901,88

101 3.6-79-4 ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ПЕРЕКРЫТИЙ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ 

ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М 

(ПРИМ, ПОКРЫТИЙ)

100 м2 21,607

ЗП 577,98 1,047 13 075,37 17,04 222 804,29

МР 2 767,34 1,022 61 109,38 4,6 281 103,15

НР от ЗП % 98 12 813,86 97 216 120,16

СП от ЗП % 70 9 152,76 70 155 963,00

ЗТР чел-ч 50,04 1,047 1 132,03

102 3.6-80-5 УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 

ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ В ОПАЛУБКУ 

МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕКРЫТИЙ 

НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ 

ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М (ПРИМ, 

ПОКРЫТИЙ) т 68,155

ЗП 322,51 1,047 23 013,76 17,04 392 154,48

ЭМ 12,21 1,047 871,28 6,89 6 003,15

в т.ч. ЗПМ 3,09 1,047 220,50 17,04 3 757,27

МР 45,49 1,022 3 168,58 3,7 11 723,74

102,1 1.3-4-39 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, ЗАКЛАДНЫЕ И 

НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ, СО СВАРКОЙ

т 68,155 5 120,82 1,022 356 687,70 10,42 3 716 685,79

НР от ЗП % 98 22 553,48 97 380 389,85

СП от ЗП % 70 16 109,63 70 274 508,14

НР и СП от ЗПМ % 175 385,88 167 6 274,64

ЗТР чел-ч 24,94 1,047 1 779,68

103 3.6-81-9 БЕТОНИРОВАНИЕ ПО СХЕМЕ "КРАН-

БАДЬЯ" МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИ ПЛОЩАДИ 

ПЕРЕКРЫТИЯ МЕЖДУ ОСЯМИ КОЛОНН 

ИЛИ СТЕН ДО 10 М2, НАДЗЕМНОЙ 

ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ 

ДО 30 М 100 м3 4,52

ЗП 1 272,06 1,047 6 019,95 17,04 102 579,91

ЭМ 112,93 1,047 534,43 2,12 1 133,00

в т.ч. ЗПМ 5,86 1,047 27,73 17,04 472,55

103,1 1.3-1-41 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В25 (М350); П3, 

ФРАКЦИЯ 5-20, F150, W6 м3 458,78 745,24 1,022 349 423,03 5,06 1 768 080,55

НР от ЗП % 98 5 899,55 97 99 502,51

СП от ЗП % 70 4 213,97 70 71 805,94

НР и СП от ЗПМ % 175 48,53 167 789,16

ЗТР чел-ч 106,84 1,047 505,61

БАЛКИ  ПЛИТЫ  ПЕРЕКРЫТИЯ на отм. 

+17.090

104 3.6-78-4 МОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ПЕРЕКРЫТИЯ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ 

ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М

100 м2 7

ЗП 979,59 1,047 7 179,42 17,04 122 337,23

ЭМ 181,08 1,047 1 327,14 6,89 9 143,96

в т.ч. ЗПМ 45,23 1,047 331,49 17,04 5 648,60

МР 498,93 1,022 3 569,35 3,29 11 743,15

НР от ЗП % 98 7 035,83 97 118 667,11

СП от ЗП % 70 5 025,59 70 85 636,06

НР и СП от ЗПМ % 175 580,11 167 9 433,16

ЗТР чел-ч 84,07 1,047 616,15

105 3.6-79-4 ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ПЕРЕКРЫТИЙ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ 

ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М

100 м2 7

ЗП 577,98 1,047 4 236,02 17,04 72 181,70

МР 2 767,34 1,022 19 797,55 4,6 91 068,73

НР от ЗП % 98 4 151,30 97 70 016,25

СП от ЗП % 70 2 965,21 70 50 527,19

ЗТР чел-ч 50,04 1,047 366,74

1 101 835,6776 295,62

875 990,6096 151,37

4 787 739,79422 790,31

2 043 891,07366 139,46

356 960,6724 717,44

283 793,8731 150,08
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106 3.6-80-5 УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 

ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ В ОПАЛУБКУ 

МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕКРЫТИЙ 

НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ 

ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М

т 12,309

ЗП 322,51 1,047 4 156,36 17,04 70 824,29

ЭМ 12,21 1,047 157,36 6,89 1 084,19

в т.ч. ЗПМ 3,09 1,047 39,82 17,04 678,57

МР 45,49 1,022 572,26 3,7 2 117,34

106,1 1.3-4-39 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, ЗАКЛАДНЫЕ И 

НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ, СО СВАРКОЙ

т 12,309 5 120,82 1,022 64 418,88 10,42 671 244,74

НР от ЗП % 98 4 073,23 97 68 699,56

СП от ЗП % 70 2 909,45 70 49 577,00

НР и СП от ЗПМ % 175 69,69 167 1 133,21

ЗТР чел-ч 24,94 1,047 321,41

107 3.6-81-9 БЕТОНИРОВАНИЕ ПО СХЕМЕ "КРАН-

БАДЬЯ" МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИ ПЛОЩАДИ 

ПЕРЕКРЫТИЯ МЕЖДУ ОСЯМИ КОЛОНН 

ИЛИ СТЕН ДО 10 М2, НАДЗЕМНОЙ 

ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ 

ДО 30 М 100 м3 1,05

ЗП 1 272,06 1,047 1 398,44 17,04 23 829,40

ЭМ 112,93 1,047 124,15 2,12 263,20

в т.ч. ЗПМ 5,86 1,047 6,44 17,04 109,77

107,1 1.3-1-41 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В25 (М350); П3, 

ФРАКЦИЯ 5-20, F150, W6 м3 106,575 745,24 1,022 81 171,28 5,06 410 726,68

НР от ЗП % 98 1 370,47 97 23 114,52

СП от ЗП % 70 978,91 70 16 680,58

НР и СП от ЗПМ % 175 11,27 167 183,32

ЗТР чел-ч 106,84 1,047 117,45

СТЕНЫ  с отм. +17.310

108 3.6-82-1 МОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

СТЕН НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ 

ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 30 ДО 40 М

100 м2 4,9

ЗП 2 600,30 1,047 13 340,32 17,04 227 319,04

ЭМ 65,54 1,047 336,24 5,91 1 987,18

в т.ч. ЗПМ 12,24 1,047 62,79 17,04 1 070,02

МР 1 156,63 1,022 5 792,17 3,02 17 492,36

НР от ЗП % 98 13 073,51 97 220 499,47

СП от ЗП % 70 9 338,22 70 159 123,33

НР и СП от ЗПМ % 175 109,88 167 1 786,93

ЗТР чел-ч 213,95 1,047 1 097,63

109 3.6-83-1 ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

СТЕН НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ 

ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 30 ДО 40 М

100 м2 4,9

ЗП 551,57 1,047 2 829,72 17,04 48 218,42

ЭМ 6,24 1,047 32,01 3,04 97,32

в т.ч. ЗПМ 0,27 1,047 1,39 17,04 23,60

МР 4 493,72 1,022 22 503,65 4,42 99 466,14

НР от ЗП % 98 2 773,13 97 46 771,87

СП от ЗП % 70 1 980,80 70 33 752,89

НР и СП от ЗПМ % 175 2,43 167 39,41

ЗТР чел-ч 48,58 1,047 249,23

110 3.6-80-1 УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 

КАРКАСОВ И СЕТОК В ОПАЛУБКУ 

МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ СТЕН НАДЗЕМНОЙ 

ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ 

ДО 30 М т 4,9

ЗП 222,70 1,047 1 142,52 17,04 19 468,50

ЭМ 12,21 1,047 62,64 6,89 431,60

в т.ч. ЗПМ 3,09 1,047 15,85 17,04 270,13

МР 36,39 1,022 182,23 3,7 674,27

110,1 1.3-4-39 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, ЗАКЛАДНЫЕ И 

НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ, СО СВАРКОЙ

т 4,9 5 120,82 1,022 25 644,04 10,42 267 210,92

НР от ЗП % 98 1 119,67 97 18 884,45

СП от ЗП % 70 799,76 70 13 627,95

НР и СП от ЗПМ % 175 27,74 167 451,12

ЗТР чел-ч 19,16 1,047 98,30

864 680,3376 357,23

474 797,7085 054,52

628 208,3141 990,34

228 346,0530 121,74

320 748,8128 978,60
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111 3.6-81-4 БЕТОНИРОВАНИЕ ПО СХЕМЕ "КРАН-

БАДЬЯ" МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

СТЕН ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ, 

НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ 

ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М 100 м3 0,49

ЗП 2 015,40 1,047 1 033,96 17,04 17 618,69

ЭМ 189,34 1,047 97,14 3,5 339,98

в т.ч. ЗПМ 11,28 1,047 5,79 17,04 98,61

111,1 1.3-1-41 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В25 (М350); П3, 

ФРАКЦИЯ 5-20, F150, W6 м3 49,735 745,24 1,022 37 879,93 5,06 191 672,45

НР от ЗП % 98 1 013,28 97 17 090,13

СП от ЗП % 70 723,77 70 12 333,08

НР и СП от ЗПМ % 175 10,13 167 164,68

ЗТР чел-ч 168,58 1,047 86,49

КОЛОННЫ  с отм. +17.310

112 3.6-78-2 МОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

КОЛОНН ПЕРИМЕТРОМ ДО 1200 ММ 

НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ 

ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М 100 м2 0,64

ЗП 1 177,77 1,047 789,20 17,04 13 447,97

ЭМ 312,98 1,047 209,72 6,82 1 430,30

в т.ч. ЗПМ 77,45 1,047 51,90 17,04 884,34

МР 259,26 1,022 169,58 4,48 759,70

НР от ЗП % 98 773,42 97 13 044,53

СП от ЗП % 70 552,44 70 9 413,58

НР и СП от ЗПМ % 175 90,83 167 1 476,85

ЗТР чел-ч 99,79 1,047 66,87

113 3.6-79-2 ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

КОЛОНН ПЕРИМЕТРОМ ДО 1200 ММ 

НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ 

ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М

100 м2 0,64

ЗП 450,01 1,047 301,54 17,04 5 138,29

МР 2 031,06 1,022 1 328,48 4,31 5 725,73

НР от ЗП % 98 295,51 97 4 984,14

СП от ЗП % 70 211,08 70 3 596,80

ЗТР чел-ч 40,68 1,047 27,26

114 3.6-80-4 УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 

ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ В ОПАЛУБКУ 

МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ КОЛОНН НАДЗЕМНОЙ 

ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ 

ДО 30 М

т 1,359

ЗП 287,85 1,047 409,57 17,04 6 979,14

ЭМ 12,21 1,047 17,37 6,89 119,70

в т.ч. ЗПМ 3,09 1,047 4,40 17,04 74,92

МР 36,39 1,022 50,54 3,7 187,01

114,1 1.3-4-39 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, ЗАКЛАДНЫЕ И 

НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ, СО СВАРКОЙ

т 1,359 5 120,82 1,022 7 112,30 10,42 74 110,13

НР от ЗП % 98 401,38 97 6 769,77

СП от ЗП % 70 286,70 70 4 885,40

НР и СП от ЗПМ % 175 7,70 167 125,12

ЗТР чел-ч 22,44 1,047 31,93

115 3.6-81-6 БЕТОНИРОВАНИЕ ПО СХЕМЕ "КРАН-

БАДЬЯ" МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

КОЛОНН ПРИ НАИМЕНЬШЕЙ СТОРОНЕ 

ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ ДО 300 ММ, 

НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ 

ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М

100 м3 0,08

ЗП 3 253,22 1,047 272,49 17,04 4 643,22

ЭМ 317,44 1,047 26,59 3,5 93,06

в т.ч. ЗПМ 18,43 1,047 1,54 17,04 26,30

115,1 1.3-1-41 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В25 (М350); П3, 

ФРАКЦИЯ 5-20, F150, W6 м3 8,12 745,24 1,022 6 184,48 5,06 31 293,46

НР от ЗП % 98 267,04 97 4 503,92

СП от ЗП % 70 190,74 70 3 250,25

НР и СП от ЗПМ % 175 2,70 167 43,92

ЗТР чел-ч 270,51 1,047 22,66

ПЛИТА  ПОКРЫТИЯ  на отм. +20.400

116 3.6-78-4 МОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ПЕРЕКРЫТИЯ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ 

ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М

100 м2 3,364

239 219,0140 758,21

39 572,932 585,19

19 444,962 136,61

93 176,278 285,56

43 827,836 944,04
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ЗП 979,59 1,047 3 450,22 17,04 58 791,78

ЭМ 181,08 1,047 637,78 6,89 4 394,33

в т.ч. ЗПМ 45,23 1,047 159,30 17,04 2 714,56

МР 498,93 1,022 1 715,33 3,29 5 643,42

НР от ЗП % 98 3 381,22 97 57 028,03

СП от ЗП % 70 2 415,15 70 41 154,25

НР и СП от ЗПМ % 175 278,78 167 4 533,32

ЗТР чел-ч 84,07 1,047 296,10

117 3.6-79-4 ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ПЕРЕКРЫТИЙ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ 

ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М

100 м2 3,364

ЗП 577,98 1,047 2 035,71 17,04 34 688,46

МР 2 767,34 1,022 9 514,14 4,6 43 765,03

НР от ЗП % 98 1 995,00 97 33 647,81

СП от ЗП % 70 1 425,00 70 24 281,92

ЗТР чел-ч 50,04 1,047 176,25

118 3.6-80-5 УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 

ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ В ОПАЛУБКУ 

МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕКРЫТИЙ 

НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ 

ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М

т 11,095

ЗП 322,51 1,047 3 746,43 17,04 63 839,10

ЭМ 12,21 1,047 141,84 6,89 977,26

в т.ч. ЗПМ 3,09 1,047 35,89 17,04 611,65

МР 45,49 1,022 515,82 3,7 1 908,52

118,1 1.3-4-39 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, ЗАКЛАДНЫЕ И 

НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ, СО СВАРКОЙ

т 11,095 5 120,82 1,022 58 065,44 10,42 605 041,87

НР от ЗП % 98 3 671,50 97 61 923,93

СП от ЗП % 70 2 622,50 70 44 687,37

НР и СП от ЗПМ % 175 62,81 167 1 021,46

ЗТР чел-ч 24,94 1,047 289,71

119 3.6-81-9 БЕТОНИРОВАНИЕ ПО СХЕМЕ "КРАН-

БАДЬЯ" МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИ ПЛОЩАДИ 

ПЕРЕКРЫТИЯ МЕЖДУ ОСЯМИ КОЛОНН 

ИЛИ СТЕН ДО 10 М2, НАДЗЕМНОЙ 

ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ 

ДО 30 М 100 м3 0,74

ЗП 1 272,06 1,047 985,57 17,04 16 794,06

ЭМ 112,93 1,047 87,50 2,12 185,49

в т.ч. ЗПМ 5,86 1,047 4,54 17,04 77,37

119,1 1.3-1-41 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В25 (М350); П3, 

ФРАКЦИЯ 5-20, F150, W6 м3 75,11 745,24 1,022 57 206,43 5,06 289 464,51

НР от ЗП % 98 965,86 97 16 290,24

СП от ЗП % 70 689,90 70 11 755,84

НР и СП от ЗПМ % 175 7,95 167 129,21

ЗТР чел-ч 106,84 1,047 82,78

120 3.6-98-1 УХОД ЗА БЕТОНОМ ПРИ 

СРЕДНЕСУТОЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 

ВОЗДУХА +5 ГР. И ВЫШЕ м3 3891

ЗП 0,96 1,047 3 910,92 17,04 66 642,11

МР 9,54 1,022 37 936,78 3,81 144 539,14

НР от ЗП % 98 3 832,70 97 64 642,85

СП от ЗП % 70 2 737,64 70 46 649,48

ЗТР чел-ч 0,09 1,047 366,65

121 3.6-99-1 ИНТЕНСИФИКАЦИЯ НАБОРА 

ПРОЧНОСТИ БЕТОНА КОНСТРУКЦИЙ, 

ВОЗВОДИМЫХ В ИНДУСТРИАЛЬНОЙ 

ОПАЛУБКЕ м3 1945,5

ЗП 61,62 1 119 881,71 17,04 2 042 784,34

ЭМ 3,49 1 6 789,80 2,78 18 875,63

в т.ч. ЗПМ 0,52 1 1 011,66 17,04 17 238,69

МР 56,52 1 109 959,66 7,78 855 486,15

НР от ЗП % 98 117 484,08 97 1 981 500,81

СП от ЗП % 70 83 917,20 70 1 429 949,04

НР и СП от ЗПМ % 175 1 770,41 167 28 788,61

ЗТР чел-ч 5,05 1 9 824,78

122 3.9-64-2 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕЛКИХ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

(СТРЕМЯНОК, СВЯЗЕЙ, КРОНШТЕЙНОВ, 

ТОРМОЗНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ПР.)  

(ПРИМ,) т 33,2245

ЗП 1 452,00 1,087 52 439,03 17,04 893 561,00

171 545,1311 878,48

136 383,2214 969,85

779 399,5168 826,34

334 619,3559 943,21

322 473,5848 418,04

6 357 384,58439 802,86

74 385 991,017 712 950,50Итого по подразделу: КОНСТРУКЦИИ выше отм. 0.000

Подраздел: ПОКРЫТИЕ  СПОРТЗАЛА
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ЭМ 326,21 1,087 11 781,08 5,8 68 330,29

в т.ч. ЗПМ 32,53 1,087 1 174,82 17,04 20 018,97

МР 136,64 1 4 539,80 10,23 46 442,11

122,1 1.1-1-987 ПРОПАН-БУТАН ГАЗООБРАЗНЫЙ м3 6,6449 5,67 1 37,68 9,94 374,51

122,2 1.1-1-3480 ПРОФИЛИ ЗАМКНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ГНУТЫЕ СВАРНЫЕ (ТРУБЫ 

КВАДРАТНЫЕ), РАЗМЕР СТОРОНЫ 40 

ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ (ПРИМ,)  

ТРУБЫ гн. 200Х160Х8, 180Х9, 120Х6.  

4шт,) МАССА 1856кг  = 7424   к-1,06

т 7,86944 11 755,59 1 92 509,91 2,87 265 503,44

122,3 1.1-1-1070 СТАЛЬ ДВУТАВРОВАЯ ОБЫЧНАЯ ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, МАРКА 

18КП,18ПС,18ГПС (ПРИМ.)  ДВУТАВР 

35Б2 СТАЛЬ С245   31пм МАССА 

49,6кг.=1527,6  к-1,06 т 1,619256 7 075,07 1 11 456,35 5,27 60 374,96

122,4 1.1-1-1071 СТАЛЬ ДВУТАВРОВАЯ ОБЫЧНАЯ ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, МАРКА 18СП 

(ПРИМ.) ДВУТАВР 40Б2 СТАЛЬ  С 245   

7,3пм. МАССА   66кг   =481,8 кг  к-1,06

т 0,510708 7 075,07 1 3 613,29 5,27 19 042,06

122,5 1.1-1-1149 СТАЛЬ ШВЕЛЛЕРНАЯ ОБЫЧНАЯ ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, МАРКА 18СП 

№ 12-40 (ПРИМ.)  2 ШВЕЛЛЕРА №22 

СТАЛЬ С245   210,7пм  МАССА 63,7кг 

=13421,6   к-1,06 т 14,226896 7 043,96 1 100 213,69 5,28 529 128,26

122,6 1.1-1-3481 ПРОФИЛИ ЗАМКНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ГНУТЫЕ СВАРНЫЕ (ТРУБЫ 

КВАДРАТНЫЕ), РАЗМЕР СТОРОНЫ 63, 

ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3 ММ   51м  (ПРИМ.)  

120Х6 СТАЛЬ С245  51 пм  МАССА 21кг = 

1071     к-1,06 т 1,13526 11 580,55 1 13 146,94 2,91 38 257,58

122,7 1.1-1-2268 ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ 

ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ КВАДРАТНОГО 

СЕЧЕНИЯ ТРУБЧАТЫЕ, РАЗМЕР 

СТОРОНЫ 15 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1 

ММ  (ПРИМ.)  ПРОФЛИСТ Н114-750 - 

0,9м2  590м  МАССА 13,9кг= 8201   к-1,06

т 8,69306 12 915,54 1 112 275,56 3,31 371 632,12

122,8 1.1-1-1070 СТАЛЬ ДВУТАВРОВАЯ ОБЫЧНАЯ ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, МАРКА 

18КП,18ПС,18ГПС (ПРИМ.) ДВУТАВР 

3ДК1 СТАЛЬ С245 (ПОДКОЛОННИК) - 

12,5 пм  МАССА  87 кг  =1087,5    к-1,06 т 1,15275 7 075,07 1 8 155,79 5,27 42 981,00

122,9 1.1-1-376 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ГАЗООБРАЗНЫЙ м3 19,9347 5,91 1 117,81 8,48 999,06

НР от ЗП % 87 45 621,96 74 661 235,14

СП от ЗП % 105 55 060,98 54 482 522,94

НР и СП от ЗПМ % 175 2 055,94 167 33 431,68

ЗТР чел-ч 110 1,087 3 972,65

123 3.9-7-1 ЗАЩИТА ЛИСТОВОЙ СТАЛЬЮ 

СМЕННОЙ НА БОЛТАХ БУНКЕРОВ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ т 1,3

ЗП 576,84 1,087 815,13 17,04 13 889,86

ЭМ 37,34 1,087 52,77 7,73 407,87

в т.ч. ЗПМ 8,78 1,087 12,41 17,04 211,42

МР 690,30 1 897,39 3,93 3 526,74

123,1 1.6-1-269 ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ 

ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, 

СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ 

ЕДИНИЦЫ ДО 0,05 Т (ПРИМ,) СТАЛЬ   t= 

8    t=25   C245 (ФАСОНКИ, РЕБРА 

ЖЕСТКОСТИ)  СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ т 1,3 12 416,10 1 16 140,93 5,19 83 771,43

НР от ЗП % 87 709,16 74 10 278,50

СП от ЗП % 105 855,89 54 7 500,52

НР и СП от ЗПМ % 175 21,72 167 353,07

ЗТР чел-ч 43,7 1,087 61,75

124 3.13-9-2 ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 

ЗА ОДИН РАЗ 100 м2 0,19665

ЗП 74,13 1,047 15,26 17,04 260,08

ЭМ 20,89 1,047 4,30 4,72 20,30

в т.ч. ЗПМ 1,87 1,047 0,39 17,04 6,56

МР 9,46 1 1,86 24,45 45,48

124,1 1.1-1-165 ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 т 0,00177 18 660,61 1 33,03 2,35 77,62

НР от ЗП % 105 16,02 89 231,47

СП от ЗП % 77 11,75 44 114,44

НР и СП от ЗПМ % 175 0,68 167 10,96

ЗТР чел-ч 5,31 1,047 1,09

3 513 816,15513 025,81

119 727,9919 492,99

760,3582,90
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125 3.13-27-1 УСТРОЙСТВО ОГНЕЗАЩИТНОГО 

ПОКРЫТИЯ НЕСУЩИХ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЙ, 

БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ И ФЕРМ 

ТЕРМОРАСШИРЯЮЩИМИСЯ 

КРАСКАМИ НА ОРГАНИЧЕСКОЙ 

ОСНОВЕ С ПРЕДЕЛОМ 

ОГНЕСТОЙКОСТИ 0,5 ЧАСА 100 м2 0,19665

ЗП 1 519,09 1,047 312,77 17,04 5 329,59

ЭМ 282,39 1,047 58,14 5,01 291,29

в т.ч. ЗПМ 25,87 1,047 5,33 17,04 90,76

МР 1 844,62 1 362,74 3,03 1 099,12

125,1 НПО 

«Стройзащ

ита»

Огнезащитный состав «КРАУЗ-Р»
Базисная стоимость: 45 903,95 = (260 000 / 

1,18) / 4,8 т 0,021238 45 903,95 1 974,91 4,8 4 679,56

НР от ЗП % 105 328,41 89 4 743,34

СП от ЗП % 77 240,83 44 2 345,02

НР и СП от ЗПМ % 175 9,33 167 151,57

ЗТР чел-ч 117,22 1,047 24,13

126 3.15-107-4 МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С 

ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, 

ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 

МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П. ЗА ДВА РАЗА 100 м2 0,19665

ЗП 759,70 1,025 153,13 17,04 2 609,33

ЭМ 0,74 1,025 0,15 8,99 1,34

в т.ч. ЗПМ 0,18 1,025 0,04 17,04 0,62

МР 1,68 1 0,33 4,88 1,61

126,1 1.1-1-467 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЖИДКОТЕРТЫЕ 

ЦВЕТНЫЕ (ГОТОВЫЕ К 

УПОТРЕБЛЕНИЮ) ДЛЯ НАРУЖНЫХ И 

ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15, 

СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ОКРАСКИ ПО 

МЕТАЛЛУ т 0,004838 16 222,39 1 78,48 3,49 273,91

126,2 1.1-1-733 ОЛИФА ДЛЯ ОКРАСКИ НАТУРАЛЬНАЯ

кг 0,530955 20,19 1 10,72 4,7 50,38

НР от ЗП % 120 183,76 93 2 426,68

СП от ЗП % 84 128,63 45 1 174,20

НР и СП от ЗПМ % 175 0,07 167 1,04

ЗТР чел-ч 64,6 1,025 13,02

  

  

18 639,492 287,13

6 538,49555,27

3 659 482,47535 444,10Итого по подразделу: ПОКРЫТИЕ  СПОРТЗАЛА

78 045 473,488 248 394,60Итого по разделу: РАБОТЫ. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ

114 705 516,5613 756 792,73Итого по локальной смете: Конструктивные  и объемно-планировочные решения

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

114 705 516,5613 756 792,73Итого по смете: Общестроительные работы. КР

Составил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил   
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Форма № 1б

базовая    

цена

текущая   

цена

5 732,53 17 020,66 тыс.руб

5 732,53 17 020,66 тыс.руб

0,00 0,00 тыс.руб

0,00 0,00 тыс.руб

0,00 0,00 тыс.руб

77,24 1 316,22 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 май 2016 года 

№№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм. 

руб.

Попра-

вочные 

коэфф.

Коэфф. 

зимних 

удоро-

жаний

ВСЕГО в 

базисном 

уровне цен, 

руб.

Коэфф. 

пересчета и 

нормы НР и 

СП

Всего в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 3.10-84-6 УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ 

БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, 

ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, 

ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ДВУХ- И 

ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, 

М2, БОЛЕЕ 2

100 м2 7,7175

ЗП 1 692,64 1,047 13 676,91 17,04 233 054,51

ЭМ 283,85 1,047 2 293,57 8,19 18 784,35

в т.ч. ЗПМ 59,99 1,047 484,73 17,04 8 259,84

МР 6 738,12 1 52 001,44 2,29 119 083,30

1,1 1.1-1-2980 ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ 

ДИФФУЗИОННАЯ 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ 

БУТИЛКАУЧУКОВАЯ ДЛЯ НАРУЖНОГО 

СЛОЯ МОНТАЖНОГО ШВА 'ВИКАР', 

МАРКА ЛТ(Д), ШИРИНА 100 ММ

м 443,7 14,75 1 6 544,58 2,56 16 754,11

1,2 1.9-1-227 ОК 2.5*1.8 -156 ШТ. БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ 

ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, 

ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ, 

ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ 

СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ДВУХСТВОРЧАТЫЕ 

С ДВУМЯ ПОВОРОТНЫМИ СТВОРКАМИ 

И ФРАМУГОЙ, ПЛОЩАДЬ 4,5 М2, СО 

СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ

м2 702 3 922,34 1 2 753 482,68 1,75 4 818 594,69

1,3 1.9-1-202 ОК 2.5*1.5-17 ШТ. БЛОКИ ОКОННЫЕ 

(ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ) 

ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, 

ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ 

СТЕКЛОПАКЕТАМИ, РАСПАШНЫЕ С 

ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМ 

МЕХАНИЗМОМ, ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ С 

ОДНОЙ ГЛУХОЙ СТВОРКОЙ И 

ФРАМУГОЙ, ПЛОЩ. 3,75 М2, СО 

СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ

м2 63,75 3 190,18 1 203 373,98 1,74 353 870,72

1,4 1.9-1-200 ОК 2.5*1.1- 2 ШТ. БЛОКИ ОКОННЫЕ 

(ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ) 

ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, 

ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ 

СТЕКЛОПАКЕТАМИ, РАСПАШНЫЕ С 

ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМ 

МЕХАНИЗМОМ, ДВУХСТВОРЧАТЫЕ С 

ГЛУХОЙ ФРАМУГОЙ, ПЛОЩАДЬ 3,0 М2, 

СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ

м2 6 3 492,77 1 20 956,62 1,58 33 111,46

1,5 1.1-1-2982 ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ 

ДИФФУЗИОННАЯ 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ 

БУТИЛКАУЧУКОВАЯ ДЛЯ НАРУЖНОГО 

СЛОЯ МОНТАЖНОГО ШВА 'ЛИПЛЕНТ', 

МАРКА СД, ШИРИНА 100 ММ

м 1917,8 13,94 1 26 734,13 1,15 30 744,25

1,6 1.1-1-2984 ЛЕНТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОСЖАТАЯ 

САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ 

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПСУЛ 10/4 м 1215,5 6,48 1 7 876,44 1,94 15 280,29

НР от ЗП % 105 14 360,76 92 214 410,15

СП от ЗП % 70 9 573,84 44 102 543,98

Прочие работы

Средства на оплату труда

Локальная смета: Проемы

Раздел: Блоки оконные

Подраздел: Блоки оконные из ПВХ профилей

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Раздел АР (НПО-04/15АР)  

Сметная стоимость

Строительные работы

Монтажные работы

Оборудование

Школа на 550 мест, по адресу: г.Москва, СЗАО, район Строгино, ул.Твардовского, вл.2-14.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03
(локальный сметный расчет)

Проемы. Окна. Витражи.

1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НР и СП от ЗПМ % 175 848,28 167 13 793,93

ЗТР чел-ч 145,19 1,047 1 173,17

2 3.10-85-1 УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ 

ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ 

ДО 0,51 М 100 м 3,079

ЗП 222,98 1,047 718,82 17,04 12 248,75

ЭМ 10,42 1,047 33,59 8,97 301,31

в т.ч. ЗПМ 2,46 1,047 7,93 17,04 135,13

МР 2 343,59 1 7 215,91 4,09 29 513,09

2,1 1.9-12-111 ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ 

ЛАМИНИРОВАННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫМИ 

ПВХ ПЛЕНКАМИ, ЦВЕТ: БЕЛЫЙ, 

МРАМОР, РАЗМЕРЫ 20Х200Х6000 ММ

м 307,9 89,07 1 27 424,65 0,99 27 150,41

2,2 1.9-12-112 ЗАГЛУШКИ ТОРЦЕВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ 

К ПОДОКОННОЙ ДОСКЕ ИЗ ПВХ, ЦВЕТ: 

БЕЛЫЙ, МРАМОР, РАЗМЕРЫ 40Х480 ММ

шт. 619 10,42 1 6 449,98 1,34 8 642,97

НР от ЗП % 105 754,76 92 11 268,85

СП от ЗП % 70 503,17 44 5 389,45

НР и СП от ЗПМ % 175 13,88 167 225,67

ЗТР чел-ч 19,44 1,047 62,67

3 3.9-28-1 УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА ПРИБОРОВ 

ОТКРЫВАНИЯ И ЗАКРЫВАНИЯ ФРАМУГ 

НА ВИТРАЖАХ, ОКНАХ, ФОНАРЯХ

компл. 175

ЗП 2,51 1,087 477,46 17,04 8 136,00

МР 0,86 1 150,50 10,27 1 545,64

3,1 1.8-2-4 МЕХАНИЗМ ФРАМУЖНЫЙ, МАРКА С 199 

МЭ ДЛЯ РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ шт. 175 198,55 1 34 746,25 0,88 30 576,70

3,2 1.8-2-3 ФИКСАТОР ПЛАНОЧНЫЙ, МАРКА С.15, 

ОТКРЫВАНИЯ СТВОРОК шт. 175 2,09 1 365,75 9,12 3 335,64

НР от ЗП % 85 405,84 74 6 020,64

СП от ЗП % 70 334,22 54 4 393,44

ЗТР чел-ч 0,19 1,087 36,14

4 3.9-54-1 УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ 

БЛОКОВ 100 м2 2,359

ЗП 3 851,52 1,087 9 876,19 17,04 168 290,36

ЭМ 660,78 1,087 1 694,39 4,32 7 319,78

в т.ч. ЗПМ 78,90 1,087 202,32 17,04 3 447,50

МР 60,00 1 141,54 4,88 690,72

4,1 1.6-2-34 ОКВ 1.2*0.8 -2 ШТ. ОКВ 1.2*1.0-1 ШТ. 

ОКНА ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ, 

ПРОМЫШЛЕННЫХ И ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ С РАСПАШНОЙ 

СТВОРКОЙ, МАРКА ОАР 12-09 Р-1В, 

РАЗМЕРЫ 1180Х880 ММ, МАССА 

АЛЮМИНИЯ 26,65 КГ, ПОВЕРХНОСТЬ 

АНОДИРОВАНИЯ 10,98 М2

шт. 3 2 763,96 1 8 291,88 3,18 26 368,18

4,2 1.6-2-35 ОКВ 1.5*0.9-1 ШТ. ОКНА ДЛЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ, ПРОМЫШЛЕННЫХ И 

ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С 

РАСПАШНОЙ СТВОРКОЙ, МАРКА ОАР 

15-09 Р-1В, РАЗМЕРЫ 1480Х880 ММ, 

МАССА АЛЮМИНИЯ 30,46 КГ, 

ПОВЕРХНОСТЬ АНОДИРОВАНИЯ 12,45 

М2, ПЛОЩАДЬ 1,302 М2 шт. 1 3 093,40 1 3 093,40 3,3 10 208,22

4,3 1.6-2-38 ОКВ 1.2*1.8-1 ШТ.ОКНА ДЛЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ, ПРОМЫШЛЕННЫХ И 

ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С 

РАСПАШНОЙ СТВОРКОЙ, МАРКА ОАР 

18-12 Р-1В, РАЗМЕРЫ 1780Х1180 ММ, 

МАССА АЛЮМИНИЯ 37,79 КГ, 

ПОВЕРХНОСТЬ АНОДИРОВАНИЯ 16,44 

М2, ПЛОЩАДЬ 2,1 М2 шт. 1 3 919,79 1 3 919,79 4,59 17 991,84

4,4 1.6-2-75 ВИТРАЖИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ЖИЛЫХ 

ЗДАНИЙ ОДИНАРНЫЕ (ЛЕНТОЧНОЕ 

ОСТЕКЛЕНИЕ) НЕОТКРЫВАЕМЫЕ НА 

КОМБИНИРОВАННЫХ ПРОФИЛЯХ А-1,

м2 229,5 1 941,69 1 445 617,86 2,97 1 323 485,03

НР от ЗП % 85 8 394,76 74 124 534,87

СП от ЗП % 70 6 913,33 54 90 876,79

НР и СП от ЗПМ % 175 354,06 167 5 757,33

ЗТР чел-ч 272 1,087 697,47

5 3.15-118-3 ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 

ТОЛЩИНОЙ 4 ММ ОКОН С ОДИНАРНЫМ 

ПЕРЕПЛЕТОМ 100 м2 2,359

ЗП 617,64 1,047 1 525,49 17,04 25 994,39

ЭМ 29,03 1,047 71,70 8,96 642,44

в т.ч. ЗПМ 6,86 1,047 16,94 17,04 288,71

МР 392,16 1,003 927,88 3,13 2 904,27

5,1 1.1-1-1163 СТЕКЛО ОКОННОЕ ЛИСТОВОЕ, 

ТОЛЩИНА 4 ММ м2 184,002 23,21 1,003 4 283,50 7,04 30 155,83

Итого по подразделу: Блоки оконные из ПВХ профилей

Подраздел: Блоки оконные с одинарным стеклом

1 775 523,12488 297,20

94 740,5043 114,76

54 008,0636 480,02

6 118 774,303 191 318,01

5 970 025,743 111 723,23

2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НР от ЗП % 100 1 525,49 93 24 174,78

СП от ЗП % 64 976,31 45 11 697,48

НР и СП от ЗПМ % 175 29,65 167 482,15

ЗТР чел-ч 56,2 1,047 138,81

6 3.9-53-1 МОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ С 

УСТАНОВКОЙ НАЩЕЛЬНИКОВ И 

СЛИВОВ 100 м2 1,5597

ЗП 10 098,00 1,087 17 120,09 17,04 291 726,29

ЭМ 361,26 1,087 612,48 8,49 5 199,94

в т.ч. ЗПМ 18,31 1,087 31,04 17,04 528,97

МР 935,70 1 1 459,41 5,27 7 691,10

6,1 1.1-1-1602 КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 

230Х3Х22 ММ шт. 2,620296 13,76 1 36,06 2,94 106,00

6,2 1.6-2-70 ВНд 3.3*3.3-1 ШТ, ВНд 3.3*3,4-1 ШТ, ВН 

3.3*2.5-1 ШТ. ВИТРАЖИ ДЛЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ЖИЛЫХ 

ЗДАНИЙ ОДИНАРНЫЕ С ФРАМУГАМИ И 

СТВОРКАМИ ,  МАССА АЛЮМИНИЯ 12,0 

КГ, ПОВЕРХНОСТЬ АНОДИРОВАНИЯ 

5,09 М2 м2 30,36 1 612,96 1 48 969,47 3,2 156 702,29

6,3 1.6-2-69 ВН 2.5*4-4 ШТ, ВНд 2.5*4-1 ШТ.ВИТРАЖИ 

ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ЖИЛЫХ 

ЗДАНИЙ ОДИНАРНЫЕ С ФРАМУГАМИ , 

МАССА АЛЮМИНИЯ 12,0 КГ, 

ПОВЕРХНОСТЬ АНОДИРОВАНИЯ 4,94 

М2

м2 40 1 381,93 1 55 277,20 3,79 209 500,59

6,4 1.6-2-68 ВН 3.3*1.7. ВИТРАЖИ ДЛЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ЖИЛЫХ 

ЗДАНИЙ ОДИНАРНЫЕ СО СТВОРКАМИ, 

МАССА АЛЮМИНИЯ 11,0 КГ, 

ПОВЕРХНОСТЬ АНОДИРОВАНИЯ 4,6 М2

м2 5,61 1 336,71 1 7 498,94 3,63 27 221,16

6,5 1.6-2-70 ВН 3.5*4. ВИТРАЖИ ДЛЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ЖИЛЫХ 

ЗДАНИЙ ОДИНАРНЫЕ С ФРАМУГАМИ И 

СТВОРКАМИ, МАССА АЛЮМИНИЯ 12,0 

КГ, ПОВЕРХНОСТЬ АНОДИРОВАНИЯ 

5,09 М2 м2 70 1 612,96 1 112 907,20 3,2 361 303,04

6,6 1.6-2-71 ВНд 2.5*4-1 ШТ. ВИТРАЖИ ДЛЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ЖИЛЫХ 

ЗДАНИЙ ОДИНАРНЫЕ С ДВЕРНЫМ 

БЛОКОМ  МАРКА ВН 3.5*4,  МАССА 

АЛЮМИНИЯ 18,0 КГ, ПОВЕРХНОСТЬ 

АНОДИРОВАНИЯ 7,83 М2 м2 10 2 283,86 1 22 838,60 2,37 54 127,48

6,7 1.6-1-269 ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ 

ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, 

СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ 

ЕДИНИЦЫ ДО 0,05 Т т 0,076425 12 416,10 1 948,90 5,19 4 924,79

НР от ЗП % 85 14 552,08 74 215 877,45

СП от ЗП % 70 11 984,06 54 157 532,20

НР и СП от ЗПМ % 175 54,32 167 883,38

ЗТР чел-ч 765 1,087 1 296,98

7 3.9-53-2 В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАДЕЛКА СТЫКОВ ПРИ 

МОНТАЖЕ АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ 

(ДЛЯ 9-53-1) 100 м2 1,5597

ЗП 1 858,08 1,087 3 150,18 17,04 53 679,02

МР 529,97 1 826,59 4,88 4 033,78

НР от ЗП % 85 2 677,65 74 39 722,47

СП от ЗП % 70 2 205,13 54 28 986,67

ЗТР чел-ч 158 1,087 267,87

8 3.15-126-3 ОСТЕКЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ 

УСЛОВИЯХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПЕРЕПЛЕТОВ ДВУХСЛОЙНЫМИ 

СТЕКЛОПАКЕТАМИ ИЗ СТЕКЛА 

ТОЛЩИНОЙ 4 ММ, ПЛОЩАДЬЮ М2, ДО 2

100 м2 1,5597

ЗП 1 154,64 1,047 1 885,53 17,04 32 129,50

ЭМ 24,57 1,047 40,12 8,95 359,10

в т.ч. ЗПМ 5,80 1,047 9,47 17,04 161,39

8,1 1.1-1-3791 ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ 

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ 

АЛЮМИНИЕВЫХ, ШИРИНА 13,5 ММ м 1133 4,20 1,003 4 772,88 7,63 36 417,04

8,2 1.1-1-1232 СТЕКЛОПАКЕТЫ ИЗ ПОЛИРОВАННОГО 

СТЕКЛА, ДВУХКАМЕРНЫЕ, ПЛОЩАДЬ 

СВЫШЕ 3,0 М2, ТОЛЩИНА СТЕКЛА 4 ММ

м2 155,97 628,01 1,003 98 244,57 1,89 185 682,24

НР от ЗП % 100 1 885,53 93 29 880,44

СП от ЗП % 64 1 206,74 45 14 458,28

НР и СП от ЗПМ % 175 16,57 167 269,52

126 421,948 859,55

1 871 574,46497 637,22Итого по подразделу: Блоки оконные с одинарным стеклом

Подраздел: Витражи  из алюминиевых профилей наружные

1 492 795,71294 258,81

96 051,349 340,02

3



ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЗТР чел-ч 102 1,047 166,57

9 3.9-28-1 УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА ПРИБОРОВ 

ОТКРЫВАНИЯ И ЗАКРЫВАНИЯ ФРАМУГ 

НА ВИТРАЖАХ, ОКНАХ, ФОНАРЯХ

компл. 14

ЗП 2,51 1,087 38,20 17,04 650,88

МР 0,86 1 12,04 10,27 123,65

9,1 1.8-2-7 ПРИБОРЫ ФРАМУЖНЫЕ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОТКРЫВАНИЯ 

ЖЕСТКОЙ КОНСТРУКЦИИ, МАРКА 'OL 

90N' компл. 14 2 104,41 1 29 461,74 1,79 52 736,51

НР от ЗП % 85 32,47 74 481,65

СП от ЗП % 70 26,74 54 351,48

ЗТР чел-ч 0,19 1,087 2,89

10 3.9-52-1 МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ 

АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ СБОРНО-

РАЗБОРНЫХ С ОСТЕКЛЕНИЕМ 100 м2 0,7296

ЗП 5 057,00 1,087 4 010,58 17,04 68 340,31

ЭМ 698,23 1,087 553,75 5,33 2 951,48

в т.ч. ЗПМ 122,06 1,087 96,80 17,04 1 649,52

МР 444,04 1 323,97 4,49 1 454,63

10,1 1.6-2-75 ВИТРАЖИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ЖИЛЫХ 

ЗДАНИЙ ОДИНАРНЫЕ 

НЕОТКРЫВАЕМЫЕ НА 

КОМБИНИРОВАННЫХ ПРОФИЛЯХ А-1, 

РАЗМЕРЫ 920Х2320 ММ, МАССА 

АЛЮМИНИЯ 18,0 КГ, ПОВЕРХНОСТЬ 

АНОДИРОВАНИЯ 7,53 М2 м2 72,96 1 941,69 1 141 665,70 2,97 420 747,14

10,2 1.1-1-818 ПЛАСТИНЫ РЕЗИНОВЫЕ РУЛОННЫЕ 

ВУЛКАНИЗИРОВАННЫЕ кг 223,5 35,07 1 7 838,15 4,68 36 682,52

10,3 1.1-1-1174 СТЕКЛО 'ТРИПЛЕКС' (ПЛЕНКА 0,38 ММ, 

БЕСЦВЕТНАЯ), ТОЛЩИНА 6+6 ММ

м2 72,96 884,79 1 64 554,28 2,03 131 045,19

НР от ЗП % 85 3 408,99 74 50 571,83

СП от ЗП % 70 2 807,41 54 36 903,77

НР и СП от ЗПМ % 175 169,40 167 2 754,70

ЗТР чел-ч 389 1,087 308,51

11 3.9-36-1 МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ т 3,4289

ЗП 1 083,72 1,087 4 039,26 17,04 68 828,93

ЭМ 234,59 1,087 874,37 8,93 7 808,10

в т.ч. ЗПМ 54,93 1,087 204,74 17,04 3 488,70

МР 44,51 1 152,62 5,49 837,89

11,1 1.7-2-88 ДН 21-9Л- 1 ШТ.БЛОКИ ДВЕРНЫЕ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  С ЗАПОЛНЕНИЕМ 

МИН. ВАТОЙ, ОКРАШЕННЫЕ 

ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ, МАРКА 

ДПМ-ПУЛЬС-01/30, ОДНОПОЛЬНЫЕ, 

900Х2100 ММ, МАССА 99 КГ, С ЗАМКОМ-

ЗАЩЕЛКОЙ, БЕЗ ДОВОДЧИКА

т 0,099 45 734,08 1 4 527,67 2,72 12 315,27

11,2 1.7-2-259 ДН 21-105Л-3 ШТ БЛОКИ ДВЕРНЫЕ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ, С 

ЗАПОЛНЕНИЕМ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ, 

ОКРАШЕННЫЕ ПОРОШКОВЫМИ 

КРАСКАМИ, ДЛЯ Ж/Д СЕРИИ П44Т, 

МАРКА ДЗВ.1, ОДНОПОЛЬНЫЕ,  

РАЗМЕРЫ 1100Х2080 ММ, МАССА 113,4 

КГ, С ЗАМКОМ

т 0,3402 83 299,57 1 28 338,51 2,75 77 930,91

11,3 1.7-2-67 ДНО 24-10.5-1 ШТ, ДНО 24-10.5Л - 2ШТ. 

БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЗАПАСНОГО ВЫХОДА 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ 

МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ, ОСТЕКЛЕННЫЕ 

ТРИПЛЕКСНЫМ СТЕКЛОМ, 

ОКРАШЕННЫЕ ЭМАЛЯМИ, 

ОДНОПОЛЬНЫЕ, РАЗМЕРЫ 1050Х2400 

ММ, МАССА 156,5 КГ, С ЗАМКОМ, С 

ДОВОДЧИКОМ

т 0,4695 42 499,13 1 19 953,34 2,95 58 862,36

11,4 1.7-2-257 ДН 21-12 - 2 ШТ БЛОКИ ДВЕРНЫЕ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ , С ЗАПОЛНЕНИЕМ 

МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ, ОКРАШЕННЫЕ 

ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ, 

ОДНОПОЛЬНЫЕ, РАЗМЕРЫ 1200Х2100 

ММ, МАССА 113,4 КГ, С ЗАМКОМ, БЕЗ 

ДОВОДЧИКА

т 0,2268 121 567,80 1 27 571,58 1,8 49 628,84

Раздел: Двери

Подраздел: Двери металлические наружные

751 451,57225 332,23Итого по подразделу: Витражи из алюминиевых профилей внутренние

10 714 558,274 355 028,95Итого по разделу: Блоки оконные

1 972 757,94440 741,49Итого по подразделу: Витражи  из алюминиевых профилей наружные

Подраздел: Витражи из алюминиевых профилей внутренние

751 451,57225 332,23

299 196,12108 051,94

54 344,1729 571,19
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11,5 1.7-2-103 ДН 21-15 - 1 ШТ БЛОКИ ДВЕРНЫЕ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ 

МИН. ВАТОЙ, ОКРАШЕННЫЕ 

ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ, 1500Х2100 

ММ, МАССА 181,5 КГ, С ЗАМКОМ-

ЗАЩЕЛКОЙ, БЕЗ ДОВОДЧИКА

т 0,1815 46 789,90 1 8 492,37 2,49 21 145,99

11,6 1.7-2-255 ДНО 21-14.5 Л-1 ШТ, ДНО 21-16.5-2 ШТ, 

ДНО 21-16.5Л-6 ШТ. БЛОКИ ДВЕРНЫЕ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ , С ЗАПОЛНЕНИЕМ 

МИН.ВАТОЙ, ОСТЕКЛЕННЫЕ 

АНТИВАНДАЛЬНЫМ СТЕКЛОМ, 

ОКРАШЕННЫЕ ПОРОШКОВЫМИ 

КРАСКАМИ, ДЛЯ Ж/Д СЕРИИ П44Т, 

ПОЛУТОРАПОЛЬНЫЕ,  РАЗМЕРЫ 

2100Х1650 ММ , МАССА 157,5 КГ, С 

ЗАМКОМ, БЕЗ ДОВОДЧИКА )

т 1,4175 109 674,70 1 155 463,89 2,51 390 214,36

11,7 1.7-2-249 ДНО 24-18-4 ШТ БЛОКИ ДВЕРНЫЕ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ, 

ОСТЕКЛЕННЫЕ АНТИВАНДАЛЬНЫМ 

СТЕКЛОМ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ МИН. 

ВАТОЙ, ОКРАШЕННЫЕ ПОРОШКОВЫМИ 

КРАСКАМИ, ДЛЯ Ж/Д СЕРИИ П44Т, 

ПОЛУТОРАПОЛЬНЫЕ, РАЗМЕРЫ 

2400Х1800 ММ, МАССА 173,6 КГ, С 

ЗАМКОМ, БЕЗ ДОВОДЧИКА

т 0,6944 125 590,42 1 87 209,99 2,52 219 769,17

НР от ЗП % 85 3 433,37 74 50 933,41

СП от ЗП % 70 2 827,48 54 37 167,62

НР и СП от ЗПМ % 175 358,30 167 5 826,13

ЗТР чел-ч 82,1 1,087 306,00

12 6.56-21-1 УКРЕПЛЕНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ 

КОРОБОК С ЗАПОЛНЕНИЕМ 

ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ 100 шт. 0,23

ЗП 1 295,54 1,047 311,98 17,04 5 316,12

МР 109,60 1 25,21 4,88 123,02

12,1 1.1-1-760 ПЕНА МОНТАЖНАЯ л 5,75 54,70 1 314,53 4,05 1 273,83

НР от ЗП % 105 327,58 89 4 731,35

СП от ЗП % 70 218,39 44 2 339,09

ЗТР чел-ч 115,88 1,047 27,91

13 3.10-82-1 УСТАНОВКА ДВЕРНОГО ДОВОДЧИКА К 

МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ДВЕРЯМ шт. 20

ЗП 14,88 1,047 311,59 17,04 5 309,45

ЭМ 1,99 1,047 41,67 5,74 239,19

в т.ч. ЗПМ 0,09 1,047 1,88 17,04 32,11

МР 0,41 1 8,20 4,53 37,15

13,1 1.8-1-71 ДОВОДЧИКИ ДВЕРНЫЕ, МАРКА 'DORMA 

TS/92', МАССА ДВЕРИ ДО 120 КГ

шт. 6 1 059,01 1 6 354,06 5,98 37 997,28

13,2 1.8-1-83 ДОВОДЧИКИ ДВЕРНЫЕ, МАРКА 'DORMA 

TS/83', МАССА ДВЕРИ - 150 КГ

компл. 14 1 390,95 1 19 473,30 3,77 73 414,34

НР от ЗП % 91 283,55 89 4 725,41

СП от ЗП % 70 218,11 44 2 336,16

НР и СП от ЗПМ % 175 3,29 167 53,62

ЗТР чел-ч 1,11 1,047 23,24

14 3.10-87-1 УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА 

ЭКСТРЕННОГО ОТКРЫВАНИЯ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ  ДВЕРЕЙ 10 компл. 2,3

ЗП 97,23 1,047 234,14 17,04 3 989,74

ЭМ 1,51 1,047 3,64 4,55 16,54

в т.ч. ЗПМ 0,04 1,047 0,10 17,04 1,64

14,1 1.8-1-85 УСТРОЙСТВО ЭКСТРЕННОГО 

ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ НАКЛАДНОГО 

ТИПА 'АНТИПАНИКА' В КОМПЛЕКТЕ: 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВАРИЙНОГО 

ВЫХОДА - 1 ШТ., ШТАНГА - 1 ШТ., 

НАРУЖНОЕ УСТРОЙСТВО ДОСТУПА - 1 

ШТ. компл. 23 1 296,72 1 29 824,56 7,45 222 192,97

НР от ЗП % 105 245,85 92 3 670,56

СП от ЗП % 70 163,90 44 1 755,49

НР и СП от ЗПМ % 175 0,18 167 2,74

ЗТР чел-ч 8,18 1,047 19,70

15 3.9-36-1 МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ И 

ЛЮКОВ т 3,4549

ЗП 1 083,72 1,087 4 069,88 17,04 69 350,84

ЭМ 234,59 1,087 881,00 8,93 7 867,30

в т.ч. ЗПМ 54,93 1,087 206,29 17,04 3 515,15

МР 44,51 1 153,78 5,49 844,24

Итого по подразделу: Двери металлические наружные

Подраздел: Двери металлические внутренние

124 112,6026 693,77

231 628,0430 472,27

1 370 793,03401 606,48

1 001 268,98343 242,75

13 783,411 197,69
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15,1 1.7-2-65 ДМ 21-10.5-1 ШТ БЛОКИ ДВЕРНЫЕ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ , С ЗАПОЛНЕНИЕМ 

МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ, ОКРАШЕННЫЕ 

ЭМАЛЯМИ, ДМ , РАЗМЕРЫ 1050Х2100 

ММ, МАССА 94,9 КГ, С ЗАМКОМ, С 

ДОВОДЧИКОМ т 0,0949 45 783,53 1 4 344,86 1,97 8 559,37

15,2 1.7-2-100 ДМ 21-12 -1 ШТ, ДМ 21-12Л -4 ШТ. БЛОКИ 

ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,  С 

ЗАПОЛНЕНИЕМ МИН. ВАТОЙ, 

ОКРАШЕННЫЕ ПОРОШКОВЫМИ 

КРАСКАМИ, , ДВУПОЛЬНЫЕ, 1200Х2100 

ММ, МАССА 159 КГ, С ЗАМКОМ-

ЗАЩЕЛКОЙ, БЕЗ ДОВОДЧИКА

т 0,795 46 902,50 1 37 287,49 2,83 105 523,59

15,3 1.7-2-101 ДМ 21-13-4 ШТ. БЛОКИ ДВЕРНЫЕ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С  ЗАПОЛНЕНИЕМ 

МИН. ВАТОЙ, ОКРАШЕННЫЕ 

ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ,  1300Х2100 

ММ, МАССА 166,6 КГ, С ЗАМКОМ-

ЗАЩЕЛКОЙ, БЕЗ ДОВОДЧИКА

т 0,6664 46 894,27 1 31 250,34 2,71 84 688,43

15,4 1.7-2-255 ДМО 21-15-1 ШТ. БЛОКИ ДВЕРНЫЕ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВНУТРЕННИЕ, С 

ЗАПОЛНЕНИЕМ МИН.ВАТОЙ, 

ОСТЕКЛЕННЫЕ АНТИВАНДАЛЬНЫМ 

СТЕКЛОМ, ОКРАШЕННЫЕ 

ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ,    

ПОЛУТОРАПОЛЬНЫЕ, РАЗМЕРЫ 

2100Х1500 ММ, МАССА 157,5 КГ, С 

ЗАМКОМ, БЕЗ ДОВОДЧИКА т 0,1575 109 674,70 1 17 273,77 2,51 43 357,15

15,5 1.7-2-66 ДМО 24-15Л-6 ШТ, ДМО 24-16.5-1 ШТ, 

ДМО 24-16.5Л-2 ШТ. БЛОКИ ДВЕРНЫЕ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ , С ЗАПОЛНЕНИЕМ 

МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ, ОСТЕКЛЕННЫЕ 

ТРИПЛЕКСНЫМ СТЕКЛОМ, 

ОКРАШЕННЫЕ ЭМАЛЯМИ, РАЗМЕРЫ 

1650Х2400 ММ, МАССА 255,3 КГ, С 

ЗАМКОМ, С ДОВОДЧИКОМ

т 1,7411 41 032,88 1 71 442,35 1,74 124 309,68

НР от ЗП % 85 3 459,40 74 51 319,62

СП от ЗП % 70 2 848,92 54 37 449,45

НР и СП от ЗПМ % 175 361,01 167 5 870,30

ЗТР чел-ч 82,1 1,087 308,32

16 6.56-21-1 УКРЕПЛЕНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ 

КОРОБОК С ЗАПОЛНЕНИЕМ 

ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ 100 шт. 0,2

ЗП 1 295,54 1,047 271,29 17,04 4 622,71

МР 109,60 1 21,92 4,88 106,97

16,1 1.1-1-760 ПЕНА МОНТАЖНАЯ л 5 54,70 1 273,50 4,05 1 107,68

НР от ЗП % 105 284,85 89 4 114,21

СП от ЗП % 70 189,90 44 2 033,99

ЗТР чел-ч 115,88 1,047 24,27

17 3.10-82-1 УСТАНОВКА ДВЕРНОГО ДОВОДЧИКА К 

МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ДВЕРЯМ шт. 10

ЗП 14,88 1,047 155,79 17,04 2 654,72

ЭМ 1,99 1,047 20,84 5,74 119,59

в т.ч. ЗПМ 0,09 1,047 0,94 17,04 16,06

МР 0,41 1 4,10 4,53 18,57

17,1 1.8-1-83 ДОВОДЧИКИ ДВЕРНЫЕ, МАРКА 'DORMA 

TS/83', МАССА ДВЕРИ - 150 КГ

компл. 10 1 390,95 1 13 909,50 3,77 52 438,82

НР от ЗП % 91 141,77 89 2 362,70

СП от ЗП % 70 109,05 44 1 168,08

НР и СП от ЗПМ % 175 1,65 167 26,82

ЗТР чел-ч 1,11 1,047 11,62

18 3.9-74-1 УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОДНОПОЛЬНЫХ 

ДВЕРНЫХ БЛОКОВ 10 шт. 1,6

ЗП 660,45 1,087 1 148,65 17,04 19 573,08

ЭМ 22,88 1,087 39,79 6,63 263,83

в т.ч. ЗПМ 3,50 1,087 6,09 17,04 103,73

МР 2 831,60 1 4 530,56 4,1 18 575,30

18,1 1.7-2-88 ДП 21-9Л-2 ШТ БЛОКИ ДВЕРНЫЕ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ С 

ЗАПОЛНЕНИЕМ МИН. ВАТОЙ, 

ОКРАШЕННЫЕ ПОРОШКОВЫМИ 

КРАСКАМИ, МАРКА ДПМ-ПУЛЬС-01/30, 

ОДНОПОЛЬНЫЕ, 900Х2100 ММ, МАССА 

99 КГ, С ЗАМКОМ-ЗАЩЕЛКОЙ, БЕЗ 

ДОВОДЧИКА т 0,198 45 734,08 1 9 055,35 2,72 24 630,55

58 789,3014 342,70

609 914,83188 756,96Итого по подразделу: Двери металлические внутренние

Подраздел: Двери металлические противопожарные

539 139,97173 372,80

11 985,561 041,46
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18,2 1.7-2-89 ДП 21-10.2-5 ШТ БЛОКИ ДВЕРНЫЕ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ С 

ЗАПОЛНЕНИЕМ МИН. ВАТОЙ, 

ОКРАШЕННЫЕ ПОРОШКОВЫМИ 

КРАСКАМИ, МАРКА ДПМ-ПУЛЬС-01/30, 

ОДНОПОЛЬНЫЕ, 1050Х2100 ММ, МАССА 

105 КГ, С ЗАМКОМ-ЗАЩЕЛКОЙ, БЕЗ 

ДОВОДЧИКА т 0,525 45 706,72 1 23 996,03 2,57 61 669,79

18,3 1.7-2-95 ДП 24-9-6 ШТ БЛОКИ ДВЕРНЫЕ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ С 

ЗАПОЛНЕНИЕМ МИН. ВАТОЙ, 

ОКРАШЕННЫЕ ПОРОШКОВЫМИ 

КРАСКАМИ, МАРКА ДПМ-ПУЛЬС-01/60, 

ОДНОПОЛЬНЫЕ, 900Х2400 ММ, МАССА 

121 КГ, С ЗАМКОМ-ЗАЩЕЛКОЙ, БЕЗ 

ДОВОДЧИКА т 0,726 44 089,15 1 32 008,72 2,14 68 498,67

18,4 1.7-2-96 ДП 24-10.5 -3 ШТ БЛОКИ ДВЕРНЫЕ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ С 

ЗАПОЛНЕНИЕМ МИН. ВАТОЙ, 

ОКРАШЕННЫЕ ПОРОШКОВЫМИ 

КРАСКАМИ, МАРКА ДПМ-ПУЛЬС-01/60, 

ОДНОПОЛЬНЫЕ, 1050Х2400 ММ, МАССА 

127,9 КГ, С ЗАМКОМ-ЗАЩЕЛКОЙ, БЕЗ 

ДОВОДЧИКА т 0,384 44 013,25 1 16 901,09 2,35 39 717,56

НР от ЗП % 85 976,35 74 14 484,08

СП от ЗП % 70 804,06 54 10 569,46

НР и СП от ЗПМ % 175 10,66 167 173,23

ЗТР чел-ч 56,18 1,087 97,71

19 3.9-74-2 УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВУПОЛЬНЫХ 

ДВЕРНЫХ БЛОКОВ 10 шт. 2,6

ЗП 1 099,73 1,087 3 108,06 17,04 52 961,29

ЭМ 32,66 1,087 92,30 6,8 627,67

в т.ч. ЗПМ 5,14 1,087 14,53 17,04 247,53

МР 3 752,89 1 9 757,51 4,3 41 957,31

19,1 1.7-2-267 ДП 21-13 -1 ШТ БЛОКИ ДВЕРНЫЕ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ С 

ЗАПОЛНЕНИЕМ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ, 

ОКРАШЕННЫЕ ПОРОШКОВЫМИ 

КРАСКАМИ, ДВУПОЛЬНЫЕ, ДПМ 02/60, 

РАЗМЕРЫ 1300Х2100 ММ, С ЗАМКОМ И 

РУЧКАМИ шт. 1 6 964,85 1 6 964,85 2,42 16 854,94

19,2 1.7-2-268 ДПО 21-14.5Л -4 ШТ,  БЛОКИ ДВЕРНЫЕ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ 

ОГНЕУПОРНЫМ СТЕКЛОМ, С 

ЗАПОЛНЕНИЕМ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ, 

ОКРАШЕННЫЕ ПОРОШКОВЫМИ 

КРАСКАМИ, ДВУПОЛЬНЫЕ,  РАЗМЕРЫ 

1500Х2050 ММ, С ЗАМКОМ И РУЧКАМИ

шт. 4 7 098,39 1 28 393,56 3,36 95 402,36

19,3 1.7-2-111 ДПО 24-15-5 ШТ, ДПО 24-15Л-1 ШТ, ДПО 

24-16.5-6 ШТ, ДПО 24-16.5Л -6 ШТ. 

БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ С 

ЗАПОЛНЕНИЕМ МИН. ВАТОЙ, 

ОСТЕКЛЕННЫЕ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 

21 ММ (0,24 М2), ОКРАШЕННЫЕ 

ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ, МАРКА 

ДПМО-ПУЛЬС-02/60, ДВУПОЛЬНЫЕ, 

1500Х2400 ММ, МАССА 211,5 КГ, С 

ЗАМКОМ-ЗАЩЕЛКОЙ, БЕЗ ДОВОДЧИКА

т 3,807 53 252,05 1 202 730,55 2,68 543 317,89

19,4 1.7-2-103 ДП 21-15Л - 2 ШТ БЛОКИ ДВЕРНЫЕ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ С 

ЗАПОЛНЕНИЕМ МИН. ВАТОЙ, 

ОКРАШЕННЫЕ ПОРОШКОВЫМИ 

КРАСКАМИ, МАРКА ДПМ-ПУЛЬС-02/60, 

ДВУПОЛЬНЫЕ, 1500Х2100 ММ, МАССА 

181,5 КГ, С ЗАМКОМ-ЗАЩЕЛКОЙ, БЕЗ 

ДОВОДЧИКА т 0,363 46 789,90 1 16 984,73 2,49 42 291,99

19,5 1.7-2-110 ДПО 21-16.5 -1 ШТ, БЛОКИ ДВЕРНЫЕ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ С 

ЗАПОЛНЕНИЕМ МИН. ВАТОЙ, 

ОСТЕКЛЕННЫЕ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 

21 ММ (0,24 М2), ОКРАШЕННЫЕ 

ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ, МАРКА 

ДПМО-ПУЛЬС-02/60, ДВУПОЛЬНЫЕ, 

1650Х2100 ММ, МАССА 204 КГ, С 

ЗАМКОМ-ЗАЩЕЛКОЙ, БЕЗ ДОВОДЧИКА

т 0,204 53 750,60 1 10 965,12 2,59 28 399,67

НР от ЗП % 85 2 641,85 74 39 191,35

СП от ЗП % 70 2 175,64 54 28 599,10

НР и СП от ЗПМ % 175 25,43 167 413,38

258 155,5589 471,26
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ЗТР чел-ч 93,33 1,087 263,77

20 6.56-21-1 УКРЕПЛЕНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ 

КОРОБОК С ЗАПОЛНЕНИЕМ 

ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ 100 шт. 0,42

ЗП 1 295,54 1,047 569,70 17,04 9 707,70

МР 109,60 1 46,03 4,88 224,64

20,1 1.1-1-760 ПЕНА МОНТАЖНАЯ л 10,5 54,70 1 574,35 4,05 2 326,12

НР от ЗП % 105 598,19 89 8 639,85

СП от ЗП % 70 398,79 44 4 271,39

ЗТР чел-ч 115,88 1,047 50,96

21 3.10-82-1 УСТАНОВКА ДВЕРНОГО ДОВОДЧИКА К 

МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ДВЕРЯМ шт. 42

ЗП 14,88 1,047 654,33 17,04 11 149,84

ЭМ 1,99 1,047 87,51 5,74 502,30

в т.ч. ЗПМ 0,09 1,047 3,96 17,04 67,44

МР 0,41 1 17,22 4,53 78,01

21,1 1.8-1-71 ДОВОДЧИКИ ДВЕРНЫЕ, МАРКА 'DORMA 

TS/92', МАССА ДВЕРИ ДО 120 КГ

шт. 7 1 059,01 1 7 413,07 5,98 44 330,16

21,2 1.8-1-83 ДОВОДЧИКИ ДВЕРНЫЕ, МАРКА 'DORMA 

TS/83', МАССА ДВЕРИ - 150 КГ

компл. 35 1 390,95 1 48 683,25 3,77 183 535,85

НР от ЗП % 91 595,44 89 9 923,36

СП от ЗП % 70 458,03 44 4 905,93

НР и СП от ЗПМ % 175 6,93 167 112,62

ЗТР чел-ч 1,11 1,047 48,81

22 3.10-87-1 УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА 

ЭКСТРЕННОГО ОТКРЫВАНИЯ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ 10 компл. 4,2

ЗП 97,23 1,047 427,56 17,04 7 285,61

ЭМ 1,51 1,047 6,64 4,55 30,21

в т.ч. ЗПМ 0,04 1,047 0,18 17,04 3,00

22,1 1.8-1-85 УСТРОЙСТВО ЭКСТРЕННОГО 

ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ НАКЛАДНОГО 

ТИПА 'АНТИПАНИКА' В КОМПЛЕКТЕ: 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВАРИЙНОГО 

ВЫХОДА - 1 ШТ., ШТАНГА - 1 ШТ., 

НАРУЖНОЕ УСТРОЙСТВО ДОСТУПА - 1 

ШТ. компл. 42 1 296,72 1 54 462,24 7,45 405 743,69

НР от ЗП % 105 448,94 92 6 702,76

СП от ЗП % 70 299,29 44 3 205,67

НР и СП от ЗПМ % 175 0,32 167 5,01

ЗТР чел-ч 8,18 1,047 35,97

23 3.10-21-1 УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И 

ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В 

КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ 

ПРОЕМА, М2 ДО 3 100 м2 2,4511

ЗП 1 081,50 1,047 2 775,46 17,04 47 293,76

ЭМ 315,24 1,047 809,00 8,31 6 722,80

в т.ч. ЗПМ 79,57 1,047 204,20 17,04 3 479,58

МР 2 042,07 1 5 005,32 5,37 26 878,56

23,1 1.9-7-21 ДГ 21-9 -3 ШТ, БЛОКИ ДВЕРНЫЕ 

ВНУТРЕННИЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, 

ГЛУХИЕ, СО СПЛОШНЫМ 

ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА, 

ОБЛИЦОВАННЫЕ ШПОНОМ 

СТРОГАННЫХ ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ И 

ЦЕННЫХ ПОРОД, СО СКОБЯНЫМИ 

ПРИБОРАМИ м2 5,67 503,25 1 2 853,43 10,38 29 618,58

23,2 1.9-7-32 ДГ 24-9-21 ШТ,  ДГ 24-10.5-53 ШТ , ДГ 21-

13- 22 ШТ, БЛОКИ ДВЕРНЫЕ 

ВНУТРЕННИЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, 

ГЛУХИЕ, СО СПЛОШНЫМ 

ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА, 

ОБЛИЦОВАННЫЕ ШПОНОМ 

СТРОГАННЫМ ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ И 

ЦЕННЫХ ПОРОД, СО СКОБЯНЫМИ 

ПРИБОРАМИ, м2 239,44 503,55 1 120 570,01 9,86 1 188 820,32

23,3 1.8-1-11 ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ЦИЛИНДРОВЫЙ 

ФАЛЕВЫЙ С ЗАЩЕЛКОЙ, ЗВ4-14 ТИП ЗВ-

4 шт. 99 67,87 1 6 719,13 5,55 37 291,17

НР от ЗП % 105 2 914,23 92 43 510,26

СП от ЗП % 70 1 942,82 44 20 809,25

НР и СП от ЗПМ % 175 357,35 167 5 810,90

ЗТР чел-ч 89,9 1,047 230,71

24 3.10-21-2 УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И 

ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В 

КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ 

ПРОЕМА, М2 БОЛЕЕ 3 100 м2 0,3825

ЗП 987,63 1,047 395,52 17,04 6 739,72

ЭМ 287,52 1,047 115,15 8,4 967,22

в т.ч. ЗПМ 72,53 1,047 29,05 17,04 494,95

МР 1 432,50 1 547,93 5,17 2 832,80

Итого по подразделу: Двери металлические противопожарные

Подраздел: Двери деревянные

1 406 755,60143 946,75

254 538,0757 915,78

422 972,9555 644,99

1 850 853,22489 058,69

890 016,95283 839,60

25 169,702 187,06
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24,1 1.9-7-40 ДГ 21-15-3 ШТ, ДГ 24-15-8 ШТ, БЛОКИ 

ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ, ДВУПОЛЬНЫЕ, 

ГЛУХИЕ, СО СПЛОШНЫМ 

ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА, 

ОБЛИЦОВАННЫЕ ШПОНОМ 

СТРОГАННЫМ ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ И 

ЦЕННЫХ ПОРОД, СО СКОБЯНЫМИ 

ПРИБОРАМИ м2 38,25 503,12 1 19 244,34 9,02 173 583,95

24,2 1.8-1-11 ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ЦИЛИНДРОВЫЙ 

ФАЛЕВЫЙ С ЗАЩЕЛКОЙ, ЗВ4-14 ТИП ЗВ-

4 шт. 11 67,87 1 746,57 5,55 4 143,46

НР от ЗП % 105 415,30 92 6 200,54

СП от ЗП % 70 276,86 44 2 965,48

НР и СП от ЗПМ % 175 50,84 167 826,57

ЗТР чел-ч 80,1 1,047 32,08

25 3.10-34-1 УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ 

НАЛИЧНИКОВ 100 м 11,04

ЗП 83,67 1,047 967,13 17,04 16 479,92

ЭМ 3,72 1,047 43,00 8,97 385,70

в т.ч. ЗПМ 0,88 1,047 10,17 17,04 173,33

МР 1,75 1 19,32 4,88 94,28

25,1 1.9-12-50 НАЛИЧНИКИ ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ 

ПОРОД, ПОКРЫТЫЕ НИТРОЛАКОМ, 

СЕЧЕНИЕ 54Х13 ММ м 1236,48 26,32 1 32 544,15 11,17 363 518,20

НР от ЗП % 105 1 015,49 92 15 161,53

СП от ЗП % 70 676,99 44 7 251,16

НР и СП от ЗПМ % 175 17,80 167 289,46

ЗТР чел-ч 7,82 1,047 90,39

26 3.10-83-1 УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ-

ПРОФИЛЕЙ В НАРУЖНЫХ И 

ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В 

КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ 

ПРОЕМА ДО 3 М2 100 м2 0,8064

ЗП 2 355,28 1,047 1 988,56 17,04 33 885,14

ЭМ 308,76 1,047 260,69 7,91 2 062,03

в т.ч. ЗПМ 61,43 1,047 51,87 17,04 883,79

МР 11 347,63 1 9 150,73 2,41 22 053,26

26,1 1.1-1-2982 ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ 

ДИФФУЗИОННАЯ 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ 

БУТИЛКАУЧУКОВАЯ ДЛЯ НАРУЖНОГО 

СЛОЯ МОНТАЖНОГО ШВА 'ЛИПЛЕНТ', 

МАРКА СД, ШИРИНА 100 ММ

м 34,6752 13,94 1 483,37 1,15 555,88

26,2 1.1-1-3078 ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ 

ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ 

БУТИЛКАУЧУКОВАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО 

СЛОЯ МОНТАЖНОГО ШВА 'ЛИПЛЕНТ', 

МАРКА СТ, ШИРИНА 70 ММ

м 324,1728 13,06 1 4 233,70 1,43 6 054,19

26,3 1.9-7-342 БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ, 

ГЛУХИЕ, СО СПЛОШНЫМ 

ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА, ОДНОПОЛЬНЫЕ, 

ОБЛИЦОВАННЫЕ ПЛАСТИКОМ 

БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ, СО 

СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ, С ЗАМКОМ 

ЗВ4-14, МАРКА ДГ21-8, ПЛОЩАДЬ 1,60 

М2 м2 11,76 486,37 1 5 719,71 4,15 23 736,80

26,4 1.9-7-20 БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ, 

ОДНОПОЛЬНЫЕ, ГЛУХИЕ, СО 

СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА, 

ОБЛИЦОВАННЫЕ ПЛАСТИКОМ 

БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ, СО 

СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ, С ЗАМКОМ 

ЗВ4-14, МАРКА ДГ21-9, ПЛОЩАДЬ 1,8 М2

м2 66,15 460,36 1 30 452,81 4,38 133 383,33

26,5 1.9-7-38 БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ, 

ОДНОПОЛЬНЫЕ, ГЛУХИЕ, СО 

СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА, 

ОБЛИЦОВАННЫЕ ПЛАСТИКОМ 

БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ, СО 

СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ, С ЗАМКОМ 

ЗВ4-14, МАРКА ДГ21-12, ПЛОЩАДЬ 2,42 

М2 м2 2,73 460,18 1 1 256,29 4,38 5 502,56

26,6 1.1-1-2983 ЛЕНТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОСЖАТАЯ 

САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ 

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПСУЛ 10/3 м 236,2752 5,49 1 1 297,15 2,02 2 620,24

НР от ЗП % 105 2 087,99 92 31 174,33

СП от ЗП % 70 1 391,99 44 14 909,46

НР и СП от ЗПМ % 175 90,77 167 1 475,93

ЗТР чел-ч 199,01 1,047 168,02

277 413,1558 413,76

277 413,1558 413,76Итого по подразделу: Двери пластиковые внутренние

Подраздел: Двери алюминиевые наружные и внутренние

403 180,2535 283,88

2 008 195,59201 023,14Итого по подразделу: Двери деревянные

Подраздел: Двери пластиковые внутренние

198 259,7421 792,51
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27 3.9-52-1 МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ 

АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ СБОРНО-

РАЗБОРНЫХ С ОСТЕКЛЕНИЕМ 100 м2 0,2916

ЗП 5 057,00 1,087 1 602,91 17,04 27 313,64

ЭМ 698,23 1,087 221,32 5,33 1 179,62

в т.ч. ЗПМ 122,06 1,087 38,69 17,04 659,26

МР 444,04 1 129,48 4,49 581,37

27,1 1.6-2-7 ДНАО 24-16.5-1 ШТ, ДАО 24-16.5-2 ШТ. 

БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ДЛЯ 

ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

ДВУПОЛЬНЫЕ, РАЗМЕРЫ 2365Х1450 

ММ, ПЛОЩАДЬ 3,429 М2, МАРКА ДАО24-

15-П-В, МАССА АЛЮМИНИЯ 32,14 КГ, 

ПОВЕРХНОСТЬ АНОДИРОВАНИЯ 13,11 

М2 шт. 3 3 391,28 1 10 173,84 3,24 32 963,24

27,2 1.6-2-11 ДНАО 24-18-4 ШТ БЛОКИ ДВЕРНЫЕ 

АЛЮМИНИЕВЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

ДВУПОЛЬНЫЕ, РАЗМЕРЫ 2365Х1850 

ММ, МАРКА ДАО24-19-ПИ-В, МАССА 

АЛЮМИНИЯ 41,0 КГ, ПОВЕРХНОСТЬ 

АНОДИРОВАНИЯ 15,91 М2, ПЛОЩАДЬ 

4,375 М2 шт. 4 3 478,76 1 13 915,04 3,57 49 676,69

НР от ЗП % 85 1 362,47 74 20 212,09

СП от ЗП % 70 1 122,04 54 14 749,37

НР и СП от ЗПМ % 175 67,71 167 1 100,96

ЗТР чел-ч 389 1,087 123,30

28 3.10-82-1 УСТАНОВКА ДВЕРНОГО ДОВОДЧИКА К 

МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ДВЕРЯМ шт. 7

ЗП 14,88 1,047 109,06 17,04 1 858,31

ЭМ 1,99 1,047 14,58 5,74 83,72

в т.ч. ЗПМ 0,09 1,047 0,66 17,04 11,24

МР 0,41 1 2,87 4,53 13,00

28,1 1.8-1-83 ДОВОДЧИКИ ДВЕРНЫЕ, МАРКА 'DORMA 

TS/83', МАССА ДВЕРИ - 150 КГ

компл. 7 1 390,95 1 9 736,65 3,77 36 707,17

НР от ЗП % 91 99,24 89 1 653,90

СП от ЗП % 70 76,34 44 817,66

НР и СП от ЗПМ % 175 1,16 167 18,77

ЗТР чел-ч 1,11 1,047 8,14

  

  

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

17 020 657,605 732 522,69Итого по смете: Проемы. Окна. Витражи.

Составил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил   

Итого по подразделу: Двери алюминиевые наружные и внутренние

6 306 099,331 377 493,74Итого по разделу: Двери

17 020 657,605 732 522,69Итого по локальной смете: Проемы

147 776,9828 594,81

41 152,5310 039,90

188 929,5138 634,71
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Форма № 1б

базовая    

цена

текущая   

цена

16 329,53 102 120,74 тыс.руб

11 589,18 79 550,23 тыс.руб

4 739,36 22 562,54 тыс.руб

0,00 0,00 тыс.руб

0,99 7,96 тыс.руб

851,71 14 513,07 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 май 2016 года 

№№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм. 

руб.

Попра-

вочные 

коэфф.

Коэфф. 

зимних 

удоро-

жаний

ВСЕГО в 

базисном 

уровне цен, 

руб.

Коэфф. 

пересчета и 

нормы НР и 

СП

Всего в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ТЕХПОДПОЛЬЕ (тип пола П-1)

1 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 18,5902

ЗП 242,87 1,047 4 727,21 17,04 80 551,61

ЭМ 12,59 1,047 245,05 1,29 316,12

в т.ч. ЗПМ 0,31 1,047 6,03 17,04 102,82

МР 24,75 1 460,11 4 1 840,43

1,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 37,924008 478,96 1 18 164,08 5,93 107 713,01

НР от ЗП % 120 5 672,65 92 74 107,48

СП от ЗП % 84 3 970,86 44 35 442,71

НР и СП от ЗПМ % 175 10,55 167 171,71

ЗТР чел-ч 23,33 1,047 454,09

2 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 18,5902

ЗП 4,50 )*4 1,047 350,35 17,04 5 969,98

ЭМ 3,22 )*4 1,047 250,70 1,29 323,40

в т.ч. ЗПМ 0,08 )*4 1,047 6,23 17,04 106,13

2,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 37,924008 478,96 к нр )*4 1 18 164,08 5,93 107 713,01

НР от ЗП % 120 420,42 92 5 492,38

СП от ЗП % 84 294,29 44 2 626,79

НР и СП от ЗПМ % 175 10,90 167 177,24

ЗТР чел-ч 0,44 )*4 1,047 34,26

Водомерный узел - тип пола П-2 =64м2 

Венткамера - тип пола П-2=120,89м2      

ИТП -тип пола П-2 =58,27м2

3 3.11-36-1 УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ 

КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ 

ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ 

ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 

ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ

100 м2 2,4316

ЗП 986,98 1,047 2 512,74 17,04 42 817,05

ЭМ 99,77 1,047 254,00 9,72 2 468,91

в т.ч. ЗПМ 12,51 1,047 31,85 17,04 542,71

МР 699,78 1 1 701,59 1,51 2 569,39

3,1 1.3-2-138 СМЕСИ СУХИЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ, ЦВЕТНЫЕ т 0,291792 27 362,67 1 7 984,21 0,95 7 585,00

3,2 1.3-2-36 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ, 

КЛЕЕВЫЕ, ВЫСОКОАДГЕЗИОННЫЕ ДЛЯ 

ПЛИТОЧНЫХ РАБОТ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ

т 2,85713 3 374,81 1 9 642,27 4,12 39 726,16

3,3 1.1-1-3228 ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА 

КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, 

РАЗМЕР 600Х600Х10 ММ, АРТИКУЛ 

ЦВЕТА ST 043; 072; 093

м2 248,0232 198,81 1 49 309,49 2,96 145 956,10

НР от ЗП % 120 3 015,29 92 39 391,69

СП от ЗП % 84 2 110,70 44 18 839,50

НР и СП от ЗПМ % 175 55,74 167 906,33

ЗТР чел-ч 84,08 1,047 214,06

4 3.11-28-8 УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ 

КРУПНОРАЗМЕРНОЙ ПЛИТКИ ТИПА 

"КЕРАМОГРАНИТ" 100 м 1,2228

ЗП 359,42 1,047 460,16 17,04 7 841,04

ЭМ 2,36 1,047 3,02 7,09 21,42

Школа на 550 мест, по адресу: г.Москва, СЗАО, район Строгино, ул.Твардовского, вл.2-14.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04 
(локальный сметный расчет)

Внутренние отделочные работы.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Раздел АР (НПО-04/15АР)  

Сметная стоимость

Строительные работы

Монтажные работы

Оборудование

Прочие работы

Средства на оплату труда

Локальная смета: ВНУТРЕННЯЯ  ОТДЕЛКА

Раздел: ПОДВАЛ

Подраздел: ПОЛЫ  - ТЕХПОДПОЛЬЕ

300 143,0733 250,51

122 302,8019 490,74

300 260,1376 586,03

1



ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

в т.ч. ЗПМ 0,41 1,047 0,52 17,04 8,94

МР 0,07 1 0,09 4 0,34

4,1 1.3-2-50 СМЕСИ СУХИЕ ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ 

ЗАДЕЛКИ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ 

(РАЗЛИЧНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА): В7,5 

(М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

0,3 ММ т 0,007337 5 986,03 1 43,92 3,59 157,67

4,2 1.3-2-35 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ, 

КЛЕЕВЫЕ ДЛЯ ПЛИТОЧНЫХ РАБОТ: 

В12,5 (М150), F50, КРУПНОСТЬ 

ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,5 ММ

т 0,05258 1 677,56 1 88,21 4,2 370,47

4,3 1.1-1-3228 ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА 

КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, 

РАЗМЕР 600Х600Х10 ММ, АРТИКУЛ 

ЦВЕТА ST 043; 072; 093 (ПРИМ,)

м2 12,47256 198,81 1 2 479,67 2,96 7 339,82

НР от ЗП % 120 552,19 92 7 213,76

СП от ЗП % 84 386,53 44 3 450,06

НР и СП от ЗПМ % 175 0,91 167 14,93

ЗТР чел-ч 29,18 1,047 37,36

5 3.6-6-10 АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ 

СЛОЕВ И НАБЕТОНОК т 1,705457

ЗП 134,68 1,047 240,49 17,04 4 097,89

ЭМ 30,20 1,047 53,93 8,4 452,97

в т.ч. ЗПМ 8,02 1,047 14,32 17,04 244,02

МР 258,91 1,022 451,27 3,5 1 579,46

5,1 1.1-1-1824 СЕТКА ДОРОЖНАЯ, СЕЧЕНИЕ 100Х100 

ММ, ДИАМЕТР 6 ММ м2 243,16 21,14 1,022 5 253,49 5,76 30 260,11

НР от ЗП % 98 235,68 97 3 974,95

СП от ЗП % 70 168,34 70 2 868,52

НР и СП от ЗПМ % 175 25,06 167 407,51

ЗТР чел-ч 11,6 1,047 20,71

6 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 2,4316

ЗП 242,87 1,047 618,32 17,04 10 536,16

ЭМ 12,59 1,047 32,05 1,29 41,35

в т.ч. ЗПМ 0,31 1,047 0,79 17,04 13,45

МР 24,75 1 60,18 4 240,73

6,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 4,960464 478,96 1 2 375,86 5,93 14 088,87

НР от ЗП % 120 741,98 92 9 693,27

СП от ЗП % 84 519,39 44 4 635,91

НР и СП от ЗПМ % 175 1,38 167 22,46

ЗТР чел-ч 23,33 1,047 59,40

7 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 2,4316

ЗП 4,50 )*4 1,047 45,83 17,04 780,87

ЭМ 3,22 )*4 1,047 32,79 1,29 42,30

в т.ч. ЗПМ 0,08 )*4 1,047 0,81 17,04 13,88

7,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 4,960464 478,96 к нр )*4 1 2 375,86 5,93 14 088,87

НР от ЗП % 120 55,00 92 718,40

СП от ЗП % 84 38,50 44 343,58

НР и СП от ЗПМ % 175 1,42 167 23,18

ЗТР чел-ч 0,44 )*4 1,047 4,48

8 6.58-21-1 УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ 

СТЕКЛОТКАНЬЮ В ОДИН СЛОЙ НА 

КРОВЛЕ (ПРИМ,) 100 м2 2,4316

ЗП 263,76 1,087 697,16 17,04 11 879,56

МР 981,45 1,001 2 388,88 8,36 19 971,04

8,1 1.1-1-1262 ТКАНИ СТЕКЛЯННЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ, 

ТОЛЩИНА 0,2 ММ, МАРКА И-200 (ПРИМ,) 

СТЕКЛОТКАНЬ М200, НАСУХО 

ВНАХЛЕСТ   1 СЛОЙ м2 308,8132 13,29 1,001 4 108,23 15,19 62 404,04

НР от ЗП % 104 725,05 89 10 572,81

СП от ЗП % 79 550,76 44 5 227,01

ЗТР чел-ч 24 1,087 63,44

9 3.11-8-1 УСТРОЙСТВО ТЕПЛО И 

ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ 

ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ 

СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ (ПРИМ,) 

ШУМАНЕТ 20мм

100 м2 2,4316

ЗП 303,41 1,047 772,45 17,04 13 162,50

ЭМ 67,00 1,047 170,57 8,95 1 526,64

в т.ч. ЗПМ 15,83 1,047 40,30 17,04 686,74

9,1 Прайс УТЕПЛИТЕЛЬ МИНВАТА ШУМАНЕТ 

АКУСТИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЧНАЯ 

СТЕКЛОПЛИТА ИНВЕРСИОННАЯ 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ
Базисная стоимость: 20,61 = (116,73 / 1,18) / 

4,8 м2 291,79 20,61 1 6 013,79 4,8 28 866,20

НР от ЗП % 120 926,94 92 12 109,50

СП от ЗП % 84 648,86 44 5 791,50

НР и СП от ЗПМ % 175 70,53 167 1 146,86

ЗТР чел-ч 25,8 1,047 65,68

26 409,514 014,70

43 641,416 428,26

39 258,754 349,16

15 997,202 549,40

110 054,468 470,08

62 603,208 603,14
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ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 2,4316

ЗП 242,87 1,047 618,32 17,04 10 536,16

ЭМ 12,59 1,047 32,05 1,29 41,35

в т.ч. ЗПМ 0,31 1,047 0,79 17,04 13,45

МР 24,75 1 60,18 4 240,73

10,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 4,960464 478,96 1 2 375,86 5,93 14 088,87

НР от ЗП % 120 741,98 92 9 693,27

СП от ЗП % 84 519,39 44 4 635,91

НР и СП от ЗПМ % 175 1,38 167 22,46

ЗТР чел-ч 23,33 1,047 59,40

11 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 2,4316

ЗП 4,50 )*2 1,047 22,91 17,04 390,44

ЭМ 3,22 )*2 1,047 16,40 1,29 21,15

в т.ч. ЗПМ 0,08 )*2 1,047 0,41 17,04 6,94

11,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 2,480232 478,96 к нр )*2 1 1 187,93 5,93 7 044,44

НР от ЗП % 120 27,49 92 359,20

СП от ЗП % 84 19,24 44 171,79

НР и СП от ЗПМ % 175 0,72 167 11,59

ЗТР чел-ч 0,44 )*2 1,047 2,24

12 3.11-4-1 УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ 

ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 

РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА 

БИТУМНОЙ МАСТИКЕ (ПРИМ,) 100 м2 2,4316

ЗП 376,32 1,047 958,07 17,04 16 325,47

ЭМ 403,01 1,047 1 026,02 8,72 8 946,87

в т.ч. ЗПМ 64,18 1,047 163,39 17,04 2 784,25

МР 10 508,86 1 25 553,34 2,81 71 804,90

12,1 1.1-1-619 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНЫЙ НА СТЕКЛООСНОВЕ 

КРОВЕЛЬНЫЙ И 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ, МАРКА 

'ЭЛАБИТ К' (ИЗОПЛАСТ) м2 272,3392 37,26 1 10 147,36 2,92 29 630,29

НР от ЗП % 120 1 149,68 92 15 019,43

СП от ЗП % 84 804,78 44 7 183,21

НР и СП от ЗПМ % 175 285,93 167 4 649,70

ЗТР чел-ч 32 1,047 81,47

Помещение хранения отработанных 

ртутьсодержащих и люминисцентных 

ламп тип пола - П-5  = 17,25                         

Коридор - тип пола  -  П-5 = 80,82

13 3.11-36-1 УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ 

КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ 

ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ 

ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 

ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ

100 м2 0,9807

ЗП 986,98 1,047 1 013,42 17,04 17 268,75

ЭМ 99,77 1,047 102,44 9,72 995,75

в т.ч. ЗПМ 12,51 1,047 12,85 17,04 218,88

МР 699,78 1 686,27 1,51 1 036,27

13,1 1.3-2-50 СМЕСИ СУХИЕ ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ 

ЗАДЕЛКИ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ 

(РАЗЛИЧНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА): В7,5 

(М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

0,3 ММ т 0,117684 5 986,03 1 704,46 3,59 2 529,01

13,2 1.3-2-35 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ, 

КЛЕЕВЫЕ ДЛЯ ПЛИТОЧНЫХ РАБОТ: 

В12,5 (М150), F50, КРУПНОСТЬ 

ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,5 ММ

т 0,460929 1 677,56 1 773,24 4,2 3 247,59

13,3 1.1-1-3228 ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА 

КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, 

РАЗМЕР 600Х600Х10 ММ, АРТИКУЛ 

ЦВЕТА ST 043; 072; 093

м2 100,0314 198,81 1 19 887,24 2,96 58 866,24

НР от ЗП % 120 1 216,10 92 15 887,25

СП от ЗП % 84 851,27 44 7 598,25

НР и СП от ЗПМ % 175 22,49 167 365,53

ЗТР чел-ч 84,08 1,047 86,33

14 3.11-28-8 УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ 

КРУПНОРАЗМЕРНОЙ ПЛИТКИ ТИПА 

"КЕРАМОГРАНИТ" 100 м 0,4965

ЗП 359,42 1,047 186,84 17,04 3 183,74

ЭМ 2,36 1,047 1,23 7,09 8,70

в т.ч. ЗПМ 0,41 1,047 0,21 17,04 3,63

МР 0,07 1 0,03 4 0,14

14,1 1.3-2-50 СМЕСИ СУХИЕ ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ 

ЗАДЕЛКИ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ 

(РАЗЛИЧНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА): В7,5 

(М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

0,3 ММ т 0,002979 5 986,03 1 17,83 3,59 64,02

39 258,754 349,16

7 998,611 274,69

153 559,8739 925,18

107 794,6425 256,93
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

14,2 1.3-2-35 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ, 

КЛЕЕВЫЕ ДЛЯ ПЛИТОЧНЫХ РАБОТ: 

В12,5 (М150), F50, КРУПНОСТЬ 

ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,5 ММ

т 0,02135 1 677,56 1 35,82 4,2 150,43

14,3 1.1-1-3228 ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА 

КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, 

РАЗМЕР 600Х600Х10 ММ, АРТИКУЛ 

ЦВЕТА ST 043; 072; 093

м2 5,0643 198,81 1 1 006,83 2,96 2 980,23

НР от ЗП % 120 224,21 92 2 929,04

СП от ЗП % 84 156,95 44 1 400,85

НР и СП от ЗПМ % 175 0,37 167 6,06

ЗТР чел-ч 29,18 1,047 15,17

15 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 0,9807

ЗП 242,87 1,047 249,38 17,04 4 249,39

ЭМ 12,59 1,047 12,93 1,29 16,68

в т.ч. ЗПМ 0,31 1,047 0,32 17,04 5,42

МР 24,75 1 24,27 4 97,09

15,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 2,000628 478,96 1 958,22 5,93 5 682,25

НР от ЗП % 120 299,26 92 3 909,44

СП от ЗП % 84 209,48 44 1 869,73

НР и СП от ЗПМ % 175 0,56 167 9,05

ЗТР чел-ч 23,33 1,047 23,96

16 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 0,9807

ЗП 4,50 )*10 1,047 46,21 17,04 787,34

ЭМ 3,22 )*10 1,047 33,06 1,29 42,65

в т.ч. ЗПМ 0,08 )*10 1,047 0,82 17,04 14,00

16,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 5,00157 478,96 к нр )*10 1 2 395,55 5,93 14 205,62

НР от ЗП % 120 55,45 92 724,35

СП от ЗП % 84 38,82 44 346,43

НР и СП от ЗПМ % 175 1,44 167 23,38

ЗТР чел-ч 0,44 )*10 1,047 4,52

Электрощитовая - Тип пола П-8  

ТЕХПОДПОЛЬЕ

17 3.13-17-7 ОБЕСПЫЛИВАНИЕ  (ПРИМ,) м2 52,48

ЗП 0,78 1,047 42,86 17,04 730,31

ЭМ 0,87 1,047 47,80 4,92 235,19

в т.ч. ЗПМ 0,08 1,047 4,40 17,04 74,90

НР от ЗП % 105 45,00 89 649,98

СП от ЗП % 77 33,00 44 321,34

НР и СП от ЗПМ % 175 7,70 167 125,08

ЗТР чел-ч 0,07 1,047 3,85

18 3.11-35-1 УСТРОЙСТВО ТОКООТВОДЯЩЕГО 

НАЛИВНОГО ПОЛА НА БАЗЕ 

ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ "БИРСС-PROXAN"

м2 52,48

ЗП 5,37 1,047 295,06 17,04 5 027,87

ЭМ 0,52 1,047 28,57 4,54 129,72

в т.ч. ЗПМ 0,04 1,047 2,20 17,04 37,45

МР 681,78 1 35 779,81 2,32 83 009,17

НР от ЗП % 120 354,07 92 4 625,64

СП от ЗП % 84 247,85 44 2 212,26

НР и СП от ЗПМ % 175 3,85 167 62,54

ЗТР чел-ч 0,38 1,047 20,88

19 3.6-6-10 АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ 

СЛОЕВ И НАБЕТОНОК т 0,370286

ЗП 134,68 1,047 52,21 17,04 889,73

ЭМ 30,20 1,047 11,71 8,4 98,35

в т.ч. ЗПМ 8,02 1,047 3,11 17,04 52,98

МР 258,91 1,022 97,98 3,5 342,93

19,1 1.1-1-1824 СЕТКА ДОРОЖНАЯ, СЕЧЕНИЕ 100Х100 

ММ, ДИАМЕТР 6 ММ м2 52,48 21,14 1,022 1 133,83 5,76 6 530,89

НР от ЗП % 98 51,17 97 863,04

СП от ЗП % 70 36,55 70 622,81

НР и СП от ЗПМ % 175 5,44 167 88,48

ЗТР чел-ч 11,6 1,047 4,50

20 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 0,5248

ЗП 242,87 1,047 133,45 17,04 2 273,97

ЭМ 12,59 1,047 6,92 1,29 8,92

в т.ч. ЗПМ 0,31 1,047 0,17 17,04 2,90

МР 24,75 1 12,99 4 51,96

20,1 1.3-2-8 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 250 м3 1,070592 525,66 1 562,77 6,74 3 793,05

НР от ЗП % 120 160,14 92 2 092,05

СП от ЗП % 84 112,10 44 1 000,55

НР и СП от ЗПМ % 175 0,30 167 4,84

ЗТР чел-ч 23,33 1,047 12,82

21 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 0,5248

ЗП 4,50 )*13 1,047 32,14 17,04 547,73

ЭМ 3,22 )*13 1,047 23,00 1,29 29,67

10 723,211 630,11

15 833,631 754,10

16 129,772 570,53

2 061,90176,36

95 067,2036 709,21

9 436,231 388,89

9 225,34988,67
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ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

в т.ч. ЗПМ 0,08 )*13 1,047 0,57 17,04 9,74

21,1 1.3-2-8 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 250 м3 3,479424 525,66 к нр )*13 1 1 828,99 6,74 12 327,42

НР от ЗП % 120 38,57 92 503,91

СП от ЗП % 84 27,00 44 241,00

НР и СП от ЗПМ % 175 1,00 167 16,27

ЗТР чел-ч 0,44 )*13 1,047 3,14

22 3.11-28-8 УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ 

КРУПНОРАЗМЕРНОЙ ПЛИТКИ ТИПА 

"КЕРАМОГРАНИТ" 100 м 0,294

ЗП 359,42 1,047 110,64 17,04 1 885,24

ЭМ 2,36 1,047 0,73 7,09 5,15

в т.ч. ЗПМ 0,41 1,047 0,13 17,04 2,15

МР 0,07 1 0,02 4 0,08

22,1 1.3-2-50 СМЕСИ СУХИЕ ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ 

ЗАДЕЛКИ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ 

(РАЗЛИЧНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА): В7,5 

(М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

0,3 ММ т 0,001764 5 986,03 1 10,56 3,59 37,91

22,2 1.3-2-35 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ, 

КЛЕЕВЫЕ ДЛЯ ПЛИТОЧНЫХ РАБОТ: 

В12,5 (М150), F50, КРУПНОСТЬ 

ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,5 ММ

т 0,012642 1 677,56 1 21,21 4,2 89,07

22,3 1.1-1-3228 ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА 

КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, 

РАЗМЕР 600Х600Х10 ММ, АРТИКУЛ 

ЦВЕТА ST 043; 072; 093

м2 2,9988 198,81 1 596,19 2,96 1 764,73

НР от ЗП % 120 132,77 92 1 734,42

СП от ЗП % 84 92,94 44 829,51

НР и СП от ЗПМ % 175 0,23 167 3,59

ЗТР чел-ч 29,18 1,047 8,98

23 3.15-96-2 ПРОСТАЯ ОКРАСКА 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 

ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 

ПОТОЛКОВ ПО ШТУКАТУРКЕ И 

СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, 

ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ 

(ПРИМ,)

100 м2 18,5902

ЗП 176,64 1,025 3 365,87 17,04 57 354,38

ЭМ 22,33 1,025 425,50 8,96 3 812,45

в т.ч. ЗПМ 5,28 1,025 100,61 17,04 1 714,40

МР 1,19 1 22,12 4,88 107,96

23,1 1.1-1-1487 ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ т 0,102246 2 278,84 1 233,00 4,94 1 151,03

23,2 1.1-1-439 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, БЕЛЫЕ, 

МАРКА ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т т 0,96669 15 455,12 1 14 940,31 2,96 44 223,32

НР от ЗП % 120 4 039,04 93 53 339,57

СП от ЗП % 84 2 827,33 45 25 809,47

НР и СП от ЗПМ % 175 176,07 167 2 863,05

ЗТР чел-ч 15,4 1,025 293,45

24 3.10-71-5 УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ 

ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С 

МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ - 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОТОЛКИ ТИПА ГП-

2 (БЕЗ ПОДГОТОВКИ ПОД ОТДЕЛКУ)

100 м2 2,4316

ЗП 3 911,95 1,047 9 959,38 17,04 169 707,76

ЭМ 94,84 1,047 241,45 9,2 2 221,36

в т.ч. ЗПМ 4,74 1,047 12,07 17,04 205,63

МР 1 084,16 1 2 636,24 2,11 5 562,47

24,1 1.7-4-15 ПРОФИЛИ НАПРАВЛЯЮЩИХ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ МОНТАЖА 

ГИПСОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК И 

ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ СТАЛЬНЫЕ, 

ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА ПН-2, 

СЕЧЕНИЕ 50Х40Х0,55 ММ

т 0,111854 29 325,93 1 3 280,22 1,46 4 789,12

24,2 1.7-4-5 ПРОФИЛИ СТОЕК МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОВЫХ 

ПЕРЕГОРОДОК И ПОДВЕСНЫХ 

ПОТОЛКОВ СТАЛЬНЫЕ, 

ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА ПС-2, 

СЕЧЕНИЕ 50Х50Х0,55 ММ т 0,736775 27 726,65 1 20 428,30 2,54 51 887,89

24,3 1.7-4-24 ПРОФИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ 

МОНТАЖА ГИПСОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК И 

ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ СТАЛЬНЫЕ, 

ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА ПУ-2, 

ПРОФИЛЬ УГЛОВОЙ, СЕЧЕНИЕ 

31Х31Х0,55 ММ

т 0,020425 60 883,49 1 1 243,55 2,24 2 785,54

24,4 1.1-1-570 ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ 

ОГНЕСТОЙКИЕ м2 262,6128 37,72 1 9 905,75 2,8 27 736,11

НР от ЗП % 105 10 457,35 89 151 039,91

13 666,001 950,70

6 349,70965,29

1 507 775,38282 681,84Итого по подразделу: ПОЛЫ  - ТЕХПОДПОЛЬЕ

Подраздел: ПОТОЛОК  -  ТЕХПОДПОЛЬЕ

188 661,2326 029,24
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ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

СП от ЗП % 77 7 668,72 44 74 671,41

НР и СП от ЗПМ % 175 21,12 167 343,40

ЗТР чел-ч 309,98 1,047 789,17

25 3.15-104-2 ПОДГОТОВКА ПОД ОКРАСКУ ИЛИ 

ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПОДВЕСНЫХ 

ПОТОЛКОВ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ 

ЛИСТОВ 100 м2 2,4316

ЗП 541,35 1,025 1 349,26 17,04 22 991,31

МР 323,90 1 787,60 1,71 1 346,79

25,1 1.1-1-1487 ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ т 0,015198 2 278,84 1 34,63 4,94 171,09

НР от ЗП % 120 1 619,11 93 21 381,92

СП от ЗП % 84 1 133,38 45 10 346,09

ЗТР чел-ч 45 1,025 112,16

26 3.26-10-1 ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И 

КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ М-75 

- М-100 (ПРИМ,) ОБШИВКА УТЕПЛИТЕЛЯ 

ГКЛ - ПОТОЛОК ГКЛ = 243,16м2, толщ. 

60мм м3 14,589

ЗП 149,94 1,047 2 290,29 17,04 39 026,47

ЭМ 42,08 1,047 642,76 9,43 6 061,21

в т.ч. ЗПМ 11,39 1,047 173,98 17,04 2 964,60

МР 100,53 1,019 1 494,50 5,6 8 369,19

26,1 1.1-1-626 МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА 

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, 

МАРКА 50, ТОЛЩИНА 60-70 ММ м3 22,46706 551,52 1,019 12 626,46 4,83 60 985,81

НР от ЗП % 98 2 244,48 83 32 391,97

СП от ЗП % 73 1 671,91 44 17 171,65

НР и СП от ЗПМ % 175 304,47 167 4 950,88

ЗТР чел-ч 12,3 1,047 187,88

27 3.15-96-2 ПРОСТАЯ ОКРАСКА 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 

ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 

ПОТОЛКОВ ПО ШТУКАТУРКЕ И 

СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, 

ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ

100 м2 2,4316

ЗП 176,64 1,025 440,26 17,04 7 501,96

ЭМ 22,33 1,025 55,66 8,96 498,67

в т.ч. ЗПМ 5,28 1,025 13,16 17,04 224,24

МР 1,19 1 2,89 4,88 14,12

27,1 1.1-1-1487 ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ т 0,013374 2 278,84 1 30,48 4,94 150,56

27,2 1.1-1-439 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, БЕЛЫЕ, 

МАРКА ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т т 0,126443 15 455,12 1 1 954,19 2,96 5 784,41

НР от ЗП % 120 528,31 93 6 976,82

СП от ЗП % 84 369,82 45 3 375,88

НР и СП от ЗПМ % 175 23,03 167 374,48

ЗТР чел-ч 15,4 1,025 38,38

28 3.15-55-2 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 

БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ ПОТОЛКОВ (ПРИМ,) 

ЗАТИРКА С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХОЙ 

СМЕСИ 100 м2 1,5055

ЗП 516,15 1,025 796,49 17,04 13 572,20

ЭМ 19,35 1,025 29,86 8,96 267,54

в т.ч. ЗПМ 4,57 1,025 7,05 17,04 120,17

МР 0,71 1 1,07 4,88 5,22

28,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0,147539 7,07 1 1,04 3,98 4,15

28,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 0,84308 796,76 1 671,73 4,75 3 190,73

28,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 0,526925 481,69 1 253,81 7,3 1 852,85

НР от ЗП % 120 955,79 93 12 622,15

СП от ЗП % 84 669,05 45 6 107,49

НР и СП от ЗПМ % 175 12,34 167 200,68

ЗТР чел-ч 45 1,025 69,44

29 3.15-165-2 ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ПОТОЛКОВ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО 

ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ 

ПОМЕЩЕНИЯ 100 м2 1,5055

ЗП 63,49 1,025 97,97 17,04 1 669,47

ЭМ 0,80 1,025 1,23 8,62 10,64

в т.ч. ЗПМ 0,18 1,025 0,28 17,04 4,73

29,1 1.1-1-2854 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ 

АДГЕЗИОННАЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПЕРЕД 

ОШТУКАТУРИВАНИЕМ, МАРКА 

'БЕТОКОНТАКТ' кг 15,50665 28,98 1 449,38 1,75 786,42

НР от ЗП % 120 117,56 93 1 552,61

490 744,9765 842,08

56 237,204 923,98

168 957,1821 274,87

24 676,903 404,64

37 823,013 391,18
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

СП от ЗП % 84 82,29 45 751,26

НР и СП от ЗПМ % 175 0,49 167 7,90

ЗТР чел-ч 5,68 1,025 8,77

30 3.15-96-2 ПРОСТАЯ ОКРАСКА 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 

ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 

ПОТОЛКОВ ПО ШТУКАТУРКЕ И 

СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, 

ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ

100 м2 1,5055

ЗП 176,64 1,025 272,58 17,04 4 644,76

ЭМ 22,33 1,025 34,46 8,96 308,75

в т.ч. ЗПМ 5,28 1,025 8,15 17,04 138,84

МР 1,19 1 1,79 4,88 8,74

30,1 1.1-1-1487 ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ т 0,00828 2 278,84 1 18,87 4,94 93,21

30,2 1.1-1-439 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, БЕЛЫЕ, 

МАРКА ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т т 0,078286 15 455,12 1 1 209,92 2,96 3 581,36

НР от ЗП % 120 327,10 93 4 319,63

СП от ЗП % 84 228,97 45 2 090,14

НР и СП от ЗПМ % 175 14,26 167 231,86

ЗТР чел-ч 15,4 1,025 23,76

31 3.15-55-2 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 

БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ ПОТОЛКОВ (ПРИМ,) 

ЗАТИРКА С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХОЙ 

СМЕСИ 100 м2 18,5902

ЗП 516,15 1,025 9 835,22 17,04 167 592,06

ЭМ 19,35 1,025 368,71 8,96 3 303,67

в т.ч. ЗПМ 4,57 1,025 87,08 17,04 1 483,86

МР 0,71 1 13,20 4,88 64,41

31,1 1.1-1-118 ВОДА м3 1,82184 7,07 1 12,88 3,98 51,26

31,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 10,410512 796,76 1 8 294,68 4,75 39 399,73

31,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 6,50657 481,69 1 3 134,15 7,3 22 879,29

НР от ЗП % 120 11 802,26 93 155 860,62

СП от ЗП % 84 8 261,58 45 75 416,43

НР и СП от ЗПМ % 175 152,39 167 2 478,05

ЗТР чел-ч 45 1,025 857,47

32 3.15-165-2 ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ПОТОЛКОВ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО 

ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ 

ПОМЕЩЕНИЯ 100 м2 18,5902

ЗП 63,49 1,025 1 209,80 17,04 20 614,98

ЭМ 0,80 1,025 15,24 8,62 131,40

в т.ч. ЗПМ 0,18 1,025 3,43 17,04 58,45

32,1 1.1-1-2854 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ 

АДГЕЗИОННАЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПЕРЕД 

ОШТУКАТУРИВАНИЕМ, МАРКА 

'БЕТОКОНТАКТ' кг 191,47906 28,98 1 5 549,06 1,75 9 710,86

НР от ЗП % 120 1 451,76 93 19 171,93

СП от ЗП % 84 1 016,23 45 9 276,74

НР и СП от ЗПМ % 175 6,00 167 97,61

ЗТР чел-ч 5,68 1,025 108,23

33 3.15-55-2 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 

БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ ПОТОЛКОВ (ПРИМ,)  

ЗАТИРКА С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХОЙ 

СМЕСИ 100 м2 18,5902

ЗП 516,15 1,025 9 835,22 17,04 167 592,06

ЭМ 19,35 1,025 368,71 8,96 3 303,67

в т.ч. ЗПМ 4,57 1,025 87,08 17,04 1 483,86

МР 0,71 1 13,20 4,88 64,41

33,1 1.1-1-118 ВОДА м3 1,82184 7,07 1 12,88 3,98 51,26

33,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 10,410512 796,76 1 8 294,68 4,75 39 399,73

33,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 6,50657 481,69 1 3 134,15 7,3 22 879,29

НР от ЗП % 120 11 802,26 93 155 860,62

СП от ЗП % 84 8 261,58 45 75 416,43

НР и СП от ЗПМ % 175 152,39 167 2 478,05

ЗТР чел-ч 45 1,025 857,47

4 778,30748,92

15 278,452 107,95

467 045,5241 875,07

59 003,529 248,09

467 045,5241 875,07
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34 3.15-165-2 ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ПОТОЛКОВ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО 

ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ 

ПОМЕЩЕНИЯ 100 м2 18,5902

ЗП 63,49 1,025 1 209,80 17,04 20 614,98

ЭМ 0,80 1,025 15,24 8,62 131,40

в т.ч. ЗПМ 0,18 1,025 3,43 17,04 58,45

34,1 1.1-1-2854 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ 

АДГЕЗИОННАЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПЕРЕД 

ОШТУКАТУРИВАНИЕМ, МАРКА 

'БЕТОКОНТАКТ' кг 191,47906 28,98 1 5 549,06 1,75 9 710,86

НР от ЗП % 120 1 451,76 93 19 171,93

СП от ЗП % 84 1 016,23 45 9 276,74

НР и СП от ЗПМ % 175 6,00 167 97,61

ЗТР чел-ч 5,68 1,025 108,23

35 3.15-96-2 ПРОСТАЯ ОКРАСКА 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 

ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 

ПОТОЛКОВ ПО ШТУКАТУРКЕ И 

СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, 

ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ

100 м2 18,5902

ЗП 176,64 1,025 3 365,87 17,04 57 354,38

ЭМ 22,33 1,025 425,50 8,96 3 812,45

в т.ч. ЗПМ 5,28 1,025 100,61 17,04 1 714,40

МР 1,19 1 22,12 4,88 107,96

35,1 1.1-1-1487 ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ т 0,102246 2 278,84 1 233,00 4,94 1 151,03

35,2 1.1-1-439 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, БЕЛЫЕ, 

МАРКА ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т т 0,96669 15 455,12 1 14 940,31 2,96 44 223,32

НР от ЗП % 120 4 039,04 93 53 339,57

СП от ЗП % 84 2 827,33 45 25 809,47

НР и СП от ЗПМ % 175 176,07 167 2 863,05

ЗТР чел-ч 15,4 1,025 293,45

36 3.15-165-1 ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН 

ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО 

ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ 

ПОМЕЩЕНИЯ 100 м2 2,2077

ЗП 51,98 1,025 117,63 17,04 2 004,33

ЭМ 0,80 1,025 1,81 8,62 15,60

в т.ч. ЗПМ 0,18 1,025 0,41 17,04 6,94

36,1 1.1-1-2854 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ 

АДГЕЗИОННАЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПЕРЕД 

ОШТУКАТУРИВАНИЕМ, МАРКА 

'БЕТОКОНТАКТ' кг 22,73931 28,98 1 658,99 1,75 1 153,22

НР от ЗП % 120 141,16 93 1 864,03

СП от ЗП % 84 98,81 45 901,95

НР и СП от ЗПМ % 175 0,72 167 11,59

ЗТР чел-ч 4,65 1,025 10,52

37 3.15-96-1 ПРОСТАЯ ОКРАСКА 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 

ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 

СТЕН ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ 

КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ 

ПОД ОКРАСКУ 100 м2 2,2077

ЗП 156,22 1,025 353,51 17,04 6 023,79

ЭМ 16,38 1,025 37,07 8,95 331,74

в т.ч. ЗПМ 3,87 1,025 8,76 17,04 149,23

МР 1,19 1 2,63 4,88 12,82

37,1 1.1-1-1487 ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ т 0,012142 2 278,84 1 27,67 4,94 136,69

37,2 1.1-1-774 ПИГМЕНТЫ СУХИЕ ДЛЯ КРАСОК, ОХРА 

ЗОЛОТИСТАЯ кг 4,4154 2,8884 1 12,75 7,05 89,91

37,3 1.1-1-439 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, БЕЛЫЕ, 

МАРКА ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т т 0,1148 15 455,12 1 1 774,25 2,96 5 251,77

НР от ЗП % 120 424,21 93 5 602,12

СП от ЗП % 84 296,95 45 2 710,71

НР и СП от ЗПМ % 175 15,33 167 249,21

ЗТР чел-ч 13,8 1,025 31,23

38 3.15-52-1 ПРОСТОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ 

ВНУТРИ ЗДАНИЙ 100 м2 6,4944

ЗП 832,00 1,025 5 538,42 17,04 94 374,75

ЭМ 274,91 1,025 1 830,01 7,81 14 292,38

в т.ч. ЗПМ 68,20 1,025 453,99 17,04 7 736,01

МР 95,21 1 618,33 11,42 7 061,35

38,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0,54553 7,07 1 3,86 3,98 15,35

59 003,529 248,09

188 661,2326 029,24

2 227 916,55255 998,42Итого по подразделу: ПОТОЛОК  -  ТЕХПОДПОЛЬЕ

Подраздел: СТЕНЫ  -  ТЕХПОДПОЛЬЕ

5 950,721 019,12

20 408,762 944,37
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38,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 3,117312 796,76 1 2 483,75 4,75 11 797,81

38,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 7,845235 481,69 1 3 778,97 7,3 27 586,49

НР от ЗП % 120 6 646,10 93 87 768,52

СП от ЗП % 84 4 652,27 45 42 468,64

НР и СП от ЗПМ % 175 794,48 167 12 919,14

ЗТР чел-ч 65 1,025 432,69

39 3.15-55-1 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 

БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ СТЕН (ПРИМ,) ЗАТИРКА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ СУХОЙ СМЕСИ 100 м2 6,4944

ЗП 413,66 1,025 2 753,64 17,04 46 921,95

ЭМ 16,38 1,025 109,04 8,95 975,89

в т.ч. ЗПМ 3,87 1,025 25,76 17,04 438,98

МР 0,71 1 4,61 4,88 22,50

39,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0,54553 7,07 1 3,86 3,98 15,35

39,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 3,117312 796,76 1 2 483,75 4,75 11 797,81

39,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 1,94832 481,69 1 938,49 7,3 6 850,95

НР от ЗП % 120 3 304,37 93 43 637,41

СП от ЗП % 84 2 313,06 45 21 114,88

НР и СП от ЗПМ % 175 45,08 167 733,10

ЗТР чел-ч 37 1,025 246,30

40 3.15-165-1 ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН 

ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО 

ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ 

ПОМЕЩЕНИЯ 100 м2 6,4944

ЗП 51,98 1,025 346,02 17,04 5 896,15

ЭМ 0,80 1,025 5,33 8,62 45,91

в т.ч. ЗПМ 0,18 1,025 1,20 17,04 20,42

40,1 1.1-1-2854 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ 

АДГЕЗИОННАЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПЕРЕД 

ОШТУКАТУРИВАНИЕМ, МАРКА 

'БЕТОКОНТАКТ' кг 66,89232 28,98 1 1 938,54 1,75 3 392,44

НР от ЗП % 120 415,22 93 5 483,42

СП от ЗП % 84 290,66 45 2 653,27

НР и СП от ЗПМ % 175 2,10 167 34,10

ЗТР чел-ч 4,65 1,025 30,95

41 3.10-118-1 ОБЛИЦОВКА СТЕН АРМИРОВАННЫМИ 

ЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНЫМИ ПЛИТАМИ 

"АКВАПАНЕЛЬ ВНУТРЕННЯЯ" ПО 

ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ 

КАРКАСУ ИЗ ПН И ПС ПРОФИЛЕЙ ПО 

СИСТЕМЕ ТИПА "КНАУФ" (С 685), С 

ОБШИВКОЙ В ОДИН СЛОЙ (ПРИМ,) ГКЛ

100 м2 3,597

ЗП 737,82 1,047 2 778,67 17,04 47 348,60

ЭМ 52,14 1,047 196,36 7,91 1 553,23

в т.ч. ЗПМ 14,13 1,047 53,21 17,04 906,77

МР 1 609,52 1 5 789,44 2,41 13 952,56

41,1 1.1-1-3719 ЛЕНТА ПОЛИМЕРНАЯ 

МИКРОПОРИСТАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ 

САМОКЛЕЮЩАЯСЯ, ТИПА 

"ДИХТУНГСБАНД", ШИРИНА 50 ММ, 

ТОЛЩИНА 3,2 ММ

м 453,222 0,71 1 321,79 4,9 1 576,76

41,2 1.7-4-26 ПРОФИЛИ НАПРАВЛЯЮЩИХ ДЛЯ 

МОНТАЖА ГИПСОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК И 

ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ, СТАЛЬНЫЕ, 

ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА ПН, СЕЧЕНИЕ 

28Х27Х0,6 ММ

м 726,594 14,41 1 10 470,22 2,1 21 987,46

41,3 1.7-4-27 ПРОФИЛИ НАПРАВЛЯЮЩИХ ДЛЯ 

МОНТАЖА ГИПСОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК И 

ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ, СТАЛЬНЫЕ, 

ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА ПН, СЕЧЕНИЕ 

50Х40Х0,6 ММ

м 255,387 23,58 1 6 022,03 2,07 12 465,59

41,4 1.1-1-570 ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ 

ОГНЕСТОЙКИЕ м2 370,491 37,72 1 13 974,92 2,8 39 129,78

41,5 574214100

0

ПЛИТА ЦЕМЕНТНАЯ АРМИРОВАННАЯ 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ 

РАБОТ, ТИПА "АКВАПАНЕЛЬ" м2 370,491 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 105 2 917,60 89 42 140,25

СП от ЗП % 77 2 139,58 44 20 833,38

НР и СП от ЗПМ % 175 93,12 167 1 514,31

298 284,4326 346,19

132 069,8411 955,90

17 505,292 997,87
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ЗТР чел-ч 61,11 1,047 230,14

42 3.15-55-1 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 

БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ СТЕН (ПРИМ,) ЗАТИРКА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ СУХОЙ СМЕСИ 100 м2 2,2077

ЗП 413,66 1,025 936,07 17,04 15 950,60

ЭМ 16,38 1,025 37,07 8,95 331,74

в т.ч. ЗПМ 3,87 1,025 8,76 17,04 149,23

МР 0,71 1 1,57 4,88 7,65

42,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0,185447 7,07 1 1,31 3,98 5,22

42,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 1,059696 796,76 1 844,32 4,75 4 010,54

42,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 0,66231 481,69 1 319,03 7,3 2 328,91

НР от ЗП % 120 1 123,28 93 14 834,06

СП от ЗП % 84 786,30 45 7 177,77

НР и СП от ЗПМ % 175 15,33 167 249,21

ЗТР чел-ч 37 1,025 83,73

43 3.15-96-1 ПРОСТАЯ ОКРАСКА 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 

ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 

СТЕН ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ 

КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ 

ПОД ОКРАСКУ 100 м2 6,4944

ЗП 156,22 1,025 1 039,92 17,04 17 720,22

ЭМ 16,38 1,025 109,04 8,95 975,89

в т.ч. ЗПМ 3,87 1,025 25,76 17,04 438,98

МР 1,19 1 7,73 4,88 37,71

43,1 1.1-1-1487 ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ т 0,035719 2 278,84 1 81,40 4,94 402,11

43,2 1.1-1-774 ПИГМЕНТЫ СУХИЕ ДЛЯ КРАСОК, ОХРА 

ЗОЛОТИСТАЯ прим. различная цветовая 

гамма кг 12,9888 2,8884 1 37,52 7,05 264,49

43,3 1.1-1-439 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, БЕЛЫЕ, 

МАРКА ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т т 0,337709 15 455,12 1 5 219,33 2,96 15 449,23

НР от ЗП % 120 1 247,90 93 16 479,80

СП от ЗП % 84 873,53 45 7 974,10

НР и СП от ЗПМ % 175 45,08 167 733,10

ЗТР чел-ч 13,8 1,025 91,86

ПОЛЫ - ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

Место ожидания для родителей тип 

отделки П-2 -38,79 м2; Тамбур  тип 

отделки П-2 - 17,67м2; Тамбур - 4,87м2, 

Тамбур - 4,39м2; Загрузочный тамбур - 

2,38м2; Гардероб с местом приема пищи 

персонала - 8,7м2  = 76,8м2

44 3.6-6-10 АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ 

СЛОЕВ И НАБЕТОНОК т 0,538598

ЗП 134,68 1,047 75,95 17,04 1 294,15

ЭМ 30,20 1,047 17,03 8,4 143,05

в т.ч. ЗПМ 8,02 1,047 4,52 17,04 77,06

МР 258,91 1,022 142,52 3,5 498,81

44,1 1.1-1-1824 СЕТКА ДОРОЖНАЯ, СЕЧЕНИЕ 100Х100 

ММ, ДИАМЕТР 6 ММ м2 76,800715 21,14 1,022 1 659,29 5,76 9 557,49

НР от ЗП % 98 74,43 97 1 255,33

СП от ЗП % 70 53,17 70 905,91

НР и СП от ЗПМ % 175 7,91 167 128,69

ЗТР чел-ч 11,6 1,047 6,54

45 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 0,768

ЗП 242,87 1,047 195,29 17,04 3 327,76

ЭМ 12,59 1,047 10,12 1,29 13,06

в т.ч. ЗПМ 0,31 1,047 0,25 17,04 4,25

МР 24,75 1 19,01 4 76,03

45,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 1,56672 478,96 1 750,40 5,93 4 449,85

НР от ЗП % 120 234,35 92 3 061,54

СП от ЗП % 84 164,04 44 1 464,21

НР и СП от ЗПМ % 175 0,44 167 7,10

ЗТР чел-ч 23,33 1,047 18,76

46 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 0,768

ЗП 4,50 )*2 1,047 7,24 17,04 123,32

ЭМ 3,22 )*2 1,047 5,18 1,29 6,68

202 501,9244 703,73

44 895,704 064,28

60 036,658 661,45

781 653,31102 692,91Итого по подразделу: СТЕНЫ  -  ТЕХПОДПОЛЬЕ

4 517 345,24641 373,17Итого по разделу: ПОДВАЛ

Раздел: ПЕРВЫЙ  ЭТАЖ

13 783,432 030,30

12 399,551 373,65
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в т.ч. ЗПМ 0,08 )*2 1,047 0,13 17,04 2,19

46,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 0,78336 478,96 к нр )*2 1 375,20 5,93 2 224,92

НР от ЗП % 120 8,69 92 113,45

СП от ЗП % 84 6,08 44 54,26

НР и СП от ЗПМ % 175 0,23 167 3,66

ЗТР чел-ч 0,44 )*2 1,047 0,71

47 6.58-21-1 УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ 

СТЕКЛОТКАНЬЮ В ОДИН СЛОЙ НА 

КРОВЛЕ (ПРИМ,) 100 м2 0,768

ЗП 263,76 1,087 220,19 17,04 3 752,06

МР 981,45 1,001 754,51 8,36 6 307,68

47,1 1.1-1-1262 ТКАНИ СТЕКЛЯННЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ, 

ТОЛЩИНА 0,2 ММ, МАРКА И-200 (ПРИМ,) 

СТЕКЛОТКАНЬ М200, НАСУХО 

ВНАХЛЕСТ   1 СЛОЙ м2 97,536 13,29 1,001 1 297,55 15,19 19 709,78

НР от ЗП % 104 229,00 89 3 339,33

СП от ЗП % 79 173,95 44 1 650,91

ЗТР чел-ч 24 1,087 20,04

48 3.11-8-1 УСТРОЙСТВО ТЕПЛО И 

ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ 

ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ 

СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ (ПРИМ,) 

ШУМАНЕТ 20мм

100 м2 0,768

ЗП 303,41 *1,15 1,047 280,57 17,04 4 780,85

ЭМ 67,00 *1,15 1,047 61,96 8,95 554,50

в т.ч. ЗПМ 15,83 *1,15 1,047 14,64 17,04 249,43

48,1 Прайс УТЕПЛИТЕЛЬ МИНВАТА ШУМАНЕТ 

АКУСТИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЧНАЯ 

СТЕКЛОПЛИТА ИНВЕРСИОННАЯ 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ
Базисная стоимость: 20,61 = (116,73 / 1,18) / 

4,8 м2 92,159368 20,61 1 1 899,40 4,8 9 117,14

НР от ЗП % 120 336,68 92 4 398,38

СП от ЗП % 84 235,68 44 2 103,57

НР и СП от ЗПМ % 175 25,62 167 416,55

ЗТР чел-ч 25,8 *1,15 1,047 23,86

49 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 0,768

ЗП 242,87 1,047 195,29 17,04 3 327,76

ЭМ 12,59 1,047 10,12 1,29 13,06

в т.ч. ЗПМ 0,31 1,047 0,25 17,04 4,25

МР 24,75 1 19,01 4 76,03

49,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 1,56672 478,96 1 750,40 5,93 4 449,85

НР от ЗП % 120 234,35 92 3 061,54

СП от ЗП % 84 164,04 44 1 464,21

НР и СП от ЗПМ % 175 0,44 167 7,10

ЗТР чел-ч 23,33 1,047 18,76

50 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 0,768

ЗП 4,50 )*2 1,047 7,24 17,04 123,32

ЭМ 3,22 )*2 1,047 5,18 1,29 6,68

в т.ч. ЗПМ 0,08 )*2 1,047 0,13 17,04 2,19

50,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 0,78336 478,96 к нр )*2 1 375,20 5,93 2 224,92

НР от ЗП % 120 8,69 92 113,45

СП от ЗП % 84 6,08 44 54,26

НР и СП от ЗПМ % 175 0,23 167 3,66

ЗТР чел-ч 0,44 )*2 1,047 0,71

51 3.11-4-1 УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ 

ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 

РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА 

БИТУМНОЙ МАСТИКЕ (ПРИМ,) 100 м2 0,768

ЗП 376,32 1,047 302,60 17,04 5 156,26

ЭМ 403,01 1,047 324,06 8,72 2 825,79

в т.ч. ЗПМ 64,18 1,047 51,61 17,04 879,38

МР 10 508,86 1 8 070,80 2,81 22 678,96

51,1 1.1-1-619 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНЫЙ НА СТЕКЛООСНОВЕ 

КРОВЕЛЬНЫЙ И 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ, МАРКА 

'ЭЛАБИТ К' (ИЗОПЛАСТ) м2 86,016 37,26 1 3 204,96 2,92 9 358,47

НР от ЗП % 120 363,12 92 4 743,76

СП от ЗП % 84 254,18 44 2 268,75

НР и СП от ЗПМ % 175 90,32 167 1 468,56

ЗТР чел-ч 32 1,047 25,73

1-й Этаж. Тип пола П-5. Помещения 

общего назначения: Вестибюль - 

200,25м2; Гардероб - 167,52м2;  

Гардероб - 33,28М2,  Коридор - 168,37м2,  

Лестничная клетка с учетом 

подступенок; 35,37м2, 35,23м2, 42,20м2 

= 682,22м2

2 526,29402,62

34 759,762 675,20

21 370,992 839,91

12 399,551 373,65

2 526,29402,62

48 500,5512 610,04
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ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

52 3.11-36-1 УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ 

КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ 

ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ 

ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 

ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ

100 м2 6,8222

ЗП 986,98 1,047 7 049,84 17,04 120 129,33

ЭМ 99,77 1,047 712,64 9,72 6 926,88

в т.ч. ЗПМ 12,51 1,047 89,36 17,04 1 522,64

МР 699,78 1 4 774,04 1,51 7 208,80

52,1 1.3-2-50 СМЕСИ СУХИЕ ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ 

ЗАДЕЛКИ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ 

(РАЗЛИЧНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА): В7,5 

(М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

0,3 ММ т 0,818664 5 986,03 1 4 900,55 3,59 17 592,96

52,2 1.3-2-35 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ, 

КЛЕЕВЫЕ ДЛЯ ПЛИТОЧНЫХ РАБОТ: 

В12,5 (М150), F50, КРУПНОСТЬ 

ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,5 ММ

т 3,206434 1 677,56 1 5 378,99 4,2 22 591,74

52,3 1.1-1-3228 ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА 

КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, 

РАЗМЕР 600Х600Х10 ММ, АРТИКУЛ 

ЦВЕТА ST 043; 072; 093

м2 695,8644 198,81 1 138 344,80 2,96 409 500,61

НР от ЗП % 120 8 459,81 92 110 518,98

СП от ЗП % 84 5 921,87 44 52 856,91

НР и СП от ЗПМ % 175 156,38 167 2 542,81

ЗТР чел-ч 84,08 1,047 600,57

53 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 6,8222

ЗП 242,87 1,047 1 734,78 17,04 29 560,69

ЭМ 12,59 1,047 89,93 1,29 116,01

в т.ч. ЗПМ 0,31 1,047 2,21 17,04 37,73

МР 24,75 1 168,85 4 675,40

53,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 13,917288 478,96 1 6 665,82 5,93 39 528,34

НР от ЗП % 120 2 081,74 92 27 195,83

СП от ЗП % 84 1 457,22 44 13 006,70

НР и СП от ЗПМ % 175 3,87 167 63,01

ЗТР чел-ч 23,33 1,047 166,64

54 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 6,8222

ЗП 4,50 )*10 1,047 321,43 17,04 5 477,13

ЭМ 3,22 )*10 1,047 230,00 1,29 296,70

в т.ч. ЗПМ 0,08 )*10 1,047 5,71 17,04 97,37

54,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 34,79322 478,96 к нр )*10 1 16 664,56 5,93 98 820,84

НР от ЗП % 120 385,72 92 5 038,96

СП от ЗП % 84 270,00 44 2 409,94

НР и СП от ЗПМ % 175 9,99 167 162,61

ЗТР чел-ч 0,44 )*10 1,047 31,43

1-й Этаж, тип пола П-5. Кухонный блок: 

Обеденный блок - 203,9м2; Буфет - 

64,23м2 = 268,13м2

55 3.11-36-1 УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ 

КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ 

ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ 

ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 

ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ

100 м2 2,6813

ЗП 986,98 1,047 2 770,77 17,04 47 213,92

ЭМ 99,77 1,047 280,09 9,72 2 722,44

в т.ч. ЗПМ 12,51 1,047 35,12 17,04 598,44

МР 699,78 1 1 876,32 1,51 2 833,24

55,1 1.3-2-50 СМЕСИ СУХИЕ ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ 

ЗАДЕЛКИ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ 

(РАЗЛИЧНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА): В7,5 

(М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

0,3 ММ т 0,321756 5 986,03 1 1 926,04 3,59 6 914,49

55,2 1.3-2-35 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ, 

КЛЕЕВЫЕ ДЛЯ ПЛИТОЧНЫХ РАБОТ: 

В12,5 (М150), F50, КРУПНОСТЬ 

ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,5 ММ

т 1,260211 1 677,56 1 2 114,08 4,2 8 879,13

55,3 1.1-1-3228 ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА 

КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, 

РАЗМЕР 600Х600Х10 ММ, АРТИКУЛ 

ЦВЕТА ST 043; 072; 093

м2 273,4926 198,81 1 54 373,06 2,96 160 944,27

НР от ЗП % 120 3 324,92 92 43 436,81

СП от ЗП % 84 2 327,45 44 20 774,12

НР и СП от ЗПМ % 175 61,46 167 999,39

ЗТР чел-ч 84,08 1,047 236,04

56 3.11-28-8 УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ 

КРУПНОРАЗМЕРНОЙ ПЛИТКИ ТИПА 

"КЕРАМОГРАНИТ" 100 м 0,9777

ЗП 359,42 1,047 367,92 17,04 6 269,37

ЭМ 2,36 1,047 2,42 7,09 17,13

в т.ч. ЗПМ 0,41 1,047 0,42 17,04 7,15

749 869,02175 698,92

110 145,9812 202,21

112 206,1817 881,70

294 717,8169 054,19
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ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

МР 0,07 1 0,07 4 0,27

56,1 1.3-2-50 СМЕСИ СУХИЕ ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ 

ЗАДЕЛКИ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ 

(РАЗЛИЧНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА): В7,5 

(М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

0,3 ММ т 0,005866 5 986,03 1 35,11 3,59 126,06

56,2 1.3-2-35 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ, 

КЛЕЕВЫЕ ДЛЯ ПЛИТОЧНЫХ РАБОТ: 

В12,5 (М150), F50, КРУПНОСТЬ 

ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,5 ММ

т 0,042041 1 677,56 1 70,53 4,2 296,21

56,3 1.1-1-3228 ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА 

КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, 

РАЗМЕР 600Х600Х10 ММ, АРТИКУЛ 

ЦВЕТА ST 043; 072; 093

м2 9,97254 198,81 1 1 982,64 2,96 5 868,62

НР от ЗП % 120 441,50 92 5 767,82

СП от ЗП % 84 309,05 44 2 758,52

НР и СП от ЗПМ % 175 0,74 167 11,94

ЗТР чел-ч 29,18 1,047 29,87

57 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 2,6813

ЗП 242,87 1,047 681,81 17,04 11 618,11

ЭМ 12,59 1,047 35,34 1,29 45,59

в т.ч. ЗПМ 0,31 1,047 0,87 17,04 14,83

МР 24,75 1 66,36 4 265,45

57,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 5,469852 478,96 1 2 619,84 5,93 15 535,65

НР от ЗП % 120 818,17 92 10 688,66

СП от ЗП % 84 572,72 44 5 111,97

НР и СП от ЗПМ % 175 1,52 167 24,77

ЗТР чел-ч 23,33 1,047 65,49

58 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 2,6813

ЗП 4,50 )*10 1,047 126,33 17,04 2 152,65

ЭМ 3,22 )*10 1,047 90,40 1,29 116,61

в т.ч. ЗПМ 0,08 )*10 1,047 2,25 17,04 38,27

58,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 13,67463 478,96 к нр )*10 1 6 549,60 5,93 38 839,13

НР от ЗП % 120 151,60 92 1 980,44

СП от ЗП % 84 106,12 44 947,17

НР и СП от ЗПМ % 175 3,94 167 63,91

ЗТР чел-ч 0,44 )*10 1,047 12,35

1-й  Этаж  тип пола П-5: Спортивно-

оздоровительная группа: Коридор -  

40,36м2, Коридор - 25,59м2 = 65,95м2

59 3.11-36-1 УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ 

КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ 

ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ 

ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 

ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ

100 м2 0,6595

ЗП 986,98 1,047 681,51 17,04 11 612,87

ЭМ 99,77 1,047 68,89 9,72 669,62

в т.ч. ЗПМ 12,51 1,047 8,64 17,04 147,19

МР 699,78 1 461,50 1,51 696,87

59,1 1.3-2-50 СМЕСИ СУХИЕ ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ 

ЗАДЕЛКИ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ 

(РАЗЛИЧНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА): В7,5 

(М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

0,3 ММ т 0,07914 5 986,03 1 473,73 3,59 1 700,71

59,2 1.3-2-35 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ, 

КЛЕЕВЫЕ ДЛЯ ПЛИТОЧНЫХ РАБОТ: 

В12,5 (М150), F50, КРУПНОСТЬ 

ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,5 ММ

т 0,309965 1 677,56 1 519,98 4,2 2 183,94

59,3 1.1-1-3228 ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА 

КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, 

РАЗМЕР 600Х600Х10 ММ, АРТИКУЛ 

ЦВЕТА ST 043; 072; 093

м2 67,269 198,81 1 13 373,75 2,96 39 586,30

НР от ЗП % 120 817,81 92 10 683,84

СП от ЗП % 84 572,47 44 5 109,66

НР и СП от ЗПМ % 175 15,12 167 245,81

ЗТР чел-ч 84,08 1,047 58,06

60 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 0,6595

ЗП 242,87 1,047 167,70 17,04 2 857,62

ЭМ 12,59 1,047 8,69 1,29 11,21

в т.ч. ЗПМ 0,31 1,047 0,21 17,04 3,65

МР 24,75 1 16,32 4 65,29

60,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 1,34538 478,96 1 644,38 5,93 3 821,19

НР от ЗП % 120 201,24 92 2 629,01

СП от ЗП % 84 140,87 44 1 257,35

НР и СП от ЗПМ % 175 0,37 167 6,10

ЗТР чел-ч 23,33 1,047 16,11

61 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 0,6595

21 115,943 209,98

43 290,204 795,76

44 099,917 027,99

72 489,6216 984,76

10 647,771 179,57
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ЗП 4,50 )*10 1,047 31,07 17,04 529,47

ЭМ 3,22 )*10 1,047 22,23 1,29 28,68

в т.ч. ЗПМ 0,08 )*10 1,047 0,55 17,04 9,41

61,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 3,36345 478,96 к нр )*10 1 1 610,96 5,93 9 552,98

НР от ЗП % 120 37,28 92 487,11

СП от ЗП % 84 26,10 44 232,97

НР и СП от ЗПМ % 175 0,96 167 15,71

ЗТР чел-ч 0,44 )*10 1,047 3,04

1-й  Этаж  тип пола П-3. Помещения 

общего назначения: Кабинет охраны - 

16,95м2, Кабинет первичной 

медицинской помощи - 29,09м2 = 46,04м2

62 3.11-42-1 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ 

РУЛОННОГО ЛИНОЛЕУМА ВЫСОКОЙ 

ИЗНОСОСТОЙКОСТИ НА КЛЕЕ СО 

СВАРКОЙ СТЫКОВ 100 м2 0,4604

ЗП 611,32 1,047 294,68 17,04 5 021,35

ЭМ 94,23 1,047 45,42 6,7 304,33

в т.ч. ЗПМ 14,19 1,047 6,84 17,04 116,56

МР 766,29 1 352,80 3,34 1 178,35

62,1 1.1-1-389 КЛЕЙ ДИСПЕРСНЫЙ, 'АДМ-К' т 0,016597 43 326,77 1 719,09 1,02 733,48

62,2 1.1-1-3262 ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ 

ВЫСОКОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ, КЛАСС 

34/43, ИСТИРАЕМОСТЬ 30 Г/М2 (Т), 

ГРУППА ГОРЮЧЕСТИ Г1, ОБЩАЯ 

ТОЛЩИНА 2 ММ, ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ  0,7 

ММ

м2 49,2628 178,82 1 8 809,17 2,2 19 380,18

НР от ЗП % 120 353,62 92 4 619,64

СП от ЗП % 84 247,53 44 2 209,39

НР и СП от ЗПМ % 175 11,97 167 194,66

ЗТР чел-ч 52,21 1,047 25,17

63 3.11-10-11 УСТРОЙСТВО 

САМОВЫРАВНИВАЮЩИХСЯ СТЯЖЕК 

ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СУХИХ 

СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ

100 м2 0,4604

ЗП 391,47 1,047 188,70 17,04 3 215,51

ЭМ 64,75 1,047 31,21 6,96 217,24

в т.ч. ЗПМ 10,71 1,047 5,16 17,04 87,97

МР 26,12 1 12,03 2,93 35,24

63,1 1.1-1-3107 ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ 

СТИРОЛАКРИЛАТНОЙ ДИСПЕРСИИ, 

ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩАЯ ДЛЯ 

ПОРИСТЫХ ОСНОВАНИЙ И СТЯЖКИ 

ПОЛА, МАРКА 'БИРСС ГРУНТ-П' кг 9,208 21,24 1 195,58 2,38 465,48

63,2 1.3-2-179 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ С 

МИНЕРАЛЬНЫМИ ЗАПОЛНИТЕЛЯМИ И 

ПОЛИМЕРНЫМИ МОДИФИКАТОРАМИ, 

САМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ, МАРКА 

400 (CERESIT CN76)

т 0,387657 16 698,19 1 6 473,17 4,22 27 316,78

НР от ЗП % 120 226,44 92 2 958,27

СП от ЗП % 84 158,51 44 1 414,82

НР и СП от ЗПМ % 175 9,03 167 146,91

ЗТР чел-ч 33,02 1,047 15,92

64 3.11-10-12 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-11 100 м2 -0,4604

ЗП 44,07 )*3 1,047 - 63,73 17,04 - 1 085,97

ЭМ 8,86 )*3 1,047 - 12,81 7,97 - 102,12

в т.ч. ЗПМ 1,78 )*3 1,047 - 2,57 17,04 - 43,86

МР 0,30 1 - 0,14 3,99 - 0,55

64,1 1.3-2-179 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ С 

МИНЕРАЛЬНЫМИ ЗАПОЛНИТЕЛЯМИ И 

ПОЛИМЕРНЫМИ МОДИФИКАТОРАМИ, 

САМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ, МАРКА 

400 (CERESIT CN76)

т -0,232042 16 698,19 к нр )*3 1 - 3 874,68 4,22 - 16 351,16

НР от ЗП % 120 - 76,48 92 - 999,09

СП от ЗП % 84 - 53,53 44 - 477,83

НР и СП от ЗПМ % 175 - 4,50 167 - 73,25

ЗТР чел-ч 3,44 )*3 1,047 - 4,97

65 3.11-10-7 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК 

ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 15 ММ 100 м2 0,4604

ЗП 997,20 1,047 480,69 17,04 8 190,94

ЭМ 60,48 1,047 29,15 9,29 270,84

в т.ч. ЗПМ 14,87 1,047 7,17 17,04 122,14

МР 547,23 1 251,94 1,62 408,15

65,1 1.3-2-18 СМЕСИ СУХИЕ МОНТАЖНО-

КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ: 

В7,5 (М100), F50, КРУПНОСТЬ 

ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 3,5 ММ т 0,96684 438,37 1 423,83 6,36 2 695,58

НР от ЗП % 120 576,83 92 7 535,66

СП от ЗП % 84 403,78 44 3 604,01

НР и СП от ЗПМ % 175 12,55 167 203,97

ЗТР чел-ч 90 1,047 43,38

10 846,921 728,60

33 641,3810 834,28

35 770,257 294,67

- 19 089,97- 4 085,87
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66 3.11-10-8 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-7 100 м2 -0,4604

ЗП 33,24 )*6 1,047 - 96,14 17,04 - 1 638,19

ЭМ 4,06 )*6 1,047 - 11,74 9,29 - 109,09

в т.ч. ЗПМ 1,00 )*6 1,047 - 2,89 17,04 - 49,28

МР 36,14 1 - 16,64 1,62 - 26,95

66,1 1.3-2-18 СМЕСИ СУХИЕ МОНТАЖНО-

КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ: 

В7,5 (М100), F50, КРУПНОСТЬ 

ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 3,5 ММ т -0,386736 438,37 к нр )*6 1 - 169,53 6,36 - 1 078,23

НР от ЗП % 120 - 115,37 92 - 1 507,13

СП от ЗП % 84 - 80,76 44 - 720,80

НР и СП от ЗПМ % 175 - 5,06 167 - 82,30

ЗТР чел-ч 3 )*6 1,047 - 8,68

67 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 0,4604

ЗП 242,87 1,047 117,07 17,04 1 994,92

ЭМ 12,59 1,047 6,07 1,29 7,83

в т.ч. ЗПМ 0,31 1,047 0,15 17,04 2,55

МР 24,75 1 11,39 4 45,58

67,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 0,939216 478,96 1 449,85 5,93 2 667,59

НР от ЗП % 120 140,48 92 1 835,33

СП от ЗП % 84 98,34 44 877,76

НР и СП от ЗПМ % 175 0,26 167 4,26

ЗТР чел-ч 23,33 1,047 11,25

68 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 0,4604

ЗП 4,50 )*11 1,047 23,86 17,04 406,59

ЭМ 3,22 )*11 1,047 17,07 1,29 22,03

в т.ч. ЗПМ 0,08 )*11 1,047 0,42 17,04 7,23

68,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 2,582844 478,96 к нр )*11 1 1 237,08 5,93 7 335,88

НР от ЗП % 120 28,63 92 374,06

СП от ЗП % 84 20,04 44 178,90

НР и СП от ЗПМ % 175 0,74 167 12,07

ЗТР чел-ч 0,44 )*11 1,047 2,33

69 3.11-28-1 УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ 

ДЕРЕВЯННЫХ 100 м 0,4348

ЗП 85,53 1,047 38,94 17,04 663,47

ЭМ 5,96 1,047 2,71 8,95 24,28

в т.ч. ЗПМ 1,41 1,047 0,64 17,04 10,94

МР 4,84 1 2,10 4,98 10,48

69,1 1.9-12-65 ПЛИНТУСА ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ 

ПОРОД, ОКРАШЕННЫЕ, СЕЧЕНИЕ 

33Х35 ММ м 45,654 20,50 1 935,91 4,56 4 267,74

НР от ЗП % 120 46,73 92 610,39

СП от ЗП % 84 32,71 44 291,93

НР и СП от ЗПМ % 175 1,12 167 18,27

ЗТР чел-ч 7,65 1,047 3,48

1-й  Этаж. Кухонный блок. Кабинет 

заведующего производством  3,46м2; 

тип пола  П-3

70 3.11-36-1 УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ 

КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ 

ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ 

ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 

ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ

100 м2 0,768

ЗП 986,98 1,047 793,63 17,04 13 523,40

ЭМ 99,77 1,047 80,22 9,72 779,78

в т.ч. ЗПМ 12,51 1,047 10,06 17,04 171,41

МР 699,78 1 537,43 1,51 811,52

70,1 1.3-2-138 СМЕСИ СУХИЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ, ЦВЕТНЫЕ т 0,09216 27 362,67 1 2 521,74 0,95 2 395,66

70,2 1.3-2-36 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ, 

КЛЕЕВЫЕ, ВЫСОКОАДГЕЗИОННЫЕ ДЛЯ 

ПЛИТОЧНЫХ РАБОТ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ

т 0,9024 3 374,81 1 3 045,43 4,12 12 547,17

70,3 1.1-1-3228 ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА 

КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, 

РАЗМЕР 600Х600Х10 ММ, АРТИКУЛ 

ЦВЕТА ST 043; 072; 093

м2 78,336 198,81 1 15 573,98 2,96 46 098,98

НР от ЗП % 120 952,36 92 12 441,53

СП от ЗП % 84 666,65 44 5 950,30

НР и СП от ЗПМ % 175 17,61 167 286,25

ЗТР чел-ч 84,08 1,047 67,61

71 3.11-28-8 УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ 

КРУПНОРАЗМЕРНОЙ ПЛИТКИ ТИПА 

"КЕРАМОГРАНИТ" 100 м 0,5051

ЗП 359,42 1,047 190,08 17,04 3 238,89

ЭМ 2,36 1,047 1,25 7,09 8,85

в т.ч. ЗПМ 0,41 1,047 0,22 17,04 3,69

МР 0,07 1 0,04 4 0,14

22 909,152 178,77

- 5 162,69- 495,24

7 433,27823,46

8 329,531 327,42

5 886,561 060,22

94 834,5924 189,05
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71,1 1.3-2-50 СМЕСИ СУХИЕ ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ 

ЗАДЕЛКИ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ 

(РАЗЛИЧНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА): В7,5 

(М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

0,3 ММ т 0,003031 5 986,03 1 18,14 3,59 65,14

71,2 1.3-2-35 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ, 

КЛЕЕВЫЕ ДЛЯ ПЛИТОЧНЫХ РАБОТ: 

В12,5 (М150), F50, КРУПНОСТЬ 

ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,5 ММ

т 0,021719 1 677,56 1 36,43 4,2 153,03

71,3 1.1-1-3228 ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА 

КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, 

РАЗМЕР 600Х600Х10 ММ, АРТИКУЛ 

ЦВЕТА ST 043; 072; 093 (ПРИМ,)

м2 5,15202 198,81 1 1 024,27 2,96 3 031,85

НР от ЗП % 120 228,10 92 2 979,78

СП от ЗП % 84 159,67 44 1 425,11

НР и СП от ЗПМ % 175 0,39 167 6,16

ЗТР чел-ч 29,18 1,047 15,43

72 3.11-42-1 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ 

РУЛОННОГО ЛИНОЛЕУМА ВЫСОКОЙ 

ИЗНОСОСТОЙКОСТИ НА КЛЕЕ СО 

СВАРКОЙ СТЫКОВ 100 м2 0,0346

ЗП 611,32 1,047 22,15 17,04 377,36

ЭМ 94,23 1,047 3,41 6,7 22,87

в т.ч. ЗПМ 14,19 1,047 0,51 17,04 8,76

МР 766,29 1 26,51 3,34 88,56

72,1 1.1-1-389 КЛЕЙ ДИСПЕРСНЫЙ, 'АДМ-К' т 0,001247 43 326,77 1 54,03 1,02 55,11

72,2 1.1-1-3262 ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ 

ВЫСОКОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ, КЛАСС 

34/43, ИСТИРАЕМОСТЬ 30 Г/М2 (Т), 

ГРУППА ГОРЮЧЕСТИ Г1, ОБЩАЯ 

ТОЛЩИНА 2 ММ, ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ  0,7 

ММ

м2 3,7022 178,82 1 662,03 2,2 1 456,46

НР от ЗП % 120 26,58 92 347,17

СП от ЗП % 84 18,61 44 166,04

НР и СП от ЗПМ % 175 0,89 167 14,63

ЗТР чел-ч 52,21 1,047 1,89

73 3.11-10-11 УСТРОЙСТВО 

САМОВЫРАВНИВАЮЩИХСЯ СТЯЖЕК 

ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СУХИХ 

СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ

100 м2 0,0346

ЗП 391,47 1,047 14,18 17,04 241,65

ЭМ 64,75 1,047 2,35 6,96 16,33

в т.ч. ЗПМ 10,71 1,047 0,39 17,04 6,61

МР 26,12 1 0,90 2,93 2,65

73,1 1.1-1-3107 ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ 

СТИРОЛАКРИЛАТНОЙ ДИСПЕРСИИ, 

ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩАЯ ДЛЯ 

ПОРИСТЫХ ОСНОВАНИЙ И СТЯЖКИ 

ПОЛА, МАРКА 'БИРСС ГРУНТ-П' кг 0,692 21,24 1 14,70 2,38 34,98

73,2 1.3-2-179 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ С 

МИНЕРАЛЬНЫМИ ЗАПОЛНИТЕЛЯМИ И 

ПОЛИМЕРНЫМИ МОДИФИКАТОРАМИ, 

САМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ, МАРКА 

400 (CERESIT CN76)

т 0,029133 16 698,19 1 486,47 4,22 2 052,90

НР от ЗП % 120 17,02 92 222,32

СП от ЗП % 84 11,91 44 106,33

НР и СП от ЗПМ % 175 0,68 167 11,04

ЗТР чел-ч 33,02 1,047 1,20

74 3.11-10-12 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-11 100 м2 -0,0346

ЗП 44,07 )*3 1,047 - 4,79 17,04 - 81,61

ЭМ 8,86 )*3 1,047 - 0,96 7,97 - 7,67

в т.ч. ЗПМ 1,78 )*3 1,047 - 0,19 17,04 - 3,30

МР 0,30 1 - 0,01 3,99 - 0,04

74,1 1.3-2-179 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ С 

МИНЕРАЛЬНЫМИ ЗАПОЛНИТЕЛЯМИ И 

ПОЛИМЕРНЫМИ МОДИФИКАТОРАМИ, 

САМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ, МАРКА 

400 (CERESIT CN76)

т -0,017438 16 698,19 к нр )*3 1 - 291,18 4,22 - 1 228,79

НР от ЗП % 120 - 5,75 92 - 75,08

СП от ЗП % 84 - 4,02 44 - 35,91

НР и СП от ЗПМ % 175 - 0,33 167 - 5,51

ЗТР чел-ч 3,44 )*3 1,047 - 0,37

75 3.11-10-7 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК 

ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 15 ММ 100 м2 0,0346

ЗП 997,20 1,047 36,12 17,04 615,57

ЭМ 60,48 1,047 2,19 9,29 20,35

в т.ч. ЗПМ 14,87 1,047 0,54 17,04 9,18

МР 547,23 1 18,93 1,62 30,67

10 908,951 658,37

2 528,20814,21

2 688,20548,21

- 1 434,61- 307,04
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75,1 1.3-2-18 СМЕСИ СУХИЕ МОНТАЖНО-

КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ: 

В7,5 (М100), F50, КРУПНОСТЬ 

ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 3,5 ММ т 0,07266 438,37 1 31,85 6,36 202,58

НР от ЗП % 120 43,34 92 566,32

СП от ЗП % 84 30,34 44 270,85

НР и СП от ЗПМ % 175 0,95 167 15,33

ЗТР чел-ч 90 1,047 3,26

76 3.11-10-8 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-7 100 м2 -0,0346

ЗП 33,24 )*6 1,047 - 7,22 17,04 - 123,11

ЭМ 4,06 )*6 1,047 - 0,88 9,29 - 8,20

в т.ч. ЗПМ 1,00 )*6 1,047 - 0,22 17,04 - 3,70

МР 36,14 1 - 1,25 1,62 - 2,03

76,1 1.3-2-18 СМЕСИ СУХИЕ МОНТАЖНО-

КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ: 

В7,5 (М100), F50, КРУПНОСТЬ 

ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 3,5 ММ т -0,029064 438,37 к нр )*6 1 - 12,74 6,36 - 81,03

НР от ЗП % 120 - 8,66 92 - 113,26

СП от ЗП % 84 - 6,06 44 - 54,17

НР и СП от ЗПМ % 175 - 0,39 167 - 6,18

ЗТР чел-ч 3 )*6 1,047 - 0,65

77 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 0,0346

ЗП 242,87 1,047 8,80 17,04 149,92

ЭМ 12,59 1,047 0,46 1,29 0,59

в т.ч. ЗПМ 0,31 1,047 0,01 17,04 0,19

МР 24,75 1 0,86 4 3,43

77,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 0,070584 478,96 1 33,81 5,93 200,47

НР от ЗП % 120 10,56 92 137,93

СП от ЗП % 84 7,39 44 65,96

НР и СП от ЗПМ % 175 0,02 167 0,32

ЗТР чел-ч 23,33 1,047 0,85

78 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 0,0346

ЗП 4,50 )*11 1,047 1,79 17,04 30,56

ЭМ 3,22 )*11 1,047 1,28 1,29 1,66

в т.ч. ЗПМ 0,08 )*11 1,047 0,03 17,04 0,54

78,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 0,194106 478,96 к нр )*11 1 92,97 5,93 551,31

НР от ЗП % 120 2,15 92 28,12

СП от ЗП % 84 1,50 44 13,45

НР и СП от ЗПМ % 175 0,05 167 0,90

ЗТР чел-ч 0,44 )*11 1,047 0,18

79 3.11-28-1 УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ 

ДЕРЕВЯННЫХ 100 м 0,0761

ЗП 85,53 1,047 6,81 17,04 116,12

ЭМ 5,96 1,047 0,47 8,95 4,25

в т.ч. ЗПМ 1,41 1,047 0,11 17,04 1,91

МР 4,84 1 0,37 4,98 1,83

79,1 1.9-12-65 ПЛИНТУСА ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ 

ПОРОД, ОКРАШЕННЫЕ, СЕЧЕНИЕ 

33Х35 ММ м 7,9905 20,50 1 163,81 4,56 746,95

НР от ЗП % 120 8,17 92 106,83

СП от ЗП % 84 5,72 44 51,09

НР и СП от ЗПМ % 175 0,19 167 3,19

ЗТР чел-ч 7,65 1,047 0,61

1-й  Этаж. Спортивно-оздоровительная 

группа: Инвентарная снарядная  - 

16,25м2,       Комната инструкторв - 

11,94  = 28,19м2     тип пола  П-3

80 3.11-42-1 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ 

РУЛОННОГО ЛИНОЛЕУМА ВЫСОКОЙ 

ИЗНОСОСТОЙКОСТИ НА КЛЕЕ СО 

СВАРКОЙ СТЫКОВ 100 м2 0,2819

ЗП 611,32 1,047 180,43 17,04 3 074,54

ЭМ 94,23 1,047 27,81 6,7 186,34

в т.ч. ЗПМ 14,19 1,047 4,19 17,04 71,37

МР 766,29 1 216,02 3,34 721,50

80,1 1.1-1-389 КЛЕЙ ДИСПЕРСНЫЙ, 'АДМ-К' т 0,022968 43 326,77 1 995,13 1,02 1 015,03

80,2 1.1-1-3262 ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ 

ВЫСОКОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ, КЛАСС 

34/43, ИСТИРАЕМОСТЬ 30 Г/М2 (Т), 

ГРУППА ГОРЮЧЕСТИ Г1, ОБЩАЯ 

ТОЛЩИНА 2 ММ, ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ  0,7 

ММ

м2 30,1633 178,82 1 5 393,80 2,2 11 866,36

НР от ЗП % 120 216,52 92 2 828,58

СП от ЗП % 84 151,56 44 1 352,80

НР и СП от ЗПМ % 175 7,33 167 119,19

ЗТР чел-ч 52,21 1,047 15,41

1 721,67163,72

- 387,98- 37,20

558,6261,90

626,0099,74

1 030,26185,54

21 164,347 188,60
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81 3.11-10-11 УСТРОЙСТВО 

САМОВЫРАВНИВАЮЩИХСЯ СТЯЖЕК 

ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СУХИХ 

СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ

100 м2 0,2819

ЗП 391,47 1,047 115,54 17,04 1 968,84

ЭМ 64,75 1,047 19,11 6,96 133,01

в т.ч. ЗПМ 10,71 1,047 3,16 17,04 53,86

МР 26,12 1 7,36 2,93 21,57

81,1 1.1-1-3107 ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ 

СТИРОЛАКРИЛАТНОЙ ДИСПЕРСИИ, 

ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩАЯ ДЛЯ 

ПОРИСТЫХ ОСНОВАНИЙ И СТЯЖКИ 

ПОЛА, МАРКА 'БИРСС ГРУНТ-П' кг 5,638 21,24 1 119,75 2,38 285,01

81,2 1.3-2-179 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ С 

МИНЕРАЛЬНЫМИ ЗАПОЛНИТЕЛЯМИ И 

ПОЛИМЕРНЫМИ МОДИФИКАТОРАМИ, 

САМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ, МАРКА 

400 (CERESIT CN76)

т 0,002374 16 698,19 1 39,64 4,22 167,29

НР от ЗП % 120 138,65 92 1 811,33

СП от ЗП % 84 97,05 44 866,29

НР и СП от ЗПМ % 175 5,53 167 89,95

ЗТР чел-ч 33,02 1,047 9,75

82 3.11-10-12 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-11 100 м2 -0,2819

ЗП 44,07 )*3 1,047 - 39,02 17,04 - 664,93

ЭМ 8,86 )*3 1,047 - 7,85 7,97 - 62,53

в т.ч. ЗПМ 1,78 )*3 1,047 - 1,58 17,04 - 26,86

МР 0,30 1 - 0,08 3,99 - 0,34

82,1 1.3-2-179 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ С 

МИНЕРАЛЬНЫМИ ЗАПОЛНИТЕЛЯМИ И 

ПОЛИМЕРНЫМИ МОДИФИКАТОРАМИ, 

САМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ, МАРКА 

400 (CERESIT CN76)

т -0,142078 16 698,19 к нр )*3 1 - 2 372,45 4,22 - 10 011,72

НР от ЗП % 120 - 46,82 92 - 611,74

СП от ЗП % 84 - 32,78 44 - 292,57

НР и СП от ЗПМ % 175 - 2,77 167 - 44,86

ЗТР чел-ч 3,44 )*3 1,047 - 3,05

83 3.11-10-7 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК 

ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 15 ММ 100 м2 0,2819

ЗП 997,20 1,047 294,32 17,04 5 015,26

ЭМ 60,48 1,047 17,85 9,29 165,83

в т.ч. ЗПМ 14,87 1,047 4,39 17,04 74,79

МР 547,23 1 154,26 1,62 249,91

83,1 1.3-2-18 СМЕСИ СУХИЕ МОНТАЖНО-

КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ: 

В7,5 (М100), F50, КРУПНОСТЬ 

ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 3,5 ММ т 0,59199 438,37 1 259,51 6,36 1 650,49

НР от ЗП % 120 353,18 92 4 614,04

СП от ЗП % 84 247,23 44 2 206,71

НР и СП от ЗПМ % 175 7,68 167 124,90

ЗТР чел-ч 90 1,047 26,56

84 3.11-10-8 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-7 100 м2 -0,2819

ЗП 33,24 )*6 1,047 - 58,86 17,04 - 1 003,05

ЭМ 4,06 )*6 1,047 - 7,19 9,29 - 66,79

в т.ч. ЗПМ 1,00 )*6 1,047 - 1,77 17,04 - 30,18

МР 36,14 1 - 10,19 1,62 - 16,50

84,1 1.3-2-18 СМЕСИ СУХИЕ МОНТАЖНО-

КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ: 

В7,5 (М100), F50, КРУПНОСТЬ 

ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 3,5 ММ т -0,236796 438,37 к нр )*6 1 - 103,80 6,36 - 660,20

НР от ЗП % 120 - 70,63 92 - 922,81

СП от ЗП % 84 - 49,44 44 - 441,34

НР и СП от ЗПМ % 175 - 3,10 167 - 50,40

ЗТР чел-ч 3 )*6 1,047 - 5,31

85 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 0,2819

ЗП 242,87 1,047 71,68 17,04 1 221,48

ЭМ 12,59 1,047 3,72 1,29 4,79

в т.ч. ЗПМ 0,31 1,047 0,09 17,04 1,56

МР 24,75 1 6,98 4 27,91

85,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 0,575076 478,96 1 275,44 5,93 1 633,35

НР от ЗП % 120 86,02 92 1 123,76

СП от ЗП % 84 60,21 44 537,45

НР и СП от ЗПМ % 175 0,16 167 2,61

ЗТР чел-ч 23,33 1,047 6,89

86 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 0,2819

ЗП 4,50 )*11 1,047 14,61 17,04 248,95

ЭМ 3,22 )*11 1,047 10,45 1,29 13,49

в т.ч. ЗПМ 0,08 )*11 1,047 0,26 17,04 4,43

5 343,29542,63

- 11 688,69- 2 501,77

14 027,141 334,03

- 3 161,09- 303,21

4 551,35504,21
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86,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 1,581459 478,96 к нр )*11 1 757,46 5,93 4 491,71

НР от ЗП % 120 17,53 92 229,03

СП от ЗП % 84 12,27 44 109,54

НР и СП от ЗПМ % 175 0,46 167 7,40

ЗТР чел-ч 0,44 )*11 1,047 1,43

87 3.11-28-1 УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ 

ДЕРЕВЯННЫХ 100 м 0,3138

ЗП 85,53 1,047 28,10 17,04 478,84

ЭМ 5,96 1,047 1,96 8,95 17,53

в т.ч. ЗПМ 1,41 1,047 0,46 17,04 7,89

МР 4,84 1 1,52 4,98 7,56

87,1 1.9-12-65 ПЛИНТУСА ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ 

ПОРОД, ОКРАШЕННЫЕ, СЕЧЕНИЕ 

33Х35 ММ м 32,949 20,50 1 675,45 4,56 3 080,07

НР от ЗП % 120 33,72 92 440,53

СП от ЗП % 84 23,60 44 210,69

НР и СП от ЗПМ % 175 0,81 167 13,18

ЗТР чел-ч 7,65 1,047 2,51

1-й  Этаж   Зона учебных классов  Класс 

учебный кабинет №1 - 62,5   Учебный 

класс  довузовской подготовки 

универсального назначения №1 -  42,0,  

№ 2  - 48,79  Учебный класс 

универсального назначения №1 - 62,61,  

№2 - 64,38    Кабинет информационных 

технологий  -  111,23  и  99,5   =  

491,01м2  Тип пола  П-3

88 3.11-42-1 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ 

РУЛОННОГО ЛИНОЛЕУМА ВЫСОКОЙ 

ИЗНОСОСТОЙКОСТИ НА КЛЕЕ СО 

СВАРКОЙ СТЫКОВ 100 м2 4,9101

ЗП 611,32 1,047 3 142,72 17,04 53 551,94

ЭМ 94,23 1,047 484,42 6,7 3 245,64

в т.ч. ЗПМ 14,19 1,047 72,95 17,04 1 243,05

МР 766,29 1 3 762,56 3,34 12 566,95

88,1 1.1-1-389 КЛЕЙ ДИСПЕРСНЫЙ, 'АДМ-К' т 0,400045 43 326,77 1 17 332,66 1,02 17 679,31

88,2 1.1-1-3262 ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ 

ВЫСОКОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ, КЛАСС 

34/43, ИСТИРАЕМОСТЬ 30 Г/М2 (Т), 

ГРУППА ГОРЮЧЕСТИ Г1, ОБЩАЯ 

ТОЛЩИНА 2 ММ, ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ  0,7 

ММ

м2 525,3807 178,82 1 93 948,58 2,2 206 686,87

НР от ЗП % 120 3 771,26 92 49 267,78

СП от ЗП % 84 2 639,88 44 23 562,85

НР и СП от ЗПМ % 175 127,66 167 2 075,89

ЗТР чел-ч 52,21 1,047 268,41

89 3.11-10-11 УСТРОЙСТВО 

САМОВЫРАВНИВАЮЩИХСЯ СТЯЖЕК 

ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СУХИХ 

СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ

100 м2 4,9101

ЗП 391,47 1,047 2 012,50 17,04 34 292,97

ЭМ 64,75 1,047 332,87 6,96 2 316,79

в т.ч. ЗПМ 10,71 1,047 55,06 17,04 938,20

МР 26,12 1 128,25 2,93 375,78

89,1 1.1-1-3107 ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ 

СТИРОЛАКРИЛАТНОЙ ДИСПЕРСИИ, 

ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩАЯ ДЛЯ 

ПОРИСТЫХ ОСНОВАНИЙ И СТЯЖКИ 

ПОЛА, МАРКА 'БИРСС ГРУНТ-П' кг 98,202 21,24 1 2 085,81 2,38 4 964,23

89,2 1.3-2-179 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ С 

МИНЕРАЛЬНЫМИ ЗАПОЛНИТЕЛЯМИ И 

ПОЛИМЕРНЫМИ МОДИФИКАТОРАМИ, 

САМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ, МАРКА 

400 (CERESIT CN76)

т 0,041343 16 698,19 1 690,35 4,22 2 913,29

НР от ЗП % 120 2 415,00 92 31 549,53

СП от ЗП % 84 1 690,50 44 15 088,91

НР и СП от ЗПМ % 175 96,36 167 1 566,79

ЗТР чел-ч 33,02 1,047 169,75

90 3.11-10-12 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-11 100 м2 -4,9101

ЗП 44,07 )*3 1,047 - 679,68 17,04 - 11 581,66

ЭМ 8,86 )*3 1,047 - 136,64 7,97 - 1 089,06

в т.ч. ЗПМ 1,78 )*3 1,047 - 27,45 17,04 - 467,79

МР 0,30 1 - 1,47 3,99 - 5,88

90,1 1.3-2-179 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ С 

МИНЕРАЛЬНЫМИ ЗАПОЛНИТЕЛЯМИ И 

ПОЛИМЕРНЫМИ МОДИФИКАТОРАМИ, 

САМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ, МАРКА 

400 (CERESIT CN76)

т -2,47469 16 698,19 к нр )*3 1 - 41 322,84 4,22 - 174 382,40

НР от ЗП % 120 - 815,62 92 - 10 655,13

СП от ЗП % 84 - 570,93 44 - 5 095,93

НР и СП от ЗПМ % 175 - 48,04 167 - 781,21

ЗТР чел-ч 3,44 )*3 1,047 - 53,05

5 100,12812,78

4 248,40765,16

368 637,23125 209,74

93 068,299 451,64
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91 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 4,9101

ЗП 242,87 1,047 1 248,56 17,04 21 275,53

ЭМ 12,59 1,047 64,72 1,29 83,49

в т.ч. ЗПМ 0,31 1,047 1,59 17,04 27,16

МР 24,75 1 121,52 4 486,10

91,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 10,016604 478,96 1 4 797,55 5,93 28 449,49

НР от ЗП % 120 1 498,27 92 19 573,49

СП от ЗП % 84 1 048,79 44 9 361,23

НР и СП от ЗПМ % 175 2,78 167 45,36

ЗТР чел-ч 23,33 1,047 119,94

92 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 4,9101

ЗП 4,50 )*11 1,047 254,47 17,04 4 336,22

ЭМ 3,22 )*11 1,047 182,09 1,29 234,90

в т.ч. ЗПМ 0,08 )*11 1,047 4,52 17,04 77,09

92,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 27,545661 478,96 к нр )*11 1 13 193,27 5,93 78 236,09

НР от ЗП % 120 305,36 92 3 989,32

СП от ЗП % 84 213,75 44 1 907,94

НР и СП от ЗПМ % 175 7,91 167 128,74

ЗТР чел-ч 0,44 )*11 1,047 24,88

93 3.11-28-1 УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ 

ДЕРЕВЯННЫХ 100 м 2,137

ЗП 85,53 1,047 191,37 17,04 3 260,91

ЭМ 5,96 1,047 13,34 8,95 119,35

в т.ч. ЗПМ 1,41 1,047 3,15 17,04 53,76

МР 4,84 1 10,34 4,98 51,51

93,1 1.9-12-65 ПЛИНТУСА ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ 

ПОРОД, ОКРАШЕННЫЕ, СЕЧЕНИЕ 

33Х35 ММ м 224,385 20,50 1 4 599,89 4,56 20 975,51

НР от ЗП % 120 229,64 92 3 000,04

СП от ЗП % 84 160,75 44 1 434,80

НР и СП от ЗПМ % 175 5,51 167 89,78

ЗТР чел-ч 7,65 1,047 17,12

1 -й  Этаж    Помещения общего 

назначения тип пола П-4  Санузел МГН - 

5,21, Комната уборочного инвентаря - 4, 

26, Комната личной гигиены - 4,25, 

Санузел  для мальчиков - 11,55, Санузел  

для девочек - 13,36, Санузел - 3,05 = 

41,68м2

94 3.11-36-1 УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ 

КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ 

ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ 

ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 

ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ

100 м2 0,4168

ЗП 986,98 1,047 430,71 17,04 7 339,26

ЭМ 99,77 1,047 43,54 9,72 423,20

в т.ч. ЗПМ 12,51 1,047 5,46 17,04 93,03

МР 699,78 1 291,67 1,51 440,42

94,1 1.3-2-50 СМЕСИ СУХИЕ ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ 

ЗАДЕЛКИ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ 

(РАЗЛИЧНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА): В7,5 

(М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

0,3 ММ т 0,050016 5 986,03 1 299,40 3,59 1 074,84

94,2 1.3-2-35 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ, 

КЛЕЕВЫЕ ДЛЯ ПЛИТОЧНЫХ РАБОТ: 

В12,5 (М150), F50, КРУПНОСТЬ 

ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,5 ММ

т 0,195896 1 677,56 1 328,63 4,2 1 380,23

94,3 1.1-1-3228 ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА 

КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, 

РАЗМЕР 600Х600Х10 ММ, АРТИКУЛ 

ЦВЕТА ST 043; 072; 093

м2 42,5136 198,81 1 8 452,13 2,96 25 018,30

НР от ЗП % 120 516,85 92 6 752,12

СП от ЗП % 84 361,80 44 3 229,27

НР и СП от ЗПМ % 175 9,56 167 155,36

ЗТР чел-ч 84,08 1,047 36,69

95 3.11-4-1 УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ 

ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 

РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА 

БИТУМНОЙ МАСТИКЕ (ПРИМ,) 100 м2 0,4168

ЗП 376,32 1,047 164,22 17,04 2 798,35

ЭМ 403,01 1,047 175,87 8,72 1 533,58

в т.ч. ЗПМ 64,18 1,047 28,01 17,04 477,25

МР 10 508,86 1 4 380,09 2,81 12 308,06

95,1 1.1-1-619 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНЫЙ НА СТЕКЛООСНОВЕ 

КРОВЕЛЬНЫЙ И 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ, МАРКА 

'ЭЛАБИТ К' (ИЗОПЛАСТ) м2 46,6816 37,26 1 1 739,36 2,92 5 078,92

НР от ЗП % 120 197,06 92 2 574,48

СП от ЗП % 84 137,94 44 1 231,27

НР и СП от ЗПМ % 175 49,02 167 797,01

- 203 591,27- 43 575,22

79 274,698 782,19

88 833,2114 156,85

28 931,905 210,84

45 813,0010 734,29

20



ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305
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ЗТР чел-ч 32 1,047 13,96

96 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 0,4168

ЗП 242,87 1,047 105,99 17,04 1 806,00

ЭМ 12,59 1,047 5,49 1,29 7,09

в т.ч. ЗПМ 0,31 1,047 0,14 17,04 2,31

МР 24,75 1 10,32 4 41,26

96,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 0,850272 478,96 1 407,25 5,93 2 414,97

НР от ЗП % 120 127,19 92 1 661,52

СП от ЗП % 84 89,03 44 794,64

НР и СП от ЗПМ % 175 0,25 167 3,86

ЗТР чел-ч 23,33 1,047 10,18

97 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 0,4168

ЗП 4,50 )*9 1,047 17,67 17,04 301,16

ЭМ 3,22 )*9 1,047 12,65 1,29 16,31

в т.ч. ЗПМ 0,08 )*9 1,047 0,31 17,04 5,35

97,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 1,913112 478,96 к нр )*9 1 916,30 5,93 5 433,68

НР от ЗП % 120 21,20 92 277,07

СП от ЗП % 84 14,84 44 132,51

НР и СП от ЗПМ % 175 0,54 167 8,93

ЗТР чел-ч 0,44 )*9 1,047 1,73

1-й  Этаж  Кухонный блок  тип отделки  

П-4  Всего по всем помещениям  = 

231,16м2

98 3.11-36-1 УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ 

КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ 

ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ 

ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 

ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ

100 м2 2,3116

ЗП 986,98 1,047 2 388,73 17,04 40 704,02

ЭМ 99,77 1,047 241,47 9,72 2 347,07

в т.ч. ЗПМ 12,51 1,047 30,28 17,04 515,92

МР 699,78 1 1 617,61 1,51 2 442,59

98,1 1.3-2-50 СМЕСИ СУХИЕ ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ 

ЗАДЕЛКИ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ 

(РАЗЛИЧНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА): В7,5 

(М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

0,3 ММ т 0,277392 5 986,03 1 1 660,48 3,59 5 961,11

98,2 1.3-2-35 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ, 

КЛЕЕВЫЕ ДЛЯ ПЛИТОЧНЫХ РАБОТ: 

В12,5 (М150), F50, КРУПНОСТЬ 

ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,5 ММ

т 1,086452 1 677,56 1 1 822,59 4,2 7 654,87

98,3 1.1-1-3228 ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА 

КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, 

РАЗМЕР 600Х600Х10 ММ, АРТИКУЛ 

ЦВЕТА ST 043; 072; 093

м2 235,7832 198,81 1 46 876,06 2,96 138 753,13

НР от ЗП % 120 2 866,48 92 37 447,70

СП от ЗП % 84 2 006,53 44 17 909,77

НР и СП от ЗПМ % 175 52,99 167 861,59

ЗТР чел-ч 84,08 1,047 203,49

99 3.11-4-1 УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ 

ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 

РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА 

БИТУМНОЙ МАСТИКЕ (ПРИМ,) 100 м2 2,3116

ЗП 376,32 1,047 910,79 17,04 15 519,80

ЭМ 403,01 1,047 975,38 8,72 8 505,34

в т.ч. ЗПМ 64,18 1,047 155,33 17,04 2 646,85

МР 10 508,86 1 24 292,28 2,81 68 261,31

99,1 1.1-1-619 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНЫЙ НА СТЕКЛООСНОВЕ 

КРОВЕЛЬНЫЙ И 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ, МАРКА 

'ЭЛАБИТ К' (ИЗОПЛАСТ) м2 258,8992 37,26 1 9 646,58 2,92 28 168,03

НР от ЗП % 120 1 092,95 92 14 278,22

СП от ЗП % 84 765,06 44 6 828,71

НР и СП от ЗПМ % 175 271,83 167 4 420,24

ЗТР чел-ч 32 1,047 77,45

100 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 2,3116

ЗП 242,87 1,047 587,80 17,04 10 016,20

ЭМ 12,59 1,047 30,47 1,29 39,31

в т.ч. ЗПМ 0,31 1,047 0,75 17,04 12,78

МР 24,75 1 57,21 4 228,85

100,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 4,715664 478,96 1 2 258,61 5,93 13 393,58

НР от ЗП % 120 705,36 92 9 214,90

СП от ЗП % 84 493,75 44 4 407,13

НР и СП от ЗПМ % 175 1,31 167 21,34

ЗТР чел-ч 23,33 1,047 56,46

101 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 2,3116

ЗП 4,50 )*9 1,047 98,02 17,04 1 670,26

26 321,676 843,56

6 729,34745,52

6 169,66983,20

254 081,8559 532,94

145 981,6537 954,87

37 321,314 134,51
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ЭМ 3,22 )*9 1,047 70,14 1,29 90,48

в т.ч. ЗПМ 0,08 )*9 1,047 1,74 17,04 29,69

101,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 10,610244 478,96 к нр )*9 1 5 081,88 5,93 30 135,56

НР от ЗП % 120 117,62 92 1 536,64

СП от ЗП % 84 82,34 44 734,91

НР и СП от ЗПМ % 175 3,05 167 49,58

ЗТР чел-ч 0,44 )*9 1,047 9,58

1-й  Этаж  тип пола П-4  Спортивно-

оздоровительная группа  - по всем 

помещениям = 229,69м2

102 3.11-36-1 УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ 

КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ 

ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ 

ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 

ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ

100 м2 2,2969

ЗП 986,98 1,047 2 373,54 17,04 40 445,17

ЭМ 99,77 1,047 239,93 9,72 2 332,14

в т.ч. ЗПМ 12,51 1,047 30,08 17,04 512,64

МР 699,78 1 1 607,32 1,51 2 427,06

102,1 1.3-2-50 СМЕСИ СУХИЕ ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ 

ЗАДЕЛКИ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ 

(РАЗЛИЧНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА): В7,5 

(М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

0,3 ММ т 0,275628 5 986,03 1 1 649,92 3,59 5 923,20

102,2 1.3-2-35 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ, 

КЛЕЕВЫЕ ДЛЯ ПЛИТОЧНЫХ РАБОТ: 

В12,5 (М150), F50, КРУПНОСТЬ 

ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,5 ММ

т 1,079543 1 677,56 1 1 811,00 4,2 7 606,19

102,3 1.1-1-3228 ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА 

КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, 

РАЗМЕР 600Х600Х10 ММ, АРТИКУЛ 

ЦВЕТА ST 043; 072; 093

м2 234,2838 198,81 1 46 577,96 2,96 137 870,77

НР от ЗП % 120 2 848,25 92 37 209,56

СП от ЗП % 84 1 993,77 44 17 795,87

НР и СП от ЗПМ % 175 52,64 167 856,11

ЗТР чел-ч 84,08 1,047 202,20

103 3.11-4-1 УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ 

ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 

РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА 

БИТУМНОЙ МАСТИКЕ (ПРИМ,) 100 м2 2,2969

ЗП 376,32 1,047 904,99 17,04 15 421,11

ЭМ 403,01 1,047 969,18 8,72 8 451,25

в т.ч. ЗПМ 64,18 1,047 154,34 17,04 2 630,01

МР 10 508,86 1 24 137,80 2,81 67 827,22

103,1 1.1-1-619 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНЫЙ НА СТЕКЛООСНОВЕ 

КРОВЕЛЬНЫЙ И 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ, МАРКА 

'ЭЛАБИТ К' (ИЗОПЛАСТ) м2 257,2528 37,26 1 9 585,24 2,92 27 988,90

НР от ЗП % 120 1 085,99 92 14 187,42

СП от ЗП % 84 760,19 44 6 785,29

НР и СП от ЗПМ % 175 270,10 167 4 392,12

ЗТР чел-ч 32 1,047 76,96

104 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 2,2969

ЗП 242,87 1,047 584,07 17,04 9 952,50

ЭМ 12,59 1,047 30,28 1,29 39,06

в т.ч. ЗПМ 0,31 1,047 0,75 17,04 12,70

МР 24,75 1 56,85 4 227,39

104,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 4,685676 478,96 1 2 244,25 5,93 13 308,41

НР от ЗП % 120 700,88 92 9 156,30

СП от ЗП % 84 490,62 44 4 379,10

НР и СП от ЗПМ % 175 1,31 167 21,21

ЗТР чел-ч 23,33 1,047 56,11

105 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 2,2969

ЗП 4,50 )*9 1,047 97,40 17,04 1 659,64

ЭМ 3,22 )*9 1,047 69,69 1,29 89,90

в т.ч. ЗПМ 0,08 )*9 1,047 1,73 17,04 29,50

105,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 10,542771 478,96 к нр )*9 1 5 049,57 5,93 29 943,92

НР от ЗП % 120 116,88 92 1 526,87

СП от ЗП % 84 81,82 44 730,24

НР и СП от ЗПМ % 175 3,03 167 49,27

ЗТР чел-ч 0,44 )*9 1,047 9,52

1-й  Этаж  тип пола  П-7  Спортивно-

оздоровительная группа   - 152,19м2

106 3.47-75-1 УСТРОЙСТВО НАЛИВНОГО 

ПОЛИУРЕТАНОВОГО ПОКРЫТИЯ 

СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК И БЕГОВЫХ 

ДОРОЖЕК ТОЛЩИНОЙ 10 ММ (ПРИМ,)

100 м2 1,5219

ЗП 188,40 1 286,73 17,04 4 885,81

ЭМ 180,35 1 274,47 8,98 2 464,78

в т.ч. ЗПМ 70,00 1 106,53 17,04 1 815,32

34 217,435 453,05

252 466,0759 154,33

145 053,3137 713,49

37 083,974 108,26

33 999,845 418,39
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МР 16 744,71 1 25 483,77 3,02 76 961,00

НР от ЗП % 187 536,19 107 5 227,82

СП от ЗП % 101 289,60 51 2 491,76

НР и СП от ЗПМ % 175 186,43 167 3 031,58

ЗТР чел-ч 16,03 1 24,40

107 Прайс Бесшовное покрытие типа Herculan  MF 

Blue  7+3  -10мм
Базисная стоимость: 1 336,98 = (7 572,64 / 

1,18) / 4,8 м2 152,19 1 336,98 1 203 474,99 4,8 976 679,93

108 3.6-6-10 АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ 

СЛОЕВ И НАБЕТОНОК т 1,0673

ЗП 134,68 1,047 150,50 17,04 2 564,52

ЭМ 30,20 1,047 33,75 8,4 283,48

в т.ч. ЗПМ 8,02 1,047 8,96 17,04 152,71

МР 258,91 1,022 282,41 3,5 988,45

108,1 1.1-1-1824 СЕТКА ДОРОЖНАЯ, СЕЧЕНИЕ 100Х100 

ММ, ДИАМЕТР 6 ММ м2 152,19032 21,14 1,022 3 288,08 5,76 18 939,36

НР от ЗП % 98 147,49 97 2 487,58

СП от ЗП % 70 105,35 70 1 795,16

НР и СП от ЗПМ % 175 15,68 167 255,03

ЗТР чел-ч 11,6 1,047 12,96

109 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 1,5219

ЗП 242,87 1,047 387,00 17,04 6 594,41

ЭМ 12,59 1,047 20,06 1,29 25,88

в т.ч. ЗПМ 0,31 1,047 0,49 17,04 8,42

МР 24,75 1 37,67 4 150,67

109,1 1.3-2-8 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 3,104676 478,96 1 1 487,02 5,93 8 818,00

НР от ЗП % 120 464,40 92 6 066,86

СП от ЗП % 84 325,08 44 2 901,54

НР и СП от ЗПМ % 175 0,86 167 14,06

ЗТР чел-ч 23,33 1,047 37,17

110 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 1,5219

ЗП 4,50 )*9 1,047 64,53 17,04 1 099,66

ЭМ 3,22 )*9 1,047 46,18 1,29 59,57

в т.ч. ЗПМ 0,08 )*9 1,047 1,15 17,04 19,55

110,1 1.3-2-8 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 250 м3 6,985521 525,66 к нр )*9 1 3 672,01 6,74 24 749,34

НР от ЗП % 120 77,44 92 1 011,69

СП от ЗП % 84 54,21 44 483,85

НР и СП от ЗПМ % 175 2,01 167 32,65

ЗТР чел-ч 0,44 )*9 1,047 6,31

111 3.11-8-1 УСТРОЙСТВО ТЕПЛО И 

ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ 

ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ 

СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ (ПРИМ,) 

ШУМАНЕТ 15мм

100 м2 1,5219

ЗП 303,41 1,047 483,46 17,04 8 238,20

ЭМ 67,00 1,047 106,76 8,95 955,50

в т.ч. ЗПМ 15,83 1,047 25,22 17,04 429,82

111,1 Прайс УТЕПЛИТЕЛЬ МИНВАТА ШУМАНЕТ 

АКУСТИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЧНАЯ 

СТЕКЛОПЛИТА ИНВЕРСИОННАЯ 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ
Базисная стоимость: 20,61 = (116,73 / 1,18) / 

4,8 м2 182,628 20,61 1 3 763,96 4,8 18 067,02

НР от ЗП % 120 580,15 92 7 579,14

СП от ЗП % 84 406,11 44 3 624,81

НР и СП от ЗПМ % 175 44,14 167 717,80

ЗТР чел-ч 25,8 1,047 41,11

ПОТОЛКИ  -  ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

112 3.26-50-1 ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И 

КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА 

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ 

М-125 ТОЛЩИНОЙ 60 ММ м3 3,3876

ЗП 149,94 1,047 531,81 17,04 9 062,04

ЭМ 42,08 1,047 149,25 9,43 1 407,43

в т.ч. ЗПМ 11,39 1,047 40,40 17,04 688,39

МР 1 543,21 1,019 5 327,11 1,83 9 748,60

НР от ЗП % 98 521,17 83 7 521,49

СП от ЗП % 73 388,22 44 3 987,30

НР и СП от ЗПМ % 175 70,70 167 1 149,61

ЗТР чел-ч 12,3 1,047 43,63

113 3.26-41-1 ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПЛОСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗОЛЯЦИИ 

АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ 

ТОЛЩИНОЙ 10 ММ м2 56,46

ЗП 8,32 1,047 491,83 17,04 8 380,70

ЭМ 0,36 1,047 21,28 6,23 132,58

в т.ч. ЗПМ 0,06 1,047 3,55 17,04 60,44

МР 29,42 1,019 1 692,61 11,67 19 752,80

95 062,7527 057,19

976 679,93203 474,99

27 313,584 023,26

24 571,422 722,09

27 436,763 916,38

39 182,475 384,58

32 876,476 988,26
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113,1 1.1-1-24 АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ 

ВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА К-6-30 т 0,19761 2 126,72 1,019 428,25 9,38 4 016,95

113,2 1.1-1-1329 ЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ, 

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕГО 

НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА 400 т 0,632352 332,74 1,019 214,41 11,62 2 491,40

НР от ЗП % 98 481,99 83 6 955,98

СП от ЗП % 73 359,04 44 3 687,51

НР и СП от ЗПМ % 175 6,21 167 100,93

ЗТР чел-ч 0,64 1,047 37,83

114 3.26-41-2 ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПЛОСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗОЛЯЦИИ 

АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ, 

ДОБАВЛЯЕТСЯ К ПОЗ. 26-41-1 НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ УВЕЛИЧЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

ШТУКАТУРКИ м2 56,46

ЗП 0,78 )*2 1,047 92,22 17,04 1 571,38

ЭМ 0,06 )*2 1,047 7,09 6,07 43,06

МР 4,52 1,019 260,05 11,67 3 034,76

114,1 1.1-1-24 АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ 

ВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА К-6-30 т 0,057589 2 126,72 к нр )*2 1,019 124,80 9,38 1 170,65

114,2 1.1-1-1329 ЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ, 

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕГО 

НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА 400 кг 184,0596 0,3327 к нр )*2 1,019 62,40 11,62 725,09

НР от ЗП % 98 90,38 83 1 304,25

СП от ЗП % 73 67,32 44 691,41

ЗТР чел-ч 0,06 )*2 1,047 7,09

115 3.13-40-2 ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ 

БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ 

ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ЭМУЛЬСИЕЙ "ТОРОСИЛКО HV", 

ПОТОЛКОВ 100 м2 0,5646

ЗП 181,18 1,047 107,10 17,04 1 825,02

ЭМ 3,73 1,047 2,20 7,99 17,62

в т.ч. ЗПМ 0,53 1,047 0,31 17,04 5,34

МР 3,43 1 1,94 4,61 8,93

115,1 1.1-1-2025 ЭМУЛЬСИЯ ЖИДКАЯ ИЗ АКРИЛОВЫХ 

ПОЛИМЕРОВ, СВЯЗУЮЩАЯ ДЛЯ 

ЦЕМЕНТНЫХ СМЕСЕЙ, МАРКА 

'THOROSEAL FX-100 LIQUID'

кг 39,256638 181,47 1 7 123,90 3,88 27 640,74

115,2 1.3-2-106 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ С 

ПОЛИМЕРНЫМИ ДОБАВКАМИ ДЛЯ 

УСТРОЙСТВА ГЛАДКИХ ОТДЕЛОЧНЫХ 

ПОКРЫТИЙ, МАРКА 'СТРУКТУРИТ FC'

кг 13,821408 31,26 1 432,06 3,62 1 564,05

НР от ЗП % 105 112,46 89 1 624,27

СП от ЗП % 77 82,47 44 803,01

НР и СП от ЗПМ % 175 0,54 167 8,92

ЗТР чел-ч 14,76 1,047 8,73

116 3.15-91-4 ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ДЕКОРАТИВНЫМ 

НАПОЛНЕННЫМ ФАКТУРНЫМ 

СОСТАВОМ МАРКИ "ИНТЕКО-У" 

(ЛЕТНИМ) ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО 

ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ

100 м2 0,5646

ЗП 176,40 1,025 102,09 17,04 1 739,53

ЭМ 24,47 1,025 14,16 6,89 97,57

в т.ч. ЗПМ 2,01 1,025 1,16 17,04 19,82

МР 433,69 1 244,86 3,31 810,49

116,1 1.1-1-1053 СОСТАВЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ 

ФАКТУРНЫЕ 'ИНТЕКО-У', ДЛЯ ОКРАСКИ 

ФАСАДОВ т 0,054766 22 018,78 1 1 205,88 3,33 4 015,58

116,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 0,101628 796,76 1 80,97 4,75 384,62

НР от ЗП % 120 122,51 93 1 617,76

СП от ЗП % 84 85,76 45 782,79

НР и СП от ЗПМ % 175 2,03 167 33,10

ЗТР чел-ч 15 1,025 8,68

117 3.15-29-1 УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ 

ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ 

ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С 

УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ 

АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И 

ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ

100 м2 6,1546

ЗП 2 094,40 1,025 13 212,45 17,04 225 140,13

ЭМ 19,66 1,025 124,02 6,28 778,87

в т.ч. ЗПМ 3,93 1,025 24,79 17,04 422,46

МР 51,82 1 318,93 3,9 1 243,83

117,1 1.1-1-863 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ПОДВЕСНЫМ 

ПОТОЛКАМ, ТИП 'АРМСТРОНГ' компл. 615,46 21,28 1 13 096,99 2,98 39 029,03

117,2 1.1-1-862 ПЛИТЫ АКУСТИЧЕСКИЕ, МАРКА 

'АРМСТРОНГ', ТИП 'BAIKAL' м2 615,46 40,36 1 24 839,97 4,28 106 315,05

НР от ЗП % 120 15 854,94 93 209 380,32

СП от ЗП % 84 11 098,46 45 101 313,06

45 518,853 695,62

8 540,60704,26

33 492,567 862,67

9 481,441 858,26
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НР и СП от ЗПМ % 175 43,38 167 705,51

ЗТР чел-ч 176 1,025 1 110,29

118 3.9-49-1 МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ 

ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И 

ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ т 0,04168

ЗП 867,24 1,087 39,29 17,04 669,52

ЭМ 131,58 1,087 5,96 8,3 49,48

в т.ч. ЗПМ 14,71 1,087 0,67 17,04 11,36

МР 432,39 1 18,02 7,31 131,74

118,1 1.6-1-291 КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С 

ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ 

КРЕПЛЕНИЯ т 0,04168 19 485,54 1 812,16 3,31 2 688,24

НР от ЗП % 87 34,18 74 495,44

СП от ЗП % 105 41,25 54 361,54

НР и СП от ЗПМ % 175 1,17 167 18,97

ЗТР чел-ч 65,7 1,087 2,98

119 3.9-51-1 МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ 

АЛЮМИНИЕВЫХ ПЕРФОРИРОВАННЫХ 

ИЛИ СПЛОШНЫХ РЕЕК

100 м2 0,4168

ЗП 5 148,00 1,087 2 332,36 17,04 39 743,43

ЭМ 339,47 1,087 153,80 5,87 902,81

в т.ч. ЗПМ 67,55 1,087 30,60 17,04 521,50

МР 378,89 1 157,92 5,11 806,98

119,1 1.6-2-106 ПОТОЛКИ РЕЕЧНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ИЗ 

АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ С 

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ 

ПОКРЫТИЕМ, ШИРИНА РЕЙКИ 150 ММ, 

БЕЗ ПЕРФОРАЦИИ, ОКРАШЕННЫЕ 

ПОРОШКОВОЙ ЭМАЛЬЮ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ

м2 41,68 169,87 1 7 080,18 2,91 20 603,33

НР от ЗП % 87 2 029,15 74 29 410,14

СП от ЗП % 105 2 448,98 54 21 461,45

НР и СП от ЗПМ % 175 53,55 167 870,91

ЗТР чел-ч 390 1,087 176,69

120 3.26-50-1 ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И 

КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА 

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ 

М-125 ТОЛЩИНОЙ 60 ММ м3 0,5556

ЗП 149,94 1,047 87,22 17,04 1 486,26

ЭМ 42,08 1,047 24,48 9,43 230,83

в т.ч. ЗПМ 11,39 1,047 6,63 17,04 112,90

МР 1 543,21 1,019 873,70 1,83 1 598,87

НР от ЗП % 98 85,48 83 1 233,60

СП от ЗП % 73 63,67 44 653,95

НР и СП от ЗПМ % 175 11,60 167 188,54

ЗТР чел-ч 12,3 1,047 7,16

121 3.26-41-1 ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПЛОСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗОЛЯЦИИ 

АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ 

ТОЛЩИНОЙ 10 ММ м2 9,26

ЗП 8,32 1,047 80,66 17,04 1 374,52

ЭМ 0,36 1,047 3,49 6,23 21,74

в т.ч. ЗПМ 0,06 1,047 0,58 17,04 9,91

МР 29,42 1,019 277,61 11,67 3 239,65

121,1 1.1-1-24 АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ 

ВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА К-6-30 т 0,03241 2 126,72 1,019 70,24 9,38 658,82

121,2 1.1-1-1329 ЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ, 

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕГО 

НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА 400 т 0,103712 332,74 1,019 35,16 11,62 408,62

НР от ЗП % 98 79,05 83 1 140,85

СП от ЗП % 73 58,88 44 604,79

НР и СП от ЗПМ % 175 1,02 167 16,55

ЗТР чел-ч 0,64 1,047 6,20

122 3.26-41-2 ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПЛОСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗОЛЯЦИИ 

АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ, 

ДОБАВЛЯЕТСЯ К ПОЗ. 26-41-1 НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ УВЕЛИЧЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

ШТУКАТУРКИ м2 9,26

ЗП 0,78 )*2 1,047 15,12 17,04 257,72

ЭМ 0,06 )*2 1,047 1,16 6,07 7,06

МР 4,52 1,019 42,65 11,67 497,73

122,1 1.1-1-24 АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ 

ВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА К-6-30 т 0,009445 2 126,72 к нр )*2 1,019 20,47 9,38 191,99

122,2 1.1-1-1329 ЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ, 

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕГО 

НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА 400 кг 30,1876 0,3327 к нр )*2 1,019 10,23 11,62 118,92

НР от ЗП % 98 14,82 83 213,91

СП от ЗП % 73 11,04 44 113,40

ЗТР чел-ч 0,06 )*2 1,047 1,16

123 3.15-96-4 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 

ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 

ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ

100 м2 0,0926

683 905,8078 589,14

4 414,93952,03

113 799,0514 255,94

5 392,051 146,15

7 465,54606,11

1 400,73115,49
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ЗП 576,24 1,025 54,69 17,04 931,98

ЭМ 32,01 1,025 3,04 8,95 27,19

в т.ч. ЗПМ 7,56 1,025 0,72 17,04 12,23

МР 6,09 1 0,56 4,88 2,75

123,1 1.1-1-1478 ШПАТЛЕВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ 

АКРИЛОВАЯ т 0,005093 13 953,60 1 71,07 3,71 263,65

123,2 1.1-1-442 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 

АКРИЛОВЫЕ, МАРКА ВДА-Н ДОКУ-2 т 0,005834 26 163,00 1 152,63 2,41 367,85

НР от ЗП % 120 65,63 93 866,74

СП от ЗП % 84 45,94 45 419,39

НР и СП от ЗПМ % 175 1,26 167 20,42

ЗТР чел-ч 49 1,025 4,65

124 3.15-55-2 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 

БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ ПОТОЛКОВ (ПРИМ,) 

ЗАТИРКА С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХОЙ 

СМЕСИ 100 м2 0,7365

ЗП 516,15 1,025 389,65 17,04 6 639,60

ЭМ 19,35 1,025 14,61 8,96 130,88

в т.ч. ЗПМ 4,57 1,025 3,45 17,04 58,79

МР 0,71 1 0,52 4,88 2,55

124,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0,072177 7,07 1 0,51 3,98 2,03

124,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 0,41244 796,76 1 328,62 4,75 1 560,92

124,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 0,257775 481,69 1 124,17 7,3 906,42

НР от ЗП % 120 467,58 93 6 174,83

СП от ЗП % 84 327,31 45 2 987,82

НР и СП от ЗПМ % 175 6,04 167 98,18

ЗТР чел-ч 45 1,025 33,97

125 3.15-165-2 ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ПОТОЛКОВ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО 

ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ 

ПОМЕЩЕНИЯ 100 м2 0,7365

ЗП 63,49 1,025 47,93 17,04 816,72

ЭМ 0,80 1,025 0,60 8,62 5,21

в т.ч. ЗПМ 0,18 1,025 0,14 17,04 2,32

125,1 1.1-1-2854 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ 

АДГЕЗИОННАЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПЕРЕД 

ОШТУКАТУРИВАНИЕМ, МАРКА 

'БЕТОКОНТАКТ' кг 7,58595 28,98 1 219,84 1,75 384,72

НР от ЗП % 120 57,52 93 759,55

СП от ЗП % 84 40,26 45 367,52

НР и СП от ЗПМ % 175 0,25 167 3,87

ЗТР чел-ч 5,68 1,025 4,29

126 3.15-96-4 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 

ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 

ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ

100 м2 0,7365

ЗП 576,24 1,025 435,01 17,04 7 412,58

ЭМ 32,01 1,025 24,16 8,95 216,27

в т.ч. ЗПМ 7,56 1,025 5,71 17,04 97,25

МР 6,09 1 4,49 4,88 21,89

126,1 1.1-1-1478 ШПАТЛЕВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ 

АКРИЛОВАЯ т 0,040508 13 953,60 1 565,23 3,71 2 097,01

126,2 1.1-1-442 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 

АКРИЛОВЫЕ, МАРКА ВДА-Н ДОКУ-2 т 0,0464 26 163,00 1 1 213,96 2,41 2 925,65

НР от ЗП % 120 522,01 93 6 893,70

СП от ЗП % 84 365,41 45 3 335,66

НР и СП от ЗПМ % 175 9,99 167 162,41

ЗТР чел-ч 49 1,025 36,99

ПОТОЛКИ  КУХОННЫЙ БЛОК 1-й ЭТАЖ

127 3.15-29-1 УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ 

ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ 

ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С 

УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ 

АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И 

ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ

100 м2 2,7159

ЗП 2 094,40 1,025 5 830,39 17,04 99 349,77

ЭМ 19,66 1,025 54,73 6,28 343,70

в т.ч. ЗПМ 3,93 1,025 10,94 17,04 186,42

МР 51,82 1 140,74 3,9 548,88

127,1 1.1-1-863 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ПОДВЕСНЫМ 

ПОТОЛКАМ, ТИП 'АРМСТРОНГ' компл. 271,59 21,28 1 5 779,44 2,98 17 222,72

127,2 1.1-1-862 ПЛИТЫ АКУСТИЧЕСКИЕ, МАРКА 

'АРМСТРОНГ', ТИП 'BAIKAL' м2 271,59 40,36 1 10 961,37 4,28 46 914,67

НР от ЗП % 120 6 996,47 93 92 395,29

СП от ЗП % 84 4 897,53 45 44 707,40

НР и СП от ЗПМ % 175 19,15 167 311,32

2 899,97394,82

18 503,231 659,01

2 337,59366,40

23 065,173 140,26
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ЗТР чел-ч 176 1,025 489,95

128 3.9-49-1 МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ 

ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И 

ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ т 0,05748

ЗП 867,24 1,087 54,19 17,04 923,33

ЭМ 131,58 1,087 8,22 8,3 68,24

в т.ч. ЗПМ 14,71 1,087 0,92 17,04 15,66

МР 432,39 1 24,85 7,31 181,68

128,1 1.6-1-291 КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С 

ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ 

КРЕПЛЕНИЯ т 0,05748 19 485,54 1 1 120,03 3,31 3 707,30

НР от ЗП % 87 47,15 74 683,26

СП от ЗП % 105 56,90 54 498,60

НР и СП от ЗПМ % 175 1,61 167 26,15

ЗТР чел-ч 65,7 1,087 4,10

129 3.9-51-1 МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ 

АЛЮМИНИЕВЫХ ПЕРФОРИРОВАННЫХ 

ИЛИ СПЛОШНЫХ РЕЕК

100 м2 0,5748

ЗП 5 148,00 1,087 3 216,51 17,04 54 809,32

ЭМ 339,47 1,087 212,10 5,87 1 245,05

в т.ч. ЗПМ 67,55 1,087 42,21 17,04 719,19

МР 378,89 1 217,79 5,11 1 112,89

129,1 1.6-2-106 ПОТОЛКИ РЕЕЧНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ИЗ 

АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ С 

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ 

ПОКРЫТИЕМ, ШИРИНА РЕЙКИ 150 ММ, 

БЕЗ ПЕРФОРАЦИИ, ОКРАШЕННЫЕ 

ПОРОШКОВОЙ ЭМАЛЬЮ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ

м2 57,48 169,87 1 9 764,13 2,91 28 413,61

НР от ЗП % 87 2 798,36 74 40 558,90

СП от ЗП % 105 3 377,34 54 29 597,03

НР и СП от ЗПМ % 175 73,87 167 1 201,05

ЗТР чел-ч 390 1,087 243,67

130 3.26-50-1 ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И 

КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА 

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ 

М-125 ТОЛЩИНОЙ 60 ММ м3 0,1428

ЗП 149,94 1,047 22,42 17,04 382,00

ЭМ 42,08 1,047 6,29 9,43 59,33

в т.ч. ЗПМ 11,39 1,047 1,70 17,04 29,02

МР 1 543,21 1,019 224,56 1,83 410,94

НР от ЗП % 98 21,97 83 317,06

СП от ЗП % 73 16,37 44 168,08

НР и СП от ЗПМ % 175 2,98 167 48,46

ЗТР чел-ч 12,3 1,047 1,84

131 3.26-41-1 ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПЛОСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗОЛЯЦИИ 

АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ 

ТОЛЩИНОЙ 10 ММ м2 2,38

ЗП 8,32 1,047 20,73 17,04 353,28

ЭМ 0,36 1,047 0,90 6,23 5,59

в т.ч. ЗПМ 0,06 1,047 0,15 17,04 2,55

МР 29,42 1,019 71,35 11,67 832,65

131,1 1.1-1-24 АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ 

ВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА К-6-30 т 0,00833 2 126,72 1,019 18,05 9,38 169,33

131,2 1.1-1-1329 ЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ, 

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕГО 

НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА 400 т 0,026656 332,74 1,019 9,04 11,62 105,02

НР от ЗП % 98 20,32 83 293,22

СП от ЗП % 73 15,13 44 155,44

НР и СП от ЗПМ % 175 0,26 167 4,26

ЗТР чел-ч 0,64 1,047 1,59

132 3.26-41-2 ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПЛОСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗОЛЯЦИИ 

АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ, 

ДОБАВЛЯЕТСЯ К ПОЗ. 26-41-1 НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ УВЕЛИЧЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

ШТУКАТУРКИ м2 2,38

ЗП 0,78 )*2 1,047 3,89 17,04 66,24

ЭМ 0,06 )*2 1,047 0,30 6,07 1,82

МР 4,52 1,019 10,96 11,67 127,93

132,1 1.1-1-24 АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ 

ВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА К-6-30 т 0,002428 2 126,72 к нр )*2 1,019 5,26 9,38 49,36

132,2 1.1-1-1329 ЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ, 

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕГО 

НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА 400 кг 7,7588 0,3327 к нр )*2 1,019 2,63 11,62 30,57

НР от ЗП % 98 3,81 83 54,98

СП от ЗП % 73 2,84 44 29,15

ЗТР чел-ч 0,06 )*2 1,047 0,30

133 3.15-96-4 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 

ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 

ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ

100 м2 0,0238

ЗП 576,24 1,025 14,06 17,04 239,54

301 793,7534 679,82

6 088,561 312,95

156 937,8519 660,10

1 385,87294,59

1 918,79155,78

360,0529,69
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ЭМ 32,01 1,025 0,78 8,95 6,99

в т.ч. ЗПМ 7,56 1,025 0,18 17,04 3,14

МР 6,09 1 0,14 4,88 0,71

133,1 1.1-1-1478 ШПАТЛЕВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ 

АКРИЛОВАЯ т 0,001309 13 953,60 1 18,27 3,71 67,76

133,2 1.1-1-442 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 

АКРИЛОВЫЕ, МАРКА ВДА-Н ДОКУ-2 т 0,001499 26 163,00 1 39,22 2,41 94,52

НР от ЗП % 120 16,87 93 222,77

СП от ЗП % 84 11,81 45 107,79

НР и СП от ЗПМ % 175 0,32 167 5,24

ЗТР чел-ч 49 1,025 1,20

134 3.15-55-2 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 

БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ ПОТОЛКОВ (ПРИМ,) 

ЗАТИРКА СУХОЙ  СМЕСЬЮ 100 м2 0,6294

ЗП 516,15 1,025 332,99 17,04 5 674,09

ЭМ 19,35 1,025 12,48 8,96 111,85

в т.ч. ЗПМ 4,57 1,025 2,95 17,04 50,24

МР 0,71 1 0,45 4,88 2,18

134,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0,061681 7,07 1 0,44 3,98 1,74

134,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 0,352464 796,76 1 280,83 4,75 1 333,94

134,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 0,22029 481,69 1 106,11 7,3 774,61

НР от ЗП % 120 399,59 93 5 276,90

СП от ЗП % 84 279,71 45 2 553,34

НР и СП от ЗПМ % 175 5,16 167 83,90

ЗТР чел-ч 45 1,025 29,03

135 3.15-165-2 ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ПОТОЛКОВ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО 

ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ 

ПОМЕЩЕНИЯ 100 м2 0,6294

ЗП 63,49 1,025 40,96 17,04 697,95

ЭМ 0,80 1,025 0,52 8,62 4,45

в т.ч. ЗПМ 0,18 1,025 0,12 17,04 1,98

135,1 1.1-1-2854 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ 

АДГЕЗИОННАЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПЕРЕД 

ОШТУКАТУРИВАНИЕМ, МАРКА 

'БЕТОКОНТАКТ' кг 6,48282 28,98 1 187,87 1,75 328,78

НР от ЗП % 120 49,15 93 649,09

СП от ЗП % 84 34,41 45 314,08

НР и СП от ЗПМ % 175 0,21 167 3,31

ЗТР чел-ч 5,68 1,025 3,66

136 3.15-96-4 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 

ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 

ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ

100 м2 0,6294

ЗП 576,24 1,025 371,75 17,04 6 334,66

ЭМ 32,01 1,025 20,65 8,95 184,82

в т.ч. ЗПМ 7,56 1,025 4,88 17,04 83,11

МР 6,09 1 3,83 4,88 18,71

136,1 1.1-1-1487 ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ т 0,034617 2 278,84 1 78,89 4,94 389,70

136,2 1.1-1-438 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, БЕЛЫЕ, 

МАРКА ВД-ВА-17 т 0,039652 22 652,13 1 898,20 2,29 2 056,88

НР от ЗП % 120 446,10 93 5 891,23

СП от ЗП % 84 312,27 45 2 850,60

НР и СП от ЗПМ % 175 8,54 167 138,79

ЗТР чел-ч 49 1,025 31,61

137 3.15-55-2 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 

БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ ПОТОЛКОВ (ПРИМ,) 

ЗАТИРКА СУХОЙ  СМЕСЬЮ 100 м2 1,1944

ЗП 516,15 1,025 631,90 17,04 10 767,61

ЭМ 19,35 1,025 23,69 8,96 212,26

в т.ч. ЗПМ 4,57 1,025 5,59 17,04 95,34

МР 0,71 1 0,85 4,88 4,14

137,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0,117051 7,07 1 0,83 3,98 3,29

137,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 0,668864 796,76 1 532,92 4,75 2 531,39

137,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 0,41804 481,69 1 201,37 7,3 1 469,97

НР от ЗП % 120 758,28 93 10 013,88

СП от ЗП % 84 530,80 45 4 845,42

745,32101,47

15 812,551 417,76

1 997,66313,12

17 865,392 140,23
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НР и СП от ЗПМ % 175 9,78 167 159,22

ЗТР чел-ч 45 1,025 55,09

138 3.15-165-2 ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ПОТОЛКОВ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО 

ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ 

ПОМЕЩЕНИЯ 100 м2 1,1944

ЗП 63,49 1,025 77,73 17,04 1 324,49

ЭМ 0,80 1,025 0,98 8,62 8,44

в т.ч. ЗПМ 0,18 1,025 0,22 17,04 3,76

138,1 1.1-1-2854 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ 

АДГЕЗИОННАЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПЕРЕД 

ОШТУКАТУРИВАНИЕМ, МАРКА 

'БЕТОКОНТАКТ' кг 12,30232 28,98 1 356,52 1,75 623,91

НР от ЗП % 120 93,28 93 1 231,78

СП от ЗП % 84 65,29 45 596,02

НР и СП от ЗПМ % 175 0,39 167 6,28

ЗТР чел-ч 5,68 1,025 6,95

139 3.15-97-9 ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ 

КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ 

ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ 

КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ 

ПОД ОКРАСКУ 100 м2 1,1944

ЗП 235,46 1,025 288,26 17,04 4 912,02

ЭМ 53,93 1,025 66,02 7,2 475,38

в т.ч. ЗПМ 9,48 1,025 11,61 17,04 197,77

МР 1,19 1 1,42 4,88 6,94

139,1 1.1-1-1487 ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ т 0,006569 2 278,84 1 14,97 4,94 73,95

139,2 1.1-1-461 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЖИДКОТЕРТЫЕ 

ЦВЕТНЫЕ (ГОТОВЫЕ К 

УПОТРЕБЛЕНИЮ) ДЛЯ НАРУЖНЫХ И 

ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15 т 0,036549 20 009,47 1 731,33 3,01 2 201,29

139,3 1.1-1-733 ОЛИФА ДЛЯ ОКРАСКИ НАТУРАЛЬНАЯ

кг 13,97448 20,19 1 282,14 4,7 1 326,08

НР от ЗП % 120 345,91 93 4 568,18

СП от ЗП % 84 242,14 45 2 210,41

НР и СП от ЗПМ % 175 20,32 167 330,28

ЗТР чел-ч 20,8 1,025 25,46

1-й ЭТАЖ  ПОТОЛКИ   СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА

140 3.15-55-2 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 

БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ ПОТОЛКОВ (ПРИМ,)  

ЗАТИРКА С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХОЙ 

СМЕСИ 100 м2 1,5219

ЗП 516,15 1,025 805,17 17,04 13 720,04

ЭМ 19,35 1,025 30,18 8,96 270,46

в т.ч. ЗПМ 4,57 1,025 7,13 17,04 121,48

МР 0,71 1 1,08 4,88 5,27

140,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0,149146 7,07 1 1,05 3,98 4,20

140,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 0,852264 796,76 1 679,05 4,75 3 225,49

140,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 0,532665 481,69 1 256,58 7,3 1 873,03

НР от ЗП % 120 966,20 93 12 759,64

СП от ЗП % 84 676,34 45 6 174,02

НР и СП от ЗПМ % 175 12,48 167 202,87

ЗТР чел-ч 45 1,025 70,20

141 3.15-165-2 ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ПОТОЛКОВ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО 

ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ 

ПОМЕЩЕНИЯ 100 м2 1,5219

ЗП 63,49 1,025 99,04 17,04 1 687,66

ЭМ 0,80 1,025 1,25 8,62 10,76

в т.ч. ЗПМ 0,18 1,025 0,28 17,04 4,78

141,1 1.1-1-2854 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ 

АДГЕЗИОННАЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПЕРЕД 

ОШТУКАТУРИВАНИЕМ, МАРКА 

'БЕТОКОНТАКТ' кг 15,67557 28,98 1 454,28 1,75 794,99

НР от ЗП % 120 118,85 93 1 569,52

СП от ЗП % 84 83,19 45 759,45

НР и СП от ЗПМ % 175 0,49 167 7,98

ЗТР чел-ч 5,68 1,025 8,86

142 3.15-96-4 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 

ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 

ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ

100 м2 1,5219

ЗП 576,24 1,025 898,90 17,04 15 317,33

ЭМ 32,01 1,025 49,93 8,95 446,91

30 007,182 690,42

3 790,92594,19

16 104,531 992,51

38 235,023 428,13

4 830,36757,10
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в т.ч. ЗПМ 7,56 1,025 11,79 17,04 200,96

МР 6,09 1 9,27 4,88 45,23

142,1 1.1-1-1487 ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ т 0,083705 2 278,84 1 190,75 4,94 942,31

142,2 1.1-1-438 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, БЕЛЫЕ, 

МАРКА ВД-ВА-17 т 0,09588 22 652,13 1 2 171,89 2,29 4 973,62

НР от ЗП % 120 1 078,68 93 14 245,12

СП от ЗП % 84 755,08 45 6 892,80

НР и СП от ЗПМ % 175 20,63 167 335,60

ЗТР чел-ч 49 1,025 76,44

143 3.15-29-1 УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ 

ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ 

ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С 

УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ 

АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И 

ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ

100 м2 1,8556

ЗП 2 094,40 1,025 3 983,53 17,04 67 879,31

ЭМ 19,66 1,025 37,39 6,28 234,83

в т.ч. ЗПМ 3,93 1,025 7,47 17,04 127,37

МР 51,82 1 96,16 3,9 375,01

143,1 1.1-1-863 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ПОДВЕСНЫМ 

ПОТОЛКАМ, ТИП 'АРМСТРОНГ' компл. 185,56 21,28 1 3 948,72 2,98 11 767,18

143,2 1.1-1-862 ПЛИТЫ АКУСТИЧЕСКИЕ, МАРКА 

'АРМСТРОНГ', ТИП 'BAIKAL' м2 185,56 40,36 1 7 489,20 4,28 32 053,78

НР от ЗП % 120 4 780,24 93 63 127,76

СП от ЗП % 84 3 346,17 45 30 545,69

НР и СП от ЗПМ % 175 13,07 167 212,71

ЗТР чел-ч 176 1,025 334,75

144 3.9-49-1 МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ 

ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И 

ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ т 0,13827

ЗП 867,24 1,087 130,35 17,04 2 221,09

ЭМ 131,58 1,087 19,78 8,3 164,14

в т.ч. ЗПМ 14,71 1,087 2,21 17,04 37,67

МР 432,39 1 59,79 7,31 437,04

144,1 1.6-1-291 КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С 

ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ 

КРЕПЛЕНИЯ т 0,13827 19 485,54 1 2 694,27 3,31 8 918,02

НР от ЗП % 87 113,40 74 1 643,61

СП от ЗП % 105 136,87 54 1 199,39

НР и СП от ЗПМ % 175 3,87 167 62,91

ЗТР чел-ч 65,7 1,087 9,87

145 3.9-51-1 МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ 

АЛЮМИНИЕВЫХ ПЕРФОРИРОВАННЫХ 

ИЛИ СПЛОШНЫХ РЕЕК

100 м2 1,3827

ЗП 5 148,00 1,087 7 737,42 17,04 131 845,60

ЭМ 339,47 1,087 510,22 5,87 2 995,00

в т.ч. ЗПМ 67,55 1,087 101,53 17,04 1 730,03

МР 378,89 1 523,89 5,11 2 677,08

145,1 1.6-2-106 ПОТОЛКИ РЕЕЧНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ИЗ 

АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ С 

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ 

ПОКРЫТИЕМ, ШИРИНА РЕЙКИ 150 ММ, 

БЕЗ ПЕРФОРАЦИИ, ОКРАШЕННЫЕ 

ПОРОШКОВОЙ ЭМАЛЬЮ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ

м2 138,27 169,87 1 23 487,92 2,91 68 349,86

НР от ЗП % 87 6 731,56 74 97 565,74

СП от ЗП % 105 8 124,29 54 71 196,62

НР и СП от ЗПМ % 175 177,68 167 2 889,15

ЗТР чел-ч 390 1,087 586,17

1-й  ЭТАЖ  ЗОНА УЧЕБНЫХ КЛАССОВ

146 3.15-55-2 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 

БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ ПОТОЛКОВ (ПРИМ,) 

ЗАТИРКА СУХОЙ СМЕСЬЮ 100 м2 4,9101

ЗП 516,15 1,025 2 597,71 17,04 44 264,92

ЭМ 19,35 1,025 97,39 8,96 872,58

в т.ч. ЗПМ 4,57 1,025 23,00 17,04 391,92

МР 0,71 1 3,49 4,88 17,01

146,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0,48119 7,07 1 3,40 3,98 13,54

146,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 2,749656 796,76 1 2 190,82 4,75 10 406,38

146,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 1,718535 481,69 1 827,80 7,3 6 042,95

НР от ЗП % 120 3 117,25 93 41 166,38

СП от ЗП % 84 2 182,08 45 19 919,21

НР и СП от ЗПМ % 175 40,25 167 654,51

ЗТР чел-ч 45 1,025 226,48

43 198,925 175,13

206 196,2723 694,48

14 646,203 158,33

377 519,0547 292,98

123 357,4811 060,19

30



ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

147 3.15-165-2 ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ПОТОЛКОВ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО 

ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ 

ПОМЕЩЕНИЯ 100 м2 4,9101

ЗП 63,49 1,025 319,54 17,04 5 444,89

ЭМ 0,80 1,025 4,03 8,62 34,71

в т.ч. ЗПМ 0,18 1,025 0,91 17,04 15,44

147,1 1.1-1-2854 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ 

АДГЕЗИОННАЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПЕРЕД 

ОШТУКАТУРИВАНИЕМ, МАРКА 

'БЕТОКОНТАКТ' кг 50,57403 28,98 1 1 465,64 1,75 2 564,86

НР от ЗП % 120 383,45 93 5 063,75

СП от ЗП % 84 268,41 45 2 450,20

НР и СП от ЗПМ % 175 1,59 167 25,78

ЗТР чел-ч 5,68 1,025 28,59

148 3.15-96-4 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 

ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 

ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ

100 м2 4,9101

ЗП 576,24 1,025 2 900,13 17,04 49 418,23

ЭМ 32,01 1,025 161,10 8,95 1 441,86

в т.ч. ЗПМ 7,56 1,025 38,05 17,04 648,34

МР 6,09 1 29,90 4,88 145,92

148,1 1.1-1-1487 ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ т 0,270056 2 278,84 1 615,41 4,94 3 040,15

148,2 1.1-1-438 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, БЕЛЫЕ, 

МАРКА ВД-ВА-17 т 0,309336 22 652,13 1 7 007,12 2,29 16 046,30

НР от ЗП % 120 3 480,16 93 45 958,95

СП от ЗП % 84 2 436,11 45 22 238,20

НР и СП от ЗПМ % 175 66,59 167 1 082,73

ЗТР чел-ч 49 1,025 246,61

1-й ЭТАЖ  СТЕНЫ

1-й  ЭТАЖ   ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО 

НАЗНАЧЕНИЯ      СТЕНЫ

149 3.26-50-1 ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И 

КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА 

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ 

М-125 ТОЛЩИНОЙ 60 ММ м3 7,3722

ЗП 149,94 1,047 1 157,34 17,04 19 721,09

ЭМ 42,08 1,047 324,80 9,43 3 062,89

в т.ч. ЗПМ 11,39 1,047 87,92 17,04 1 498,09

МР 1 543,21 1,019 11 593,01 1,83 21 215,21

НР от ЗП % 98 1 134,19 83 16 368,50

СП от ЗП % 73 844,86 44 8 677,28

НР и СП от ЗПМ % 175 153,86 167 2 501,81

ЗТР чел-ч 12,3 1,047 94,94

150 3.26-41-1 ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПЛОСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗОЛЯЦИИ 

АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ 

ТОЛЩИНОЙ 10 ММ м2 122,87

ЗП 8,32 1,047 1 070,33 17,04 18 238,35

ЭМ 0,36 1,047 46,31 6,23 288,52

в т.ч. ЗПМ 0,06 1,047 7,72 17,04 131,53

МР 29,42 1,019 3 683,52 11,67 42 986,65

150,1 1.1-1-24 АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ 

ВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА К-6-30 т 0,430045 2 126,72 1,019 931,96 9,38 8 741,81

150,2 1.1-1-1329 ЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ, 

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕГО 

НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА 400 т 1,376144 332,74 1,019 466,60 11,62 5 421,87

НР от ЗП % 98 1 048,92 83 15 137,83

СП от ЗП % 73 781,34 44 8 024,87

НР и СП от ЗПМ % 175 13,51 167 219,66

ЗТР чел-ч 0,64 1,047 82,33

151 3.26-41-2 ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПЛОСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗОЛЯЦИИ 

АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ, 

ДОБАВЛЯЕТСЯ К ПОЗ. 26-41-1 НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ УВЕЛИЧЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

ШТУКАТУРКИ м2 122,87

ЗП 0,78 )*2 1,047 200,69 17,04 3 419,69

ЭМ 0,06 )*2 1,047 15,44 6,07 93,70

МР 4,52 1,019 565,92 11,67 6 604,34

151,1 1.1-1-24 АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ 

ВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА К-6-30 т 0,125327 2 126,72 к нр )*2 1,019 271,60 9,38 2 547,60

151,2 1.1-1-1329 ЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ, 

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕГО 

НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА 400 кг 400,5562 0,3327 к нр )*2 1,019 135,80 11,62 1 577,96

НР от ЗП % 98 196,68 83 2 838,34

СП от ЗП % 73 146,50 44 1 504,66

ЗТР чел-ч 0,06 )*2 1,047 15,44

15 584,192 442,66

139 372,3416 696,52

71 546,7815 208,06

99 059,568 042,49

18 586,291 532,63
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152 3.13-40-1 ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ 

БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ 

ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ЭМУЛЬСИЕЙ "ТОРОСИЛКО HV", СТЕН

100 м2 1,2287

ЗП 151,51 1,047 194,91 17,04 3 321,26

ЭМ 3,54 1,047 4,55 8,09 36,84

в т.ч. ЗПМ 0,49 1,047 0,63 17,04 10,74

МР 3,43 1 4,21 4,61 19,43

152,1 1.1-1-2025 ЭМУЛЬСИЯ ЖИДКАЯ ИЗ АКРИЛОВЫХ 

ПОЛИМЕРОВ, СВЯЗУЮЩАЯ ДЛЯ 

ЦЕМЕНТНЫХ СМЕСЕЙ, МАРКА 

'THOROSEAL FX-100 LIQUID'

кг 75,93366 181,47 1 13 779,68 3,88 53 465,16

152,2 1.3-2-106 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ С 

ПОЛИМЕРНЫМИ ДОБАВКАМИ ДЛЯ 

УСТРОЙСТВА ГЛАДКИХ ОТДЕЛОЧНЫХ 

ПОКРЫТИЙ, МАРКА 'СТРУКТУРИТ FC'

кг 30,078576 31,26 1 940,26 3,62 3 403,73

НР от ЗП % 105 204,66 89 2 955,92

СП от ЗП % 77 150,08 44 1 461,35

НР и СП от ЗПМ % 175 1,10 167 17,94

ЗТР чел-ч 12,35 1,047 15,89

153 3.15-91-3 ОКРАСКА ДЕКОРАТИВНЫМ 

НАПОЛНЕННЫМ ФАКТУРНЫМ 

СОСТАВОМ МАРКИ "ИНТЕКО-У" 

(ЛЕТНИМ) СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ 

ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ

100 м2 1,2287

ЗП 141,12 1,025 177,73 17,04 3 028,50

ЭМ 24,47 1,025 30,82 6,89 212,34

в т.ч. ЗПМ 2,01 1,025 2,53 17,04 43,14

МР 433,89 1 533,12 3,31 1 764,63

153,1 1.1-1-1053 СОСТАВЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ 

ФАКТУРНЫЕ 'ИНТЕКО-У', ДЛЯ ОКРАСКИ 

ФАСАДОВ т 0,119184 22 018,78 1 2 624,29 3,33 8 738,87

153,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 0,221166 796,76 1 176,22 4,75 837,03

НР от ЗП % 120 213,28 93 2 816,51

СП от ЗП % 84 149,29 45 1 362,83

НР и СП от ЗПМ % 175 4,43 167 72,04

ЗТР чел-ч 12 1,025 15,11

154 3.15-52-1 ПРОСТОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ 

ВНУТРИ ЗДАНИЙ 100 м2 6,3208

ЗП 832,00 1,025 5 390,38 17,04 91 852,05

ЭМ 274,91 1,025 1 781,09 7,81 13 910,33

в т.ч. ЗПМ 68,20 1,025 441,86 17,04 7 529,22

МР 95,21 1 601,80 11,42 6 872,59

154,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0,530947 7,07 1 3,75 3,98 14,94

154,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 3,033984 796,76 1 2 417,36 4,75 11 482,45

154,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 7,635526 481,69 1 3 677,96 7,3 26 849,08

НР от ЗП % 120 6 468,46 93 85 422,41

СП от ЗП % 84 4 527,92 45 41 333,42

НР и СП от ЗПМ % 175 773,26 167 12 573,80

ЗТР чел-ч 65 1,025 421,12

155 3.15-149-1 ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН (БЕЗ 

КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ 

ПЛИТОК) НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ 

ПО КАМНЮ И БЕТОНУ

100 м2 6,3208

ЗП 1 362,19 1,025 8 825,38 17,04 150 384,54

ЭМ 21,72 1,025 140,72 6,95 978,00

в т.ч. ЗПМ 3,85 1,025 24,94 17,04 425,04

МР 83,42 1 527,28 1,87 986,02

155,1 1.3-2-50 СМЕСИ СУХИЕ ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ 

ЗАДЕЛКИ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ 

(РАЗЛИЧНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА): В7,5 

(М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

0,3 ММ т 0,031598 5 986,03 1 189,15 3,59 679,04

155,2 1.3-2-168 СМЕСИ СУХИЕ КЛЕЕВЫЕ, 

ВЫСОКОАДГЕЗИОННЫЕ, 

ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫЕ, ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

ДЛЯ УКЛАДКИ НАПОЛЬНОЙ, 

НАСТЕННОЙ И ПОТОЛОЧНОЙ ПЛИТКИ 

ИЗ КЕРАМИКИ, МОЗАИКИ, 

НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ И 

КЕРАМОГРАНИТА т 2,3703 6 529,05 1 15 475,81 1,64 25 380,32

64 681,6315 279,45

18 832,753 909,18

290 311,0725 641,98
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155,3 1.1-1-2401 ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ, ТИПА 

КЕРАМОГРАНИТ, ПОЛИРОВАННАЯ, 

РАЗМЕР 30Х30 СМ, ТОЛЩИНА 8 ММ, 

ЦВЕТА: ЗЕЛЕНЫЙ, ВИШНЕВЫЙ, 

ГОЛУБОЙ, ЧЕРНЫЙ (ПРИМ,) м2 632,08 186,49 1 117 876,60 3,61 425 534,52

НР от ЗП % 120 10 590,46 93 139 857,62

СП от ЗП % 84 7 413,32 45 67 673,04

НР и СП от ЗПМ % 175 43,65 167 709,82

ЗТР чел-ч 115,26 1,025 746,75

156 3.15-41-1 УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-

ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО 

КАМНЮ СТЕН 100 м2 9,5923

ЗП 771,08 1,047 7 744,06 17,04 131 958,83

ЭМ 156,80 1,047 1 574,76 8,22 12 944,56

в т.ч. ЗПМ 35,98 1,047 361,35 17,04 6 157,44

МР 1,41 1,003 13,57 4,88 66,20

156,1 1.1-1-118 ВОДА м3 1,015249 7,07 1,003 7,20 3,98 28,65

156,2 1.3-2-165 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

ДЛЯ МАШИННОГО И РУЧНОГО 

НАНЕСЕНИЯ, МАРКА 75 т 5,801423 1 774,21 1,003 10 323,82 4,27 44 082,72

156,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 14,503558 481,69 1,003 7 007,18 7,3 51 152,40

НР от ЗП % 120 9 292,87 93 122 721,71

СП от ЗП % 84 6 505,01 45 59 381,47

НР и СП от ЗПМ % 175 632,36 167 10 282,92

ЗТР чел-ч 61,1 1,047 613,64

157 3.15-55-1 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 

БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ СТЕН (ПРИМ,) ЗАТИРКА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ СУХОЙ СМЕСИ 100 м2 9,5923

ЗП 413,66 1,025 4 067,15 17,04 69 304,23

ЭМ 16,38 1,025 161,05 8,95 1 441,40

в т.ч. ЗПМ 3,87 1,025 38,05 17,04 648,38

МР 0,71 1 6,81 4,88 33,24

157,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0,805753 7,07 1 5,70 3,98 22,67

157,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 4,604304 796,76 1 3 668,53 4,75 17 425,49

157,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 2,87769 481,69 1 1 386,15 7,3 10 118,93

НР от ЗП % 120 4 880,58 93 64 452,93

СП от ЗП % 84 3 416,41 45 31 186,90

НР и СП от ЗПМ % 175 66,59 167 1 082,79

ЗТР чел-ч 37 1,025 363,79

158 3.15-165-1 ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН 

ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО 

ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ 

ПОМЕЩЕНИЯ 100 м2 9,5923

ЗП 51,98 1,025 511,07 17,04 8 708,68

ЭМ 0,80 1,025 7,87 8,62 67,80

в т.ч. ЗПМ 0,18 1,025 1,77 17,04 30,16

158,1 1.1-1-2854 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ 

АДГЕЗИОННАЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПЕРЕД 

ОШТУКАТУРИВАНИЕМ, МАРКА 

'БЕТОКОНТАКТ' кг 98,80069 28,98 1 2 863,24 1,75 5 010,68

НР от ЗП % 120 613,28 93 8 099,07

СП от ЗП % 84 429,30 45 3 918,91

НР и СП от ЗПМ % 175 3,10 167 50,37

ЗТР чел-ч 4,65 1,025 45,72

159 3.15-96-3 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 

ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 

ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100 м2 9,5923

ЗП 458,64 1,025 4 509,40 17,04 76 840,14

ЭМ 29,03 1,025 285,43 8,96 2 557,42

в т.ч. ЗПМ 6,86 1,025 67,45 17,04 1 149,32

МР 6,09 1 58,42 4,88 285,08

159,1 1.1-1-1487 ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ т 0,489207 2 278,84 1 1 114,82 4,94 5 507,23

159,2 1.1-1-774 ПИГМЕНТЫ СУХИЕ ДЛЯ КРАСОК, ОХРА 

ЗОЛОТИСТАЯ прим. различная цветовая 

гамма кг 19,1846 2,8884 1 55,41 7,05 390,66

159,3 1.1-1-438 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, БЕЛЫЕ, 

МАРКА ВД-ВА-17 т 0,604315 22 652,13 1 13 689,02 2,29 31 347,86

НР от ЗП % 120 5 411,28 93 71 461,33

СП от ЗП % 84 3 787,90 45 34 578,06

НР и СП от ЗПМ % 175 118,04 167 1 919,36

ЗТР чел-ч 39 1,025 383,45

812 182,92161 082,37

432 619,4643 100,83

195 068,5817 658,97

25 855,514 427,86

224 887,1429 029,72
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160 3.15-52-1 ПРОСТОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ 

ВНУТРИ ЗДАНИЙ 100 м2 2,5226

ЗП 832,00 1,025 2 151,27 17,04 36 657,70

ЭМ 274,91 1,025 710,83 7,81 5 551,54

в т.ч. ЗПМ 68,20 1,025 176,34 17,04 3 004,87

МР 95,21 1 240,18 11,42 2 742,82

160,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0,211898 7,07 1 1,50 3,98 5,96

160,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 1,210848 796,76 1 964,76 4,75 4 582,59

160,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 3,047301 481,69 1 1 467,85 7,3 10 715,34

НР от ЗП % 120 2 581,52 93 34 091,66

СП от ЗП % 84 1 807,07 45 16 495,97

НР и СП от ЗПМ % 175 308,60 167 5 018,13

ЗТР чел-ч 65 1,025 168,07

161 3.15-149-1 ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН (БЕЗ 

КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ 

ПЛИТОК) НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ 

ПО КАМНЮ И БЕТОНУ

100 м2 2,5226

ЗП 1 362,19 1,025 3 522,17 17,04 60 017,73

ЭМ 21,72 1,025 56,16 6,95 390,32

в т.ч. ЗПМ 3,85 1,025 9,95 17,04 169,63

МР 83,42 1 210,44 1,87 393,51

161,1 1.3-2-50 СМЕСИ СУХИЕ ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ 

ЗАДЕЛКИ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ 

(РАЗЛИЧНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА): В7,5 

(М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

0,3 ММ т 0,01261 5 986,03 1 75,48 3,59 270,99

161,2 1.3-2-168 СМЕСИ СУХИЕ КЛЕЕВЫЕ, 

ВЫСОКОАДГЕЗИОННЫЕ, 

ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫЕ, ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

ДЛЯ УКЛАДКИ НАПОЛЬНОЙ, 

НАСТЕННОЙ И ПОТОЛОЧНОЙ ПЛИТКИ 

ИЗ КЕРАМИКИ, МОЗАИКИ, 

НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ И 

КЕРАМОГРАНИТА т 0,945975 6 529,05 1 6 176,32 1,64 10 129,16

161,3 1.1-1-2401 ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ, ТИПА 

КЕРАМОГРАНИТ, ПОЛИРОВАННАЯ, 

РАЗМЕР 30Х30 СМ, ТОЛЩИНА 8 ММ, 

ЦВЕТА: ЗЕЛЕНЫЙ, ВИШНЕВЫЙ, 

ГОЛУБОЙ, ЧЕРНЫЙ (ПРИМ,) м2 252,26 186,49 1 47 043,97 3,61 169 828,72

НР от ЗП % 120 4 226,60 93 55 816,49

СП от ЗП % 84 2 958,62 45 27 007,98

НР и СП от ЗПМ % 175 17,41 167 283,28

ЗТР чел-ч 115,26 1,025 298,02

1-й  ЭТАЖ  СТЕНЫ - СТЕКЛООБОИ

162 3.15-52-3 УЛУЧШЕННОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ 

СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ 

ВНУТРИ ЗДАНИЙ 100 м2 1,7027

ЗП 962,00 1,025 1 678,95 17,04 28 609,26

ЭМ 283,85 1,025 495,39 7,89 3 908,66

в т.ч. ЗПМ 70,31 1,025 122,71 17,04 2 090,97

МР 190,13 1 323,73 11,42 3 697,05

162,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0,178307 7,07 1 1,26 3,98 5,02

162,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 1,018896 796,76 1 811,82 4,75 3 856,12

162,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 2,547239 481,69 1 1 226,98 7,3 8 956,95

НР от ЗП % 120 2 014,74 93 26 606,61

СП от ЗП % 84 1 410,32 45 12 874,17

НР и СП от ЗПМ % 175 214,74 167 3 491,92

ЗТР чел-ч 74 1,025 129,15

163 3.15-55-1 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 

БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ СТЕН (ПРИМ,) ЗАТИРКА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ СУХОЙ СМЕСИ 100 м2 1,7027

ЗП 413,66 1,025 721,95 17,04 12 301,98

ЭМ 16,38 1,025 28,59 8,95 255,86

в т.ч. ЗПМ 3,87 1,025 6,75 17,04 115,09

МР 0,71 1 1,21 4,88 5,90

163,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0,143027 7,07 1 1,01 3,98 4,02

115 861,7110 233,58

324 138,1864 287,17

92 005,768 177,93
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163,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 0,817296 796,76 1 651,19 4,75 3 093,15

163,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 0,51081 481,69 1 246,05 7,3 1 796,18

НР от ЗП % 120 866,34 93 11 440,84

СП от ЗП % 84 606,44 45 5 535,89

НР и СП от ЗПМ % 175 11,81 167 192,20

ЗТР чел-ч 37 1,025 64,57

164 3.15-165-1 ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН 

ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО 

ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ 

ПОМЕЩЕНИЯ 100 м2 1,7027

ЗП 51,98 1,025 90,72 17,04 1 545,85

ЭМ 0,80 1,025 1,40 8,62 12,04

в т.ч. ЗПМ 0,18 1,025 0,31 17,04 5,35

164,1 1.1-1-2854 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ 

АДГЕЗИОННАЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПЕРЕД 

ОШТУКАТУРИВАНИЕМ, МАРКА 

'БЕТОКОНТАКТ' кг 17,53781 28,98 1 508,25 1,75 889,43

НР от ЗП % 120 108,86 93 1 437,64

СП от ЗП % 84 76,20 45 695,63

НР и СП от ЗПМ % 175 0,54 167 8,93

ЗТР чел-ч 4,65 1,025 8,12

165 3.15-140-1 НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ 

СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ 

ЗА ОДИН РАЗ С ПОДГОТОВКОЙ

100 м2 1,7027

ЗП 1 901,57 1,025 3 318,75 17,04 56 551,47

ЭМ 3,74 1,025 6,53 6,28 40,99

в т.ч. ЗПМ 1,12 1,025 1,95 17,04 33,31

МР 953,15 1 1 622,93 3,13 5 079,77

165,1 1.1-1-438 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, БЕЛЫЕ, 

МАРКА ВД-ВА-17 т 0,027243 22 652,13 1 617,11 2,29 1 413,19

165,2 1.3-2-44 СМЕСИ СУХИЕ ШПАТЛЕВОЧНЫЕ ДЛЯ 

СУХИХ ПОМЕЩЕНИЙ НА 

ОРГАНИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ 

(ВЕТОНИТ KR) кг 204,324 9,10 1 1 859,35 2,25 4 183,53

165,3 1.1-1-1820 ОБОИ СТЕКЛОТКАНЕВЫЕ ПОД 

ПОКРАСКУ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ, 

ОДНОСЛОЙНЫЕ м2 190,7024 16,38 1 3 123,71 3,89 12 151,21

НР от ЗП % 120 3 982,50 93 52 592,87

СП от ЗП % 84 2 787,75 45 25 448,16

НР и СП от ЗПМ % 175 3,41 167 55,63

ЗТР чел-ч 157 1,025 274,01

1-ЭТАЖ СТЕНЫ -  НЕ ВОШЕДШИЕ 

РАНЕЕ

166 3.15-52-3 УЛУЧШЕННОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ 

СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ 

ВНУТРИ ЗДАНИЙ 100 м2 9,093

ЗП 962,00 1,025 8 966,15 17,04 152 783,24

ЭМ 283,85 1,025 2 645,57 7,89 20 873,58

в т.ч. ЗПМ 70,31 1,025 655,31 17,04 11 166,52

МР 190,13 1 1 728,85 11,42 19 743,49

166,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0,952219 7,07 1 6,73 3,98 26,79

166,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 5,441251 796,76 1 4 335,37 4,75 20 593,01

166,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 13,603128 481,69 1 6 552,49 7,3 47 833,18

НР от ЗП % 120 10 759,38 93 142 088,41

СП от ЗП % 84 7 531,57 45 68 752,46

НР и СП от ЗПМ % 175 1 146,79 167 18 648,09

ЗТР чел-ч 74 1,025 689,70

167 3.15-55-1 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 

БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ СТЕН (ПРИМ,) ЗАТИРКА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ СУХОЙ СМЕСИ 100 м2 9,093

ЗП 413,66 1,025 3 855,45 17,04 65 696,79

ЭМ 16,38 1,025 152,67 8,95 1 366,37

в т.ч. ЗПМ 3,87 1,025 36,07 17,04 614,63

МР 0,71 1 6,46 4,88 31,51

167,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0,763812 7,07 1 5,40 3,98 21,49

34 626,023 134,59

4 589,52785,97

157 516,8217 322,04

491 342,2543 672,90
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167,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 4,36464 796,76 1 3 477,57 4,75 16 518,46

167,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 2,7279 481,69 1 1 314,00 7,3 9 592,22

НР от ЗП % 120 4 626,54 93 61 098,01

СП от ЗП % 84 3 238,58 45 29 563,56

НР и СП от ЗПМ % 175 63,12 167 1 026,43

ЗТР чел-ч 37 1,025 344,85

168 3.15-165-1 ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН 

ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО 

ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ 

ПОМЕЩЕНИЯ 100 м2 9,093

ЗП 51,98 1,025 484,47 17,04 8 255,38

ЭМ 0,80 1,025 7,46 8,62 64,27

в т.ч. ЗПМ 0,18 1,025 1,68 17,04 28,59

168,1 1.1-1-2854 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ 

АДГЕЗИОННАЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПЕРЕД 

ОШТУКАТУРИВАНИЕМ, МАРКА 

'БЕТОКОНТАКТ' кг 93,6579 28,98 1 2 714,21 1,75 4 749,86

НР от ЗП % 120 581,36 93 7 677,50

СП от ЗП % 84 406,95 45 3 714,92

НР и СП от ЗПМ % 175 2,94 167 47,75

ЗТР чел-ч 4,65 1,025 43,34

169 3.15-96-3 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 

ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 

ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100 м2 9,093

ЗП 458,64 1,025 4 274,67 17,04 72 840,44

ЭМ 29,03 1,025 270,57 8,96 2 424,30

в т.ч. ЗПМ 6,86 1,025 63,94 17,04 1 089,49

МР 6,09 1 55,38 4,88 270,24

169,1 1.1-1-1487 ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ т 0,463743 2 278,84 1 1 056,80 4,94 5 220,57

169,2 1.1-1-774 ПИГМЕНТЫ СУХИЕ ДЛЯ КРАСОК, ОХРА 

ЗОЛОТИСТАЯ кг 18,186 2,8884 1 52,53 7,05 370,33

169,3 1.1-1-438 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, БЕЛЫЕ, 

МАРКА ВД-ВА-17 т 0,572859 22 652,13 1 12 976,48 2,29 29 716,13

НР от ЗП % 120 5 129,60 93 67 741,61

СП от ЗП % 84 3 590,72 45 32 778,20

НР и СП от ЗПМ % 175 111,90 167 1 819,45

ЗТР чел-ч 39 1,025 363,49

1- ЭТАЖ -ФАРТУК

170 3.15-52-1 ПРОСТОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ 

ВНУТРИ ЗДАНИЙ 100 м2 0,1944

ЗП 832,00 1,025 165,78 17,04 2 824,96

ЭМ 274,91 1,025 54,78 7,81 427,82

в т.ч. ЗПМ 68,20 1,025 13,59 17,04 231,57

МР 95,21 1 18,51 11,42 211,37

170,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0,01633 7,07 1 0,12 3,98 0,46

170,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 0,093312 796,76 1 74,35 4,75 353,15

170,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 0,234835 481,69 1 113,12 7,3 825,76

НР от ЗП % 120 198,94 93 2 627,21

СП от ЗП % 84 139,26 45 1 271,23

НР и СП от ЗПМ % 175 23,78 167 386,72

ЗТР чел-ч 65 1,025 12,95

171 3.15-149-1 ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН (БЕЗ 

КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ 

ПЛИТОК) НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ 

ПО КАМНЮ И БЕТОНУ  (В ЗОНЕ 

УМЫВАЛЬНИКА "ФАРТУК"  ИЗ 

КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ)

100 м2 0,1944

ЗП 1 362,19 1,025 271,43 17,04 4 625,17

ЭМ 21,72 1,025 4,33 6,95 30,08

в т.ч. ЗПМ 3,85 1,025 0,77 17,04 13,07

МР 83,42 1 16,22 1,87 30,33

171,1 1.3-2-50 СМЕСИ СУХИЕ ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ 

ЗАДЕЛКИ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ 

(РАЗЛИЧНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА): В7,5 

(М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

0,3 ММ т 0,000972 5 986,03 1 5,82 3,59 20,89

184 914,8416 739,79

24 509,684 197,39

213 181,2727 518,65

8 928,68788,64
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171,2 1.3-2-168 СМЕСИ СУХИЕ КЛЕЕВЫЕ, 

ВЫСОКОАДГЕЗИОННЫЕ, 

ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫЕ, ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

ДЛЯ УКЛАДКИ НАПОЛЬНОЙ, 

НАСТЕННОЙ И ПОТОЛОЧНОЙ ПЛИТКИ 

ИЗ КЕРАМИКИ, МОЗАИКИ, 

НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ И 

КЕРАМОГРАНИТА т 0,0729 6 529,05 1 475,97 1,64 780,59

171,3 1.1-1-2401 ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ, ТИПА 

КЕРАМОГРАНИТ, ПОЛИРОВАННАЯ, 

РАЗМЕР 30Х30 СМ, ТОЛЩИНА 8 ММ, 

ЦВЕТА: ЗЕЛЕНЫЙ, ВИШНЕВЫЙ, 

ГОЛУБОЙ, ЧЕРНЫЙ (ПРИМ,) м2 19,44 186,49 1 3 625,37 3,61 13 087,57

НР от ЗП % 120 325,72 93 4 301,41

СП от ЗП % 84 228,00 45 2 081,33

НР и СП от ЗПМ % 175 1,35 167 21,83

ЗТР чел-ч 115,26 1,025 22,97

1-й  ЭТАЖ  КУХОННЫЙ БЛОК      СТЕНЫ

172 3.26-50-1 ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И 

КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА 

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ 

М-125 ТОЛЩИНОЙ 60 ММ м3 1,125

ЗП 149,94 1,047 176,61 17,04 3 009,44

ЭМ 42,08 1,047 49,56 9,43 467,40

в т.ч. ЗПМ 11,39 1,047 13,42 17,04 228,61

МР 1 543,21 1,019 1 769,10 1,83 3 237,45

НР от ЗП % 98 173,08 83 2 497,84

СП от ЗП % 73 128,93 44 1 324,15

НР и СП от ЗПМ % 175 23,49 167 381,78

ЗТР чел-ч 12,3 1,047 14,49

173 3.26-41-1 ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПЛОСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗОЛЯЦИИ 

АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ 

ТОЛЩИНОЙ 10 ММ м2 0,1876

ЗП 8,32 1,047 1,63 17,04 27,85

ЭМ 0,36 1,047 0,07 6,23 0,44

в т.ч. ЗПМ 0,06 1,047 0,01 17,04 0,20

МР 29,42 1,019 5,62 11,67 65,63

173,1 1.1-1-24 АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ 

ВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА К-6-30 т 0,000657 2 126,72 1,019 1,42 9,38 13,36

173,2 1.1-1-1329 ЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ, 

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕГО 

НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА 400 т 0,002101 332,74 1,019 0,71 11,62 8,28

НР от ЗП % 98 1,60 83 23,12

СП от ЗП % 73 1,19 44 12,25

НР и СП от ЗПМ % 175 0,02 167 0,33

ЗТР чел-ч 0,64 1,047 0,13

174 3.26-41-2 ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПЛОСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗОЛЯЦИИ 

АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ, 

ДОБАВЛЯЕТСЯ К ПОЗ. 26-41-1 НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ УВЕЛИЧЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

ШТУКАТУРКИ м2 0,1876

ЗП 0,78 )*2 1,047 0,31 17,04 5,22

ЭМ 0,06 )*2 1,047 0,02 6,07 0,14

МР 4,52 1,019 0,86 11,67 10,08

174,1 1.1-1-24 АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ 

ВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА К-6-30 т 0,000191 2 126,72 к нр )*2 1,019 0,41 9,38 3,88

174,2 1.1-1-1329 ЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ, 

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕГО 

НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА 400 кг 0,611576 0,3327 к нр )*2 1,019 0,21 11,62 2,41

НР от ЗП % 98 0,30 83 4,33

СП от ЗП % 73 0,23 44 2,30

ЗТР чел-ч 0,06 )*2 1,047 0,02

175 3.15-91-3 ОКРАСКА ДЕКОРАТИВНЫМ 

НАПОЛНЕННЫМ ФАКТУРНЫМ 

СОСТАВОМ МАРКИ "ИНТЕКО-У" 

(ЛЕТНИМ) СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ 

ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ

100 м2 0,1876

ЗП 141,12 1,025 27,14 17,04 462,40

ЭМ 24,47 1,025 4,71 6,89 32,42

в т.ч. ЗПМ 2,01 1,025 0,39 17,04 6,59

МР 433,89 1 81,40 3,31 269,43

175,1 1.1-1-1053 СОСТАВЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ 

ФАКТУРНЫЕ 'ИНТЕКО-У', ДЛЯ ОКРАСКИ 

ФАСАДОВ т 0,018197 22 018,78 1 400,68 3,33 1 334,25

175,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 0,033768 796,76 1 26,90 4,75 127,80

НР от ЗП % 120 32,57 93 430,03

СП от ЗП % 84 22,80 45 208,08

НР и СП от ЗПМ % 175 0,68 167 11,01

24 979,204 954,21

10 918,062 320,77

151,2612,26

28,362,34
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ЗТР чел-ч 12 1,025 2,31

176 3.15-52-1 ПРОСТОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ 

ВНУТРИ ЗДАНИЙ 100 м2 9,2369

ЗП 832,00 1,025 7 877,23 17,04 134 227,97

ЭМ 274,91 1,025 2 602,80 7,81 20 327,86

в т.ч. ЗПМ 68,20 1,025 645,71 17,04 11 002,82

МР 95,21 1 879,45 11,42 10 043,26

176,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0,7759 7,07 1 5,49 3,98 21,83

176,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 4,433712 796,76 1 3 532,60 4,75 16 779,87

176,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 11,158175 481,69 1 5 374,78 7,3 39 235,90

НР от ЗП % 120 9 452,68 93 124 832,01

СП от ЗП % 84 6 616,87 45 60 402,59

НР и СП от ЗПМ % 175 1 129,99 167 18 374,71

ЗТР чел-ч 65 1,025 615,41

177 3.15-149-1 ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН (БЕЗ 

КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ 

ПЛИТОК) НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ 

ПО КАМНЮ И БЕТОНУ

100 м2 9,2369

ЗП 1 362,19 1,025 12 896,97 17,04 219 764,42

ЭМ 21,72 1,025 205,64 6,95 1 429,21

в т.ч. ЗПМ 3,85 1,025 36,45 17,04 621,13

МР 83,42 1 770,54 1,87 1 440,91

177,1 1.3-2-50 СМЕСИ СУХИЕ ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ 

ЗАДЕЛКИ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ 

(РАЗЛИЧНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА): В7,5 

(М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

0,3 ММ т 0,046175 5 986,03 1 276,40 3,59 992,29

177,2 1.3-2-168 СМЕСИ СУХИЕ КЛЕЕВЫЕ, 

ВЫСОКОАДГЕЗИОННЫЕ, 

ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫЕ, ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

ДЛЯ УКЛАДКИ НАПОЛЬНОЙ, 

НАСТЕННОЙ И ПОТОЛОЧНОЙ ПЛИТКИ 

ИЗ КЕРАМИКИ, МОЗАИКИ, 

НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ И 

КЕРАМОГРАНИТА т 3,463838 6 529,05 1 22 615,57 1,64 37 089,54

177,3 1.1-1-2401 ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ, ТИПА 

КЕРАМОГРАНИТ, ПОЛИРОВАННАЯ, 

РАЗМЕР 30Х30 СМ, ТОЛЩИНА 8 ММ, 

ЦВЕТА: ЗЕЛЕНЫЙ, ВИШНЕВЫЙ, 

ГОЛУБОЙ, ЧЕРНЫЙ (ПРИМ,) м2 923,69 186,49 1 172 258,95 3,61 621 854,80

НР от ЗП % 120 15 476,36 93 204 380,91

СП от ЗП % 84 10 833,45 45 98 893,99

НР и СП от ЗПМ % 175 63,79 167 1 037,29

ЗТР чел-ч 115,26 1,025 1 091,26

1-й  Этаж  СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА  - СТЕНЫ

178 3.15-52-1 ПРОСТОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ 

ВНУТРИ ЗДАНИЙ 100 м2 10,9021

ЗП 832,00 1,025 9 297,31 17,04 158 426,18

ЭМ 274,91 1,025 3 072,02 7,81 23 992,51

в т.ч. ЗПМ 68,20 1,025 762,11 17,04 12 986,38

МР 95,21 1 1 037,99 11,42 11 853,83

178,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0,915776 7,07 1 6,47 3,98 25,77

178,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 5,233008 796,76 1 4 169,45 4,75 19 804,89

178,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 13,169737 481,69 1 6 343,73 7,3 46 309,23

НР от ЗП % 120 11 156,77 93 147 336,35

СП от ЗП % 84 7 809,74 45 71 291,78

НР и СП от ЗПМ % 175 1 333,69 167 21 687,25

ЗТР чел-ч 65 1,025 726,35

179 3.15-149-1 ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН (БЕЗ 

КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ 

ПЛИТОК) НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ 

ПО КАМНЮ И БЕТОНУ

100 м2 10,9021

ЗП 1 362,19 1,025 15 222,00 17,04 259 382,88

ЭМ 21,72 1,025 242,71 6,95 1 686,86

в т.ч. ЗПМ 3,85 1,025 43,02 17,04 733,10

МР 83,42 1 909,45 1,87 1 700,68

2 875,42596,88

424 246,0037 471,89

1 186 883,36235 397,67

500 727,7944 227,17
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179,1 1.3-2-50 СМЕСИ СУХИЕ ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ 

ЗАДЕЛКИ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ 

(РАЗЛИЧНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА): В7,5 

(М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

0,3 ММ т 0,0545 5 986,03 1 326,24 3,59 1 171,20

179,2 1.3-2-168 СМЕСИ СУХИЕ КЛЕЕВЫЕ, 

ВЫСОКОАДГЕЗИОННЫЕ, 

ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫЕ, ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

ДЛЯ УКЛАДКИ НАПОЛЬНОЙ, 

НАСТЕННОЙ И ПОТОЛОЧНОЙ ПЛИТКИ 

ИЗ КЕРАМИКИ, МОЗАИКИ, 

НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ И 

КЕРАМОГРАНИТА т 4,088288 6 529,05 1 26 692,64 1,64 43 775,92

179,3 1.1-1-2401 ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ, ТИПА 

КЕРАМОГРАНИТ, ПОЛИРОВАННАЯ, 

РАЗМЕР 30Х30 СМ, ТОЛЩИНА 8 ММ, 

ЦВЕТА: ЗЕЛЕНЫЙ, ВИШНЕВЫЙ, 

ГОЛУБОЙ, ЧЕРНЫЙ (ПРИМ,) м2 1090,21 186,49 1 203 313,26 3,61 733 960,88

НР от ЗП % 120 18 266,40 93 241 226,08

СП от ЗП % 84 12 786,48 45 116 722,30

НР и СП от ЗПМ % 175 75,29 167 1 224,28

ЗТР чел-ч 115,26 1,025 1 287,99

180 3.15-52-1 ПРОСТОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ 

ВНУТРИ ЗДАНИЙ 100 м2 5,8588

ЗП 832,00 1,025 4 996,38 17,04 85 138,39

ЭМ 274,91 1,025 1 650,91 7,81 12 893,60

в т.ч. ЗПМ 68,20 1,025 409,56 17,04 6 978,89

МР 95,21 1 557,82 11,42 6 370,26

180,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0,492139 7,07 1 3,48 3,98 13,85

180,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 2,812224 796,76 1 2 240,67 4,75 10 643,17

180,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 7,07743 481,69 1 3 409,13 7,3 24 886,63

НР от ЗП % 120 5 995,66 93 79 178,70

СП от ЗП % 84 4 196,96 45 38 312,28

НР и СП от ЗПМ % 175 716,73 167 11 654,75

ЗТР чел-ч 65 1,025 390,34

181 3.15-55-1 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 

БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ СТЕН (ПРИМ,) ЗАТИРКА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ СУХОЙ СМЕСИ 100 м2 5,8588

ЗП 413,66 1,025 2 484,14 17,04 42 329,75

ЭМ 16,38 1,025 98,37 8,95 880,38

в т.ч. ЗПМ 3,87 1,025 23,24 17,04 396,02

МР 0,71 1 4,16 4,88 20,30

181,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0,492139 7,07 1 3,48 3,98 13,85

181,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 2,812224 796,76 1 2 240,67 4,75 10 643,17

181,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 1,75764 481,69 1 846,64 7,3 6 180,45

НР от ЗП % 120 2 980,97 93 39 366,67

СП от ЗП % 84 2 086,68 45 19 048,39

НР и СП от ЗПМ % 175 40,67 167 661,35

ЗТР чел-ч 37 1,025 222,19

182 3.15-165-1 ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН 

ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО 

ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ 

ПОМЕЩЕНИЯ 100 м2 5,8588

ЗП 51,98 1,025 312,15 17,04 5 319,10

ЭМ 0,80 1,025 4,80 8,62 41,41

в т.ч. ЗПМ 0,18 1,025 1,08 17,04 18,42

182,1 1.1-1-2854 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ 

АДГЕЗИОННАЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПЕРЕД 

ОШТУКАТУРИВАНИЕМ, МАРКА 

'БЕТОКОНТАКТ' кг 60,34564 28,98 1 1 748,82 1,75 3 060,43

НР от ЗП % 120 374,58 93 4 946,76

СП от ЗП % 84 262,21 45 2 393,60

НР и СП от ЗПМ % 175 1,89 167 30,76

ЗТР чел-ч 4,65 1,025 27,92

183 3.15-96-1 ПРОСТАЯ ОКРАСКА 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 

ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 

СТЕН ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ 

КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ 

ПОД ОКРАСКУ 100 м2 5,8588

1 400 851,08277 834,47

269 091,6323 767,74

119 144,3110 785,78

15 792,062 704,45

39



ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЗП 156,22 1,025 938,14 17,04 15 985,96

ЭМ 16,38 1,025 98,37 8,95 880,38

в т.ч. ЗПМ 3,87 1,025 23,24 17,04 396,02

МР 1,19 1 6,97 4,88 34,02

183,1 1.1-1-1487 ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ т 0,032223 2 278,84 1 73,43 4,94 362,75

183,2 1.1-1-774 ПИГМЕНТЫ СУХИЕ ДЛЯ КРАСОК, ОХРА 

ЗОЛОТИСТАЯ кг 11,7176 2,8884 1 33,85 7,05 238,61

183,3 1.1-1-438 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, БЕЛЫЕ, 

МАРКА ВД-ВА-17 т 0,304658 22 652,13 1 6 901,15 2,29 15 803,64

НР от ЗП % 120 1 125,77 93 14 866,94

СП от ЗП % 84 788,04 45 7 193,68

НР и СП от ЗПМ % 175 40,67 167 661,35

ЗТР чел-ч 13,8 1,025 82,87

184 3.15-138-2 УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ 

"СИНТЕКО" НА ГЛУХОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

СТЕНЫ (ПРИМ,) МАТЫ ТОЛЩ, 100мм

м2 70,76

ЗП 46,07 1,047 3 413,13 17,04 58 159,72

ЭМ 3,43 1,047 254,11 10,41 2 645,33

в т.ч. ЗПМ 1,80 1,047 133,35 17,04 2 272,36

МР 179,07 1,019 12 911,74 1,5 19 367,61

184,1 1.1-1-626 МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА 

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, 

МАРКА 50, ТОЛЩИНА 60-70 ММ (ПРИМ,)

м3 7,076 551,52 1,019 3 976,70 4,83 19 207,48

184,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 0,240584 796,76 1,019 195,33 4,75 927,82

184,3 1.3-2-130 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ НА 

ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ С 

ПОЛИМЕРНЫМИ ДОБАВКАМИ, МАРКА 

'ИНФОТЕРМ - Ш' т 0,721752 12 615,30 1,019 9 278,12 1,38 12 803,80

184,4 1.3-2-170 СМЕСИ СУХИЕ КЛЕЕВЫЕ НА 

ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ ДЛЯ 

ПРИКЛЕИВАНИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ И 

АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ, МАРКА 

'THERMOMAX 100' т 0,31842 6 848,89 1,019 2 222,26 1,89 4 200,07

184,5 1.1-1-1710 СЕТКА 'СТРОБИ' 

СТЕКЛОВОЛОКНИСТАЯ, ШТУКАТУРНАЯ 

С ЯЧЕЙКОЙ 5Х5 ММ, СТАНДАРТНАЯ

м2 81,374 10,53 1,019 873,15 1,62 1 414,50

184,6 224444000

0

ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 

ФАСАДНЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА 

ПОЛИСТИРОЛЬНОГО, МАРКИ ПСБС-Ф-

25, ТОЛЩИНА 120 ММ м3 9,34032 0,00 1,019 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 98 3 344,87 83 48 272,57

СП от ЗП % 73 2 491,58 44 25 590,28

НР и СП от ЗПМ % 175 233,36 167 3 794,84

ЗТР чел-ч 3,96 1,047 293,38

185 3.15-52-1 ПРОСТОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ 

ВНУТРИ ЗДАНИЙ 100 м2 0,7076

ЗП 832,00 1,025 603,44 17,04 10 282,64

ЭМ 274,91 1,025 199,39 7,81 1 557,23

в т.ч. ЗПМ 68,20 1,025 49,46 17,04 842,88

МР 95,21 1 67,37 11,42 769,37

185,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0,059438 7,07 1 0,42 3,98 1,67

185,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 0,339648 796,76 1 270,62 4,75 1 285,44

185,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 0,854781 481,69 1 411,74 7,3 3 005,70

НР от ЗП % 120 724,13 93 9 562,86

СП от ЗП % 84 506,89 45 4 627,19

НР и СП от ЗПМ % 175 86,56 167 1 407,61

ЗТР чел-ч 65 1,025 47,14

ПОЛЫ  -   ВТОРОЙ  ЭТАЖ

2-й  ЭТАЖ   ПОМЕЩЕНИЯ  ОБЩЕГО 

НАЗНАЧЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ                  тип пола П-5

186 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 5,0525

ЗП 242,87 1,047 1 284,77 17,04 21 892,56

ЭМ 12,59 1,047 66,60 1,29 85,91

в т.ч. ЗПМ 0,31 1,047 1,64 17,04 27,94

МР 24,75 1 125,05 4 500,20

186,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 10,3071 478,96 1 4 936,69 5,93 29 274,56

56 027,3310 006,39

196 384,0239 194,35

32 499,712 870,56

15 187 400,302 502 060,94Итого по разделу: ПЕРВЫЙ  ЭТАЖ

Раздел: ВТОРОЙ  ЭТАЖ
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НР от ЗП % 120 1 541,72 92 20 141,16

СП от ЗП % 84 1 079,21 44 9 632,73

НР и СП от ЗПМ % 175 2,87 167 46,66

ЗТР чел-ч 23,33 1,047 123,41

187 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 5,0525

ЗП 4,50 )*10 1,047 238,05 17,04 4 056,35

ЭМ 3,22 )*10 1,047 170,34 1,29 219,73

в т.ч. ЗПМ 0,08 )*10 1,047 4,23 17,04 72,11

187,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 25,76775 478,96 к нр )*10 1 12 341,72 5,93 73 186,41

НР от ЗП % 120 285,66 92 3 731,84

СП от ЗП % 84 199,96 44 1 784,79

НР и СП от ЗПМ % 175 7,40 167 120,42

ЗТР чел-ч 0,44 )*10 1,047 23,28

2-й  ЭТАЖ   СПОРТИВНО - 

ЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА                                                        

тип пола П-5

188 3.11-36-1 УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ 

КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ 

ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ 

ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 

ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ

100 м2 0,422

ЗП 986,98 1,047 436,08 17,04 7 430,83

ЭМ 99,77 1,047 44,08 9,72 428,47

в т.ч. ЗПМ 12,51 1,047 5,53 17,04 94,19

МР 699,78 1 295,31 1,51 445,91

188,1 1.3-2-50 СМЕСИ СУХИЕ ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ 

ЗАДЕЛКИ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ 

(РАЗЛИЧНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА): В7,5 

(М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

0,3 ММ т 0,05064 5 986,03 1 303,13 3,59 1 088,25

188,2 1.3-2-35 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ, 

КЛЕЕВЫЕ ДЛЯ ПЛИТОЧНЫХ РАБОТ: 

В12,5 (М150), F50, КРУПНОСТЬ 

ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,5 ММ

т 0,19834 1 677,56 1 332,73 4,2 1 397,45

188,3 1.1-1-3228 ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА 

КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, 

РАЗМЕР 600Х600Х10 ММ, АРТИКУЛ 

ЦВЕТА ST 043; 072; 093

м2 43,044 198,81 1 8 557,58 2,96 25 330,43

НР от ЗП % 120 523,30 92 6 836,36

СП от ЗП % 84 366,31 44 3 269,57

НР и СП от ЗПМ % 175 9,68 167 157,30

ЗТР чел-ч 84,08 1,047 37,15

189 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 0,422

ЗП 242,87 1,047 107,31 17,04 1 828,53

ЭМ 12,59 1,047 5,56 1,29 7,18

в т.ч. ЗПМ 0,31 1,047 0,14 17,04 2,33

МР 24,75 1 10,44 4 41,78

189,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 0,86088 478,96 1 412,33 5,93 2 445,10

НР от ЗП % 120 128,77 92 1 682,25

СП от ЗП % 84 90,14 44 804,55

НР и СП от ЗПМ % 175 0,25 167 3,89

ЗТР чел-ч 23,33 1,047 10,31

190 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 0,422

ЗП 4,50 )*10 1,047 19,88 17,04 338,80

ЭМ 3,22 )*10 1,047 14,23 1,29 18,35

в т.ч. ЗПМ 0,08 )*10 1,047 0,35 17,04 6,02

190,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 2,1522 478,96 к нр )*10 1 1 030,82 5,93 6 112,75

НР от ЗП % 120 23,86 92 311,70

СП от ЗП % 84 16,70 44 149,07

НР и СП от ЗПМ % 175 0,61 167 10,05

ЗТР чел-ч 0,44 )*10 1,047 1,94

2-й  ЭТАЖ  ТИП ПОЛА   П-4   

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

ГРУППА  -  5,14,  УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ - 

80,37= 85,51м2

191 3.11-36-1 УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ 

КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ 

ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ 

ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 

ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ

100 м2 0,8551

ЗП 986,98 1,047 883,63 17,04 15 057,11

ЭМ 99,77 1,047 89,32 9,72 868,22

в т.ч. ЗПМ 12,51 1,047 11,20 17,04 190,85

МР 699,78 1 598,38 1,51 903,56

191,1 1.3-2-50 СМЕСИ СУХИЕ ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ 

ЗАДЕЛКИ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ 

(РАЗЛИЧНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА): В7,5 

(М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

0,3 ММ т 0,102612 5 986,03 1 614,24 3,59 2 205,12

81 573,789 036,91

83 099,5413 243,13

46 384,5710 868,20

6 813,28754,80

6 940,721 106,10
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191,2 1.3-2-35 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ, 

КЛЕЕВЫЕ ДЛЯ ПЛИТОЧНЫХ РАБОТ: 

В12,5 (М150), F50, КРУПНОСТЬ 

ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,5 ММ

т 0,401897 1 677,56 1 674,21 4,2 2 831,67

191,3 1.1-1-3228 ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА 

КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, 

РАЗМЕР 600Х600Х10 ММ, АРТИКУЛ 

ЦВЕТА ST 043; 072; 093

м2 87,2202 198,81 1 17 340,25 2,96 51 327,13

НР от ЗП % 120 1 060,36 92 13 852,54

СП от ЗП % 84 742,25 44 6 625,13

НР и СП от ЗПМ % 175 19,60 167 318,72

ЗТР чел-ч 84,08 1,047 75,28

192 3.11-4-1 УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ 

ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 

РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА 

БИТУМНОЙ МАСТИКЕ (ПРИМ,) 100 м2 0,8551

ЗП 376,32 1,047 336,92 17,04 5 741,04

ЭМ 403,01 1,047 360,81 8,72 3 146,27

в т.ч. ЗПМ 64,18 1,047 57,46 17,04 979,11

МР 10 508,86 1 8 986,13 2,81 25 251,01

192,1 1.1-1-619 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНЫЙ НА СТЕКЛООСНОВЕ 

КРОВЕЛЬНЫЙ И 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ, МАРКА 

'ЭЛАБИТ К' (ИЗОПЛАСТ) м2 95,7712 37,26 1 3 568,43 2,92 10 419,83

НР от ЗП % 120 404,30 92 5 281,76

СП от ЗП % 84 283,01 44 2 526,06

НР и СП от ЗПМ % 175 100,56 167 1 635,11

ЗТР чел-ч 32 1,047 28,65

193 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 0,8551

ЗП 242,87 1,047 217,44 17,04 3 705,16

ЭМ 12,59 1,047 11,27 1,29 14,54

в т.ч. ЗПМ 0,31 1,047 0,28 17,04 4,73

МР 24,75 1 21,16 4 84,65

193,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 1,744404 478,96 1 835,50 5,93 4 954,51

НР от ЗП % 120 260,93 92 3 408,75

СП от ЗП % 84 182,65 44 1 630,27

НР и СП от ЗПМ % 175 0,49 167 7,90

ЗТР чел-ч 23,33 1,047 20,89

194 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 0,8551

ЗП 4,50 )*9 1,047 36,26 17,04 617,86

ЭМ 3,22 )*9 1,047 25,95 1,29 33,47

в т.ч. ЗПМ 0,08 )*9 1,047 0,64 17,04 10,98

194,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 3,924909 478,96 к нр )*9 1 1 879,87 5,93 11 147,66

НР от ЗП % 120 43,51 92 568,43

СП от ЗП % 84 30,46 44 271,86

НР и СП от ЗПМ % 175 1,12 167 18,34

ЗТР чел-ч 0,44 )*9 1,047 3,55

2-й   ЭТАЖ      ТИП ПОЛА  П-3  : 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

ГРУППА  - 48,66,  ГРУППА 

ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА - 33,29,  УЧЕБНЫЕ 

КАБИНЕТЫ - 773,97 = 855,92м2

195 3.11-42-1 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ 

РУЛОННОГО ЛИНОЛЕУМА ВЫСОКОЙ 

ИЗНОСОСТОЙКОСТИ НА КЛЕЕ СО 

СВАРКОЙ СТЫКОВ 100 м2 8,5592

ЗП 611,32 1,047 5 478,33 17,04 93 350,80

ЭМ 94,23 1,047 844,44 6,7 5 657,75

в т.ч. ЗПМ 14,19 1,047 127,16 17,04 2 166,86

МР 766,29 1 6 558,83 3,34 21 906,49

195,1 1.1-1-389 КЛЕЙ ДИСПЕРСНЫЙ, 'АДМ-К' т 0,697352 43 326,77 1 30 214,01 1,02 30 818,29

195,2 1.1-1-3262 ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ 

ВЫСОКОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ, КЛАСС 

34/43, ИСТИРАЕМОСТЬ 30 Г/М2 (Т), 

ГРУППА ГОРЮЧЕСТИ Г1, ОБЩАЯ 

ТОЛЩИНА 2 ММ, ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ  0,7 

ММ

м2 915,8344 178,82 1 163 769,51 2,2 360 292,92

НР от ЗП % 120 6 574,00 92 85 882,74

СП от ЗП % 84 4 601,80 44 41 074,35

НР и СП от ЗПМ % 175 222,53 167 3 618,66

ЗТР чел-ч 52,21 1,047 467,88

196 3.11-10-11 УСТРОЙСТВО 

САМОВЫРАВНИВАЮЩИХСЯ СТЯЖЕК 

ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СУХИХ 

СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ

100 м2 8,5592

ЗП 391,47 1,047 3 508,15 17,04 59 778,90

ЭМ 64,75 1,047 580,26 6,96 4 038,58

в т.ч. ЗПМ 10,71 1,047 95,98 17,04 1 635,46

МР 26,12 1 223,57 2,93 655,05

93 989,2022 022,24

54 001,0814 040,16

13 805,781 529,44

12 657,622 017,17

642 602,00218 263,45
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196,1 1.1-1-3107 ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ 

СТИРОЛАКРИЛАТНОЙ ДИСПЕРСИИ, 

ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩАЯ ДЛЯ 

ПОРИСТЫХ ОСНОВАНИЙ И СТЯЖКИ 

ПОЛА, МАРКА 'БИРСС ГРУНТ-П' кг 171,184 21,24 1 3 635,95 2,38 8 653,56

196,2 1.3-2-179 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ С 

МИНЕРАЛЬНЫМИ ЗАПОЛНИТЕЛЯМИ И 

ПОЛИМЕРНЫМИ МОДИФИКАТОРАМИ, 

САМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ, МАРКА 

400 (CERESIT CN76)

т 7,206846 16 698,19 1 120 341,28 4,22 507 840,22

НР от ЗП % 120 4 209,78 92 54 996,59

СП от ЗП % 84 2 946,85 44 26 302,72

НР и СП от ЗПМ % 175 167,97 167 2 731,22

ЗТР чел-ч 33,02 1,047 295,91

197 3.11-10-12 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-11 100 м2 -8,5592

ЗП 44,07 )*3 1,047 - 1 184,80 17,04 - 20 188,95

ЭМ 8,86 )*3 1,047 - 238,20 7,97 - 1 898,42

в т.ч. ЗПМ 1,78 )*3 1,047 - 47,85 17,04 - 815,44

МР 0,30 1 - 2,57 3,99 - 10,25

197,1 1.3-2-179 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ С 

МИНЕРАЛЬНЫМИ ЗАПОЛНИТЕЛЯМИ И 

ПОЛИМЕРНЫМИ МОДИФИКАТОРАМИ, 

САМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ, МАРКА 

400 (CERESIT CN76)

т -4,313837 16 698,19 к нр )*3 1 - 72 033,27 4,22 - 303 980,40

НР от ЗП % 120 - 1 421,76 92 - 18 573,83

СП от ЗП % 84 - 995,23 44 - 8 883,14

НР и СП от ЗПМ % 175 - 83,74 167 - 1 361,78

ЗТР чел-ч 3,44 )*3 1,047 - 92,48

198 3.11-10-7 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК 

ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 15 ММ 100 м2 8,5592

ЗП 997,20 1,047 8 936,39 17,04 152 276,09

ЭМ 60,48 1,047 541,99 9,29 5 035,09

в т.ч. ЗПМ 14,87 1,047 133,26 17,04 2 270,70

МР 547,23 1 4 683,85 1,62 7 587,84

198,1 1.3-2-18 СМЕСИ СУХИЕ МОНТАЖНО-

КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ: 

В7,5 (М100), F50, КРУПНОСТЬ 

ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 3,5 ММ т 17,97432 438,37 1 7 879,40 6,36 50 113,00

НР от ЗП % 120 10 723,67 92 140 094,00

СП от ЗП % 84 7 506,57 44 67 001,48

НР и СП от ЗПМ % 175 233,21 167 3 792,07

ЗТР чел-ч 90 1,047 806,53

199 3.11-10-8 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-7 100 м2 -8,5592

ЗП 33,24 )*6 1,047 - 1 787,28 17,04 - 30 455,22

ЭМ 4,06 )*6 1,047 - 218,30 9,29 - 2 028,02

в т.ч. ЗПМ 1,00 )*6 1,047 - 53,77 17,04 - 916,22

МР 36,14 1 - 309,33 1,62 - 501,11

199,1 1.3-2-18 СМЕСИ СУХИЕ МОНТАЖНО-

КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ: 

В7,5 (М100), F50, КРУПНОСТЬ 

ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 3,5 ММ т -7,189728 438,37 к нр )*6 1 - 3 151,76 6,36 - 20 045,20

НР от ЗП % 120 - 2 144,74 92 - 28 018,80

СП от ЗП % 84 - 1 501,32 44 - 13 400,30

НР и СП от ЗПМ % 175 - 94,10 167 - 1 530,09

ЗТР чел-ч 3 )*6 1,047 - 161,31

200 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 8,5592

ЗП 242,87 1,047 2 176,48 17,04 37 087,14

ЭМ 12,59 1,047 112,83 1,29 145,54

в т.ч. ЗПМ 0,31 1,047 2,78 17,04 47,34

МР 24,75 1 211,84 4 847,36

200,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 17,460768 478,96 1 8 363,01 5,93 49 592,65

НР от ЗП % 120 2 611,78 92 34 120,17

СП от ЗП % 84 1 828,24 44 16 318,34

НР и СП от ЗПМ % 175 4,87 167 79,06

ЗТР чел-ч 23,33 1,047 209,07

201 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 8,5592

ЗП 4,50 )*11 1,047 443,59 17,04 7 558,83

ЭМ 3,22 )*11 1,047 317,42 1,29 409,47

в т.ч. ЗПМ 0,08 )*11 1,047 7,89 17,04 134,38

201,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 48,017112 478,96 к нр )*11 1 22 998,28 5,93 136 379,78

НР от ЗП % 120 532,31 92 6 954,12

СП от ЗП % 84 372,62 44 3 325,89

НР и СП от ЗПМ % 175 13,81 167 224,41

ЗТР чел-ч 0,44 )*11 1,047 43,37

202 3.11-28-1 УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ 

ДЕРЕВЯННЫХ 100 м 3,3523

ЗП 85,53 1,047 300,20 17,04 5 115,38

664 996,84135 613,81

- 354 896,77- 75 959,57

425 899,5740 505,08

- 95 978,74- 9 206,83

138 190,2615 309,05

154 852,5024 678,03
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ЭМ 5,96 1,047 20,92 8,95 187,22

в т.ч. ЗПМ 1,41 1,047 4,95 17,04 84,33

МР 4,84 1 16,23 4,98 80,80

202,1 1.9-12-65 ПЛИНТУСА ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ 

ПОРОД, ОКРАШЕННЫЕ, СЕЧЕНИЕ 

33Х35 ММ м 351,9915 20,50 1 7 215,83 4,56 32 904,17

НР от ЗП % 120 360,24 92 4 706,15

СП от ЗП % 84 252,17 44 2 250,77

НР и СП от ЗПМ % 175 8,66 167 140,83

ЗТР чел-ч 7,65 1,047 26,85

2 - й  ЭТАЖ   ТИП ПОЛА  П-7  БОЛЬШОЙ 

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ

203 3.47-75-1 УСТРОЙСТВО НАЛИВНОГО 

ПОЛИУРЕТАНОВОГО ПОКРЫТИЯ 

СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК И БЕГОВЫХ 

ДОРОЖЕК ТОЛЩИНОЙ 10 ММ (ПРИМ,)

100 м2 5,6957

ЗП 188,40 1 1 073,07 17,04 18 285,11

ЭМ 180,35 1 1 027,22 8,98 9 224,43

в т.ч. ЗПМ 70,00 1 398,70 17,04 6 793,83

МР 16 744,71 1 95 372,84 3,02 288 025,99

НР от ЗП % 187 2 006,64 107 19 565,07

СП от ЗП % 101 1 083,80 51 9 325,41

НР и СП от ЗПМ % 175 697,73 167 11 345,70

ЗТР чел-ч 16,03 1 91,30

204 Прайс Бесшовное покрытие типа Herculan  MF 

Blue  7+3  -10мм
Базисная стоимость: 1 336,98 = (7 572,64 / 

1,18) / 4,8 м2 569,57 1 336,98 1 761 503,70 4,8 3 655 217,75

205 3.6-6-10 АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ 

СЛОЕВ И НАБЕТОНОК т 3,980328

ЗП 134,68 1,047 561,27 17,04 9 563,97

ЭМ 30,20 1,047 125,86 8,4 1 057,19

в т.ч. ЗПМ 8,02 1,047 33,42 17,04 569,52

МР 258,91 1,022 1 053,22 3,5 3 686,27

205,1 1.1-1-1824 СЕТКА ДОРОЖНАЯ, СЕЧЕНИЕ 100Х100 

ММ, ДИАМЕТР 6 ММ м2 569,57 21,14 1,022 12 305,61 5,76 70 880,29

НР от ЗП % 98 550,04 97 9 277,05

СП от ЗП % 70 392,89 70 6 694,78

НР и СП от ЗПМ % 175 58,49 167 951,10

ЗТР чел-ч 11,6 1,047 48,34

206 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 5,6957

ЗП 242,87 1,047 1 448,33 17,04 24 679,55

ЭМ 12,59 1,047 75,08 1,29 96,85

в т.ч. ЗПМ 0,31 1,047 1,85 17,04 31,50

МР 24,75 1 140,97 4 563,87

206,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 11,619228 478,96 1 5 565,15 5,93 33 001,31

НР от ЗП % 120 1 738,00 92 22 705,19

СП от ЗП % 84 1 216,60 44 10 859,00

НР и СП от ЗПМ % 175 3,24 167 52,61

ЗТР чел-ч 23,33 1,047 139,13

207 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 5,6957

ЗП 4,50 )*9 1,047 241,52 17,04 4 115,46

ЭМ 3,22 )*9 1,047 172,82 1,29 222,94

в т.ч. ЗПМ 0,08 )*9 1,047 4,29 17,04 73,16

207,1 1.3-2-8 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 250 м3 26,143263 525,66 к нр )*9 1 13 742,47 6,74 92 624,23

НР от ЗП % 120 289,82 92 3 786,22

СП от ЗП % 84 202,88 44 1 810,80

НР и СП от ЗПМ % 175 7,51 167 122,18

ЗТР чел-ч 0,44 )*9 1,047 23,62

208 3.11-8-1 УСТРОЙСТВО ТЕПЛО И 

ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ 

ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ 

СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ (ПРИМ,) 

ШУМАНЕТ 15мм

100 м2 5,6957

ЗП 303,41 1,047 1 809,35 17,04 30 831,40

ЭМ 67,00 1,047 399,55 8,95 3 575,95

в т.ч. ЗПМ 15,83 1,047 94,40 17,04 1 608,59

208,1 Прайс УТЕПЛИТЕЛЬ МИНВАТА ШУМАНЕТ 

АКУСТИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЧНАЯ 

СТЕКЛОПЛИТА ИНВЕРСИОННАЯ 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ
Базисная стоимость: 20,61 = (116,73 / 1,18) / 

4,8 м2 683,47931 20,61 1 14 086,51 4,8 67 615,24

НР от ЗП % 120 2 171,22 92 28 364,89

СП от ЗП % 84 1 519,85 44 13 565,82

НР и СП от ЗПМ % 175 165,20 167 2 686,35

ЗТР чел-ч 25,8 1,047 153,86

209 3.11-28-8 УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ 

КРУПНОРАЗМЕРНОЙ ПЛИТКИ ТИПА 

"КЕРАМОГРАНИТ" 100 м 1,0569

ЗП 359,42 1,047 397,72 17,04 6 777,23

45 385,328 174,25

355 771,71101 261,30

3 655 217,75761 503,70

102 110,6515 047,38

91 958,3810 187,37

102 681,8314 657,02

146 639,6520 151,68
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ЭМ 2,36 1,047 2,61 7,09 18,52

в т.ч. ЗПМ 0,41 1,047 0,45 17,04 7,73

МР 0,07 1 0,07 4 0,30

209,1 1.3-2-50 СМЕСИ СУХИЕ ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ 

ЗАДЕЛКИ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ 

(РАЗЛИЧНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА): В7,5 

(М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

0,3 ММ т 0,006341 5 986,03 1 37,96 3,59 136,27

209,2 1.3-2-35 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ, 

КЛЕЕВЫЕ ДЛЯ ПЛИТОЧНЫХ РАБОТ: 

В12,5 (М150), F50, КРУПНОСТЬ 

ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,5 ММ

т 0,045447 1 677,56 1 76,24 4,2 320,21

209,3 1.1-1-3228 ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА 

КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, 

РАЗМЕР 600Х600Х10 ММ, АРТИКУЛ 

ЦВЕТА ST 043; 072; 093 (ПРИМ,)

м2 10,78038 198,81 1 2 143,25 2,96 6 344,01

НР от ЗП % 120 477,26 92 6 235,05

СП от ЗП % 84 334,08 44 2 981,98

НР и СП от ЗПМ % 175 0,79 167 12,91

ЗТР чел-ч 29,18 1,047 32,29

2-й  -  ЭТАЖ    ГРУППА ЗРИТЕЛЬНОГО 

ЗАЛА - 13,26м2          ТИП ПОЛА  П-5

210 3.11-36-1 УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ 

КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ 

ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ 

ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 

ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ

100 м2 0,1326

ЗП 986,98 1,047 137,02 17,04 2 334,90

ЭМ 99,77 1,047 13,85 9,72 134,63

в т.ч. ЗПМ 12,51 1,047 1,74 17,04 29,59

МР 699,78 1 92,79 1,51 140,11

210,1 1.3-2-50 СМЕСИ СУХИЕ ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ 

ЗАДЕЛКИ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ 

(РАЗЛИЧНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА): В7,5 

(М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

0,3 ММ т 0,015912 5 986,03 1 95,25 3,59 341,95

210,2 1.3-2-35 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ, 

КЛЕЕВЫЕ ДЛЯ ПЛИТОЧНЫХ РАБОТ: 

В12,5 (М150), F50, КРУПНОСТЬ 

ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,5 ММ

т 0,062322 1 677,56 1 104,55 4,2 439,11

210,3 1.1-1-3228 ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА 

КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, 

РАЗМЕР 600Х600Х10 ММ, АРТИКУЛ 

ЦВЕТА ST 043; 072; 093

м2 13,5252 198,81 1 2 688,95 2,96 7 959,28

НР от ЗП % 120 164,42 92 2 148,11

СП от ЗП % 84 115,10 44 1 027,36

НР и СП от ЗПМ % 175 3,05 167 49,42

ЗТР чел-ч 84,08 1,047 11,67

211 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 0,1326

ЗП 242,87 1,047 33,72 17,04 574,56

ЭМ 12,59 1,047 1,75 1,29 2,25

в т.ч. ЗПМ 0,31 1,047 0,04 17,04 0,73

МР 24,75 1 3,28 4 13,13

211,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 0,270504 478,96 1 129,56 5,93 768,29

НР от ЗП % 120 40,46 92 528,60

СП от ЗП % 84 28,32 44 252,81

НР и СП от ЗПМ % 175 0,07 167 1,22

ЗТР чел-ч 23,33 1,047 3,24

212 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 0,1326

ЗП 4,50 )*10 1,047 6,25 17,04 106,46

ЭМ 3,22 )*10 1,047 4,47 1,29 5,77

в т.ч. ЗПМ 0,08 )*10 1,047 0,11 17,04 1,89

212,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 0,67626 478,96 к нр )*10 1 323,90 5,93 1 920,74

НР от ЗП % 120 7,50 92 97,94

СП от ЗП % 84 5,25 44 46,84

НР и СП от ЗПМ % 175 0,19 167 3,16

ЗТР чел-ч 0,44 )*10 1,047 0,61

213 3.11-28-1 УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ 

ДЕРЕВЯННЫХ 100 м 1,15

ЗП 85,53 1,047 102,98 17,04 1 754,82

ЭМ 5,96 1,047 7,18 8,95 64,23

в т.ч. ЗПМ 1,41 1,047 1,70 17,04 28,93

МР 4,84 1 5,57 4,98 27,72

213,1 1.9-12-65 ПЛИНТУСА ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ 

ПОРОД, ОКРАШЕННЫЕ, СЕЧЕНИЕ 

33Х35 ММ м 120,75 20,50 1 2 475,38 4,56 11 287,71

НР от ЗП % 120 123,58 92 1 614,43

СП от ЗП % 84 86,50 44 772,12

НР и СП от ЗПМ % 175 2,98 167 48,31

ЗТР чел-ч 7,65 1,047 9,21

22 826,483 469,98

14 574,873 414,98

2 140,86237,16

2 180,91347,56
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2-й ЭТАЖ    ТИП  ПОЛА П-6     ГРУППА 

ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА

214 3.11-24-1 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ДОСОК 

ПАРКЕТНЫХ 100 м2 3,2887

ЗП 390,86 1,047 1 345,84 17,04 22 933,05

ЭМ 85,97 1,047 296,02 6,09 1 802,75

в т.ч. ЗПМ 11,02 1,047 37,94 17,04 646,58

МР 193,32 1 635,77 4,98 3 166,14

214,1 1.9-12-17 ДОСКИ ПАРКЕТНЫЕ, ПОКРЫТЫЕ 

ПАРКЕТНЫМ ЛАКОМ, ОБЛИЦОВАННЫЕ 

ПЛАНКАМИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ: ГРУША

м2 342,0248 258,06 1 88 262,92 5,42 478 385,03

НР от ЗП % 120 1 615,01 92 21 098,41

СП от ЗП % 84 1 130,51 44 10 090,54

НР и СП от ЗПМ % 175 66,40 167 1 079,79

ЗТР чел-ч 31,7 1,047 109,15

215 3.11-45-1 УСТРОЙСТВО ТЕПЛО - И 

ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПОЛА ИЗ ФАНЕРЫ

100 м2 3,2887

ЗП 1 005,25 1,047 3 461,35 17,04 58 981,34

ЭМ 82,46 1,047 283,93 6,49 1 842,72

в т.ч. ЗПМ 6,53 1,047 22,48 17,04 383,14

МР 108,50 1 356,82 9,46 3 375,55

215,1 1.1-1-3728 ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ТИПА HPS-1, 

РАЗМЕРЫ 5/5Х25 ММ 100 шт. 49,9 95,11 1 4 745,99 6 28 475,93

215,2 1.1-1-399 КЛЕЙ 88НП, 88-Н кг 263,096 43,74 1 11 507,82 4,43 50 979,64

215,3 1.1-1-2397 ФАНЕРА КЛЕЕНАЯ, МАРКА ФСФ, 

ТОЛЩИНА 12 ММ И БОЛЕЕ м3 52,6192 2 953,89 1 155 431,33 12,18 1 893 153,58

НР от ЗП % 120 4 153,62 92 54 262,83

СП от ЗП % 84 2 907,53 44 25 951,79

НР и СП от ЗПМ % 175 39,34 167 639,84

ЗТР чел-ч 83,04 1,047 285,93

216 3.6-6-10 АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ 

СЛОЕВ И НАБЕТОНОК т 2,3066

ЗП 134,68 1,047 325,25 17,04 5 542,32

ЭМ 30,20 1,047 72,93 8,4 612,64

в т.ч. ЗПМ 8,02 1,047 19,37 17,04 330,04

МР 258,91 1,022 610,34 3,5 2 136,19

216,1 1.1-1-1824 СЕТКА ДОРОЖНАЯ, СЕЧЕНИЕ 100Х100 

ММ, ДИАМЕТР 6 ММ м2 328,87 21,14 1,022 7 105,26 5,76 40 926,31

НР от ЗП % 98 318,75 97 5 376,05

СП от ЗП % 70 227,68 70 3 879,62

НР и СП от ЗПМ % 175 33,90 167 551,17

ЗТР чел-ч 11,6 1,047 28,01

217 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 3,2887

ЗП 242,87 1,047 836,27 17,04 14 249,98

ЭМ 12,59 1,047 43,35 1,29 55,92

в т.ч. ЗПМ 0,31 1,047 1,07 17,04 18,19

МР 24,75 1 81,40 4 325,58

217,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 6,708948 478,96 1 3 213,32 5,93 19 054,97

НР от ЗП % 120 1 003,52 92 13 109,98

СП от ЗП % 84 702,47 44 6 269,99

НР и СП от ЗПМ % 175 1,87 167 30,38

ЗТР чел-ч 23,33 1,047 80,33

218 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 3,2887

ЗП 4,50 )*4 1,047 61,98 17,04 1 056,12

ЭМ 3,22 )*4 1,047 44,35 1,29 57,21

в т.ч. ЗПМ 0,08 )*4 1,047 1,10 17,04 18,78

218,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 6,708948 478,96 к нр )*4 1 3 213,32 5,93 19 054,97

НР от ЗП % 120 74,38 92 971,63

СП от ЗП % 84 52,06 44 464,69

НР и СП от ЗПМ % 175 1,93 167 31,36

ЗТР чел-ч 0,44 )*4 1,047 6,06

219 3.11-8-1 УСТРОЙСТВО ТЕПЛО И 

ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ 

ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ 

СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ (ПРИМ,) 

ШУМАНЕТ 5мм

100 м2 3,2887

ЗП 303,41 1,047 1 044,72 17,04 17 802,07

ЭМ 67,00 1,047 230,70 8,95 2 064,76

в т.ч. ЗПМ 15,83 1,047 54,51 17,04 928,80

219,1 Прайс УТЕПЛИТЕЛЬ МИНВАТА ШУМАНЕТ 

АКУСТИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЧНАЯ 

СТЕКЛОПЛИТА ИНВЕРСИОННАЯ 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ
Базисная стоимость: 20,61 = (116,73 / 1,18) / 

4,8 м2 394,644 20,61 1 8 133,61 4,8 39 041,34

НР от ЗП % 120 1 253,66 92 16 377,90

СП от ЗП % 84 877,56 44 7 832,91

НР и СП от ЗПМ % 175 95,39 167 1 551,10

ЗТР чел-ч 25,8 1,047 88,84

15 569,342 804,17

538 555,7193 352,47

2 117 663,22182 887,73

59 024,308 694,11

53 096,805 882,20

21 635,983 448,02

84 670,0811 635,64
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220 3.11-28-1 УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ 

ДЕРЕВЯННЫХ 100 м 0,745

ЗП 85,53 1,047 66,71 17,04 1 136,82

ЭМ 5,96 1,047 4,65 8,95 41,61

в т.ч. ЗПМ 1,41 1,047 1,10 17,04 18,74

МР 4,84 1 3,61 4,98 17,96

220,1 1.9-12-65 ПЛИНТУСА ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ 

ПОРОД, ОКРАШЕННЫЕ, СЕЧЕНИЕ 

33Х35 ММ м 78,225 20,50 1 1 603,61 4,56 7 312,47

НР от ЗП % 120 80,05 92 1 045,87

СП от ЗП % 84 56,04 44 500,20

НР и СП от ЗПМ % 175 1,93 167 31,30

ЗТР чел-ч 7,65 1,047 5,97

2-й  ЭТАЖ   УЧЕБНЫЕ  КАБИНЕТЫ       

ТИП ПОЛА Т-8  Электрощитовая

221 3.13-17-7 ОБЕСПЫЛИВАНИЕ (ПРИМ,) м2 2,84

ЗП 0,78 1,047 2,32 17,04 39,52

ЭМ 0,87 1,047 2,59 4,92 12,73

в т.ч. ЗПМ 0,08 1,047 0,24 17,04 4,05

НР от ЗП % 105 2,44 89 35,17

СП от ЗП % 77 1,79 44 17,39

НР и СП от ЗПМ % 175 0,42 167 6,76

ЗТР чел-ч 0,07 1,047 0,21

222 3.11-35-1 УСТРОЙСТВО ТОКООТВОДЯЩЕГО 

НАЛИВНОГО ПОЛА НА БАЗЕ 

ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ "БИРСС-PROXAN"

м2 0,0284

ЗП 5,37 1,047 0,16 17,04 2,72

ЭМ 0,52 1,047 0,02 4,54 0,07

в т.ч. ЗПМ 0,04 1,047 0,00 17,04 0,02

МР 681,78 1 19,36 2,32 44,92

НР от ЗП % 120 0,19 92 2,50

СП от ЗП % 84 0,13 44 1,20

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,03

ЗТР чел-ч 0,38 1,047 0,01

223 3.6-6-10 АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ 

СЛОЕВ И НАБЕТОНОК т 0,02

ЗП 134,68 1,047 2,82 17,04 48,06

ЭМ 30,20 1,047 0,63 8,4 5,31

в т.ч. ЗПМ 8,02 1,047 0,17 17,04 2,86

МР 258,91 1,022 5,29 3,5 18,52

223,1 1.1-1-1824 СЕТКА ДОРОЖНАЯ, СЕЧЕНИЕ 100Х100 

ММ, ДИАМЕТР 6 ММ м2 2,84 21,14 1,022 61,36 5,76 353,42

НР от ЗП % 98 2,76 97 46,62

СП от ЗП % 70 1,97 70 33,64

НР и СП от ЗПМ % 175 0,30 167 4,78

ЗТР чел-ч 11,6 1,047 0,24

224 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 0,0284

ЗП 242,87 1,047 7,22 17,04 123,06

ЭМ 12,59 1,047 0,37 1,29 0,48

в т.ч. ЗПМ 0,31 1,047 0,01 17,04 0,16

МР 24,75 1 0,70 4 2,81

224,1 1.3-2-8 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 250 м3 0,057936 525,66 1 30,45 6,74 205,26

НР от ЗП % 120 8,66 92 113,22

СП от ЗП % 84 6,06 44 54,15

НР и СП от ЗПМ % 175 0,02 167 0,27

ЗТР чел-ч 23,33 1,047 0,69

225 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 0,0284

ЗП 4,50 )*13 1,047 1,74 17,04 29,64

ЭМ 3,22 )*13 1,047 1,24 1,29 1,61

в т.ч. ЗПМ 0,08 )*13 1,047 0,03 17,04 0,53

225,1 1.3-2-8 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 250 м3 0,188292 525,66 к нр )*13 1 98,98 6,74 667,11

НР от ЗП % 120 2,09 92 27,27

СП от ЗП % 84 1,46 44 13,04

НР и СП от ЗПМ % 175 0,05 167 0,89

ЗТР чел-ч 0,44 )*13 1,047 0,17

2-й ЭТАЖ  ПОТОЛОК:    ПОМЕЩЕНИЯ 

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ И 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ - 51,88, 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

ГРУППА -61,29,  УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ - 

774,76= 887,93м2

226 3.15-55-2 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 

БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ ПОТОЛКОВ (ПРИМ,) 

ЗАТИРКА СУХОЙ  СМЕСЬЮ 100 м2 8,8793

ЗП 516,15 1,025 4 697,63 17,04 80 047,56

ЭМ 19,35 1,025 176,11 8,96 1 577,94

в т.ч. ЗПМ 4,57 1,025 41,59 17,04 708,74

МР 0,71 1 6,30 4,88 30,76

226,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0,870171 7,07 1 6,15 3,98 24,49

10 086,231 816,60

111,579,56

51,4419,86

510,3575,13

499,2553,48

739,56105,56
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226,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 4,972408 796,76 1 3 961,82 4,75 18 818,63

226,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 3,107755 481,69 1 1 496,97 7,3 10 927,91

НР от ЗП % 120 5 637,16 93 74 444,23

СП от ЗП % 84 3 946,01 45 36 021,40

НР и СП от ЗПМ % 175 72,78 167 1 183,60

ЗТР чел-ч 45 1,025 409,56

227 3.15-165-2 ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ПОТОЛКОВ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО 

ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ 

ПОМЕЩЕНИЯ 100 м2 8,8793

ЗП 63,49 1,025 577,84 17,04 9 846,40

ЭМ 0,80 1,025 7,28 8,62 62,76

в т.ч. ЗПМ 0,18 1,025 1,64 17,04 27,92

227,1 1.1-1-2854 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ 

АДГЕЗИОННАЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПЕРЕД 

ОШТУКАТУРИВАНИЕМ, МАРКА 

'БЕТОКОНТАКТ' кг 91,45679 28,98 1 2 650,42 1,75 4 638,23

НР от ЗП % 120 693,41 93 9 157,15

СП от ЗП % 84 485,39 45 4 430,88

НР и СП от ЗПМ % 175 2,87 167 46,63

ЗТР чел-ч 5,68 1,025 51,70

228 3.15-96-4 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 

ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 

ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ

100 м2 8,8793

ЗП 576,24 1,025 5 244,52 17,04 89 366,67

ЭМ 32,01 1,025 291,33 8,95 2 607,42

в т.ч. ЗПМ 7,56 1,025 68,81 17,04 1 172,45

МР 6,09 1 54,07 4,88 263,89

228,1 1.1-1-1487 ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ т 0,488362 2 278,84 1 1 112,90 4,94 5 497,72

228,2 1.1-1-774 ПИГМЕНТЫ СУХИЕ ДЛЯ КРАСОК, ОХРА 

ЗОЛОТИСТАЯ кг 17,7586 2,8884 1 51,29 7,05 361,62

228,3 1.1-1-438 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, БЕЛЫЕ, 

МАРКА ВД-ВА-17 т 0,559396 22 652,13 1 12 671,51 2,29 29 017,76

НР от ЗП % 120 6 293,42 93 83 111,00

СП от ЗП % 84 4 405,40 45 40 215,00

НР и СП от ЗПМ % 175 120,42 167 1 957,99

ЗТР чел-ч 49 1,025 445,96

229 3.15-29-1 УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ 

ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ 

ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С 

УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ 

АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И 

ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ

100 м2 5,0448

ЗП 2 094,40 1,025 10 829,97 17,04 184 542,77

ЭМ 19,66 1,025 101,66 6,28 638,43

в т.ч. ЗПМ 3,93 1,025 20,32 17,04 346,28

МР 51,82 1 261,42 3,9 1 019,54

229,1 1.1-1-863 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ПОДВЕСНЫМ 

ПОТОЛКАМ, ТИП 'АРМСТРОНГ' компл. 504,48 21,28 1 10 735,33 2,98 31 991,30

229,2 1.1-1-862 ПЛИТЫ АКУСТИЧЕСКИЕ, МАРКА 

'АРМСТРОНГ', ТИП 'BAIKAL' м2 504,48 40,36 1 20 360,81 4,28 87 144,28

НР от ЗП % 120 12 995,96 93 171 624,78

СП от ЗП % 84 9 097,17 45 83 044,25

НР и СП от ЗПМ % 175 35,56 167 578,29

ЗТР чел-ч 176 1,025 910,08

230 3.9-49-1 МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ 

ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И 

ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ т 0,07342

ЗП 867,24 1,087 69,21 17,04 1 179,38

ЭМ 131,58 1,087 10,50 8,3 87,16

в т.ч. ЗПМ 14,71 1,087 1,17 17,04 20,00

МР 432,39 1 31,75 7,31 232,06

230,1 1.6-1-291 КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С 

ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ 

КРЕПЛЕНИЯ т 0,07342 19 485,54 1 1 430,63 3,31 4 735,38

НР от ЗП % 87 60,21 74 872,74

СП от ЗП % 105 72,67 54 636,87

НР и СП от ЗПМ % 175 2,05 167 33,40

ЗТР чел-ч 65,7 1,087 5,24

231 3.9-51-1 МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ 

АЛЮМИНИЕВЫХ ПЕРФОРИРОВАННЫХ 

ИЛИ СПЛОШНЫХ РЕЕК

100 м2 0,7342

ЗП 5 148,00 1,087 4 108,49 17,04 70 008,71

ЭМ 339,47 1,087 270,92 5,87 1 590,32

в т.ч. ЗПМ 67,55 1,087 53,91 17,04 918,63

223 076,5220 000,93

28 182,054 417,21

252 399,0730 244,86

560 583,6464 417,88

7 776,991 677,02
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МР 378,89 1 278,18 5,11 1 421,51

231,1 1.6-2-106 ПОТОЛКИ РЕЕЧНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ИЗ 

АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ С 

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ 

ПОКРЫТИЕМ, ШИРИНА РЕЙКИ 150 ММ, 

БЕЗ ПЕРФОРАЦИИ, ОКРАШЕННЫЕ 

ПОРОШКОВОЙ ЭМАЛЬЮ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ

м2 73,42 169,87 1 12 471,86 2,91 36 293,10

НР от ЗП % 87 3 574,39 74 51 806,45

СП от ЗП % 105 4 313,91 54 37 804,70

НР и СП от ЗПМ % 175 94,34 167 1 534,11

ЗТР чел-ч 390 1,087 311,25

2-й ЭТАЖ  СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА

232 3.15-55-2 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 

БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ ПОТОЛКОВ (ПРИМ,) 

ЗАТИРКА СУХОЙ  СМЕСЬЮ 100 м2 5,6957

ЗП 516,15 1,025 3 013,33 17,04 51 347,17

ЭМ 19,35 1,025 112,97 8,96 1 012,19

в т.ч. ЗПМ 4,57 1,025 26,68 17,04 454,63

МР 0,71 1 4,04 4,88 19,73

232,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0,558179 7,07 1 3,95 3,98 15,71

232,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 3,189592 796,76 1 2 541,34 4,75 12 071,36

232,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 1,993495 481,69 1 960,25 7,3 7 009,80

НР от ЗП % 120 3 616,00 93 47 752,87

СП от ЗП % 84 2 531,20 45 23 106,23

НР и СП от ЗПМ % 175 46,69 167 759,23

ЗТР чел-ч 45 1,025 262,71

233 3.13-9-2 ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 

ЗА ОДИН РАЗ 100 м2 5,6957

ЗП 74,13 1,047 442,07 17,04 7 532,82

ЭМ 20,89 1,047 124,58 4,72 588,00

в т.ч. ЗПМ 1,87 1,047 11,15 17,04 190,02

МР 9,46 1 53,88 24,45 1 317,40

233,1 1.1-1-165 ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 т 0,051261 18 660,61 1 956,56 2,35 2 247,92

НР от ЗП % 105 464,17 89 6 704,21

СП от ЗП % 77 340,39 44 3 314,44

НР и СП от ЗПМ % 175 19,51 167 317,33

ЗТР чел-ч 5,31 1,047 31,67

234 3.15-107-4 МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С 

ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, 

ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 

МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П. ЗА ДВА РАЗА 

(ПРИМ,) 100 м2 5,6957

ЗП 759,70 1,025 4 435,20 17,04 75 575,79

ЭМ 0,74 1,025 4,32 8,99 38,84

в т.ч. ЗПМ 0,18 1,025 1,05 17,04 17,91

МР 1,68 1 9,57 4,88 46,70

234,1 1.1-1-461 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЖИДКОТЕРТЫЕ 

ЦВЕТНЫЕ (ГОТОВЫЕ К 

УПОТРЕБЛЕНИЮ) ДЛЯ НАРУЖНЫХ И 

ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15 т 0,140114 20 009,47 1 2 803,61 3,01 8 438,86

234,2 1.1-1-733 ОЛИФА ДЛЯ ОКРАСКИ НАТУРАЛЬНАЯ

кг 15,37839 20,19 1 310,49 4,7 1 459,30

НР от ЗП % 120 5 322,24 93 70 285,48

СП от ЗП % 84 3 725,57 45 34 009,11

НР и СП от ЗПМ % 175 1,84 167 29,91

ЗТР чел-ч 64,6 1,025 377,14

2-й ЭТАЖ: ПОТОЛОК -  ГРУППА 

ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА - 

94,87+392,34=487,21м2

235 3.15-55-2 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 

БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ ПОТОЛКОВ 100 м2 4,8721

ЗП 516,15 1,025 2 577,60 17,04 43 922,35

ЭМ 19,35 1,025 96,63 8,96 865,82

в т.ч. ЗПМ 4,57 1,025 22,82 17,04 388,89

МР 0,71 1 3,46 4,88 16,88

235,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0,477466 7,07 1 3,38 3,98 13,44

235,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 2,728376 796,76 1 2 173,86 4,75 10 325,84

200 458,9025 112,09

143 094,2912 829,77

22 022,122 401,16

189 883,9916 612,84
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235,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 1,705235 481,69 1 821,39 7,3 5 996,18

НР от ЗП % 120 3 093,12 93 40 847,79

СП от ЗП % 84 2 165,18 45 19 765,06

НР и СП от ЗПМ % 175 39,94 167 649,45

ЗТР чел-ч 45 1,025 224,73

236 3.9-50-1 МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ 

ПЕРФОРИРОВАННЫХ ПАНЕЛЕЙ 100 м2 4,8721

ЗП 4 092,00 1,087 21 671,12 17,04 369 275,89

ЭМ 133,46 1,087 706,80 4,07 2 876,68

в т.ч. ЗПМ 10,44 1,087 55,29 17,04 942,14

МР 378,89 1 1 845,99 5,11 9 433,01

236,1 1.6-2-117 ПОТОЛКИ ПАНЕЛЬНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ИЗ 

АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ С 

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ 

ПОКРЫТИЕМ, С ПЕРФОРАЦИЕЙ, 

АНОДИРОВАННЫЕ, ЦВЕТ СУПЕРХРОМ

м2 487,21 198,50 1 96 711,19 3,99 385 877,63

НР от ЗП % 87 18 853,87 74 273 264,16

СП от ЗП % 105 22 754,68 54 199 408,98

НР и СП от ЗПМ % 175 96,76 167 1 573,37

ЗТР чел-ч 310 1,087 1 641,75

2-й ЭТАЖ   СТЕНЫ

2-й ЭТАЖ СТЕНЫ: ПОМЕЩЕНИЯ 

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ - 383,1,  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

ГРУППА - 33,45,  ГРУППА 

ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА - 75,64 =492,19м2

237 3.15-52-1 ПРОСТОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ 

ВНУТРИ ЗДАНИЙ 100 м2 4,9219

ЗП 832,00 1,025 4 197,40 17,04 71 523,63

ЭМ 274,91 1,025 1 386,91 7,81 10 831,74

в т.ч. ЗПМ 68,20 1,025 344,07 17,04 5 862,87

МР 95,21 1 468,61 11,42 5 351,57

237,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0,41344 7,07 1 2,92 3,98 11,63

237,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 2,362512 796,76 1 1 882,36 4,75 8 941,19

237,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 5,945655 481,69 1 2 863,96 7,3 20 906,93

НР от ЗП % 120 5 036,88 93 66 516,98

СП от ЗП % 84 3 525,82 45 32 185,63

НР и СП от ЗПМ % 175 602,12 167 9 790,99

ЗТР чел-ч 65 1,025 327,92

238 3.15-149-1 ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН (БЕЗ 

КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ 

ПЛИТОК) НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ 

ПО КАМНЮ И БЕТОНУ

100 м2 4,9219

ЗП 1 362,19 1,025 6 872,18 17,04 117 101,90

ЭМ 21,72 1,025 109,58 6,95 761,56

в т.ч. ЗПМ 3,85 1,025 19,42 17,04 330,97

МР 83,42 1 410,58 1,87 767,79

238,1 1.3-2-50 СМЕСИ СУХИЕ ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ 

ЗАДЕЛКИ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ 

(РАЗЛИЧНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА): В7,5 

(М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

0,3 ММ т 0,024605 5 986,03 1 147,29 3,59 528,76

238,2 1.3-2-168 СМЕСИ СУХИЕ КЛЕЕВЫЕ, 

ВЫСОКОАДГЕЗИОННЫЕ, 

ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫЕ, ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

ДЛЯ УКЛАДКИ НАПОЛЬНОЙ, 

НАСТЕННОЙ И ПОТОЛОЧНОЙ ПЛИТКИ 

ИЗ КЕРАМИКИ, МОЗАИКИ, 

НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ И 

КЕРАМОГРАНИТА т 1,845713 6 529,05 1 12 050,75 1,64 19 763,23

238,3 1.1-1-2401 ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ, ТИПА 

КЕРАМОГРАНИТ, ПОЛИРОВАННАЯ, 

РАЗМЕР 30Х30 СМ, ТОЛЩИНА 8 ММ, 

ЦВЕТА: ЗЕЛЕНЫЙ, ВИШНЕВЫЙ, 

ГОЛУБОЙ, ЧЕРНЫЙ (ПРИМ,) м2 492,19 186,49 1 91 788,51 3,61 331 356,53

НР от ЗП % 120 8 246,62 93 108 904,77

СП от ЗП % 84 5 772,63 45 52 695,86

НР и СП от ЗПМ % 175 33,99 167 552,72

ЗТР чел-ч 115,26 1,025 581,48

2-й ЭТАЖ СТЕНЫ  ПОМЕЩЕНИЯ 

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ - 713,34,  

СПОРТИВНАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

ГРУППА - 878,87, ГРУППА 

ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА - 830,4, УЧЕБНЫЕ 

КАБИНЕТЫ - 154,96=2577,57м2

122 402,8110 974,56

1 241 709,72162 640,41

226 060,2919 966,98

632 433,12125 432,13
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239 3.15-41-1 УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-

ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО 

КАМНЮ СТЕН 100 м2 25,7757

ЗП 771,08 1,047 20 809,26 17,04 354 589,75

ЭМ 156,80 1,047 4 231,59 8,22 34 783,64

в т.ч. ЗПМ 35,98 1,047 971,00 17,04 16 545,80

МР 1,41 1,003 36,45 4,88 177,89

239,1 1.1-1-118 ВОДА м3 2,7281 7,07 1,003 19,35 3,98 77,00

239,2 1.3-2-165 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

ДЛЯ МАШИННОГО И РУЧНОГО 

НАНЕСЕНИЯ, МАРКА 75 т 15,589143 1 774,21 1,003 27 741,39 4,27 118 455,73

239,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 38,972858 481,69 1,003 18 829,15 7,3 137 452,83

НР от ЗП % 120 24 971,11 93 329 768,47

СП от ЗП % 84 17 479,78 45 159 565,39

НР и СП от ЗПМ % 175 1 699,25 167 27 631,49

ЗТР чел-ч 61,1 1,047 1 648,92

240 3.15-55-1 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 

БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ СТЕН (ПРИМ,) ЗАТИРКА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ СУХОЙ СМЕСИ 100 м2 25,7757

ЗП 413,66 1,025 10 928,94 17,04 186 229,06

ЭМ 16,38 1,025 432,76 8,95 3 873,21

в т.ч. ЗПМ 3,87 1,025 102,25 17,04 1 742,27

МР 0,71 1 18,30 4,88 89,31

240,1 1.1-1-118 ВОДА м3 2,165159 7,07 1 15,31 3,98 60,92

240,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 12,372336 796,76 1 9 857,78 4,75 46 824,47

240,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 7,73271 481,69 1 3 724,77 7,3 27 190,81

НР от ЗП % 120 13 114,73 93 173 193,03

СП от ЗП % 84 9 180,31 45 83 803,08

НР и СП от ЗПМ % 175 178,94 167 2 909,59

ЗТР чел-ч 37 1,025 977,54

241 3.15-165-1 ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН 

ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО 

ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ 

ПОМЕЩЕНИЯ 100 м2 25,7757

ЗП 51,98 1,025 1 373,32 17,04 23 401,31

ЭМ 0,80 1,025 21,14 8,62 182,19

в т.ч. ЗПМ 0,18 1,025 4,76 17,04 81,04

241,1 1.1-1-2854 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ 

АДГЕЗИОННАЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПЕРЕД 

ОШТУКАТУРИВАНИЕМ, МАРКА 

'БЕТОКОНТАКТ' кг 265,48971 28,98 1 7 693,89 1,75 13 464,31

НР от ЗП % 120 1 647,98 93 21 763,22

СП от ЗП % 84 1 153,59 45 10 530,59

НР и СП от ЗПМ % 175 8,33 167 135,34

ЗТР чел-ч 4,65 1,025 122,85

242 3.15-96-3 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 

ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 

ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100 м2 25,7757

ЗП 458,64 1,025 12 117,31 17,04 206 478,98

ЭМ 29,03 1,025 766,98 8,96 6 872,10

в т.ч. ЗПМ 6,86 1,025 181,24 17,04 3 088,36

МР 6,09 1 156,97 4,88 766,03

242,1 1.1-1-1487 ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ т 1,314561 2 278,84 1 2 995,67 4,94 14 798,63

242,2 1.1-1-774 ПИГМЕНТЫ СУХИЕ ДЛЯ КРАСОК, ОХРА 

ЗОЛОТИСТАЯ кг 51,5514 2,8884 1 148,90 7,05 1 049,75

242,3 1.1-1-438 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, БЕЛЫЕ, 

МАРКА ВД-ВА-17 т 1,623869 22 652,13 1 36 784,09 2,29 84 235,57

НР от ЗП % 120 14 540,77 93 192 025,45

СП от ЗП % 84 10 178,54 45 92 915,54

НР и СП от ЗПМ % 175 317,17 167 5 157,56

ЗТР чел-ч 39 1,025 1 030,38

2-й ЭТАЖ  СТЕНЫ:  СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА - 41,23, 

УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ - 367,11=408,34м2

243 3.15-52-1 ПРОСТОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ 

ВНУТРИ ЗДАНИЙ 100 м2 4,0835

ЗП 832,00 1,025 3 482,41 17,04 59 340,25

ЭМ 274,91 1,025 1 150,66 7,81 8 986,65

в т.ч. ЗПМ 68,20 1,025 285,46 17,04 4 864,19

МР 95,21 1 388,79 11,42 4 439,98

1 162 502,19115 817,33

524 173,4847 451,84

69 476,9611 898,25

604 299,6178 006,40
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243,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0,343014 7,07 1 2,43 3,98 9,65

243,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 1,96008 796,76 1 1 561,71 4,75 7 418,14

243,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 4,932868 481,69 1 2 376,11 7,3 17 345,63

НР от ЗП % 120 4 178,89 93 55 186,43

СП от ЗП % 84 2 925,22 45 26 703,11

НР и СП от ЗПМ % 175 499,56 167 8 123,20

ЗТР чел-ч 65 1,025 272,06

244 3.15-149-1 ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН (БЕЗ 

КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ 

ПЛИТОК) НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ 

ПО КАМНЮ И БЕТОНУ

100 м2 4,0835

ЗП 1 362,19 1,025 5 701,57 17,04 97 154,68

ЭМ 21,72 1,025 90,91 6,95 631,83

в т.ч. ЗПМ 3,85 1,025 16,11 17,04 274,59

МР 83,42 1 340,65 1,87 637,01

244,1 1.3-2-50 СМЕСИ СУХИЕ ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ 

ЗАДЕЛКИ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ 

(РАЗЛИЧНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА): В7,5 

(М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

0,3 ММ т 0,020413 5 986,03 1 122,19 3,59 438,67

244,2 1.3-2-168 СМЕСИ СУХИЕ КЛЕЕВЫЕ, 

ВЫСОКОАДГЕЗИОННЫЕ, 

ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫЕ, ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

ДЛЯ УКЛАДКИ НАПОЛЬНОЙ, 

НАСТЕННОЙ И ПОТОЛОЧНОЙ ПЛИТКИ 

ИЗ КЕРАМИКИ, МОЗАИКИ, 

НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ И 

КЕРАМОГРАНИТА т 1,531313 6 529,05 1 9 998,02 1,64 16 396,75

244,3 1.1-1-2401 ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ, ТИПА 

КЕРАМОГРАНИТ, ПОЛИРОВАННАЯ, 

РАЗМЕР 30Х30 СМ, ТОЛЩИНА 8 ММ, 

ЦВЕТА: ЗЕЛЕНЫЙ, ВИШНЕВЫЙ, 

ГОЛУБОЙ, ЧЕРНЫЙ (ПРИМ,) м2 408,35 186,49 1 76 153,19 3,61 274 913,02

НР от ЗП % 120 6 841,88 93 90 353,85

СП от ЗП % 84 4 789,32 45 43 719,61

НР и СП от ЗПМ % 175 28,19 167 458,57

ЗТР чел-ч 115,26 1,025 482,43

2-й Этаж  СТЕНЫ: СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА

245 3.15-52-1 ПРОСТОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ 

ВНУТРИ ЗДАНИЙ 100 м2 7,9163

ЗП 832,00 1,025 6 751,02 17,04 115 037,39

ЭМ 274,91 1,025 2 230,68 7,81 17 421,59

в т.ч. ЗПМ 68,20 1,025 553,39 17,04 9 429,75

МР 95,21 1 753,71 11,42 8 607,38

245,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0,664969 7,07 1 4,70 3,98 18,71

245,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 3,799824 796,76 1 3 027,55 4,75 14 380,85

245,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 9,56289 481,69 1 4 606,35 7,3 33 626,34

НР от ЗП % 120 8 101,22 93 106 984,77

СП от ЗП % 84 5 670,86 45 51 766,83

НР и СП от ЗПМ % 175 968,43 167 15 747,68

ЗТР чел-ч 65 1,025 527,42

246 3.15-138-2 УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ 

"СИНТЕКО" НА ГЛУХОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

СТЕНЫ (ПРИМ,) МАТЫ ТОЛЩ, 100мм

м2 791,63

ЗП 46,07 1,047 38 184,50 17,04 650 663,92

ЭМ 3,43 1,047 2 842,91 10,41 29 594,69

в т.ч. ЗПМ 1,80 1,047 1 491,91 17,04 25 422,08

МР 179,07 1,019 144 450,57 1,5 216 675,86

246,1 1.1-1-626 МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА 

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, 

МАРКА 50, ТОЛЩИНА 60-70 ММ (ПРИМ,)

м3 79,163 551,52 1,019 44 489,52 4,83 214 884,37

246,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 2,691542 796,76 1,019 2 185,26 4,75 10 379,98

187 553,0416 565,78

524 703,99104 065,92

363 591,5432 114,52
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246,3 1.3-2-26 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

УЛУЧШЕННЫЕ С ИМПОРТНЫМИ 

ДОБАВКАМИ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 8,074626 1 823,55 1,019 15 004,25 2,41 36 160,24

246,4 1.3-2-170 СМЕСИ СУХИЕ КЛЕЕВЫЕ НА 

ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ ДЛЯ 

ПРИКЛЕИВАНИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ И 

АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ, МАРКА 

'THERMOMAX 100' т 3,562335 6 848,89 1,019 24 861,60 1,89 46 988,43

246,5 1.1-1-1710 СЕТКА 'СТРОБИ' 

СТЕКЛОВОЛОКНИСТАЯ, ШТУКАТУРНАЯ 

С ЯЧЕЙКОЙ 5Х5 ММ, СТАНДАРТНАЯ

м2 910,3745 10,53 1,019 9 768,38 1,62 15 824,78

246,6 224444000

0

ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 

ФАСАДНЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА 

ПОЛИСТИРОЛЬНОГО, МАРКИ ПСБС-Ф-

25, ТОЛЩИНА 120 ММ м3 104,49516 0,00 1,019 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 98 37 420,81 83 540 051,05

СП от ЗП % 73 27 874,69 44 286 292,12

НР и СП от ЗПМ % 175 2 610,84 167 42 454,87

ЗТР чел-ч 3,96 1,047 3 282,19

2-й ЭТАЖ  СТЕНЫ: ГРУППА 

ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА - 

210,25+381,43=591,68м2

247 3.34-13-3 УСТРОЙСТВО ОБЛИЦОВКИ СТЕН 

АКУСТИЧЕСКИМИ 

ЗВУКОПОГЛАЩАЮЩИМИ 

АЛЮМИНИЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ 499Х499 

ММ (ПРИМ,) 100 м2 5,9168

ЗП 2 499,00 1,047 15 481,03 17,04 263 796,74

ЭМ 147,21 1,047 911,95 7,63 6 958,18

в т.ч. ЗПМ 31,46 1,047 194,89 17,04 3 320,95

МР 738,65 1 4 370,44 3,19 13 941,72

247,1 1.6-2-99 ИЗДЕЛИЯ ПОГОНАЖНЫЕ 

ПРОФИЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ 

ПРЕССОВАННЫЕ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ т 1,18336 44 894,02 1 53 125,79 3,42 181 690,19

247,2 Прайс ПАНЕЛИ  ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ     

Oveuture Isofon
Базисная стоимость: 1 575,17 = (8 550 / 1,18) 

/ 4,6 м2 591,68 1 575,17 1 931 996,59 4,6 4 287 184,29

НР от ЗП % 105 16 255,08 89 234 779,10

СП от ЗП % 77 11 920,39 44 116 070,57

НР и СП от ЗПМ % 175 341,06 167 5 545,99

ЗТР чел-ч 210 1,047 1 300,93

2-й  ЭТАЖ  СТЕКЛООБОИ

248 3.15-52-3 УЛУЧШЕННОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ 

СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ 

ВНУТРИ ЗДАНИЙ 100 м2 1,2793

ЗП 962,00 1,025 1 261,45 17,04 21 495,17

ЭМ 283,85 1,025 372,21 7,89 2 936,72

в т.ч. ЗПМ 70,31 1,025 92,20 17,04 1 571,02

МР 190,13 1 243,23 11,42 2 777,72

248,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0,133968 7,07 1 0,95 3,98 3,77

248,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 0,765533 796,76 1 609,95 4,75 2 897,24

248,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 1,913833 481,69 1 921,87 7,3 6 729,68

НР от ЗП % 120 1 513,74 93 19 990,51

СП от ЗП % 84 1 059,62 45 9 672,83

НР и СП от ЗПМ % 175 161,35 167 2 623,60

ЗТР чел-ч 74 1,025 97,03

249 3.15-55-1 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 

БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ СТЕН (ПРИМ,) ЗАТИРКА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ СУХОЙ СМЕСИ 100 м2 1,2793

ЗП 413,66 1,025 542,43 17,04 9 242,92

ЭМ 16,38 1,025 21,48 8,95 192,24

в т.ч. ЗПМ 3,87 1,025 5,07 17,04 86,47

МР 0,71 1 0,91 4,88 4,43

249,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0,107461 7,07 1 0,76 3,98 3,02

249,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 0,614064 796,76 1 489,26 4,75 2 323,99

249,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 0,38379 481,69 1 184,87 7,3 1 349,53

НР от ЗП % 120 650,92 93 8 595,92

СП от ЗП % 84 455,64 45 4 159,31

2 089 970,31349 693,33

5 109 966,781 034 402,33

69 127,246 144,37
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НР и СП от ЗПМ % 175 8,87 167 144,40

ЗТР чел-ч 37 1,025 48,52

250 3.15-165-1 ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН 

ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО 

ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ 

ПОМЕЩЕНИЯ 100 м2 1,2793

ЗП 51,98 1,025 68,16 17,04 1 161,45

ЭМ 0,80 1,025 1,05 8,62 9,04

в т.ч. ЗПМ 0,18 1,025 0,24 17,04 4,02

250,1 1.1-1-2854 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ 

АДГЕЗИОННАЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПЕРЕД 

ОШТУКАТУРИВАНИЕМ, МАРКА 

'БЕТОКОНТАКТ' кг 13,17679 28,98 1 381,86 1,75 668,26

НР от ЗП % 120 81,79 93 1 080,15

СП от ЗП % 84 57,25 45 522,65

НР и СП от ЗПМ % 175 0,42 167 6,71

ЗТР чел-ч 4,65 1,025 6,10

251 3.15-140-1 НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ 

СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ 

ЗА ОДИН РАЗ С ПОДГОТОВКОЙ

100 м2 1,2793

ЗП 1 901,57 1,025 2 493,50 17,04 42 489,16

ЭМ 3,74 1,025 4,90 6,28 30,80

в т.ч. ЗПМ 1,12 1,025 1,47 17,04 25,03

МР 953,15 1 1 219,36 3,13 3 816,61

251,1 1.1-1-438 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, БЕЛЫЕ, 

МАРКА ВД-ВА-17 т 0,020469 22 652,13 1 463,67 2,29 1 061,80

251,2 1.3-2-44 СМЕСИ СУХИЕ ШПАТЛЕВОЧНЫЕ ДЛЯ 

СУХИХ ПОМЕЩЕНИЙ НА 

ОРГАНИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ 

(ВЕТОНИТ KR) кг 153,516 9,10 1 1 397,00 2,25 3 143,24

251,3 1.1-1-1820 ОБОИ СТЕКЛОТКАНЕВЫЕ ПОД 

ПОКРАСКУ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ, 

ОДНОСЛОЙНЫЕ м2 143,2816 16,38 1 2 346,95 3,89 9 129,65

НР от ЗП % 120 2 992,20 93 39 514,92

СП от ЗП % 84 2 094,54 45 19 120,12

НР и СП от ЗПМ % 175 2,57 167 41,80

ЗТР чел-ч 157 1,025 205,87

2-й  ЭТАЖ   СТЕНЫ, РАНЕЕ НЕ 

ВОШЕДШИЕ

252 3.15-41-1 УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-

ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО 

КАМНЮ СТЕН 100 м2 10,9024

ЗП 771,08 1,047 8 801,73 17,04 149 981,54

ЭМ 156,80 1,047 1 789,84 8,22 14 712,51

в т.ч. ЗПМ 35,98 1,047 410,70 17,04 6 998,41

МР 1,41 1,003 15,42 4,88 75,24

252,1 1.1-1-118 ВОДА м3 1,15391 7,07 1,003 8,18 3,98 32,57

252,2 1.3-2-165 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

ДЛЯ МАШИННОГО И РУЧНОГО 

НАНЕСЕНИЯ, МАРКА 75 т 6,593772 1 774,21 1,003 11 733,83 4,27 50 103,46

252,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 16,484429 481,69 1,003 7 964,21 7,3 58 138,70

НР от ЗП % 120 10 562,08 93 139 482,83

СП от ЗП % 84 7 393,45 45 67 491,69

НР и СП от ЗПМ % 175 718,73 167 11 687,34

ЗТР чел-ч 61,1 1,047 697,45

253 3.15-55-1 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 

БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ СТЕН (ПРИМ,) ЗАТИРКА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ СУХОЙ СМЕСИ 100 м2 10,9024

ЗП 413,66 1,025 4 622,63 17,04 78 769,68

ЭМ 16,38 1,025 183,05 8,95 1 638,26

в т.ч. ЗПМ 3,87 1,025 43,25 17,04 736,93

МР 0,71 1 7,74 4,88 37,77

253,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0,915802 7,07 1 6,47 3,98 25,77

253,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 5,233152 796,76 1 4 169,57 4,75 19 805,44

253,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 3,27072 481,69 1 1 575,47 7,3 11 500,95

НР от ЗП % 120 5 547,16 93 73 255,80

СП от ЗП % 84 3 883,01 45 35 446,36

НР и СП от ЗПМ % 175 75,69 167 1 230,67

ЗТР чел-ч 37 1,025 413,47

26 015,762 355,14

3 448,26590,53

118 348,1013 014,69

491 705,8848 987,47

221 710,7020 070,79
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254 3.15-165-1 ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН 

ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО 

ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ 

ПОМЕЩЕНИЯ 100 м2 10,9024

ЗП 51,98 1,025 580,87 17,04 9 898,10

ЭМ 0,80 1,025 8,94 8,62 77,06

в т.ч. ЗПМ 0,18 1,025 2,01 17,04 34,28

254,1 1.1-1-2854 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ 

АДГЕЗИОННАЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПЕРЕД 

ОШТУКАТУРИВАНИЕМ, МАРКА 

'БЕТОКОНТАКТ' кг 112,29472 28,98 1 3 254,30 1,75 5 695,03

НР от ЗП % 120 697,04 93 9 205,23

СП от ЗП % 84 487,93 45 4 454,15

НР и СП от ЗПМ % 175 3,52 167 57,25

ЗТР чел-ч 4,65 1,025 51,96

2-й ЭТАЖ  ФАРТУКИ

255 3.15-52-1 ПРОСТОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ 

ВНУТРИ ЗДАНИЙ 100 м2 0,2106

ЗП 832,00 1,025 179,60 17,04 3 060,38

ЭМ 274,91 1,025 59,34 7,81 463,47

в т.ч. ЗПМ 68,20 1,025 14,72 17,04 250,86

МР 95,21 1 20,05 11,42 228,99

255,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0,01769 7,07 1 0,13 3,98 0,50

255,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 0,101088 796,76 1 80,54 4,75 382,58

255,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 2106 481,69 1 1 014 439,14 7,3 7 405 405,72

НР от ЗП % 120 215,52 93 2 846,15

СП от ЗП % 84 150,86 45 1 377,17

НР и СП от ЗПМ % 175 25,76 167 418,94

ЗТР чел-ч 65 1,025 14,03

257 3.11-36-1 УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ 

КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ 

ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ 

ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 

ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ

100 м2 5,025

ЗП 986,98 1,047 5 192,67 17,04 88 483,17

ЭМ 99,77 1,047 524,91 9,72 5 102,10

в т.ч. ЗПМ 12,51 1,047 65,82 17,04 1 121,53

МР 699,78 1 3 516,39 1,51 5 309,76

257,1 1.3-2-50 СМЕСИ СУХИЕ ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ 

ЗАДЕЛКИ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ 

(РАЗЛИЧНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА): В7,5 

(М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

0,3 ММ т 0,603 5 986,03 1 3 609,58 3,59 12 958,38

257,2 1.3-2-35 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ, 

КЛЕЕВЫЕ ДЛЯ ПЛИТОЧНЫХ РАБОТ: 

В12,5 (М150), F50, КРУПНОСТЬ 

ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,5 ММ

т 2,36175 1 677,56 1 3 961,98 4,2 16 640,30

257,3 1.1-1-3228 ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА 

КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, 

РАЗМЕР 600Х600Х10 ММ, АРТИКУЛ 

ЦВЕТА ST 043; 072; 093

м2 512,55 198,81 1 101 900,07 2,96 301 624,19

НР от ЗП % 120 6 231,20 92 81 404,52

СП от ЗП % 84 4 361,84 44 38 932,59

НР и СП от ЗПМ % 175 115,19 167 1 872,96

ЗТР чел-ч 84,08 1,047 442,36

258 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 5,0525

ЗП 242,87 1,047 1 284,77 17,04 21 892,56

ЭМ 12,59 1,047 66,60 1,29 85,91

в т.ч. ЗПМ 0,31 1,047 1,64 17,04 27,94

МР 24,75 1 125,05 4 500,20

258,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 10,3071 478,96 1 4 936,69 5,93 29 274,56

НР от ЗП % 120 1 541,72 92 20 141,16

СП от ЗП % 84 1 079,21 44 9 632,73

НР и СП от ЗПМ % 175 2,87 167 46,66

ЗТР чел-ч 23,33 1,047 123,41

259 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 5,0525

ЗП 242,87 1,047 1 284,77 17,04 21 892,56

ЭМ 12,59 1,047 66,60 1,29 85,91

в т.ч. ЗПМ 0,31 1,047 1,64 17,04 27,94

МР 24,75 1 125,05 4 500,20

259,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 10,3071 478,96 1 4 936,69 5,93 29 274,56

НР от ЗП % 120 1 541,72 92 20 141,16

СП от ЗП % 84 1 079,21 44 9 632,73

НР и СП от ЗПМ % 175 2,87 167 46,66

ЗТР чел-ч 23,33 1,047 123,41

29 386,825 032,60

7 414 183,901 015 170,94

552 327,97129 413,83

81 573,789 036,91
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260 3.11-36-1 УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ 

КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ 

ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ 

ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 

ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ

100 м2 5,0525

ЗП 986,98 1,047 5 221,09 17,04 88 967,41

ЭМ 99,77 1,047 527,78 9,72 5 130,02

в т.ч. ЗПМ 12,51 1,047 66,18 17,04 1 127,66

МР 699,78 1 3 535,64 1,51 5 338,81

260,1 1.3-2-50 СМЕСИ СУХИЕ ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ 

ЗАДЕЛКИ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ 

(РАЗЛИЧНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА): В7,5 

(М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

0,3 ММ т 0,6063 5 986,03 1 3 629,33 3,59 13 029,29

260,2 1.3-2-35 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ, 

КЛЕЕВЫЕ ДЛЯ ПЛИТОЧНЫХ РАБОТ: 

В12,5 (М150), F50, КРУПНОСТЬ 

ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,5 ММ

т 2,374675 1 677,56 1 3 983,66 4,2 16 731,37

260,3 1.1-1-3228 ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА 

КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, 

РАЗМЕР 600Х600Х10 ММ, АРТИКУЛ 

ЦВЕТА ST 043; 072; 093

м2 515,355 198,81 1 102 457,73 2,96 303 274,87

НР от ЗП % 120 6 265,31 92 81 850,02

СП от ЗП % 84 4 385,72 44 39 145,66

НР и СП от ЗПМ % 175 115,82 167 1 883,19

ЗТР чел-ч 84,08 1,047 444,78

3-й ЭТАЖ  ПОЛЫ

3-й  ЭТАЖ     ПОЛЫ тип  П-3  

ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ И 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ - 86,26,  

УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ - 758,34 =844,6м2

261 3.11-10-7 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК 

ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 15 ММ 100 м2 8,446

ЗП 997,20 1,047 8 818,20 17,04 150 262,16

ЭМ 60,48 1,047 534,82 9,29 4 968,50

в т.ч. ЗПМ 14,87 1,047 131,49 17,04 2 240,67

МР 547,23 1 4 621,90 1,62 7 487,49

261,1 1.3-2-18 СМЕСИ СУХИЕ МОНТАЖНО-

КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ: 

В7,5 (М100), F50, КРУПНОСТЬ 

ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 3,5 ММ т 17,7366 438,37 1 7 775,19 6,36 49 450,23

НР от ЗП % 120 10 581,84 92 138 241,19

СП от ЗП % 84 7 407,29 44 66 115,35

НР и СП от ЗПМ % 175 230,11 167 3 741,92

ЗТР чел-ч 90 1,047 795,87

262 3.11-10-8 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-7 100 м2 -8,446

ЗП 33,24 )*6 1,047 - 1 763,64 17,04 - 30 052,43

ЭМ 4,06 )*6 1,047 - 215,41 9,29 - 2 001,20

в т.ч. ЗПМ 1,00 )*6 1,047 - 53,06 17,04 - 904,10

МР 36,14 1 - 305,24 1,62 - 494,49

262,1 1.3-2-18 СМЕСИ СУХИЕ МОНТАЖНО-

КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ: 

В7,5 (М100), F50, КРУПНОСТЬ 

ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 3,5 ММ т -7,09464 438,37 к нр )*6 1 - 3 110,08 6,36 - 19 780,09

НР от ЗП % 120 - 2 116,37 92 - 27 648,24

СП от ЗП % 84 - 1 481,46 44 - 13 223,07

НР и СП от ЗПМ % 175 - 92,86 167 - 1 509,85

ЗТР чел-ч 3 )*6 1,047 - 159,17

263 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 8,446

ЗП 242,87 1,047 2 147,69 17,04 36 596,64

ЭМ 12,59 1,047 111,33 1,29 143,62

в т.ч. ЗПМ 0,31 1,047 2,74 17,04 46,71

МР 24,75 1 209,04 4 836,15

263,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 17,22984 478,96 1 8 252,40 5,93 48 936,76

НР от ЗП % 120 2 577,23 92 33 668,91

СП от ЗП % 84 1 804,06 44 16 102,52

НР и СП от ЗПМ % 175 4,80 167 78,01

ЗТР чел-ч 23,33 1,047 206,31

264 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 8,446

ЗП 4,50 )*11 1,047 437,73 17,04 7 458,86

ЭМ 3,22 )*11 1,047 313,22 1,29 404,05

в т.ч. ЗПМ 0,08 )*11 1,047 7,78 17,04 132,60

264,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 47,38206 478,96 к нр )*11 1 22 694,11 5,93 134 576,08

НР от ЗП % 120 525,28 92 6 862,15

81 573,789 036,91

555 350,64130 122,08

33 549 707,715 348 777,88Итого по разделу: ВТОРОЙ  ЭТАЖ

Раздел: ТРЕТИЙ  ЭТАЖ

420 266,8439 969,35

- 94 709,37- 9 085,06

136 362,6115 106,55
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СП от ЗП % 84 367,69 44 3 281,90

НР и СП от ЗПМ % 175 13,62 167 221,44

ЗТР чел-ч 0,44 )*11 1,047 42,80

265 3.11-28-1 УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ 

ДЕРЕВЯННЫХ 100 м 3,936

ЗП 85,53 1,047 352,47 17,04 6 006,06

ЭМ 5,96 1,047 24,56 8,95 219,82

в т.ч. ЗПМ 1,41 1,047 5,81 17,04 99,01

МР 4,84 1 19,05 4,98 94,87

265,1 1.9-12-65 ПЛИНТУСА ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ 

ПОРОД, ОКРАШЕННЫЕ, СЕЧЕНИЕ 

33Х35 ММ м 413,28 20,50 1 8 472,24 4,56 38 633,41

НР от ЗП % 120 422,96 92 5 525,58

СП от ЗП % 84 296,07 44 2 642,67

НР и СП от ЗПМ % 175 10,17 167 165,35

ЗТР чел-ч 7,65 1,047 31,53

3-й  ЭТАЖ  ПОЛЫ ТИП П-4  УЧЕБНЫЕ  

КАБИНЕТЫ

266 3.11-36-1 УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ 

КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ 

ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ 

ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 

ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ

100 м2 1,1635

ЗП 986,98 1,047 1 202,32 17,04 20 487,60

ЭМ 99,77 1,047 121,54 9,72 1 181,35

в т.ч. ЗПМ 12,51 1,047 15,24 17,04 259,68

МР 699,78 1 814,19 1,51 1 229,43

266,1 1.3-2-50 СМЕСИ СУХИЕ ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ 

ЗАДЕЛКИ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ 

(РАЗЛИЧНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА): В7,5 

(М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

0,3 ММ т 0,13962 5 986,03 1 835,77 3,59 3 000,41

266,2 1.3-2-35 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ, 

КЛЕЕВЫЕ ДЛЯ ПЛИТОЧНЫХ РАБОТ: 

В12,5 (М150), F50, КРУПНОСТЬ 

ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,5 ММ

т 0,546845 1 677,56 1 917,37 4,2 3 852,93

266,3 1.1-1-3228 ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА 

КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, 

РАЗМЕР 600Х600Х10 ММ, АРТИКУЛ 

ЦВЕТА ST 043; 072; 093

м2 118,677 198,81 1 23 594,17 2,96 69 838,76

НР от ЗП % 120 1 442,78 92 18 848,59

СП от ЗП % 84 1 009,95 44 9 014,54

НР и СП от ЗПМ % 175 26,67 167 433,67

ЗТР чел-ч 84,08 1,047 102,42

267 3.11-4-1 УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ 

ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 

РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА 

БИТУМНОЙ МАСТИКЕ (ПРИМ,) 100 м2 1,1635

ЗП 376,32 1,047 458,43 17,04 7 811,60

ЭМ 403,01 1,047 490,94 8,72 4 281,00

в т.ч. ЗПМ 64,18 1,047 78,18 17,04 1 332,24

МР 10 508,86 1 12 227,06 2,81 34 358,03

267,1 1.1-1-619 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНЫЙ НА СТЕКЛООСНОВЕ 

КРОВЕЛЬНЫЙ И 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ, МАРКА 

'ЭЛАБИТ К' (ИЗОПЛАСТ) м2 130,312 37,26 1 4 855,43 2,92 14 177,84

НР от ЗП % 120 550,12 92 7 186,67

СП от ЗП % 84 385,08 44 3 437,10

НР и СП от ЗПМ % 175 136,82 167 2 224,84

ЗТР чел-ч 32 1,047 38,98

268 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 1,1635

ЗП 242,87 1,047 295,86 17,04 5 041,46

ЭМ 12,59 1,047 15,34 1,29 19,78

в т.ч. ЗПМ 0,31 1,047 0,38 17,04 6,43

МР 24,75 1 28,80 4 115,19

268,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 2,37354 478,96 1 1 136,83 5,93 6 741,41

НР от ЗП % 120 355,03 92 4 638,14

СП от ЗП % 84 248,52 44 2 218,24

НР и СП от ЗПМ % 175 0,67 167 10,74

ЗТР чел-ч 23,33 1,047 28,42

269 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 1,1635

ЗП 4,50 )*9 1,047 49,34 17,04 840,69

ЭМ 3,22 )*9 1,047 35,30 1,29 45,54

в т.ч. ЗПМ 0,08 )*9 1,047 0,88 17,04 14,95

269,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 5,340465 478,96 к нр )*9 1 2 557,87 5,93 15 168,16

НР от ЗП % 120 59,21 92 773,43

СП от ЗП % 84 41,45 44 369,90

НР и СП от ЗПМ % 175 1,54 167 24,97

ЗТР чел-ч 0,44 )*9 1,047 4,82

152 804,4824 351,65

53 287,769 597,52

127 887,2829 964,76

73 477,0819 103,88

18 784,962 081,05

17 222,692 744,71
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270 3.11-28-8 УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ 

КРУПНОРАЗМЕРНОЙ ПЛИТКИ ТИПА 

"КЕРАМОГРАНИТ" 100 м 0,35

ЗП 359,42 1,047 131,71 17,04 2 244,33

ЭМ 2,36 1,047 0,86 7,09 6,13

в т.ч. ЗПМ 0,41 1,047 0,15 17,04 2,56

МР 0,07 1 0,02 4 0,10

270,1 1.3-2-50 СМЕСИ СУХИЕ ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ 

ЗАДЕЛКИ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ 

(РАЗЛИЧНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА): В7,5 

(М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

0,3 ММ т 0,0021 5 986,03 1 12,57 3,59 45,13

270,2 1.3-2-35 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ, 

КЛЕЕВЫЕ ДЛЯ ПЛИТОЧНЫХ РАБОТ: 

В12,5 (М150), F50, КРУПНОСТЬ 

ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,5 ММ

т 0,01505 1 677,56 1 25,25 4,2 106,04

270,3 1.1-1-3228 ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА 

КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, 

РАЗМЕР 600Х600Х10 ММ, АРТИКУЛ 

ЦВЕТА ST 043; 072; 093 (ПРИМ,)

м2 3,57 198,81 1 709,75 2,96 2 100,87

НР от ЗП % 120 158,05 92 2 064,78

СП от ЗП % 84 110,64 44 987,51

НР и СП от ЗПМ % 175 0,26 167 4,28

ЗТР чел-ч 29,18 1,047 10,69

3-й  ЭТАЖ  ПОЛЫ  ТИП  П-5  

ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИ И 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

271 3.11-36-1 УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ 

КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ 

ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ 

ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 

ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ

100 м2 5,2172

ЗП 986,98 1,047 5 391,29 17,04 91 867,54

ЭМ 99,77 1,047 544,98 9,72 5 297,25

в т.ч. ЗПМ 12,51 1,047 68,33 17,04 1 164,42

МР 699,78 1 3 650,89 1,51 5 512,85

271,1 1.3-2-50 СМЕСИ СУХИЕ ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ 

ЗАДЕЛКИ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ 

(РАЗЛИЧНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА): В7,5 

(М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

0,3 ММ т 0,626064 5 986,03 1 3 747,64 3,59 13 454,02

271,2 1.3-2-35 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ, 

КЛЕЕВЫЕ ДЛЯ ПЛИТОЧНЫХ РАБОТ: 

В12,5 (М150), F50, КРУПНОСТЬ 

ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,5 ММ

т 2,452084 1 677,56 1 4 113,52 4,2 17 276,78

271,3 1.1-1-3228 ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА 

КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, 

РАЗМЕР 600Х600Х10 ММ, АРТИКУЛ 

ЦВЕТА ST 043; 072; 093

м2 532,1544 198,81 1 105 797,62 2,96 313 160,94

НР от ЗП % 120 6 469,55 92 84 518,14

СП от ЗП % 84 4 528,68 44 40 421,72

НР и СП от ЗПМ % 175 119,58 167 1 944,58

ЗТР чел-ч 84,08 1,047 459,28

272 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 5,2172

ЗП 242,87 1,047 1 326,66 17,04 22 606,20

ЭМ 12,59 1,047 68,77 1,29 88,72

в т.ч. ЗПМ 0,31 1,047 1,69 17,04 28,85

МР 24,75 1 129,13 4 516,50

272,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 10,643088 478,96 1 5 097,61 5,93 30 228,85

НР от ЗП % 120 1 591,99 92 20 797,70

СП от ЗП % 84 1 114,39 44 9 946,73

НР и СП от ЗПМ % 175 2,96 167 48,18

ЗТР чел-ч 23,33 1,047 127,44

273 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 5,2172

ЗП 4,50 )*10 1,047 245,81 17,04 4 188,57

ЭМ 3,22 )*10 1,047 175,89 1,29 226,90

в т.ч. ЗПМ 0,08 )*10 1,047 4,37 17,04 74,46

273,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 26,60772 478,96 к нр )*10 1 12 744,03 5,93 75 572,12

НР от ЗП % 120 294,97 92 3 853,48

СП от ЗП % 84 206,48 44 1 842,97

НР и СП от ЗПМ % 175 7,65 167 124,35

ЗТР чел-ч 0,44 )*10 1,047 24,03

3-й ЭТАЖ  ПОЛЫ  ТИП  П-8  

ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ

274 3.13-17-7 ОБЕСПЫЛИВАНИЕ (ПРИМ,) м2 2,84

ЗП 0,78 *1,15 1,047 2,67 17,04 45,45

ЭМ 0,87 *1,15 1,047 2,97 4,92 14,64

в т.ч. ЗПМ 0,08 *1,15 1,047 0,27 17,04 4,66

НР от ЗП % 105 2,80 89 40,45

СП от ЗП % 77 2,06 44 20,00

НР и СП от ЗПМ % 175 0,47 167 7,78

7 559,171 149,11

573 453,82134 363,75

84 232,889 331,51

85 808,3913 674,83
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ЗТР чел-ч 0,07 *1,15 1,047 0,24

275 3.11-35-1 УСТРОЙСТВО ТОКООТВОДЯЩЕГО 

НАЛИВНОГО ПОЛА НА БАЗЕ 

ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ "БИРСС-PROXAN"

м2 0,0284

ЗП 5,37 1,047 0,16 17,04 2,72

ЭМ 0,52 1,047 0,02 4,54 0,07

в т.ч. ЗПМ 0,04 1,047 0,00 17,04 0,02

МР 681,78 1 19,36 2,32 44,92

НР от ЗП % 120 0,19 92 2,50

СП от ЗП % 84 0,13 44 1,20

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,03

ЗТР чел-ч 0,38 1,047 0,01

276 3.6-6-10 АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ 

СЛОЕВ И НАБЕТОНОК т 0,02

ЗП 134,68 1,047 2,82 17,04 48,06

ЭМ 30,20 1,047 0,63 8,4 5,31

в т.ч. ЗПМ 8,02 1,047 0,17 17,04 2,86

МР 258,91 1,022 5,29 3,5 18,52

276,1 1.1-1-1824 СЕТКА ДОРОЖНАЯ, СЕЧЕНИЕ 100Х100 

ММ, ДИАМЕТР 6 ММ м2 2,84 21,14 1,022 61,36 5,76 353,42

НР от ЗП % 98 2,76 97 46,62

СП от ЗП % 70 1,97 70 33,64

НР и СП от ЗПМ % 175 0,30 167 4,78

ЗТР чел-ч 11,6 1,047 0,24

277 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 0,0284

ЗП 242,87 1,047 7,22 17,04 123,06

ЭМ 12,59 1,047 0,37 1,29 0,48

в т.ч. ЗПМ 0,31 1,047 0,01 17,04 0,16

МР 24,75 1 0,70 4 2,81

277,1 1.3-2-8 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 250 м3 0,057936 525,66 1 30,45 6,74 205,26

НР от ЗП % 120 8,66 92 113,22

СП от ЗП % 84 6,06 44 54,15

НР и СП от ЗПМ % 175 0,02 167 0,27

ЗТР чел-ч 23,33 1,047 0,69

278 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 0,0284

ЗП 4,50 )*13 1,047 1,74 17,04 29,64

ЭМ 3,22 )*13 1,047 1,24 1,29 1,61

в т.ч. ЗПМ 0,08 )*13 1,047 0,03 17,04 0,53

278,1 1.3-2-8 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 250 м3 0,188292 525,66 к нр )*13 1 98,98 6,74 667,11

НР от ЗП % 120 2,09 92 27,27

СП от ЗП % 84 1,46 44 13,04

НР и СП от ЗПМ % 175 0,05 167 0,89

ЗТР чел-ч 0,44 )*13 1,047 0,17

279 3.11-28-8 УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ 

КРУПНОРАЗМЕРНОЙ ПЛИТКИ ТИПА 

"КЕРАМОГРАНИТ" 100 м 0,0742

ЗП 359,42 1,047 27,92 17,04 475,80

ЭМ 2,36 1,047 0,18 7,09 1,30

в т.ч. ЗПМ 0,41 1,047 0,03 17,04 0,54

МР 0,07 1 0,01 4 0,02

279,1 1.3-2-50 СМЕСИ СУХИЕ ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ 

ЗАДЕЛКИ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ 

(РАЗЛИЧНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА): В7,5 

(М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

0,3 ММ т 0,000445 5 986,03 1 2,66 3,59 9,56

279,2 1.3-2-35 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ, 

КЛЕЕВЫЕ ДЛЯ ПЛИТОЧНЫХ РАБОТ: 

В12,5 (М150), F50, КРУПНОСТЬ 

ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,5 ММ

т 0,003191 1 677,56 1 5,35 4,2 22,48

279,3 1.1-1-3228 ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА 

КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, 

РАЗМЕР 600Х600Х10 ММ, АРТИКУЛ 

ЦВЕТА ST 043; 072; 093 (ПРИМ,)

м2 0,75684 198,81 1 150,47 2,96 445,38

НР от ЗП % 120 33,50 92 437,74

СП от ЗП % 84 23,45 44 209,35

НР и СП от ЗПМ % 175 0,05 167 0,90

ЗТР чел-ч 29,18 1,047 2,27

3-й ЭТАЖ  ПОТОЛКИ  ПОМЕЩЕНИЯ  

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  И  

ТЕХНМЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ - 138,14, 

УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ - 809,25=947,39м2

280 3.15-55-2 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 

БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ ПОТОЛКОВ (ПРИМ,)  

ЗАТИРКА С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХОЙ 

СМЕСИ 100 м2 9,4739

ЗП 516,15 1,025 5 012,20 17,04 85 407,93

ЭМ 19,35 1,025 187,90 8,96 1 683,61

128,3210,97

51,4419,86

510,3575,13

499,2553,48

739,56105,56

1 602,53243,59
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в т.ч. ЗПМ 4,57 1,025 44,38 17,04 756,20

МР 0,71 1 6,73 4,88 32,83

280,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0,928442 7,07 1 6,56 3,98 26,13

280,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 5,305384 796,76 1 4 227,12 4,75 20 078,81

280,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 3,315865 481,69 1 1 597,22 7,3 11 659,70

НР от ЗП % 120 6 014,64 93 79 429,37

СП от ЗП % 84 4 210,25 45 38 433,57

НР и СП от ЗПМ % 175 77,67 167 1 262,85

ЗТР чел-ч 45 1,025 436,98

281 3.15-165-2 ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ПОТОЛКОВ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО 

ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ 

ПОМЕЩЕНИЯ 100 м2 9,4739

ЗП 63,49 1,025 616,54 17,04 10 505,76

ЭМ 0,80 1,025 7,77 8,62 66,97

в т.ч. ЗПМ 0,18 1,025 1,75 17,04 29,78

281,1 1.1-1-2854 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ 

АДГЕЗИОННАЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПЕРЕД 

ОШТУКАТУРИВАНИЕМ, МАРКА 

'БЕТОКОНТАКТ' кг 97,58117 28,98 1 2 827,90 1,75 4 948,83

НР от ЗП % 120 739,85 93 9 770,36

СП от ЗП % 84 517,89 45 4 727,59

НР и СП от ЗПМ % 175 3,06 167 49,73

ЗТР чел-ч 5,68 1,025 55,16

282 3.15-96-4 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 

ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 

ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ

100 м2 9,4739

ЗП 576,24 1,025 5 595,72 17,04 95 351,09

ЭМ 32,01 1,025 310,84 8,95 2 782,03

в т.ч. ЗПМ 7,56 1,025 73,41 17,04 1 250,96

МР 6,09 1 57,70 4,88 281,56

282,1 1.1-1-1487 ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ т 0,521065 2 278,84 1 1 187,42 4,94 5 865,87

282,2 1.1-1-438 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, БЕЛЫЕ, 

МАРКА ВД-ВА-17 т 0,596856 22 652,13 1 13 520,06 2,29 30 960,94

НР от ЗП % 120 6 714,86 93 88 676,51

СП от ЗП % 84 4 700,40 45 42 907,99

НР и СП от ЗПМ % 175 128,47 167 2 089,10

ЗТР чел-ч 49 1,025 475,83

283 3.15-29-1 УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ 

ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ 

ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С 

УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ 

АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И 

ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ  - (ПОМЕЩЕНИЯ 

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ И 

ТЕХНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ)

100 м2 4,4374

ЗП 2 094,40 1,025 9 526,03 17,04 162 323,60

ЭМ 19,66 1,025 89,42 6,28 561,56

в т.ч. ЗПМ 3,93 1,025 17,87 17,04 304,59

МР 51,82 1 229,95 3,9 896,79

283,1 1.1-1-863 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ПОДВЕСНЫМ 

ПОТОЛКАМ, ТИП 'АРМСТРОНГ' компл. 443,74 21,28 1 9 442,79 2,98 28 139,51

283,2 1.1-1-862 ПЛИТЫ АКУСТИЧЕСКИЕ, МАРКА 

'АРМСТРОНГ', ТИП 'BAIKAL' м2 443,74 40,36 1 17 909,35 4,28 76 652,00

НР от ЗП % 120 11 431,24 93 150 960,95

СП от ЗП % 84 8 001,87 45 73 045,62

НР и СП от ЗПМ % 175 31,27 167 508,67

ЗТР чел-ч 176 1,025 800,51

284 3.9-49-1 МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ 

ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И 

ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ  (УЧЕБНЫЕ 

КАБИНЕТЫ) т 0,06828

ЗП 867,24 1,087 64,37 17,04 1 096,81

ЭМ 131,58 1,087 9,77 8,3 81,06

в т.ч. ЗПМ 14,71 1,087 1,09 17,04 18,60

МР 432,39 1 29,52 7,31 215,82

284,1 1.6-1-291 КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С 

ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ 

КРЕПЛЕНИЯ т 0,06828 19 485,54 1 1 330,47 3,31 4 403,86

НР от ЗП % 87 56,00 74 811,64

СП от ЗП % 105 67,59 54 592,28

НР и СП от ЗПМ % 175 1,91 167 31,06

ЗТР чел-ч 65,7 1,087 4,88

238 014,8021 340,29

30 069,244 713,01

268 915,0932 215,47

493 088,7056 661,92

7 232,531 559,63
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285 3.9-51-1 МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ 

АЛЮМИНИЕВЫХ ПЕРФОРИРОВАННЫХ 

ИЛИ СПЛОШНЫХ РЕЕК  (УЧЕБНЫЕ 

КАБИНЕТЫ)

100 м2 0,6828

ЗП 5 148,00 1,087 3 820,86 17,04 65 107,52

ЭМ 339,47 1,087 251,96 5,87 1 478,98

в т.ч. ЗПМ 67,55 1,087 50,14 17,04 854,31

МР 378,89 1 258,71 5,11 1 321,99

285,1 1.6-2-106 ПОТОЛКИ РЕЕЧНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ИЗ 

АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ С 

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ 

ПОКРЫТИЕМ, ШИРИНА РЕЙКИ 150 ММ, 

БЕЗ ПЕРФОРАЦИИ, ОКРАШЕННЫЕ 

ПОРОШКОВОЙ ЭМАЛЬЮ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ

м2 68,28 169,87 1 11 598,72 2,91 33 752,29

НР от ЗП % 87 3 324,15 74 48 179,56

СП от ЗП % 105 4 011,90 54 35 158,06

НР и СП от ЗПМ % 175 87,75 167 1 426,70

ЗТР чел-ч 390 1,087 289,46

3-й ЭТАЖ  СТЕНЫ - ПОМЕЩЕНИЯ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

286 3.15-52-1 ПРОСТОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ 

ВНУТРИ ЗДАНИЙ 100 м2 11,5819

ЗП 832,00 1,025 9 877,04 17,04 168 304,84

ЭМ 274,91 1,025 3 263,58 7,81 25 488,56

в т.ч. ЗПМ 68,20 1,025 809,63 17,04 13 796,14

МР 95,21 1 1 102,71 11,42 12 592,98

286,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0,97288 7,07 1 6,88 3,98 27,38

286,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 5,559312 796,76 1 4 429,44 4,75 21 039,83

286,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 13,990935 481,69 1 6 739,29 7,3 49 196,84

НР от ЗП % 120 11 852,45 93 156 523,50

СП от ЗП % 84 8 296,71 45 75 737,18

НР и СП от ЗПМ % 175 1 416,85 167 23 039,55

ЗТР чел-ч 65 1,025 771,64

287 3.15-149-1 ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН (БЕЗ 

КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ 

ПЛИТОК) НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ 

ПО КАМНЮ И БЕТОНУ

100 м2 11,5819

ЗП 1 362,19 1,025 16 171,17 17,04 275 556,69

ЭМ 21,72 1,025 257,85 6,95 1 792,04

в т.ч. ЗПМ 3,85 1,025 45,71 17,04 778,81

МР 83,42 1 966,16 1,87 1 806,72

287,1 1.3-2-50 СМЕСИ СУХИЕ ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ 

ЗАДЕЛКИ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ 

(РАЗЛИЧНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА): В7,5 

(М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

0,3 ММ т 0,057898 5 986,03 1 346,58 3,59 1 244,22

287,2 1.3-2-168 СМЕСИ СУХИЕ КЛЕЕВЫЕ, 

ВЫСОКОАДГЕЗИОННЫЕ, 

ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫЕ, ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

ДЛЯ УКЛАДКИ НАПОЛЬНОЙ, 

НАСТЕННОЙ И ПОТОЛОЧНОЙ ПЛИТКИ 

ИЗ КЕРАМИКИ, МОЗАИКИ, 

НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ И 

КЕРАМОГРАНИТА т 4,343213 6 529,05 1 28 357,05 1,64 46 505,57

287,3 1.1-1-2401 ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ, ТИПА 

КЕРАМОГРАНИТ, ПОЛИРОВАННАЯ, 

РАЗМЕР 30Х30 СМ, ТОЛЩИНА 8 ММ, 

ЦВЕТА: ЗЕЛЕНЫЙ, ВИШНЕВЫЙ, 

ГОЛУБОЙ, ЧЕРНЫЙ (ПРИМ,) м2 1158,19 186,49 1 215 990,85 3,61 779 726,98

НР от ЗП % 120 19 405,40 93 256 267,72

СП от ЗП % 84 13 583,78 45 124 000,51

НР и СП от ЗПМ % 175 79,99 167 1 300,61

ЗТР чел-ч 115,26 1,025 1 368,30

3-й  ЭТАЖ  СТЕНЫ  ПОМЕЩЕНИЯ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  И  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ - 1169,05,  

УЧЕБНЫЕ  КАБИНЕТЫ - 166,70=1335,75

288 3.15-41-1 УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-

ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО 

КАМНЮ СТЕН 100 м2 13,3575

ЗП 771,08 1,047 10 783,79 17,04 183 755,73

ЭМ 156,80 1,047 2 192,90 8,22 18 025,60

в т.ч. ЗПМ 35,98 1,047 503,19 17,04 8 574,38

МР 1,41 1,003 18,89 4,88 92,19

288,1 1.1-1-118 ВОДА м3 1,413758 7,07 1,003 10,03 3,98 39,90

186 425,1023 354,05

531 950,6646 984,95

1 488 201,06295 158,83

61



ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

288,2 1.3-2-165 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

ДЛЯ МАШИННОГО И РУЧНОГО 

НАНЕСЕНИЯ, МАРКА 75 т 8,078616 1 774,21 1,003 14 376,16 4,27 61 386,21

288,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 20,19654 481,69 1,003 9 757,66 7,3 71 230,89

НР от ЗП % 120 12 940,55 93 170 892,83

СП от ЗП % 84 9 058,38 45 82 690,08

НР и СП от ЗПМ % 175 880,58 167 14 319,21

ЗТР чел-ч 61,1 1,047 854,50

289 3.15-55-1 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 

БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ СТЕН (ПРИМ,) ЗАТИРКА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ СУХОЙ СМЕСИ 100 м2 13,3575

ЗП 413,66 1,025 5 663,60 17,04 96 507,74

ЭМ 16,38 1,025 224,27 8,95 2 007,18

в т.ч. ЗПМ 3,87 1,025 52,99 17,04 902,88

МР 0,71 1 9,48 4,88 46,28

289,1 1.1-1-118 ВОДА м3 1,12203 7,07 1 7,93 3,98 31,57

289,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 6,4116 796,76 1 5 108,51 4,75 24 265,41

289,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 4,00725 481,69 1 1 930,25 7,3 14 090,84

НР от ЗП % 120 6 796,32 93 89 752,20

СП от ЗП % 84 4 757,42 45 43 428,48

НР и СП от ЗПМ % 175 92,73 167 1 507,81

ЗТР чел-ч 37 1,025 506,58

290 3.15-165-1 ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН 

ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО 

ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ 

ПОМЕЩЕНИЯ 100 м2 13,3575

ЗП 51,98 1,025 711,68 17,04 12 127,04

ЭМ 0,80 1,025 10,95 8,62 94,42

в т.ч. ЗПМ 0,18 1,025 2,46 17,04 41,99

290,1 1.1-1-2854 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ 

АДГЕЗИОННАЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПЕРЕД 

ОШТУКАТУРИВАНИЕМ, МАРКА 

'БЕТОКОНТАКТ' кг 137,58225 28,98 1 3 987,13 1,75 6 977,48

НР от ЗП % 120 854,02 93 11 278,15

СП от ЗП % 84 597,81 45 5 457,17

НР и СП от ЗПМ % 175 4,31 167 70,12

ЗТР чел-ч 4,65 1,025 63,67

291 3.15-96-3 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 

ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 

ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100 м2 13,3575

ЗП 458,64 1,025 6 279,44 17,04 107 001,67

ЭМ 29,03 1,025 397,46 8,96 3 561,26

в т.ч. ЗПМ 6,86 1,025 93,92 17,04 1 600,45

МР 6,09 1 81,35 4,88 396,97

291,1 1.1-1-1487 ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ т 0,681233 2 278,84 1 1 552,42 4,94 7 668,96

291,2 1.1-1-774 ПИГМЕНТЫ СУХИЕ ДЛЯ КРАСОК, ОХРА 

ЗОЛОТИСТАЯ кг 26,715 2,8884 1 77,16 7,05 544,00

291,3 1.1-1-438 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, БЕЛЫЕ, 

МАРКА ВД-ВА-17 т 0,841523 22 652,13 1 19 062,29 2,29 43 652,64

НР от ЗП % 120 7 535,33 93 99 511,55

СП от ЗП % 84 5 274,73 45 48 150,75

НР и СП от ЗПМ % 175 164,36 167 2 672,75

ЗТР чел-ч 39 1,025 533,97

292 3.15-52-1 ПРОСТОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ 

ВНУТРИ ЗДАНИЙ 100 м2 3,6711

ЗП 832,00 1,025 3 130,71 17,04 53 347,37

ЭМ 274,91 1,025 1 034,45 7,81 8 079,08

в т.ч. ЗПМ 68,20 1,025 256,63 17,04 4 372,95

МР 95,21 1 349,53 11,42 3 991,58

292,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0,308372 7,07 1 2,18 3,98 8,68

292,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 1,762128 796,76 1 1 403,99 4,75 6 668,97

292,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 4,434689 481,69 1 2 136,15 7,3 15 593,86

НР от ЗП % 120 3 756,85 93 49 613,05

СП от ЗП % 84 2 629,80 45 24 006,32

НР и СП от ЗПМ % 175 449,10 167 7 302,83

602 432,6460 018,94

271 637,5124 590,51

36 004,386 165,90

313 160,5540 424,54
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ЗТР чел-ч 65 1,025 244,59

3-й  ЭТАЖ      СТЕНЫ,  НЕ ВОШЕДШИЕ 

РАНЕЕ

293 3.15-41-1 УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-

ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО 

КАМНЮ СТЕН 100 м2 23,8353

ЗП 771,08 1,047 19 242,73 17,04 327 896,16

ЭМ 156,80 1,047 3 913,03 8,22 32 165,12

в т.ч. ЗПМ 35,98 1,047 897,90 17,04 15 300,23

МР 1,41 1,003 33,71 4,88 164,50

293,1 1.1-1-118 ВОДА м3 2,522728 7,07 1,003 17,89 3,98 71,20

293,2 1.3-2-165 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

ДЛЯ МАШИННОГО И РУЧНОГО 

НАНЕСЕНИЯ, МАРКА 75 т 14,415589 1 774,21 1,003 25 653,01 4,27 109 538,36

293,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 36,038974 481,69 1,003 17 411,69 7,3 127 105,35

НР от ЗП % 120 23 091,28 93 304 943,43

СП от ЗП % 84 16 163,89 45 147 553,27

НР и СП от ЗПМ % 175 1 571,33 167 25 551,38

ЗТР чел-ч 61,1 1,047 1 524,78

294 3.15-55-1 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 

БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ СТЕН (ПРИМ,) ЗАТИРКА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ СУХОЙ СМЕСИ 100 м2 13,8353

ЗП 413,66 1,025 5 866,19 17,04 99 959,84

ЭМ 16,38 1,025 232,29 8,95 2 078,98

в т.ч. ЗПМ 3,87 1,025 54,88 17,04 935,18

МР 0,71 1 9,82 4,88 47,94

294,1 1.1-1-118 ВОДА м3 1,162165 7,07 1 8,22 3,98 32,70

294,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 6,640944 796,76 1 5 291,24 4,75 25 133,38

294,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 4,15059 481,69 1 1 999,30 7,3 14 594,87

НР от ЗП % 120 7 039,43 93 92 962,65

СП от ЗП % 84 4 927,60 45 44 981,93

НР и СП от ЗПМ % 175 96,04 167 1 561,75

ЗТР чел-ч 37 1,025 524,70

295 3.15-165-1 ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН 

ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО 

ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ 

ПОМЕЩЕНИЯ 100 м2 13,8353

ЗП 51,98 1,025 737,14 17,04 12 560,83

ЭМ 0,80 1,025 11,34 8,62 97,79

в т.ч. ЗПМ 0,18 1,025 2,55 17,04 43,50

295,1 1.1-1-2854 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ 

АДГЕЗИОННАЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПЕРЕД 

ОШТУКАТУРИВАНИЕМ, МАРКА 

'БЕТОКОНТАКТ' кг 142,50359 28,98 1 4 129,75 1,75 7 227,07

НР от ЗП % 120 884,57 93 11 681,57

СП от ЗП % 84 619,20 45 5 652,37

НР и СП от ЗПМ % 175 4,46 167 72,65

ЗТР чел-ч 4,65 1,025 65,94

296 3.15-96-3 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 

ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 

ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100 м2 13,8353

ЗП 458,64 1,025 6 504,06 17,04 110 829,14

ЭМ 29,03 1,025 411,68 8,96 3 688,65

в т.ч. ЗПМ 6,86 1,025 97,28 17,04 1 657,70

МР 6,09 1 84,26 4,88 411,17

296,1 1.1-1-1487 ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ т 0,7056 2 278,84 1 1 607,95 4,94 7 943,27

296,2 1.1-1-774 ПИГМЕНТЫ СУХИЕ ДЛЯ КРАСОК, ОХРА 

ЗОЛОТИСТАЯ кг 27,6706 2,8884 1 79,92 7,05 563,46

296,3 1.1-1-438 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, БЕЛЫЕ, 

МАРКА ВД-ВА-17 т 0,871624 22 652,13 1 19 744,14 2,29 45 214,08

НР от ЗП % 120 7 804,87 93 103 071,10

СП от ЗП % 84 5 463,41 45 49 873,11

НР и СП от ЗПМ % 175 170,24 167 2 768,36

ЗТР чел-ч 39 1,025 553,07

3-й  ЭТАЖ  ФАРТУКИ

297 3.15-52-1 ПРОСТОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ 

ВНУТРИ ЗДАНИЙ 100 м2 0,2106

ЗП 832,00 1,025 179,60 17,04 3 060,38

ЭМ 274,91 1,025 59,34 7,81 463,47

в т.ч. ЗПМ 68,20 1,025 14,72 17,04 250,86

168 611,7414 892,76

1 074 988,77107 098,56

281 354,0425 470,13

37 292,286 386,46

324 362,3441 870,53
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МР 95,21 1 20,05 11,42 228,99

297,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0,01769 7,07 1 0,13 3,98 0,50

297,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 0,101088 796,76 1 80,54 4,75 382,58

297,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 2106 481,69 1 1 014 439,14 7,3 7 405 405,72

НР от ЗП % 120 215,52 93 2 846,15

СП от ЗП % 84 150,86 45 1 377,17

НР и СП от ЗПМ % 175 25,76 167 418,94

ЗТР чел-ч 65 1,025 14,03

298 3.15-149-1 ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН (БЕЗ 

КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ 

ПЛИТОК) НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ 

ПО КАМНЮ И БЕТОНУ  (В ЗОНЕ 

УМЫВАЛЬНИКА "ФАРТУК"  ИЗ 

КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ)

100 м2 0,2106

ЗП 1 362,19 1,025 294,05 17,04 5 010,60

ЭМ 21,72 1,025 4,69 6,95 32,59

в т.ч. ЗПМ 3,85 1,025 0,83 17,04 14,16

МР 83,42 1 17,57 1,87 32,85

298,1 1.3-2-50 СМЕСИ СУХИЕ ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ 

ЗАДЕЛКИ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ 

(РАЗЛИЧНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА): В7,5 

(М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

0,3 ММ т 0,001053 5 986,03 1 6,30 3,59 22,63

298,2 1.3-2-168 СМЕСИ СУХИЕ КЛЕЕВЫЕ, 

ВЫСОКОАДГЕЗИОННЫЕ, 

ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫЕ, ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

ДЛЯ УКЛАДКИ НАПОЛЬНОЙ, 

НАСТЕННОЙ И ПОТОЛОЧНОЙ ПЛИТКИ 

ИЗ КЕРАМИКИ, МОЗАИКИ, 

НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ И 

КЕРАМОГРАНИТА т 0,078975 6 529,05 1 515,63 1,64 845,64

298,3 1.1-1-2401 ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ, ТИПА 

КЕРАМОГРАНИТ, ПОЛИРОВАННАЯ, 

РАЗМЕР 30Х30 СМ, ТОЛЩИНА 8 ММ, 

ЦВЕТА: ЗЕЛЕНЫЙ, ВИШНЕВЫЙ, 

ГОЛУБОЙ, ЧЕРНЫЙ (ПРИМ,) м2 21,06 186,49 1 3 927,48 3,61 14 178,20

НР от ЗП % 120 352,86 93 4 659,86

СП от ЗП % 84 247,00 45 2 254,77

НР и СП от ЗПМ % 175 1,45 167 23,65

ЗТР чел-ч 115,26 1,025 24,88

299 3.11-10-11 УСТРОЙСТВО 

САМОВЫРАВНИВАЮЩИХСЯ СТЯЖЕК 

ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СУХИХ 

СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ

100 м2 8,446

ЗП 391,47 1,047 3 461,75 17,04 58 988,29

ЭМ 64,75 1,047 572,58 6,96 3 985,17

в т.ч. ЗПМ 10,71 1,047 94,71 17,04 1 613,83

МР 26,12 1 220,61 2,93 646,39

299,1 1.1-1-3107 ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ 

СТИРОЛАКРИЛАТНОЙ ДИСПЕРСИИ, 

ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩАЯ ДЛЯ 

ПОРИСТЫХ ОСНОВАНИЙ И СТЯЖКИ 

ПОЛА, МАРКА 'БИРСС ГРУНТ-П' кг 168,92 21,24 1 3 587,86 2,38 8 539,11

299,2 1.3-2-179 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ С 

МИНЕРАЛЬНЫМИ ЗАПОЛНИТЕЛЯМИ И 

ПОЛИМЕРНЫМИ МОДИФИКАТОРАМИ, 

САМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ, МАРКА 

400 (CERESIT CN76)

т 7,111532 16 698,19 1 118 749,71 4,22 501 123,79

НР от ЗП % 120 4 154,10 92 54 269,23

СП от ЗП % 84 2 907,87 44 25 954,85

НР и СП от ЗПМ % 175 165,74 167 2 695,10

ЗТР чел-ч 33,02 1,047 291,99

300 3.11-10-12 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-11 100 м2 -8,446

ЗП 44,07 )*3 1,047 - 1 169,13 17,04 - 19 921,94

ЭМ 8,86 )*3 1,047 - 235,05 7,97 - 1 873,32

в т.ч. ЗПМ 1,78 )*3 1,047 - 47,22 17,04 - 804,65

МР 0,30 1 - 2,53 3,99 - 10,11

300,1 1.3-2-179 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ С 

МИНЕРАЛЬНЫМИ ЗАПОЛНИТЕЛЯМИ И 

ПОЛИМЕРНЫМИ МОДИФИКАТОРАМИ, 

САМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ, МАРКА 

400 (CERESIT CN76)

т -4,256784 16 698,19 к нр )*3 1 - 71 080,59 4,22 - 299 960,08

НР от ЗП % 120 - 1 402,96 92 - 18 328,18

СП от ЗП % 84 - 982,07 44 - 8 765,65

НР и СП от ЗПМ % 175 - 82,64 167 - 1 343,77

ЗТР чел-ч 3,44 )*3 1,047 - 91,26

7 414 183,901 015 170,94

27 060,795 367,03

656 201,93133 820,22

- 350 203,05- 74 954,97
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4-й  ЭТАЖ  ПОЛЫ П-3  УЧЕБНЫЕ 

КАБИНЕТЫ

301 3.11-10-7 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК 

ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 15 ММ 100 м2 8,5226

ЗП 997,20 1,047 8 898,18 17,04 151 624,94

ЭМ 60,48 1,047 539,67 9,29 5 013,56

в т.ч. ЗПМ 14,87 1,047 132,69 17,04 2 260,99

МР 547,23 1 4 663,82 1,62 7 555,39

301,1 1.3-2-18 СМЕСИ СУХИЕ МОНТАЖНО-

КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ: 

В7,5 (М100), F50, КРУПНОСТЬ 

ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 3,5 ММ т 17,89746 438,37 1 7 845,71 6,36 49 898,71

НР от ЗП % 120 10 677,82 92 139 494,94

СП от ЗП % 84 7 474,47 44 66 714,97

НР и СП от ЗПМ % 175 232,21 167 3 775,85

ЗТР чел-ч 90 1,047 803,08

302 3.11-10-8 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-7 100 м2 -8,5226

ЗП 33,24 )*6 1,047 - 1 779,64 17,04 - 30 324,99

ЭМ 4,06 )*6 1,047 - 217,37 9,29 - 2 019,35

в т.ч. ЗПМ 1,00 )*6 1,047 - 53,54 17,04 - 912,30

МР 36,14 1 - 308,01 1,62 - 498,97

302,1 1.3-2-18 СМЕСИ СУХИЕ МОНТАЖНО-

КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ: 

В7,5 (М100), F50, КРУПНОСТЬ 

ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 3,5 ММ т -26,079156 438,37 к нр )*6 1 - 11 432,32 6,36 - 72 709,55

НР от ЗП % 120 - 2 135,57 92 - 27 898,99

СП от ЗП % 84 - 1 494,90 44 - 13 343,00

НР и СП от ЗПМ % 175 - 93,70 167 - 1 523,54

ЗТР чел-ч 3 )*6 1,047 - 160,62

303 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 8,5226

ЗП 242,87 1,047 2 167,17 17,04 36 928,55

ЭМ 12,59 1,047 112,34 1,29 144,92

в т.ч. ЗПМ 0,31 1,047 2,77 17,04 47,14

МР 24,75 1 210,93 4 843,74

303,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 17,386104 478,96 1 8 327,25 5,93 49 380,58

НР от ЗП % 120 2 600,60 92 33 974,27

СП от ЗП % 84 1 820,42 44 16 248,56

НР и СП от ЗПМ % 175 4,85 167 78,72

ЗТР чел-ч 23,33 1,047 208,18

304 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 8,5226

ЗП 4,50 )*11 1,047 441,70 17,04 7 526,51

ЭМ 3,22 )*11 1,047 316,06 1,29 407,72

в т.ч. ЗПМ 0,08 )*11 1,047 7,85 17,04 133,80

304,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 47,811786 478,96 к нр )*11 1 22 899,93 5,93 135 796,60

НР от ЗП % 120 530,04 92 6 924,39

СП от ЗП % 84 371,03 44 3 311,66

НР и СП от ЗПМ % 175 13,74 167 223,45

ЗТР чел-ч 0,44 )*11 1,047 43,19

305 3.11-28-1 УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ 

ДЕРЕВЯННЫХ 100 м 4,188

ЗП 85,53 1,047 375,04 17,04 6 390,60

ЭМ 5,96 1,047 26,13 8,95 233,90

в т.ч. ЗПМ 1,41 1,047 6,18 17,04 105,35

МР 4,84 1 20,27 4,98 100,94

305,1 1.9-12-65 ПЛИНТУСА ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ 

ПОРОД, ОКРАШЕННЫЕ, СЕЧЕНИЕ 

33Х35 ММ м 439,74 20,50 1 9 014,67 4,56 41 106,90

НР от ЗП % 120 450,05 92 5 879,35

СП от ЗП % 84 315,03 44 2 811,86

НР и СП от ЗПМ % 175 10,82 167 175,93

ЗТР чел-ч 7,65 1,047 33,54

4-й ЭТАЖ ПОЛЫ ТИП П-4   УЧЕБНЫЕ 

КАБИНЕТЫ

306 3.11-36-1 УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ 

КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ 

ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ 

ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 

ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ

100 м2 0,8037

ЗП 986,98 1,047 830,52 17,04 14 152,03

ЭМ 99,77 1,047 83,95 9,72 816,03

в т.ч. ЗПМ 12,51 1,047 10,53 17,04 179,38

МР 699,78 1 562,41 1,51 849,24

306,1 1.3-2-50 СМЕСИ СУХИЕ ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ 

ЗАДЕЛКИ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ 

(РАЗЛИЧНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА): В7,5 

(М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

0,3 ММ т 0,096444 5 986,03 1 577,32 3,59 2 072,57

15 760 955,042 181 171,90Итого по разделу: ТРЕТИЙ  ЭТАЖ

Раздел: ЧЕТВЕРТЫЙ  ЭТАЖ

424 078,3640 331,88

- 148 318,39- 17 461,51

137 599,3415 243,56

154 190,3324 572,50

56 699,4810 212,01
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306,2 1.3-2-35 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ, 

КЛЕЕВЫЕ ДЛЯ ПЛИТОЧНЫХ РАБОТ: 

В12,5 (М150), F50, КРУПНОСТЬ 

ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,5 ММ

т 0,377739 1 677,56 1 633,68 4,2 2 661,46

306,3 1.1-1-3228 ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА 

КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, 

РАЗМЕР 600Х600Х10 ММ, АРТИКУЛ 

ЦВЕТА ST 043; 072; 093

м2 81,9774 198,81 1 16 297,93 2,96 48 241,86

НР от ЗП % 120 996,62 92 13 019,87

СП от ЗП % 84 697,64 44 6 226,89

НР и СП от ЗПМ % 175 18,43 167 299,56

ЗТР чел-ч 84,08 1,047 70,75

307 3.11-4-1 УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ 

ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 

РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА 

БИТУМНОЙ МАСТИКЕ (ПРИМ,) 100 м2 0,8037

ЗП 376,32 1,047 316,66 17,04 5 395,95

ЭМ 403,01 1,047 339,12 8,72 2 957,15

в т.ч. ЗПМ 64,18 1,047 54,01 17,04 920,26

МР 10 508,86 1 8 445,97 2,81 23 733,18

307,1 1.1-1-619 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНЫЙ НА СТЕКЛООСНОВЕ 

КРОВЕЛЬНЫЙ И 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ, МАРКА 

'ЭЛАБИТ К' (ИЗОПЛАСТ) м2 90,0144 37,26 1 3 353,94 2,92 9 793,49

НР от ЗП % 120 379,99 92 4 964,27

СП от ЗП % 84 265,99 44 2 374,22

НР и СП от ЗПМ % 175 94,52 167 1 536,83

ЗТР чел-ч 32 1,047 26,93

308 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 0,8037

ЗП 242,87 1,047 204,37 17,04 3 482,44

ЭМ 12,59 1,047 10,59 1,29 13,67

в т.ч. ЗПМ 0,31 1,047 0,26 17,04 4,45

МР 24,75 1 19,89 4 79,57

308,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 1,639548 478,96 1 785,28 5,93 4 656,70

НР от ЗП % 120 245,24 92 3 203,84

СП от ЗП % 84 171,67 44 1 532,27

НР и СП от ЗПМ % 175 0,46 167 7,43

ЗТР чел-ч 23,33 1,047 19,63

309 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 0,8037

ЗП 4,50 )*9 1,047 34,08 17,04 580,72

ЭМ 3,22 )*9 1,047 24,39 1,29 31,46

в т.ч. ЗПМ 0,08 )*9 1,047 0,61 17,04 10,32

309,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 3,688983 478,96 к нр )*9 1 1 766,88 5,93 10 477,57

НР от ЗП % 120 40,90 92 534,26

СП от ЗП % 84 28,63 44 255,52

НР и СП от ЗПМ % 175 1,07 167 17,23

ЗТР чел-ч 0,44 )*9 1,047 3,33

310 3.11-28-8 УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ 

КРУПНОРАЗМЕРНОЙ ПЛИТКИ ТИПА 

"КЕРАМОГРАНИТ" 100 м 0,35

ЗП 359,42 1,047 131,71 17,04 2 244,33

ЭМ 2,36 1,047 0,86 7,09 6,13

в т.ч. ЗПМ 0,41 1,047 0,15 17,04 2,56

МР 0,07 1 0,02 4 0,10

310,1 1.3-2-50 СМЕСИ СУХИЕ ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ 

ЗАДЕЛКИ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ 

(РАЗЛИЧНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА): В7,5 

(М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

0,3 ММ т 0,0021 5 986,03 1 12,57 3,59 45,13

310,2 1.3-2-35 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ, 

КЛЕЕВЫЕ ДЛЯ ПЛИТОЧНЫХ РАБОТ: 

В12,5 (М150), F50, КРУПНОСТЬ 

ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,5 ММ

т 0,01505 1 677,56 1 25,25 4,2 106,04

310,3 1.1-1-3228 ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА 

КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, 

РАЗМЕР 600Х600Х10 ММ, АРТИКУЛ 

ЦВЕТА ST 043; 072; 093 (ПРИМ,)

м2 3,57 198,81 1 709,75 2,96 2 100,87

НР от ЗП % 120 158,05 92 2 064,78

СП от ЗП % 84 110,64 44 987,51

НР и СП от ЗПМ % 175 0,26 167 4,28

ЗТР чел-ч 29,18 1,047 10,69

4-й ЭТАЖ  ПОЛЫ ТИП П-5   

ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ И 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

88 339,5120 698,50

50 755,0913 196,19

12 975,921 437,50

11 896,761 895,95

7 559,171 149,11
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311 3.11-36-1 УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ 

КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ 

ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ 

ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 

ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ

100 м2 8,3962

ЗП 986,98 1,047 8 676,36 17,04 147 845,26

ЭМ 99,77 1,047 877,06 9,72 8 525,03

в т.ч. ЗПМ 12,51 1,047 109,97 17,04 1 873,94

МР 699,78 1 5 875,49 1,51 8 871,99

311,1 1.3-2-50 СМЕСИ СУХИЕ ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ 

ЗАДЕЛКИ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ 

(РАЗЛИЧНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА): В7,5 

(М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

0,3 ММ т 1,007544 5 986,03 1 6 031,19 3,59 21 651,97

311,2 1.3-2-35 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ, 

КЛЕЕВЫЕ ДЛЯ ПЛИТОЧНЫХ РАБОТ: 

В12,5 (М150), F50, КРУПНОСТЬ 

ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,5 ММ

т 3,946214 1 677,56 1 6 620,01 4,2 27 804,05

311,3 1.1-1-3228 ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА 

КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, 

РАЗМЕР 600Х600Х10 ММ, АРТИКУЛ 

ЦВЕТА ST 043; 072; 093

м2 856,4124 198,81 1 170 263,35 2,96 503 979,51

НР от ЗП % 120 10 411,63 92 136 017,64

СП от ЗП % 84 7 288,14 44 65 051,91

НР и СП от ЗПМ % 175 192,45 167 3 129,48

ЗТР чел-ч 84,08 1,047 739,13

312 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 8,3962

ЗП 242,87 1,047 2 135,03 17,04 36 380,86

ЭМ 12,59 1,047 110,68 1,29 142,77

в т.ч. ЗПМ 0,31 1,047 2,73 17,04 46,44

МР 24,75 1 207,81 4 831,22

312,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 17,128248 478,96 1 8 203,75 5,93 48 648,21

НР от ЗП % 120 2 562,04 92 33 470,39

СП от ЗП % 84 1 793,43 44 16 007,58

НР и СП от ЗПМ % 175 4,78 167 77,55

ЗТР чел-ч 23,33 1,047 205,09

313 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 8,3962

ЗП 4,50 )*10 1,047 395,59 17,04 6 740,80

ЭМ 3,22 )*10 1,047 283,06 1,29 365,15

в т.ч. ЗПМ 0,08 )*10 1,047 7,03 17,04 119,84

313,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 42,82062 478,96 к нр )*10 1 20 509,36 5,93 121 620,53

НР от ЗП % 120 474,71 92 6 201,54

СП от ЗП % 84 332,30 44 2 965,95

НР и СП от ЗПМ % 175 12,30 167 200,13

ЗТР чел-ч 0,44 )*10 1,047 38,68

4-й ЭТАЖ  ПОЛЫ  ТИП П-8  

ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ

314 3.13-17-7 ОБЕСПЫЛИВАНИЕ (ПРИМ,) м2 2,84

ЗП 0,78 1,047 2,32 17,04 39,52

ЭМ 0,87 1,047 2,59 4,92 12,73

в т.ч. ЗПМ 0,08 1,047 0,24 17,04 4,05

НР от ЗП % 105 2,44 89 35,17

СП от ЗП % 77 1,79 44 17,39

НР и СП от ЗПМ % 175 0,42 167 6,76

ЗТР чел-ч 0,07 1,047 0,21

315 3.11-35-1 УСТРОЙСТВО ТОКООТВОДЯЩЕГО 

НАЛИВНОГО ПОЛА НА БАЗЕ 

ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ "БИРСС-PROXAN"

м2 0,0284

ЗП 5,37 1,047 0,16 17,04 2,72

ЭМ 0,52 1,047 0,02 4,54 0,07

в т.ч. ЗПМ 0,04 1,047 0,00 17,04 0,02

МР 681,78 1 19,36 2,32 44,92

НР от ЗП % 120 0,19 92 2,50

СП от ЗП % 84 0,13 44 1,20

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,03

ЗТР чел-ч 0,38 1,047 0,01

316 3.6-6-10 АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ 

СЛОЕВ И НАБЕТОНОК т 0,02

ЗП 134,68 1,047 2,82 17,04 48,06

ЭМ 30,20 1,047 0,63 8,4 5,31

в т.ч. ЗПМ 8,02 1,047 0,17 17,04 2,86

МР 258,91 1,022 5,29 3,5 18,52

316,1 1.1-1-1824 СЕТКА ДОРОЖНАЯ, СЕЧЕНИЕ 100Х100 

ММ, ДИАМЕТР 6 ММ м2 2,84 21,14 1,022 61,36 5,76 353,42

НР от ЗП % 98 2,76 97 46,62

СП от ЗП % 70 1,97 70 33,64

НР и СП от ЗПМ % 175 0,30 167 4,78

ЗТР чел-ч 11,6 1,047 0,24

317 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 0,0284

922 876,84216 235,68

135 558,5815 017,52

138 094,1022 007,32

111,579,56

51,4419,86

510,3575,13
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ЗП 242,87 1,047 7,22 17,04 123,06

ЭМ 12,59 1,047 0,37 1,29 0,48

в т.ч. ЗПМ 0,31 1,047 0,01 17,04 0,16

МР 24,75 1 0,70 4 2,81

317,1 1.3-2-8 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 250 м3 0,057936 525,66 1 30,45 6,74 205,26

НР от ЗП % 120 8,66 92 113,22

СП от ЗП % 84 6,06 44 54,15

НР и СП от ЗПМ % 175 0,02 167 0,27

ЗТР чел-ч 23,33 1,047 0,69

318 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 0,0284

ЗП 4,50 )*13 1,047 1,74 17,04 29,64

ЭМ 3,22 )*13 1,047 1,24 1,29 1,61

в т.ч. ЗПМ 0,08 )*13 1,047 0,03 17,04 0,53

318,1 1.3-2-8 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 250 м3 0,188292 525,66 к нр )*13 1 98,98 6,74 667,11

НР от ЗП % 120 2,09 92 27,27

СП от ЗП % 84 1,46 44 13,04

НР и СП от ЗПМ % 175 0,05 167 0,89

ЗТР чел-ч 0,44 )*13 1,047 0,17

319 3.11-28-8 УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ 

КРУПНОРАЗМЕРНОЙ ПЛИТКИ ТИПА 

"КЕРАМОГРАНИТ" 100 м 0,0742

ЗП 359,42 1,047 27,92 17,04 475,80

ЭМ 2,36 1,047 0,18 7,09 1,30

в т.ч. ЗПМ 0,41 1,047 0,03 17,04 0,54

МР 0,07 1 0,01 4 0,02

319,1 1.3-2-50 СМЕСИ СУХИЕ ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ 

ЗАДЕЛКИ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ 

(РАЗЛИЧНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА): В7,5 

(М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

0,3 ММ т 0,000445 5 986,03 1 2,66 3,59 9,56

319,2 1.3-2-35 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ, 

КЛЕЕВЫЕ ДЛЯ ПЛИТОЧНЫХ РАБОТ: 

В12,5 (М150), F50, КРУПНОСТЬ 

ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,5 ММ

т 0,003191 1 677,56 1 5,35 4,2 22,48

319,3 1.1-1-3228 ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА 

КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, 

РАЗМЕР 600Х600Х10 ММ, АРТИКУЛ 

ЦВЕТА ST 043; 072; 093 (ПРИМ,)

м2 0,75684 198,81 1 150,47 2,96 445,38

НР от ЗП % 120 33,50 92 437,74

СП от ЗП % 84 23,45 44 209,35

НР и СП от ЗПМ % 175 0,05 167 0,90

ЗТР чел-ч 29,18 1,047 2,27

4-й ЭТАЖ  ПОТОЛКИ    ПОМЕЩЕНИЯ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ТЕХНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ - 51,88,  

УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ - 825,82 =877,7м2

320 3.15-55-2 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 

БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ ПОТОЛКОВ (ПРИМ,)  

ЗАТИРКА С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХОЙ 

СМЕСИ 100 м2 8,777

ЗП 516,15 1,025 4 643,50 17,04 79 125,32

ЭМ 19,35 1,025 174,08 8,96 1 559,76

в т.ч. ЗПМ 4,57 1,025 41,11 17,04 700,58

МР 0,71 1 6,23 4,88 30,41

320,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0,860146 7,07 1 6,08 3,98 24,20

320,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 4,91512 796,76 1 3 916,17 4,75 18 601,81

320,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 3,07195 481,69 1 1 479,73 7,3 10 802,01

НР от ЗП % 120 5 572,20 93 73 586,55

СП от ЗП % 84 3 900,54 45 35 606,39

НР и СП от ЗПМ % 175 71,94 167 1 169,97

ЗТР чел-ч 45 1,025 404,84

321 3.15-165-2 ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ПОТОЛКОВ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО 

ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ 

ПОМЕЩЕНИЯ 100 м2 8,777

ЗП 63,49 1,025 571,18 17,04 9 732,96

ЭМ 0,80 1,025 7,20 8,62 62,04

в т.ч. ЗПМ 0,18 1,025 1,62 17,04 27,59

321,1 1.1-1-2854 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ 

АДГЕЗИОННАЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПЕРЕД 

ОШТУКАТУРИВАНИЕМ, МАРКА 

'БЕТОКОНТАКТ' кг 90,4031 28,98 1 2 619,88 1,75 4 584,79

НР от ЗП % 120 685,42 93 9 051,65

СП от ЗП % 84 479,79 45 4 379,83

499,2553,48

739,56105,56

1 602,53243,59

220 506,4219 770,47
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НР и СП от ЗПМ % 175 2,84 167 46,08

ЗТР чел-ч 5,68 1,025 51,10

322 3.15-96-4 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 

ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 

ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ

100 м2 8,777

ЗП 576,24 1,025 5 184,10 17,04 88 337,06

ЭМ 32,01 1,025 287,98 8,95 2 577,38

в т.ч. ЗПМ 7,56 1,025 68,01 17,04 1 158,94

МР 6,09 1 53,45 4,88 260,85

322,1 1.1-1-1487 ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ т 0,482735 2 278,84 1 1 100,08 4,94 5 434,37

322,2 1.1-1-774 ПИГМЕНТЫ СУХИЕ ДЛЯ КРАСОК, ОХРА 

ЗОЛОТИСТАЯ кг 17,554 2,8884 1 50,70 7,05 357,46

322,3 1.1-1-438 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, БЕЛЫЕ, 

МАРКА ВД-ВА-17 т 0,552951 22 652,13 1 12 525,52 2,29 28 683,44

НР от ЗП % 120 6 220,92 93 82 153,47

СП от ЗП % 84 4 354,64 45 39 751,68

НР и СП от ЗПМ % 175 119,02 167 1 935,43

ЗТР чел-ч 49 1,025 440,82

323 3.15-29-1 УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ 

ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ 

ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С 

УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ 

АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И 

ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ

100 м2 9,6135

ЗП 2 094,40 1,025 20 637,88 17,04 351 669,43

ЭМ 19,66 1,025 193,73 6,28 1 216,60

в т.ч. ЗПМ 3,93 1,025 38,73 17,04 659,88

МР 51,82 1 498,17 3,9 1 942,87

323,1 1.1-1-863 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ПОДВЕСНЫМ 

ПОТОЛКАМ, ТИП 'АРМСТРОНГ' компл. 961,35 21,28 1 20 457,53 2,98 60 963,43

323,2 1.1-1-862 ПЛИТЫ АКУСТИЧЕСКИЕ, МАРКА 

'АРМСТРОНГ', ТИП 'BAIKAL' м2 961,35 40,36 1 38 800,09 4,28 166 064,37

НР от ЗП % 120 24 765,46 93 327 052,57

СП от ЗП % 84 17 335,82 45 158 251,24

НР и СП от ЗПМ % 175 67,78 167 1 102,00

ЗТР чел-ч 176 1,025 1 734,28

324 3.9-49-1 МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ 

ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И 

ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ  (УЧЕБНЫЕ 

КАБИНЕТЫ) т 0,06828

ЗП 867,24 1,087 64,37 17,04 1 096,81

ЭМ 131,58 1,087 9,77 8,3 81,06

в т.ч. ЗПМ 14,71 1,087 1,09 17,04 18,60

МР 432,39 1 29,52 7,31 215,82

324,1 1.6-1-291 КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С 

ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ 

КРЕПЛЕНИЯ т 0,06828 19 485,54 1 1 330,47 3,31 4 403,86

НР от ЗП % 87 56,00 74 811,64

СП от ЗП % 105 67,59 54 592,28

НР и СП от ЗПМ % 175 1,91 167 31,06

ЗТР чел-ч 65,7 1,087 4,88

325 3.9-51-1 МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ 

АЛЮМИНИЕВЫХ ПЕРФОРИРОВАННЫХ 

ИЛИ СПЛОШНЫХ РЕЕК  (УЧЕБНЫЕ 

КАБИНЕТЫ)

100 м2 0,6828

ЗП 5 148,00 1,087 3 820,86 17,04 65 107,52

ЭМ 339,47 1,087 251,96 5,87 1 478,98

в т.ч. ЗПМ 67,55 1,087 50,14 17,04 854,31

МР 378,89 1 258,71 5,11 1 321,99

325,1 1.6-2-106 ПОТОЛКИ РЕЕЧНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ИЗ 

АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ С 

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ 

ПОКРЫТИЕМ, ШИРИНА РЕЙКИ 150 ММ, 

БЕЗ ПЕРФОРАЦИИ, ОКРАШЕННЫЕ 

ПОРОШКОВОЙ ЭМАЛЬЮ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ

м2 68,28 169,87 1 11 598,72 2,91 33 752,29

НР от ЗП % 87 3 324,15 74 48 179,56

СП от ЗП % 105 4 011,90 54 35 158,06

НР и СП от ЗПМ % 175 87,75 167 1 426,70

ЗТР чел-ч 390 1,087 289,46

4-й  ЭТАЖ  СТЕНЫ - ПОМЕЩЕНИЯ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ТЕХНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ - 1534,25, 

УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ - 

367,11=1901,36м2

326 3.15-52-1 ПРОСТОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ 

ВНУТРИ ЗДАНИЙ 100 м2 19,0136

ЗП 832,00 1,025 16 214,80 17,04 276 300,16

ЭМ 274,91 1,025 5 357,70 7,81 41 843,67

в т.ч. ЗПМ 68,20 1,025 1 329,15 17,04 22 648,64

27 857,354 366,31

249 491,1429 896,41

1 068 262,51122 756,46

7 232,531 559,63

186 425,1023 354,05
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МР 95,21 1 1 810,28 11,42 20 673,45

326,1 1.1-1-118 ВОДА м3 1,597142 7,07 1 11,29 3,98 44,94

326,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 9,126528 796,76 1 7 271,65 4,75 34 540,35

326,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 22,968429 481,69 1 11 063,66 7,3 80 764,74

НР от ЗП % 120 19 457,76 93 256 959,15

СП от ЗП % 84 13 620,43 45 124 335,07

НР и СП от ЗПМ % 175 2 326,01 167 37 823,23

ЗТР чел-ч 65 1,025 1 266,78

327 3.15-149-1 ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН (БЕЗ 

КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ 

ПЛИТОК) НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ 

ПО КАМНЮ И БЕТОНУ

100 м2 19,0136

ЗП 1 362,19 1,025 26 547,64 17,04 452 371,77

ЭМ 21,72 1,025 423,30 6,95 2 941,93

в т.ч. ЗПМ 3,85 1,025 75,03 17,04 1 278,55

МР 83,42 1 1 586,11 1,87 2 966,03

327,1 1.3-2-50 СМЕСИ СУХИЕ ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ 

ЗАДЕЛКИ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ 

(РАЗЛИЧНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА): В7,5 

(М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

0,3 ММ т 0,095049 5 986,03 1 568,97 3,59 2 042,59

327,2 1.3-2-168 СМЕСИ СУХИЕ КЛЕЕВЫЕ, 

ВЫСОКОАДГЕЗИОННЫЕ, 

ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫЕ, ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

ДЛЯ УКЛАДКИ НАПОЛЬНОЙ, 

НАСТЕННОЙ И ПОТОЛОЧНОЙ ПЛИТКИ 

ИЗ КЕРАМИКИ, МОЗАИКИ, 

НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ И 

КЕРАМОГРАНИТА т 7,1301 6 529,05 1 46 552,78 1,64 76 346,56

327,3 1.1-1-2401 ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ, ТИПА 

КЕРАМОГРАНИТ, ПОЛИРОВАННАЯ, 

РАЗМЕР 30Х30 СМ, ТОЛЩИНА 8 ММ, 

ЦВЕТА: ЗЕЛЕНЫЙ, ВИШНЕВЫЙ, 

ГОЛУБОЙ, ЧЕРНЫЙ (ПРИМ,) м2 1901,36 186,49 1 354 584,63 3,61 1 280 050,50

НР от ЗП % 120 31 857,17 93 420 705,75

СП от ЗП % 84 22 300,02 45 203 567,30

НР и СП от ЗПМ % 175 131,30 167 2 135,18

ЗТР чел-ч 115,26 1,025 2 246,30

328 3.11-28-8 УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ 

КРУПНОРАЗМЕРНОЙ ПЛИТКИ ТИПА 

"КЕРАМОГРАНИТ" 100 м 1,037

ЗП 359,42 1,047 390,24 17,04 6 649,63

ЭМ 2,36 1,047 2,56 7,09 18,17

в т.ч. ЗПМ 0,41 1,047 0,45 17,04 7,59

МР 0,07 1 0,07 4 0,29

328,1 1.3-2-50 СМЕСИ СУХИЕ ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ 

ЗАДЕЛКИ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ 

(РАЗЛИЧНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА): В7,5 

(М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

0,3 ММ т 0,006222 5 986,03 1 37,25 3,59 133,71

328,2 1.3-2-35 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ, 

КЛЕЕВЫЕ ДЛЯ ПЛИТОЧНЫХ РАБОТ: 

В12,5 (М150), F50, КРУПНОСТЬ 

ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,5 ММ

т 0,044591 1 677,56 1 74,80 4,2 314,18

328,3 1.1-1-3228 ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА 

КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, 

РАЗМЕР 600Х600Х10 ММ, АРТИКУЛ 

ЦВЕТА ST 043; 072; 093 (ПРИМ,)

м2 10,5774 198,81 1 2 102,89 2,96 6 224,56

НР от ЗП % 120 468,29 92 6 117,66

СП от ЗП % 84 327,80 44 2 925,84

НР и СП от ЗПМ % 175 0,79 167 12,68

ЗТР чел-ч 29,18 1,047 31,68

4-й ЭТАЖ СТЕНЫ - ПОМЕЩЕНИЯ 

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ и 

ТЕХНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ - 1145,08,  

УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ - 27,82=1172,9м2

329 3.15-41-1 УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-

ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО 

КАМНЮ СТЕН 100 м2 11,729

ЗП 771,08 1,047 9 469,07 17,04 161 352,87

ЭМ 156,80 1,047 1 925,55 8,22 15 827,98

в т.ч. ЗПМ 35,98 1,047 441,84 17,04 7 529,02

МР 1,41 1,003 16,59 4,88 80,95

329,1 1.1-1-118 ВОДА м3 1,241397 7,07 1,003 8,80 3,98 35,04

329,2 1.3-2-165 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

ДЛЯ МАШИННОГО И РУЧНОГО 

НАНЕСЕНИЯ, МАРКА 75 т 7,093699 1 774,21 1,003 12 623,47 4,27 53 902,21

873 284,7677 133,58

2 443 127,61484 551,92

22 396,723 404,69
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329,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 17,734248 481,69 1,003 8 568,04 7,3 62 546,67

НР от ЗП % 120 11 362,88 93 150 058,17

СП от ЗП % 84 7 954,02 45 72 608,79

НР и СП от ЗПМ % 175 773,22 167 12 573,46

ЗТР чел-ч 61,1 1,047 750,32

330 3.15-55-1 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 

БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ СТЕН (ПРИМ,) ЗАТИРКА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ СУХОЙ СМЕСИ 100 м2 11,729

ЗП 413,66 1,025 4 973,11 17,04 84 741,86

ЭМ 16,38 1,025 196,92 8,95 1 762,47

в т.ч. ЗПМ 3,87 1,025 46,53 17,04 792,80

МР 0,71 1 8,33 4,88 40,64

330,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0,985236 7,07 1 6,97 3,98 27,72

330,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 5,62992 796,76 1 4 485,70 4,75 21 307,05

330,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 3,5187 481,69 1 1 694,92 7,3 12 372,94

НР от ЗП % 120 5 967,73 93 78 809,93

СП от ЗП % 84 4 177,41 45 38 133,84

НР и СП от ЗПМ % 175 81,43 167 1 323,98

ЗТР чел-ч 37 1,025 444,82

331 3.15-165-1 ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН 

ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО 

ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ 

ПОМЕЩЕНИЯ 100 м2 11,729

ЗП 51,98 1,025 624,92 17,04 10 648,56

ЭМ 0,80 1,025 9,62 8,62 82,91

в т.ч. ЗПМ 0,18 1,025 2,16 17,04 36,87

331,1 1.1-1-2854 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ 

АДГЕЗИОННАЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПЕРЕД 

ОШТУКАТУРИВАНИЕМ, МАРКА 

'БЕТОКОНТАКТ' кг 120,8087 28,98 1 3 501,04 1,75 6 126,81

НР от ЗП % 120 749,90 93 9 903,16

СП от ЗП % 84 524,93 45 4 791,85

НР и СП от ЗПМ % 175 3,78 167 61,57

ЗТР чел-ч 4,65 1,025 55,90

332 3.15-96-3 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 

ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 

ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100 м2 11,729

ЗП 458,64 1,025 5 513,87 17,04 93 956,40

ЭМ 29,03 1,025 349,01 8,96 3 127,09

в т.ч. ЗПМ 6,86 1,025 82,47 17,04 1 405,33

МР 6,09 1 71,43 4,88 348,58

332,1 1.1-1-1487 ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ т 0,598179 2 278,84 1 1 363,15 4,94 6 733,98

332,2 1.1-1-774 ПИГМЕНТЫ СУХИЕ ДЛЯ КРАСОК, ОХРА 

ЗОЛОТИСТАЯ прим. различная цветовая 

гамма кг 23,458 2,8884 1 67,76 7,05 477,68

332,3 1.1-1-438 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, БЕЛЫЕ, 

МАРКА ВД-ВА-17 т 0,738927 22 652,13 1 16 738,27 2,29 38 330,64

НР от ЗП % 120 6 616,64 93 87 379,45

СП от ЗП % 84 4 631,65 45 42 280,38

НР и СП от ЗПМ % 175 144,32 167 2 346,90

ЗТР чел-ч 39 1,025 468,87

4- ЭТАЖ  СТЕКЛООБОИ

333 3.15-52-3 УЛУЧШЕННОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ 

СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ 

ВНУТРИ ЗДАНИЙ 100 м2 1,4236

ЗП 962,00 1,025 1 403,74 17,04 23 919,74

ЭМ 283,85 1,025 414,19 7,89 3 267,97

в т.ч. ЗПМ 70,31 1,025 102,60 17,04 1 748,23

МР 190,13 1 270,67 11,42 3 091,04

333,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0,149079 7,07 1 1,05 3,98 4,19

333,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 0,851882 796,76 1 678,75 4,75 3 224,04

333,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 2,129706 481,69 1 1 025,86 7,3 7 488,76

НР от ЗП % 120 1 684,49 93 22 245,36

СП от ЗП % 84 1 179,14 45 10 763,88

НР и СП от ЗПМ % 175 179,55 167 2 919,54

ЗТР чел-ч 74 1,025 107,98

528 986,1452 701,64

238 520,4321 592,52

31 614,865 414,19

274 981,1035 496,10

76 924,526 837,44
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334 3.15-55-1 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 

БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ СТЕН (ПРИМ,) ЗАТИРКА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ СУХОЙ СМЕСИ 100 м2 1,4236

ЗП 413,66 1,025 603,61 17,04 10 285,49

ЭМ 16,38 1,025 23,90 8,95 213,92

в т.ч. ЗПМ 3,87 1,025 5,65 17,04 96,23

МР 0,71 1 1,01 4,88 4,93

334,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0,119582 7,07 1 0,85 3,98 3,36

334,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 0,683328 796,76 1 544,45 4,75 2 586,13

334,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 0,42708 481,69 1 205,72 7,3 1 501,76

НР от ЗП % 120 724,33 93 9 565,51

СП от ЗП % 84 507,03 45 4 628,47

НР и СП от ЗПМ % 175 9,89 167 160,70

ЗТР чел-ч 37 1,025 53,99

335 3.15-165-1 ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН 

ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО 

ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ 

ПОМЕЩЕНИЯ 100 м2 1,4236

ЗП 51,98 1,025 75,85 17,04 1 292,46

ЭМ 0,80 1,025 1,17 8,62 10,06

в т.ч. ЗПМ 0,18 1,025 0,26 17,04 4,48

335,1 1.1-1-2854 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ 

АДГЕЗИОННАЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПЕРЕД 

ОШТУКАТУРИВАНИЕМ, МАРКА 

'БЕТОКОНТАКТ' кг 14,66308 28,98 1 424,94 1,75 743,64

НР от ЗП % 120 91,02 93 1 201,99

СП от ЗП % 84 63,71 45 581,61

НР и СП от ЗПМ % 175 0,46 167 7,48

ЗТР чел-ч 4,65 1,025 6,79

336 3.15-140-1 НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ 

СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ 

ЗА ОДИН РАЗ С ПОДГОТОВКОЙ

100 м2 1,4236

ЗП 1 901,57 1,025 2 774,75 17,04 47 281,77

ЭМ 3,74 1,025 5,46 6,28 34,27

в т.ч. ЗПМ 1,12 1,025 1,63 17,04 27,85

МР 953,15 1 1 356,90 3,13 4 247,11

336,1 1.1-1-438 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, БЕЛЫЕ, 

МАРКА ВД-ВА-17 т 0,022778 22 652,13 1 515,97 2,29 1 181,57

336,2 1.3-2-44 СМЕСИ СУХИЕ ШПАТЛЕВОЧНЫЕ ДЛЯ 

СУХИХ ПОМЕЩЕНИЙ НА 

ОРГАНИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ 

(ВЕТОНИТ KR) кг 170,832 9,10 1 1 554,57 2,25 3 497,79

336,3 1.1-1-1820 ОБОИ СТЕКЛОТКАНЕВЫЕ ПОД 

ПОКРАСКУ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ, 

ОДНОСЛОЙНЫЕ м2 159,4432 16,38 1 2 611,68 3,89 10 159,43

НР от ЗП % 120 3 329,70 93 43 972,05

СП от ЗП % 84 2 330,79 45 21 276,80

НР и СП от ЗПМ % 175 2,85 167 46,51

ЗТР чел-ч 157 1,025 229,09

4-й  ЭТАЖ   СТЕНЫ, НЕ ВОШЕДШИЕ 

РАНЕЕ

337 3.15-52-3 УЛУЧШЕННОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ 

СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ 

ВНУТРИ ЗДАНИЙ 100 м2 13,2624

ЗП 962,00 1,025 13 077,39 17,04 222 838,72

ЭМ 283,85 1,025 3 858,65 7,89 30 444,71

в т.ч. ЗПМ 70,31 1,025 955,79 17,04 16 286,68

МР 190,13 1 2 521,58 11,42 28 796,44

337,1 1.1-1-118 ВОДА м3 1,388839 7,07 1 9,82 3,98 39,08

337,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 7,93622 796,76 1 6 323,26 4,75 30 035,50

337,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 19,84055 481,69 1 9 556,99 7,3 69 766,06

НР от ЗП % 120 15 692,87 93 207 240,01

СП от ЗП % 84 10 985,01 45 100 277,42

НР и СП от ЗПМ % 175 1 672,63 167 27 198,76

ЗТР чел-ч 74 1,025 1 005,95

338 3.15-96-3 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 

ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 

ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100 м2 13,2624

28 950,272 620,79

3 837,24657,15

131 697,3014 482,67

716 636,7063 698,20
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ЗП 458,64 1,025 6 234,73 17,04 106 239,86

ЭМ 29,03 1,025 394,63 8,96 3 535,91

в т.ч. ЗПМ 6,86 1,025 93,25 17,04 1 589,06

МР 6,09 1 80,77 4,88 394,15

338,1 1.1-1-1487 ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ т 0,676382 2 278,84 1 1 541,37 4,94 7 614,35

338,2 1.1-1-774 ПИГМЕНТЫ СУХИЕ ДЛЯ КРАСОК, ОХРА 

ЗОЛОТИСТАЯ прим. различная цветовая 

гамма кг 26,5248 2,8884 1 76,61 7,05 540,13

338,3 1.1-1-438 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, БЕЛЫЕ, 

МАРКА ВД-ВА-17 т 0,835531 22 652,13 1 18 926,56 2,29 43 341,82

НР от ЗП % 120 7 481,68 93 98 803,07

СП от ЗП % 84 5 237,17 45 47 807,94

НР и СП от ЗПМ % 175 163,19 167 2 653,73

ЗТР чел-ч 39 1,025 530,16

4-й ЭТАЖ   ФАРТУКИ

339 3.15-52-1 ПРОСТОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ 

ВНУТРИ ЗДАНИЙ 100 м2 0,2268

ЗП 832,00 1,025 193,42 17,04 3 295,79

ЭМ 274,91 1,025 63,91 7,81 499,12

в т.ч. ЗПМ 68,20 1,025 15,85 17,04 270,16

МР 95,21 1 21,59 11,42 246,60

339,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0,019051 7,07 1 0,13 3,98 0,54

339,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 0,108864 796,76 1 86,74 4,75 412,01

339,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 2268 481,69 1 1 092 472,92 7,3 7 975 052,32

НР от ЗП % 120 232,10 93 3 065,08

СП от ЗП % 84 162,47 45 1 483,11

НР и СП от ЗПМ % 175 27,74 167 451,17

ЗТР чел-ч 65 1,025 15,11

340 3.15-149-1 ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН (БЕЗ 

КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ 

ПЛИТОК) НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ 

ПО КАМНЮ И БЕТОНУ  (В ЗОНЕ 

УМЫВАЛЬНИКА "ФАРТУК"  ИЗ 

КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ)

100 м2 0,2268

ЗП 1 362,19 1,025 316,67 17,04 5 396,03

ЭМ 21,72 1,025 5,05 6,95 35,09

в т.ч. ЗПМ 3,85 1,025 0,90 17,04 15,25

МР 83,42 1 18,92 1,87 35,38

340,1 1.3-2-50 СМЕСИ СУХИЕ ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ 

ЗАДЕЛКИ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ 

(РАЗЛИЧНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА): В7,5 

(М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

0,3 ММ т 0,001134 5 986,03 1 6,79 3,59 24,37

340,2 1.3-2-168 СМЕСИ СУХИЕ КЛЕЕВЫЕ, 

ВЫСОКОАДГЕЗИОННЫЕ, 

ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫЕ, ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

ДЛЯ УКЛАДКИ НАПОЛЬНОЙ, 

НАСТЕННОЙ И ПОТОЛОЧНОЙ ПЛИТКИ 

ИЗ КЕРАМИКИ, МОЗАИКИ, 

НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ И 

КЕРАМОГРАНИТА т 0,08505 6 529,05 1 555,30 1,64 910,68

340,3 1.1-1-2401 ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ, ТИПА 

КЕРАМОГРАНИТ, ПОЛИРОВАННАЯ, 

РАЗМЕР 30Х30 СМ, ТОЛЩИНА 8 ММ, 

ЦВЕТА: ЗЕЛЕНЫЙ, ВИШНЕВЫЙ, 

ГОЛУБОЙ, ЧЕРНЫЙ (ПРИМ,) м2 22,68 186,49 1 4 229,59 3,61 15 268,83

НР от ЗП % 120 380,00 93 5 018,31

СП от ЗП % 84 266,00 45 2 428,21

НР и СП от ЗПМ % 175 1,58 167 25,47

ЗТР чел-ч 115,26 1,025 26,79

341 3.11-10-11 УСТРОЙСТВО 

САМОВЫРАВНИВАЮЩИХСЯ СТЯЖЕК 

ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СУХИХ 

СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ

100 м2 8,5226

ЗП 391,47 1,047 3 493,15 17,04 59 523,28

ЭМ 64,75 1,047 577,77 6,96 4 021,31

в т.ч. ЗПМ 10,71 1,047 95,57 17,04 1 628,46

МР 26,12 1 222,61 2,93 652,25

341,1 1.1-1-3107 ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ 

СТИРОЛАКРИЛАТНОЙ ДИСПЕРСИИ, 

ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩАЯ ДЛЯ 

ПОРИСТЫХ ОСНОВАНИЙ И СТЯЖКИ 

ПОЛА, МАРКА 'БИРСС ГРУНТ-П' кг 170,452 21,24 1 3 620,40 2,38 8 616,55

310 930,9640 136,71

7 984 505,741 093 261,02

29 142,375 779,90
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341,2 1.3-2-179 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ С 

МИНЕРАЛЬНЫМИ ЗАПОЛНИТЕЛЯМИ И 

ПОЛИМЕРНЫМИ МОДИФИКАТОРАМИ, 

САМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ, МАРКА 

400 (CERESIT CN76)

т 7,176029 16 698,19 1 119 826,70 4,22 505 668,66

НР от ЗП % 120 4 191,78 92 54 761,42

СП от ЗП % 84 2 934,25 44 26 190,24

НР и СП от ЗПМ % 175 167,25 167 2 719,53

ЗТР чел-ч 33,02 1,047 294,64

342 3.11-10-12 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-11 100 м2 -8,5226

ЗП 44,07 )*3 1,047 - 1 179,73 17,04 - 20 102,62

ЭМ 8,86 )*3 1,047 - 237,18 7,97 - 1 890,31

в т.ч. ЗПМ 1,78 )*3 1,047 - 47,65 17,04 - 811,95

МР 0,30 1 - 2,56 3,99 - 10,20

342,1 1.3-2-179 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ С 

МИНЕРАЛЬНЫМИ ЗАПОЛНИТЕЛЯМИ И 

ПОЛИМЕРНЫМИ МОДИФИКАТОРАМИ, 

САМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ, МАРКА 

400 (CERESIT CN76)

т -4,29539 16 698,19 к нр )*3 1 - 71 725,24 4,22 - 302 680,51

НР от ЗП % 120 - 1 415,68 92 - 18 494,41

СП от ЗП % 84 - 990,97 44 - 8 845,15

НР и СП от ЗПМ % 175 - 83,39 167 - 1 355,96

ЗТР чел-ч 3,44 )*3 1,047 - 92,09

Технический  ЭТАЖ  ТИП ПОЛА  П-2

343 3.6-6-10 АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ 

СЛОЕВ И НАБЕТОНОК т 1,102

ЗП 134,68 1,047 155,39 17,04 2 647,90

ЭМ 30,20 1,047 34,84 8,4 292,69

в т.ч. ЗПМ 8,02 1,047 9,25 17,04 157,68

МР 258,91 1,022 291,60 3,5 1 020,59

343,1 1.1-1-1824 СЕТКА ДОРОЖНАЯ, СЕЧЕНИЕ 100Х100 

ММ, ДИАМЕТР 6 ММ м2 157,18 21,14 1,022 3 395,89 5,76 19 560,31

НР от ЗП % 98 152,28 97 2 568,46

СП от ЗП % 70 108,77 70 1 853,53

НР и СП от ЗПМ % 175 16,19 167 263,33

ЗТР чел-ч 11,6 1,047 13,38

344 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 1,5718

ЗП 242,87 1,047 399,68 17,04 6 810,63

ЭМ 12,59 1,047 20,72 1,29 26,73

в т.ч. ЗПМ 0,31 1,047 0,51 17,04 8,69

МР 24,75 1 38,90 4 155,61

344,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 3,206472 478,96 1 1 535,77 5,93 9 107,13

НР от ЗП % 120 479,62 92 6 265,78

СП от ЗП % 84 335,73 44 2 996,68

НР и СП от ЗПМ % 175 0,89 167 14,51

ЗТР чел-ч 23,33 1,047 38,39

345 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 1,5718

ЗП 4,50 )*4 1,047 29,62 17,04 504,76

ЭМ 3,22 )*4 1,047 21,20 1,29 27,34

в т.ч. ЗПМ 0,08 )*4 1,047 0,53 17,04 8,97

345,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 3,206472 478,96 к нр )*4 1 1 535,77 5,93 9 107,13

НР от ЗП % 120 35,54 92 464,38

СП от ЗП % 84 24,88 44 222,09

НР и СП от ЗПМ % 175 0,93 167 14,98

ЗТР чел-ч 0,44 )*4 1,047 2,90

346 6.58-21-1 УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ 

СТЕКЛОТКАНЬЮ В ОДИН СЛОЙ НА 

КРОВЛЕ (ПРИМ,) 100 м2 1,5718

ЗП 263,76 1,087 450,65 17,04 7 679,01

МР 981,45 1,001 1 544,19 8,36 12 909,39

346,1 1.1-1-1262 ТКАНИ СТЕКЛЯННЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ, 

ТОЛЩИНА 0,2 ММ, МАРКА И-200 (ПРИМ,) 

СТЕКЛОТКАНЬ М200, НАСУХО 

ВНАХЛЕСТ   1 СЛОЙ м2 199,6186 13,29 1,001 2 655,58 15,19 40 338,32

НР от ЗП % 104 468,68 89 6 834,32

СП от ЗП % 79 356,01 44 3 378,76

ЗТР чел-ч 24 1,087 41,01

347 3.11-8-1 УСТРОЙСТВО ТЕПЛО И 

ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ 

ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ 

СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ (ПРИМ,) 

ШУМАНЕТ 20мм

100 м2 1,5718

ЗП 303,41 1,047 499,31 17,04 8 508,31

ЭМ 67,00 1,047 110,26 8,95 986,83

в т.ч. ЗПМ 15,83 1,047 26,05 17,04 443,91

662 153,24135 033,91

- 353 379,16- 75 634,75

17 759 905,642 533 914,40Итого по разделу: ЧЕТВЕРТЫЙ  ЭТАЖ

Раздел: ТЕХНИЧЕСКИЙ  ЭТАЖ

28 206,814 154,96

25 377,072 811,31

10 340,681 647,94

71 139,805 475,11
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347,1 Прайс УТЕПЛИТЕЛЬ МИНВАТА ШУМАНЕТ 

АКУСТИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЧНАЯ 

СТЕКЛОПЛИТА ИНВЕРСИОННАЯ 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ
Базисная стоимость: 20,61 = (116,73 / 1,18) / 

4,8 м2 188,616 20,61 1 3 887,38 4,8 18 659,40

НР от ЗП % 120 599,17 92 7 827,65

СП от ЗП % 84 419,42 44 3 743,66

НР и СП от ЗПМ % 175 45,59 167 741,33

ЗТР чел-ч 25,8 1,047 42,46

348 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 1,5718

ЗП 242,87 1,047 399,68 17,04 6 810,63

ЭМ 12,59 1,047 20,72 1,29 26,73

в т.ч. ЗПМ 0,31 1,047 0,51 17,04 8,69

МР 24,75 1 38,90 4 155,61

348,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 3,206472 478,96 1 1 535,77 5,93 9 107,13

НР от ЗП % 120 479,62 92 6 265,78

СП от ЗП % 84 335,73 44 2 996,68

НР и СП от ЗПМ % 175 0,89 167 14,51

ЗТР чел-ч 23,33 1,047 38,39

349 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 1,5718

ЗП 4,50 )*2 1,047 14,81 17,04 252,38

ЭМ 3,22 )*2 1,047 10,60 1,29 13,67

в т.ч. ЗПМ 0,08 )*2 1,047 0,26 17,04 4,49

349,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 1,603236 478,96 к нр )*2 1 767,89 5,93 4 553,56

НР от ЗП % 120 17,77 92 232,19

СП от ЗП % 84 12,44 44 111,05

НР и СП от ЗПМ % 175 0,46 167 7,50

ЗТР чел-ч 0,44 )*2 1,047 1,45

350 3.11-4-1 УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ 

ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 

РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА 

БИТУМНОЙ МАСТИКЕ (ПРИМ,) 100 м2 1,5718

ЗП 376,32 1,047 619,30 17,04 10 552,88

ЭМ 403,01 1,047 663,22 8,72 5 783,31

в т.ч. ЗПМ 64,18 1,047 105,62 17,04 1 799,75

МР 10 508,86 1 16 517,83 2,81 46 415,09

350,1 1.1-1-619 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНЫЙ НА СТЕКЛООСНОВЕ 

КРОВЕЛЬНЫЙ И 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ, МАРКА 

'ЭЛАБИТ К' (ИЗОПЛАСТ) м2 176,0416 37,26 1 6 559,31 2,92 19 153,19

НР от ЗП % 120 743,16 92 9 708,65

СП от ЗП % 84 520,21 44 4 643,27

НР и СП от ЗПМ % 175 184,84 167 3 005,58

ЗТР чел-ч 32 1,047 52,66

ТехЭТАЖ  ПОЛЫ  ТИП П-5

351 3.11-36-1 УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ 

КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ 

ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ 

ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 

ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ

100 м2 1,1765

ЗП 986,98 1,047 1 215,76 17,04 20 716,51

ЭМ 99,77 1,047 122,90 9,72 1 194,55

в т.ч. ЗПМ 12,51 1,047 15,41 17,04 262,58

МР 699,78 1 823,29 1,51 1 243,17

351,1 1.3-2-50 СМЕСИ СУХИЕ ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ 

ЗАДЕЛКИ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ 

(РАЗЛИЧНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА): В7,5 

(М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

0,3 ММ т 0,14118 5 986,03 1 845,11 3,59 3 033,94

351,2 1.3-2-35 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ, 

КЛЕЕВЫЕ ДЛЯ ПЛИТОЧНЫХ РАБОТ: 

В12,5 (М150), F50, КРУПНОСТЬ 

ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,5 ММ

т 0,552955 1 677,56 1 927,62 4,2 3 895,98

351,3 1.1-1-3228 ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА 

КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, 

РАЗМЕР 600Х600Х10 ММ, АРТИКУЛ 

ЦВЕТА ST 043; 072; 093

м2 120,003 198,81 1 23 857,80 2,96 70 619,08

НР от ЗП % 120 1 458,91 92 19 059,19

СП от ЗП % 84 1 021,24 44 9 115,26

НР и СП от ЗПМ % 175 26,97 167 438,51

ЗТР чел-ч 84,08 1,047 103,57

352 3.11-28-8 УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ 

КРУПНОРАЗМЕРНОЙ ПЛИТКИ ТИПА 

"КЕРАМОГРАНИТ" 100 м 0,4611

ЗП 359,42 1,047 173,52 17,04 2 956,74

ЭМ 2,36 1,047 1,14 7,09 8,08

в т.ч. ЗПМ 0,41 1,047 0,20 17,04 3,37

МР 0,07 1 0,03 4 0,13

40 467,185 561,13

25 377,072 811,31

5 170,35823,97

99 261,9725 807,87

129 316,1930 299,60

75



ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

352,1 1.3-2-50 СМЕСИ СУХИЕ ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ 

ЗАДЕЛКИ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ 

(РАЗЛИЧНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА): В7,5 

(М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

0,3 ММ т 0,002767 5 986,03 1 16,56 3,59 59,46

352,2 1.3-2-35 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ, 

КЛЕЕВЫЕ ДЛЯ ПЛИТОЧНЫХ РАБОТ: 

В12,5 (М150), F50, КРУПНОСТЬ 

ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,5 ММ

т 0,019827 1 677,56 1 33,26 4,2 139,70

352,3 1.1-1-3228 ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА 

КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, 

РАЗМЕР 600Х600Х10 ММ, АРТИКУЛ 

ЦВЕТА ST 043; 072; 093

м2 4,70322 198,81 1 935,05 2,96 2 767,74

НР от ЗП % 120 208,22 92 2 720,20

СП от ЗП % 84 145,76 44 1 300,97

НР и СП от ЗПМ % 175 0,35 167 5,63

ЗТР чел-ч 29,18 1,047 14,09

353 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 1,1765

ЗП 242,87 1,047 299,17 17,04 5 097,79

ЭМ 12,59 1,047 15,51 1,29 20,01

в т.ч. ЗПМ 0,31 1,047 0,38 17,04 6,51

МР 24,75 1 29,12 4 116,47

353,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 2,40006 478,96 1 1 149,53 5,93 6 816,73

НР от ЗП % 120 359,00 92 4 689,97

СП от ЗП % 84 251,30 44 2 243,03

НР и СП от ЗПМ % 175 0,67 167 10,87

ЗТР чел-ч 23,33 1,047 28,74

354 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 1,1765

ЗП 4,50 )*10 1,047 55,43 17,04 944,54

ЭМ 3,22 )*10 1,047 39,66 1,29 51,17

в т.ч. ЗПМ 0,08 )*10 1,047 0,99 17,04 16,79

354,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 6,00015 478,96 к нр )*10 1 2 873,83 5,93 17 041,82

НР от ЗП % 120 66,52 92 868,98

СП от ЗП % 84 46,56 44 415,60

НР и СП от ЗПМ % 175 1,73 167 28,04

ЗТР чел-ч 0,44 )*10 1,047 5,42

ПОЛЫ - Технический ЭТАЖ   тип П-1

355 3.11-10-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 м2 0,0479

ЗП 242,87 1,047 12,18 17,04 207,55

ЭМ 12,59 1,047 0,63 1,29 0,81

в т.ч. ЗПМ 0,31 1,047 0,02 17,04 0,26

МР 24,75 1 1,19 4 4,74

355,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 0,097716 478,96 1 46,80 5,93 277,54

НР от ЗП % 120 14,62 92 190,95

СП от ЗП % 84 10,23 44 91,32

НР и СП от ЗПМ % 175 0,04 167 0,43

ЗТР чел-ч 23,33 1,047 1,17

356 3.11-10-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 

КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1 100 м2 0,0479

ЗП 4,50 )*4 1,047 0,90 17,04 15,38

ЭМ 3,22 )*4 1,047 0,65 1,29 0,83

в т.ч. ЗПМ 0,08 )*4 1,047 0,02 17,04 0,27

356,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 0,097716 478,96 к нр )*4 1 46,80 5,93 277,54

НР от ЗП % 120 1,08 92 14,15

СП от ЗП % 84 0,76 44 6,77

НР и СП от ЗПМ % 175 0,04 167 0,45

ЗТР чел-ч 0,44 )*4 1,047 0,09

Технический ЭТАЖ  ПОТОЛКИ

357 3.15-52-2 ПРОСТОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ 

ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ 

ВНУТРИ ЗДАНИЙ 100 м2 1,2244

ЗП 870,40 1,025 1 092,36 17,04 18 613,83

ЭМ 274,91 1,025 345,01 7,81 2 694,57

в т.ч. ЗПМ 68,20 1,025 85,59 17,04 1 458,48

МР 95,21 1 116,58 11,42 1 331,29

357,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0,10285 7,07 1 0,73 3,98 2,89

357,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 0,587712 796,76 1 468,27 4,75 2 224,26

357,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 1,46928 481,69 1 707,74 7,3 5 166,48

НР от ЗП % 120 1 310,83 93 17 310,86

СП от ЗП % 84 917,58 45 8 376,22

НР и СП от ЗПМ % 175 149,78 167 2 435,66

ЗТР чел-ч 68 1,025 85,34

9 958,651 513,89

18 994,872 104,30

19 350,153 083,73

773,3485,69

315,1250,23

58 156,065 108,88
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358 3.15-55-2 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 

БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ ПОТОЛКОВ (ПРИМ,)  

ЗАТИРКА С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХОЙ 

СМЕСИ 100 м2 1,2244

ЗП 516,15 1,025 647,77 17,04 11 038,06

ЭМ 19,35 1,025 24,28 8,96 217,59

в т.ч. ЗПМ 4,57 1,025 5,74 17,04 97,73

МР 0,71 1 0,87 4,88 4,24

358,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0,119991 7,07 1 0,85 3,98 3,38

358,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 0,685664 796,76 1 546,31 4,75 2 594,97

358,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 0,42854 481,69 1 206,42 7,3 1 506,89

НР от ЗП % 120 777,32 93 10 265,40

СП от ЗП % 84 544,13 45 4 967,13

НР и СП от ЗПМ % 175 10,05 167 163,21

ЗТР чел-ч 45 1,025 56,48

359 3.15-165-2 ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ПОТОЛКОВ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО 

ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ 

ПОМЕЩЕНИЯ 100 м2 1,2244

ЗП 63,49 1,025 79,68 17,04 1 357,76

ЭМ 0,80 1,025 1,00 8,62 8,65

в т.ч. ЗПМ 0,18 1,025 0,23 17,04 3,85

359,1 1.1-1-2854 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ 

АДГЕЗИОННАЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПЕРЕД 

ОШТУКАТУРИВАНИЕМ, МАРКА 

'БЕТОКОНТАКТ' кг 12,61132 28,98 1 365,48 1,75 639,58

НР от ЗП % 120 95,62 93 1 262,72

СП от ЗП % 84 66,93 45 610,99

НР и СП от ЗПМ % 175 0,40 167 6,43

ЗТР чел-ч 5,68 1,025 7,13

360 3.15-96-4 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 

ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 

ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ

100 м2 1,2244

ЗП 576,24 1,025 723,19 17,04 12 323,11

ЭМ 32,01 1,025 40,17 8,95 359,55

в т.ч. ЗПМ 7,56 1,025 9,49 17,04 161,67

МР 6,09 1 7,46 4,88 36,39

360,1 1.1-1-1487 ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ т 0,067342 2 278,84 1 153,46 4,94 758,10

360,2 1.1-1-774 ПИГМЕНТЫ СУХИЕ ДЛЯ КРАСОК, ОХРА 

ЗОЛОТИСТАЯ кг 2,4488 2,8884 1 7,07 7,05 49,87

360,3 1.1-1-438 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, БЕЛЫЕ, 

МАРКА ВД-ВА-17 т 0,077137 22 652,13 1 1 747,32 2,29 4 001,36

НР от ЗП % 120 867,83 93 11 460,49

СП от ЗП % 84 607,48 45 5 545,40

НР и СП от ЗПМ % 175 16,61 167 269,99

ЗТР чел-ч 49 1,025 61,50

361 3.10-71-5 УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ 

ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С 

МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ - 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОТОЛКИ ТИПА ГП-

2 (БЕЗ ПОДГОТОВКИ ПОД ОТДЕЛКУ)

100 м2 1,5718

ЗП 3 911,95 1,047 6 437,80 17,04 109 700,06

ЭМ 94,84 1,047 156,08 9,2 1 435,90

в т.ч. ЗПМ 4,74 1,047 7,80 17,04 132,92

МР 1 084,16 1 1 704,08 2,11 3 595,61

361,1 1.7-4-1 ПРОФИЛИ СТОЕК МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОВЫХ 

ПЕРЕГОРОДОК И ПОДВЕСНЫХ 

ПОТОЛКОВ СТАЛЬНЫЕ, 

ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА ПСЭ-2, 

СЕЧЕНИЕ 50Х35Х0,55 ММ т 0,072303 28 541,80 1 2 063,66 1,36 2 806,57

361,2 1.7-4-10 ПРОФИЛИ НАПРАВЛЯЮЩИХ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ МОНТАЖА 

ГИПСОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК И 

ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ СТАЛЬНЫЕ, 

ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА ПНЭ-2, 

СЕЧЕНИЕ 50Х25Х0,55 ММ

т 0,476255 29 991,54 1 14 283,62 1,5 21 425,43

361,3 1.7-4-16 ПРОФИЛИ НАПРАВЛЯЮЩИХ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ МОНТАЖА 

ГИПСОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК И 

ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ СТАЛЬНЫЕ, 

ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА ПН-3, 

СЕЧЕНИЕ 65Х40Х0,55 ММ

т 0,013203 24 126,92 1 318,55 3,18 1 012,98

30 760,872 758,00

3 886,13609,11

34 804,264 170,59
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361,4 1.1-1-569 ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ 

ВЛАГОСТОЙКИЕ, ТОЛЩИНА 12-16 ММ

м2 169,7544 41,26 1 7 004,07 2,57 18 000,45

НР от ЗП % 105 6 759,69 89 97 633,05

СП от ЗП % 77 4 957,11 44 48 268,03

НР и СП от ЗПМ % 175 13,65 167 221,98

ЗТР чел-ч 309,98 1,047 510,13

362 3.15-96-2 ПРОСТАЯ ОКРАСКА 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 

ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 

ПОТОЛКОВ ПО ШТУКАТУРКЕ И 

СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, 

ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ

100 м2 1,5718

ЗП 176,64 1,025 284,58 17,04 4 849,31

ЭМ 22,33 1,025 35,98 8,96 322,34

в т.ч. ЗПМ 5,28 1,025 8,51 17,04 144,95

МР 1,19 1 1,87 4,88 9,13

362,1 1.1-1-1487 ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ т 0,008645 2 278,84 1 19,70 4,94 97,32

362,2 1.1-1-774 ПИГМЕНТЫ СУХИЕ ДЛЯ КРАСОК, ОХРА 

ЗОЛОТИСТАЯ кг 3,1436 2,8884 1 9,08 7,05 64,01

362,3 1.1-1-439 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, БЕЛЫЕ, 

МАРКА ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т т 0,081734 15 455,12 1 1 263,21 2,96 3 739,10

НР от ЗП % 120 341,50 93 4 509,86

СП от ЗП % 84 239,05 45 2 182,19

НР и СП от ЗПМ % 175 14,89 167 242,07

ЗТР чел-ч 15,4 1,025 24,81

Техэтаж  Стены

363 3.15-52-1 ПРОСТОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ 

ВНУТРИ ЗДАНИЙ 100 м2 1,9997

ЗП 832,00 1,025 1 705,34 17,04 29 059,06

ЭМ 274,91 1,025 563,48 7,81 4 400,79

в т.ч. ЗПМ 68,20 1,025 139,79 17,04 2 382,01

МР 95,21 1 190,39 11,42 2 174,27

363,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0,167975 7,07 1 1,19 3,98 4,73

363,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 0,959856 796,76 1 764,77 4,75 3 632,68

363,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 1,9997 481,69 1 963,24 7,3 7 031,62

НР от ЗП % 120 2 046,41 93 27 024,93

СП от ЗП % 84 1 432,49 45 13 076,58

НР и СП от ЗПМ % 175 244,63 167 3 977,96

ЗТР чел-ч 65 1,025 133,23

364 3.15-55-1 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 

БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ СТЕН (ПРИМ,) ЗАТИРКА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ СУХОЙ СМЕСИ 100 м2 1,9997

ЗП 413,66 1,025 847,88 17,04 14 447,80

ЭМ 16,38 1,025 33,57 8,95 300,49

в т.ч. ЗПМ 3,87 1,025 7,93 17,04 135,17

МР 0,71 1 1,42 4,88 6,93

364,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0,167975 7,07 1 1,19 3,98 4,73

364,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 0,959856 796,76 1 764,77 4,75 3 632,68

364,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 0,59991 481,69 1 288,97 7,3 2 109,49

НР от ЗП % 120 1 017,46 93 13 436,45

СП от ЗП % 84 712,22 45 6 501,51

НР и СП от ЗПМ % 175 13,88 167 225,73

ЗТР чел-ч 37 1,025 75,84

365 3.15-165-1 ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН 

ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО 

ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ 

ПОМЕЩЕНИЯ 100 м2 1,9997

ЗП 51,98 1,025 106,54 17,04 1 815,49

ЭМ 0,80 1,025 1,64 8,62 14,13

в т.ч. ЗПМ 0,18 1,025 0,37 17,04 6,29

365,1 1.1-1-2854 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ 

АДГЕЗИОННАЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПЕРЕД 

ОШТУКАТУРИВАНИЕМ, МАРКА 

'БЕТОКОНТАКТ' кг 20,59691 28,98 1 596,90 1,75 1 044,57

НР от ЗП % 120 127,85 93 1 688,41

СП от ЗП % 84 89,49 45 816,97

НР и СП от ЗПМ % 175 0,65 167 10,50

304 100,0643 698,31

16 015,332 209,86

90 382,627 911,94

40 665,813 681,36

78



ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЗТР чел-ч 4,65 1,025 9,53

366 3.15-96-1 ПРОСТАЯ ОКРАСКА 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 

ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 

СТЕН ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ 

КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ 

ПОД ОКРАСКУ 100 м2 1,9997

ЗП 156,22 1,025 320,20 17,04 5 456,26

ЭМ 16,38 1,025 33,57 8,95 300,49

в т.ч. ЗПМ 3,87 1,025 7,93 17,04 135,17

МР 1,19 1 2,38 4,88 11,61

366,1 1.1-1-1487 ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ т 0,010998 2 278,84 1 25,06 4,94 123,81

366,2 1.1-1-774 ПИГМЕНТЫ СУХИЕ ДЛЯ КРАСОК, ОХРА 

ЗОЛОТИСТАЯ прим. различная цветовая 

гамма кг 3,9994 2,8884 1 11,55 7,05 81,44

366,3 1.1-1-439 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, БЕЛЫЕ, 

МАРКА ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т т 0,103984 15 455,12 1 1 607,09 2,96 4 756,97

НР от ЗП % 120 384,24 93 5 074,32

СП от ЗП % 84 268,97 45 2 455,32

НР и СП от ЗПМ % 175 13,88 167 225,73

ЗТР чел-ч 13,8 1,025 28,29

367 3.15-52-1 ПРОСТОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ 

ВНУТРИ ЗДАНИЙ 100 м2 0,9458

ЗП 832,00 1,025 806,58 17,04 13 744,09

ЭМ 274,91 1,025 266,51 7,81 2 081,44

в т.ч. ЗПМ 68,20 1,025 66,12 17,04 1 126,62

МР 95,21 1 90,05 11,42 1 028,37

367,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0,079447 7,07 1 0,56 3,98 2,24

367,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 0,453984 796,76 1 361,72 4,75 1 718,15

367,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 1,142526 481,69 1 550,34 7,3 4 017,51

НР от ЗП % 120 967,90 93 12 782,00

СП от ЗП % 84 677,53 45 6 184,84

НР и СП от ЗПМ % 175 115,71 167 1 881,46

ЗТР чел-ч 65 1,025 63,01

368 3.15-149-1 ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН (БЕЗ 

КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ 

ПЛИТОК) НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ 

ПО КАМНЮ И БЕТОНУ

100 м2 0,9458

ЗП 1 362,19 1,025 1 320,57 17,04 22 502,48

ЭМ 21,72 1,025 21,06 6,95 146,34

в т.ч. ЗПМ 3,85 1,025 3,73 17,04 63,60

МР 83,42 1 78,90 1,87 147,54

368,1 1.3-2-50 СМЕСИ СУХИЕ ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ 

ЗАДЕЛКИ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ 

(РАЗЛИЧНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА): В7,5 

(М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

0,3 ММ т 0,004728 5 986,03 1 28,30 3,59 101,60

368,2 1.3-2-168 СМЕСИ СУХИЕ КЛЕЕВЫЕ, 

ВЫСОКОАДГЕЗИОННЫЕ, 

ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫЕ, ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

ДЛЯ УКЛАДКИ НАПОЛЬНОЙ, 

НАСТЕННОЙ И ПОТОЛОЧНОЙ ПЛИТКИ 

ИЗ КЕРАМИКИ, МОЗАИКИ, 

НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ И 

КЕРАМОГРАНИТА т 0,354675 6 529,05 1 2 315,69 1,64 3 797,73

368,3 1.1-1-2401 ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ, ТИПА 

КЕРАМОГРАНИТ, ПОЛИРОВАННАЯ, 

РАЗМЕР 30Х30 СМ, ТОЛЩИНА 8 ММ, 

ЦВЕТА: ЗЕЛЕНЫЙ, ВИШНЕВЫЙ, 

ГОЛУБОЙ, ЧЕРНЫЙ (ПРИМ,) м2 94,58 186,49 1 17 638,22 3,61 63 673,99

НР от ЗП % 120 1 584,68 93 20 927,31

СП от ЗП % 84 1 109,28 45 10 126,12

НР и СП от ЗПМ % 175 6,53 167 106,21

ЗТР чел-ч 115,26 1,025 111,74

369 3.10-71-1 УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С 

ОДНОРЯДНЫМ КАРКАСОМ С 

ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ 

ЛИСТАМИ ОДНОЙ СТОРОНЫ В ОДИН 

СЛОЙ - ОДНОСЛОЙНЫЕ (БЕЗ 

ПОДГОТОВКИ ПОД ОТДЕЛКУ)  (ПРИМ,) 

СТЕНЫ 100 м2 1,5723

ЗП 2 261,00 1,047 3 722,05 17,04 63 423,80

ЭМ 60,60 1,047 99,76 9,42 939,74

в т.ч. ЗПМ 2,98 1,047 4,91 17,04 83,59

МР 2 775,42 1 4 363,79 1,99 8 683,95

5 390,07923,07

18 485,952 666,94

43 440,103 836,90

121 529,3224 103,23
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369,1 1.7-4-1 ПРОФИЛИ СТОЕК МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОВЫХ 

ПЕРЕГОРОДОК И ПОДВЕСНЫХ 

ПОТОЛКОВ СТАЛЬНЫЕ, 

ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА ПСЭ-2, 

СЕЧЕНИЕ 50Х35Х0,55 ММ т 0,091193 28 541,80 1 2 602,81 1,36 3 539,82

369,2 1.7-4-2 ПРОФИЛИ СТОЕК МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОВЫХ 

ПЕРЕГОРОДОК И ПОДВЕСНЫХ 

ПОТОЛКОВ СТАЛЬНЫЕ, 

ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА ПСЭ-3, 

СЕЧЕНИЕ 65Х35Х0,55 ММ т 0,366346 27 992,90 1 10 255,09 1,47 15 074,98

369,3 1.7-4-6 ПРОФИЛИ СТОЕК МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОВЫХ 

ПЕРЕГОРОДОК И ПОДВЕСНЫХ 

ПОТОЛКОВ СТАЛЬНЫЕ, 

ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА ПС-3, 

СЕЧЕНИЕ 65Х50Х0,55 ММ т 0,029874 25 609,49 1 765,06 2,74 2 096,26

369,4 1.1-1-568 ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ 

ВЛАГОСТОЙКИЕ, ТОЛЩИНА 8-10 ММ м2 190,71999 33,67 1 6 421,54 2,41 15 475,92

НР от ЗП % 105 3 908,15 89 56 447,18

СП от ЗП % 77 2 865,98 44 27 906,47

НР и СП от ЗПМ % 175 8,59 167 139,60

ЗТР чел-ч 190 1,047 312,78

370 3.15-55-1 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 

БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ СТЕН (ПРИМ,) ЗАТИРКА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ СУХОЙ СМЕСИ 100 м2 1,5723

ЗП 413,66 1,025 666,66 17,04 11 359,84

ЭМ 16,38 1,025 26,40 8,95 236,26

в т.ч. ЗПМ 3,87 1,025 6,24 17,04 106,28

МР 0,71 1 1,12 4,88 5,45

370,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0,132073 7,07 1 0,93 3,98 3,72

370,2 1.3-2-24 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 0,754704 796,76 1 601,32 4,75 2 856,26

370,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 0,47169 481,69 1 227,21 7,3 1 658,62

НР от ЗП % 120 799,99 93 10 564,65

СП от ЗП % 84 559,99 45 5 111,93

НР и СП от ЗПМ % 175 10,92 167 177,49

ЗТР чел-ч 37 1,025 59,63

371 3.15-96-1 ПРОСТАЯ ОКРАСКА 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 

ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 

СТЕН ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ 

КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ 

ПОД ОКРАСКУ 100 м2 1,5723

ЗП 156,22 1,025 251,77 17,04 4 290,08

ЭМ 16,38 1,025 26,40 8,95 236,26

в т.ч. ЗПМ 3,87 1,025 6,24 17,04 106,28

МР 1,19 1 1,87 4,88 9,13

371,1 1.1-1-1487 ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ т 0,008648 2 278,84 1 19,71 4,94 97,35

371,2 1.1-1-774 ПИГМЕНТЫ СУХИЕ ДЛЯ КРАСОК, ОХРА 

ЗОЛОТИСТАЯ кг 3,1446 2,8884 1 9,08 7,05 64,03

371,3 1.1-1-439 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, БЕЛЫЕ, 

МАРКА ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т т 0,08176 15 455,12 1 1 263,61 2,96 3 740,29

НР от ЗП % 120 302,12 93 3 989,77

СП от ЗП % 84 211,49 45 1 930,54

НР и СП от ЗПМ % 175 10,92 167 177,49

ЗТР чел-ч 13,8 1,025 22,24

Техэтаж ПОЛЫ ТИП П-2

372 3.11-36-1 УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ 

КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ 

ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ 

ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 

ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ

100 м2 1,5718

ЗП 986,98 1,047 1 624,25 17,04 27 677,18

ЭМ 99,77 1,047 164,19 9,72 1 595,92

в т.ч. ЗПМ 12,51 1,047 20,59 17,04 350,81

МР 699,78 1 1 099,91 1,51 1 660,87

372,1 1.3-2-138 СМЕСИ СУХИЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ, ЦВЕТНЫЕ т 0,188616 27 362,67 1 5 161,04 0,95 4 902,99

372,2 1.3-2-36 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ, 

КЛЕЕВЫЕ, ВЫСОКОАДГЕЗИОННЫЕ ДЛЯ 

ПЛИТОЧНЫХ РАБОТ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ

т 1,846865 3 374,81 1 6 232,82 4,12 25 679,21

193 727,7235 012,82

31 974,222 894,54

14 534,942 096,97
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372,3 1.1-1-3228 ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА 

КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, 

РАЗМЕР 600Х600Х10 ММ, АРТИКУЛ 

ЦВЕТА ST 043; 072; 093

м2 160,3236 198,81 1 31 873,93 2,96 94 346,85

НР от ЗП % 120 1 949,10 92 25 463,01

СП от ЗП % 84 1 364,37 44 12 177,96

НР и СП от ЗПМ % 175 36,03 167 585,85

ЗТР чел-ч 84,08 1,047 138,37

373 3.11-28-8 УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ 

КРУПНОРАЗМЕРНОЙ ПЛИТКИ ТИПА 

"КЕРАМОГРАНИТ" 100 м 0,7395

ЗП 359,42 1,047 278,28 17,04 4 741,95

ЭМ 2,36 1,047 1,83 7,09 12,96

в т.ч. ЗПМ 0,41 1,047 0,32 17,04 5,41

МР 0,07 1 0,05 4 0,21

373,1 1.3-2-50 СМЕСИ СУХИЕ ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ 

ЗАДЕЛКИ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ 

(РАЗЛИЧНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА): В7,5 

(М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

0,3 ММ т 0,004437 5 986,03 1 26,56 3,59 95,35

373,2 1.3-2-35 СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ, 

КЛЕЕВЫЕ ДЛЯ ПЛИТОЧНЫХ РАБОТ: 

В12,5 (М150), F50, КРУПНОСТЬ 

ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,5 ММ

т 0,031799 1 677,56 1 53,34 4,2 224,05

373,3 1.1-1-3228 ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА 

КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, 

РАЗМЕР 600Х600Х10 ММ, АРТИКУЛ 

ЦВЕТА ST 043; 072; 093 (ПРИМ,)

м2 7,5429 198,81 1 1 499,60 2,96 4 438,83

НР от ЗП % 120 333,94 92 4 362,59

СП от ЗП % 84 233,76 44 2 086,46

НР и СП от ЗПМ % 175 0,56 167 9,03

ЗТР чел-ч 29,18 1,047 22,59

374 Прайс Трансформируемая перегородка со 

встроенной дверью и окном 900х3440  

ЛДСП 16мм базовый EGGER  длина 

6200мм - количество секций 5  Цена с 

монтажом по прайсу за 1 шт. = 

15500079,97 с НДС, в том числе монтаж и 

доставка 134182,83,00
Базисная стоимость: 273 659,60 = 

(1 550 007,97 / 1,18) / 4,8 шт. 6 273 659,60 1 1 641 957,60 4,8 7 881 396,48

375 Прайс Трансформируемая перегородка со 

встроенной дверью и окном 900х3440  

ЛДСП 16мм базовый EGGER  длина 

6830мм - количество секций 6  Цена с 

монтажом по прайсу за 1 шт. = 1746930,90 

с НДС, в том числе монтаж 157234,33
Базисная стоимость: 308 427,07 = 

(1 746 930,9 / 1,18) / 4,8

шт. 3 308 427,07 1 925 281,21 4,8 4 441 349,81

376 Прайс Трансформируемая перегородка со 

встроенной дверью и окном 900х3440  

ЛДСП 16мм базовый EGGER  длина 

6100мм - количество секций 5  Цена с 

монтажом по прайсу за 1 шт. = 1558440,14 

с НДС, в том числе монтаж  146503,00
Базисная стоимость: 275 148,33 = 

(1 558 440,14 / 1,18) / 4,8

шт. 1 275 148,33 1 275 148,33 4,8 1 320 711,98

  

  

194 089,8449 505,64

15 971,432 427,92

1 701 963,98279 847,12Итого по разделу: ТЕХНИЧЕСКИЙ  ЭТАЖ

Раздел: ТРАНСФОРМИРУЕМЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ - 10шт.

7 881 396,481 641 957,60

4 441 349,81925 281,21

1 320 711,98275 148,33

13 643 458,272 842 387,14Итого по разделу: ТРАНСФОРМИРУЕМЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ - 10шт.

102 120 736,1816 329 532,55Итого по локальной смете: ВНУТРЕННЯЯ  ОТДЕЛКА

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

102 120 736,1816 329 532,55Итого по смете: Внутренние отделочные работы.

Составил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил   
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Smeta.RU  (495) 974-1589     ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)

Форма № 1б

базовая    

цена

текущая   

цена

707,93 5 792,85 тыс.руб

434,92 2 093,83 тыс.руб

245,09 3 279,48 тыс.руб

0,00 0,00 тыс.руб

27,93 419,54 тыс.руб

115,04 1 586,93 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 май 2016 года 

№№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм. 

руб.

Попра-

вочные 

коэфф.

Коэфф. 

зимних 

удоро-

жаний

ВСЕГО в 

базисном 

уровне цен, 

руб.

Коэфф. 

пересчета и 

нормы НР и 

СП

Всего в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 4.29-5-3 ОБОРУДОВАНИЕ СЦЕНИЧЕСКИХ 

ПОДЪЕМОВ: ДОРОГА АНТРАКТНО-

РАЗДВИЖНОГО ЗАНАВЕСА компл. 1

ЗП 153,70 1,067 164,00 17,04 2 794,52

МР 2,80 1,028 2,88 4,88 14,05

НР от ЗП % 79 129,56 72 2 012,05

СП от ЗП % 70 114,80 46 1 285,48

ЗТР чел-ч 13,4 1,067 14,30

2 4.29-9-3 РОЛИКИ, КАТКИ, КАРЕТКИ И ХОДОВЫЕ 

КОЛЕСА: КАРЕТКА ДВУХ- ИЛИ 

ЧЕТЫРЕХРОЛИКОВАЯ ДОРОГИ 

АНТРАКТНО-РАЗДВИЖНОГО ЗАНАВЕСА 

(2 ведущие каретки, 3 ведомые на метр)

шт. 45

ЗП 12,49 1,067 599,71 17,04 10 219,01

МР 0,23 1,028 10,64 4,88 51,92

НР от ЗП % 79 473,77 72 7 357,69

СП от ЗП % 70 419,80 46 4 700,74

ЗТР чел-ч 1,05 1,067 50,42

3 4.29-9-9 РОЛИКИ, КАТКИ, КАРЕТКИ И ХОДОВЫЕ 

КОЛЕСА: РОЛИК ПАРНЫЙ ДОРОГИ 

ГОРИЗОНТА ИЛИ ПАНОРАМЫ 

(поддерживающие блоки) шт. 2

ЗП 40,30 1,067 86,00 17,04 1 465,44

МР 0,73 1,028 1,50 4,88 7,32

НР от ЗП % 79 67,94 72 1 055,12

СП от ЗП % 70 60,20 46 674,10

ЗТР чел-ч 3,1 1,067 6,62

4 4.29-3-2 БЛОКИ: БЛОК ОДИНАРНЫЙ, МАССА ДО 

50 КГ (отводной и концевой блоки) шт. 2

ЗП 142,23 1,067 303,52 17,04 5 171,96

ЭМ 0,34 1,067 0,73 5,7 4,14

в т.ч. ЗПМ 0,02 1,067 0,04 17,04 0,73

МР 2,59 1,028 5,33 4,88 25,99

НР от ЗП % 79 239,78 72 3 723,81

СП от ЗП % 70 212,46 46 2 379,10

НР и СП от ЗПМ % 175 0,07 167 1,22

ЗТР чел-ч 12,4 1,067 26,46

5 4.29-8-6 ОБОРУДОВАНИЕ РАЗНОЕ: УЗЛЫ И 

ДЕТАЛИ С МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКОЙ, МАССА ДО 50 КГ 

(ограничители) шт. 4

ЗП 61,88 1,067 264,10 17,04 4 500,33

МР 1,13 1,028 4,65 4,88 22,68

НР от ЗП % 79 208,64 72 3 240,24

СП от ЗП % 70 184,87 46 2 070,15

ЗТР чел-ч 5,2 1,067 22,19

6 ООО "ТТС" 

Россия

МДБ-Т. Механизм дороги-балки для 

главных и поплановых занавесов. В 

комплекте: балка с двумя «треками» 

дорог, 2 ведущие каретки, 3 ведомые / 

метр, поддерж. ролики, отводные и 

концевой блоки, ограничители, метизы. шт. 1

Школа на 550 мест, по адресу: г.Москва, СЗАО, район Строгино, ул.Твардовского, вл.2-14.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05 
(локальный сметный расчет)

Устройство многофункционального актового зала.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Раздел 5.7.2 (НПО-04/15-ТХ-А)

Сметная стоимость

Строительные работы

Монтажные работы

Оборудование

Прочие работы

Средства на оплату труда

Локальная смета: Механооборудование.

Раздел: Монтажные работы.

Подраздел: Антрактно-раздвижной занавес  (1 компл.) Перечень. Раздел 12. П.п. 1-8.

6 106,10411,24

В смете справочно показаны позиции раздела 12 ПЕРЕЧНЯ, без стоимостей единиц.

22 329,361 503,92

3 201,98215,64

11 306,22761,89

9 833,40662,26

0,000,00

1



ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7 4.29-5-8 ОБОРУДОВАНИЕ СЦЕНИЧЕСКИХ 

ПОДЪЕМОВ: ШТАНГА СЦЕНИЧЕСКИХ 

ПОДЪЕМОВ компл. 1

ЗП 35,09 1,067 37,44 17,04 638,00

МР 0,64 1,028 0,66 4,88 3,21

НР от ЗП % 79 29,58 72 459,36

СП от ЗП % 70 26,21 46 293,48

ЗТР чел-ч 3,1 1,067 3,31

8 ООО "ТТС" 

Россия

ШТ-40. Штанкетная труба с бужом 

Стальная. Окраска порошковая черная. 

Размеры трубы d 40 х 2мм компл. 1

9 4.29-8-6 ОБОРУДОВАНИЕ РАЗНОЕ: УЗЛЫ И 

ДЕТАЛИ С МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКОЙ, МАССА ДО 50 КГ шт. 12

ЗП 61,88 1,067 792,31 17,04 13 500,99

МР 1,13 1,028 13,94 4,88 68,03

НР от ЗП % 79 625,92 72 9 720,71

СП от ЗП % 70 554,62 46 6 210,46

ЗТР чел-ч 5,2 1,067 66,58

10 ООО "ТТС" 

Россия

КА-ЗТ/С1. Узел подвески арлекина.
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 12

11 4.29-3-2 БЛОКИ: БЛОК ОДИНАРНЫЙ, МАССА ДО 

50 КГ шт. 3

ЗП 142,23 1,067 455,28 17,04 7 757,94

ЭМ 0,34 1,067 1,09 5,7 6,20

в т.ч. ЗПМ 0,02 1,067 0,06 17,04 1,09

МР 2,59 1,028 7,99 4,88 38,98

НР от ЗП % 79 359,67 72 5 585,72

СП от ЗП % 70 318,70 46 3 568,65

НР и СП от ЗПМ % 175 0,11 167 1,82

ЗТР чел-ч 12,4 1,067 39,69

12 ООО "ТТС" 

Россия

БСО-Г. Блоковая сборка отводная 

горизонтальная для занавеса ШТ 2

13 ООО "ТТС" 

Россия

БСО-В-Т. Блоковая сборка отводная 

вертикальная для занавеса ШТ 1

14 4.29-1-1 ЛЕБЕДКИ И ПРИВОДЫ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ: ЛЕБЕДКА 

ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЛЯ СЦЕНИЧЕСКИХ 

ПОДЪЕМОВ, АНТРАКТНО-

РАЗДВИЖНОГО ЗАНАВЕСА, 

СЦЕНИЧЕСКИХ И СОФИТНЫХ 

ПОДЪЕМОВ шт. 1

ЗП 1 294,65 1,067 1 381,39 17,04 23 538,91

ЭМ 1,31 1,067 1,40 5,7 7,97

в т.ч. ЗПМ 0,07 1,067 0,07 17,04 1,27

МР 23,54 1,028 24,20 4,88 118,09

НР от ЗП % 79 1 091,30 72 16 948,02

СП от ЗП % 70 966,97 46 10 827,90

НР и СП от ЗПМ % 175 0,12 167 2,12

ЗТР чел-ч 105 1,067 112,04

15 ООО "ТТС" 

Россия

ЛЭЗР-1,2-0,6-1,1 Лебедка электрическая 

для привода занавеса. Для аналоговой 

системы управления. Тяговое усилие 

1200 Н. Скорость 0-0,6 м/с. Использовать 

с системой управления с регулировкой 

скорости. Двигатель мощностью 1,1 кВт. 

Командоаппарат BGV C1 (6 конечных 

выключателей). Ручной привод. 

Габаритные размеры: (ДхШхВ) 

632х358х570 мм Вес: 55,2 кг.

ШТ 1

16 4.29-11-2 ОСНАЩЕНИЕ КАНАТАМИ СТАЛЬНЫМИ: 

КАНАТ СТАЛЬНОЙ ТЯГОВЫЙ ДЛЯ 

ЛЕБЕДОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

компл. 1

ЗП 388,31 1,067 414,33 17,04 7 060,13

МР 7,06 1,028 7,26 4,88 35,42

НР от ЗП % 79 327,32 72 5 083,29

СП от ЗП % 70 290,03 46 3 247,66

ЗТР чел-ч 29 1,067 30,94

17 ООО "ТТС" 

Россия

КСА – 2,5. Канат стальной авиационный 

двойной свивки с металлическим сер-

дечником, ГОСТ 2172-80. Диаметр троса 

2,5мм Разрывное усилие 519кг. Нагрузка 

допустимая 57кг (при 9х запасе 

прочности).
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

м 65

1 394,0593,89

0,000,00

29 500,191 986,79

0,000,00

16 959,311 142,84

0,000,00

0,000,00

51 443,013 465,38

0,000,00

15 426,501 038,94

0,000,00

2



ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

18 4.29-8-6 ОБОРУДОВАНИЕ РАЗНОЕ: УЗЛЫ И 

ДЕТАЛИ С МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКОЙ, МАССА ДО 50 КГ шт. 6

ЗП 61,88 1,067 396,16 17,04 6 750,49

МР 1,13 1,028 6,97 4,88 34,01

НР от ЗП % 79 312,97 72 4 860,35

СП от ЗП % 70 277,31 46 3 105,23

ЗТР чел-ч 5,2 1,067 33,29

19 ООО "ТТС" 

Россия

УП -ДБ-К. Узел подвески дороги-балки к 

закладным
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 6

20 4.29-5-8 ОБОРУДОВАНИЕ СЦЕНИЧЕСКИХ 

ПОДЪЕМОВ: ШТАНГА СЦЕНИЧЕСКИХ 

ПОДЪЕМОВ компл. 4

ЗП 35,09 1,067 149,76 17,04 2 551,98

МР 0,64 1,028 2,63 4,88 12,84

НР от ЗП % 79 118,31 72 1 837,43

СП от ЗП % 70 104,83 46 1 173,91

ЗТР чел-ч 3,1 1,067 13,23

21 ООО "ТТС" 

Россия

ТШ60. Штанкетная труба с бужом. 

Стальная. Окраска порошковая черная. 

Размеры трубы 60 х 3мм. Длина 11550мм.
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

компл. 4

22 4.29-1-1 ЛЕБЕДКИ И ПРИВОДЫ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ: ЛЕБЕДКА 

ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЛЯ СЦЕНИЧЕСКИХ 

ПОДЪЕМОВ, АНТРАКТНО-

РАЗДВИЖНОГО ЗАНАВЕСА, 

СЦЕНИЧЕСКИХ И СОФИТНЫХ 

ПОДЪЕМОВ шт. 4

ЗП 1 294,65 1,067 5 525,57 17,04 94 155,65

ЭМ 1,31 1,067 5,59 5,7 31,87

в т.ч. ЗПМ 0,07 1,067 0,30 17,04 5,09

МР 23,54 1,028 96,80 4,88 472,37

НР от ЗП % 79 4 365,20 72 67 792,07

СП от ЗП % 70 3 867,90 46 43 311,60

НР и СП от ЗПМ % 175 0,53 167 8,50

ЗТР чел-ч 105 1,067 448,14

23 ООО "ТТС" 

Россия

ЛД-ШУРК-3,0-0,2-4Д10. Лебедка 

сценического подъема дисковая с блоком 

управления для цифровой системы 

управления. Грузоподъемность 300 кг. 

Скорость постоянная 0,2 м/с. Мощность 

1,5 кВт. Высота подъема до 10 м, 4 точки 

подъема. Под канат 4,5 мм (в комплекте 

90м). Червячный мотор-редуктор с двумя 

независимыми электромагнитными 

тормозами. Командаппарат стандарта 

BGV C1.

ШТ 4

24 4.29-3-2 БЛОКИ: БЛОК ОДИНАРНЫЙ, МАССА ДО 

50 КГ шт. 20

ЗП 142,23 1,067 3 035,19 17,04 51 719,61

ЭМ 0,34 1,067 7,26 5,7 41,36

в т.ч. ЗПМ 0,02 1,067 0,43 17,04 7,27

МР 2,59 1,028 53,25 4,88 259,86

НР от ЗП % 79 2 397,80 72 37 238,12

СП от ЗП % 70 2 124,63 46 23 791,02

НР и СП от ЗПМ % 175 0,75 167 12,14

ЗТР чел-ч 12,4 1,067 264,62

25 ООО "ТТС" 

Россия

Б1-146-6-В. Блок одноручьевой 

диаметром 146 мм, в кассете типа "В". 

Для троса до 6 мм. ШТ 4

26 ООО "ТТС" 

Россия

Б2-146-6-В. Блок двухручьевой 

диаметром 146 мм, в кассете типа "В". 

Допустимая нагрузка до 900 кг. Для троса 

до 6 мм. ШТ 4

27 ООО "ТТС" 

Россия

Б3-146-6-В. Блок трѐхручьевой 

диаметром 146 мм, в кассете типа "В". 

Допустимая нагрузка до 900 кг. Для троса 

до 6 мм. ШТ 4

28 ООО "ТТС" 

Россия

Б4-146-6-В. Блок четырѐхручьевой 

диаметром 146 мм, в кассете типа "В". 

Допустимая нагрузка до 900 кг. Для троса 

до 6 мм. ШТ 8

14 750,08993,41

0,000,00

182 250,2012 276,20Итого по подразделу: Антрактно-раздвижной занавес  (1 компл.) Перечень. Раздел 12. П.п. 1-8.

Подраздел: Штанкетный подъем сцены беспротивовесный L=11,55 (4 компл.) Перечень. Раздел 12. П.п. 9-18.

5 576,16375,53

0,000,00

205 772,0613 861,59

0,000,00

113 062,117 618,88

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

3



ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

29 4.29-7-1 СТЯЖКИ: СТЯЖКА ВИНТОВАЯ, 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 0,5 Т шт. 16

ЗП 12,95 1,067 221,08 17,04 3 767,24

МР 0,24 1,028 3,95 4,88 19,26

НР от ЗП % 79 174,65 72 2 712,41

СП от ЗП % 70 154,76 46 1 732,93

ЗТР чел-ч 1,05 1,067 17,93

30 ООО "ТТС" 

Россия

ТлГ-300-60. Талреп горизонтальный под 

трубу.В комплекте с хомутами-

креплениями для подвески 

штанкетов.Окраска порошковая черная. 

Нагрузка 300кг. Под трубу диаметром 

60мм
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 16

31 4.29-11-2 ОСНАЩЕНИЕ КАНАТАМИ СТАЛЬНЫМИ: 

КАНАТ СТАЛЬНОЙ ТЯГОВЫЙ ДЛЯ 

ЛЕБЕДОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

компл. 4

ЗП 388,31 1,067 1 657,31 17,04 28 240,51

МР 7,06 1,028 29,03 4,88 141,67

НР от ЗП % 79 1 309,27 72 20 333,17

СП от ЗП % 70 1 160,12 46 12 990,63

ЗТР чел-ч 29 1,067 123,77

32 ООО "ТТС" 

Россия

Коуш 5. Коуш оцинкованный. Под трос 

диаметром 5мм.
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 16

33 ООО "ТТС" 

Россия

Жимок 5. Зажим тросовый. 

Оцинкованный. Под трос диаметром 5мм.
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

ШТ 48

34 ООО "ТТС" 

Россия

КСА - 4,5. Канат стальной авиационный 

двойной свивки с металлическим сер-

дечником, ГОСТ 2172-80. Диаметр троса 

4,5мм. Разрывное усилие 1665кг. 

Нагрузка допустимая 185кг (при 9х запасе 

прочности).
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

м 280

35 4.8-64-3 КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД 

ОБОРУДОВАНИЕ, КОНСТРУКЦИЯ 

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ т 0,402

ЗП 676,43 1,047 284,71 17,04 4 851,38

ЭМ 702,69 1,047 295,76 6,7 1 981,58

в т.ч. ЗПМ 66,48 1,047 27,98 17,04 476,80

МР 5 453,00 1 2 192,11 4,88 10 697,48

НР от ЗП % 112 318,88 95 4 608,81

СП от ЗП % 70 199,30 46 2 231,63

НР и СП от ЗПМ % 175 48,97 167 796,26

ЗТР чел-ч 53,6 1,047 22,56

36 ООО "ТТС" 

Россия

ФСПВ1. Ферма (рама) софитного 

подъема выносного плоская, с отбойными 

дугами и защитной сеткой. С 

установленными розетками РСЕ 16А, 

«евро» (3 шт/м), без разводки проводами. 

Длина 10270мм. компл. 2

37 4.29-8-6 ОБОРУДОВАНИЕ РАЗНОЕ: УЗЛЫ И 

ДЕТАЛИ С МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКОЙ, МАССА ДО 50 КГ шт. 6

ЗП 61,88 1,067 396,16 17,04 6 750,49

МР 1,13 1,028 6,97 4,88 34,01

НР от ЗП % 79 312,97 72 4 860,35

СП от ЗП % 70 277,31 46 3 105,23

ЗТР чел-ч 5,2 1,067 33,29

38 ООО "ТТС" 

Россия

УП2Т-ФСПВ. Узлы подвески «плоского 

софита»  с талрепами для парной 

подвески
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 6

39 4.29-11-2 ОСНАЩЕНИЕ КАНАТАМИ СТАЛЬНЫМИ: 

КАНАТ СТАЛЬНОЙ ТЯГОВЫЙ ДЛЯ 

ЛЕБЕДОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

компл. 2

ЗП 388,31 1,067 828,65 17,04 14 120,26

МР 7,06 1,028 14,52 4,88 70,83

8 231,84554,44

0,000,00

61 705,984 155,73

0,000,00

0,000,00

0,000,00

394 348,1526 566,17

Итого по подразделу: Штанкетный подъем сцены беспротивовесный L=11,55 (4 компл.) Перечень. 

Раздел 12. П.п. 9-18.

Подраздел: Софитный подъем сцены беспротивовесный (2 компл.)  Перечень. Раздел 12. П.п. 19-29.

25 167,143 339,73

0,000,00

14 750,08993,41

0,000,00

4



ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НР от ЗП % 79 654,63 72 10 166,59

СП от ЗП % 70 580,06 46 6 495,32

ЗТР чел-ч 29 1,067 61,89

40 ООО "ТТС" 

Россия

Коуш 5. Коуш оцинкованный. Под трос 

диаметром 5мм.
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 6

41 ООО "ТТС" 

Россия

Жимок 5. Зажим тросовый. 

Оцинкованный. Под трос диаметром 5мм.
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

ШТ 18

42 ООО "ТТС" 

Россия

КСА - 4,5. Канат стальной авиационный 

двойной свивки с металлическим сер-

дечником, ГОСТ 2172-80. Диаметр троса 

4,5мм. Разрывное усилие 1665кг. 

Нагрузка допустимая 185кг (при 9х запасе 

прочности).
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

м 240

43 4.29-3-2 БЛОКИ: БЛОК ОДИНАРНЫЙ, МАССА ДО 

50 КГ шт. 16

ЗП 142,23 1,067 2 428,15 17,04 41 375,69

ЭМ 0,34 1,067 5,80 5,7 33,09

в т.ч. ЗПМ 0,02 1,067 0,34 17,04 5,82

МР 2,59 1,028 42,60 4,88 207,89

НР от ЗП % 79 1 918,24 72 29 790,50

СП от ЗП % 70 1 699,71 46 19 032,82

НР и СП от ЗПМ % 175 0,60 167 9,72

ЗТР чел-ч 12,4 1,067 211,69

44 ООО "ТТС" 

Россия

Б1-146-6-В. Блок одноручьевой 

диаметром 146 мм, в кассете типа "В". 

Для троса до 6 мм. ШТ 4

45 ООО "ТТС" 

Россия

Б2-146-6-В. Блок двухручьевой 

диаметром 146 мм, в кассете типа "В". 

Допустимая нагрузка до 900 кг. Для троса 

до 6 мм. ШТ 4

46 ООО "ТТС" 

Россия

Б3-146-6-В. Блок трѐхручьевой 

диаметром 146 мм, в кассете типа "В". 

Допустимая нагрузка до 900 кг. Для троса 

до 6 мм. ШТ 8

47 3.9-35-2 МОНТАЖ МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ 

СТАЛИ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ 

МАССОЙ ДО 50 КГ т 0,036

ЗП 1 267,20 1,087 49,59 17,04 844,98

ЭМ 53,38 1,087 2,09 3,83 8,00

в т.ч. ЗПМ 3,65 1,087 0,14 17,04 2,43

МР 53,86 1 1,94 6,33 12,27

НР от ЗП % 87 43,14 74 625,29

СП от ЗП % 105 52,07 54 456,29

НР и СП от ЗПМ % 175 0,25 167 4,06

ЗТР чел-ч 96 1,087 3,76

48 ООО "ТТС" 

Россия

КРШ-400. Корзина для шлейфа плоского 

софита
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 2

49 4.8-269-1 КОРОБКИ С ЗАЖИМАМИ ПЕРЕХОДНЫЕ 

И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ СЦЕНИЧЕСКИЕ, 

КОРОБКА КЛЕММНАЯ, КОЛИЧЕСТВО 

ЗАЖИМОВ ДО 24Х24

шт. 4

ЗП 208,98 1,047 875,21 17,04 14 913,55

ЭМ 4,77 1,047 19,98 6,18 123,46

в т.ч. ЗПМ 0,29 1,047 1,21 17,04 20,70

МР 163,10 1 652,40 4,88 3 183,71

НР от ЗП % 112 980,24 95 14 167,87

СП от ЗП % 70 612,65 46 6 860,23

НР и СП от ЗПМ % 175 2,12 167 34,57

ЗТР чел-ч 18 1,047 75,38

50 ООО "ТТС" 

Россия

ККШ-600-К60. Клеммная коробка. 

600х400х80 мм. ДИН-рейка с 

установленными 60 клеммами 4,0 мм.кв. 

Шина «земля» на 20 гнезд. Съемные 

панели, прижим шлейфа, комплектующие.

ШТ 4

30 853,002 077,86

0,000,00

0,000,00

0,000,00

90 449,716 095,10

0,000,00

0,000,00

0,000,00

1 950,89149,08

0,000,00

39 283,393 142,60

0,000,00
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ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

51 4.29-1-1 ЛЕБЕДКИ И ПРИВОДЫ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ: ЛЕБЕДКА 

ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЛЯ СЦЕНИЧЕСКИХ 

ПОДЪЕМОВ, АНТРАКТНО-

РАЗДВИЖНОГО ЗАНАВЕСА, 

СЦЕНИЧЕСКИХ И СОФИТНЫХ 

ПОДЪЕМОВ шт. 2

ЗП 1 294,65 1,067 2 762,78 17,04 47 077,82

ЭМ 1,31 1,067 2,80 5,7 15,93

в т.ч. ЗПМ 0,07 1,067 0,15 17,04 2,55

МР 23,54 1,028 48,40 4,88 236,18

НР от ЗП % 79 2 182,60 72 33 896,03

СП от ЗП % 70 1 933,95 46 21 655,80

НР и СП от ЗПМ % 175 0,26 167 4,26

ЗТР чел-ч 105 1,067 224,07

52 ООО "ТТС" 

Россия

ЛЭБ-5,0-0,2-6Б6. Лебедка электрическая 

для беспротивовесного подъема. 

Грузоподъемность 500 кг. Скорость 0,2 

м/с. Количество секций барабана: 6. 

Высота подъема (канатоемкость секции): 

6 м. Применяемый канат: 4,5 мм. Мотор-

редуктор с пониженным уровнем шума 

(театральная серия). Мощность мотора 

1,5 кВт. Два дисковых электромагнитных 

тормоза замкнутого типа с устройством 

ручного растормаживания и штурвалом 

ручного привода. Мотор-редуктор с 

тормозом собран на заводе-

производителе и отбалансирован. 

Командаппарат BGV-C1. Привод 

командаппарата - зубчатая пара 

(согласно правилам).

ШТ 2

53 4.29-5-2 ОБОРУДОВАНИЕ СЦЕНИЧЕСКИХ 

ПОДЪЕМОВ: ДОРОГА ПОПЛАННОГО 

ЗАНАВЕСА компл. 1

ЗП 116,60 1,067 124,41 17,04 2 119,98

МР 2,12 1,028 2,18 4,88 10,64

НР от ЗП % 79 98,28 72 1 526,39

СП от ЗП % 70 87,09 46 975,19

ЗТР чел-ч 10,3 1,067 10,99

54 4.29-9-3 РОЛИКИ, КАТКИ, КАРЕТКИ И ХОДОВЫЕ 

КОЛЕСА: КАРЕТКА ДВУХ- ИЛИ 

ЧЕТЫРЕХРОЛИКОВАЯ ДОРОГИ 

АНТРАКТНО-РАЗДВИЖНОГО ЗАНАВЕСА 

(2 ведущие каретки, 3 ведомые на метр)

шт. 37

ЗП 12,49 1,067 493,09 17,04 8 402,30

МР 0,23 1,028 8,75 4,88 42,69

НР от ЗП % 79 389,54 72 6 049,66

СП от ЗП % 70 345,16 46 3 865,06

ЗТР чел-ч 1,05 1,067 41,45

55 4.29-9-9 РОЛИКИ, КАТКИ, КАРЕТКИ И ХОДОВЫЕ 

КОЛЕСА: РОЛИК ПАРНЫЙ ДОРОГИ 

ГОРИЗОНТА ИЛИ ПАНОРАМЫ 

(поддерж.блоки) шт. 2

ЗП 40,30 1,067 86,00 17,04 1 465,44

МР 0,73 1,028 1,50 4,88 7,32

НР от ЗП % 79 67,94 72 1 055,12

СП от ЗП % 70 60,20 46 674,10

ЗТР чел-ч 3,1 1,067 6,62

56 4.29-3-2 БЛОКИ: БЛОК ОДИНАРНЫЙ, МАССА ДО 

50 КГ (отводной и концевой блоки) шт. 2

ЗП 142,23 1,067 303,52 17,04 5 171,96

ЭМ 0,34 1,067 0,73 5,7 4,14

в т.ч. ЗПМ 0,02 1,067 0,04 17,04 0,73

МР 2,59 1,028 5,33 4,88 25,99

НР от ЗП % 79 239,78 72 3 723,81

СП от ЗП % 70 212,46 46 2 379,10

НР и СП от ЗПМ % 175 0,07 167 1,22

ЗТР чел-ч 12,4 1,067 26,46

57 4.29-8-6 ОБОРУДОВАНИЕ РАЗНОЕ: УЗЛЫ И 

ДЕТАЛИ С МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКОЙ, МАССА ДО 50 КГ 

(ограничители) шт. 4

ЗП 61,88 1,067 264,10 17,04 4 500,33

МР 1,13 1,028 4,65 4,88 22,68

НР от ЗП % 79 208,64 72 3 240,24

СП от ЗП % 70 184,87 46 2 070,15

ЗТР чел-ч 5,2 1,067 22,19

102 886,026 930,79

0,000,00

305 340,2322 728,57

Итого по подразделу: Софитный подъем сцены беспротивовесный (2 компл.)  Перечень. Раздел 12. П.п. 

19-29.

Подраздел: Предэкраный раздвижной занавес (1 компл.)  Перечень. Раздел 12. П.п. 30-36.

4 632,20311,96

18 359,711 236,54

3 201,98215,64

11 306,22761,89

9 833,40662,26
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ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

58 ООО "ТТС" 

Россия

МДБ-Т. Механизм дороги-балки 

L=11500мм в комплекте с двумя "треками" 

дорог, 2 ведущими каретками, 3 

ведомыми кареткамина 1 метр, 

поддерж.роликами, отводными и 

концевыми блоками, ограничителями, 

метизами компл. 1

59 3.9-35-2 МОНТАЖ МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ 

СТАЛИ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ 

МАССОЙ ДО 50 КГ т 0,022

ЗП 1 267,20 1,087 30,30 17,04 516,38

ЭМ 53,38 1,087 1,28 3,83 4,89

в т.ч. ЗПМ 3,65 1,087 0,09 17,04 1,49

МР 53,86 1 1,18 6,33 7,50

НР от ЗП % 87 26,36 74 382,12

СП от ЗП % 105 31,82 54 278,85

НР и СП от ЗПМ % 175 0,16 167 2,49

ЗТР чел-ч 96 1,087 2,30

60 ООО "ТТС" 

Россия

ТШ40. Штанкетная труба с бужом 

Стальная. Окраска порошковая черная. 

Размеры трубы диам. 40 х 2мм
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 1

61 4.29-8-6 ОБОРУДОВАНИЕ РАЗНОЕ: УЗЛЫ И 

ДЕТАЛИ С МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКОЙ, МАССА ДО 50 КГ шт. 10

ЗП 61,88 1,067 660,26 17,04 11 250,82

МР 1,13 1,028 11,62 4,88 56,69

НР от ЗП % 79 521,61 72 8 100,59

СП от ЗП % 70 462,18 46 5 175,38

ЗТР чел-ч 5,2 1,067 55,48

62 ООО "ТТС" 

Россия

КА-ЗТ/С1. Узел подвески арлекина
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 10

63 4.29-3-2 БЛОКИ: БЛОК ОДИНАРНЫЙ, МАССА ДО 

50 КГ шт. 1

ЗП 142,23 1,067 151,76 17,04 2 585,98

ЭМ 0,34 1,067 0,36 5,7 2,07

в т.ч. ЗПМ 0,02 1,067 0,02 17,04 0,36

МР 2,59 1,028 2,66 4,88 12,99

НР от ЗП % 79 119,89 72 1 861,91

СП от ЗП % 70 106,23 46 1 189,55

НР и СП от ЗПМ % 175 0,04 167 0,60

ЗТР чел-ч 12,4 1,067 13,23

64 ООО "ТТС" 

Россия

БСО-В-Т. Блоковая сборка отводная 

вертикальная для занавеса ШТ 1

65 4.29-1-1 ЛЕБЕДКИ И ПРИВОДЫ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ: ЛЕБЕДКА 

ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЛЯ СЦЕНИЧЕСКИХ 

ПОДЪЕМОВ, АНТРАКТНО-

РАЗДВИЖНОГО ЗАНАВЕСА, 

СЦЕНИЧЕСКИХ И СОФИТНЫХ 

ПОДЪЕМОВ шт. 1

ЗП 1 294,65 1,067 1 381,39 17,04 23 538,91

ЭМ 1,31 1,067 1,40 5,7 7,97

в т.ч. ЗПМ 0,07 1,067 0,07 17,04 1,27

МР 23,54 1,028 24,20 4,88 118,09

НР от ЗП % 79 1 091,30 72 16 948,02

СП от ЗП % 70 966,97 46 10 827,90

НР и СП от ЗПМ % 175 0,12 167 2,12

ЗТР чел-ч 105 1,067 112,04

66 ООО "ТТС" 

Россия

ЛЭДБН-1,2-0,6-1,1  Привод раздвижки 

занавеса для дороги–балки с 

электрошкафом для аналоговой системы 

управления. Скорость привода 

регулируемая  0-0,6 м/с. Двиг.1,1 kW. 

Командаппарат КА-46Д BGV C1.

ШТ 1

67 4.29-11-2 ОСНАЩЕНИЕ КАНАТАМИ СТАЛЬНЫМИ: 

КАНАТ СТАЛЬНОЙ ТЯГОВЫЙ ДЛЯ 

ЛЕБЕДОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

компл. 1

ЗП 388,31 1,067 414,33 17,04 7 060,13

МР 7,06 1,028 7,26 4,88 35,42

НР от ЗП % 79 327,32 72 5 083,29

СП от ЗП % 70 290,03 46 3 247,66

ЗТР чел-ч 29 1,067 30,94

0,000,00

1 192,2391,10

0,000,00

24 583,481 655,67

0,000,00

5 653,10380,94

0,000,00

51 443,013 465,38

0,000,00

15 426,501 038,94
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ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

68 ООО "ТТС" 

Россия

КСА – 2,5.Канат стальной авиационный 

двойной свивки с металлическим сер-

дечником, ГОСТ 2172-80. Диаметр троса 

2,5мм Разрывное усилие 519кг. Нагрузка 

допустимая 57кг (при 9х запасе 

прочности).
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

м 65

69 4.29-8-6 ОБОРУДОВАНИЕ РАЗНОЕ: УЗЛЫ И 

ДЕТАЛИ С МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКОЙ, МАССА ДО 50 КГ шт. 6

ЗП 61,88 1,067 396,16 17,04 6 750,49

МР 1,13 1,028 6,97 4,88 34,01

НР от ЗП % 79 312,97 72 4 860,35

СП от ЗП % 70 277,31 46 3 105,23

ЗТР чел-ч 5,2 1,067 33,29

70 ООО "ТТС" 

Россия

УП -ДБ-К. Узел подвески дороги к 

закладным балкам.
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 6

71 4.8-64-3 КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД 

ОБОРУДОВАНИЕ, КОНСТРУКЦИЯ 

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ т 0,118

ЗП 676,43 1,047 83,57 17,04 1 424,04

ЭМ 702,69 1,047 86,81 6,7 581,66

в т.ч. ЗПМ 66,48 1,047 8,21 17,04 139,96

МР 5 453,00 1 643,45 4,88 3 140,06

НР от ЗП % 112 93,60 95 1 352,84

СП от ЗП % 70 58,50 46 655,06

НР и СП от ЗПМ % 175 14,37 167 233,73

ЗТР чел-ч 53,6 1,047 6,62

72 ООО "ТТС" 

Россия

ФСПВ1. Ферма (рама) софитного 

подъема выносного плоская, с отбойными 

дугами и защитной сеткой. Длиной 

5100мм компл. 1

73 4.29-8-6 ОБОРУДОВАНИЕ РАЗНОЕ: УЗЛЫ И 

ДЕТАЛИ С МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКОЙ, МАССА ДО 50 КГ шт. 2

ЗП 61,88 1,067 132,05 17,04 2 250,16

МР 1,13 1,028 2,32 4,88 11,34

НР от ЗП % 79 104,32 72 1 620,12

СП от ЗП % 70 92,44 46 1 035,07

ЗТР чел-ч 5,2 1,067 11,10

74 ООО "ТТС" 

Россия

УП2Т-ФСПВ. Узлы подвески «плоского 

софита»  С талрепами для парной 

подвески
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 2

75 4.29-11-2 ОСНАЩЕНИЕ КАНАТАМИ СТАЛЬНЫМИ: 

КАНАТ СТАЛЬНОЙ ТЯГОВЫЙ ДЛЯ 

ЛЕБЕДОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

компл. 1

ЗП 388,31 1,067 414,33 17,04 7 060,13

МР 7,06 1,028 7,26 4,88 35,42

НР от ЗП % 79 327,32 72 5 083,29

СП от ЗП % 70 290,03 46 3 247,66

ЗТР чел-ч 29 1,067 30,94

76 ООО "ТТС" 

Россия

Коуш 5. Коуш оцинкованный. Под трос 

диаметром 5мм.
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 4

77 ООО "ТТС" 

Россия

Жимок 5. Зажим тросовый. 

Оцинкованный. Под трос диаметром 5мм.
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

ШТ 12

78 ООО "ТТС" 

Россия

КСА - 5,5. Канат стальной авиационный 

двойной свивки с металлическим сер-

дечником, ГОСТ 2172-80. Диаметр троса 

4,5мм Разрывное усилие 1665кг. Нагрузка 

допустимая 185кг (при 9х запасе 

прочности).
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

м 85

79 4.29-3-2 БЛОКИ: БЛОК ОДИНАРНЫЙ, МАССА ДО 

50 КГ шт. 6

0,000,00

14 750,08993,41

0,000,00

160 381,9110 813,73Итого по подразделу: Предэкраный раздвижной занавес (1 компл.)  Перечень. Раздел 12. П.п. 30-36.

Подраздел: Выносной софитный подъем (1 компл.)  Перечень. Раздел 12. П.п. 37-48.

7 387,39980,30

0,000,00

4 916,69331,13

0,000,00

15 426,501 038,94

0,000,00

0,000,00

0,000,00
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ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЗП 142,23 1,067 910,56 17,04 15 515,88

ЭМ 0,34 1,067 2,18 5,7 12,41

в т.ч. ЗПМ 0,02 1,067 0,13 17,04 2,18

МР 2,59 1,028 15,98 4,88 77,96

НР от ЗП % 79 719,34 72 11 171,43

СП от ЗП % 70 637,39 46 7 137,30

НР и СП от ЗПМ % 175 0,23 167 3,64

ЗТР чел-ч 12,4 1,067 79,38

80 ООО "ТТС" 

Россия

Б1-146-6-В. Блок одноручьевой 

диаметром 146 мм, в кассете типа "В". 

Для троса до 6 мм. ШТ 2

81 ООО "ТТС" 

Россия

Б2-146-6-В. Блок двухручьевой 

диаметром 146 мм, в кассете типа "В". 

Допустимая нагрузка до 900 кг. Для троса 

до 6 мм. ШТ 2

82 ООО "ТТС" 

Россия

Б4-146-6-В. Блок четырѐхручьевой 

диаметром 146 мм, в кассете типа "В". 

Допустимая нагрузка до 900 кг. Для троса 

до 6 мм. ШТ 1

83 ООО "ТТС" 

Россия

Б4-146-6-Г. Блок четырѐхручьевой 

диаметром 146 мм, горизонтальный. 

Допустимая нагрузка до 900 кг. Для троса 

до 6 мм. ШТ 1

84 3.9-35-2 МОНТАЖ МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ 

СТАЛИ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ 

МАССОЙ ДО 50 КГ т 0,018

ЗП 1 267,20 1,087 24,79 17,04 422,49

ЭМ 53,38 1,087 1,04 3,83 4,00

в т.ч. ЗПМ 3,65 1,087 0,07 17,04 1,22

МР 53,86 1 0,97 6,33 6,14

НР от ЗП % 87 21,57 74 312,64

СП от ЗП % 105 26,03 54 228,14

НР и СП от ЗПМ % 175 0,12 167 2,04

ЗТР чел-ч 96 1,087 1,88

85 ООО "ТТС" 

Россия

КРШ-ФСПВ-1. Корзина для шлейфа 

плоского софита
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1

86 4.8-269-1 КОРОБКИ С ЗАЖИМАМИ ПЕРЕХОДНЫЕ 

И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ СЦЕНИЧЕСКИЕ, 

КОРОБКА КЛЕММНАЯ, КОЛИЧЕСТВО 

ЗАЖИМОВ ДО 24Х24

шт. 2

ЗП 208,98 1,047 437,60 17,04 7 456,77

ЭМ 4,77 1,047 9,99 6,18 61,73

в т.ч. ЗПМ 0,29 1,047 0,61 17,04 10,35

МР 163,10 1 326,20 4,88 1 591,86

НР от ЗП % 112 490,11 95 7 083,93

СП от ЗП % 70 306,32 46 3 430,11

НР и СП от ЗПМ % 175 1,07 167 17,28

ЗТР чел-ч 18 1,047 37,69

87 ООО "ТТС" 

Россия

ККШ-600-К60. Клеммная коробка. 

600х400х80 мм. ДИН-рейка с 

установленными 60 клеммами 4,0 мм.кв. 

Шина «земля» на 20 гнезд. Съемные 

панели, прижим шлейфа, комплектующие.

ШТ 2

88 4.29-1-1 ЛЕБЕДКИ И ПРИВОДЫ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ: ЛЕБЕДКА 

ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЛЯ СЦЕНИЧЕСКИХ 

ПОДЪЕМОВ, АНТРАКТНО-

РАЗДВИЖНОГО ЗАНАВЕСА, 

СЦЕНИЧЕСКИХ И СОФИТНЫХ 

ПОДЪЕМОВ шт. 1

ЗП 1 294,65 1,067 1 381,39 17,04 23 538,91

ЭМ 1,31 1,067 1,40 5,7 7,97

в т.ч. ЗПМ 0,07 1,067 0,07 17,04 1,27

МР 23,54 1,028 24,20 4,88 118,09

НР от ЗП % 79 1 091,30 72 16 948,02

СП от ЗП % 70 966,97 46 10 827,90

НР и СП от ЗПМ % 175 0,12 167 2,12

ЗТР чел-ч 105 1,067 112,04

33 918,622 285,68

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

975,4574,52

0,000,00

19 641,681 571,29

0,000,00

51 443,013 465,38

9



ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

89 ООО "ТТС" 

Россия

ЛД-ШУРК-5,0-0,2-4Д10. Лебедка 

сценического подъема дисковая с блоком 

управления для цифровой системы 

управления. Грузоподъемность 500 кг. 

Скорость постоянная 0,2 м/с. Мощность 

2,2 кВт. Высота подъема до 10 м, 4 точки 

подъема. Под канат 4,5 мм (в комплекте 

90м). Червячный мотор-редуктор с двумя 

независимыми электромагнитными 

тормозами. Командаппарат стандарта 

BGV C1.

ШТ 1

90 4.11-1-5 КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ 

ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ 

АВТОМАТИЗАЦИИ МАССОЙ: ДО 10 КГ шт. 2

ЗП 13,39 1,047 28,04 17,04 477,78

ЭМ 16,56 1,047 34,68 9,21 319,37

в т.ч. ЗПМ 4,12 1,047 8,63 17,04 147,01

МР 22,61 1 45,22 4,88 220,67

НР от ЗП % 112 31,40 95 453,89

СП от ЗП % 70 19,63 44 210,22

НР и СП от ЗПМ % 175 15,10 167 245,51

ЗТР чел-ч 1,03 1,047 2,16

91 ООО "ТТС" 

Россия

КСПТ-2-КР2. Кронштейн для установки 2-х 

световых приборов. Удобен в качестве 

сценического прострела. С одной 

розеточной коробкой КРС-2. Сталь. 

Окраска черная порошковая. Защита от 

соскальзывания прибора. Высота L=357 

мм. Консоль диам. 40 мм, длина 470 мм. 

Поперечная труба диам. 40 мм, длина 600 

мм. Нагрузка на одну консоль до 50 кг. 

Вес 7,5 кг.
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 2

92 4.11-1-6 КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ 

ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ 

АВТОМАТИЗАЦИИ МАССОЙ: ДО 25 КГ шт. 2

ЗП 26,78 1,047 56,08 17,04 955,56

ЭМ 29,74 1,047 62,28 9,31 579,79

в т.ч. ЗПМ 7,55 1,047 15,81 17,04 269,40

МР 58,66 1 117,32 4,88 572,52

НР от ЗП % 112 62,81 95 907,78

СП от ЗП % 70 39,26 44 420,45

НР и СП от ЗПМ % 175 27,67 167 449,90

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 4,31

93 ООО "ТТС" 

Россия

КСП-1-4-КР4. Кронштейн для установки 4-

х световых приборов. Короткая консоль. С 

одной розеточной коробкой КРС-4. 

Защита от соскальзывания прибора. 

Сталь. Окраска черная порошковая. 

Высота L=1710 мм, четыре консоли диам. 

40 мм, длина 350 мм., шаг между 

консолями 550 мм. Нагрузка на одну 

консоль до 50 кг. Общая нагрузка на 

кронштейн не более 150 кг. Вес 15,8 кг.
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

ШТ 2

94 4.3-10-1 ТАЛЬ РУЧНАЯ, СТАЦИОНАРНАЯ, 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 3,2 Т, 

ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 3 М (ПРИМ.) шт. 2

ЗП 55,90 1,067 119,29 17,04 2 032,71

ЭМ 2,38 1,067 5,08 8,97 45,56

в т.ч. ЗПМ 0,56 1,067 1,20 17,04 20,36

МР 0,42 1,028 0,86 4,88 4,21

НР от ЗП % 79 94,24 72 1 463,55

СП от ЗП % 70 83,50 46 935,05

НР и СП от ЗПМ % 175 2,10 167 34,00

ЗТР чел-ч 5 1,067 10,67

95 ООО "ТТС" 

Россия

Подвес портальных акустических систем 

в комплекте с ручной цепной талью, 

узлом перезацепа и такелажем
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 2

0,000,00

133 709,349 747,24Итого по подразделу: Выносной софитный подъем (1 компл.)  Перечень. Раздел 12. П.п. 37-48.

Подраздел: Кронштейны световые. Монтажные работы.  Перечень. Раздел 12. П.п. 49-50.

1 927,44174,07

0,000,00

3 886,00365,42

0,000,00

5 813,44539,49Итого по подразделу: Кронштейны световые. Монтажные работы.  Перечень. Раздел 12. П.п. 49-50.

Подраздел: Дополнительное оборудование. Перечень. Раздел 12. П.п. 51-52.

4 515,08305,07

0,000,00

10



ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

96 ООО "ТТС" 

Россия

Закладные для крепления дисковых 

лебедок и клеммных коробок
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 1

97 МДС 81-

37.2004 

п.4.7

Монтаж одежды сцены (2 327 149,04 * 

0,01 = 23 271,49) Состав одежды сцены 

приведѐн справочно, стоимость учтена в 

перечне немонтируемого оборудования 

по объекту руб. 23271,49

ЗП 1,00 1 4 848,23 4,8 23 271,49

98 ООО "ТТС" 

Россия

Арлекин. Размер полотна 14,65х1,5м. 

Количество полотен – 1 шт. Материал – 

бархат на подкладе (ткань не 

поддерживающая горение). Крепление 

вязки. компл. 1

99 ООО "ТТС" 

Россия

Антрактно-раздвижной занавес. Размер 

одного полотна 8,06х6,5м. Количество 

полотен – 2 шт. Материал – бархат на 

подкладе (ткань не поддерживающая 

горение). Крепление вязки.

компл. 1

100 ООО "ТТС" 

Россия

Кулисы - 1. Размер одного полотна 

1,6х6,9м Количество полотен – 2 шт. 

Материал – бархат на подкладе (ткань не 

поддерживающая горение). Крепление 

вязки. компл. 1

101 ООО "ТТС" 

Россия

Падуга-1,3. Размер полотна 11,55х1,5м, 

Количество полотен – 1 шт. Материал – 

бархат на подкладе (ткань не 

поддерживающая горение). Крепление 

вязки. компл. 4

102 ООО "ТТС" 

Россия

Падуга-2.  Размер полотна 11,55х0,7м 

Количество полотен – 1 шт. Материал – 

бархат на подкладе (ткань не 

поддерживающая горение).  Крепление 

вязки. компл. 2

103 ООО "ТТС" 

Россия

Кулиса-2. Размер одного полотна  

1,6х6,73мКоличество полотен – 2 шт. 

Материал – бархат на подкладе (ткань не 

поддерживающая горение).  Крепление 

вязки. компл. 2

104 ООО "ТТС" 

Россия

Кулиса-3.  Размер одного полотна 

1,6х5,96мКоличество полотен – 2 шт. 

Материал – бархат на подкладе (ткань не 

поддерживающая горение).  Крепление 

вязки. компл. 2

105 ООО "ТТС" 

Россия

Предэкранный раздвижной занавес. 

Размер одного полотна 6,75х6,45м 

Количество полотен – 2 шт. Материал – 

бархат на подкладе (ткань не 

поддерживающая горение).  Крепление 

вязки. компл. 2

106 ООО "ТТС" 

Россия

Задник. Размер полотна 

11,55х6,73мКоличество полотен – 1 шт. 

Материал – бархат на подкладе (ткань не 

поддерживающая горение).  Крепление 

вязки. компл. 2

107 ООО "ТТС" 

Россия

Драпировка дверей в комплекте с 

карнизом. Размер одного полотна 

1,1х2,6м.  Длина карниза 2,1м. Количество 

полотен –2шт. Материал – бархат на 

подкладе (ткань не поддерживающая 

горение).  Крепление вязки.

компл. 4

108 4.8-240-5 ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ, ШКАФ 

(ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, 

ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 

900Х600Х500 ММ шт. 2

ЗП 26,78 1,047 56,08 17,04 955,56

ЭМ 82,70 1,047 173,17 7,4 1 281,49

в т.ч. ЗПМ 13,41 1,047 28,08 17,04 478,49

МР 9,59 1 19,18 4,88 93,60

НР от ЗП % 112 62,81 95 907,78

0,000,00

4 515,08305,07Итого по подразделу: Дополнительное оборудование. Перечень. Раздел 12. П.п. 51-52.

Подраздел: Одежда сцены. Портальная группа.  Перечень. Раздел 12. П.п. 53-62.

23 271,494 848,23

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

23 271,494 848,23Итого по подразделу: Одежда сцены. Портальная группа.  Перечень. Раздел 12. П.п. 53-62.

Подраздел: Электроснабжение. Перечень. Раздел 12. П.п. 63-67.
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СП от ЗП % 70 39,26 46 439,56

НР и СП от ЗПМ % 175 49,14 167 799,08

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 4,31

109 ООО "ТТС" 

Россия

ШПМ-9-25  Шкаф питания 

механооборудованием.  Шкаф 

900х600х300, IP-54. ШТ 1

110 ООО "ТТС" 

Россия

ГПУ-12  Главный пульт управления для 

цифровой системы для 9 механизмов 

настенного исполнения. ШТ 1

111 4.8-240-4 ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ, ШКАФ 

(ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, 

ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 

600Х600Х350 ММ шт. 4

ЗП 26,78 1,047 112,15 17,04 1 911,12

ЭМ 63,58 1,047 266,27 7,3 1 943,79

в т.ч. ЗПМ 9,90 1,047 41,46 17,04 706,50

МР 9,17 1 36,68 4,88 179,00

НР от ЗП % 112 125,61 95 1 815,56

СП от ЗП % 70 78,51 46 879,12

НР и СП от ЗПМ % 175 72,56 167 1 179,86

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 8,63

112 ООО "ТТС" 

Россия

ШУ-НРППКД-1,5  Электрошкаф 

управления театральной лебедкой до 

1,5кВт. С плавным пуском/остановкой 

цифровой системы управления.  Осевой 

контроллер Kior. Корпус настенный. 

400х600х280мм. ШТ 2

113 ООО "ТТС" 

Россия

ШУ-РП-ЗЦВ-1,1  ШУ занавеса цифровой. 

Скорость регулируемая.  1,1 кВт. ПМУ 

внутри. ШТ 2

114 4.11-12-1 СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ 

(МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ), МАССА: ДО 

0,005 Т шт. 1

ЗП 11,66 1,047 12,21 17,04 208,02

ЭМ 0,45 1,047 0,47 8,94 4,21

в т.ч. ЗПМ 0,11 1,047 0,12 17,04 1,96

МР 0,14 1 0,14 4,88 0,68

НР от ЗП % 112 13,68 95 197,62

СП от ЗП % 70 8,55 44 91,53

НР и СП от ЗПМ % 175 0,21 167 3,27

ЗТР чел-ч 1,03 1,047 1,08

115 ООО "ТТС" 

Россия

MDG-2PRW  Цифровой пульт упраления 2 

механизмами с регулируемой скоростью. 

Корпус настольный.

ШТ 1

116 4.10-115-12 КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 

НАСТЕННАЯ коробка 50

ЗП 25,24 1,067 1 346,55 17,04 22 945,28

ЭМ 37,58 1,067 2 004,89 7,03 14 094,40

в т.ч. ЗПМ 7,39 1,067 394,26 17,04 6 718,13

МР 2,31 1,081 124,86 4,88 609,29

НР от ЗП % 112 1 508,14 95 21 798,02

СП от ЗП % 70 942,59 46 10 554,83

НР и СП от ЗПМ % 175 689,96 167 11 219,28

ЗТР чел-ч 2 1,067 106,70

117 1.21-5-170 КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ И 

ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОПРОВОДОК В ТРУБАХ, 

СТАЛЬНЫЕ, ТИП У996У3, РАЗМЕРЫ 

221Х221Х101 ММ шт. 10 31,92 1 319,20 3,26 1 040,59

118 1.21-5-168 КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ И 

ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОПРОВОДОК В ТРУБАХ, 

СТАЛЬНЫЕ, ТИП У994У3, РАЗМЕРЫ 

129Х129Х81 ММ шт. 40 19,34 1 773,60 2,41 1 864,38

119 4.8-170-2 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО 

УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, 

ТРУБЫ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ 

СКОБАМИ, ДИАМЕТР: ДО 40 ММ2 100 м 4
Объем: 4=400/100

ЗП 445,11 1,047 1 864,12 17,04 31 764,62

ЭМ 412,79 1,047 1 728,76 5,7 9 853,96

в т.ч. ЗПМ 34,56 1,047 144,74 17,04 2 466,32

МР 144,20 1 576,80 4,88 2 814,78

НР от ЗП % 112 2 087,81 95 30 176,39

СП от ЗП % 70 1 304,88 46 14 611,73

НР и СП от ЗПМ % 175 253,30 167 4 118,75

ЗТР чел-ч 36,1 1,047 151,19

4 477,07399,64

0,000,00

0,000,00

7 908,45691,78

0,000,00

0,000,00

505,3335,26

0,000,00

81 221,106 616,99

1 040,59319,20

1 864,38773,60

93 340,237 815,67
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120 1.12-6-12 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 

ПРЯМОШОВНЫЕ, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 

10704-91, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 45 ММ, 

ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,5 ММ

м 400 21,78 1 8 712,00 2,25 19 602,00

121 4.8-174-1 РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И ВВОДЫ 

ГИБКИЕ, РУКАВ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР: 

ДО 48 ММ 100 м 0,12
Объем: 0,12=12/100

ЗП 368,67 1,047 46,32 17,04 789,29

ЭМ 691,38 1,047 86,86 6,18 536,83

в т.ч. ЗПМ 45,55 1,047 5,72 17,04 97,52

МР 342,30 1 41,08 4,88 200,45

НР от ЗП % 112 51,88 95 749,83

СП от ЗП % 70 32,42 46 363,07

НР и СП от ЗПМ % 175 10,01 167 162,86

ЗТР чел-ч 29,9 1,047 3,76

122 Компания 

"Промрукав"

МР-32. Металлорукав d=32 НГ в ПВХ 

изоляции (МРПИ) серый IP65 У2,5 ЗЭТА

м 12,24 157,63 1 1 929,39 4,8 9 261,08

123 4.8-175-3 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 

В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД 

ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ 

МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, 

СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 16 ММ2  

(ПуГПнг(А)-HF ) 100 м 4,12
Объем: 4,12=412/100

ЗП 88,90 1,047 383,48 17,04 6 534,54

ЭМ 3,39 1,047 14,62 9,03 132,05

в т.ч. ЗПМ 0,79 1,047 3,41 17,04 58,07

МР 15,19 1 62,58 4,88 305,40

НР от ЗП % 112 429,50 95 6 207,81

СП от ЗП % 70 268,44 46 3 005,89

НР и СП от ЗПМ % 175 5,97 167 96,98

ЗТР чел-ч 7,21 1,047 31,10

124 ОАО 

"Электрокаб

ель"

ПуГПнг(А)-HF  ТУ 16.КО1-62-2009. Провод 

одножильный с гибкой медной жилой с 

изоляцией из полимерной композиции, не 

содержащей галогенов, сеч. 1,5 мм2, цвет 

красный м 71,808 64,83 1 4 655,31 4,8 22 345,50

125 ОАО 

"Электрокаб

ель"

ПуГПнг(А)-HF  ТУ 16.КО1-62-2009. Провод 

одножильный с гибкой медной жилой с 

изоляцией из полимерной композиции, не 

содержащей галогенов, сеч. 1,5 мм2, цвет 

синий м 71,808 64,83 1 4 655,31 4,8 22 345,50

126 ОАО 

"Электрокаб

ель"

ПуГПнг(А)-HF ТУ 16.КО1-62-2009. Провод 

одножильный с гибкой медной жилой с 

изоляцией из полимерной композиции, не 

содержащей галогенов, сеч.1,5 мм2, цвет 

белый м 71,808 64,83 1 4 655,31 4,8 22 345,50

127 ОАО 

"Электрокаб

ель"

ПуГПнг(А)-HF  ТУ 16.КО1-62-2009. Провод 

одножильный с гибкой медной жилой с 

изоляцией из полимерной композиции, не 

содержащей галогенов, сеч. 1,5 мм2, цвет 

черный м 71,808 64,83 1 4 655,31 4,8 22 345,50

128 ОАО 

"Электрокаб

ель"

ПуГПнг(А)-HF  ТУ 16.КО1-62-2009. Провод 

одножильный с гибкой медной жилой с 

изоляцией из полимерной композиции, не 

содержащей галогенов, сеч. 1,5 мм2, цвет 

желто-зеленый м 71,808 64,83 1 4 655,31 4,8 22 345,50

129 ОАО 

"Электрокаб

ель"

ПуГПнг(А)-HF  ТУ 16.КО1-62-2009. Провод 

одножильный с гибкой медной жилой с 

изоляцией из полимерной композиции, не 

содержащей галогенов, сеч. 1,0 мм2, цвет 

черный м 61,2 62,29 1 3 812,15 4,8 18 298,31

130 4.8-175-10 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 

В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД 

КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 

ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ 

В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ 

СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2

100 м 7,28
Объем: 7,28=728/100

ЗП 63,50 1,047 484,01 17,04 8 247,48

ЭМ 5,93 1,047 45,20 9,03 408,15

в т.ч. ЗПМ 1,38 1,047 10,52 17,04 179,24

МР 15,54 1 113,13 4,88 552,08

НР от ЗП % 112 542,09 95 7 835,11

СП от ЗП % 70 338,81 46 3 793,84

НР и СП от ЗПМ % 175 18,41 167 299,33

19 602,008 712,00

2 802,33268,57

9 261,081 929,39

16 282,671 164,59

22 345,504 655,31

22 345,504 655,31

22 345,504 655,31

22 345,504 655,31

22 345,504 655,31

18 298,313 812,15
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ЗТР чел-ч 5,15 1,047 39,25

131 ОАО 

"Электрокаб

ель"

ПуГПнг(А)-HF  ТУ 16.КО1-62-2009. Провод 

одножильный с гибкой медной жилой с 

изоляцией из полимерной композиции, не 

содержащей галогенов, сеч. 1,5 мм2, цвет 

красный м 132,192 64,83 1 8 570,01 4,8 41 136,04

132 ОАО 

"Электрокаб

ель"

ПуГПнг(А)-HF  ТУ 16.КО1-62-2009. Провод 

одножильный с гибкой медной жилой с 

изоляцией из полимерной композиции, не 

содержащей галогенов, сеч. 1,5 мм2, цвет 

синий м 132,192 64,83 1 8 570,01 4,8 41 136,04

133 ОАО 

"Электрокаб

ель"

ПуГПнг(А)-HF ТУ 16.КО1-62-2009. Провод 

одножильный с гибкой медной жилой с 

изоляцией из полимерной композиции, не 

содержащей галогенов, сеч.1,5 мм2, цвет 

белый м 132,192 64,83 1 8 570,01 4,8 41 136,04

134 ОАО 

"Электрокаб

ель"

ПуГПнг(А)-HF  ТУ 16.КО1-62-2009. Провод 

одножильный с гибкой медной жилой с 

изоляцией из полимерной композиции, не 

содержащей галогенов, сеч. 1,5 мм2, цвет 

черный м 132,192 64,83 1 8 570,01 4,8 41 136,04

135 ОАО 

"Электрокаб

ель"

ПуГПнг(А)-HF  ТУ 16.КО1-62-2009. Провод 

одножильный с гибкой медной жилой с 

изоляцией из полимерной композиции, не 

содержащей галогенов, сеч. 1,5 мм2, цвет 

желто-зеленый м 132,192 64,83 1 8 570,01 4,8 41 136,04

136 ОАО 

"Электрокаб

ель"

ПуГПнг(А)-HF  ТУ 16.КО1-62-2009. Провод 

одножильный с гибкой медной жилой с 

изоляцией из полимерной композиции, не 

содержащей галогенов, сеч. 1,0 мм2, цвет 

черный м 81,6 62,29 1 5 082,86 4,8 24 397,75

137 4.8-165-1 КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ 

КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С 

УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ 

КОРОБОК, КАБЕЛЬ ДВУХ-

ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ С 

НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ 

ЖИЛЫ ДО 10 ММ2

100 м 2
Объем: 2=200/100

ЗП 250,30 1,047 524,13 17,04 8 931,14

ЭМ 252,31 1,047 528,34 7,79 4 115,75

в т.ч. ЗПМ 40,52 1,047 84,85 17,04 1 445,82

МР 31,36 1 62,72 4,88 306,07

НР от ЗП % 112 587,03 95 8 484,58

СП от ЗП % 70 366,89 46 4 108,32

НР и СП от ЗПМ % 175 148,49 167 2 414,52

ЗТР чел-ч 20,3 1,047 42,51

138 Подольский 

кабельный 

завод

Parlan F/UTP cat 5e ZHнг(А)-HF. Кабель 

витая пара F/UTP

м 204 62,92 1 12 835,68 4,8 61 611,26

139 5.4-8-1 Прим. АРЗ (КРАН-ШТАБЕЛЕР 

МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

ОПОРНЫЙ, УПРАВЛЕНИЕ С ПОЛА, 

ВЫСОТА ПОДЪЕМА ГРУЗА 5,2-5,5 М, 

СКОРОСТЬ, М/МИН: ПОДЪЕМА ГРУЗА 

0,2; ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ТЕЛЕЖКИ 0,3, 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ КРАНА 0,8, 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 0,25 Т, С 

ПРОЛЕТАМИ 5,1+11,1 М) компл. 1

ЗП 551,23 )*0,8 1 440,98 17,04 7 514,30

НР от ЗП % 75 330,74 72 5 410,30

СП от ЗП % 70 308,69 44 3 306,29

ЗТР чел-ч 36 )*0,8 1 28,80

140 5.4-8-1 Прим. Штанкетный подъем (первый) 

(КРАН-ШТАБЕЛЕР МОСТОВОЙ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОПОРНЫЙ, 

УПРАВЛЕНИЕ С ПОЛА, ВЫСОТА 

ПОДЪЕМА ГРУЗА 5,2-5,5 М, СКОРОСТЬ, 

М/МИН: ПОДЪЕМА ГРУЗА 0,2; 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ТЕЛЕЖКИ 0,3, 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ КРАНА 0,8, 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 0,25 Т, С 

ПРОЛЕТАМИ 5,1+11,1 М) компл. 1

ЗП 551,23 )*0,8 1 440,98 17,04 7 514,30

НР от ЗП % 75 330,74 72 5 410,30

СП от ЗП % 70 308,69 44 3 306,29

21 135,991 541,65

41 136,048 570,01

41 136,048 570,01

41 136,048 570,01

41 136,048 570,01

41 136,048 570,01

24 397,755 082,86

28 360,382 217,60

61 611,2612 835,68

709 516,62120 343,23Итого по подразделу: Электроснабжение. Перечень. Раздел 12. П.п. 63-67.

1 919 146,46208 167,93Итого по разделу: Монтажные работы.

Раздел: Пуско-наладочные работы

16 230,891 080,41
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ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЗТР чел-ч 36 )*0,8 1 28,80

141 5.4-8-1 Прим. Штанкетный подъем (каждый 

последующий) (КРАН-ШТАБЕЛЕР 

МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

ОПОРНЫЙ, УПРАВЛЕНИЕ С ПОЛА, 

ВЫСОТА ПОДЪЕМА ГРУЗА 5,2-5,5 М, 

СКОРОСТЬ, М/МИН: ПОДЪЕМА ГРУЗА 

0,2; ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ТЕЛЕЖКИ 0,3, 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ КРАНА 0,8, 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 0,25 Т, С 

ПРОЛЕТАМИ 5,1+11,1 М) компл. 6

ЗП 551,23 )*0,8 1 2 645,88 17,04 45 085,80

НР от ЗП % 75 1 984,41 72 32 461,78

СП от ЗП % 70 1 852,12 44 19 837,75

ЗТР чел-ч 36 )*0,8 1 172,80

142 5.4-8-2 Прим. Софитный подъем (первый) (КРАН-

ШТАБЕЛЕР МОСТОВОЙ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОПОРНЫЙ, 

УПРАВЛЕНИЕ С ПОЛА, ВЫСОТА 

ПОДЪЕМА ГРУЗА 5,2-5,5 М, СКОРОСТЬ, 

М/МИН: ПОДЪЕМА ГРУЗА 0,2; 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ТЕЛЕЖКИ 0,3, 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ КРАНА 0,8, 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 0,5 Т, С 

ПРОЛЕТАМИ 5,1+11,1 М) компл. 1

ЗП 857,47 )*0,8 1 685,98 17,04 11 689,10

НР от ЗП % 75 514,49 72 8 416,15

СП от ЗП % 70 480,19 44 5 143,20

ЗТР чел-ч 56 )*0,8 1 44,80

143 5.4-8-2 Прим. Софитный подъем (каждый 

последующий) (КРАН-ШТАБЕЛЕР 

МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

ОПОРНЫЙ, УПРАВЛЕНИЕ С ПОЛА, 

ВЫСОТА ПОДЪЕМА ГРУЗА 5,2-5,5 М, 

СКОРОСТЬ, М/МИН: ПОДЪЕМА ГРУЗА 

0,2; ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ТЕЛЕЖКИ 0,3, 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ КРАНА 0,8, 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 0,5 Т, С 

ПРОЛЕТАМИ 5,1+11,1 М) компл. 2

ЗП 857,47 )*0,8 1 1 371,96 17,04 23 378,20

НР от ЗП % 75 1 028,97 72 16 832,30

СП от ЗП % 70 960,37 44 10 286,41

ЗТР чел-ч 56 )*0,8 1 89,60

144 5.1-162-1 ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ 

КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ 

НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ 

УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И 

КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ измерение 20

ЗП 5,70 )*0,8 1 91,20 17,04 1 554,05

НР от ЗП % 75 68,40 72 1 118,92

СП от ЗП % 70 63,84 44 683,78

ЗТР чел-ч 0,36 )*0,8 1 5,76

145 5.1-138-5 ДАТЧИКИ КОНТАКТНЫЕ 

МЕХАНИЧЕСКИЕ, ДАТЧИК С ЧИСЛОМ 

ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ДО 30 шт. 3

ЗП 421,98 )*0,8 1 1 012,74 17,04 17 257,09

НР от ЗП % 75 759,56 72 12 425,10

СП от ЗП % 70 708,92 44 7 593,12

ЗТР чел-ч 24 )*0,8 1 57,60

146 5.2-32-1 ПРОВЕРКА ВСЕГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В 

РЕЖИМАХ РАБОТЫ И КОНТРОЛЯ, 

СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ комплекс 1

ЗП 1 086,62 )*0,8 1 869,30 17,04 14 812,87

НР от ЗП % 75 651,98 72 10 665,27

СП от ЗП % 70 608,51 44 6 517,66

ЗТР чел-ч 56 )*0,8 1 44,80

147 4.11-1-6 КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ 

ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ 

АВТОМАТИЗАЦИИ МАССОЙ: ДО 25 КГ шт. 10

ЗП 26,78 1,047 280,39 17,04 4 777,79

ЭМ 29,74 1,047 311,38 9,31 2 898,93

в т.ч. ЗПМ 7,55 1,047 79,05 17,04 1 346,99

МР 58,66 1 586,60 4,88 2 862,61

16 230,891 080,41

97 385,336 482,41

25 248,451 680,66

50 496,913 361,30

3 356,75223,44

37 275,312 481,22

31 995,802 129,79

278 220,3318 519,64Итого по разделу: Пуско-наладочные работы

2 197 366,79226 687,57Итого по локальной смете: Механооборудование.

Локальная смета: Звуковое оборудование.

Раздел: Монтажные работы. Перечень. Раздел 12. П.п. 68-107.
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ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НР от ЗП % 112 314,04 95 4 538,90

СП от ЗП % 70 196,27 44 2 102,23

НР и СП от ЗПМ % 175 138,34 167 2 249,47

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 21,57

148 SOLTON SOLTON CL 6 Элемент линейного 

массива. 2x 6,5" / 1,75 драйвер / болты + 

подвес / 350 Вт ШТ 8

149 SOLTON SOLTON FLC 6 рама для CL 6 ШТ 2

150 4.11-8-1 АППАРАТУРА НАПОЛЬНАЯ МАССОЙ: 0.2 

Т шт. 8

ЗП 119,58 1,047 1 001,60 17,04 17 067,30

ЭМ 33,47 1,047 280,34 8,77 2 458,62

в т.ч. ЗПМ 7,71 1,047 64,58 17,04 1 100,43

МР 3,15 1 25,20 4,88 122,98

НР от ЗП % 112 1 121,79 95 16 213,94

СП от ЗП % 70 701,12 44 7 509,61

НР и СП от ЗПМ % 175 113,02 167 1 837,72

ЗТР чел-ч 10,3 1,047 86,27

151 SOLTON SOLTON E 12 B Двухполосная активная 

акустическая система, 12" динамик / 1,35" 

драйвер / пластиковый корпус / 250 Вт

ШТ 4

152 SOLTON SOLTON Pro-SUB 18/800. Сабвуфер, 

18"/800/1600 ШТ 4

153 4.11-7-1 АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ, АППАРАТ 

НАСТОЛЬНЫЙ МАССОЙ: ДО 0.015 Т

шт. 1

ЗП 11,52 1,047 12,06 17,04 205,53

ЭМ 11,91 1,047 12,47 8,96 111,73

в т.ч. ЗПМ 2,81 1,047 2,94 17,04 50,13

МР 0,14 1 0,14 4,88 0,68

НР от ЗП % 112 13,51 95 195,25

СП от ЗП % 70 8,44 44 90,43

НР и СП от ЗПМ % 175 5,15 167 83,72

ЗТР чел-ч 1,03 1,047 1,08

154 Studiomaster Studiomaster DIGILIVE 16 цифровой 

микшерный пульт ШТ 1

155 4.10-19-6 ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ: 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК 

ПИТАНИЯ шт. 3

ЗП 135,22 1,047 424,73 17,04 7 237,33

ЭМ 29,20 1,047 91,72 7,19 659,45

в т.ч. ЗПМ 6,76 1,047 21,23 17,04 361,81

МР 5,11 1 15,33 4,88 74,81

НР от ЗП % 112 475,70 95 6 875,46

СП от ЗП % 70 297,31 46 3 329,17

НР и СП от ЗПМ % 175 37,15 167 604,22

ЗТР чел-ч 9,3 1,047 29,21

156 KLARK 

TEKNIK

KLARK TEKNIK DN 100 DI Box 

Преобразователь симметричного сигнала

ШТ 2

157 ООО "ТТС" 

Россия

Профессиональная индукционная 

система ИС200 ШТ 1

158 4.11-12-1 СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ 

(МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ), МАССА: ДО 

0,005 Т (Рэковое исполнение) шт. 14

ЗП 11,66 1,047 170,91 17,04 2 912,35

ЭМ 0,45 1,047 6,60 8,94 58,97

в т.ч. ЗПМ 0,11 1,047 1,61 17,04 27,47

МР 0,14 1 1,96 4,88 9,56

НР от ЗП % 112 191,42 95 2 766,73

СП от ЗП % 70 119,64 44 1 281,43

НР и СП от ЗПМ % 175 2,82 167 45,87

ЗТР чел-ч 1,03 1,047 15,10

159 SOLTON SOLTON SX 4400 Усилитель / 2x 1480 Вт 

на 4 Ом 2x 2100 Вт на 2 Ом RMS ШТ 4

160 TASCAM TASCAM CD-200SB CD-плеер (2U 

CD/SD/USB), выходы XLR ШТ 2

161 SENNHEISE

R

SENNHEISER ew 135 G3-A-X Вокальная 

РЧ-система, 516-558 МГц, 12 каналов, 

рэковый приѐмник, ручной передатчик, 

динамическая головка, кардиоида

ШТ 4

162 SENNHEISE

R

SENNHEISER GA 3 Рэковый адаптер для 

приѐмников evolution G3 ШТ 2

19 429,931 827,02

0,000,00

0,000,00

45 210,173 243,07

0,000,00

0,000,00

687,3451,77

0,000,00

18 780,441 341,94

0,000,00

0,000,00

7 074,91493,35

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

163 ООО "ТТС" PD6-3М. Дистрибьютор питания, 6 

каналов по 3кВт 220В, автом. 

выключатели АВВ ввод 380В 50гц через 

клеммы, выход через 6 розеток РСЕ 

Schuko 16А. Габариты rack 19" 2 Unit 

(485х210х88 мм), вес 3,3 кг. ШТ 2

164 4.10-32-1 СТОЙКА, ПОЛУСТОЙКА, КАРКАС 

СТОЙКИ ИЛИ ШКАФ, МАССА ДО 100 КГ

шт. 1

ЗП 91,68 1,047 95,99 17,04 1 635,65

ЭМ 25,79 1,047 27,00 7,4 199,82

в т.ч. ЗПМ 6,47 1,047 6,77 17,04 115,43

МР 5,74 1 5,74 4,88 28,01

НР от ЗП % 112 107,51 95 1 553,87

СП от ЗП % 70 67,19 46 752,40

НР и СП от ЗПМ % 175 11,85 167 192,77

ЗТР чел-ч 8,2 1,047 8,59

165 FIRST 

CABLE 

COMPANY

FIRST CABLE COMPANY RWS-19-005 Рэк 

19", деревянное обрамление (ламинат 

МДФ), стальной каркас, перфорация с 

передней и задней сторон. высота 21U, 

1000 мм, глубина 558 мм, вертикальный, 

вес 49000 гр, цвет по заказу

ШТ 1

166 4.11-12-1 СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ 

(МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ), МАССА: ДО 

0,005 Т (Рэковое исполнение) шт. 3

ЗП 11,66 1,047 36,62 17,04 624,07

ЭМ 0,45 1,047 1,41 8,94 12,64

в т.ч. ЗПМ 0,11 1,047 0,35 17,04 5,89

МР 0,14 1 0,42 4,88 2,05

НР от ЗП % 112 41,01 95 592,87

СП от ЗП % 70 25,63 44 274,59

НР и СП от ЗПМ % 175 0,61 167 9,84

ЗТР чел-ч 1,03 1,047 3,24

167 VOLTA VOLTA DSP 4800 PRO процессор ШТ 1

168 ООО "ТТС" TTC КRR-8 Блок розеточный рэковый на 8 

розеток с выключателем, 1U. 

Максимальный ток 16 А. Кабель питания 3 

м. ШТ 2

169 4.11-17-1 ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ МАССОЙ: ДО 50 КГ шт. 1

ЗП 59,79 1,047 62,60 17,04 1 066,71

ЭМ 4,42 1,047 4,63 6,77 31,33

в т.ч. ЗПМ 0,65 1,047 0,68 17,04 11,60

МР 21,42 1 21,42 4,88 104,53

НР от ЗП % 112 70,11 95 1 013,37

СП от ЗП % 70 43,82 44 469,35

НР и СП от ЗПМ % 175 1,19 167 19,37

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 5,39

170 ООО "ТТС" ЩС-2. ТТС ISP-100.Щит силовой для 

питания звукового оборудования. 

Автоматические выключатели АВВ, ввод 

25А. Ввод и выход-клеммы Enterlec. 

Корпус настенный ТТС32/16 

ШС.00.00.04.ЗО-ЭЗ ШТ 1

171 4.8-269-9 ЛЮЧКИ ДЛЯ ШТЕПСЕЛЬНЫХ КОРОБОК 

ТИПА ЛП-6 (С ПАНЕЛЬЮ) шт. 6

ЗП 12,86 1,047 80,79 17,04 1 376,60

ЭМ 4,77 1,047 29,97 6,18 185,18

в т.ч. ЗПМ 0,29 1,047 1,82 17,04 31,04

МР 47,95 1 287,70 4,88 1 403,98

НР от ЗП % 112 90,48 95 1 307,77

СП от ЗП % 70 56,55 46 633,24

НР и СП от ЗПМ % 175 3,19 167 51,84

ЗТР чел-ч 1,03 1,047 6,47

172 ООО "ТТС" Лючек планшетный с панелью 

ТТС.32/16.ШС.00.00.04.ЗО-ЭЗ ШТ 6

173 ООО "ТТС" Разъем РСЕ Schuko 16А вилка ШТ 3

174 4.11-1-1 КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ 

ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ 

АВТОМАТИЗАЦИИ МАССОЙ: ДО 1 КГ 

(Микрофонная стойка с журавлем, Низкая 

микрофонная стойка) шт. 11

ЗП 5,96 1,047 68,64 17,04 1 169,65

ЭМ 4,26 1,047 49,06 8,96 439,60

в т.ч. ЗПМ 1,03 1,047 11,86 17,04 202,14

МР 3,43 1 37,73 4,88 184,12

0,000,00

4 362,52315,28

0,000,00

1 516,06105,70

0,000,00

0,000,00

2 704,66203,77

0,000,00

4 958,61548,68

0,000,00

0,000,00

104 724,648 130,58Итого по разделу: Монтажные работы. Перечень. Раздел 12. П.п. 68-107.

Раздел: Установка немонтируемого оборудования, подключаемого к коммуникациям. Перечень. Раздел 12. П.п. 68-107.
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ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НР от ЗП % 112 76,88 95 1 111,17

СП от ЗП % 70 48,05 44 514,65

НР и СП от ЗПМ % 175 20,76 167 337,57

ЗТР чел-ч 0,52 1,047 5,99

175 Konig&Meye

r

Konig&Meyer 21070.300.55 Микрофонная 

стойка с журавлем, два сложения, на 

треноге, черная, высота 1010/1720 мм, 

длина журавля 805 мм ШТ 10

176 Konig&Meye

r

Konig&Meyer 25900.300.55 Низкая 

микрофонная стойка с журавлем, черная, 

высота 425/645 мм, длина журавля 

470/775 мм ШТ 1

177 4.10-67-2 АППАРАТУРА НАСТОЛЬНОГО ТИПА: 

МОДУЛЯТОР ОСЦИЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ 

ИЛИ МАГНИТОФОН ПЕРЕНОСНОГО 

ТИПА ( ПРИМ.)

шт. 8

ЗП 22,36 1,047 187,29 17,04 3 191,38

МР 0,21 1 1,68 4,88 8,20

НР от ЗП % 112 209,76 95 3 031,81

СП от ЗП % 70 131,10 46 1 468,03

ЗТР чел-ч 2 1,047 16,75

178 SENNHEISE

R

SENNHEISER e 835 Динамический 

вокальный микрофон, кардиоида, 40 - 

16000 Гц, 350 Ом, 2,7 мВ/Па ШТ 4

179 SENNHEISE

R

SENNHEISER HD 280 PRO Закрытые 

мониторные наушники, 8 - 25000 Гц, 64 

Ом, кабель 3 м, спиральный, разъѐм 

3,5/6,3 мм ШТ 1

180 SENNHEISE

R

SENNHEISER E 600 DRUM CASE 

Комплект микрофонов для ударных: 1 х е 

602-II, 4 x e 604, 2 x e 614, алюминиевый 

кейс ШТ 1

181 SENNHEISE

R

SENNHEISER e 614 Конденсаторный 

микрофон для озвучивания акустической 

гитары, струнных инструментов, медных 

ударных, суперкардиоида

ШТ 2

182 4.10-32-1 СТОЙКА, ПОЛУСТОЙКА, КАРКАС 

СТОЙКИ ИЛИ ШКАФ, МАССА ДО 100 КГ

шт. 1

ЗП 91,68 1,047 95,99 17,04 1 635,65

ЭМ 25,79 1,047 27,00 7,4 199,82

в т.ч. ЗПМ 6,47 1,047 6,77 17,04 115,43

МР 5,74 1 5,74 4,88 28,01

НР от ЗП % 112 107,51 95 1 553,87

СП от ЗП % 70 67,19 46 752,40

НР и СП от ЗПМ % 175 11,85 167 192,77

ЗТР чел-ч 8,2 1,047 8,59

183 ООО "ТТС" TTS SB-2011 Шкаф силовой аппаратуры 

22U ШТ 1

184 4.11-12-1 СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ 

(МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ), МАССА: ДО 

0,005 Т шт. 15

ЗП 11,66 1,047 183,12 17,04 3 120,37

ЭМ 0,45 1,047 7,07 8,94 63,18

в т.ч. ЗПМ 0,11 1,047 1,73 17,04 29,44

МР 0,14 1 2,10 4,88 10,25

НР от ЗП % 112 205,09 95 2 964,35

СП от ЗП % 70 128,18 44 1 372,96

НР и СП от ЗПМ % 175 3,03 167 49,16

ЗТР чел-ч 1,03 1,047 16,18

185 ООО "ТТС" Панель 1U vent. Панель высотой 1U, с 

отверстиями для вентиляции ШТ 9

186 ООО "ТТС" Полка pol 37U для поддерживания 

силового оборудования
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 6

187 ООО "ТТС" Крепеж для рэка 8U-33U Крепежный 

набор  для установки оборудования или 

аксессуаров в РЭК. ШТ 100

3 756,76301,12

0,000,00

0,000,00

7 699,42529,83

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

11 456,18830,95

Итого по разделу: Установка немонтируемого оборудования, подключаемого к коммуникациям. 

Перечень. Раздел 12. П.п. 68-107.

Раздел: Rack 1

4 362,52315,28

0,000,00

7 580,27528,59

0,000,00

0,000,00

0,000,00

11 942,79843,87Итого по разделу: Rack 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

188 4.11-12-1 СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ 

(МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ), МАССА: ДО 

0,005 Т шт. 7

ЗП 11,66 1,047 85,46 17,04 1 456,17

ЭМ 0,45 1,047 3,30 8,94 29,48

в т.ч. ЗПМ 0,11 1,047 0,81 17,04 13,74

МР 0,14 1 0,98 4,88 4,78

НР от ЗП % 112 95,72 95 1 383,36

СП от ЗП % 70 59,82 44 640,71

НР и СП от ЗПМ % 175 1,42 167 22,95

ЗТР чел-ч 1,03 1,047 7,55

189 Kramer Kramer RK-3T Адаптер 1U для 19" стойки 

для 3 приборов Tools ШТ 1

190 SENNHEISE

R

SENNHEISER GA 3 Рэковый адаптер для 

приемников evolution G3 ШТ 2

191 ООО "ТТС" Панель глухая высотой 2 U ШТ 1

192 ООО "ТТС" Панель глухая высотой 3 U ШТ 3

193 ООО "ТТС" Крепеж для рэка 8U-33U Крепежный 

набор  для установки оборудования или 

аксессуаров в РЭК. ШТ 50

194 4.11-13-1 РАЗЪЕМ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ С РАЗДЕЛКОЙ 

И ВКЛЮЧЕНИЕМ ЭКРАНИРОВАННОГО 

КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ ДО 1 ММ2, 

КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ЖИЛ 

ДО 14

шт. 154

ЗП 25,40 )*0,85 1,047 3 481,13 17,04 59 318,43

МР 2,03 )*0,85 1 266,42 4,88 1 300,13

НР от ЗП % 112 3 898,87 95 56 352,51

СП от ЗП % 70 2 436,79 44 26 100,11

ЗТР чел-ч 2,06 )*0,85 1,047 282,33

195 NEUTRIK NEUTRIK NC3MXX-BAG Разъем XLR 

кабельный, 3 контакта, штекер, черный ШТ 60

196 NEUTRIK NEUTRIK NC3FXX-BAG Разъем XLR 

кабельный, 3 контакта, гнездо, черный ШТ 60

197 NEUTRIK NEUTRIK NL4FX Кабельный разъѐм 

SPEAKON, 4-х контактный ШТ 24

198 NEUTRIK NEUTRIK NP3X Jack 6.3 мм штекер на 

кабель, балансный (стерео), контакты- 

покрытие никель, на кабель диам. 4.0-8.0 

мм, корпус- металл, цвет- никель ШТ 10

199 4.10-117-10 ТРУБА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, 

ДИАМЕТР ТРУБЫ: ДО 25 ММ 100 м 0,5
Объем: 0,5=50/100

ЗП 504,68 1,047 264,20 17,04 4 501,97

ЭМ 108,44 1,047 56,77 8,34 473,45

в т.ч. ЗПМ 7,21 1,047 3,77 17,04 64,32

МР 61,67 1 30,84 4,88 150,47

НР от ЗП % 112 295,90 95 4 276,87

СП от ЗП % 70 184,94 46 2 070,91

НР и СП от ЗПМ % 175 6,60 167 107,41

ЗТР чел-ч 44 1,047 23,03

200 1.12-6-652 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, 

ОЦИНКОВАННЫЕ, ЛЕГКИЕ, ГОСТ 3262-

75, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25 

ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ

м 50 25,75 1 1 287,50 3,83 4 931,13

201 4.10-117-11 ТРУБА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, 

ДИАМЕТР ТРУБЫ: ДО 40 ММ 100 м 2,1
Объем: 2,1=210/100

ЗП 653,79 1,047 1 437,49 17,04 24 494,80

ЭМ 102,20 1,047 224,71 8,38 1 883,05

в т.ч. ЗПМ 8,22 1,047 18,07 17,04 307,97

МР 72,10 1 151,41 4,88 738,88

НР от ЗП % 112 1 609,99 95 23 270,06

СП от ЗП % 70 1 006,24 46 11 267,61

НР и СП от ЗПМ % 175 31,62 167 514,31

ЗТР чел-ч 57 1,047 125,33

Раздел: Rack 2

3 537,45246,70

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

3 537,45246,70Итого по разделу: Rack 2

Раздел: Кабельные конструкции

143 071,1810 083,21

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

11 581,08839,25

4 931,131 287,50

62 168,714 461,46
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202 1.12-6-654 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, 

ОЦИНКОВАННЫЕ, ЛЕГКИЕ, ГОСТ 3262-

75, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 

ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3 ММ

м 210 39,79 1 8 355,90 4,07 34 008,51

203 3.16-13-1 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПВХ 

ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 50 100 м 2
Объем: 2=200/100

ЗП 747,52 1,067 1 595,21 17,04 27 182,34

ЭМ 8,47 1,067 18,07 8,81 159,24

в т.ч. ЗПМ 2,06 1,067 4,40 17,04 74,91

МР 189,21 1 378,42 4,88 1 846,69

203,1 1.12-10-20 ФИТИНГИ (СГОНЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ 

СОЕДИНЕНИЯ СТАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ С МУФТОЙ И 

КОНТРГАЙКОЙ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА ДО, ММ, 25 компл. 60 7,92 1 475,20 6,71 3 188,59

203,2 1.12-5-43 ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ 

ЭЛЕКТРОПРОВОДОК, ГЛАДКИЕ, 

УСИЛЕННОГО ТИПА ИЗ ОТХОДОВ ПВХ, 

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25 ММ, 

ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,5 ММ м 200 5,78 1 1 156,00 2,01 2 323,56

203,3 1.12-5-178 УГОЛЬНИК 90° ИЗ СОПОЛИМЕРА 

ПОЛИПРОПИЛЕНА "РАНДОМ 

СОПОЛИМЕР" РР-R ТИП 3 (PRC-R), 

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ шт. 30 1,90 1 57,00 2,41 137,37

НР от ЗП % 125 1 994,01 105 28 541,46

СП от ЗП % 94 1 499,50 49 13 319,35

НР и СП от ЗПМ % 175 7,70 167 125,10

ЗТР чел-ч 58,4 1,067 124,63

204 4.10-89-1 КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ

шт. 20

ЗП 6,40 1,047 134,02 17,04 2 283,63

МР 0,14 1 2,80 4,88 13,66

НР от ЗП % 112 150,10 95 2 169,45

СП от ЗП % 70 93,81 46 1 050,47

ЗТР чел-ч 0,5 1,047 10,47

205 IEK Коробка КМ41233 распаячная для о/п 

IP44 RAL7035 (6 вводов) ШТ 20 59,72 1 1 194,40 4,8 5 733,12

206 4.8-175-3 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 

В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД 

ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ 

МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, 

СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 16 ММ2 

(ПуГПнг-HF-2,5) (сер, гол., ж-з)

100 м 1,1
Объем: 1,1=110/100

ЗП 88,90 1,047 102,39 17,04 1 744,66

ЭМ 3,39 1,047 3,90 9,03 35,26

в т.ч. ЗПМ 0,79 1,047 0,91 17,04 15,50

МР 15,19 1 16,71 4,88 81,54

НР от ЗП % 112 114,68 95 1 657,43

СП от ЗП % 70 71,67 46 802,54

НР и СП от ЗПМ % 175 1,59 167 25,89

ЗТР чел-ч 7,21 1,047 8,30

207 ОАО 

"Электрокаб

ель 

Кольчугинск

ий завод"

Провод силовой ПуГПнг-HF-2,5  (сер.)

м 51 43,09 1 2 197,59 4,8 10 548,43

208 ОАО 

"Электрокаб

ель 

Кольчугинск

ий завод"

Провод силовой ПуГПнг-HF-2,5 (гол.)

м 30,6 43,09 1 1 318,55 4,8 6 329,06

209 ОАО 

"Электрокаб

ель 

Кольчугинск

ий завод"

Провод силовой ПуГПнг-HF-2,5 (ж/з.)

м 30,6 43,09 1 1 318,55 4,8 6 329,06

210 4.8-175-10 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 

В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД 

КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 

ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ 

В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ 

СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2 (ПуГПнг-HF-4 )

100 м 3
Объем: 3=300/100

ЗП 63,50 1,047 199,45 17,04 3 398,69

ЭМ 5,93 1,047 18,63 9,03 168,19

34 008,518 355,90

76 823,707 181,11

5 517,21380,73

5 733,121 194,40

4 347,32310,94

10 548,432 197,59

6 329,061 318,55

6 329,061 318,55
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в т.ч. ЗПМ 1,38 1,047 4,33 17,04 73,86

МР 15,54 1 46,62 4,88 227,51

НР от ЗП % 112 223,38 95 3 228,76

СП от ЗП % 70 139,62 46 1 563,40

НР и СП от ЗПМ % 175 7,58 167 123,35

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 16,18

211 ОАО 

"Электрокаб

ель 

Кольчугинск

ий завод"

Провод силовой ПуГПнг-HF-4  (сер.)

м 102 56,19 1 5 731,38 4,8 27 510,62

212 ОАО 

"Электрокаб

ель 

Кольчугинск

ий завод"

Провод силовой ПуГПнг-HF-4 (гол.)

м 102 56,19 1 5 731,38 4,8 27 510,62

213 ОАО 

"Электрокаб

ель 

Кольчугинск

ий завод"

Провод силовой ПуГПнг-HF-4 (ж/з.)

м 102 56,19 1 5 731,38 4,8 27 510,62

214 4.8-175-11 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 

В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД 

КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 

ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ 

В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ 

СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 (MrCable GORDIAN 

240 MKII )

100 м 5
Объем: 5=500/100

ЗП 113,93 1,047 596,42 17,04 10 163,06

ЭМ 11,01 1,047 57,64 9,03 520,47

в т.ч. ЗПМ 2,56 1,047 13,40 17,04 228,36

МР 30,66 1 153,30 4,88 748,10

НР от ЗП % 112 667,99 95 9 654,91

СП от ЗП % 70 417,49 46 4 675,01

НР и СП от ЗПМ % 175 23,45 167 381,36

ЗТР чел-ч 9,24 1,047 48,37

215 MrCable MrCable GORDIAN 240 MKII Провод 

колоночный, круглый; проводники из 

бескислородной меди (OFC) 2 x 4,0mm2 

(AWG12); OD=10,5mm; цвет оболочки: 

темно серый
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную м 500

216 4.8-165-1 КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ 

КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С 

УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ 

КОРОБОК, КАБЕЛЬ ДВУХ-

ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ С 

НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ 

ЖИЛЫ ДО 10 ММ2

100 м 3,96
Объем: 3,96=396/100

ЗП 250,30 1,047 1 037,77 17,04 17 683,67

ЭМ 252,31 1,047 1 046,11 7,79 8 149,18

в т.ч. ЗПМ 40,52 1,047 168,00 17,04 2 862,73

МР 31,36 1 124,19 4,88 606,03

НР от ЗП % 112 1 162,30 95 16 799,49

СП от ЗП % 70 726,44 46 8 134,49

НР и СП от ЗПМ % 175 294,00 167 4 780,76

ЗТР чел-ч 20,3 1,047 84,17

217 KLOTZ KLOTZ MY206P Кабель микрофонный, 

профессиональный (1х2х0.22 мм2) 

AWG24, повышенной прочности, 28x0.10 

мм, диам.- 6 мм, оболочка: черный, PUR-a-

Flex, особой прочности
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную м 136

218 KLOTZ Кабель KLOTZ PW08X мультикор 

(2х8х0,22)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную м 260

219 1.21-5-170 КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ И 

ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОПРОВОДОК В ТРУБАХ, 

СТАЛЬНЫЕ, ТИП У996У3, РАЗМЕРЫ 

221Х221Х101 ММ шт. 50 31,92 1 1 596,00 3,26 5 202,96

8 709,90635,28

27 510,625 731,38

27 510,625 731,38

27 510,625 731,38

26 142,911 916,29

0,000,00

56 153,624 390,81

0,000,00

0,000,00

5 202,961 596,00
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220 1.21-5-171 КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ И 

ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОПРОВОДОК В ТРУБАХ, 

СТАЛЬНЫЕ, ТИП У994МУ3, РАЗМЕРЫ 

129Х129Х81 ММ шт. 10 28,89 1 288,90 2,77 800,25

221 5.2-32-1 ПРОВЕРКА ВСЕГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В 

РЕЖИМАХ РАБОТЫ И КОНТРОЛЯ, 

СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ комплекс 1

ЗП 1 086,62 )*0,8 1 869,30 17,04 14 812,87

НР от ЗП % 75 651,98 72 10 665,27

СП от ЗП % 70 608,51 44 6 517,66

ЗТР чел-ч 56 )*0,8 1 44,80

222 5.1-162-1 ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ 

КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ 

НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ 

УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И 

КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ измерение 19

ЗП 5,70 )*0,8 1 86,64 17,04 1 476,35

НР от ЗП % 75 64,98 72 1 062,97

СП от ЗП % 70 60,65 44 649,59

ЗТР чел-ч 0,36 )*0,8 1 5,47

223 4.11-11-7 ЭКРАН ПРОЕКЦИОННЫЙ 4х4 шт. 1

ЗП 1 940,51 1,047 2 031,71 17,04 34 620,41

ЭМ 234,47 1,047 245,49 8,77 2 152,95

в т.ч. ЗПМ 54,03 1,047 56,57 17,04 963,94

МР 16,59 1 16,59 4,88 80,96

НР от ЗП % 112 2 275,52 95 32 889,39

СП от ЗП % 70 1 422,20 44 15 232,98

НР и СП от ЗПМ % 175 99,00 167 1 609,78

ЗТР чел-ч 143 1,047 149,72

224 MW MW Maxxscreen 36, 800х450см. Экран 

моторизированный ШТ 1

225 MW Блок радиоуправления 

моторизированным экраном ШТ 1

226 4.8-264-2 МОНТАЖ ПРОЕКТОРА шт. 1

ЗП 236,99 1,047 248,13 17,04 4 228,11

МР 112,00 1 112,00 4,88 546,56

НР от ЗП % 112 277,91 95 4 016,70

СП от ЗП % 70 173,69 46 1 944,93

ЗТР чел-ч 19,7 1,047 20,63

227 EIKI EIKI EIP-UHS100. Стационарный 

широкоформатный проектор, технология 

DLP. пожжержка HDTV, разрешение 

1920х1200, световой поток 8000 лм, 

контрастность 2400:1, подключение по 

VGA (DSub), RGB (DNC), DVI, HDMI, 

подключение к сети ETHERNET, вес 24кг

ШТ 1

228 EIKI Объектив AH-CD20401 ШТ 1

229 KLOTZ Кабель KLOTZ OTW204Y
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную м 10

230 Neutrik Разъем Jack 3,5 stereo
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 6

231 4.10-75-6 АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ МАССОЙ: 

ДО 20 КГ (Прим.) шт. 2

ЗП 88,34 1,047 184,98 17,04 3 152,13

МР 3,01 1 6,02 4,88 29,38

НР от ЗП % 112 207,18 95 2 994,52

СП от ЗП % 70 129,49 46 1 449,98

ЗТР чел-ч 7 1,047 14,66

800,25288,90

550 930,0164 950,61Итого по разделу: Кабельные конструкции

Раздел: Пуско-наладочные работы

31 995,802 129,79

3 188,91212,27

35 184,712 342,06Итого по разделу: Пуско-наладочные работы

717 775,7877 344,77Итого по локальной смете: Звуковое оборудование.

Локальная смета: Видеооборудование. Перечень. Раздел 12. П.п. 108-122.

Раздел: Видеооборудование. Монтажные работы

86 586,476 090,51

0,000,00

0,000,00

10 736,30811,73

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

7 626,01527,67
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232 Lenovo Lenovo IdeaPad G7080 Ноутбук 17.3". Intel 

Pentium Dual Core 1900 МГц Broadwell 

(3805U), 2 Mb L2 (L3) Cache, 2 ядра, 4096 

Мб DDR3-1600МГц, (1600x900) WXGA+, 

NVIDIA GeForce 920M, 2048+1632 Мб Доп. 

карта: Intel HD Graphics, 64+1632 Мб,  

Dolby Advanced Audio,  500 Гб (5400 rpm), 

HDD, Bluetooth 4.0 + HS, WiFi (802.11 

b/g/n),  MS Windows 8.1 (64-bit),  418 x 28 x 

283 мм, 2,9 кг

ШТ 1

233 Logitech Logitech Mouse M235 wireless Pink lvory 

Мышь для ноутбука, 15,5x21,3 x9,5 мм, 

173 г ШТ 1

234 4.11-12-1 СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ 

(МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ), МАССА: ДО 

0,005 Т (Рэковое оборудование) шт. 1

ЗП 11,66 1,047 12,21 17,04 208,02

ЭМ 0,45 1,047 0,47 8,94 4,21

в т.ч. ЗПМ 0,11 1,047 0,12 17,04 1,96

МР 0,14 1 0,14 4,88 0,68

НР от ЗП % 112 13,68 95 197,62

СП от ЗП % 70 8,55 44 91,53

НР и СП от ЗПМ % 175 0,21 167 3,27

ЗТР чел-ч 1,03 1,047 1,08

235 KRAMER KRAMER VS-21H-IR Коммутатор 2x1 HDMI 

с управлением по ИК ШТ 1

236 Mr Cable Mr Cable HDMI-01.0-HM Эластичный 

кабель HDMI с Fast Ethernet, серия SL5, 

металлический корпус разъема, штекер 

(тип A) > штекер (тип A)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1

237 Mr Cable Mr Cable HDMI-03.0-HM Эластичный 

кабель HDMI с Fast Ethernet, серия SL5, 

металлический корпус разъема, штекер 

(тип A) > штекер (тип A) 3 м
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1

238 Mr Cable Mr Cable AYJFX-03XS-MS Аудиокабель 

переходной, Jack 3,5 stereo штекер > 2х 

XLR3 штекер, диаметр- 4.8х9.0 мм, цвет- 

черный, длина- 3 м
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную м 1

239 4.11-13-1 РАЗЪЕМ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ С РАЗДЕЛКОЙ 

И ВКЛЮЧЕНИЕМ ЭКРАНИРОВАННОГО 

КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ ДО 1 ММ2, 

КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ЖИЛ 

ДО 14

шт. 4

ЗП 25,40 )*0,85 1,047 90,42 17,04 1 540,74

МР 2,03 )*0,85 1 6,92 4,88 33,77

НР от ЗП % 112 101,27 95 1 463,70

СП от ЗП % 70 63,29 44 677,93

ЗТР чел-ч 2,06 )*0,85 1,047 7,33

240 MrCable MrCable KJNE-8P8C-C5e-90-WH Разъем 

RJ45, панельная вставка keystone, 

категория 5e, dual IDC, для витой и 

цельной жилы
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 2

241 MrCable MrCable MRC-BOOT5-GRY Изолирующий 

хвостовик на разъем RJ-45, 5 кат., цвет- 

серый, на кабель диам. до 7.0 мм
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

ШТ 2

242 4.8-170-2 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО 

УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, 

ТРУБЫ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ 

СКОБАМИ, ДИАМЕТР: ДО 40 ММ2 100 м 0,1
Объем: 0,1=10/100

ЗП 445,11 1,047 46,60 17,04 794,12

ЭМ 412,79 1,047 43,22 5,7 246,35

в т.ч. ЗПМ 34,56 1,047 3,62 17,04 61,66

МР 144,20 1 14,42 4,88 70,37

НР от ЗП % 112 52,19 95 754,41

СП от ЗП % 70 32,62 46 365,30

НР и СП от ЗПМ % 175 6,34 167 102,97

0,000,00

0,000,00

505,3335,26

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

105 454,117 465,17Итого по разделу: Видеооборудование. Монтажные работы

Раздел: Кабельно-проводниковая продукция

3 716,14261,90

0,000,00

0,000,00

23



ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЗТР чел-ч 36,1 1,047 3,78

243 1.12-6-654 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, 

ОЦИНКОВАННЫЕ, ЛЕГКИЕ, ГОСТ 3262-

75, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 

ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3 ММ

м 10 39,79 1 397,90 4,07 1 619,45

244 1.21-5-170 КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ И 

ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОПРОВОДОК В ТРУБАХ, 

СТАЛЬНЫЕ, ТИП У996У3, РАЗМЕРЫ 

221Х221Х101 ММ шт. 3 31,92 1 95,76 3,26 312,18

245 4.8-175-3 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 

В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД 

ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ 

МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, 

СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 16 ММ2 

(Провод ПуГПнг-HF-2,5) часть провода 

затягивается в существующие трубы.

100 м 0,9
Объем: 0,9=90/100

ЗП 88,90 1,047 83,77 17,04 1 427,45

ЭМ 3,39 1,047 3,19 9,03 28,85

в т.ч. ЗПМ 0,79 1,047 0,74 17,04 12,68

МР 15,19 1 13,67 4,88 66,71

НР от ЗП % 112 93,82 95 1 356,08

СП от ЗП % 70 58,64 46 656,63

НР и СП от ЗПМ % 175 1,30 167 21,18

ЗТР чел-ч 7,21 1,047 6,79

246 ОАО 

"Электрокаб

ель 

Кольчугинск

ий завод"

Провод ПуГПнг-HF-2,5 (cер.)

м 30,6 43,09 1 1 318,55 4,8 6 329,06

247 ОАО 

"Электрокаб

ель 

Кольчугинск

ий завод"

Провод ПуГПнг-HF-2,5 (гол.)

м 30,6 43,09 1 1 318,55 4,8 6 329,06

248 ОАО 

"Электрокаб

ель 

Кольчугинск

ий завод"

Провод ПуГПнг-HF-2,5 (ж/з.)

м 30,6 43,09 1 1 318,55 4,8 6 329,06

249 4.8-165-1 КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ В 

ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ 

СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 

(Кабель "Витая пара") 100 м 0,5
Объем: 0,5=50/100

ЗП 250,30 1,047 131,03 17,04 2 232,79

ЭМ 252,31 1,047 132,08 7,79 1 028,94

в т.ч. ЗПМ 40,52 1,047 21,21 17,04 361,46

МР 31,36 1 15,68 4,88 76,52

НР от ЗП % 112 146,75 95 2 121,15

СП от ЗП % 70 91,72 46 1 027,08

НР и СП от ЗПМ % 175 37,12 167 603,64

ЗТР чел-ч 20,3 1,047 10,63

250 Teldor Teldor C6A-U/F-26/7FRPVC Кабель "Витая 

пара", GIGA-STAR Solution, 6a кат., 

эластичный патч, U/FTP, 4 пары, 500 Мгц, 

4х2х(7x0.17) мм (AWG26/7), диам.- 6.0 мм, 

оболочка: оранжевый, FR-PVC 

(огнестойкая UL 1581 VW-1), (Израиль)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

м 50

251 5.2-32-1 ПРОВЕРКА ВСЕГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В 

РЕЖИМАХ РАБОТЫ И КОНТРОЛЯ, 

СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ комплекс 1

ЗП 1 086,62 )*0,8 1 869,30 17,04 14 812,87

НР от ЗП % 75 651,98 72 10 665,27

СП от ЗП % 70 608,51 44 6 517,66

ЗТР чел-ч 56 )*0,8 1 44,80

2 333,52195,39

1 619,45397,90

312,1895,76

3 556,90254,39

6 329,061 318,55

6 329,061 318,55

6 329,061 318,55

7 090,12554,38

0,000,00

37 615,495 715,37Итого по разделу: Кабельно-проводниковая продукция

Раздел: Пуско-наладочные работы

31 995,802 129,79

31 995,802 129,79Итого по разделу: Пуско-наладочные работы

175 065,4015 310,33Итого по локальной смете: Видеооборудование. Перечень. Раздел 12. П.п. 108-122.
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252 4.8-264-4 ПРОЖЕКТОР С ДИСТАНЦИОННЫМ 

УПРАВЛЕНИЕМ шт. 4

ЗП 315,19 1,047 1 320,02 17,04 22 493,07

МР 99,40 1 397,60 4,88 1 940,29

НР от ЗП % 112 1 478,42 95 21 368,42

СП от ЗП % 70 924,01 46 10 346,81

ЗТР чел-ч 26,2 1,047 109,73

253 Color 

Imagination

Color Imagination FRESENAL 200MZ-F 

Театральный прожектор с линзой 

Френеля, 1х200Вт. COB светодиод, с 

системой цветосмешения  4-в-1, RGBW, 

ZOOM 15°-50° (ручной). ШТ 4

254 4.8-264-4 ПРОЖЕКТОР С ДИСТАНЦИОННЫМ 

УПРАВЛЕНИЕМ шт. 8

ЗП 315,19 1,047 2 640,03 17,04 44 986,14

МР 99,40 1 795,20 4,88 3 880,58

НР от ЗП % 112 2 956,83 95 42 736,83

СП от ЗП % 70 1 848,02 46 20 693,62

ЗТР чел-ч 26,2 1,047 219,45

255 Color 

Imagination

Color Imagination FRESENAL 200MZ-F 

Театральный прожектор с линзой 

Френеля, 1х200Вт. COB светодиод, с 

системой цветосмешения  4-в-1, RGBW, 

ZOOM 15°-50° (ручной). ШТ 8

256 4.8-264-4 ПРОЖЕКТОР С ДИСТАНЦИОННЫМ 

УПРАВЛЕНИЕМ шт. 12

ЗП 315,19 1,047 3 960,05 17,04 67 479,20

МР 99,40 1 1 192,80 4,88 5 820,86

НР от ЗП % 112 4 435,26 95 64 105,24

СП от ЗП % 70 2 772,04 46 31 040,43

ЗТР чел-ч 26,2 1,047 329,18

257 Color 

Imagination

Color Imagination FRESENAL 200MZ-F 

Театральный прожектор с линзой 

Френеля, 1х200Вт. COB светодиод, с 

системой цветосмешения  4-в-1, RGBW, 

ZOOM 15°-50° (ручной). ШТ 8

258 Color 

Imagination

Color Imagination FLYEYE 715F 

Cветодиодная «вращающаяся голова» 7 

OSRAM OSTAR 4-в-1 15Вт светодиодов

ШТ 4

259 4.8-264-4 ПРОЖЕКТОР С ДИСТАНЦИОННЫМ 

УПРАВЛЕНИЕМ шт. 13

ЗП 315,19 1,047 4 290,05 17,04 73 102,47

МР 99,40 1 1 292,20 4,88 6 305,94

НР от ЗП % 112 4 804,86 95 69 447,35

СП от ЗП % 70 3 003,04 46 33 627,14

ЗТР чел-ч 26,2 1,047 356,61

260 Color 

Imagination

Color Imagination FLYEYE 715F 

Cветодиодная «вращающаяся голова» 7 

OSRAM OSTAR 4-в-1 15Вт светодиодов

ШТ 3

261 Color 

Imagination

Color Imagination LEDPAR 64UV 

Светодиодный прожектор 

ультрафиолетовой заливки, источник 

света 36х3Вт. UV светодиода. ШТ 2

262 Color 

Imagination

Color Imagination PAR 200F Светодиодный 

прожектор,  1х200Вт. COB светодиод, с 

системой цветосмешения  4-в-1, RGBW.

ШТ 8

Локальная смета: Постановочное освещение.Перечень. Раздел 12. П.п. 123-165.

Раздел: Монтажные работы.

Подраздел: Прострельное освещение

56 148,594 120,05

0,000,00

56 148,594 120,05Итого по подразделу: Прострельное освещение

Подраздел: Световые ложи (левая и правая сторона)

112 297,178 240,08

0,000,00

112 297,178 240,08Итого по подразделу: Световые ложи (левая и правая сторона)

Подраздел: Выносной софит

168 445,7312 360,15

0,000,00

0,000,00

168 445,7312 360,15Итого по подразделу: Выносной софит

Подраздел: Первый софит

182 482,9013 390,15

0,000,00

0,000,00

0,000,00

182 482,9013 390,15Итого по подразделу: Первый софит

Подраздел: Второй софит
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263 4.8-264-4 ПРОЖЕКТОР С ДИСТАНЦИОННЫМ 

УПРАВЛЕНИЕМ шт. 15

ЗП 315,19 1,047 4 950,06 17,04 84 349,00

МР 99,40 1 1 491,00 4,88 7 276,08

НР от ЗП % 112 5 544,07 95 80 131,55

СП от ЗП % 70 3 465,04 46 38 800,54

ЗТР чел-ч 26,2 1,047 411,47

264 Color 

Imagination

Color Imagination MINISPOT 150 

Cветодиодная «вращающаяся голова» 

150Вт. мощность светодиода 7500K ШТ 3

265 Color 

Imagination

Color Imagination PAR 200F Светодиодный 

прожектор,  1х200Вт. COB светодиод, с 

системой цветосмешения  4-в-1, RGBW

ШТ 8

266 Color 

Imagination

Color Imagination GFORCE 105F 

Светодиодный подвижный прожектор 5 

CREE XLamp XML 10Вт RGBW 

светодиодов, с бесконечным 

(непрерывным) движением по PAN. ШТ 4

267 4.11-8-1 АППАРАТУРА НАПОЛЬНАЯ МАССОЙ: 0.2 

Т шт. 2

ЗП 119,58 1,047 250,40 17,04 4 266,82

ЭМ 33,47 1,047 70,09 8,77 614,66

в т.ч. ЗПМ 7,71 1,047 16,14 17,04 275,11

МР 3,15 1 6,30 4,88 30,74

НР от ЗП % 112 280,45 95 4 053,48

СП от ЗП % 70 175,28 44 1 877,40

НР и СП от ЗПМ % 175 28,25 167 459,43

ЗТР чел-ч 10,3 1,047 21,57

268 MARTIN MARTIN JEM Magnum 650 Генератор 

легкого дыма, 160 м3/мин, 1 л, EU 230 В, 

50 Гц, в коробке ШТ 2

269 MARTIN MARTIN JEM I-Fog Fluid 4х5L Жидкость 

для генератора легкого дыма среднего 

рассеивания, 4 кан. по 5 л ШТ 1

270 4.10-75-6 АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ МАССОЙ: 

ДО 20 КГ шт. 1

ЗП 88,34 1,047 92,49 17,04 1 576,06

МР 3,01 1 3,01 4,88 14,69

НР от ЗП % 112 103,59 95 1 497,26

СП от ЗП % 70 64,74 46 724,99

ЗТР чел-ч 7 1,047 7,33

271 MA 

LIGHTING

MA LIGHTING Martin Pro M1.  Световой 

пульт, управление х 2048 каналов. 

Размеры 832х464х395мм. ШТ 1

272 4.8-240-5 ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ, ШКАФ 

(ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, 

ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 

900Х600Х500 ММ шт. 1

ЗП 26,78 1,047 28,04 17,04 477,78

ЭМ 82,70 1,047 86,59 7,4 640,74

в т.ч. ЗПМ 13,41 1,047 14,04 17,04 239,25

МР 9,59 1 9,59 4,88 46,80

НР от ЗП % 112 31,40 95 453,89

СП от ЗП % 70 19,63 46 219,78

НР и СП от ЗПМ % 175 24,57 167 399,55

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 2,16

273 ООО "ТТС" ТТС ISD-24-16 Блок прямых включений 

(свитчер). 24 канала по 16 А (3 кВт). 

Автоматические выключатели АВВ 16А. 

Ввод и выход – клеммы Enterlec. ЖК-

дисплей для легкого и быстрого 

управления. Контроль питания по фазам. 

Силовые элементы: реле 25А. 

Управление: DMX-512. Корпус настенный 

из алюминия экструзионного литья.

ШТ 1

274 4.8-240-5 ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ, ШКАФ 

(ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, 

ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 

900Х600Х500 ММ шт. 1

ЗП 26,78 1,047 28,04 17,04 477,78

ЭМ 82,70 1,047 86,59 7,4 640,74

210 557,1715 450,17

0,000,00

0,000,00

0,000,00

210 557,1715 450,17Итого по подразделу: Второй софит

Подраздел: Генераторы эффектов

11 302,53810,77

0,000,00

0,000,00

11 302,53810,77Итого по подразделу: Генераторы эффектов

Подраздел: Управление светом

3 813,00263,83

0,000,00

2 238,54199,82

0,000,00
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в т.ч. ЗПМ 13,41 1,047 14,04 17,04 239,25

МР 9,59 1 9,59 4,88 46,80

НР от ЗП % 112 31,40 95 453,89

СП от ЗП % 70 19,63 46 219,78

НР и СП от ЗПМ % 175 24,57 167 399,55

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 2,16

275 ООО "ТТС" ISP-100 Щит силовой для питания 

постановочного освещения. 

Автоматические выключатели АВВ, ввод 

63А. Ввод и выход -клеммы Enterlec. 

Корпус настенный из алюминия 

экструзионного литья. ШТ 1

276 4.11-12-1 СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ 

(МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ), МАССА: ДО 

0,005 Т (Rack) шт. 5

ЗП 11,66 1,047 61,04 17,04 1 040,12

ЭМ 0,45 1,047 2,36 8,94 21,06

в т.ч. ЗПМ 0,11 1,047 0,58 17,04 9,81

МР 0,14 1 0,70 4,88 3,42

НР от ЗП % 112 68,36 95 988,11

СП от ЗП % 70 42,73 44 457,65

НР и СП от ЗПМ % 175 1,02 167 16,38

ЗТР чел-ч 1,03 1,047 5,39

277 ООО "ТТС" ТТС ISC-24R Пульт управления DMX 

свитчерами 24-канальный рэковый. 24 

кнопки с индикацией. ЖК-дисплей для 

легкого и быстрого управления. 

Доп.входной DMX-разъем. Сигнал 

управления DMX-512. Питание 220 В. 

Корпус Rack 19" 2U. ШТ 1

278 ООО "ТТС" ТТС Spl-6R. Сплиттер DMX, 1 вход, 6 

выходов. Разъемы на задней панели. До 

32 приборов на выход. Гальваническая 

развязка всех каналов не менее 2,5 кВ. 

Питание 220 В. Размеры: 482х45х90 мм 

(19", 1u) ШТ 1

279 ООО "ТТС" ТТС Spl-6W. Сплиттер DMX, 1 вход, 6 

выходов. До 32 приборов на выход. 

Гальваническая развязка всех каналов не 

менее 2,5 кВ. Питание 220 В. Корпус из 

фирменного алюминиевого профиля и 

стальных элементов. Для размещения на 

софитной ферме. ШТ 3

280 ООО "ТТС" ТТС СУ-01 Струбцина усиленная под 

трубу до 60 мм. Сталь толщиной 5 мм. 

Нагрузка до 50 кг. Крепление светового 

прибора на болт М10х25. ШТ 80

281 ООО "ТТС" ТТС ТрС-70 Тросик страховочный 

стальной, диаметром 3,0 мм, длиной 70 

см. С карабином. Для нагрузки до 40 кг

ШТ 80

282 4.10-66-1 СТОЛ ДЛЯ АППАРАТУРЫ (Стол 

оператора, стул оператора) шт. 2

ЗП 12,62 1,047 26,43 17,04 450,30

МР 2,10 1 4,20 4,88 20,50

НР от ЗП % 112 29,60 95 427,79

СП от ЗП % 70 18,50 46 207,14

ЗТР чел-ч 1 1,047 2,09

283 ООО "ТТС" Стол оператора ШТ 1

284 ООО "ТТС" Стул оператора ШТ 1

285 4.8-269-9 ЛЮЧКИ ДЛЯ ШТЕПСЕЛЬНЫХ КОРОБОК 

С ПАНЕЛЬЮ. шт. 5

ЗП 12,86 1,047 67,32 17,04 1 147,17

ЭМ 4,77 1,047 24,97 6,18 154,32

в т.ч. ЗПМ 0,29 1,047 1,52 17,04 25,87

МР 47,95 1 239,75 4,88 1 169,98

НР от ЗП % 112 75,40 95 1 089,81

СП от ЗП % 70 47,12 46 527,70

НР и СП от ЗПМ % 175 2,66 167 43,20

ЗТР чел-ч 1,03 1,047 5,39

286 ООО "ТТС" Лючек сценический ШТ 5

2 238,54199,82

0,000,00

2 526,74176,21

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

10 816,82839,68Итого по подразделу: Управление светом

Подраздел: Мебель в операторной

1 105,7378,73

0,000,00

0,000,00

1 105,7378,73Итого по подразделу: Мебель в операторной

Подраздел: Лючки сценические

4 132,18457,22

0,000,00
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287 ООО "ТТС" Панель для лючка сценического, 2 

розетки 220В, 50Гц, 2 разъема XLR 3 pin 

(male, female) ШТ 5

288 4.10-115-12 КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 

НАСТЕННАЯ коробка 4

ЗП 25,24 1,067 107,72 17,04 1 835,62

ЭМ 37,58 1,067 160,39 7,03 1 127,55

в т.ч. ЗПМ 7,39 1,067 31,54 17,04 537,45

МР 2,31 1,081 9,99 4,88 48,74

НР от ЗП % 112 120,65 95 1 743,84

СП от ЗП % 70 75,40 46 844,39

НР и СП от ЗПМ % 175 55,20 167 897,54

ЗТР чел-ч 2 1,067 8,54

289 ООО "ТТС" Коробка распределительная длиной 

1500мм., 4 розетки 220В, 50Гц, 1 разъем 

XLR3F (гнездо)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 2

290 ООО "ТТС" Коробка распределительная длиной 

600мм., 2 розетки 220В, 50Гц, 1 разъем 

XLR3F (гнездо)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 2

291 4.8-159-1 КОРОБА НА КОНСТРУКЦИЯХ, 

КРОНШТЕЙНАХ, ПО ФЕРМАМ И 

КОЛОННАМ, ДЛИНА: 2 М 100 м 0,2
Объем: 0,2=20/100

ЗП 406,89 1,047 85,20 17,04 1 451,86

ЭМ 1 462,05 1,047 306,15 7,09 2 170,63

в т.ч. ЗПМ 298,63 1,047 62,53 17,04 1 065,56

МР 163,80 1 32,76 4,88 159,87

НР от ЗП % 112 95,42 95 1 379,27

СП от ЗП % 70 59,64 46 667,86

НР и СП от ЗПМ % 175 109,43 167 1 779,49

ЗТР чел-ч 33 1,047 6,91

292 ООО "ТТС" Короб кабельный габариты 100х60мм., 

секция 1м
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 4

293 ООО "ТТС" Крышка короба , секция 1м
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 4

294 ООО "ТТС" Короб кабельный габариты 100х60мм., 

секция 2м
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 8

295 ООО "ТТС" Крышка короба , секция 2м
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 8

296 ООО "ТТС" Панель разъемов Schuko 16А
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 2

297 ООО "ТТС" Тройник короба стыковочный
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 3

298 ООО "ТТС" Поворот короба правый/левый
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 3

299 ООО "ТТС" Заглушка короба
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 2

300 4.10-117-10 ТРУБА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, 

ДИАМЕТР ТРУБЫ: ДО 25 ММ 100 м 2
Объем: 2=200/100

ЗП 504,68 1,047 1 056,80 17,04 18 007,87

ЭМ 108,44 1,047 227,07 8,34 1 893,79

в т.ч. ЗПМ 7,21 1,047 15,10 17,04 257,27

МР 61,67 1 123,34 4,88 601,90

НР от ЗП % 112 1 183,62 95 17 107,48

СП от ЗП % 70 739,76 46 8 283,62

НР и СП от ЗПМ % 175 26,43 167 429,64

ЗТР чел-ч 44 1,047 92,14

0,000,00

4 132,18457,22Итого по подразделу: Лючки сценические

Подраздел: Коробки распределительные  КР

6 497,68529,35

0,000,00

0,000,00

7 608,98688,60

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

14 106,661 217,95Итого по подразделу: Коробки распределительные  КР

Подраздел: Монтажные работы. Трубная трасса

46 324,303 357,02
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301 1.12-6-652 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, 

ОЦИНКОВАННЫЕ, ЛЕГКИЕ, ГОСТ 3262-

75, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25 

ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ

м 200 25,75 1 5 150,00 3,83 19 724,50

302 1.12-10-20 ФИТИНГИ (СГОНЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ 

СОЕДИНЕНИЯ СТАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ С МУФТОЙ И 

КОНТРГАЙКОЙ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА ДО, ММ, 25 компл. 6 7,92 1 47,52 6,71 318,86

303 4.10-117-11 ТРУБА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, 

ДИАМЕТР ТРУБЫ: ДО 40 ММ 100 м 1,5
Объем: 1,5=150/100

ЗП 653,79 1,047 1 026,78 17,04 17 496,28

ЭМ 102,20 1,047 160,51 8,38 1 345,03

в т.ч. ЗПМ 8,22 1,047 12,91 17,04 219,98

МР 72,10 1 108,15 4,88 527,77

НР от ЗП % 112 1 149,99 95 16 621,47

СП от ЗП % 70 718,75 46 8 048,29

НР и СП от ЗПМ % 175 22,59 167 367,37

ЗТР чел-ч 57 1,047 89,52

304 1.12-6-654 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, 

ОЦИНКОВАННЫЕ, ЛЕГКИЕ, ГОСТ 3262-

75, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 

ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3 ММ

м 150 39,79 1 5 968,50 4,07 24 291,80

305 1.12-10-22 ФИТИНГИ (СГОНЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ 

СОЕДИНЕНИЯ СТАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ С МУФТОЙ И 

КОНТРГАЙКОЙ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА ДО, ММ, 40 компл. 10 11,90 1 119,00 8,06 959,14

306 4.10-118-8 РАЗМЕР ЯЩИКА ПРОТЯЖНОГО ИЛИ 

КОРОБКИ: ДО 200Х200 ММ шт. 31

ЗП 9,43 1,047 306,07 17,04 5 215,42

ЭМ 0,18 1,047 5,84 10,74 62,75

в т.ч. ЗПМ 0,09 1,047 2,92 17,04 49,78

МР 0,49 1 15,19 4,88 74,13

НР от ЗП % 112 342,80 95 4 954,65

СП от ЗП % 70 214,25 46 2 399,09

НР и СП от ЗПМ % 175 5,11 167 83,13

ЗТР чел-ч 1 1,047 32,46

307 1.21-5-170 КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ И 

ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОПРОВОДОК В ТРУБАХ, 

СТАЛЬНЫЕ, ТИП У996У3, РАЗМЕРЫ 

221Х221Х101 ММ шт. 23 31,92 1 734,16 3,26 2 393,36

308 1.21-5-171 КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ И 

ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОПРОВОДОК В ТРУБАХ, 

СТАЛЬНЫЕ, ТИП У994МУ3, РАЗМЕРЫ 

129Х129Х81 ММ шт. 8 28,89 1 231,12 2,77 640,20

309 4.8-270-1 ПЕТЛИ ГИБКИЕ, ПЕТЛЯ 

САМОУКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ, 

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ: ДО 20 петля 3

ЗП 212,93 1,047 668,81 17,04 11 396,58

ЭМ 18,66 1,047 58,61 6,18 362,22

в т.ч. ЗПМ 1,15 1,047 3,61 17,04 61,55

МР 220,50 1 661,50 4,88 3 228,12

НР от ЗП % 112 749,07 95 10 826,75

СП от ЗП % 70 468,17 46 5 242,43

НР и СП от ЗПМ % 175 6,32 167 102,79

ЗТР чел-ч 17,7 1,047 55,60

310 ООО "ТТС" Шлейф гибкий софитный L=8м. С 

проводами ПуГПнг-HF-380 5х2,5-(сер, 

гол., ж/з.) 1ХCONDUCFIL DMX6852 кабель 

цифрового управления DMX ШТ 1

311 ООО "ТТС" Шлейф гибкий софитный L=7м. С 

проводами ПуГПнг-HF-380 5х2,5-(сер, 

гол., ж/з.) 1ХCONDUCFIL DMX6852 кабель 

цифрового управления DMX ШТ 2

312 IEK Шина "N" нулевая на DIN-рейку в корпусе 

2х15 групп
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1

19 724,505 150,00

318,8647,52

44 406,213 186,77

24 291,805 968,50

959,14119,00

12 789,17889,26

2 393,36734,16

640,20231,12

31 158,892 612,48

0,000,00

0,000,00

0,000,00
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313 IEK DIN-рейка (30см) оцинкованная
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1

314 IEK Ограничитель на DIN-рейку
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 2

315 ООО "ТТС" Устройство оконечное DMX-512
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 15

316 4.8-175-1 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 

В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД 

ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ 

МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, 

СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 2,5 ММ2 

(ПуГПнг-HF-2,5) (сер., гол., ж/з.)

100 м 3,7
Объем: 3,7=370/100

ЗП 63,50 1,047 245,99 17,04 4 191,71

ЭМ 0,85 1,047 3,29 9,03 29,73

в т.ч. ЗПМ 0,20 1,047 0,77 17,04 13,20

МР 6,37 1 23,57 4,88 115,02

НР от ЗП % 112 275,51 95 3 982,12

СП от ЗП % 70 172,19 46 1 928,19

НР и СП от ЗПМ % 175 1,35 167 22,04

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 19,95

317 ОАО 

"Электрокаб

ель 

Кольчугинск

ий завод"

Провод силовой ПуГПнг-HF-2,5 ТУ 16.К01-

62-2009 (сер.)

м 126,48 43,09 1 5 450,02 4,8 26 160,11

318 ОАО 

"Электрокаб

ель 

Кольчугинск

ий завод"

Провод силовой  ПуГПнг-HF-2,5 ТУ 16.К01-

62-2009 (гол.)

м 126,48 43,09 1 5 450,02 4,8 26 160,11

319 ОАО 

"Электрокаб

ель 

Кольчугинск

ий завод"

Провод силовой  ПуГПнг-HF-2,5 ТУ 16.К01-

62-2009 (ж/з.)

м 124,44 43,09 1 5 362,12 4,8 25 738,17

320 4.8-175-10 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 

В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД 

КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 

ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ 

В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ 

СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2 (ПуГПнг-HF-2,5) 

(сер., гол., ж/з.)

100 м 21,8
Объем: 21,8=2180/100

ЗП 63,50 1,047 1 449,36 17,04 24 697,13

ЭМ 5,93 1,047 135,35 9,03 1 222,21

в т.ч. ЗПМ 1,38 1,047 31,50 17,04 536,73

МР 15,54 1 338,77 4,88 1 653,21

НР от ЗП % 112 1 623,28 95 23 462,27

СП от ЗП % 70 1 014,55 46 11 360,68

НР и СП от ЗПМ % 175 55,13 167 896,34

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 117,55

321 ОАО 

"Электрокаб

ель 

Кольчугинск

ий завод"

Провод ПуГПнг-HF-2,5 силовой ТУ 16.К01-

62-2009 (сер.)

м 740,52 43,09 1 31 909,01 4,8 153 163,23

322 ОАО 

"Электрокаб

ель 

Кольчугинск

ий завод"

Провод ПуГПнг-HF-2,5  силовой ТУ 16.К01-

62-2009 (гол.)

м 740,52 43,09 1 31 909,01 4,8 153 163,23

323 ОАО 

"Электрокаб

ель 

Кольчугинск

ий завод"

Провод ПуГПнг-HF-2,5  силовой ТУ 16.К01-

62-2009 (ж/з.)

м 742,56 43,09 1 31 996,91 4,8 153 585,17

0,000,00

0,000,00

0,000,00

183 006,4322 295,83Итого по подразделу: Монтажные работы. Трубная трасса

Подраздел: Кабельная продукция

10 268,81721,90

26 160,115 450,02

26 160,115 450,02

25 738,175 362,12

63 291,844 616,44

153 163,2331 909,01

153 163,2331 909,01

153 585,1731 996,91
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324 4.8-175-3 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 

В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД 

ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ 

МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, 

СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 16 ММ2 

(ПуГПнг-HF-10) (сер., гол., ж/з.)

100 м 1,6
Объем: 1,6=160/100

ЗП 88,90 1,047 148,93 17,04 2 537,69

ЭМ 3,39 1,047 5,68 9,03 51,28

в т.ч. ЗПМ 0,79 1,047 1,32 17,04 22,55

МР 15,19 1 24,30 4,88 118,60

НР от ЗП % 112 166,80 95 2 410,81

СП от ЗП % 70 104,25 46 1 167,34

НР и СП от ЗПМ % 175 2,31 167 37,66

ЗТР чел-ч 7,21 1,047 12,08

325 ОАО 

"Электрокаб

ель 

Кольчугинск

ий завод"

Провод ПуГПнг-HF-10  силовой ТУ 16.К01-

62-2009 (сер.)

м 97,92 119,80 1 11 730,82 4,8 56 307,92

326 ОАО 

"Электрокаб

ель 

Кольчугинск

ий завод"

Провод ПуГПнг-HF-10 силовой ТУ 16.К01-

62-2009 (гол.)

м 32,64 119,80 1 3 910,27 4,8 18 769,31

327 ОАО 

"Электрокаб

ель 

Кольчугинск

ий завод"

Провод ПуГПнг-HF-10 силовой ТУ 16.К01-

62-2009 (ж/з.)

м 32,64 119,80 1 3 910,27 4,8 18 769,31

328 4.8-165-1 КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ 

КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, КАБЕЛЬ 

ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ В 

ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ 

СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 

(DMX6852 2х0,22мм2) 100 м 6,5
Объем: 6,5=650/100

ЗП 250,30 1,047 1 703,42 17,04 29 026,22

ЭМ 252,31 1,047 1 717,10 7,79 13 376,18

в т.ч. ЗПМ 40,52 1,047 275,76 17,04 4 698,93

МР 31,36 1 203,84 4,88 994,74

НР от ЗП % 112 1 907,83 95 27 574,91

СП от ЗП % 70 1 192,39 46 13 352,06

НР и СП от ЗПМ % 175 482,58 167 7 847,21

ЗТР чел-ч 20,3 1,047 138,15

329 ОАО 

"Электрокаб

ель 

Кольчугинск

ий завод"

Кабель для цифровых аудиосигналов 

DMX, AWG24, 7х0,20 мм (0,22мм2), диам.-

4,3мм, оболочка: черный, PVC, 

вспененный изолятор

м 663 55,11 1 36 537,93 4,8 175 382,06

330 IEK Е2508. Наконечник-гильза Е медный 

луженый под провод сеч. 2,5 кв.мм ШТ 200 559,32 1 111 864,00 4,8 536 947,20

331 IEK НГИ2 2,5-10. Наконечник-гильза НГИ2 

медный луженый с изолированным 

фланцем под два провода сеч. 2х2,5 

кв.мм ШТ 50 2,03 1 101,50 4,8 487,20

332 IEK Е 10-12. Наконечник-гильза Е медный 

луженый под провод сеч.10 кв.мм ШТ 12 23,64 1 283,68 4,8 1 361,66

333 4.11-13-1 РАЗЪЕМ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ С РАЗДЕЛКОЙ 

И ВКЛЮЧЕНИЕМ ЭКРАНИРОВАННОГО 

КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ ДО 1 ММ2, 

КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ЖИЛ 

ДО 14

шт. 130

ЗП 25,40 1,047 3 457,19 17,04 58 910,59

МР 2,03 1 263,90 4,88 1 287,83

НР от ЗП % 112 3 872,05 95 55 965,06

СП от ЗП % 70 2 420,03 44 25 920,66

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 280,39

334 4.11-14-1 ВКЛЮЧЕНИЕ ШТЕПСЕЛЬНЫХ 

РАЗЪЕМОВ В АППАРАТУРУ, 

КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ В РАЗЪЕМЕ: 

ДО 14 разъем 130

ЗП 2,52 1,047 343,00 17,04 5 844,67

НР от ЗП % 112 384,16 95 5 552,44

СП от ЗП % 70 240,10 44 2 571,65

ЗТР чел-ч 0,22 1,047 29,94

335 NEUTRIK XLR Разъем кабельный (папа), 3pin
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 63

6 323,38452,27

56 307,9211 730,82

18 769,313 910,27

18 769,313 910,27

92 171,327 207,16

175 382,0636 537,93

536 947,20111 864,00

487,20101,50

1 361,66283,68

142 084,1410 013,17

13 968,76967,26
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336 NEUTRIK XLR Разъем кабельный (мама), 3pin
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 63

337 NEUTRIK XLR Разъем кабельный (папа), 5pin
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 4

338 5.1-162-1 ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ 

КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ 

НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ 

УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И 

КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ измерение 29

ЗП 5,70 )*0,8 1 132,24 17,04 2 253,37

НР от ЗП % 75 99,18 72 1 622,43

СП от ЗП % 70 92,57 44 991,48

ЗТР чел-ч 0,36 )*0,8 1 8,35

339 5.2-32-1 ПРОВЕРКА ВСЕГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В 

РЕЖИМАХ РАБОТЫ И КОНТРОЛЯ, 

СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ комплекс 1

ЗП 1 086,62 )*0,8 1 869,30 17,04 14 812,87

НР от ЗП % 75 651,98 72 10 665,27

СП от ЗП % 70 608,51 44 6 517,66

ЗТР чел-ч 56 )*0,8 1 44,80

340 5.1-138-5 ДАТЧИКИ КОНТАКТНЫЕ 

МЕХАНИЧЕСКИЕ, ДАТЧИК С ЧИСЛОМ 

ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ДО 30 

(АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ) шт. 3

ЗП 421,98 )*0,8 1 1 012,74 17,04 17 257,09

НР от ЗП % 75 759,56 72 12 425,10

СП от ЗП % 70 708,92 44 7 593,12

ЗТР чел-ч 24 )*0,8 1 57,60

1 ООО "ТТС" 

Россия

МДБ-Т. Механизм дороги-балки для 

главных и поплановых занавесов. В 

комплекте: балка с двумя «треками» 

дорог, 2 ведущие каретки, 3 ведомые / 

метр, поддерж. ролики, отводные и 

концевой блоки, ограничители, метизы. шт. 1

2 ООО "ТТС" 

Россия

ШТ-40. Штанкетная труба с бужом 

Стальная. Окраска порошковая черная. 

Размеры трубы d 40 х 2мм компл. 1

3 ООО "ТТС" 

Россия

КА-ЗТ/С1. Узел подвески арлекина.
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 12

4 ООО "ТТС" 

Россия

БСО-Г. Блоковая сборка отводная 

горизонтальная для занавеса ШТ 2

5 ООО "ТТС" 

Россия

БСО-В-Т. Блоковая сборка отводная 

вертикальная для занавеса ШТ 1

6 ООО "ТТС" 

Россия

ЛЭЗР-1,2-0,6-1,1. Лебедка электрическая 

для привода занавеса. Для аналоговой 

системы управления. Тяговое усилие 

1200 Н. Скорость 0-0,6 м/с. Использовать 

с системой управления с регулировкой 

скорости. Двигатель мощностью 1,1 кВт. 

Командоаппарат BGV C1 (6 конечных 

выключателей). Ручной привод. 

Габаритные размеры: (ДхШхВ) 

632х358х570 мм Вес: 55,2 кг.

ШТ 1

0,000,00

0,000,00

0,000,00

1 674 102,93304 393,76Итого по подразделу: Кабельная продукция

2 628 504,84383 654,54Итого по разделу: Монтажные работы.

Раздел: Пуско-наладочные работы

4 867,28323,99

31 995,802 129,79

37 275,312 481,22

74 138,394 935,00Итого по разделу: Пуско-наладочные работы

2 702 643,23388 589,54Итого по локальной смете: Постановочное освещение.Перечень. Раздел 12. П.п. 123-165.

Локальная смета: Оборудование из перечня справочно заложенное в смету.

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00
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7 ООО "ТТС" 

Россия

КСА – 2,5. Канат стальной авиационный 

двойной свивки с металлическим сер-

дечником, ГОСТ 2172-80. Диаметр троса 

2,5мм Разрывное усилие 519кг. Нагрузка 

допустимая 57кг (при 9х запасе 

прочности).
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

м 65

8 ООО "ТТС" 

Россия

УП -ДБ-К. Узел подвески дороги-балки к 

закладным
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 6

9 ООО "ТТС" 

Россия

ТШ60. Штанкетная труба с бужом. 

Стальная. Окраска порошковая черная. 

Размеры трубы 60 х 3мм. Длина 11550мм.
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

компл. 4

10 ООО "ТТС" 

Россия

ЛЭЗР-1,2-0,6-1,1 Лебедка электрическая 

для привода занавеса. Для аналоговой 

системы управления. Тяговое усилие 

1200 Н. Скорость 0-0,6 м/с. Использовать 

с системой управления с регулировкой 

скорости. Двигатель мощностью 1,1 кВт. 

Командоаппарат BGV C1 (6 конечных 

выключателей). Ручной привод. 

Габаритные размеры: (ДхШхВ) 

632х358х570 мм Вес: 55,2 кг.

ШТ 4

11 ООО "ТТС" 

Россия

Б1-146-6-В. Блок одноручьевой 

диаметром 146 мм, в кассете типа "В". 

Для троса до 6 мм. ШТ 4

12 ООО "ТТС" 

Россия

Б2-146-6-В. Блок двухручьевой 

диаметром 146 мм, в кассете типа "В". 

Допустимая нагрузка до 900 кг. Для троса 

до 6 мм. ШТ 4

13 ООО "ТТС" 

Россия

Б3-146-6-В. Блок трѐхручьевой 

диаметром 146 мм, в кассете типа "В". 

Допустимая нагрузка до 900 кг. Для троса 

до 6 мм. ШТ 4

14 ООО "ТТС" 

Россия

Б4-146-6-В. Блок четырѐхручьевой 

диаметром 146 мм, в кассете типа "В". 

Допустимая нагрузка до 900 кг. Для троса 

до 6 мм. ШТ 8

15 ООО "ТТС" 

Россия

ТлГ-300-60. Талреп горизонтальный под 

трубу.В комплекте с хомутами-

креплениями для подвески 

штанкетов.Окраска порошковая черная. 

Нагрузка 300кг. Под трубу диаметром 

60мм
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 16

16 ООО "ТТС" 

Россия

Коуш 5. Коуш оцинкованный. Под трос 

диаметром 5мм.
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 16

17 ООО "ТТС" 

Россия

Жимок 5. Зажим тросовый. 

Оцинкованный. Под трос диаметром 5мм.
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

ШТ 48

18 ООО "ТТС" 

Россия

КСА - 4,5. Канат стальной авиационный 

двойной свивки с металлическим сер-

дечником, ГОСТ 2172-80. Диаметр троса 

4,5мм. Разрывное усилие 1665кг. 

Нагрузка допустимая 185кг (при 9х запасе 

прочности).
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

м 280

19 ООО "ТТС" 

Россия

ФСПВ1. Ферма (рама) софитного 

подъема выносного плоская, с отбойными 

дугами и защитной сеткой. С 

установленными розетками РСЕ 16А, 

«евро» (3 шт/м), без разводки проводами. 

Длина 10270мм. компл. 2

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00
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20 ООО "ТТС" 

Россия

УП2Т-ФСПВ. Узлы подвески «плоского 

софита»  с талрепами для парной 

подвески
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 6

21 ООО "ТТС" 

Россия

Коуш 5. Коуш оцинкованный. Под трос 

диаметром 5мм.
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 6

22 ООО "ТТС" 

Россия

Жимок 5. Зажим тросовый. 

Оцинкованный. Под трос диаметром 5мм.
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

ШТ 18

23 ООО "ТТС" 

Россия

Б1-146-6-В. Блок одноручьевой 

диаметром 146 мм, в кассете типа "В". 

Для троса до 6 мм. ШТ 4

24 ООО "ТТС" 

Россия

Б2-146-6-В. Блок двухручьевой 

диаметром 146 мм, в кассете типа "В". 

Допустимая нагрузка до 900 кг. Для троса 

до 6 мм. ШТ 4

25 ООО "ТТС" 

Россия

Б3-146-6-В. Блок трѐхручьевой 

диаметром 146 мм, в кассете типа "В". 

Допустимая нагрузка до 900 кг. Для троса 

до 6 мм. ШТ 8

26 ООО "ТТС" 

Россия

КСА - 4,5. Канат стальной авиационный 

двойной свивки с металлическим сер-

дечником, ГОСТ 2172-80. Диаметр троса 

4,5мм. Разрывное усилие 1665кг. 

Нагрузка допустимая 185кг (при 9х запасе 

прочности).
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

м 240

27 ООО "ТТС" 

Россия

КРШ-400. Корзина для шлейфа плоского 

софита
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 2

28 ООО "ТТС" 

Россия

ККШ-600-К60. Клеммная коробка. 

600х400х80 мм. ДИН-рейка с 

установленными 60 клеммами 4,0 мм.кв. 

Шина «земля» на 20 гнезд. Съемные 

панели, прижим шлейфа, комплектующие.

ШТ 4

29 ООО "ТТС" 

Россия

ЛЭБ-5,0-0,2-6Б6. Лебедка электрическая 

для беспротивовесного подъема. 

Грузоподъемность 500 кг. Скорость 0,2 

м/с. Количество секций барабана: 6. 

Высота подъема (канатоемкость секции): 

6 м. Применяемый канат: 4,5 мм. Мотор-

редуктор с пониженным уровнем шума 

(театральная серия). Мощность мотора 

1,5 кВт. Два дисковых электромагнитных 

тормоза замкнутого типа с устройством 

ручного растормаживания и штурвалом 

ручного привода. Мотор-редуктор с 

тормозом собран на заводе-

производителе и отбалансирован. 

Командаппарат BGV-C1. Привод 

командаппарата - зубчатая пара 

(согласно правилам).

ШТ 2

30 ООО "ТТС" 

Россия

МДБ-Т. Механизм дороги-балки 

L=11500мм в комплекте с двумя "треками" 

дорог, 2 ведущими каретками, 3 

ведомыми кареткамина 1 метр, 

поддерж.роликами, отводными и 

концевыми блоками, ограничителями, 

метизами компл. 1

31 ООО "ТТС" 

Россия

ТШ40. Штанкетная труба с бужом 

Стальная. Окраска порошковая черная. 

Размеры трубы диам. 40 х 2мм
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 1

32 ООО "ТТС" 

Россия

КА-ЗТ/С1. Узел подвески арлекина
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 10

33 ООО "ТТС" 

Россия

БСО-В-Т. Блоковая сборка отводная 

вертикальная для занавеса ШТ 1

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00
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34 ООО "ТТС" 

Россия

ЛЭДБН-1,2-0,6-1,1  Привод раздвижки 

занавеса для дороги–балки с 

электрошкафом для аналоговой системы 

управления. Скорость привода 

регулируемая  0-0,6 м/с. Двиг.1,1 kW. 

Командаппарат КА-46Д BGV C1.

ШТ 1

35 ООО "ТТС" 

Россия

КСА – 2,5.Канат стальной авиационный 

двойной свивки с металлическим сер-

дечником, ГОСТ 2172-80. Диаметр троса 

2,5мм Разрывное усилие 519кг. Нагрузка 

допустимая 57кг (при 9х запасе 

прочности).
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

м 65

36 ООО "ТТС" 

Россия

УП -ДБ-К. Узел подвески дороги к 

закладным балкам.
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 6

37 ООО "ТТС" 

Россия

ФСПВ1. Ферма (рама) софитного 

подъема выносного плоская, с отбойными 

дугами и защитной сеткой. Длиной 

5100мм компл. 1

38 ООО "ТТС" 

Россия

УП2Т-ФСПВ. Узлы подвески «плоского 

софита»  С талрепами для парной 

подвески
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 2

39 ООО "ТТС" 

Россия

Коуш 5. Коуш оцинкованный. Под трос 

диаметром 5мм.
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 4

40 ООО "ТТС" 

Россия

Жимок 5. Зажим тросовый. 

Оцинкованный. Под трос диаметром 5мм.
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

ШТ 12

41 ООО "ТТС" 

Россия

Б1-146-6-В. Блок одноручьевой 

диаметром 146 мм, в кассете типа "В". 

Для троса до 6 мм. ШТ 2

42 ООО "ТТС" 

Россия

Б2-146-6-В. Блок двухручьевой 

диаметром 146 мм, в кассете типа "В". 

Допустимая нагрузка до 900 кг. Для троса 

до 6 мм. ШТ 2

43 ООО "ТТС" 

Россия

Б4-146-6-В. Блок четырѐхручьевой 

диаметром 146 мм, в кассете типа "В". 

Допустимая нагрузка до 900 кг. Для троса 

до 6 мм. ШТ 1

44 ООО "ТТС" 

Россия

Б4-146-6-Г. Блок четырѐхручьевой 

диаметром 146 мм, горизонтальный. 

Допустимая нагрузка до 900 кг. Для троса 

до 6 мм. ШТ 1

45 ООО "ТТС" 

Россия

КСА - 5,5. Канат стальной авиационный 

двойной свивки с металлическим сер-

дечником, ГОСТ 2172-80. Диаметр троса 

4,5мм Разрывное усилие 1665кг. Нагрузка 

допустимая 185кг (при 9х запасе 

прочности).
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

м 85

46 ООО "ТТС" 

Россия

КРШ-ФСПВ-1. Корзина для шлейфа 

плоского софита
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1

47 ООО "ТТС" 

Россия

ККШ-600-К60. Клеммная коробка. 

600х400х80 мм. ДИН-рейка с 

установленными 60 клеммами 4,0 мм.кв. 

Шина «земля» на 20 гнезд. Съемные 

панели, прижим шлейфа, комплектующие.

ШТ 2

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00
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48 ООО "ТТС" 

Россия

ЛД-ШУРК-5,0-0,2-4Д10. Лебедка 

сценического подъема дисковая с блоком 

управления для цифровой системы 

управления. Грузоподъемность 500 кг. 

Скорость постоянная 0,2 м/с. Мощность 

2,2 кВт. Высота подъема до 10 м, 4 точки 

подъема. Под канат 4,5 мм (в комплекте 

90м). Червячный мотор-редуктор с двумя 

независимыми электромагнитными 

тормозами. Командаппарат стандарта 

BGV C1.

ШТ 1

49 ООО "ТТС" 

Россия

КСПТ-2-КР2. Кронштейн для установки 2-х 

световых приборов. Удобен в качестве 

сценического прострела. С одной 

розеточной коробкой КРС-2. Сталь. 

Окраска черная порошковая. Защита от 

соскальзывания прибора. Высота L=357 

мм. Консоль диам. 40 мм, длина 470 мм. 

Поперечная труба диам. 40 мм, длина 600 

мм. Нагрузка на одну консоль до 50 кг. 

Вес 7,5 кг.
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 2

50 ООО "ТТС" 

Россия

КСП-1-4-КР4. Кронштейн для установки 4-

х световых приборов. Короткая консоль. С 

одной розеточной коробкой КРС-4. 

Защита от соскальзывания прибора. 

Сталь. Окраска черная порошковая. 

Высота L=1710 мм, четыре консоли диам. 

40 мм, длина 350 мм., шаг между 

консолями 550 мм. Нагрузка на одну 

консоль до 50 кг. Общая нагрузка на 

кронштейн не более 150 кг. Вес 15,8 кг.
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

ШТ 2

51 ООО "ТТС" 

Россия

Подвес портальных акустических систем 

в комплекте с ручной цепной талью, 

узлом перезацепа и такелажем
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 2

52 ООО "ТТС" 

Россия

Закладные для крепления дисковых 

лебедок и клеммных коробок
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 1

53 ООО "ТТС" 

Россия

Арлекин. Размер полотна 14,65х1,5м. 

Количество полотен – 1 шт. Материал – 

бархат на подкладе (ткань не 

поддерживающая горение). Крепление 

вязки. компл. 1

54 ООО "ТТС" 

Россия

Антрактно-раздвижной занавес. Размер 

одного полотна 8,06х6,5м. Количество 

полотен – 2 шт. Материал – бархат на 

подкладе (ткань не поддерживающая 

горение). Крепление вязки.

компл. 1

55 ООО "ТТС" 

Россия

Кулисы - 1. Размер одного полотна 

1,6х6,9м Количество полотен – 2 шт. 

Материал – бархат на подкладе (ткань не 

поддерживающая горение). Крепление 

вязки. компл. 1

56 ООО "ТТС" 

Россия

Падуга-1,3. Размер полотна 11,55х1,5м, 

Количество полотен – 1 шт. Материал – 

бархат на подкладе (ткань не 

поддерживающая горение). Крепление 

вязки. компл. 4

57 ООО "ТТС" 

Россия

Падуга-2.  Размер полотна 11,55х0,7м 

Количество полотен – 1 шт. Материал – 

бархат на подкладе (ткань не 

поддерживающая горение).  Крепление 

вязки. компл. 2

58 ООО "ТТС" 

Россия

Кулиса-2. Размер одного полотна  

1,6х6,73мКоличество полотен – 2 шт. 

Материал – бархат на подкладе (ткань не 

поддерживающая горение).  Крепление 

вязки. компл. 2

59 ООО "ТТС" 

Россия

Кулиса-3.  Размер одного полотна 

1,6х5,96мКоличество полотен – 2 шт. 

Материал – бархат на подкладе (ткань не 

поддерживающая горение).  Крепление 

вязки. компл. 2

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00
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60 ООО "ТТС" 

Россия

Предэкранный раздвижной занавес. 

Размер одного полотна 6,75х6,45м 

Количество полотен – 2 шт. Материал – 

бархат на подкладе (ткань не 

поддерживающая горение).  Крепление 

вязки. компл. 2

61 ООО "ТТС" 

Россия

Задник. Размер полотна 

11,55х6,73мКоличество полотен – 1 шт. 

Материал – бархат на подкладе (ткань не 

поддерживающая горение).  Крепление 

вязки. компл. 2

62 ООО "ТТС" 

Россия

Драпировка дверей в комплекте с 

карнизом. Размер одного полотна 

1,1х2,6м.  Длина карниза 2,1м. Количество 

полотен –2шт. Материал – бархат на 

подкладе (ткань не поддерживающая 

горение).  Крепление вязки.

компл. 4

63 ООО "ТТС" 

Россия

ШПМ-9-25  Шкаф питания 

механооборудованием.  Шкаф 

900х600х300, IP-54. ШТ 1

64 ООО "ТТС" 

Россия

ГПУ-12  Главный пульт управления для 

цифровой системы для 9 механизмов 

настенного исполнения. ШТ 1

65 ООО "ТТС" 

Россия

ШУ-НРППКД-1,5  Электрошкаф 

управления театральной лебедкой до 

1,5кВт. С плавным пуском/остановкой 

цифровой системы управления.  Осевой 

контроллер Kior. Корпус настенный. 

400х600х280мм. ШТ 2

66 ООО "ТТС" 

Россия

ШУ-РП-ЗЦВ-1,1  ШУ занавеса цифровой. 

Скорость регулируемая.  1,1 кВт. ПМУ 

внутри. ШТ 2

67 ООО "ТТС" 

Россия

MDG-2PRW  Цифровой пульт упраления 2 

механизмами с регулируемой скоростью. 

Корпус настольный.

ШТ 1

68 SOLTON SOLTON CL 6 Элемент линейного 

массива. 2x 6,5" / 1,75 драйвер / болты + 

подвес / 350 Вт ШТ 8

69 SOLTON SOLTON Pro-SUB 18/800. Сабвуфер, 

18"/800/1600 ШТ 4

70 SOLTON SOLTON SX 4400 Усилитель / 2x 1480 Вт 

на 4 Ом 2x 2100 Вт на 2 Ом RMS ШТ 4

71 SOLTON SOLTON E 12 B Двухполосная активная 

акустическая система, 12" динамик / 1,35" 

драйвер / пластиковый корпус / 250 Вт

ШТ 4

72 SOLTON SOLTON FLC 6 рама для CL 6 ШТ 2

73 TASCAM TASCAM CD-200SB CD-плеер (2U 

CD/SD/USB), выходы XLR ШТ 2

74 Studiomaster Studiomaster DIGILIVE 16 цифровой 

микшерный пульт ШТ 1

75 SENNHEISE

R

SENNHEISER HD 280 PRO Закрытые 

мониторные наушники, 8 - 25000 Гц, 64 

Ом, кабель 3 м, спиральный, разъѐм 

3,5/6,3 мм ШТ 1

76 SENNHEISE

R

SENNHEISER ew 135 G3-A-X Вокальная 

РЧ-система, 516-558 МГц, 12 каналов, 

рэковый приѐмник, ручной передатчик, 

динамическая головка, кардиоида

ШТ 4

77 SENNHEISE

R

SENNHEISER e 835 Динамический 

вокальный микрофон, кардиоида, 40 - 

16000 Гц, 350 Ом, 2,7 мВ/Па ШТ 4

78 SENNHEISE

R

SENNHEISER GA 3 Рэковый адаптер для 

приѐмников evolution G3 ШТ 2

79 SENNHEISE

R

SENNHEISER E 600 DRUM CASE 

Комплект микрофонов для ударных: 1 х е 

602-II, 4 x e 604, 2 x e 614, алюминиевый 

кейс ШТ 1
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0,000,00

0,000,00

0,000,00
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0,000,00

0,000,00

0,000,00
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80 SENNHEISE

R

SENNHEISER e 614 Конденсаторный 

микрофон для озвучивания акустической 

гитары, струнных инструментов, медных 

ударных, суперкардиоида

ШТ 2

81 KLARK 

TEKNIK

KLARK TEKNIK DN 100 DI Box 

Преобразователь симметричного сигнала

ШТ 2

82 Konig&Meye

r

Konig&Meyer 21070.300.55 Микрофонная 

стойка с журавлем, два сложения, на 

треноге, черная, высота 1010/1720 мм, 

длина журавля 805 мм ШТ 10

83 Konig&Meye

r

Konig&Meyer 25900.300.55 Низкая 

микрофонная стойка с журавлем, черная, 

высота 425/645 мм, длина журавля 

470/775 мм ШТ 1

84 ООО "ТТС" PD6-3М. Дистрибьютор питания, 6 

каналов по 3кВт 220В, автом. 

выключатели АВВ ввод 380В 50гц через 

клеммы, выход через 6 розеток РСЕ 

Schuko 16А. Габариты rack 19" 2 Unit 

(485х210х88 мм), вес 3,3 кг. ШТ 2

85 NEUTRIK NEUTRIK NL4FX Кабельный разъѐм 

SPEAKON, 4-х контактный ШТ 24

86 NEUTRIK NEUTRIK NP3X Jack 6.3 мм штекер на 

кабель, балансный (стерео), контакты- 

покрытие никель, на кабель диам. 4.0-8.0 

мм, корпус- металл, цвет- никель ШТ 10

87 NEUTRIK NEUTRIK NC3FXX-BAG Разъем XLR 

кабельный, 3 контакта, гнездо, черный ШТ 60

88 NEUTRIK NEUTRIK NC3MXX-BAG Разъем XLR 

кабельный, 3 контакта, штекер, черный ШТ 60

89 FIRST 

CABLE 

COMPANY

FIRST CABLE COMPANY RWS-19-005 Рэк 

19", деревянное обрамление (ламинат 

МДФ), стальной каркас, перфорация с 

передней и задней сторон. высота 21U, 

1000 мм, глубина 558 мм, вертикальный, 

вес 49000 гр, цвет по заказу

ШТ 1

90 VOLTA VOLTA DSP 4800 PRO процессор ШТ 1

91 ООО "ТТС" TTC КRR-8 Блок розеточный рэковый на 8 

розеток с выключателем, 1U. 

Максимальный ток 16 А. Кабель питания 3 

м. ШТ 2

92 KLOTZ KLOTZ MY206P Кабель микрофонный, 

профессиональный (1х2х0.22 мм2) 

AWG24, повышенной прочности, 28x0.10 

мм, диам.- 6 мм, оболочка: черный, PUR-a-

Flex, особой прочности
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную м 136

93 MrCable MrCable GORDIAN 240 MKII Провод 

колоночный, круглый; проводники из 

бескислородной меди (OFC) 2 x 4,0mm2 

(AWG12); OD=10,5mm; цвет оболочки: 

темно серый
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную м 500

94 KLOTZ Кабель KLOTZ PW08X мультикор 

(2х8х0,22)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную м 260

95 ООО "ТТС" 

Россия

Профессиональная индукционная 

система ИС200 ШТ 1

96 ООО "ТТС" Разъем РСЕ Schuko 16А вилка ШТ 3

97 ООО "ТТС" ЩС-2. ТТС ISP-100.Щит силовой для 

питания звукового оборудования. 

Автоматические выключатели АВВ, ввод 

25А. Ввод и выход-клеммы Enterlec. 

Корпус настенный ТТС32/16 

ШС.00.00.04.ЗО-ЭЗ ШТ 1

98 ООО "ТТС" Лючек планшетный с панелью 

ТТС.32/16.ШС.00.00.04.ЗО-ЭЗ ШТ 6
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99 ООО "ТТС" TTS SB-2011 Шкаф силовой аппаратуры 

22U ШТ 1

100 ООО "ТТС" Полка pol 37U для поддерживания 

силового оборудования
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 6

101 ООО "ТТС" Панель 1U vent. Панель высотой 1U, с 

отверстиями для вентиляции ШТ 9

102 ООО "ТТС" Крепеж для рэка 8U-33U Крепежный 

набор  для установки оборудования или 

аксессуаров в РЭК. ШТ 100

103 Kramer Kramer RK-3T Адаптер 1U для 19" стойки 

для 3 приборов Tools ШТ 1

104 SENNHEISE

R

SENNHEISER GA 3 Рэковый адаптер для 

приемников evolution G3 ШТ 2

105 ООО "ТТС" Панель глухая высотой 2 U ШТ 1

106 ООО "ТТС" Панель глухая высотой 3 U ШТ 3

107 ООО "ТТС" Крепеж для рэка 8U-33U Крепежный 

набор  для установки оборудования или 

аксессуаров в РЭК. ШТ 50

108 MW MW Maxxscreen 36, 800х450см. Экран 

моторизированный ШТ 1

109 MW Блок радиоуправления 

моторизированным экраном ШТ 1

110 EIKI EIKI EIP-UHS100. Стационарный 

широкоформатный проектор, технология 

DLP. пожжержка HDTV, разрешение 

1920х1200, световой поток 8000 лм, 

контрастность 2400:1, подключение по 

VGA (DSub), RGB (DNC), DVI, HDMI, 

подключение к сети ETHERNET, вес 24кг

ШТ 1

111 EIKI Объектив AH-CD20401 ШТ 1

112 Lenovo Lenovo IdeaPad G7080 Ноутбук 17.3". Intel 

Pentium Dual Core 1900 МГц Broadwell 

(3805U), 2 Mb L2 (L3) Cache, 2 ядра, 4096 

Мб DDR3-1600МГц, (1600x900) WXGA+, 

NVIDIA GeForce 920M, 2048+1632 Мб Доп. 

карта: Intel HD Graphics, 64+1632 Мб,  

Dolby Advanced Audio,  500 Гб (5400 rpm), 

HDD, Bluetooth 4.0 + HS, WiFi (802.11 

b/g/n),  MS Windows 8.1 (64-bit),  418 x 28 x 

283 мм, 2,9 кг

ШТ 1

113 Logitech Logitech Mouse M235 wireless Pink lvory 

Мышь для ноутбука, 15,5x21,3 x9,5 мм, 

173 г ШТ 1

114 KRAMER KRAMER VS-21H-IR Коммутатор 2x1 HDMI 

с управлением по ИК ШТ 1

115 Mr Cable Mr Cable HDMI-01.0-HM Эластичный 

кабель HDMI с Fast Ethernet, серия SL5, 

металлический корпус разъема, штекер 

(тип A) > штекер (тип A)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1

116 Mr Cable Mr Cable HDMI-03.0-HM Эластичный 

кабель HDMI с Fast Ethernet, серия SL5, 

металлический корпус разъема, штекер 

(тип A) > штекер (тип A) 3 м
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1

117 Teldor Teldor C6A-U/F-26/7FRPVC Кабель "Витая 

пара", GIGA-STAR Solution, 6a кат., 

эластичный патч, U/FTP, 4 пары, 500 Мгц, 

4х2х(7x0.17) мм (AWG26/7), диам.- 6.0 мм, 

оболочка: оранжевый, FR-PVC 

(огнестойкая UL 1581 VW-1), (Израиль)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

м 50

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00
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118 Mr Cable Mr Cable AYJFX-03XS-MS Аудиокабель 

переходной, Jack 3,5 stereo штекер > 2х 

XLR3 штекер, диаметр- 4.8х9.0 мм, цвет- 

черный, длина- 3 м
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную м 1

119 MrCable MrCable KJNE-8P8C-C5e-90-WH Разъем 

RJ45, панельная вставка keystone, 

категория 5e, dual IDC, для витой и 

цельной жилы
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 2

120 KLOTZ Кабель KLOTZ OTW204Y
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную м 10

121 Neutrik Разъем Jack 3,5 stereo
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 6

122 MrCable MrCable MRC-BOOT5-GRY Изолирующий 

хвостовик на разъем RJ-45, 5 кат., цвет- 

серый, на кабель диам. до 7.0 мм
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

ШТ 2

123 Color 

Imagination

Color Imagination FRESENAL 200MZ-F 

Театральный прожектор с линзой 

Френеля, 1х200Вт. COB светодиод, с 

системой цветосмешения  4-в-1, RGBW, 

ZOOM 15°-50° (ручной). ШТ 4

124 Color 

Imagination

Color Imagination FRESENAL 200MZ-F 

Театральный прожектор с линзой 

Френеля, 1х200Вт. COB светодиод, с 

системой цветосмешения  4-в-1, RGBW, 

ZOOM 15°-50° (ручной). ШТ 8

125 Color 

Imagination

Color Imagination FRESENAL 200MZ-F 

Театральный прожектор с линзой 

Френеля, 1х200Вт. COB светодиод, с 

системой цветосмешения  4-в-1, RGBW, 

ZOOM 15°-50° (ручной). ШТ 8

126 Color 

Imagination

Color Imagination FLYEYE 715F 

Cветодиодная «вращающаяся голова» 7 

OSRAM OSTAR 4-в-1 15Вт светодиодов

ШТ 4

127 Color 

Imagination

Color Imagination FLYEYE 715F 

Cветодиодная «вращающаяся голова» 7 

OSRAM OSTAR 4-в-1 15Вт светодиодов

ШТ 3

128 Color 

Imagination

Color Imagination LEDPAR 64UV 

Светодиодный прожектор 

ультрафиолетовой заливки, источник 

света 36х3Вт. UV светодиода. ШТ 2

129 Color 

Imagination

Color Imagination PAR 200F Светодиодный 

прожектор,  1х200Вт. COB светодиод, с 

системой цветосмешения  4-в-1, RGBW.

ШТ 8

130 Color 

Imagination

Color Imagination MINISPOT 150 

Cветодиодная «вращающаяся голова» 

150Вт. мощность светодиода 7500K ШТ 3

131 Color 

Imagination

Color Imagination PAR 200F Светодиодный 

прожектор,  1х200Вт. COB светодиод, с 

системой цветосмешения  4-в-1, RGBW

ШТ 8

132 Color 

Imagination

Color Imagination GFORCE 105F 

Светодиодный подвижный прожектор 5 

CREE XLamp XML 10Вт RGBW 

светодиодов, с бесконечным 

(непрерывным) движением по PAN. ШТ 4

133 MARTIN MARTIN JEM Magnum 650 Генератор 

легкого дыма, 160 м3/мин, 1 л, EU 230 В, 

50 Гц, в коробке ШТ 2

134 MARTIN MARTIN JEM I-Fog Fluid 4х5L Жидкость 

для генератора легкого дыма среднего 

рассеивания, 4 кан. по 5 л ШТ 1

135 MA 

LIGHTING

MA LIGHTING Martin Pro M1.  Световой 

пульт, управление х 2048 каналов. 

Размеры 832х464х395мм. ШТ 1

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00
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136 ООО "ТТС" ТТС ISD-24-16 Блок прямых включений 

(свитчер). 24 канала по 16 А (3 кВт). 

Автоматические выключатели АВВ 16А. 

Ввод и выход – клеммы Enterlec. ЖК-

дисплей для легкого и быстрого 

управления. Контроль питания по фазам. 

Силовые элементы: реле 25А. 

Управление: DMX-512. Корпус настенный 

из алюминия экструзионного литья.

ШТ 1

137 ООО "ТТС" ISP-100 Щит силовой для питания 

постановочного освещения. 

Автоматические выключатели АВВ, ввод 

63А. Ввод и выход -клеммы Enterlec. 

Корпус настенный из алюминия 

экструзионного литья. ШТ 1

138 ООО "ТТС" ТТС ISC-24R Пульт управления DMX 

свитчерами 24-канальный рэковый. 24 

кнопки с индикацией. ЖК-дисплей для 

легкого и быстрого управления. 

Доп.входной DMX-разъем. Сигнал 

управления DMX-512. Питание 220 В. 

Корпус Rack 19" 2U. ШТ 1

139 ООО "ТТС" ТТС Spl-6R. Сплиттер DMX, 1 вход, 6 

выходов. Разъемы на задней панели. До 

32 приборов на выход. Гальваническая 

развязка всех каналов не менее 2,5 кВ. 

Питание 220 В. Размеры: 482х45х90 мм 

(19", 1u) ШТ 1

140 ООО "ТТС" ТТС Spl-6W. Сплиттер DMX, 1 вход, 6 

выходов. До 32 приборов на выход. 

Гальваническая развязка всех каналов не 

менее 2,5 кВ. Питание 220 В. Корпус из 

фирменного алюминиевого профиля и 

стальных элементов. Для размещения на 

софитной ферме. ШТ 3

141 ООО "ТТС" Стол оператора ШТ 1

142 ООО "ТТС" Стул оператора ШТ 1

143 ООО "ТТС" Устройство оконечное DMX-512
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 15

144 ООО "ТТС" ТТС СУ-01 Струбцина усиленная под 

трубу до 60 мм. Сталь толщиной 5 мм. 

Нагрузка до 50 кг. Крепление светового 

прибора на болт М10х25. ШТ 80

145 ООО "ТТС" ТТС ТрС-70 Тросик страховочный 

стальной, диаметром 3,0 мм, длиной 70 

см. С карабином. Для нагрузки до 40 кг

ШТ 80

146 IEK Шина "N" нулевая на DIN-рейку в корпусе 

2х15 групп
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1

147 IEK DIN-рейка (30см) оцинкованная
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1

148 IEK Ограничитель на DIN-рейку
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 2

149 ООО "ТТС" Шлейф гибкий софитный L=8м. С 

проводами ПуГПнг-HF-380 5х2,5-(сер, 

гол., ж/з.) 1ХCONDUCFIL DMX6852 кабель 

цифрового управления DMX ШТ 1

150 ООО "ТТС" Шлейф гибкий софитный L=7м. С 

проводами ПуГПнг-HF-380 5х2,5-(сер, 

гол., ж/з.) 1ХCONDUCFIL DMX6852 кабель 

цифрового управления DMX ШТ 2

151 ООО "ТТС" Лючек сценический ШТ 5

152 ООО "ТТС" Панель для лючка сценического, 2 

розетки 220В, 50Гц, 2 разъема XLR 3 pin 

(male, female) ШТ 5

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00
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153 ООО "ТТС" Коробка распределительная длиной 

1500мм., 4 розетки 220В, 50Гц, 1 разъем 

XLR3F (гнездо)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 2

154 ООО "ТТС" Коробка распределительная длиной 

600мм., 2 розетки 220В, 50Гц, 1 разъем 

XLR3F (гнездо)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 2

155 ООО "ТТС" Короб кабельный габариты 100х60мм., 

секция 1м
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 4

156 ООО "ТТС" Крышка короба , секция 1м
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 4

157 ООО "ТТС" Короб кабельный габариты 100х60мм., 

секция 2м
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 8

158 ООО "ТТС" Крышка короба , секция 2м
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 8

159 ООО "ТТС" Заглушка короба
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 2

160 ООО "ТТС" Панель разъемов Schuko 16А
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 2

161 ООО "ТТС" Тройник короба стыковочный
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 3

162 ООО "ТТС" Поворот короба правый/левый
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 3

163 NEUTRIK XLR Разъем кабельный (папа), 3pin
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 63

164 NEUTRIK XLR Разъем кабельный (мама), 3pin
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 63

165 NEUTRIK XLR Разъем кабельный (папа), 5pin
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 4

  

  

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00Итого по локальной смете: Оборудование из перечня справочно заложенное в смету.

5 792 851,20707 932,21Итого по смете: Устройство многофункционального актового зала.

Составил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

42



ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

Smeta.RU  (495) 974-1589     ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)

Форма № 1б

базовая    

цена

текущая   

цена

21 537,36 60 776,78 тыс.руб

0,00 0,00 тыс.руб

35,73 134,97 тыс.руб

21 501,63 60 641,81 тыс.руб

0,00 0,00 тыс.руб

0,00 0,00 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 май 2016 года и Коэффициенты пересчета к ТСН-2001.13-2 март 2016 года 

№№ 

п/п

Шифр расценки и 

коды ресурсов
Наименование работ и затрат

Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на ед. 

изм. руб.

Попра-

вочные 

коэфф.

Коэфф. 

зимних 

удоро-

жаний

ВСЕГО в 

базисном 

уровне цен, 

руб.

Коэфф. 

пересчета и 

нормы НР и 

СП

Всего в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Перечень 

технологического 

оборудования

Стоимость оборудования по сборнику ТСН-

2001.13-2

компл. 1 2 763 920,97 2 763 920,97 4 813 515,54

2 Перечень 

технологического 

оборудования

Стоимость оборудования по прайс-листам 

Базисная стоимость: 2 123 

008,00/1,18/2,76*1,03*1,012 компл. 1 679 482,50 679 482,50 2,76 1 875 371,71

3 Перечень 

технологического 

оборудования

Стоимость оборудования по сборнику ТСН-

2001.13-2

компл. 1 2 771 015,82 2 771 015,82 7 065 328,71

4 Перечень 

технологического 

оборудования

Стоимость оборудования по прайс-листам 

Базисная стоимость :4 588 

301,52/1,18/2,76*1,03*1,012 компл. 1 1 468 515,71 1 468 515,71 2,76 4 053 103,37

5 Перечень 

технологического 

оборудования

Стоимость оборудования по сборнику ТСН-

2001.13-2

компл. 1 126 697,55 126 697,55 499 278,47

6 Перечень 

технологического 

оборудования

Стоимость оборудования по прайс-листам 

Базисная стоимость: 67 

579/1,18/2,76*1,03*1,012 компл. 1 21 629,10 21 629,10 2,76 59 696,31

7 Перечень 

технологического 

оборудования

Стоимость оборудования по сборнику ТСН-

2001.13-2

компл. 1 51 402,90 51 402,90 143 414,09

8 Перечень 

технологического 

оборудования

Стоимость оборудования по прайс-листам 

Базисная стоимость: 11 489 

222,00/1,18/2,76*1,03*1,012 компл. 1 3 677 200,15 3 677 200,15 2,76 10 149 072,41

9 Перечень 

технологического 

оборудования

Стоимость оборудования по сборнику ТСН-

2001.13-2

компл. 1 2 394 461,70 2 394 461,70 10 176 286,44

10 Перечень 

технологического 

оборудования

Стоимость оборудования по прайс-листам 

Базисная стоимость: 2 670 

417,10/1,18/2,76*1,03*1,012 компл. 1 854 684,34 854 684,34 2,76 2 358 928,78

11 Перечень 

технологического 

оборудования

Стоимость оборудования по сборнику ТСН-

2001.13-2

компл. 1 105 025,49 105 025,49 405 949,69

12 Перечень 

технологического 

оборудования

Стоимость оборудования по прайс-листам 

Базисная стоимость: 5 340 

376,03/1,18/2,76*1,03*1,012 компл. 1 1 709 222,05 1 709 222,05 2,76 4 717 452,85

13 Перечень 

технологического 

оборудования

Стоимость оборудования по сборнику ТСН-

2001.13-2

компл. 1 104 663,50 104 663,50 357 983,52

Школа на 550 мест, по адресу: г.Москва, СЗАО, район Строгино, ул.Твардовского, вл.2-14.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06 
(локальный сметный расчет)

Немонтируемое оборудование, хоз.инвентарь и предметы убранства для первоначального оснащения.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Утверждённый перечень немонтируемого оборудования, хоз.инвентаря и предметов убранства для первоначального оснащения. 

Сметная стоимость

Строительные работы

Монтажные работы

Оборудование

6 688 887,253 443 403,47Итого по разделу: Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь.

Раздел 2: Учебное оборудование.

Прочие работы

Средства на оплату труда

Локальная смета: Немонтируемое оборудование, хоз.инвентарь и предметы убранства для первоначального оснащения.

Раздел 1: Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь.

558 974,78148 326,65Итого по разделу: Электрические бытовые приборы.

Раздел 4: Компьютеры и программное обеспечение.

Итого по разделу: Учебное оборудование.

Раздел 3: Электрические бытовые приборы.

11 118 432,084 239 531,53

Итого по разделу: Мебель.

Раздел 6: Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки.

12 535 215,223 249 146,04

10 292 486,503 728 603,05Итого по разделу: Компьютеры и программное обеспечение.

Раздел 5: Мебель.

5 123 402,541 814 247,54Итого по разделу: Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки.

Раздел 7: Медицинское оборудование.

1
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14 Перечень 

технологического 

оборудования

Стоимость оборудования по прайс-листам 

Базисная стоимость: 717 

305,97/1,18/2,76*1,03*1,012 компл. 1 229 578,44 229 578,44 2,76 633 636,48

15 Перечень 

технологического 

оборудования

Стоимость оборудования по сборнику ТСН-

2001.13-2

компл. 1 141 773,08 141 773,08 655 720,09

16 Перечень 

технологического 

оборудования

Стоимость оборудования по прайс-листам 

Базисная стоимость: 324 

395,79/1,18/2,76*1,03*1,012 компл. 1 103 824,98 103 824,98 2,76 286 556,95

17 Перечень 

технологического 

оборудования

Стоимость оборудования по сборнику ТСН-

2001.13-2

компл. 1 122 088,18 122 088,18 353 143,02

18 Перечень 

технологического 

оборудования

Стоимость оборудования по прайс-листам 

Базисная стоимость: 494 

365,22/1,18/2,76*1,03*1,012 компл. 1 158 224,80 158 224,80 2,76 436 700,45

19 Перечень 

технологического 

оборудования

Стоимость оборудования по сборнику ТСН-

2001.13-2

компл. 1 14 785,36 14 785,36 67 415,58

20 Перечень 

технологического 

оборудования

Стоимость оборудования по прайс-листам 

Базисная стоимость: 14 

631,95/1,18/2,76*1,03*1,012 компл. 1 4 683,05 4 683,05 2,76 12 925,22

21 Перечень 

технологического 

оборудования

Стоимость оборудования по сборнику ТСН-

2001.13-2

компл. 1 30 144,12 30 144,12 110 908,24

22 Перечень 

технологического 

оборудования

Стоимость оборудования по прайс-листам 

Базисная стоимость: 113 

398,02/1,18/2,76*1,03*1,012 компл. 1 36 293,77 36 293,77 2,76 100 170,81

23 Перечень 

технологического 

оборудования

Стоимость оборудования по сборнику ТСН-

2001.13-2

компл. 1 426 826,02 426 826,02 1 461 786,47

24 Перечень 

технологического 

оборудования

Стоимость оборудования по прайс-листам 

Базисная стоимость: 8 251 

112,18/1,18/2,76*1,03*1,012 компл. 1 2 640 822,06 2 640 822,06 2,76 7 288 668,89

25 Перечень 

технологического 

оборудования

Стоимость оборудования по сборнику ТСН-

2001.13-2

компл. 1 20 029,83 20 029,83 88 324,80

26 Перечень 

технологического 

оборудования

Стоимость оборудования по прайс-листам 

Базисная стоимость: 549 

172,13/1,18/2,76*1,03*1,012 компл. 1 175 766,11 175 766,11 2,76 485 114,46

27 Перечень 

технологического 

оборудования

Стоимость оборудования по сборнику ТСН-

2001.13-2

компл. 1 147 203,63 147 203,63 475 089,66

28 Перечень 

технологического 

оборудования

Стоимость оборудования по прайс-листам 

Базисная стоимость: 306 

379,95/1,18/2,76*1,03*1,012 компл. 1 98 058,89 98 058,89 2,76 270 642,54

29 Перечень 

технологического 

оборудования

Стоимость оборудования по сборнику ТСН-

2001.13-2

компл. 1 113 026,10 113 026,10 346 716,01

30 Перечень 

технологического 

оборудования

Стоимость оборудования по прайс-листам 

Базисная стоимость: 47 

470/1,18/2,76*1,03*1,012 компл. 1 15 193,08 15 193,08 2,76 41 932,91

31 Перечень 

технологического 

оборудования

Стоимость оборудования по сборнику ТСН-

2001.13-2

компл. 1 8 188,38 8 188,38 58 301,27

32 Перечень 

технологического 

оборудования

Стоимость оборудования по прайс-листам 

Базисная стоимость: 897 

340/1,18/2,76*1,03*1,012 компл. 1 287 199,50 287 199,50 2,76 792 670,61

991 620,00334 241,94Итого по разделу: Медицинское оборудование.

Раздел 8: Кухонный инвентарь.

789 843,47280 312,98Итого по разделу: Инвентарь хозяйственный.

Раздел 10: Мягкий инвентарь.

Итого по разделу: Кухонный инвентарь.

Раздел 9: Инвентарь хозяйственный.

942 277,04245 598,06

Итого по разделу: Музыкальные инструменты и музыкальное оборудование для залов.

Раздел 12: Театральное оборудование и оборудование сцены. 

211 079,0566 437,89

80 340,8019 468,41Итого по разделу: Мягкий инвентарь.

Раздел 11: Музыкальные инструменты и музыкальное оборудование для залов.

573 439,26195 795,94Итого по разделу: Медицинская мебель.

Раздел 14: Торгово-технологическое оборудование.

8 750 455,363 067 648,08Итого по разделу: Театральное оборудование и оборудование сцены. (Одежда сцены.)

Раздел 13: Медицинская мебель.

388 648,92128 219,18Итого по разделу: Металлическая мебель.

Раздел 16: Оборудование для предотвращения террористических действий.

Итого по разделу: Торгово-технологическое оборудование.

Раздел 15: Металлическая мебель.

745 732,20245 262,52

2
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33 Установка и распаковка мебели - 1% от 

стоимости разделов 5, 13, 15 компл. 1 35 731,61 134 973,03

  

  

850 971,88295 387,88Итого по разделу: Оборудование для предотвращения террористических действий.

60 641 806,3621 501 631,17

Итого по локальной смете: Немонтируемое оборудование, хоз.инвентарь и предметы убранства для 

первоначального оснащения.

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

60 776 779,4021 537 362,78

Итого по смете: Немонтируемое оборудование, хоз.инвентарь и предметы убранства для первоначального 

оснащения.

Составил   

3
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Smeta.RU  (495) 974-1589     ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)

Форма № 1б

базовая    

цена

текущая   

цена

2 404,73 11 009,56 тыс.руб

2 404,73 11 009,56 тыс.руб

0,00 0,00 тыс.руб

0,00 0,00 тыс.руб

0,00 0,00 тыс.руб

68,69 1 170,42 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 май 2016 года 

№№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм. 

руб.

Попра-

вочные 

коэфф.

Коэфф. 

зимних 

удоро-

жаний

ВСЕГО в 

базисном 

уровне цен, 

руб.

Коэфф. 

пересчета и 

нормы НР и 

СП

Всего в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Кровельное покрытие S=2500 м2

1 3.12-19-3 УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ 

ПРОКЛАДНОЙ В ОДИН СЛОЙ Поправка: 

т.ч. п.1.2
100 м2 25,5

ЗП 81,61 *1,02 1,087 2 307,35 17,04 39 317,23

ЭМ 5,96 1,087 165,20 8,93 1 475,26

в т.ч. ЗПМ 1,41 1,087 39,08 17,04 665,98

МР 196,29 1,001 5 010,40 8,38 41 987,16

1,1 1.1-1-2493 ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 

0,2 - 0,3 ММ м2 2805 8,13 1,001 22 827,45 1,85 42 230,79

НР от ЗП % 104 2 399,64 92 36 171,85

СП от ЗП % 79 1 822,81 44 17 299,58

НР и СП от ЗПМ % 175 68,39 167 1 112,19

ЗТР чел-ч 6,94 *1,02 1,087 196,21

2 3.12-17-3 УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ 

МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА БИТУМНОЙ 

МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ-НИЖНИЙ 

СЛОЙ  (Толщ. слоя 200 мм) 100 м2 25,5

ЗП 496,90 *1,02 1,087 14 048,79 17,04 239 391,37

ЭМ 38,84 1,087 1 076,59 8,29 8 924,90

в т.ч. ЗПМ 10,48 1,087 290,49 17,04 4 949,95

МР 927,62 1,001 23 677,96 7,77 183 977,78

2,1 1.1-1-2922 ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 

ГИДРОФОБИЗИРОВАННЫЕ НА ОСНОВЕ 

БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА 

'ROCKWOOL', ЖЕСТКИЕ, МАРКА 'РУФ 

БАТТС Н', ТОЛЩИНА ОТ 40 ДО 200 ММ

м3 525,2 1 247,15 1,001 655 658,18 3,61 2 366 926,04

НР от ЗП % 104 14 610,74 92 220 240,06

СП от ЗП % 79 11 098,54 44 105 332,20

НР и СП от ЗПМ % 175 508,36 167 8 266,42

ЗТР чел-ч 40,3 *1,02 1,087 1 139,40

3 3.12-17-3 УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ 

МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА БИТУМНОЙ 

МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ 

(УКЛОНООБРАЗУЮЩИЙ СЛОЙ) 100 м2 25,5

ЗП 496,90 *1,02 1,087 14 048,79 17,04 239 391,37

ЭМ 38,84 1,087 1 076,59 8,29 8 924,90

в т.ч. ЗПМ 10,48 1,087 290,49 17,04 4 949,95

МР 927,62 1,001 23 677,96 7,77 183 977,78

3,1 1.1-1-2922 ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 

ГИДРОФОБИЗИРОВАННЫЕ НА ОСНОВЕ 

БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА 

'ROCKWOOL', ЖЕСТКИЕ, МАРКА 'РУФ 

БАТТС Н', ТОЛЩИНА ОТ 40 ДО 200 ММ

м3 493 1 247,15 1,001 615 459,79 3,61 2 221 809,86

НР от ЗП % 104 14 610,74 92 220 240,06

СП от ЗП % 79 11 098,54 44 105 332,20

НР и СП от ЗПМ % 175 508,36 167 8 266,42

ЗТР чел-ч 40,3 *1,02 1,087 1 139,40

4 3.12-17-3 УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ 

(ВЕРХНИЙ СЛОЙ) ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ 

ВАТЫ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН 

СЛОЙ 100 м2 25,5

ЗП 496,90 *1,02 1,087 14 048,79 17,04 239 391,37

ЭМ 38,84 1,087 1 076,59 8,29 8 924,90

в т.ч. ЗПМ 10,48 1,087 290,49 17,04 4 949,95

МР 927,62 1,001 23 677,96 7,77 183 977,78

Школа на 550 мест, по адресу: г.Москва, СЗАО, район Строгино, ул.Твардовского, вл.2-14.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-07
(локальный сметный расчет)

Кровельное покрытие.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Раздел АР (НПО-04/15АР)  

Сметная стоимость

Строительные работы

Монтажные работы

Оборудование

Прочие работы

Средства на оплату труда

Локальная смета: Конструкции кровли

179 594,0634 601,24

3 133 058,77720 679,16

2 987 942,59680 480,77

1
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4,1 1.1-1-2921 ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 

ГИДРОФОБИЗИРОВАННЫЕ НА ОСНОВЕ 

БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА 

'ROCKWOOL', СВЕРХЖЕСТКИЕ, МАРКА 

'РУФ БАТТС В', ТОЛЩИНА 40 ММ

м3 104,8 2 203,01 1,001 231 106,32 3,61 834 293,83

НР от ЗП % 104 14 610,74 92 220 240,06

СП от ЗП % 79 11 098,54 44 105 332,20

НР и СП от ЗПМ % 175 508,36 167 8 266,42

ЗТР чел-ч 40,3 *1,02 1,087 1 139,40

5 3.12-35-2 УСТРОЙСТВО ПЛОСКИХ 

ОДНОСЛОЙНЫХ КРОВЕЛЬ ИЗ ПВХ 

МЕМБРАН ПО УТЕПЛИТЕЛЮ ИЛИ 

РАЗДЕЛИТЕЛЬНОМУ СЛОЮ С 

НЕСУЩИМ ОСНОВАНИЕМ ИЗ БЕТОНА 

СО СВАРКОЙ ПОЛОТЕН 100 м2 25,5

ЗП 62,51 *1,02 1,087 1 767,34 17,04 30 115,42

ЭМ 12,41 1,087 343,99 4,35 1 496,34

в т.ч. ЗПМ 1,04 1,087 28,83 17,04 491,22

МР 1 006,69 1,001 25 696,27 2,51 64 497,63

5,1 1.1-1-3677 МЕМБРАНА ПВХ 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ 

АРМИРОВАННАЯ ПОЛИЭСТРОВОЙ 

СЕТКОЙ, ТОЛЩИНА 1,2 ММ м2 2932,5 77,21 1,001 226 644,74 4,16 942 842,13

5,2 1.1-1-2007 ПОЛОТНО НЕТКАНОЕ 

ГЕОТЕКСТИЛЬНОЕ ИГЛОПРОБИВНОЕ, 

МАРКА 'ГЕОКОМ Д-360'

м2 2805 14,58 1,001 40 937,80 2,18 89 244,40

НР от ЗП % 104 1 838,03 92 27 706,19

СП от ЗП % 79 1 396,20 44 13 250,78

НР и СП от ЗПМ % 175 50,45 167 820,34

ЗТР чел-ч 5,33 *1,02 1,087 150,69

Парапеты

6 3.15-41-1 УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-

ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО 

КАМНЮ СТЕН (парапеты)

100 м2 4,85

ЗП 771,08 1,047 3 915,51 17,04 66 720,22

ЭМ 156,80 1,047 796,22 8,22 6 544,95

в т.ч. ЗПМ 35,98 1,047 182,70 17,04 3 113,29

МР 1,41 1,003 6,86 4,88 33,47

6,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0,513324 7,07 1,003 3,64 3,98 14,49

6,2 1.3-2-26 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

УЛУЧШЕННЫЕ С ИМПОРТНЫМИ 

ДОБАВКАМИ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 2,93328 1 823,55 1,003 5 365,03 2,41 12 929,72

6,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 7,3332 481,69 1,003 3 542,93 7,3 25 863,36

НР от ЗП % 100 3 915,51 93 62 049,80

СП от ЗП % 64 2 505,93 45 30 024,10

НР и СП от ЗПМ % 175 319,73 167 5 199,19

ЗТР чел-ч 61,1 1,047 310,26

7 3.13-8-3 ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И 

ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010-ПЕРВЫЙ 

СЛОЙ

100 м2 4,85

ЗП 75,90 1,047 385,42 17,04 6 567,50

ЭМ 20,89 1,047 106,08 4,72 500,69

в т.ч. ЗПМ 1,87 1,047 9,50 17,04 161,81

МР 107,85 1 523,07 3,69 1 930,14

7,1 1.1-1-3108 ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ 

ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩАЯ, 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ, МАРКА 'ЦЕРЕЗИТ СТ 

17'

кг 81,965 17,66 1 1 447,50 2,54 3 676,65

НР от ЗП % 100 385,42 89 5 845,08

СП от ЗП % 64 246,67 44 2 889,70

НР и СП от ЗПМ % 175 16,63 167 270,22

ЗТР чел-ч 5,22 1,047 26,51

8 3.9-35-1 МОНТАЖ МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ 

СТАЛИ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ 

МАССОЙ ДО 20 КГ т 0,3447

ЗП 1 531,20 1,087 573,72 17,04 9 776,25

ЭМ 64,50 1,087 24,17 3,83 92,56

в т.ч. ЗПМ 4,41 1,087 1,65 17,04 28,16

МР 61,06 1 21,05 6,81 143,33

8,1 1.1-1-1948 ДЮБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ В 

БЕТОНЕ, МЕТАЛЛЕ И КИРПИЧЕ 

(СИЛИКАТНОМ), МАРКА X-DNI 37 P8 

(ФИРМА 'HILTI') 100 шт. 11,4 496,80 1 5 663,52 1,37 7 759,02

8,2 1.1-1-1092 СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ, МАРКА СТ1СП - 

СТ6СП, СПОКОЙНАЯ т 0,351 7 254,88 1 2 546,46 4,03 10 262,25

НР от ЗП % 85 487,66 74 7 234,43

1 600 426,56296 127,30

1 169 973,23298 674,82

209 379,3020 371,36

21 679,983 110,79

2
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СП от ЗП % 70 401,60 54 5 279,18

НР и СП от ЗПМ % 175 2,89 167 47,03

ЗТР чел-ч 116 1,087 43,46

9 3.12-14-1 УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ 

(БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И 

Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ 

СТАЛИ 100 м2 2,977

ЗП 1 086,70 *1,02 1,087 3 586,89 17,04 61 120,63

ЭМ 3,72 1,087 12,04 8,98 108,10

в т.ч. ЗПМ 0,88 1,087 2,85 17,04 48,52

МР 40,18 1,001 119,74 4,88 584,31

9,1 1.7-1-22 ПАРАПЕТЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 

С ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВЫМ 

ПОКРЫТИЕМ, С=0,5 ММ

м2 327,47 226,08 1,001 74 108,45 2,07 153 404,50

НР от ЗП % 104 3 730,37 92 56 230,98

СП от ЗП % 79 2 833,64 44 26 893,08

НР и СП от ЗПМ % 175 4,99 167 81,03

ЗТР чел-ч 97,2 *1,02 1,087 320,83

10 3.12-5-3 УСТРОЙСТВО МЕСТ ПРИМЫКАНИЙ ИЗ 

МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТЫ ПОЛОСАМИ 

ТОЛЩИНОЙ 50 ММ НА МАСТИКЕ 

ГЕКОПРЕН (В 2 СЛОЯ) 100 м2 3,318

ЗП 573,50 )*2 1,087 4 136,85 17,04 70 491,85

ЭМ 13,44 )*2 1,087 96,95 6,57 636,94

в т.ч. ЗПМ 2,37 )*2 1,087 17,10 17,04 291,31

МР 643,35 *2 1,001 4 273,54 10,62 45 384,99

10,1 1.1-1-2922 ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 

ГИДРОФОБИЗИРОВАННЫЕ НА ОСНОВЕ 

БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА 

'ROCKWOOL', ЖЕСТКИЕ, МАРКА 'РУФ 

БАТТС Н', ТОЛЩИНА ОТ 40 ДО 200 ММ

м3 16,59 1 247,15 *2 1,001 41 421,82 3,61 149 532,76

НР от ЗП % 104 4 302,32 92 64 852,50

СП от ЗП % 79 3 268,11 44 31 016,41

НР и СП от ЗПМ % 175 29,93 167 486,49

ЗТР чел-ч 50 )*2 1,087 360,67

11 3.12-36-1 УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ ИЗ ПВХ 

МЕМБРАН К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ 

ВЫСОТОЙ ДО 450 ММ С ОДНИМ 

ФАРТУКОМ 100 м 5,53

ЗП 469,58 )*1,02 1,087 2 879,15 17,04 49 060,73

ЭМ 51,20 1,087 307,77 5,5 1 692,73

в т.ч. ЗПМ 6,65 1,087 39,97 17,04 681,15

МР 5 434,76 1,001 30 084,28 3,62 108 905,08

11,1 1.1-1-1079 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, 

ТОЛЩИНА 0,5 ММ т 1,106 15 328,48 1,001 16 970,25 2,4 40 728,61

11,2 1.1-1-3677 МЕМБРАНА ПВХ 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ 

АРМИРОВАННАЯ ПОЛИЭСТРОВОЙ 

СЕТКОЙ, ТОЛЩИНА 1,2 ММ м2 696,78 77,21 1,001 53 852,18 4,16 224 025,08

11,3 1.1-1-1090 СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ, МАРКА СТ0, 

УГЛЕРОДИСТАЯ КИПЯЩАЯ т 0,7189 6 500,22 1,001 4 677,68 4,4 20 581,80

11,4 1.1-1-2007 ПОЛОТНО НЕТКАНОЕ 

ГЕОТЕКСТИЛЬНОЕ ИГЛОПРОБИВНОЕ, 

МАРКА 'ГЕОКОМ Д-360'

м2 528,2256 14,58 1,001 7 709,23 2,18 16 806,12

НР от ЗП % 104 2 994,32 92 45 135,87

СП от ЗП % 79 2 274,53 44 21 586,72

НР и СП от ЗПМ % 175 69,95 167 1 137,52

ЗТР чел-ч 39,19 )*1,02 1,087 240,29

12 3.13-9-1 ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ХС-068 

ЗА ОДИН РАЗ 100 м2 0,21

ЗП 56,21 1,047 12,36 17,04 210,60

ЭМ 21,63 1,047 4,76 4,89 23,26

в т.ч. ЗПМ 2,05 1,047 0,45 17,04 7,68

МР 68,76 1 14,44 5,37 77,54

12,1 1.1-1-169 ГРУНТОВКА ХС-068 т 0,003339 25 637,41 1 85,60 3,07 262,80

НР от ЗП % 100 12,36 89 187,43

СП от ЗП % 64 7,91 44 92,66

НР и СП от ЗПМ % 175 0,79 167 12,83

ЗТР чел-ч 3,92 1,047 0,86

13 3.13-11-2 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ЭМАЛЬЮ ХВ-785 100 м2 0,21

ЗП 29,39 1,047 6,46 17,04 110,11

ЭМ 13,49 1,047 2,97 5,11 15,16

в т.ч. ЗПМ 1,41 1,047 0,31 17,04 5,28

МР 77,36 1 16,25 5,37 87,24

13,1 1.1-1-1582 ЭМАЛЬ, МАРКА ХВ-785, 

ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ т 0,00462 33 046,78 1 152,68 2,63 401,54

НР от ЗП % 100 6,46 89 98,00

СП от ЗП % 64 4,13 44 48,45

НР и СП от ЗПМ % 175 0,54 167 8,82

ЗТР чел-ч 2,47 1,047 0,54

40 594,059 721,07

298 422,6384 396,12

362 401,9457 529,52

529 660,26121 819,34

867,12138,22

769,32189,49
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Козырек S-138 м2

14 3.12-18-1 УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ  

(по уклону 0-100мм) м3 16,5

ЗП 27,24 )*1,02 1,087 498,33 17,04 8 491,62

ЭМ 22,21 1,087 398,35 8,29 3 302,30

в т.ч. ЗПМ 6,01 1,087 107,79 17,04 1 836,78

МР 372,37 1,001 6 150,25 4,29 26 384,57

НР от ЗП % 104 518,26 92 7 812,29

СП от ЗП % 79 393,68 44 3 736,31

НР и СП от ЗПМ % 175 188,63 167 3 067,42

ЗТР чел-ч 2,71 )*1,02 1,087 49,58

15 3.11-40-1 ПРОЛИВКА ПОДСТИЛЯЮЩИХ СЛОЕВ 

РАСТВОРОМ м3 16,6

ЗП 22,92 1,047 398,35 17,04 6 787,96

ЭМ 6,88 1,047 119,58 7,73 924,32

в т.ч. ЗПМ 1,72 1,047 29,89 17,04 509,39

15,1 1.3-2-181 МОЛОКО ЦЕМЕНТНОЕ м3 7,47 1 664,47 1 12 433,59 1,9 23 623,82

НР от ЗП % 104 414,28 92 6 244,92

СП от ЗП % 70 278,85 44 2 986,70

НР и СП от ЗПМ % 175 52,31 167 850,68

ЗТР чел-ч 2,05 1,047 35,63

16 3.12-21-1 УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ 

СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 15 ММ (ВСЕГО 30ММ) 100 м2 1,38

ЗП 252,96 )*1,02 1,087 387,04 17,04 6 595,23

ЭМ 30,82 1,087 46,23 5,62 259,82

в т.ч. ЗПМ 1,24 1,087 1,86 17,04 31,70

МР 27,22 1,001 37,60 3,99 150,03

16,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 2,1114 478,96 1,001 1 012,29 5,93 6 002,86

НР от ЗП % 104 402,52 92 6 067,61

СП от ЗП % 79 305,76 44 2 901,90

НР и СП от ЗПМ % 175 3,26 167 52,94

ЗТР чел-ч 24,3 )*1,02 1,087 37,18

17 3.12-21-2 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА 

КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

К ПОЗ. 12-21-1 (30ММ-15 ММ) 138м2Х15

100 м2 20,7

ЗП 0,92 )*1,02 1,087 21,11 17,04 359,80

17,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 2,1114 478,96 1,001 1 012,29 5,93 6 002,86

НР от ЗП % 104 21,95 92 331,02

СП от ЗП % 79 16,68 44 158,31

ЗТР чел-ч 0,09 )*1,02 1,087 2,07

18 3.12-26-3 УСТРОЙСТВО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ 

КРОВЛИ В ДВА СЛОЯ ИЗ 

ПОЛИМЕРНОГО РУЛОННОГО 

МАТЕРИАЛА "ИЗОЛЕН" С 

ИЗОЛЯЦИОННЫМ МАТЕРИАЛОМ 

"ТЕХНОЭЛАСТ" В НИЖНЕМ СЛОЕ 100 м2 1,38

ЗП 645,77 1,087 968,69 17,04 16 506,54

ЭМ 41,77 1,087 62,66 5,91 370,31

в т.ч. ЗПМ 6,66 1,087 9,99 17,04 170,24

МР 458,70 1,001 633,64 4,77 3 022,46

18,1 1.1-1-1794 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ И 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 

НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНЫЙ, ВОДОСТОЙКИЙ, МАРКА 

'ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП'

м2 158,7 40,38 1,001 6 414,71 3,14 20 142,20

18,2 1.1-1-2161 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ И 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 

НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНЫЙ ВОДОСТОЙКИЙ, МАРКА 

'ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП'

м2 158,7 53,97 1,001 8 573,60 2,68 22 977,26

18,3 1.1-1-1785 МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ ХОЛОДНОГО 

ОТВЕРЖДЕНИЯ, МАРКА 'НЕОПЛЕН', 

ПОЛИМЕРНАЯ кг 27,6 38,04 1,001 1 050,95 5,58 5 864,32

НР от ЗП % 104 1 007,44 92 15 186,02

СП от ЗП % 79 765,27 44 7 262,88

НР и СП от ЗПМ % 175 17,48 167 284,30

ЗТР чел-ч 50,5 1,087 75,75

Стены веншахт на кровле

19 3.8-3-1 КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ 

ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М м3 12,24

ЗП 49,44 1,067 645,69 17,04 11 002,56

МР 4,35 1,025 54,58 3,48 189,92

19,1 1.1-1-351 КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 

ОБЫКНОВЕННЫЙ, РАЗМЕР 250Х120Х65 

ММ, МАРКА 100 1000 шт. 4,6512 1 059,85 1,025 5 052,81 9,13 46 132,19

19,2 1.3-2-14 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 100 м3 2,9376 477,64 1,025 1 438,19 6,91 9 937,91

НР от ЗП % 91 587,58 97 10 672,48

СП от ЗП % 70 451,98 44 4 841,13

ЗТР чел-ч 4,54 1,067 59,29

20 3.15-41-1 УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-

ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО 

КАМНЮ СТЕН 100 м2 1,02

52 794,518 147,50

41 418,4013 696,96

22 030,392 194,70

6 851,991 072,03

91 616,2919 494,44

82 776,198 230,83
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЗП 771,08 1,047 823,47 17,04 14 031,88

ЭМ 156,80 1,047 167,45 8,22 1 376,46

в т.ч. ЗПМ 35,98 1,047 38,42 17,04 654,75

МР 1,41 1,003 1,44 4,88 7,04

20,1 1.1-1-118 ВОДА м3 0,107957 7,07 1,003 0,77 3,98 3,05

20,2 1.3-2-26 СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, 

УЛУЧШЕННЫЕ С ИМПОРТНЫМИ 

ДОБАВКАМИ: В12,5 (М150), F50, 

КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 

0,5 ММ т 0,616896 1 823,55 1,003 1 128,32 2,41 2 719,24

20,3 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 1,54224 481,69 1,003 745,11 7,3 5 439,30

НР от ЗП % 100 823,47 93 13 049,65

СП от ЗП % 64 527,02 45 6 314,35

НР и СП от ЗПМ % 175 67,24 167 1 093,43

ЗТР чел-ч 61,1 1,047 65,25

21 3.15-83-1 ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА 

ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ ПО ШТУКАТУРКЕ ИЛИ 

БЕТОНУ 100 м2 1,02

ЗП 174,24 1,047 186,08 17,04 3 170,77

ЭМ 8,46 1,047 9,03 8,99 81,22

в т.ч. ЗПМ 2,08 1,047 2,22 17,04 37,85

МР 426,17 1,003 436,00 7,69 3 352,82

21,1 1.1-1-449 КРАСКИ ФАСАДНЫЕ 

ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ, МАРКА ХВ-161 

(БЕЛАЯ) т 0,06018 14 005,73 1,003 845,39 5,97 5 047,00

НР от ЗП % 100 186,08 93 2 948,82

СП от ЗП % 64 119,09 45 1 426,85

НР и СП от ЗПМ % 175 3,89 167 63,21

ЗТР чел-ч 13,2 1,047 14,10

22 3.26-27-1 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И 

ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛЯМИ ИЗ 

ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НАСУХО м3 0,6

ЗП 135,42 1,047 85,07 17,04 1 449,61

ЭМ 44,11 1,047 27,71 8,72 241,63

в т.ч. ЗПМ 9,84 1,047 6,18 17,04 105,33

22,1 1.1-1-2922 ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 

ГИДРОФОБИЗИРОВАННЫЕ НА ОСНОВЕ 

БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА 

'ROCKWOOL', ЖЕСТКИЕ, МАРКА 'РУФ 

БАТТС Н', ТОЛЩИНА ОТ 40 ДО 200 ММ

м3 0,612 1 247,15 1,019 777,76 3,61 2 807,71

НР от ЗП % 91 77,41 83 1 203,18

СП от ЗП % 70 59,55 44 637,83

НР и СП от ЗПМ % 175 10,82 167 175,90

ЗТР чел-ч 10,58 1,047 6,65

Зонты вентшахт

23 3.9-64-1 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕЛКИХ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЛИСТОВЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ ДО 0,5 Т 

(БАЧКИ, ТЕЧКИ, ВОРОНКИ, ЖЕЛОБА, 

ЛОТКИ И ПР.) т 0,256

ЗП 2 125,20 1,087 591,38 17,04 10 077,18

ЭМ 768,85 1,087 213,95 7,11 1 521,18

в т.ч. ЗПМ 115,98 1,087 32,27 17,04 549,95

МР 315,00 1 80,64 10,23 824,95

23,1 1.1-1-987 ПРОПАН-БУТАН ГАЗООБРАЗНЫЙ м3 0,0768 5,67 1 0,44 9,94 4,33

23,2 1.1-1-1079 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, 

ТОЛЩИНА 0,5 ММ т 0,272384 15 328,48 1 4 175,23 2,4 10 020,56

23,3 1.1-1-376 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ГАЗООБРАЗНЫЙ м3 0,2816 5,91 1 1,66 8,48 14,11

НР от ЗП % 85 502,67 74 7 457,11

СП от ЗП % 70 413,97 54 5 441,68

НР и СП от ЗПМ % 175 56,47 167 918,42

ЗТР чел-ч 161 1,087 44,80

24 3.20-20-1 УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД 

ОБОРУДОВАНИЕМ м2 64

ЗП 10,23 1,067 698,59 17,04 11 903,91

ЭМ 2,98 1,067 203,50 8,94 1 819,27

в т.ч. ЗПМ 0,70 1,067 47,80 17,04 814,54

МР 13,79 1 882,56 2,37 2 091,67

НР от ЗП % 110 768,45 105 12 499,11

СП от ЗП % 74 516,96 49 5 832,92

НР и СП от ЗПМ % 175 83,65 167 1 360,28

ЗТР чел-ч 0,83 1,067 56,68

Устройство деформационного шва

25 3.12-10-1 УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ 

ШВОВ 100 м 0,2

ЗП 882,56 1,087 191,87 17,04 3 269,44

ЭМ 94,27 1,087 20,49 9,53 195,31

в т.ч. ЗПМ 15,23 1,087 3,31 17,04 56,42

МР 2 355,23 1,001 471,52 7,95 3 748,56

44 034,404 284,29

16 090,691 785,56

6 515,861 038,32

36 279,526 036,41

35 507,163 153,71
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25,1 1.1-1-1087 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, 

ТОЛЩИНА 0,7-0,8 ММ

т 0,096 11 791,78 1,001 1 133,14 3,37 3 818,69

25,2 1.1-1-2586 ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ 

НЕНАГРУЖАЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ, 

МАРКА 'ЛАЙТ БАТТС', ТОЛЩИНА ОТ 50 

ДО 170 ММ м3 0,514 480,08 1,001 247,01 4,54 1 121,42

25,3 1.1-1-3677 МЕМБРАНА ПВХ 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ 

АРМИРОВАННАЯ ПОЛИЭСТРОВОЙ 

СЕТКОЙ, ТОЛЩИНА 1,2 ММ м2 69 77,21 1,001 5 332,82 4,16 22 184,52

НР от ЗП % 104 199,54 92 3 007,88

СП от ЗП % 79 151,58 44 1 438,55

НР и СП от ЗПМ % 175 5,79 167 94,22

ЗТР чел-ч 72,4 1,087 15,74

  

  

38 878,597 753,76

11 009 563,802 404 727,71

Проверил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Итого по локальной смете: Конструкции кровли

11 009 563,802 404 727,71Итого по смете: Конструкции кровли

Составил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
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Smeta.RU  (495) 974-1589     ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)

Форма № 1б

базовая    

цена

текущая   

цена

1 453,72 7 433,07 тыс.руб

748,71 5 260,85 тыс.руб

82,78 398,71 тыс.руб

616,05 1 700,29 тыс.руб

6,18 73,21 тыс.руб

63,48 1 081,78 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 май 2016 года 

№№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм. 

руб.

Попра-

вочные 

коэфф.

Коэфф. 

зимних 

удоро-

жаний

ВСЕГО в 

базисном 

уровне цен, 

руб.

Коэфф. 

пересчета и 

нормы НР и 

СП

Всего в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 3.18-6-2 УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ

100 квт 2,8503

ЗП 695,02 1,067 2 113,74 17,04 36 018,19

ЭМ 157,05 1,067 477,63 8,89 4 246,14

в т.ч. ЗПМ 37,58 1,067 114,29 17,04 1 947,52

МР 774,56 1 2 207,73 3 6 623,19

1,1 Прайс Радиатор панельный Logatrend VK-Profil   

высота В = 500 мм,   глубина Г = 66мм,  : 

21-500-400
Базисная стоимость: 791,14 = (4 481 / 1,18) / 

4,8 шт. 5 791,14 1 3 955,70 4,8 18 987,36

1,2 Прайс Радиатор панельный Logatrend VK-Profil   

высота В = 500 мм,   глубина Г = 66мм,  : 

21-500-600
Базисная стоимость: 938,21 = (5 314 / 1,18) / 

4,8 шт. 3 938,21 1 2 814,63 4,8 13 510,22

1,3 Прайс Радиатор панельный Logatrend VK-Profil   

высота В = 500 мм,   глубина Г = 66мм,  : 

21-500-700
Базисная стоимость: 1 011,12 = (5 727 / 1,18) 

/ 4,8 шт. 23 1 011,12 1 23 255,76 4,8 111 627,65

1,4 Прайс Радиатор панельный Logatrend VK-Profil   

высота В = 500 мм,   глубина Г = 66мм,  : 

21-500-800
Базисная стоимость: 1 085,28 = (6 147 / 1,18) 

/ 4,8 шт. 90 1 085,28 1 97 675,20 4,8 468 840,96

1,5 Прайс Радиатор панельный Logatrend VK-Profil   

высота В = 500 мм,   глубина Г = 66мм,  : 

21-500-900
Базисная стоимость: 1 158,90 = (6 564 / 1,18) 

/ 4,8 шт. 17 1 158,90 1 19 701,30 4,8 94 566,24

1,6 Прайс Радиатор панельный Logatrend VK-Profil   

высота В = 500 мм,   глубина Г = 66мм,  : 

21-500-1000
Базисная стоимость: 1 232,34 = (6 980 / 1,18) 

/ 4,8 шт. 36 1 232,34 1 44 364,24 4,8 212 948,35

1,7 Прайс Радиатор панельный Logatrend VK-Profil   

высота В = 500 мм,   глубина Г = 66мм,  : 

21-500-1200
Базисная стоимость: 1 379,59 = (7 814 / 1,18) 

/ 4,8 шт. 17 1 379,59 1 23 453,03 4,8 112 574,54

1,8 Прайс Установочный комплект для радиаторов 

global. Наружный диаметр футорок - 1" 

попарно левые и правые, внутренний 1/2" 

с правой резьбой под краны или вентили. 

В комплекте имеются заглушка, кран 

Маевского и пластиковый ключ к крану.
Базисная стоимость: 112,98 = (639,9 / 1,18) / 

4,8

компл. 191 112,98 1 21 579,18 4,8 103 580,06

1,9 Прайс ара кронштейнов для вертикального 

регулирования положения сторон 

секционных радиаторов. Диапазон 

регулирования порядка 4см. что бывает 

достаточно для того, чтобы выровнять 

положение радиатора. В комплекте 

обрезиненые кронштейны, установочные 

планки, по два шурупа и дюбеля для 

крепления в стену, регулировочные 

винты.
Базисная стоимость: 56,17 = (318,15 / 1,18) / 

4,8 компл. 191 56,17 1 10 728,47 4,8 51 496,66

НР от ЗП % 125 2 642,18 105 37 819,10

СП от ЗП % 94 1 986,92 49 17 648,91

НР и СП от ЗПМ % 175 200,01 167 3 252,36

ЗТР чел-ч 59,1 1,067 179,74

Школа на 550 мест, по адресу: г.Москва, СЗАО, район Строгино, ул.Твардовского, вл.2-14.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-08  
(локальный сметный расчет)

Отопление, Теплоснабжение.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:Раздел 5.4.1. ОВК

Сметная стоимость

Строительные работы

Монтажные работы

Оборудование

Прочие работы

Средства на оплату труда

Локальная смета: ОТОПЛЕНИЕ

Раздел: ОТОПЛЕНИЕ

1



ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 3.18-6-2 УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ

100 квт 0,4454

ЗП 695,02 1,067 330,30 17,04 5 628,36

ЭМ 157,05 1,067 74,64 8,89 663,52

в т.ч. ЗПМ 37,58 1,067 17,86 17,04 304,33

МР 774,56 1 344,99 3 1 034,97

2,1 Прайс Радиатор панельный Logatrend VK-Profil   

высота В = 500 мм,   глубина Г = 102мм,   

в комплекте с глухой пробкой,  

воздухоотводчиком,  кронштейнами, 

деталями крепления:
Базисная стоимость: 961,33 = (5 445 / 1,18) / 

4,8 шт. 17 961,33 1 16 342,61 4,8 78 444,53

2,2 Прайс Установочный комплект для радиаторов 

global. Наружный диаметр футорок - 1" 

попарно левые и правые, внутренний 1/2" 

с правой резьбой под краны или вентили. 

В комплекте имеются заглушка, кран 

Маевского и пластиковый ключ к крану.
Базисная стоимость: 112,98 = (639,9 / 1,18) / 

4,8

компл. 17 112,98 1 1 920,66 4,8 9 219,17

2,3 Прайс Кронштейн для напольного крепления 

стальных панельных радиаторов. Длина 

штанги позволяет крепить радиаторы 

высотой до 500 мм. Для крепления 

радиаторов меньших размеров стальная 

штанга обрезается до необходимой 

высоты, чтобы верхний ее конец не 

выступал за размеры радиатора.
Базисная стоимость: 228,43 = (1 293,84 / 

1,18) / 4,8

компл. 17 228,43 1 3 883,31 4,8 18 639,89

НР от ЗП % 125 412,88 105 5 909,78

СП от ЗП % 94 310,48 49 2 757,90

НР и СП от ЗПМ % 175 31,26 167 508,23

ЗТР чел-ч 59,1 1,067 28,09

3 3.16-15-1 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 25 шт. 208

ЗП 17,92 1,067 3 977,09 17,04 67 769,67

ЭМ 3,35 1,067 743,49 6,7 4 981,35

в т.ч. ЗПМ 0,44 1,067 97,65 17,04 1 663,99

МР 20,50 1 4 264,00 3,91 16 672,24

3,2 Прайс Клапан радиаторных терморегуляторов 

RA-N, с внутренней резьбой, Ру = 16 бар, 

Тмах = 120 0С, с предварительной 

настройкой, прямой
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 208 0,00 1 0,00 2,88 0,00

НР от ЗП % 125 4 971,36 105 71 158,15

СП от ЗП % 94 3 738,46 49 33 207,14

НР и СП от ЗПМ % 175 170,89 167 2 778,86

ЗТР чел-ч 1,47 1,067 326,25

4 3.20-8-1 УСТАНОВКА 

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОДАЧИ 

ВОЗДУХА В РАБОЧУЮ ЗОНУ МАССОЙ, 

КГ, ДО 20 шт. 208

ЗП 14,87 1,067 3 300,19 17,04 56 235,21

ЭМ 2,18 1,067 483,82 6,33 3 062,58

в т.ч. ЗПМ 0,24 1,067 53,26 17,04 907,63

МР 7,92 1 1 647,36 4,12 6 787,12

4,1 Прайс Термостатический элемент RA2990 для 

монтажа на клапан RA-N, cо встроенным 

температурным датчиком, с защитой от 

мороза и устройством для ограничения и 

фиксирования температурной настройки, 

диапазон настройки 5-25С
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 208 0,00 1 0,00 2,88 0,00

НР от ЗП % 125 4 125,24 105 59 046,97

СП от ЗП % 94 3 102,18 49 27 555,25

НР и СП от ЗПМ % 175 93,21 167 1 515,74

ЗТР чел-ч 1,22 1,067 270,76

6 Прайс Защитный экран для отопительных 

приборов размером 850х1000
Базисная стоимость: 308,97 = (1 750 / 1,18) / 

4,8 шт. 202 308,97 1 62 411,94 4,8 299 577,31

7 3.16-15-1 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 25 шт. 4

ЗП 17,92 1,067 76,48 17,04 1 303,26

ЭМ 3,35 1,067 14,30 6,7 95,80

1 293 739,93257 155,72

122 806,3523 651,13

196 567,4117 865,29

154 202,8712 752,00

299 577,3162 411,94

2



ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305
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в т.ч. ЗПМ 0,44 1,067 1,88 17,04 32,00

МР 20,50 1 82,00 3,91 320,62

7,2 Прайс Настраиваемый запорно-измерительный 

клапан, тип ASV-I, ограничивает 

максимальный расход теплоносителя 

через стояк, имеет измерительные 

ниппели и отверстие для подключения 

импульсной трубки от регулятора 

перепада давления, напр. ASV-P.                    

д=20
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,88 0,00

7,3 Прайс Настраиваемый запорно-измерительный 

клапан, тип ASV-I, ограничивает 

максимальный расход теплоносителя 

через стояк, имеет измерительные 

ниппели и отверстие для подключения 

импульсной трубки от регулятора 

перепада давления, напр. ASV-P.                    

д=25
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 3 0,00 1 0,00 2,88 0,00

НР от ЗП % 125 95,60 105 1 368,42

СП от ЗП % 94 71,89 49 638,60

НР и СП от ЗПМ % 175 3,29 167 53,44

ЗТР чел-ч 1,47 1,067 6,27

8 3.16-15-2 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 50 шт. 4

ЗП 17,92 1,067 76,48 17,04 1 303,26

ЭМ 3,35 1,067 14,30 6,7 95,80

в т.ч. ЗПМ 0,44 1,067 1,88 17,04 32,00

МР 20,50 1 82,00 3,91 320,62

8,2 Прайс Настраиваемый запорно-измерительный 

клапан, тип ASV-I, ограничивает 

максимальный расход теплоносителя 

через стояк, имеет измерительные 

ниппели и отверстие для подключения 

импульсной трубки от регулятора 

перепада давления, напр. ASV-P.                    

д=32
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 4 0,00 1 0,00 2,88 0,00

8,3 Прайс Настраиваемый запорно-измерительный 

клапан, тип ASV-I, ограничивает 

максимальный расход теплоносителя 

через стояк, имеет измерительные 

ниппели и отверстие для подключения 

импульсной трубки от регулятора 

перепада давления, напр. ASV-P.                    

д=40
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,88 0,00

НР от ЗП % 125 95,60 105 1 368,42

СП от ЗП % 94 71,89 49 638,60

НР и СП от ЗПМ % 175 3,29 167 53,44

ЗТР чел-ч 1,47 1,067 6,27

9 4.10-59-2 ДЕТАЛИ НА ПУЛЬТАХ И ПАНЕЛЯХ: РЕЛЕ

шт. 8

ЗП 5,95 1,047 49,84 17,04 849,23

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,00 1 0,00 1 0,00

9,1 Прайс Регулятор перепада давления, тип ASV-

PV, резьба внутренняя, поддерживает  

постоянный перепад давления dP = 15,  

кПа. Монтируется на обратной подводке.
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 3 0,00 1 0,00 2,88 0,00

9,2 Прайс Регулятор перепада давления, тип ASV-

PV, резьба внутренняя, поддерживает  

постоянный перепад давления dP = 20  

кПа. Монтируется на обратной подводке.
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 3 0,00 1 0,00 2,88 0,00

9,3 Прайс Регулятор перепада давления, тип ASV-

PV, резьба внутренняя, поддерживает  

постоянный перепад давления dP =  25 

кПа. Монтируется на обратной подводке.
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 1 0,00 1 0,00 2,88 0,00

9,4 Прайс Регулятор перепада давления, тип ASV-

PV, резьба внутренняя, поддерживает  

постоянный перепад давления dP = 32  

кПа. Монтируется на обратной подводке.
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 1 0,00 1 0,00 2,88 0,00

3 780,14343,56

3 780,14343,56
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НР от ЗП % 112 55,82 95 806,77

СП от ЗП % 70 34,89 46 390,65

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 0,5 1,047 4,19

10 3.16-15-1 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 25 шт. 47

ЗП 17,92 1,067 898,67 17,04 15 313,34

ЭМ 3,35 1,067 168,00 6,7 1 125,59

в т.ч. ЗПМ 0,44 1,067 22,07 17,04 376,00

МР 20,50 1 963,50 3,91 3 767,29

10,2 Прайс Ручной запорный клапан с 

предварительной настройкой, тип MSV-

BD Leno, резьба вн внутренняя.                                                                      

д=15
Базисная стоимость: 286,02 = (1 620 / 1,18) / 

4,8 шт. 46 286,02 1 13 156,92 4,8 63 153,22

10,3 Прайс Ручной запорный клапан с 

предварительной настройкой, тип MSV-

BD Leno, резьба вн внутренняя.                                                                      

д=20
Базисная стоимость: 345,87 = (1 959 / 1,18) / 

4,8 шт. 1 345,87 1 345,87 4,8 1 660,18

НР от ЗП % 125 1 123,34 105 16 079,01

СП от ЗП % 94 844,75 49 7 503,54

НР и СП от ЗПМ % 175 38,62 167 627,92

ЗТР чел-ч 1,47 1,067 73,72

11 3.16-15-1 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 25 шт. 47

ЗП 17,92 1,067 898,67 17,04 15 313,34

ЭМ 3,35 1,067 168,00 6,7 1 125,59

в т.ч. ЗПМ 0,44 1,067 22,07 17,04 376,00

МР 20,50 1 963,50 3,91 3 767,29

11,2 Прайс Вентиль запорный, тип LENO MSV-S, 

резьба внутренняя.                             д=15
Базисная стоимость: 71,86 = (407 / 1,18) / 4,8

шт. 15 71,86 1 1 077,90 4,8 5 173,92

11,3 Прайс Вентиль запорный, тип LENO MSV-S, 

резьба внутренняя.                             д=20
Базисная стоимость: 23,48 = (133 / 1,18) / 4,8

шт. 31 23,48 1 727,88 4,8 3 493,82

11,4 Прайс Вентиль запорный, тип LENO MSV-S, 

резьба внутренняя.                             д=25
Базисная стоимость: 37,96 = (215 / 1,18) / 4,8

шт. 1 37,96 1 37,96 4,8 182,21

НР от ЗП % 125 1 123,34 105 16 079,01

СП от ЗП % 94 844,75 49 7 503,54

НР и СП от ЗПМ % 175 38,62 167 627,92

ЗТР чел-ч 1,47 1,067 73,72

12 3.16-6-1 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, 

ММ 15 100 м 8,42

ЗП 370,95 1,067 3 332,67 17,04 56 788,64

ЭМ 43,16 1,067 387,76 8,61 3 338,57

в т.ч. ЗПМ 8,59 1,067 77,17 17,04 1 315,04

МР 18,13 1 152,65 4,88 744,95

12,1 1.12-10-24 СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 

РАДИАТОРОВ НА КИРПИЧНЫХ И 

БЕТОННЫХ СТЕНАХ, КРЮЧКИ ДЛЯ 

ТРУБ, ДИАМЕТР ТРУБ, ММ, 50 1000 шт. 0,421 7 732,42 1 3 255,35 4,99 16 244,19

12,3 1.12-1-40 Трубопровод из стальных 

водогазопроводных неоцинкованных труб 

по ГОСТ 3262-75  д=15х2,8 м 842 30,15 1 25 386,30 5,35 135 816,71

НР от ЗП % 125 4 165,84 105 59 628,07

СП от ЗП % 94 3 132,71 49 27 826,43

НР и СП от ЗПМ % 175 135,05 167 2 196,12

ЗТР чел-ч 29,7 1,067 266,83

13 3.16-6-2 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, 

ММ 20 100 м 14,73

ЗП 370,95 1,067 5 830,19 17,04 99 346,40

ЭМ 43,16 1,067 678,34 8,61 5 840,52

в т.ч. ЗПМ 8,59 1,067 135,01 17,04 2 300,54

МР 18,13 1 267,05 4,88 1 303,23

13,1 1.12-10-24 СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 

РАДИАТОРОВ НА КИРПИЧНЫХ И 

БЕТОННЫХ СТЕНАХ, КРЮЧКИ ДЛЯ 

ТРУБ, ДИАМЕТР ТРУБ, ММ, 50 1000 шт. 0,737 7 732,42 1 5 698,79 4,99 28 436,98

2 046,65140,55

109 230,0917 539,67

53 266,645 880,62

302 583,6839 948,33
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13,3 1.12-1-41 Трубопровод из стальных 

водогазопроводных неоцинкованных труб 

по ГОСТ 3262-75  д=20х2,8 м 1473 31,32 1 46 134,36 6,14 283 264,97

НР от ЗП % 125 7 287,74 105 104 313,72

СП от ЗП % 94 5 480,38 49 48 679,74

НР и СП от ЗПМ % 175 236,27 167 3 841,90

ЗТР чел-ч 29,7 1,067 466,79

14 3.16-6-3 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, 

ММ 25 100 м 2,33

ЗП 370,95 1,067 922,22 17,04 15 714,67

ЭМ 43,16 1,067 107,30 8,61 923,86

в т.ч. ЗПМ 8,59 1,067 21,36 17,04 363,90

МР 18,13 1 42,24 4,88 206,15

14,1 1.12-10-24 СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 

РАДИАТОРОВ НА КИРПИЧНЫХ И 

БЕТОННЫХ СТЕНАХ, КРЮЧКИ ДЛЯ 

ТРУБ, ДИАМЕТР ТРУБ, ММ, 50 1000 шт. 0,117 7 732,42 1 904,69 4,99 4 514,42

14,3 1.12-1-42 Трубопровод из стальных 

водогазопроводных неоцинкованных труб 

по ГОСТ 3262-75  д=25х3.2 м 233 31,75 1 7 397,75 7,25 53 633,69

НР от ЗП % 125 1 152,78 105 16 500,40

СП от ЗП % 94 866,89 49 7 700,19

НР и СП от ЗПМ % 175 37,38 167 607,71

ЗТР чел-ч 29,7 1,067 73,84

15 3.16-6-4 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, 

ММ 32 100 м 2,28

ЗП 370,95 1,067 902,43 17,04 15 377,45

ЭМ 43,16 1,067 105,00 8,61 904,03

в т.ч. ЗПМ 8,59 1,067 20,90 17,04 356,09

МР 18,13 1 41,34 4,88 201,72

15,1 1.12-10-24 СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 

РАДИАТОРОВ НА КИРПИЧНЫХ И 

БЕТОННЫХ СТЕНАХ, КРЮЧКИ ДЛЯ 

ТРУБ, ДИАМЕТР ТРУБ, ММ, 50 1000 шт. 0,114 7 732,42 1 881,50 4,99 4 398,66

15,3 1.12-1-43 Трубопровод из стальных 

водогазопроводных неоцинкованных труб 

по ГОСТ 3262-75  д=32х3,2 м 228 33,31 1 7 594,68 8,08 61 365,01

НР от ЗП % 125 1 128,04 105 16 146,32

СП от ЗП % 94 848,28 49 7 534,95

НР и СП от ЗПМ % 175 36,58 167 594,67

ЗТР чел-ч 29,7 1,067 72,25

16 3.16-6-5 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, 

ММ 40 100 м 0,48

ЗП 370,95 1,067 189,99 17,04 3 237,36

ЭМ 43,16 1,067 22,10 8,61 190,32

в т.ч. ЗПМ 8,59 1,067 4,40 17,04 74,97

МР 18,13 1 8,70 4,88 42,47

16,1 1.12-10-24 СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 

РАДИАТОРОВ НА КИРПИЧНЫХ И 

БЕТОННЫХ СТЕНАХ, КРЮЧКИ ДЛЯ 

ТРУБ, ДИАМЕТР ТРУБ, ММ, 50 1000 шт. 0,024 7 732,42 1 185,58 4,99 926,03

16,3 1.12-1-44 Трубопровод из стальных 

водогазопроводных неоцинкованных труб 

по ГОСТ 3262-75  д=40х3,5 м 48 36,01 1 1 728,48 9,24 15 971,16

НР от ЗП % 125 237,49 105 3 399,23

СП от ЗП % 94 178,59 49 1 586,31

НР и СП от ЗПМ % 175 7,70 167 125,20

ЗТР чел-ч 29,7 1,067 15,21

17 3.16-10-3 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ 

СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ 65 100 м 1,2

ЗП 827,87 1,067 1 060,00 17,04 18 062,48

ЭМ 147,16 1,067 188,42 6,63 1 249,25

в т.ч. ЗПМ 19,53 1,067 25,01 17,04 426,11

МР 41,86 1 50,23 4,88 245,13

17,1 1.12-10-24 СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 

РАДИАТОРОВ НА КИРПИЧНЫХ И 

БЕТОННЫХ СТЕНАХ, КРЮЧКИ ДЛЯ 

ТРУБ, ДИАМЕТР ТРУБ, ММ, 50 1000 шт. 0,06 7 732,42 1 463,95 4,99 2 315,09

17,2 1.12-1-46 Трубопровод из стальных электросварных 

прямошовных труб по ГОСТ 10704-91    

д=57х2,5 м 120 44,54 1 5 344,80 4,86 25 975,73

НР от ЗП % 125 1 325,00 105 18 965,60

СП от ЗП % 94 996,40 49 8 850,62

НР и СП от ЗПМ % 175 43,77 167 711,60

ЗТР чел-ч 65,6 1,067 83,99

575 027,4671 613,12

99 801,0911 431,25

106 522,8111 537,85

25 478,082 558,63

76 375,509 472,57
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18 3.16-10-4 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ 

СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ 80 100 м 0,78

ЗП 905,52 1,067 753,63 17,04 12 841,82

ЭМ 218,14 1,067 181,55 6,87 1 247,24

в т.ч. ЗПМ 31,03 1,067 25,83 17,04 440,06

МР 51,59 1 40,24 4,88 196,37

18,1 1.12-10-25 СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 

РАДИАТОРОВ НА КИРПИЧНЫХ И 

БЕТОННЫХ СТЕНАХ, КРЮЧКИ ДЛЯ 

ТРУБ, ДИАМЕТР ТРУБ, ММ, 100 1000 шт. 0,039 10 632,07 1 414,65 4,42 1 832,76

18,2 1.12-1-47 Трубопровод из стальных электросварных 

прямошовных труб по ГОСТ 10704-91    

д=76х2,5 м 78 79,10 1 6 169,80 4,19 25 851,46

НР от ЗП % 125 942,04 105 13 483,91

СП от ЗП % 94 708,41 49 6 292,49

НР и СП от ЗПМ % 175 45,20 167 734,90

ЗТР чел-ч 72,5 1,067 60,34

19 3.26-12-1 ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

КОНСТРУКЦИЯМИ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ 

КОМПЛЕКТНЫМИ НА ОСНОВЕ 

ЦИЛИНДРОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА 

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ м3 2,36

ЗП 458,11 1,047 1 131,95 17,04 19 288,48

ЭМ 51,36 1,047 126,91 8,95 1 135,81

в т.ч. ЗПМ 12,14 1,047 30,00 17,04 511,15

МР 367,80 1,019 884,50 3,93 3 476,09

19,1 1.1-1-1342 Цилиндры теплоизоляционные "Rockwool" 

толщиной 30 мм. для стальных труб.  

д=20х2,8 м 472 34,47 1,019 16 578,97 2,9 48 079,00

НР от ЗП % 98 1 109,31 83 16 009,44

СП от ЗП % 73 826,32 44 8 486,93

НР и СП от ЗПМ % 175 52,50 167 853,62

ЗТР чел-ч 36,3 1,047 89,69

20 3.26-12-1 ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

КОНСТРУКЦИЯМИ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ 

КОМПЛЕКТНЫМИ НА ОСНОВЕ 

ЦИЛИНДРОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА 

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ м3 1,49

ЗП 458,11 1,047 714,67 17,04 12 177,90

ЭМ 51,36 1,047 80,12 8,95 717,10

в т.ч. ЗПМ 12,14 1,047 18,94 17,04 322,72

МР 367,80 1,019 558,43 3,93 2 194,65

20,1 1.1-1-1345 Цилиндры теплоизоляционные "Rockwool" 

толщиной 30 мм. для стальных труб.  

д=25х3,2 м 298 40,76 1,019 12 377,26 2,84 35 151,43

НР от ЗП % 98 700,38 83 10 107,66

СП от ЗП % 73 521,71 44 5 358,28

НР и СП от ЗПМ % 175 33,15 167 538,94

ЗТР чел-ч 36,3 1,047 56,63

21 3.26-1-1 ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

ЦИЛИНДРАМИ, ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ 

МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА 

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ м3 1,368

ЗП 232,84 1,047 333,50 17,04 5 682,77

ЭМ 69,42 1,047 99,43 10,66 1 059,92

в т.ч. ЗПМ 24,93 1,047 35,71 17,04 608,45

МР 557,95 1,019 777,78 3,98 3 095,56

21,1 1.1-1-1349 Цилиндры теплоизоляционные "Rockwool" 

толщиной 30 мм. для стальных труб.  

д=32х3,2 м 228 43,77 1,019 10 169,17 2,89 29 388,91

НР от ЗП % 98 326,83 83 4 716,70

СП от ЗП % 73 243,46 44 2 500,42

НР и СП от ЗПМ % 175 62,49 167 1 016,11

ЗТР чел-ч 18,45 1,047 26,43

22 3.26-12-1 ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

КОНСТРУКЦИЯМИ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ 

КОМПЛЕКТНЫМИ НА ОСНОВЕ 

ЦИЛИНДРОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА 

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ м3 0,336

ЗП 458,11 1,047 161,16 17,04 2 746,16

ЭМ 51,36 1,047 18,07 8,95 161,71

в т.ч. ЗПМ 12,14 1,047 4,27 17,04 72,77

МР 367,80 1,019 125,93 3,93 494,90

22,1 1.1-1-1354 Цилиндры теплоизоляционные "Rockwool" 

толщиной 30 мм. для стальных труб.  

д=40х3,5 м 48 66,28 1,019 3 241,89 2,62 8 493,74

НР от ЗП % 98 157,94 83 2 279,31

СП от ЗП % 73 117,65 44 1 208,31

НР и СП от ЗПМ % 175 7,47 167 121,53

ЗТР чел-ч 36,3 1,047 12,77

62 480,959 255,52

97 329,3720 710,46

66 245,9614 985,72

47 460,3912 012,66

15 505,663 830,11
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23 3.26-12-1 ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

КОНСТРУКЦИЯМИ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ 

КОМПЛЕКТНЫМИ НА ОСНОВЕ 

ЦИЛИНДРОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА 

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ м3 0,096

ЗП 458,11 1,047 46,05 17,04 784,62

ЭМ 51,36 1,047 5,16 8,95 46,20

в т.ч. ЗПМ 12,14 1,047 1,22 17,04 20,79

МР 367,80 1,019 35,98 3,93 141,40

23,1 1.1-1-1362 Цилиндры теплоизоляционные "Rockwool" 

толщиной 30 мм. для стальных труб.  

д=57х2,5 м 12 51,58 1,019 630,72 2,99 1 885,85

НР от ЗП % 98 45,13 83 651,23

СП от ЗП % 73 33,62 44 345,23

НР и СП от ЗПМ % 175 2,14 167 34,72

ЗТР чел-ч 36,3 1,047 3,65

24 3.26-12-1 ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

КОНСТРУКЦИЯМИ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ 

КОМПЛЕКТНЫМИ НА ОСНОВЕ 

ЦИЛИНДРОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА 

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ м3 0,78

ЗП 458,11 1,047 374,12 17,04 6 375,01

ЭМ 51,36 1,047 41,94 8,95 375,40

в т.ч. ЗПМ 12,14 1,047 9,91 17,04 168,94

МР 367,80 1,019 292,33 3,93 1 148,88

24,1 1.1-1-1366 Цилиндры теплоизоляционные "Rockwool" 

толщиной 30 мм. для стальных труб.  

д=76х3,5 м 78 59,58 1,019 4 735,54 2,98 14 111,90

НР от ЗП % 98 366,64 83 5 291,26

СП от ЗП % 73 273,11 44 2 805,00

НР и СП от ЗПМ % 175 17,34 167 282,13

ЗТР чел-ч 36,3 1,047 29,64

25 Прайс Клей "Rockwool"   (20 кг)
Базисная стоимость: 489,95 = (2 775,1 / 1,18) 

/ 4,8 шт. 22 489,95 1 10 778,90 4,8 51 738,72

26 Прайс Скотч   "Rockwool"
Базисная стоимость: 19,42 = (110 / 1,18) / 4,8

шт. 92 19,42 1 1 786,64 4,8 8 575,87

27 3.13-9-2 ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 

ЗА ОДИН РАЗ 100 м2 4,3779

ЗП 74,13 1,047 339,79 17,04 5 789,97

ЭМ 20,89 1,047 95,75 4,72 451,95

в т.ч. ЗПМ 1,87 1,047 8,57 17,04 146,06

МР 9,46 1 41,41 24,45 1 012,60

27,1 1.1-1-165 ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 т 0,039401 18 660,61 1 735,25 2,35 1 727,83

НР от ЗП % 105 356,78 89 5 153,07

СП от ЗП % 77 261,64 44 2 547,59

НР и СП от ЗПМ % 175 15,00 167 243,92

ЗТР чел-ч 5,31 1,047 24,34

29 3.13-11-8 ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ЭМАЛЯМИ ПФ-115 в два слоя К=2 100 м2 4,3779

ЗП 25,35 )*2 1,047 232,39 17,04 3 959,95

ЭМ 1,47 )*2 1,047 13,48 8,09 109,02

в т.ч. ЗПМ 0,34 )*2 1,047 3,12 17,04 53,11

МР 287,65 1 1 259,30 1,99 2 506,01

НР от ЗП % 105 244,01 89 3 524,36

СП от ЗП % 77 178,94 44 1 742,38

НР и СП от ЗПМ % 175 5,46 167 88,69

ЗТР чел-ч 2,13 )*2 1,047 19,53

30 3.18-6-4 УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ С 

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ 100 квт 0,01

ЗП 1 154,88 1,067 12,32 17,04 209,98

ЭМ 157,05 1,067 1,68 8,89 14,90

в т.ч. ЗПМ 37,58 1,067 0,40 17,04 6,83

МР 31,80 1 0,32 4,88 1,55

НР от ЗП % 125 15,40 105 220,48

СП от ЗП % 94 11,58 49 102,89

НР и СП от ЗПМ % 175 0,70 167 11,41

ЗТР чел-ч 96 1,067 1,02

31 Прайс Обогреватель электрический бытовой 

TWT100 N=1,0 кВт, U=230В, диапазон 

регулирования температуры  от +0C  до 

+35C, степень защиты IP44, оборудован 

выключателем, настенный панельный 

конвектор
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,88 0,00

3 889,25798,80

30 389,586 101,02

51 738,7210 778,90

8 575,871 786,64

16 926,931 845,62

11 930,411 933,58

561,2142,00

0,000,00

3 837 820,45628 726,82Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ

Раздел: ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
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1 3.16-6-5 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, 

ММ 40 100 м 0,4

ЗП 370,95 1,067 158,32 17,04 2 697,80

ЭМ 43,16 1,067 18,42 8,61 158,60

в т.ч. ЗПМ 8,59 1,067 3,67 17,04 62,47

МР 18,13 1 7,25 4,88 35,39

1,1 1.12-10-24 СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 

РАДИАТОРОВ НА КИРПИЧНЫХ И 

БЕТОННЫХ СТЕНАХ, КРЮЧКИ ДЛЯ 

ТРУБ, ДИАМЕТР ТРУБ, ММ, 50 1000 шт. 0,02 7 732,42 1 154,65 4,99 771,70

1,3 1.12-1-44 Трубопровод из стальных 

водогазопроводных неоцинкованных труб 

по ГОСТ 3262-75  д=40х3,5 м 40 36,01 1 1 440,40 9,24 13 309,30

НР от ЗП % 125 197,90 105 2 832,69

СП от ЗП % 94 148,82 49 1 321,92

НР и СП от ЗПМ % 175 6,42 167 104,32

ЗТР чел-ч 29,7 1,067 12,68

2 3.16-10-3 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ 

СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ 65 100 м 2,16

ЗП 827,87 1,067 1 908,01 17,04 32 512,47

ЭМ 147,16 1,067 339,16 6,63 2 248,65

в т.ч. ЗПМ 19,53 1,067 45,01 17,04 766,99

МР 41,86 1 90,42 4,88 441,24

2,1 1.12-10-24 СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 

РАДИАТОРОВ НА КИРПИЧНЫХ И 

БЕТОННЫХ СТЕНАХ, КРЮЧКИ ДЛЯ 

ТРУБ, ДИАМЕТР ТРУБ, ММ, 50 1000 шт. 0,108 7 732,42 1 835,10 4,99 4 167,16

2,2 1.12-1-46 Трубопровод из стальных 

водогазопроводных неоцинкованных труб 

по ГОСТ 3262-75  д=57х2,5 м 216 44,54 1 9 620,64 4,86 46 756,31

НР от ЗП % 125 2 385,01 105 34 138,09

СП от ЗП % 94 1 793,53 49 15 931,11

НР и СП от ЗПМ % 175 78,77 167 1 280,87

ЗТР чел-ч 65,6 1,067 151,19

3 3.16-10-4 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ 

СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ 80 100 м 1,12

ЗП 905,52 1,067 1 082,13 17,04 18 439,54

ЭМ 218,14 1,067 260,69 6,87 1 790,91

в т.ч. ЗПМ 31,03 1,067 37,08 17,04 631,88

МР 51,59 1 57,78 4,88 281,97

3,1 1.12-10-25 СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 

РАДИАТОРОВ НА КИРПИЧНЫХ И 

БЕТОННЫХ СТЕНАХ, КРЮЧКИ ДЛЯ 

ТРУБ, ДИАМЕТР ТРУБ, ММ, 100 1000 шт. 0,056 10 632,07 1 595,40 4,42 2 631,65

3,2 1.12-1-48 Трубопровод из стальных 

водогазопроводных неоцинкованных труб 

по ГОСТ 3262-75  д=76х3,5 м 112 87,93 1 9 848,16 4,26 41 953,16

НР от ЗП % 125 1 352,66 105 19 361,52

СП от ЗП % 94 1 017,20 49 9 035,37

НР и СП от ЗПМ % 175 64,89 167 1 055,24

ЗТР чел-ч 72,5 1,067 86,64

4 3.16-10-5 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ 

СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ 100 100 м 1,52

ЗП 905,52 1,067 1 468,61 17,04 25 025,09

ЭМ 218,14 1,067 353,79 6,87 2 430,52

в т.ч. ЗПМ 31,03 1,067 50,33 17,04 857,55

МР 51,59 1 78,42 4,88 382,67

4,1 1.12-10-25 СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 

РАДИАТОРОВ НА КИРПИЧНЫХ И 

БЕТОННЫХ СТЕНАХ, КРЮЧКИ ДЛЯ 

ТРУБ, ДИАМЕТР ТРУБ, ММ, 100 1000 шт. 0,076 10 632,07 1 808,04 4,42 3 571,52

4,2 1.12-1-48 Трубопровод из стальных 

водогазопроводных неоцинкованных труб 

по ГОСТ 3262-75  д=89х3,5 м 152 87,93 1 13 365,36 4,26 56 936,43

НР от ЗП % 125 1 835,76 105 26 276,34

СП от ЗП % 94 1 380,49 49 12 262,29

НР и СП от ЗПМ % 175 88,08 167 1 432,11

ЗТР чел-ч 72,5 1,067 117,58

5 3.16-10-6 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ 

СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ 125 100 м 0,28

ЗП 1 282,32 1,067 383,11 17,04 6 528,12

ЭМ 326,27 1,067 97,48 7,39 720,35

в т.ч. ЗПМ 54,05 1,067 16,15 17,04 275,16

МР 117,18 1 32,81 4,88 160,11

5,1 1.12-10-25 СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 

РАДИАТОРОВ НА КИРПИЧНЫХ И 

БЕТОННЫХ СТЕНАХ, КРЮЧКИ ДЛЯ 

ТРУБ, ДИАМЕТР ТРУБ, ММ, 100 1000 шт. 0,014 10 632,07 1 148,85 4,42 657,91

21 231,722 132,18

137 475,9017 050,64

94 549,3614 278,91

128 316,9719 378,55
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5,2 1.12-1-49 Трубопровод из стальных 

водогазопроводных неоцинкованных труб 

по ГОСТ 3262-75  д=108х4 м 28 108,80 1 3 046,40 4,55 13 861,12

НР от ЗП % 125 478,89 105 6 854,53

СП от ЗП % 94 360,12 49 3 198,78

НР и СП от ЗПМ % 175 28,26 167 459,52

ЗТР чел-ч 104 1,067 31,07

6 3.16-10-7 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ 

СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ 150 100 м 0,12

ЗП 1 282,32 1,067 164,19 17,04 2 797,77

ЭМ 326,27 1,067 41,78 7,39 308,72

в т.ч. ЗПМ 54,05 1,067 6,92 17,04 117,93

МР 117,18 1 14,06 4,88 68,62

6,1 1.12-10-25 СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 

РАДИАТОРОВ НА КИРПИЧНЫХ И 

БЕТОННЫХ СТЕНАХ, КРЮЧКИ ДЛЯ 

ТРУБ, ДИАМЕТР ТРУБ, ММ, 100 1000 шт. 0,006 10 632,07 1 63,79 4,42 281,96

6,2 1.12-1-50 Трубопровод из стальных 

водогазопроводных неоцинкованных труб 

по ГОСТ 3262-75  д=133х4 м 12 108,99 1 1 307,88 7,05 9 220,55

НР от ЗП % 125 205,24 105 2 937,66

СП от ЗП % 94 154,34 49 1 370,91

НР и СП от ЗПМ % 175 12,11 167 196,94

ЗТР чел-ч 104 1,067 13,32

7 3.26-12-1 ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

КОНСТРУКЦИЯМИ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ 

КОМПЛЕКТНЫМИ НА ОСНОВЕ 

ЦИЛИНДРОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА 

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ м3 0,28

ЗП 458,11 1,047 134,30 17,04 2 288,46

ЭМ 51,36 1,047 15,06 8,95 134,76

в т.ч. ЗПМ 12,14 1,047 3,56 17,04 60,64

МР 367,80 1,019 104,94 3,93 412,42

7,1 1.1-1-1353 Цилиндры теплоизоляционные "Rockwool" 

толщиной 30 мм. для стальных труб.  

д=40х3,5 м 40 48,42 1,019 1 973,60 2,69 5 308,98

НР от ЗП % 98 131,61 83 1 899,42

СП от ЗП % 73 98,04 44 1 006,92

НР и СП от ЗПМ % 175 6,23 167 101,27

ЗТР чел-ч 36,3 1,047 10,64

8 3.26-12-1 ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

КОНСТРУКЦИЯМИ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ 

КОМПЛЕКТНЫМИ НА ОСНОВЕ 

ЦИЛИНДРОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА 

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ м3 1,728

ЗП 458,11 1,047 828,82 17,04 14 123,09

ЭМ 51,36 1,047 92,92 8,95 831,65

в т.ч. ЗПМ 12,14 1,047 21,96 17,04 374,26

МР 367,80 1,019 647,63 3,93 2 545,20

8,1 1.1-1-1362 Цилиндры теплоизоляционные "Rockwool" 

толщиной 30 мм. для стальных труб.  

д=57х2,5 м 216 51,58 1,019 11 352,96 2,99 33 945,36

НР от ЗП % 98 812,24 83 11 722,16

СП от ЗП % 73 605,04 44 6 214,16

НР и СП от ЗПМ % 175 38,43 167 625,01

ЗТР чел-ч 36,3 1,047 65,67

9 3.26-12-1 ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

КОНСТРУКЦИЯМИ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ 

КОМПЛЕКТНЫМИ НА ОСНОВЕ 

ЦИЛИНДРОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА 

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ м3 1,22

ЗП 458,11 1,047 585,16 17,04 9 971,16

ЭМ 51,36 1,047 65,60 8,95 587,16

в т.ч. ЗПМ 12,14 1,047 15,51 17,04 264,24

МР 367,80 1,019 457,24 3,93 1 796,96

9,1 1.1-1-1366 Цилиндры теплоизоляционные "Rockwool" 

толщиной 30 мм. для стальных труб.  

д=76х2,8 м 122 59,58 1,019 7 406,87 2,98 22 072,46

НР от ЗП % 98 573,46 83 8 276,06

СП от ЗП % 73 427,17 44 4 387,31

НР и СП от ЗПМ % 175 27,14 167 441,28

ЗТР чел-ч 36,3 1,047 46,37

10 3.26-12-1 ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

КОНСТРУКЦИЯМИ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ 

КОМПЛЕКТНЫМИ НА ОСНОВЕ 

ЦИЛИНДРОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА 

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ м3 1,672

ЗП 458,11 1,047 801,96 17,04 13 665,40

ЭМ 51,36 1,047 89,91 8,95 804,69

в т.ч. ЗПМ 12,14 1,047 21,25 17,04 362,14

МР 367,80 1,019 626,65 3,93 2 462,72

32 440,444 575,92

17 183,131 963,39

11 152,232 463,78

70 006,6314 378,04

47 532,399 542,64
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10,1 1.1-1-1370 Цилиндры теплоизоляционные "Rockwool" 

толщиной 30 мм. для стальных труб.  

д=89х3,5 м 152 68,70 1,019 10 640,81 2,92 31 071,15

НР от ЗП % 98 785,92 83 11 342,28

СП от ЗП % 73 585,43 44 6 012,78

НР и СП от ЗПМ % 175 37,19 167 604,77

ЗТР чел-ч 36,3 1,047 63,55

11 3.26-12-1 ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

КОНСТРУКЦИЯМИ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ 

КОМПЛЕКТНЫМИ НА ОСНОВЕ 

ЦИЛИНДРОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА 

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ м3 0,364

ЗП 458,11 1,047 174,59 17,04 2 975,00

ЭМ 51,36 1,047 19,57 8,95 175,18

в т.ч. ЗПМ 12,14 1,047 4,63 17,04 78,84

МР 367,80 1,019 136,42 3,93 536,14

11,1 1.1-1-1374 ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 

МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА 

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, 

ПРОСТЫЕ, ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА) 108 

(30) ММ м 28 89,59 1,019 2 556,18 2,72 6 952,81

НР от ЗП % 98 171,10 83 2 469,25

СП от ЗП % 73 127,45 44 1 309,00

НР и СП от ЗПМ % 175 8,10 167 131,66

ЗТР чел-ч 36,3 1,047 13,83

12 3.26-12-1 ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

КОНСТРУКЦИЯМИ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ 

КОМПЛЕКТНЫМИ НА ОСНОВЕ 

ЦИЛИНДРОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА 

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ м3 0,18

ЗП 458,11 1,047 86,34 17,04 1 471,16

ЭМ 51,36 1,047 9,68 8,95 86,63

в т.ч. ЗПМ 12,14 1,047 2,29 17,04 38,99

МР 367,80 1,019 67,46 3,93 265,13

12,1 1.1-1-1382 ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 

МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА 

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, 

ПРОСТЫЕ, ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА) 133 

(30) ММ м 12 94,24 1,019 1 152,37 2,86 3 295,77

НР от ЗП % 98 84,61 83 1 221,06

СП от ЗП % 73 63,03 44 647,31

НР и СП от ЗПМ % 175 4,01 167 65,11

ЗТР чел-ч 36,3 1,047 6,84

13 Прайс Клей  "Rockwool"
Базисная стоимость: 489,95 = (2 775,1 / 1,18) 

/ 4,8 шт. 5 489,95 1 2 449,75 4,8 11 758,80

14 Прайс Скотч "Rockwool"
Базисная стоимость: 19,42 = (110 / 1,18) / 4,8

шт. 40 19,42 1 776,80 4,8 3 728,64

15 3.13-9-2 ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 

ЗА ОДИН РАЗ 100 м2 2,5648

ЗП 74,13 1,047 199,06 17,04 3 392,06

ЭМ 20,89 1,047 56,10 4,72 264,78

в т.ч. ЗПМ 1,87 1,047 5,02 17,04 85,57

МР 9,46 1 24,26 24,45 593,23

15,1 1.1-1-165 ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 т 0,023083 18 660,61 1 430,74 2,35 1 012,25

НР от ЗП % 105 209,01 89 3 018,93

СП от ЗП % 77 153,28 44 1 492,51

НР и СП от ЗПМ % 175 8,79 167 142,90

ЗТР чел-ч 5,31 1,047 14,26

16 3.13-11-8 ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ЭМАЛЯМИ ПФ-115 в два слос К=2 100 м2 2,5648

ЗП 25,35 1,047 68,07 17,04 1 159,97

ЭМ 1,47 1,047 3,95 8,09 31,93

в т.ч. ЗПМ 0,34 1,047 0,91 17,04 15,56

МР 287,65 1 737,76 1,99 1 468,15

НР от ЗП % 105 71,47 89 1 032,37

СП от ЗП % 77 52,41 44 510,39

НР и СП от ЗПМ % 175 1,59 167 25,99

ЗТР чел-ч 2,13 1,047 5,72

17 3.20-32-5 УСТАНОВКА ЗАВЕС ВОЗДУШНО-

ТЕПЛОВЫХ компл. 26

ЗП 694,44 1,067 19 265,15 17,04 328 278,23

ЭМ 269,45 1,067 7 475,08 8,66 64 734,21

в т.ч. ЗПМ 60,76 1,067 1 685,60 17,04 28 722,69

МР 52,80 1 1 372,80 4,88 6 699,26

17,1 Прайс ЗАВЕСЫ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 26 0,00 1 0,00 2,88 0,00

НР от ЗП % 125 24 081,44 105 344 692,14

65 963,7913 567,87

14 549,043 193,41

7 052,171 467,50

11 758,802 449,75

3 728,64776,80

9 916,661 081,24

4 228,80935,25
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СП от ЗП % 94 18 109,24 49 160 856,33

НР и СП от ЗПМ % 175 2 949,80 167 47 966,89

ЗТР чел-ч 55,6 1,067 1 542,46

18 3.18-21-1 УСТАНОВКА ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ шт. 26

ЗП 19,60 1,067 543,74 17,04 9 265,38

ЭМ 6,51 1,067 180,60 8,61 1 554,97

в т.ч. ЗПМ 1,66 1,067 46,05 17,04 784,72

МР 3,61 1 93,86 3,62 339,77

18,2 1.18-6-143 ВОЗДУХООТВОДЧИК ЛАТУННЫЙ 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИП WIND (АНАЛОГ 

MATIC), ТMAX=120°С, Р=1,0 МПА

шт. 26 132,39 1 3 442,14 3,49 12 013,07

НР от ЗП % 125 679,68 105 9 728,65

СП от ЗП % 94 511,12 49 4 540,04

НР и СП от ЗПМ % 175 80,59 167 1 310,48

ЗТР чел-ч 1,59 1,067 44,11

19 3.16-15-1 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 25 шт. 116

ЗП 17,92 1,067 2 217,99 17,04 37 794,62

ЭМ 3,35 1,067 414,64 6,7 2 778,06

в т.ч. ЗПМ 0,44 1,067 54,46 17,04 927,99

МР 20,50 1 2 378,00 3,91 9 297,98

19,2 1.13-1-1 ВЕНТИЛИ БРОНЗОВЫЕ (ЛАТУННЫЕ) 

ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ, МАРКА 15Б1БК, 

ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) МПА (КГС/СМ2), 

ДИАМЕТР 15 ММ (Кран шаровой д=15)

шт. 92 35,58 1 3 273,36 3,48 11 391,29

19,3 1.13-1-8 ВЕНТИЛИ БРОНЗОВЫЕ (ЛАТУННЫЕ) 

ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ, МАРКА 15Б1П, 

ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) МПА (КГС/СМ2), 

ДИАМЕТР 20 ММ (Кран шаровой д=20)

шт. 24 25,70 1 616,80 6,26 3 861,17

НР от ЗП % 125 2 772,49 105 39 684,35

СП от ЗП % 94 2 084,91 49 18 519,36

НР и СП от ЗПМ % 175 95,31 167 1 549,74

ЗТР чел-ч 1,47 1,067 181,94

20 3.16-29-1 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ 

ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ 

ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И 

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 50 100 м 2,56

ЗП 138,94 1,067 379,52 17,04 6 466,98

ЭМ 0,00 1,067 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,067 0,00 17,04 0,00

МР 8,40 1 21,50 4,12 88,60

НР от ЗП % 125 474,40 105 6 790,33

СП от ЗП % 94 356,75 49 3 168,82

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 9,25 1,067 25,27

21 3.16-29-2 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ 

ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ 

ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И 

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 100 100 м 3,14

ЗП 138,94 1,067 465,50 17,04 7 932,15

ЭМ 0,00 1,067 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,067 0,00 17,04 0,00

МР 28,20 1 88,55 4,01 355,08

НР от ЗП % 125 581,88 105 8 328,76

СП от ЗП % 94 437,57 49 3 886,75

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 9,25 1,067 30,99

1 Прайс Клапан радиаторных терморегуляторов 

RA-N, с внутренней резьбой, Ру = 16 бар, 

Тмах = 120 0С, с предварительной 

настройкой, прямой
Базисная стоимость: 599,00 = (1 950,83 / 

1,18) / 2,76 шт. 208 599,00 1 124 592,00 2,76 343 873,92

2 Прайс Термостатический элемент RA2990 для 

монтажа на клапан RA-N, cо встроенным 

температурным датчиком, с защитой от 

мороза и устройством для ограничения и 

фиксирования температурной настройки, 

диапазон настройки 5-25С
Базисная стоимость: 694,80 = (2 262,82 / 

1,18) / 2,76

шт. 208 694,80 1 144 518,40 2,76 398 870,78

953 227,0673 253,51

38 752,365 531,73

124 876,5713 853,50

16 514,731 232,17

20 502,741 573,50

1 830 960,13204 680,28Итого по разделу: ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Раздел: Оборудование учтённое в смете.

343 873,92124 592,00

398 870,78144 518,40
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3 Прайс Настраиваемый запорно-измерительный 

клапан, тип ASV-I, ограничивает 

максимальный расход теплоносителя 

через стояк, имеет измерительные 

ниппели и отверстие для подключения 

импульсной трубки от регулятора 

перепада давления, напр. ASV-P.                    

д=20
Базисная стоимость: 1 666,95 = (5 428,91 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 1 666,95 1 1 666,95 2,76 4 600,78

4 Прайс Настраиваемый запорно-измерительный 

клапан, тип ASV-I, ограничивает 

максимальный расход теплоносителя 

через стояк, имеет измерительные 

ниппели и отверстие для подключения 

импульсной трубки от регулятора 

перепада давления, напр. ASV-P.                    

д=25
Базисная стоимость: 2 008,17 = (6 540,21 / 

1,18) / 2,76 шт. 3 2 008,17 1 6 024,51 2,76 16 627,65

5 Прайс Настраиваемый запорно-измерительный 

клапан, тип ASV-I, ограничивает 

максимальный расход теплоносителя 

через стояк, имеет измерительные 

ниппели и отверстие для подключения 

импульсной трубки от регулятора 

перепада давления, напр. ASV-P.                    

д=32
Базисная стоимость: 2 996,70 = (9 759,66 / 

1,18) / 2,76 шт. 4 2 996,70 1 11 986,80 2,76 33 083,57

6 Прайс Настраиваемый запорно-измерительный 

клапан, тип ASV-I, ограничивает 

максимальный расход теплоносителя 

через стояк, имеет измерительные 

ниппели и отверстие для подключения 

импульсной трубки от регулятора 

перепада давления, напр. ASV-P.                    

д=40
Базисная стоимость: 3 337,93 = (10 870,97 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 3 337,93 1 3 337,93 2,76 9 212,69

7 Прайс Регулятор перепада давления, тип ASV-

PV, резьба внутренняя, поддерживает  

постоянный перепад давления dP = 15,  

кПа. Монтируется на обратной подводке.
Базисная стоимость: 3 499,40 = (11 396,85 / 

1,18) / 2,76

шт. 3 3 499,40 1 10 498,20 2,76 28 975,03

8 Прайс Регулятор перепада давления, тип ASV-

PV, резьба внутренняя, поддерживает  

постоянный перепад давления dP = 20  

кПа. Монтируется на обратной подводке.
Базисная стоимость: 4 750,85 = (15 472,58 / 

1,18) / 2,76

шт. 3 4 750,85 1 14 252,55 2,76 39 337,04

9 Прайс Регулятор перепада давления, тип ASV-

PV, резьба внутренняя, поддерживает  

постоянный перепад давления dP =  25 

кПа. Монтируется на обратной подводке.
Базисная стоимость: 5 440,52 = (17 718,67 / 

1,18) / 2,76

шт. 1 5 440,52 1 5 440,52 2,76 15 015,84

11 Прайс Обогреватель электрический бытовой 

TWT100 N=1,0 кВт, U=230В, диапазон 

регулирования температуры  от +0C  до 

+35C, степень защиты IP44, оборудован 

выключателем, настенный панельный 

конвектор
Базисная стоимость: 4 495,82 = (14 642 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 4 495,82 1 4 495,82 2,76 12 408,46

12 Прайс ЗАВЕСЫ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ
Базисная стоимость: 11 124,42 = (36 230 / 

1,18) / 2,76 компл. 26 11 124,42 1 289 234,92 2,76 798 288,38

1 5.2-32-1 ПРОВЕРКА ВСЕГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В 

РЕЖИМАХ РАБОТЫ И КОНТРОЛЯ, 

СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ комплекс 2

ЗП 1 086,62 *0,8 1 1 738,59 17,04 29 625,61

ЭМ 0,00 1 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1 0,00 1 0,00

МР 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 75 1 303,94 72 21 330,44

4 600,781 666,95

16 627,656 024,51

33 083,5711 986,80

9 212,693 337,93

28 975,0310 498,20

39 337,0414 252,55

15 015,845 440,52

12 408,464 495,82

798 288,38289 234,92

1 700 294,14616 048,60Итого по разделу: Оборудование учтённое в смете.

Раздел: ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

12
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

СП от ЗП % 70 1 217,01 44 13 035,27

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 56 *0,8 1 89,60

  

  

63 991,324 259,54

63 991,324 259,54Итого по разделу: ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

7 433 066,041 453 715,24Итого по локальной смете: ОТОПЛЕНИЕ

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

7 433 066,041 453 715,24Итого по смете: Отопление, Теплоснабжение.

Составил   

13



ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

Smeta.RU  (495) 974-1589     ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)

Форма № 1б

базовая    

цена

текущая   

цена

6 468,81 32 355,56 тыс.руб

3 355,26 23 388,71 тыс.руб

11,84 159,03 тыс.руб

3 081,57 8 505,13 тыс.руб

20,15 302,69 тыс.руб

297,13 5 063,07 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 май 2016 года 

№№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм. 

руб.

Попра-

вочные 

коэфф.

Коэфф. 

зимних 

удоро-

жаний

ВСЕГО в 

базисном 

уровне цен, 

руб.

Коэфф. 

пересчета и 

нормы НР и 

СП

Всего в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Система П-1 (l=6060 нЗ/ч, Рс=400 Па)

1 3.20-30-2 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ 

МАССОЙ, Т, ДО 0,05 (ПРИМ,)

компл. 1

ЗП 62,60 *1,05 1,067 70,13 17,04 1 195,08

ЭМ 7,72 *1,05 1,067 8,65 8,8 76,15

в т.ч. ЗПМ 1,88 *1,05 1,067 2,10 17,04 35,82

МР 2,62 1 2,62 2,6 6,81

1,1 Прайс Вентилятор LITENED 90-50 G1.35-3х30 R
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 87,66 105 1 254,83

СП от ЗП % 94 65,92 49 585,59

НР и СП от ЗПМ % 175 3,68 167 59,82

ЗТР чел-ч 4,96 *1,05 1,067 5,56

2 3.20-32-1 УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-

ОТОПИТЕЛЬНЫХ МАССОЙ, Т, ДО 0,25

шт. 1

ЗП 86,03 )*1,05 1,067 96,38 17,04 1 642,35

ЭМ 16,78 )*1,05 1,067 18,80 7,21 135,55

в т.ч. ЗПМ 3,18 )*1,05 1,067 3,56 17,04 60,73

МР 98,29 1 98,29 3,72 365,64

2,1 Прайс Воздухонагреватель водяной LITENED 90-

50 WH/3
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

2,2 Прайс Воздухоохладитель фреоновый LITENED 

90-50 RF (левый)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

2,3 Прайс Вставка гибкая FH 90-50
Базисная стоимость: 572,51 = (3 242,7 / 1,18) 

/ 4,8 шт. 2 572,51 1 1 145,02 4,8 5 496,10

НР от ЗП % 125 120,48 105 1 724,47

СП от ЗП % 94 90,60 49 804,75

НР и СП от ЗПМ % 175 6,23 167 101,42

ЗТР чел-ч 7,5 )*1,05 1,067 8,40

3 3.20-43-1 УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ВОЗДУШНЫХ 

(СУХИХ) ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 

ТЫС.М3/ЧАС, ДО 10

шт. 1

ЗП 119,30 )*1,05 1,067 133,66 17,04 2 277,62

ЭМ 4,28 )*1,05 1,067 4,79 8,4 40,24

в т.ч. ЗПМ 1,13 )*1,05 1,067 1,27 17,04 21,64

МР 57,67 1 57,67 4,12 237,60

3,1 Прайс Корпус фильтра укороченного LITENED 

90-50 FRU
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

3,2 Прайс Вставка карманная фильтрующая 

укороченная DFU 90-50 G3
Базисная стоимость: 1 046,26 = (3 555,62 / 

1,18) / 2,88 шт. 1 1 046,26 1 1 046,26 2,88 3 013,23

НР от ЗП % 125 167,08 105 2 391,50

СП от ЗП % 94 125,64 49 1 116,03

НР и СП от ЗПМ % 175 2,22 167 36,14

ЗТР чел-ч 9,32 )*1,05 1,067 10,44

Школа на 550 мест, по адресу: г.Москва, СЗАО, район Строгино, ул.Твардовского, вл.2-14.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-09 
(локальный сметный расчет)

Вентиляция здания.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Раздел 5.4.1. ОВК 

Сметная стоимость

Строительные работы

Монтажные работы

Оборудование

Прочие работы

Средства на оплату труда

Локальная смета: ВЕНТИЛЯЦИЯ (оборудование сметы вынесено в отдельный раздел, под расценками включено справочно, без 

единичной стоимости).

Раздел: Вентиляция 1

3 178,28238,66

10 270,281 575,80

9 112,361 537,32

1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4 3.20-13-9 УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И 

КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ 

ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДАМИ 

ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 4000

шт. 1

ЗП 36,22 )*1,05 1,067 40,58 17,04 691,45

ЭМ 4,28 )*1,05 1,067 4,79 8,4 40,24

в т.ч. ЗПМ 1,13 )*1,05 1,067 1,27 17,04 21,64

МР 48,41 1 48,41 2,6 125,87

4,1 Прайс Заслонка CHR 90-50
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 50,73 105 726,02

СП от ЗП % 94 38,15 49 338,81

НР и СП от ЗПМ % 175 2,22 167 36,14

ЗТР чел-ч 3,12 )*1,05 1,067 3,50

5 3.20-25-5 УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ 

ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЛАСТИНЧАТЫХ 

ТИПА ПП, ВП 2-2 РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН, 

ММ 200Х500Х1000 (ПРИМ,) шт. 2

ЗП 9,75 *1,05 1,067 21,85 17,04 372,36

ЭМ 1,37 *1,05 1,067 3,07 7,08 21,76

в т.ч. ЗПМ 0,20 *1,05 1,067 0,45 17,04 7,64

МР 6,21 1 12,42 4,82 59,86

5,1 Прайс Шумоглушитель LITENED 90-50 NKD
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 27,31 105 390,98

СП от ЗП % 94 20,54 49 182,46

НР и СП от ЗПМ % 175 0,79 167 12,76

ЗТР чел-ч 0,85 *1,05 1,067 1,90

КИПиА

6 4.11-17-1 ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ МАССОЙ: ДО 50 КГ шт. 1

ЗП 59,79 1,047 62,60 17,04 1 066,71

ЭМ 4,42 1,047 4,63 6,77 31,33

в т.ч. ЗПМ 0,65 1,047 0,68 17,04 11,60

МР 21,42 1 21,42 4,88 104,53

6,1 Прайс Блок управления ACW CR1-3R0
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

6,2 Прайс Комплект NEMA1-M3 (для FC-051 

2,2(220В), 3(380В)-7,5кВт(380В)) 

№132B0105
Базисная стоимость: 92,51 = (524 / 1,18) / 4,8

шт. 1 92,51 1 92,51 4,8 444,05

6,3 Прайс Комплект гаек DAB 1"
Базисная стоимость: 101,69 = (576 / 1,18) / 

4,8 шт. 1 101,69 1 101,69 4,8 488,11

НР от ЗП % 112 70,11 95 1 013,37

СП от ЗП % 70 43,82 44 469,35

НР и СП от ЗПМ % 175 1,19 167 19,37

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 5,39

7 4.11-2-1 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 

РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ шт. 5

ЗП 3,90 1,047 20,42 17,04 347,90

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,91 1 4,55 4,88 22,20

7,1 Прайс Датчик комнатной температуры STP-3
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

7,2 Прайс Датчик температуры воды погружной VSP-

3
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

7,3 Прайс Датчик температуры воды погружной VSP-

3
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

7,4 Прайс Термостат AZT-6
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

7,5 Прайс Термостат KP 61 (060L126766) 3 м 

Фреоновый охладитель
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 22,87 95 330,51

СП от ЗП % 70 14,29 44 153,08

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 0,3 1,047 1,57

8 4.11-25-1 ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И 

РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ, РЕЛЕ РМ-51 

(ДПЭ-3) компл. 1

ЗП 14,18 1,047 14,85 17,04 252,98

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,98 1 0,98 4,88 4,78

1 958,53184,88

1 040,1885,98

3 636,82397,97

853,6962,13

2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8,1 Прайс Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 

с контактором
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 16,63 95 240,33

СП от ЗП % 70 10,40 44 111,31

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 1,03 1,047 1,08

9 3.20-13-9 УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И 

КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ 

ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДАМИ 

ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 4000

шт. 1

ЗП 36,22 )*1,05 1,067 40,58 17,04 691,45

ЭМ 4,28 )*1,05 1,067 4,79 8,4 40,24

в т.ч. ЗПМ 1,13 )*1,05 1,067 1,27 17,04 21,64

МР 48,41 1 48,41 2,6 125,87

9,1 Прайс Привод воздушной заслонки GMA 

321.1/4N Заслонка
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 50,73 105 726,02

СП от ЗП % 94 38,15 49 338,81

НР и СП от ЗПМ % 175 2,22 167 36,14

ЗТР чел-ч 3,12 )*1,05 1,067 3,50

10 4.11-16-1 МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

МАССОЙ: ДО 20 КГ шт. 1

ЗП 5,81 1,047 6,08 17,04 103,66

ЭМ 27,61 1,047 28,91 5,97 172,58

в т.ч. ЗПМ 5,53 1,047 5,79 17,04 98,66

МР 1,89 1 1,89 4,88 9,22

10,1 Прайс Сервопривод ARA659 (0…10V) 

Нагреватель
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 6,81 95 98,48

СП от ЗП % 70 4,26 44 45,61

НР и СП от ЗПМ % 175 10,13 167 164,76

ЗТР чел-ч 0,52 1,047 0,54

11 3.16-15-1 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 25 шт. 1

ЗП 17,92 1,067 19,12 17,04 325,82

ЭМ 3,35 1,067 3,57 6,7 23,95

в т.ч. ЗПМ 0,44 1,067 0,47 17,04 8,00

МР 20,50 1 20,50 3,91 80,16

11,1 Прайс Трехходовой вентиль VRG131 25-10 

Нагреватель
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 23,90 105 342,11

СП от ЗП % 94 17,97 49 159,65

НР и СП от ЗПМ % 175 0,82 167 13,36

ЗТР чел-ч 1,47 1,067 1,57

12 3.18-11-2 УСТАНОВКА НАСОСОВ 

ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ 

АГРЕГАТА, Т, ДО 0.2 компл. 1

ЗП 198,70 1,067 212,01 17,04 3 612,70

ЭМ 27,48 1,067 29,32 8,31 243,66

в т.ч. ЗПМ 6,10 1,067 6,51 17,04 110,91

МР 182,71 1 182,71 3,61 659,58

12,1 Прайс Комплект циркуляционного насоса DAB A 

50/180 M (230В)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 265,01 105 3 793,34

СП от ЗП % 94 199,29 49 1 770,22

НР и СП от ЗПМ % 175 11,39 167 185,22

ЗТР чел-ч 16,3 1,067 17,39

13 4.11-2-3 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

МНОГОЗОННЫЙ шт. 1

ЗП 26,78 1,047 28,04 17,04 477,78

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,28 1 0,28 4,88 1,37

13,1 Прайс Комплект частотного преобразователя FC-

051P3K0 (3 кВт, 7,2 А, 380 В) №132F0024
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 31,40 95 453,89

СП от ЗП % 70 19,63 44 210,22

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 2,16

609,4042,86

1 958,53184,88

594,3158,08

945,0585,88

10 264,72899,73

1 143,2679,35

3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ККБ для П1

14 4.7-1-1 УСТАНОВКИ КОМПРЕССОРНЫЕ 

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, УГЛОВЫЕ И V-

ОБРАЗНЫЕ, МАССА: 0.22 Т шт. 1

ЗП 1 013,39 1,067 1 081,29 17,04 18 425,13

ЭМ 125,67 1,067 134,09 6,49 870,24

в т.ч. ЗПМ 24,21 1,067 25,83 17,04 440,18

МР 350,70 1,028 360,52 4,88 1 759,34

14,1 Прайс Компрессорно-конденсаторный блок NSA 

028 / ST /
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1,028 0,00 2,76 0,00

14,2 Прайс Присоединительный комплект 028/1 

(067B4450)
Базисная стоимость: 6 237,20 = (35 327,48 / 

1,18) / 4,8 шт. 1 6 237,20 1,028 6 411,84 4,8 30 776,84

НР от ЗП % 79 854,22 72 13 266,09

СП от ЗП % 70 756,90 46 8 475,56

НР и СП от ЗПМ % 175 45,20 167 735,10

ЗТР чел-ч 80,3 1,067 85,68

ПВ-2 (L=11330|9800 м3/ч, Pc=550|550 Па)

15 4.10-32-4 СТОЙКА, ПОЛУСТОЙКА, КАРКАС 

СТОЙКИ ИЛИ ШКАФ, ПЛАТА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ, 

УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА ГОТОВОМ 

МЕСТЕ СТОЙКИ шт. 1

ЗП 23,48 1,047 24,58 17,04 418,90

ЭМ 5,84 1,047 6,11 7,19 43,96

в т.ч. ЗПМ 1,35 1,047 1,41 17,04 24,09

МР 0,14 1 0,14 4,88 0,68

15,1 Прайс Установка (двухэтажная) AIRNED-M6 / 

L/2K1/2P1/2F1/R1/N1.2/H2/V1.0.P45.R-

7,5x30/H1/B1+ P/2P1/2F1/2H2/2V1.0.P45.R-

5,5x15/2H1/R1/Z1/P1/K1
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 27,53 95 397,96

СП от ЗП % 70 17,21 46 192,69

НР и СП от ЗПМ % 175 2,47 167 40,23

ЗТР чел-ч 2,1 1,047 2,20

КИПиА

16 4.11-17-1 ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ МАССОЙ: ДО 50 КГ шт. 1

ЗП 59,79 1,047 62,60 17,04 1 066,71

ЭМ 4,42 1,047 4,63 6,77 31,33

в т.ч. ЗПМ 0,65 1,047 0,68 17,04 11,60

МР 21,42 1 21,42 4,88 104,53

16,1 Прайс Блок управления ACW CR1-3R3R / 1H25-

2H25
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

16,2 Прайс Комплект NEMA1-M3 (для FC-051 

2,2(220В), 3(380В)-7,5кВт(380В)) 

№132B0105
Базисная стоимость: 92,51 = (524 / 1,18) / 4,8

шт. 2 92,51 1 185,02 4,8 888,10

16,3 Прайс Комплект гаек DAB 1"
Базисная стоимость: 101,69 = (576 / 1,18) / 

4,8 шт. 1 101,69 1 101,69 4,8 488,11

НР от ЗП % 112 70,11 95 1 013,37

СП от ЗП % 70 43,82 44 469,35

НР и СП от ЗПМ % 175 1,19 167 19,37

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 5,39

17 4.11-2-1 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 

РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ шт. 3

ЗП 3,90 1,047 12,25 17,04 208,74

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,91 1 2,73 4,88 13,32

17,1 Прайс Датчик температуры воды погружной VSP-

3
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

17,2 Прайс Датчик температуры канальный STK-3
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

17,3 Прайс Термостат AZT-6
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 13,72 95 198,30

СП от ЗП % 70 8,58 44 91,85

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 0,3 1,047 0,94

18 4.11-25-1 ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И 

РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ, РЕЛЕ РМ-51 

(ДПЭ-3) компл. 3

ЗП 14,18 1,047 44,54 17,04 758,95

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,98 1 2,94 4,88 14,35

74 308,309 644,06

1 094,4278,04

4 080,87490,48

512,2137,28
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ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

18,1 Прайс Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 

с контактором
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 3 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 49,88 95 721,00

СП от ЗП % 70 31,18 44 333,94

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 1,03 1,047 3,24

19 4.11-17-1 ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ МАССОЙ: ДО 50 КГ шт. 2

ЗП 59,79 1,047 125,20 17,04 2 133,41

ЭМ 4,42 1,047 9,26 6,77 62,66

в т.ч. ЗПМ 0,65 1,047 1,36 17,04 23,19

МР 21,42 1 42,84 4,88 209,06

19,1 Прайс Панель управления LCP для FC-051 

№132B0101
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 140,22 95 2 026,74

СП от ЗП % 70 87,64 44 938,70

НР и СП от ЗПМ % 175 2,38 167 38,73

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 10,78

20 3.20-13-9 УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И 

КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ 

ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДАМИ 

ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 4000

шт. 3

ЗП 36,22 )*1,05 1,067 121,73 17,04 2 074,35

ЭМ 4,28 )*1,05 1,067 14,37 8,4 120,73

в т.ч. ЗПМ 1,13 )*1,05 1,067 3,81 17,04 64,91

МР 48,41 1 145,23 2,6 377,60

20,1 Прайс Привод воздушной заслонки GEB 331.1E
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

20,2 Прайс Привод воздушной заслонки GLB 331.1E
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

20,3 Прайс Привод воздушной заслонки GMA 

321.1/4N Заслонка
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 152,16 105 2 178,07

СП от ЗП % 94 114,43 49 1 016,43

НР и СП от ЗПМ % 175 6,67 167 108,40

ЗТР чел-ч 3,12 )*1,05 1,067 10,49

21 4.11-2-3 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

МНОГОЗОННЫЙ шт. 2

ЗП 26,78 1,047 56,08 17,04 955,56

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,28 1 0,56 4,88 2,73

21,1 Прайс Комплект частотного преобразователя FC-

051P5K5 (5,5 кВт, 12 А, 380 В) №132F0028
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

21,2 Прайс Комплект частотного преобразователя FC-

051P7K5 (7,5 кВт, 15,5 А, 380 В) 

№132F0030
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 62,81 95 907,78

СП от ЗП % 70 39,26 44 420,45

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 4,31

22 4.11-16-1 МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

МАССОЙ: ДО 20 КГ шт. 1

ЗП 5,81 1,047 6,08 17,04 103,66

ЭМ 27,61 1,047 28,91 5,97 172,58

в т.ч. ЗПМ 5,53 1,047 5,79 17,04 98,66

МР 1,89 1 1,89 4,88 9,22

22,1 Прайс Сервопривод ARA659 (0…10V) 

Нагреватель
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 6,81 95 98,48

СП от ЗП % 70 4,26 44 45,61

НР и СП от ЗПМ % 175 10,13 167 164,76

ЗТР чел-ч 0,52 1,047 0,54

23 3.18-11-2 УСТАНОВКА НАСОСОВ 

ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ 

АГРЕГАТА, Т, ДО 0.2 компл. 1

ЗП 198,70 1,067 212,01 17,04 3 612,70

ЭМ 27,48 1,067 29,32 8,31 243,66

в т.ч. ЗПМ 6,10 1,067 6,51 17,04 110,91

МР 182,71 1 182,71 3,61 659,58

1 828,24128,54

5 409,30407,54

5 875,58554,59

2 286,52158,71

594,3158,08
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ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305
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23,1 Прайс Комплект циркуляционного насоса DAB A 

50/180 M (230В)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 265,01 105 3 793,34

СП от ЗП % 94 199,29 49 1 770,22

НР и СП от ЗПМ % 175 11,39 167 185,22

ЗТР чел-ч 16,3 1,067 17,39

24 3.16-15-1 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 25 шт. 1

ЗП 17,92 1,067 19,12 17,04 325,82

ЭМ 3,35 1,067 3,57 6,7 23,95

в т.ч. ЗПМ 0,44 1,067 0,47 17,04 8,00

МР 20,50 1 20,50 3,91 80,16

24,1 Прайс Трехходовой вентиль VRG131 32-16 

Нагреватель
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 23,90 105 342,11

СП от ЗП % 94 17,97 49 159,65

НР и СП от ЗПМ % 175 0,82 167 13,36

ЗТР чел-ч 1,47 1,067 1,57

ПВ-3 (L=11330|9800 м3/ч, Pc=550|550 Па)        

Оборудование

25 4.10-32-4 СТОЙКА, ПОЛУСТОЙКА, КАРКАС 

СТОЙКИ ИЛИ ШКАФ, ПЛАТА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ, 

УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА ГОТОВОМ 

МЕСТЕ СТОЙКИ шт. 1

ЗП 23,48 1,047 24,58 17,04 418,90

ЭМ 5,84 1,047 6,11 7,19 43,96

в т.ч. ЗПМ 1,35 1,047 1,41 17,04 24,09

МР 0,14 1 0,14 4,88 0,68

25,1 Прайс Установка (двухэтажная) AIRNED-M6 / 

L/2K1/2P1/2F1/R1/N1.2/H2/V1.0.P45.R-

7,5x30/H1/B1+ P/2P1/2F1/2H2/2V1.0.P45.R-

5,5x15/2H1/R1/Z1/P1/K1
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 27,53 95 397,96

СП от ЗП % 70 17,21 46 192,69

НР и СП от ЗПМ % 175 2,47 167 40,23

ЗТР чел-ч 2,1 1,047 2,20

КИПиА

26 4.11-17-1 ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ МАССОЙ: ДО 50 КГ шт. 1

ЗП 59,79 1,047 62,60 17,04 1 066,71

ЭМ 4,42 1,047 4,63 6,77 31,33

в т.ч. ЗПМ 0,65 1,047 0,68 17,04 11,60

МР 21,42 1 21,42 4,88 104,53

26,1 Прайс Блок управления ACW CR1-3R3R / 1H25-

2H25
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

26,2 Прайс Комплект NEMA1-M3 (для FC-051 

2,2(220В), 3(380В)-7,5кВт(380В)) 

№132B0105
Базисная стоимость: 92,51 = (524 / 1,18) / 4,8

шт. 2 92,51 1 185,02 4,8 888,10

26,3 Прайс Комплект гаек DAB 1"
Базисная стоимость: 101,69 = (576 / 1,18) / 

4,8 шт. 1 101,69 1 101,69 4,8 488,11

НР от ЗП % 112 70,11 95 1 013,37

СП от ЗП % 70 43,82 44 469,35

НР и СП от ЗПМ % 175 1,19 167 19,37

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 5,39

27 4.11-2-1 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 

РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ шт. 3

ЗП 3,90 1,047 12,25 17,04 208,74

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,91 1 2,73 4,88 13,32

27,1 Прайс Датчик температуры воды погружной VSP-

3
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

27,2 Прайс Датчик температуры воды погружной VSP-

3
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

27,3 Прайс Термостат AZT-6
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 13,72 95 198,30

СП от ЗП % 70 8,58 44 91,85

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 0,3 1,047 0,94

10 264,72899,73

945,0585,88

1 094,4278,04

4 080,87490,48

512,2137,28
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ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

28 4.11-25-1 ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И 

РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ, РЕЛЕ РМ-51 

(ДПЭ-3) компл. 3

ЗП 14,18 1,047 44,54 17,04 758,95

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,98 1 2,94 4,88 14,35

28,1 Прайс Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 

с контактором
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 3 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 49,88 95 721,00

СП от ЗП % 70 31,18 44 333,94

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 1,03 1,047 3,24

29 4.11-17-1 ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ МАССОЙ: ДО 50 КГ шт. 2

ЗП 59,79 1,047 125,20 17,04 2 133,41

ЭМ 4,42 1,047 9,26 6,77 62,66

в т.ч. ЗПМ 0,65 1,047 1,36 17,04 23,19

МР 21,42 1 42,84 4,88 209,06

29,1 Прайс Панель управления LCP для FC-051 

№132B0101
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 140,22 95 2 026,74

СП от ЗП % 70 87,64 44 938,70

НР и СП от ЗПМ % 175 2,38 167 38,73

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 10,78

30 3.20-13-9 УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И 

КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ 

ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДАМИ 

ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 4000

шт. 3

ЗП 36,22 )*1,05 1,067 121,73 17,04 2 074,35

ЭМ 4,28 )*1,05 1,067 14,37 8,4 120,73

в т.ч. ЗПМ 1,13 )*1,05 1,067 3,81 17,04 64,91

МР 48,41 1 145,23 2,6 377,60

30,1 Прайс Привод воздушной заслонки GEB 331.1E
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

30,2 Прайс Привод воздушной заслонки GLB 331.1E
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

30,3 Прайс Привод воздушной заслонки GMA 

321.1/4N Заслонка
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 152,16 105 2 178,07

СП от ЗП % 94 114,43 49 1 016,43

НР и СП от ЗПМ % 175 6,67 167 108,40

ЗТР чел-ч 3,12 )*1,05 1,067 10,49

31 4.11-16-1 МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

МАССОЙ: ДО 20 КГ шт. 1

ЗП 5,81 1,047 6,08 17,04 103,66

ЭМ 27,61 1,047 28,91 5,97 172,58

в т.ч. ЗПМ 5,53 1,047 5,79 17,04 98,66

МР 1,89 1 1,89 4,88 9,22

31,1 Прайс Сервопривод ARA659 (0…10V) 

Нагреватель
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 6,81 95 98,48

СП от ЗП % 70 4,26 44 45,61

НР и СП от ЗПМ % 175 10,13 167 164,76

ЗТР чел-ч 0,52 1,047 0,54

32 3.16-15-1 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 25 шт. 1

ЗП 17,92 1,067 19,12 17,04 325,82

ЭМ 3,35 1,067 3,57 6,7 23,95

в т.ч. ЗПМ 0,44 1,067 0,47 17,04 8,00

МР 20,50 1 20,50 3,91 80,16

32,1 Прайс Трехходовой вентиль VRG131 32-16 

Нагреватель
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 23,90 105 342,11

СП от ЗП % 94 17,97 49 159,65

НР и СП от ЗПМ % 175 0,82 167 13,36

ЗТР чел-ч 1,47 1,067 1,57

33 4.11-2-3 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

МНОГОЗОННЫЙ шт. 2

ЗП 26,78 1,047 56,08 17,04 955,56

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

1 828,24128,54

5 409,30407,54

5 875,58554,59

594,3158,08

945,0585,88

7
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в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,28 1 0,56 4,88 2,73

33,1 Прайс Комплект частотного преобразователя FC-

051P5K5 (5,5 кВт, 12 А, 380 В) №132F0028
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

33,2 Прайс Комплект частотного преобразователя FC-

051P7K5 (7,5 кВт, 15,5 А, 380 В) 

№132F0030
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 62,81 95 907,78

СП от ЗП % 70 39,26 44 420,45

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 4,31

34 3.18-11-2 УСТАНОВКА НАСОСОВ 

ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ 

АГРЕГАТА, Т, ДО 0.2 компл. 1

ЗП 198,70 1,067 212,01 17,04 3 612,70

ЭМ 27,48 1,067 29,32 8,31 243,66

в т.ч. ЗПМ 6,10 1,067 6,51 17,04 110,91

МР 182,71 1 182,71 3,61 659,58

34,1 Прайс Комплект циркуляционного насоса DAB A 

50/180 M (230В)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 265,01 105 3 793,34

СП от ЗП % 94 199,29 49 1 770,22

НР и СП от ЗПМ % 175 11,39 167 185,22

ЗТР чел-ч 16,3 1,067 17,39

ПВ-4 (L=8800|7000 м3/ч, Pc=400|400 Па)        

Оборудование

35 4.10-32-4 СТОЙКА, ПОЛУСТОЙКА, КАРКАС 

СТОЙКИ ИЛИ ШКАФ, ПЛАТА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ, 

УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА ГОТОВОМ 

МЕСТЕ СТОЙКИ шт. 1

ЗП 23,48 1,047 24,58 17,04 418,90

ЭМ 5,84 1,047 6,11 7,19 43,96

в т.ч. ЗПМ 1,35 1,047 1,41 17,04 24,09

МР 0,14 1 0,14 4,88 0,68

35,1 Прайс Установка (двухэтажная) AIRNED-M6 / 

L/2K1/2P1/2F1/R1/N1.2/H2/V1.0.P40.R-

4x30/H1/B1+ P/2P1/2F1/2H2/2V1.0.P40.R-

3x15/2H1/R1/Z1/P1/K1
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 27,53 95 397,96

СП от ЗП % 70 17,21 46 192,69

НР и СП от ЗПМ % 175 2,47 167 40,23

ЗТР чел-ч 2,1 1,047 2,20

КИПиА

36 4.11-17-1 ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ МАССОЙ: ДО 50 КГ шт. 1

ЗП 59,79 1,047 62,60 17,04 1 066,71

ЭМ 4,42 1,047 4,63 6,77 31,33

в т.ч. ЗПМ 0,65 1,047 0,68 17,04 11,60

МР 21,42 1 21,42 4,88 104,53

36,1 Прайс Блок управления ACW CR1-3R3R
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

36,2 Прайс Комплект NEMA1-M3 (для FC-051 

2,2(220В), 3(380В)-7,5кВт(380В)) 

№132B0105
Базисная стоимость: 92,51 = (524 / 1,18) / 4,8

шт. 2 92,51 1 185,02 4,8 888,10

36,3 Прайс Комплект гаек DAB 1"
Базисная стоимость: 101,69 = (576 / 1,18) / 

4,8 шт. 1 101,69 1 101,69 4,8 488,11

НР от ЗП % 112 70,11 95 1 013,37

СП от ЗП % 70 43,82 44 469,35

НР и СП от ЗПМ % 175 1,19 167 19,37

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 5,39

37 4.11-2-1 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 

РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ шт. 3

ЗП 3,90 1,047 12,25 17,04 208,74

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,91 1 2,73 4,88 13,32

37,1 Прайс Датчик температуры воды погружной VSP-

3
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

37,2 Прайс Датчик температуры канальный STK-3
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

37,3 Прайс Термостат AZT-6
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

2 286,52158,71

10 264,72899,73

1 094,4278,04

4 080,87490,48
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ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НР от ЗП % 112 13,72 95 198,30

СП от ЗП % 70 8,58 44 91,85

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 0,3 1,047 0,94

38 4.11-25-1 ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И 

РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ, РЕЛЕ РМ-51 

(ДПЭ-3) компл. 3

ЗП 14,18 1,047 44,54 17,04 758,95

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,98 1 2,94 4,88 14,35

38,1 Прайс Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 

с контактором
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 3 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 49,88 95 721,00

СП от ЗП % 70 31,18 44 333,94

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 1,03 1,047 3,24

39 3.20-13-9 УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И 

КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ 

ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДАМИ 

ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 4000

шт. 3

ЗП 36,22 )*1,05 1,067 121,73 17,04 2 074,35

ЭМ 4,28 )*1,05 1,067 14,37 8,4 120,73

в т.ч. ЗПМ 1,13 )*1,05 1,067 3,81 17,04 64,91

МР 48,41 1 145,23 2,6 377,60

39,1 Прайс Привод воздушной заслонки GEB 331.1E
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

39,2 Прайс Привод воздушной заслонки GLB 331.1E
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

39,3 Прайс Привод воздушной заслонки GMA 

321.1/4N Заслонка
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 152,16 105 2 178,07

СП от ЗП % 94 114,43 49 1 016,43

НР и СП от ЗПМ % 175 6,67 167 108,40

ЗТР чел-ч 3,12 )*1,05 1,067 10,49

40 4.11-16-1 МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

МАССОЙ: ДО 20 КГ шт. 1

ЗП 5,81 1,047 6,08 17,04 103,66

ЭМ 27,61 1,047 28,91 5,97 172,58

в т.ч. ЗПМ 5,53 1,047 5,79 17,04 98,66

МР 1,89 1 1,89 4,88 9,22

40,1 Прайс Сервопривод ARA659 (0…10V) 

Нагреватель
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 6,81 95 98,48

СП от ЗП % 70 4,26 44 45,61

НР и СП от ЗПМ % 175 10,13 167 164,76

ЗТР чел-ч 0,52 1,047 0,54

41 3.16-15-1 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 25 шт. 1

ЗП 17,92 1,067 19,12 17,04 325,82

ЭМ 3,35 1,067 3,57 6,7 23,95

в т.ч. ЗПМ 0,44 1,067 0,47 17,04 8,00

МР 20,50 1 20,50 3,91 80,16

41,1 Прайс Трехходовой вентиль VRG131 25-10 

Нагреватель
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 23,90 105 342,11

СП от ЗП % 94 17,97 49 159,65

НР и СП от ЗПМ % 175 0,82 167 13,36

ЗТР чел-ч 1,47 1,067 1,57

42 3.18-11-2 УСТАНОВКА НАСОСОВ 

ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ 

АГРЕГАТА, Т, ДО 0.2 компл. 1

ЗП 198,70 1,067 212,01 17,04 3 612,70

ЭМ 27,48 1,067 29,32 8,31 243,66

в т.ч. ЗПМ 6,10 1,067 6,51 17,04 110,91

МР 182,71 1 182,71 3,61 659,58

42,1 Прайс Комплект циркуляционного насоса DAB A 

50/180 M (230В)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 265,01 105 3 793,34

512,2137,28

1 828,24128,54

5 875,58554,59

594,3158,08

945,0585,88
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ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

СП от ЗП % 94 199,29 49 1 770,22

НР и СП от ЗПМ % 175 11,39 167 185,22

ЗТР чел-ч 16,3 1,067 17,39

43 4.11-2-3 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

МНОГОЗОННЫЙ шт. 2

ЗП 26,78 1,047 56,08 17,04 955,56

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,28 1 0,56 4,88 2,73

43,1 Прайс Комплект частотного преобразователя FC-

051P3K0 (3 кВт, 7,2 А, 380 В) №132F0024
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

43,2 Прайс Комплект частотного преобразователя FC-

051P4K0 (4 кВт, 9 А, 380 В) №132F0026
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 62,81 95 907,78

СП от ЗП % 70 39,26 44 420,45

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 4,31

ПВ5 (L=9760|9760 м3/ч, Pc=380|380 Па)        

Оборудование

44 4.10-32-4 СТОЙКА, ПОЛУСТОЙКА, КАРКАС 

СТОЙКИ ИЛИ ШКАФ, ПЛАТА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ, 

УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА ГОТОВОМ 

МЕСТЕ СТОЙКИ шт. 1

ЗП 23,48 1,047 24,58 17,04 418,90

ЭМ 5,84 1,047 6,11 7,19 43,96

в т.ч. ЗПМ 1,35 1,047 1,41 17,04 24,09

МР 0,14 1 0,14 4,88 0,68

44,1 Прайс Установка (двухэтажная) AIRNED-M6 / 

L/2K1/2P1/2F1/R1/N1.2/H2/V1.0.P50.R-

4x15/H1/B1+ P/2P1/2F1/2H2/2V1.0.P50.R-

4x15/2H1/R1/Z1/P1/K1
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 27,53 95 397,96

СП от ЗП % 70 17,21 46 192,69

НР и СП от ЗПМ % 175 2,47 167 40,23

ЗТР чел-ч 2,1 1,047 2,20

КИПиА

45 4.11-17-1 ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ МАССОЙ: ДО 50 КГ шт. 1

ЗП 59,79 1,047 62,60 17,04 1 066,71

ЭМ 4,42 1,047 4,63 6,77 31,33

в т.ч. ЗПМ 0,65 1,047 0,68 17,04 11,60

МР 21,42 1 21,42 4,88 104,53

45,1 Прайс Блок управления ACW CR1-3R3R
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

45,2 Прайс Комплект NEMA1-M3 (для FC-051 

2,2(220В), 3(380В)-7,5кВт(380В)) 

№132B0105
Базисная стоимость: 92,51 = (524 / 1,18) / 4,8

шт. 2 92,51 1 185,02 4,8 888,10

45,3 Прайс Комплект гаек DAB 1"
Базисная стоимость: 101,69 = (576 / 1,18) / 

4,8 шт. 1 101,69 1 101,69 4,8 488,11

НР от ЗП % 112 70,11 95 1 013,37

СП от ЗП % 70 43,82 44 469,35

НР и СП от ЗПМ % 175 1,19 167 19,37

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 5,39

46 4.11-17-1 ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ МАССОЙ: ДО 50 КГ шт. 2

ЗП 59,79 1,047 125,20 17,04 2 133,41

ЭМ 4,42 1,047 9,26 6,77 62,66

в т.ч. ЗПМ 0,65 1,047 1,36 17,04 23,19

МР 21,42 1 42,84 4,88 209,06

46,1 Прайс Панель управления LCP для FC-051 

№132B0101
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 140,22 95 2 026,74

СП от ЗП % 70 87,64 44 938,70

НР и СП от ЗПМ % 175 2,38 167 38,73

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 10,78

47 4.11-2-1 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 

РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ шт. 3

ЗП 3,90 1,047 12,25 17,04 208,74

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,91 1 2,73 4,88 13,32

47,1 Прайс Датчик температуры воды погружной VSP-

3
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

10 264,72899,73

2 286,52158,71

1 094,4278,04

4 080,87490,48

5 409,30407,54
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ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

47,2 Прайс Датчик температуры канальный STK-3
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

47,3 Прайс Термостат AZT-6
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 13,72 95 198,30

СП от ЗП % 70 8,58 44 91,85

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 0,3 1,047 0,94

48 4.11-25-1 ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И 

РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ, РЕЛЕ РМ-51 

(ДПЭ-3) компл. 3

ЗП 14,18 1,047 44,54 17,04 758,95

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,98 1 2,94 4,88 14,35

48,1 Прайс Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 

с контактором
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 3 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 49,88 95 721,00

СП от ЗП % 70 31,18 44 333,94

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 1,03 1,047 3,24

49 3.20-13-9 УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И 

КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ 

ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДАМИ 

ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 4000

шт. 3

ЗП 36,22 )*1,05 1,067 121,73 17,04 2 074,35

ЭМ 4,28 )*1,05 1,067 14,37 8,4 120,73

в т.ч. ЗПМ 1,13 )*1,05 1,067 3,81 17,04 64,91

МР 48,41 1 145,23 2,6 377,60

49,1 Прайс Привод воздушной заслонки GEB 331.1E
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

49,2 Прайс Привод воздушной заслонки GLB 331.1E
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

49,3 Прайс Привод воздушной заслонки GMA 

321.1/4N Заслонка
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 152,16 105 2 178,07

СП от ЗП % 94 114,43 49 1 016,43

НР и СП от ЗПМ % 175 6,67 167 108,40

ЗТР чел-ч 3,12 )*1,05 1,067 10,49

50 3.16-15-1 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 25 шт. 1

ЗП 17,92 1,067 19,12 17,04 325,82

ЭМ 3,35 1,067 3,57 6,7 23,95

в т.ч. ЗПМ 0,44 1,067 0,47 17,04 8,00

МР 20,50 1 20,50 3,91 80,16

50,1 Прайс Трехходовой вентиль VRG131 25-10 

Нагреватель
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 23,90 105 342,11

СП от ЗП % 94 17,97 49 159,65

НР и СП от ЗПМ % 175 0,82 167 13,36

ЗТР чел-ч 1,47 1,067 1,57

51 4.11-16-1 МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

МАССОЙ: ДО 20 КГ шт. 1

ЗП 5,81 1,047 6,08 17,04 103,66

ЭМ 27,61 1,047 28,91 5,97 172,58

в т.ч. ЗПМ 5,53 1,047 5,79 17,04 98,66

МР 1,89 1 1,89 4,88 9,22

51,1 Прайс Сервопривод ARA659 (0…10V) 

Нагреватель
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 6,81 95 98,48

СП от ЗП % 70 4,26 44 45,61

НР и СП от ЗПМ % 175 10,13 167 164,76

ЗТР чел-ч 0,52 1,047 0,54

52 3.18-11-2 УСТАНОВКА НАСОСОВ 

ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ 

АГРЕГАТА, Т, ДО 0.2 компл. 1

ЗП 198,70 1,067 212,01 17,04 3 612,70

ЭМ 27,48 1,067 29,32 8,31 243,66

в т.ч. ЗПМ 6,10 1,067 6,51 17,04 110,91

512,2137,28

1 828,24128,54

5 875,58554,59

945,0585,88

594,3158,08
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ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

МР 182,71 1 182,71 3,61 659,58

52,1 Прайс Комплект циркуляционного насоса DAB A 

50/180 M (230В)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 265,01 105 3 793,34

СП от ЗП % 94 199,29 49 1 770,22

НР и СП от ЗПМ % 175 11,39 167 185,22

ЗТР чел-ч 16,3 1,067 17,39

53 4.11-2-3 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

МНОГОЗОННЫЙ шт. 2

ЗП 26,78 1,047 56,08 17,04 955,56

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,28 1 0,56 4,88 2,73

53,1 Прайс Комплект частотного преобразователя FC-

051P4K0 (4 кВт, 9 А, 380 В) №132F0026
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 62,81 95 907,78

СП от ЗП % 70 39,26 44 420,45

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 4,31

ПВ-6 (L=6900|5830 м3/ч, Pc=400|400 Па)        

Оборудование

54 3.20-30-3 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ 

МАССОЙ, Т, ДО 0,1 (ПРИМ,) компл. 2

ЗП 114,41 )*1,05 1,067 256,36 17,04 4 368,33

ЭМ 13,95 )*1,05 1,067 31,26 8,8 275,12

в т.ч. ЗПМ 3,41 )*1,05 1,067 7,64 17,04 130,18

МР 255,95 1 511,90 4,19 2 144,86

54,1 Прайс Вентилятор LITENED 100-50 G1.40-4х30 R
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 320,45 105 4 586,75

СП от ЗП % 94 240,98 49 2 140,48

НР и СП от ЗПМ % 175 13,37 167 217,40

ЗТР чел-ч 9,51 )*1,05 1,067 21,31

55 3.20-32-1 УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-

ОТОПИТЕЛЬНЫХ МАССОЙ, Т, ДО 0,25

шт. 1

ЗП 86,03 )*1,05 1,067 96,38 17,04 1 642,35

ЭМ 16,78 )*1,05 1,067 18,80 7,21 135,55

в т.ч. ЗПМ 3,18 )*1,05 1,067 3,56 17,04 60,73

МР 98,29 1 98,29 3,72 365,64

55,1 Прайс Воздухонагреватель водяной LITENED 

100-50 WH/3
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

55,2 Прайс Вставка гибкая FH 100-50
Базисная стоимость: 613,94 = (3 477,38 / 

1,18) / 4,8 шт. 4 613,94 1 2 455,76 4,8 11 787,65

НР от ЗП % 125 120,48 105 1 724,47

СП от ЗП % 94 90,60 49 804,75

НР и СП от ЗПМ % 175 6,23 167 101,42

ЗТР чел-ч 7,5 )*1,05 1,067 8,40

56 3.20-43-1 УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ВОЗДУШНЫХ 

(СУХИХ) ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 

ТЫС.М3/ЧАС, ДО 10

шт. 2

ЗП 119,30 )*1,05 1,067 267,33 17,04 4 555,24

ЭМ 4,28 )*1,05 1,067 9,58 8,4 80,49

в т.ч. ЗПМ 1,13 )*1,05 1,067 2,54 17,04 43,27

МР 57,67 1 115,34 4,12 475,20

56,1 Прайс Корпус фильтра укороченного LITENED 

100-50 FRU
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

56,2 Прайс Вставка карманная фильтрующая 

укороченная DFU 100-50 G3
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 334,16 105 4 783,00

СП от ЗП % 94 251,29 49 2 232,07

НР и СП от ЗПМ % 175 4,45 167 72,26

ЗТР чел-ч 9,32 )*1,05 1,067 20,88

57 Прайс Межсекционная стяжка TH 5009-000
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 4 0,00 1 0,00 2,76 0,00

58 3.20-40-1 УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ 

ТИПОВЫХ БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ И 

УСТАНОВОК ПРИТОЧНЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 

ТЫС.М3/ЧАС, ДО 10 (ПРИМ,) компл. 1

ЗП 482,40 )*1,05 1,067 540,46 17,04 9 209,38

ЭМ 51,77 )*1,05 1,067 58,00 7,8 452,42

10 264,72899,73

2 286,52158,71

13 732,941 374,32

16 561,832 886,54

12 198,26982,15

0,000,00
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в т.ч. ЗПМ 11,70 )*1,05 1,067 13,11 17,04 223,45

МР 223,59 1 223,59 4,19 936,84

58,1 Прайс Рекуператор напольный LITENED 100-50 

REN (левый)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 675,58 105 9 669,85

СП от ЗП % 94 508,03 49 4 512,60

НР и СП от ЗПМ % 175 22,94 167 373,16

ЗТР чел-ч 40,1 )*1,05 1,067 44,93

59 Прайс Секция промежуточная LITENED 100-50 

PS
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

60 3.20-13-9 УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И 

КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ 

ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДАМИ 

ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 4000

шт. 2

ЗП 36,22 )*1,05 1,067 81,16 17,04 1 382,90

ЭМ 4,28 )*1,05 1,067 9,58 8,4 80,49

в т.ч. ЗПМ 1,13 )*1,05 1,067 2,54 17,04 43,27

МР 48,41 1 96,82 2,6 251,73

60,1 Прайс Заслонка CHR 100-50
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 101,45 105 1 452,05

СП от ЗП % 94 76,29 49 677,62

НР и СП от ЗПМ % 175 4,45 167 72,26

ЗТР чел-ч 3,12 )*1,05 1,067 6,99

61 3.20-25-5 УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ 

ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЛАСТИНЧАТЫХ 

ТИПА ПП, ВП 2-2 РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН, 

ММ 200Х500Х1000 (ПРИМ,) шт. 4

ЗП 9,75 *1,05 1,067 43,70 17,04 744,72

ЭМ 1,37 *1,05 1,067 6,15 7,08 43,51

в т.ч. ЗПМ 0,20 *1,05 1,067 0,90 17,04 15,27

МР 6,21 1 24,84 4,82 119,73

61,1 Прайс Шумоглушитель LITENED 100-50 NKD
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 4 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 54,63 105 781,96

СП от ЗП % 94 41,08 49 364,91

НР и СП от ЗПМ % 175 1,58 167 25,50

ЗТР чел-ч 0,85 *1,05 1,067 3,81

КИПиА

62 4.11-17-1 ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ МАССОЙ: ДО 50 КГ шт. 1

ЗП 59,79 1,047 62,60 17,04 1 066,71

ЭМ 4,42 1,047 4,63 6,77 31,33

в т.ч. ЗПМ 0,65 1,047 0,68 17,04 11,60

МР 21,42 1 21,42 4,88 104,53

62,1 Прайс Блок управления ACW CR1-3R3R
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 70,11 95 1 013,37

СП от ЗП % 70 43,82 44 469,35

НР и СП от ЗПМ % 175 1,19 167 19,37

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 5,39

63 4.11-25-1 ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И 

РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ, РЕЛЕ РМ-51 

(ДПЭ-3) компл. 3

ЗП 14,18 1,047 44,54 17,04 758,95

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,98 1 2,94 4,88 14,35

63,1 Прайс Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 

с контактором
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 3 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 49,88 95 721,00

СП от ЗП % 70 31,18 44 333,94

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 1,03 1,047 3,24

64 4.11-2-1 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 

РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ шт. 3

ЗП 3,90 1,047 12,25 17,04 208,74

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,91 1 2,73 4,88 13,32

64,1 Прайс Датчик температуры воды погружной VSP-

3
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

64,2 Прайс Датчик температуры канальный STK-3
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

25 154,252 028,60

0,000,00

3 917,05369,75

2 080,33171,98

2 704,66203,77

1 828,24128,54
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64,3 Прайс Термостат AZT-6
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 13,72 95 198,30

СП от ЗП % 70 8,58 44 91,85

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 0,3 1,047 0,94

65 3.18-16-1 УСТАНОВКА УЗЛОВ ТЕПЛОВЫХ 

ЭЛЕВАТОРНЫХ НОМЕР 1, 2 узел 1

ЗП 121,60 1,067 129,75 17,04 2 210,89

ЭМ 24,87 1,067 26,54 8,51 225,82

в т.ч. ЗПМ 5,84 1,067 6,23 17,04 106,18

МР 493,76 1 493,76 2,99 1 476,34

65,1 Прайс Смесительный узел SMEX 80-6.3 

Нагреватель
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 162,19 105 2 321,43

СП от ЗП % 94 121,97 49 1 083,34

НР и СП от ЗПМ % 175 10,90 167 177,32

ЗТР чел-ч 9,5 1,067 10,14

66 4.11-2-3 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

МНОГОЗОННЫЙ шт. 2

ЗП 26,78 1,047 56,08 17,04 955,56

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,28 1 0,56 4,88 2,73

66,1 Прайс Комплект частотного преобразователя FC-

051P4K0 (4 кВт, 9 А, 380 В) №132F0026
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 62,81 95 907,78

СП от ЗП % 70 39,26 44 420,45

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 4,31

67 3.20-13-9 УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И 

КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ 

ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДАМИ 

ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 4000

шт. 3

ЗП 36,22 )*1,05 1,067 121,73 17,04 2 074,35

ЭМ 4,28 )*1,05 1,067 14,37 8,4 120,73

в т.ч. ЗПМ 1,13 )*1,05 1,067 3,81 17,04 64,91

МР 48,41 1 145,23 2,6 377,60

67,1 Прайс Привод воздушной заслонки GDB 

331.1E/KF
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

67,2 Прайс Привод воздушной заслонки GMA 

321.1/4N Заслонка
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 152,16 105 2 178,07

СП от ЗП % 94 114,43 49 1 016,43

НР и СП от ЗПМ % 175 6,67 167 108,40

ЗТР чел-ч 3,12 )*1,05 1,067 10,49

П-7 (L=2880 м3/ч, Pc=300 Па)

68 3.20-30-2 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ 

МАССОЙ, Т, ДО 0,05 (ПРИМ,)

компл. 1

ЗП 62,60 )*1,05 1,067 70,13 17,04 1 195,08

ЭМ 7,72 )*1,05 1,067 8,65 8,8 76,15

в т.ч. ЗПМ 1,88 )*1,05 1,067 2,10 17,04 35,82

МР 2,62 1 2,62 2,6 6,81

68,1 Прайс Вентилятор LITENED 60-35 G1.31-1,5х30 

R
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 87,66 105 1 254,83

СП от ЗП % 94 65,92 49 585,59

НР и СП от ЗПМ % 175 3,68 167 59,82

ЗТР чел-ч 4,96 )*1,05 1,067 5,56

69 3.20-32-1 УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-

ОТОПИТЕЛЬНЫХ МАССОЙ, Т, ДО 0,25

шт. 1

ЗП 86,03 )*1,05 1,067 96,38 17,04 1 642,35

ЭМ 16,78 )*1,05 1,067 18,80 7,21 135,55

в т.ч. ЗПМ 3,18 )*1,05 1,067 3,56 17,04 60,73

МР 98,29 1 98,29 3,72 365,64

69,1 Прайс Воздухонагреватель водяной LITENED 60-

35 WH/3
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

69,2 Прайс Вставка гибкая FH 60-35
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 120,48 105 1 724,47

512,2137,28

7 495,14945,11

2 286,52158,71

5 875,58554,59

3 178,28238,66
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СП от ЗП % 94 90,60 49 804,75

НР и СП от ЗПМ % 175 6,23 167 101,42

ЗТР чел-ч 7,5 )*1,05 1,067 8,40

70 3.20-43-1 УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ВОЗДУШНЫХ 

(СУХИХ) ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 

ТЫС.М3/ЧАС, ДО 10

шт. 3

ЗП 119,30 )*1,05 1,067 400,99 17,04 6 832,86

ЭМ 4,28 )*1,05 1,067 14,37 8,4 120,73

в т.ч. ЗПМ 1,13 )*1,05 1,067 3,81 17,04 64,91

МР 57,67 1 173,01 4,12 712,80

70,1 Прайс Корпус фильтра LITENED 60-35 FRP
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

70,2 Прайс Корпус фильтра LITENED 60-35 FRP
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

70,3 Прайс Вставка карманная фильтрующая DFP 60-

35 F5
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

70,4 Прайс Вставка карманная фильтрующая DFP 60-

35 F9
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

70,5 Прайс Вставка карманная фильтрующая 

укороченная DFU 60-35 G3
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 501,24 105 7 174,50

СП от ЗП % 94 376,93 49 3 348,10

НР и СП от ЗПМ % 175 6,67 167 108,40

ЗТР чел-ч 9,32 )*1,05 1,067 31,32

71 3.20-13-9 УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И 

КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ 

ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДАМИ 

ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 4000

шт. 1

ЗП 36,22 )*1,05 1,067 40,58 17,04 691,45

ЭМ 4,28 )*1,05 1,067 4,79 8,4 40,24

в т.ч. ЗПМ 1,13 )*1,05 1,067 1,27 17,04 21,64

МР 48,41 1 48,41 2,6 125,87

71,1 Прайс Заслонка CHR 60-35
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 50,73 105 726,02

СП от ЗП % 94 38,15 49 338,81

НР и СП от ЗПМ % 175 2,22 167 36,14

ЗТР чел-ч 3,12 )*1,05 1,067 3,50

72 3.20-25-5 УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ 

ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЛАСТИНЧАТЫХ 

ТИПА ПП, ВП 2-2 РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН, 

ММ 200Х500Х1000 (ПРИМ,) шт. 2

ЗП 9,75 *1,05 1,067 21,85 17,04 372,36

ЭМ 1,37 *1,05 1,067 3,07 7,08 21,76

в т.ч. ЗПМ 0,20 *1,05 1,067 0,45 17,04 7,64

МР 6,21 1 12,42 4,82 59,86

72,1 Прайс Шумоглушитель LITENED 60-35 NKD
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 27,31 105 390,98

СП от ЗП % 94 20,54 49 182,46

НР и СП от ЗПМ % 175 0,79 167 12,76

ЗТР чел-ч 0,85 *1,05 1,067 1,90

КИПиА

73 4.11-17-1 ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ МАССОЙ: ДО 50 КГ шт. 1

ЗП 59,79 1,047 62,60 17,04 1 066,71

ЭМ 4,42 1,047 4,63 6,77 31,33

в т.ч. ЗПМ 0,65 1,047 0,68 17,04 11,60

МР 21,42 1 21,42 4,88 104,53

73,1 Прайс Блок управления ACW CR1-1R0
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 70,11 95 1 013,37

СП от ЗП % 70 43,82 44 469,35

НР и СП от ЗПМ % 175 1,19 167 19,37

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 5,39

74 4.11-2-1 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 

РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ шт. 3

ЗП 3,90 1,047 12,25 17,04 208,74

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,91 1 2,73 4,88 13,32

74,1 Прайс Датчик температуры воды погружной VSP-

3
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

4 774,18430,78

18 297,391 473,21

1 958,53184,88

1 040,1885,98

2 704,66203,77
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74,2 Прайс Датчик температуры канальный STK-3
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

74,3 Прайс Термостат AZT-6
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 13,72 95 198,30

СП от ЗП % 70 8,58 44 91,85

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 0,3 1,047 0,94

75 4.11-25-1 ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И 

РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ, РЕЛЕ РМ-51 

(ДПЭ-3) компл. 1

ЗП 14,18 1,047 14,85 17,04 252,98

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,98 1 0,98 4,88 4,78

75,1 Прайс Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 

с контактором
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 16,63 95 240,33

СП от ЗП % 70 10,40 44 111,31

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 1,03 1,047 1,08

76 4.11-17-1 ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ МАССОЙ: ДО 50 КГ шт. 1

ЗП 59,79 1,047 62,60 17,04 1 066,71

ЭМ 4,42 1,047 4,63 6,77 31,33

в т.ч. ЗПМ 0,65 1,047 0,68 17,04 11,60

МР 21,42 1 21,42 4,88 104,53

76,1 Прайс Панель управления LCP для FC-051 

№132B0101
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 70,11 95 1 013,37

СП от ЗП % 70 43,82 44 469,35

НР и СП от ЗПМ % 175 1,19 167 19,37

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 5,39

77 3.20-13-9 УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И 

КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ 

ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДАМИ 

ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 4000 (ПРИМ,)

шт. 1

ЗП 36,22 )*1,05 1,067 40,58 17,04 691,45

ЭМ 4,28 )*1,05 1,067 4,79 8,4 40,24

в т.ч. ЗПМ 1,13 )*1,05 1,067 1,27 17,04 21,64

МР 48,41 1 48,41 2,6 125,87

77,1 Прайс Привод воздушной заслонки GMA 

321.1/4N Заслонка
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 50,73 105 726,02

СП от ЗП % 94 38,15 49 338,81

НР и СП от ЗПМ % 175 2,22 167 36,14

ЗТР чел-ч 3,12 )*1,05 1,067 3,50

78 4.11-2-3 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

МНОГОЗОННЫЙ шт. 1

ЗП 26,78 1,047 28,04 17,04 477,78

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,28 1 0,28 4,88 1,37

78,1 Прайс Комплект частотного преобразователя FC-

051P1K5 (1,5 кВт, 6,8 А, 220 В) 

№132F0005
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 31,40 95 453,89

СП от ЗП % 70 19,63 44 210,22

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 2,16

79 3.18-16-1 УСТАНОВКА УЗЛОВ ТЕПЛОВЫХ 

ЭЛЕВАТОРНЫХ НОМЕР 1, 2 узел 1

ЗП 121,60 1,067 129,75 17,04 2 210,89

ЭМ 24,87 1,067 26,54 8,51 225,82

в т.ч. ЗПМ 5,84 1,067 6,23 17,04 106,18

МР 493,76 1 493,76 2,99 1 476,34

79,1 Прайс Смесительный узел SMEX 60-4.0 

Нагреватель
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 162,19 105 2 321,43

СП от ЗП % 94 121,97 49 1 083,34

НР и СП от ЗПМ % 175 10,90 167 177,32

ЗТР чел-ч 9,5 1,067 10,14

П-8 (L=3300 м3/ч, Pc=400 Па)

80 3.20-30-2 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ 

МАССОЙ, Т, ДО 0,05 компл. 1

512,2137,28

609,4042,86

2 704,66203,77

1 958,53184,88

1 143,2679,35

7 495,14945,11
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ЗП 62,60 )*1,05 1,067 70,13 17,04 1 195,08

ЭМ 7,72 )*1,05 1,067 8,65 8,8 76,15

в т.ч. ЗПМ 1,88 )*1,05 1,067 2,10 17,04 35,82

МР 2,62 1 2,62 2,6 6,81

80,1 Прайс Вентилятор LITENED 70-40 G1.31-1,1х30 

R
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 87,66 105 1 254,83

СП от ЗП % 94 65,92 49 585,59

НР и СП от ЗПМ % 175 3,68 167 59,82

ЗТР чел-ч 4,96 )*1,05 1,067 5,56

81 3.20-32-1 УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-

ОТОПИТЕЛЬНЫХ МАССОЙ, Т, ДО 0,25

шт. 1

ЗП 86,03 )*1,05 1,067 96,38 17,04 1 642,35

ЭМ 16,78 )*1,05 1,067 18,80 7,21 135,55

в т.ч. ЗПМ 3,18 )*1,05 1,067 3,56 17,04 60,73

МР 98,29 1 98,29 3,72 365,64

81,1 Прайс Воздухонагреватель водяной LITENED 70-

40 WH/3
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

81,2 Прайс Вставка гибкая FH 70-40
Базисная стоимость: 362,84 = (2 055,14 / 

1,18) / 4,8 шт. 2 362,84 1 725,68 4,8 3 483,26

НР от ЗП % 125 120,48 105 1 724,47

СП от ЗП % 94 90,60 49 804,75

НР и СП от ЗПМ % 175 6,23 167 101,42

ЗТР чел-ч 7,5 )*1,05 1,067 8,40

82 3.20-43-1 УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ВОЗДУШНЫХ 

(СУХИХ) ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 

ТЫС.М3/ЧАС, ДО 10

шт. 1

ЗП 119,30 )*1,05 1,067 133,66 17,04 2 277,62

ЭМ 4,28 )*1,05 1,067 4,79 8,4 40,24

в т.ч. ЗПМ 1,13 )*1,05 1,067 1,27 17,04 21,64

МР 57,67 1 57,67 4,12 237,60

82,1 Прайс Корпус фильтра укороченного LITENED 

70-40 FRU
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

82,2 Прайс Вставка карманная фильтрующая 

укороченная DFU 70-40 G3
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 167,08 105 2 391,50

СП от ЗП % 94 125,64 49 1 116,03

НР и СП от ЗПМ % 175 2,22 167 36,14

ЗТР чел-ч 9,32 )*1,05 1,067 10,44

83 3.20-13-9 УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И 

КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ 

ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДАМИ 

ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 4000

шт. 1

ЗП 36,22 )*1,05 1,067 40,58 17,04 691,45

ЭМ 4,28 )*1,05 1,067 4,79 8,4 40,24

в т.ч. ЗПМ 1,13 )*1,05 1,067 1,27 17,04 21,64

МР 48,41 1 48,41 2,6 125,87

83,1 Прайс Заслонка CHR 70-40
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 50,73 105 726,02

СП от ЗП % 94 38,15 49 338,81

НР и СП от ЗПМ % 175 2,22 167 36,14

ЗТР чел-ч 3,12 )*1,05 1,067 3,50

84 3.20-25-5 УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ 

ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЛАСТИНЧАТЫХ 

ТИПА ПП, ВП 2-2 РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН, 

ММ 200Х500Х1000 шт. 2

ЗП 9,75 *1,05 1,067 21,85 17,04 372,36

ЭМ 1,37 *1,05 1,067 3,07 7,08 21,76

в т.ч. ЗПМ 0,20 *1,05 1,067 0,45 17,04 7,64

МР 6,21 1 12,42 4,82 59,86

84,1 Прайс Шумоглушитель LITENED 70-40 NKD
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 27,31 105 390,98

СП от ЗП % 94 20,54 49 182,46

НР и СП от ЗПМ % 175 0,79 167 12,76

ЗТР чел-ч 0,85 *1,05 1,067 1,90

КИПиА

85 4.11-17-1 ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ МАССОЙ: ДО 50 КГ шт. 1

ЗП 59,79 1,047 62,60 17,04 1 066,71

ЭМ 4,42 1,047 4,63 6,77 31,33

в т.ч. ЗПМ 0,65 1,047 0,68 17,04 11,60

МР 21,42 1 21,42 4,88 104,53

3 178,28238,66

8 257,441 156,46

6 099,13491,06

1 958,53184,88

1 040,1885,98
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85,1 Прайс Блок управления ACW CR1-1R0
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

85,2 Прайс Комплект NEMA1-M2 (для FC-051 

1,5(220В)-2,2(380В) кВт) №132B0104
Базисная стоимость: 92,51 = (524 / 1,18) / 4,8

шт. 2 92,51 1 185,02 4,8 888,10

НР от ЗП % 112 70,11 95 1 013,37

СП от ЗП % 70 43,82 44 469,35

НР и СП от ЗПМ % 175 1,19 167 19,37

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 5,39

86 4.11-25-1 ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И 

РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ, РЕЛЕ РМ-51 

(ДПЭ-3) компл. 1

ЗП 14,18 1,047 14,85 17,04 252,98

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,98 1 0,98 4,88 4,78

86,1 Прайс Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 

с контактором
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 16,63 95 240,33

СП от ЗП % 70 10,40 44 111,31

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 1,03 1,047 1,08

87 4.11-2-1 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 

РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ шт. 4

ЗП 3,90 1,047 16,33 17,04 278,32

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,91 1 3,64 4,88 17,76

87,1 Прайс Датчик температуры воды погружной VSP-

3
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

87,2 Прайс Датчик температуры канальный STK-3
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

87,3 Прайс Термостат AZT-6
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 18,29 95 264,40

СП от ЗП % 70 11,43 44 122,46

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 0,3 1,047 1,26

88 4.11-17-1 ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ МАССОЙ: ДО 50 КГ шт. 1

ЗП 59,79 1,047 62,60 17,04 1 066,71

ЭМ 4,42 1,047 4,63 6,77 31,33

в т.ч. ЗПМ 0,65 1,047 0,68 17,04 11,60

МР 21,42 1 21,42 4,88 104,53

88,1 Прайс Панель управления LCP для FC-051 

№132B0101
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 70,11 95 1 013,37

СП от ЗП % 70 43,82 44 469,35

НР и СП от ЗПМ % 175 1,19 167 19,37

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 5,39

89 3.20-13-9 УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И 

КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ 

ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДАМИ 

ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 4000

шт. 1

ЗП 36,22 )*1,05 1,067 40,58 17,04 691,45

ЭМ 4,28 )*1,05 1,067 4,79 8,4 40,24

в т.ч. ЗПМ 1,13 )*1,05 1,067 1,27 17,04 21,64

МР 48,41 1 48,41 2,6 125,87

89,1 Прайс Привод воздушной заслонки GMA 

321.1/4N Заслонка
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 50,73 105 726,02

СП от ЗП % 94 38,15 49 338,81

НР и СП от ЗПМ % 175 2,22 167 36,14

ЗТР чел-ч 3,12 )*1,05 1,067 3,50

90 3.18-16-1 УСТАНОВКА УЗЛОВ ТЕПЛОВЫХ 

ЭЛЕВАТОРНЫХ НОМЕР 1, 2 узел 1

ЗП 121,60 1,067 129,75 17,04 2 210,89

ЭМ 24,87 1,067 26,54 8,51 225,82

в т.ч. ЗПМ 5,84 1,067 6,23 17,04 106,18

МР 493,76 1 493,76 2,99 1 476,34

90,1 Прайс Смесительный узел SMEX 80-6.3 

Нагреватель
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 162,19 105 2 321,43

СП от ЗП % 94 121,97 49 1 083,34

НР и СП от ЗПМ % 175 10,90 167 177,32

3 592,76388,79

609,4042,86

682,9449,69

2 704,66203,77

1 958,53184,88
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ЗТР чел-ч 9,5 1,067 10,14

91 4.11-2-3 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

МНОГОЗОННЫЙ шт. 1

ЗП 26,78 1,047 28,04 17,04 477,78

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,28 1 0,28 4,88 1,37

91,1 Прайс Комплект частотного преобразователя FC-

051P1K5 (1,5 кВт, 6,8 А, 220 В) 

№132F0005
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 31,40 95 453,89

СП от ЗП % 70 19,63 44 210,22

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 2,16

Система П9 (L=1950 м3/ч, Pc=400 Па)

92 3.20-30-2 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ 

МАССОЙ, Т, ДО 0,05 компл. 1

ЗП 62,60 )*1,05 1,067 70,13 17,04 1 195,08

ЭМ 7,72 )*1,05 1,067 8,65 8,8 76,15

в т.ч. ЗПМ 1,88 )*1,05 1,067 2,10 17,04 35,82

МР 2,62 1 2,62 2,6 6,81

92,1 Прайс Вентилятор LITENED 50-30 G1.25-0,55х30 

R
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 87,66 105 1 254,83

СП от ЗП % 94 65,92 49 585,59

НР и СП от ЗПМ % 175 3,68 167 59,82

ЗТР чел-ч 4,96 )*1,05 1,067 5,56

93 3.20-32-1 УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-

ОТОПИТЕЛЬНЫХ МАССОЙ, Т, ДО 0,25

шт. 1

ЗП 86,03 )*1,05 1,067 96,38 17,04 1 642,35

ЭМ 16,78 )*1,05 1,067 18,80 7,21 135,55

в т.ч. ЗПМ 3,18 )*1,05 1,067 3,56 17,04 60,73

МР 98,29 1 98,29 3,72 365,64

93,1 Прайс Воздухонагреватель водяной LITENED 50-

30 WH/3
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

93,2 Прайс Вставка гибкая FH 50-30
Базисная стоимость: 307,60 = (1 742,24 / 

1,18) / 4,8 шт. 2 307,60 1 615,20 4,8 2 952,96

НР от ЗП % 125 120,48 105 1 724,47

СП от ЗП % 94 90,60 49 804,75

НР и СП от ЗПМ % 175 6,23 167 101,42

ЗТР чел-ч 7,5 )*1,05 1,067 8,40

94 3.20-13-9 УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И 

КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ 

ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДАМИ 

ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 4000

шт. 1

ЗП 36,22 )*1,05 1,067 40,58 17,04 691,45

ЭМ 4,28 )*1,05 1,067 4,79 8,4 40,24

в т.ч. ЗПМ 1,13 )*1,05 1,067 1,27 17,04 21,64

МР 48,41 1 48,41 2,6 125,87

94,1 Прайс Заслонка CHR 50-30
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 50,73 105 726,02

СП от ЗП % 94 38,15 49 338,81

НР и СП от ЗПМ % 175 2,22 167 36,14

ЗТР чел-ч 3,12 )*1,05 1,067 3,50

95 3.20-43-1 УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ВОЗДУШНЫХ 

(СУХИХ) ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 

ТЫС.М3/ЧАС, ДО 10

шт. 1

ЗП 119,30 )*1,05 1,067 133,66 17,04 2 277,62

ЭМ 4,28 )*1,05 1,067 4,79 8,4 40,24

в т.ч. ЗПМ 1,13 )*1,05 1,067 1,27 17,04 21,64

МР 57,67 1 57,67 4,12 237,60

95,1 Прайс Корпус фильтра укороченного LITENED 

50-30 FRU
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

95,2 Прайс Вставка карманная фильтрующая 

укороченная DFU 50-30 G3
Базисная стоимость: 362,84 = (2 055,14 / 

1,18) / 4,8 шт. 1 362,84 1 362,84 4,8 1 741,63

НР от ЗП % 125 167,08 105 2 391,50

СП от ЗП % 94 125,64 49 1 116,03

НР и СП от ЗПМ % 175 2,22 167 36,14

ЗТР чел-ч 9,32 )*1,05 1,067 10,44

7 495,14945,11

1 143,2679,35

3 178,28238,66

7 727,141 045,98

1 958,53184,88

7 840,76853,90
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96 3.20-25-5 УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ 

ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЛАСТИНЧАТЫХ 

ТИПА ПП, ВП 2-2 РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН, 

ММ 200Х500Х1000 (ПРИМ,) шт. 2

ЗП 9,75 )*1,05 1,067 21,85 17,04 372,36

ЭМ 1,37 )*1,05 1,067 3,07 7,08 21,76

в т.ч. ЗПМ 0,20 )*1,05 1,067 0,45 17,04 7,64

МР 6,21 1 12,42 4,82 59,86

96,1 Прайс Шумоглушитель LITENED 50-30 NKD
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 27,31 105 390,98

СП от ЗП % 94 20,54 49 182,46

НР и СП от ЗПМ % 175 0,79 167 12,76

ЗТР чел-ч 0,85 )*1,05 1,067 1,90

КИАиА

97 4.11-17-1 ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ МАССОЙ: ДО 50 КГ шт. 1

ЗП 59,79 1,047 62,60 17,04 1 066,71

ЭМ 4,42 1,047 4,63 6,77 31,33

в т.ч. ЗПМ 0,65 1,047 0,68 17,04 11,60

МР 21,42 1 21,42 4,88 104,53

НР от ЗП % 112 70,11 95 1 013,37

СП от ЗП % 70 43,82 44 469,35

НР и СП от ЗПМ % 175 1,19 167 19,37

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 5,39

98 Прайс Блок управления ACW CR1-1R0
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

99 4.11-25-1 ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И 

РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ, РЕЛЕ РМ-51 

(ДПЭ-3) компл. 1

ЗП 14,18 1,047 14,85 17,04 252,98

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,98 1 0,98 4,88 4,78

99,1 Прайс Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 

с контактором
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 16,63 95 240,33

СП от ЗП % 70 10,40 44 111,31

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 1,03 1,047 1,08

100 4.11-2-1 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 

РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ шт. 4

ЗП 3,90 1,047 16,33 17,04 278,32

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,91 1 3,64 4,88 17,76

100,1 Прайс Датчик температуры воды погружной VSP-

3
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

100,2 Прайс Датчик температуры канальный STK-3
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

100,3 Прайс Датчик наружной температуры STN-3
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

100,4 Прайс Термостат KP 61 (060L126766) 3 м
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 18,29 95 264,40

СП от ЗП % 70 11,43 44 122,46

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 0,3 1,047 1,26

101 3.20-13-9 УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И 

КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ 

ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДАМИ 

ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 4000

шт. 1

ЗП 36,22 )*1,05 1,067 40,58 17,04 691,45

ЭМ 4,28 )*1,05 1,067 4,79 8,4 40,24

в т.ч. ЗПМ 1,13 )*1,05 1,067 1,27 17,04 21,64

МР 48,41 1 48,41 2,6 125,87

101,1 Прайс Привод воздушной заслонки GMA 

321.1/4N Заслонка
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 50,73 105 726,02

СП от ЗП % 94 38,15 49 338,81

НР и СП от ЗПМ % 175 2,22 167 36,14

ЗТР чел-ч 3,12 )*1,05 1,067 3,50

102 3.18-16-1 УСТАНОВКА УЗЛОВ ТЕПЛОВЫХ 

ЭЛЕВАТОРНЫХ НОМЕР 1, 2 узел 1

ЗП 121,60 1,067 129,75 17,04 2 210,89

ЭМ 24,87 1,067 26,54 8,51 225,82

1 040,1885,98

2 704,66203,77

0,000,00

609,4042,86

682,9449,69

1 958,53184,88
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в т.ч. ЗПМ 5,84 1,067 6,23 17,04 106,18

МР 493,76 1 493,76 2,99 1 476,34

102,1 Прайс Смесительный узел SMEX 40-2.5 

Нагреватель
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 162,19 105 2 321,43

СП от ЗП % 94 121,97 49 1 083,34

НР и СП от ЗПМ % 175 10,90 167 177,32

ЗТР чел-ч 9,5 1,067 10,14

103 4.11-2-3 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

МНОГОЗОННЫЙ шт. 1

ЗП 26,78 1,047 28,04 17,04 477,78

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,28 1 0,28 4,88 1,37

103,1 Прайс Комплект частотного преобразователя FC-

051P1K75 (0,75 кВт, 4,2 А, 220 В) 

№132F0003
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 31,40 95 453,89

СП от ЗП % 70 19,63 44 210,22

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 2,16

Система В1

104 3.20-30-2 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ 

МАССОЙ, Т, ДО 0,05 компл. 1

ЗП 62,60 )*1,05 1,067 70,13 17,04 1 195,08

ЭМ 7,72 )*1,05 1,067 8,65 8,8 76,15

в т.ч. ЗПМ 1,88 )*1,05 1,067 2,10 17,04 35,82

МР 2,62 1 2,62 2,6 6,81

104,1 Прайс Вентилятор канальный кухонный NED 

VKRN-N-4,5KH-4-3 Y3
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

104,2 Прайс Вставка гибкая прямоугольного сечения 

ВГТ-800х500
Базисная стоимость: 142,66 = (808 / 1,18) / 

4,8 шт. 1 142,66 1 142,66 4,8 684,77

НР от ЗП % 125 87,66 105 1 254,83

СП от ЗП % 94 65,92 49 585,59

НР и СП от ЗПМ % 175 3,68 167 59,82

ЗТР чел-ч 4,96 )*1,05 1,067 5,56

105 3.20-11-16 УСТАНОВКА КЛАПАНОВ 

ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ 

ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 3200 (ПРИМ,) шт. 1

ЗП 63,39 )*1,05 1,067 71,02 17,04 1 210,17

ЭМ 7,44 )*1,05 1,067 8,33 8,97 74,75

в т.ч. ЗПМ 1,76 )*1,05 1,067 1,97 17,04 33,64

МР 24,35 1 24,35 5,19 126,38

105,1 Прайс Клапан обратный КГ-800х500
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 88,78 105 1 270,68

СП от ЗП % 94 66,76 49 592,98

НР и СП от ЗПМ % 175 3,45 167 56,18

ЗТР чел-ч 5,46 )*1,05 1,067 6,12

106 3.20-25-5 УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ 

ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЛАСТИНЧАТЫХ 

ТИПА ПП, ВП 2-2 РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН, 

ММ 200Х500Х1000 (ПРИМ,) шт. 2

ЗП 9,75 )*1,05 1,067 21,85 17,04 372,36

ЭМ 1,37 )*1,05 1,067 3,07 7,08 21,76

в т.ч. ЗПМ 0,20 )*1,05 1,067 0,45 17,04 7,64

МР 6,21 1 12,42 4,82 59,86

106,1 Прайс Шумоглушитель NK 80-50 канальные
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 27,31 105 390,98

СП от ЗП % 94 20,54 49 182,46

НР и СП от ЗПМ % 175 0,79 167 12,76

ЗТР чел-ч 0,85 )*1,05 1,067 1,90

КИПиА

107 4.11-17-1 ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ МАССОЙ: ДО 50 КГ шт. 1

ЗП 59,79 1,047 62,60 17,04 1 066,71

ЭМ 4,42 1,047 4,63 6,77 31,33

в т.ч. ЗПМ 0,65 1,047 0,68 17,04 11,60

МР 21,42 1 21,42 4,88 104,53

107,1 Прайс Щит управления вентилятором Nэд=2,2 

кВт нестандартный / /N
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 70,11 95 1 013,37

СП от ЗП % 70 43,82 44 469,35

НР и СП от ЗПМ % 175 1,19 167 19,37

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 5,39

Система В7 (L=2840 м3/ч, Pc=300 Па)

7 495,14945,11

1 143,2679,35

3 863,05381,32

3 331,14262,69

1 040,1885,98

2 704,66203,77
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108 3.20-31-1 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ 

КРЫШНЫХ МАССОЙ, Т, ДО 0,1 компл. 1

ЗП 62,82 *1,05 1,067 70,38 17,04 1 199,26

ЭМ 22,12 *1,05 1,067 24,79 8,4 208,21

в т.ч. ЗПМ 5,82 *1,05 1,067 6,52 17,04 111,09

МР 87,88 1 87,88 3,9 342,73

108,1 Прайс Вентилятор VRK 63/45-4D
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 87,98 105 1 259,22

СП от ЗП % 94 66,16 49 587,64

НР и СП от ЗПМ % 175 11,41 167 185,52

ЗТР чел-ч 5,03 *1,05 1,067 5,64

КИПиА

109 4.11-2-3 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

МНОГОЗОННЫЙ шт. 1

ЗП 26,78 1,047 28,04 17,04 477,78

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,28 1 0,28 4,88 1,37

109,1 Прайс Частотный преобразователь FC-

051P1K75 (0,75 кВт, 4,2 А, 220 В) 

№132F0003
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 31,40 95 453,89

СП от ЗП % 70 19,63 44 210,22

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 2,16

110 4.11-17-1 ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ МАССОЙ: ДО 50 КГ шт. 1

ЗП 59,79 1,047 62,60 17,04 1 066,71

ЭМ 4,42 1,047 4,63 6,77 31,33

в т.ч. ЗПМ 0,65 1,047 0,68 17,04 11,60

МР 21,42 1 21,42 4,88 104,53

110,1 Прайс Панель управления LCP для FC-051 

№132B0101
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

110,2 Прайс Комплект NEMA1-M1  (для FC-051 

0,75кВт) №132B0103
Базисная стоимость: 92,51 = (524 / 1,18) / 4,8

шт. 1 92,51 1 92,51 4,8 444,05

НР от ЗП % 112 70,11 95 1 013,37

СП от ЗП % 70 43,82 44 469,35

НР и СП от ЗПМ % 175 1,19 167 19,37

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 5,39

Система В8 (L=3000 м3/ч, Pc=400 Па)

111 3.20-30-2 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ 

МАССОЙ, Т, ДО 0,05 (ПРИМ,)

компл. 1

ЗП 62,60 *1,05 1,067 70,13 17,04 1 195,08

ЭМ 7,72 *1,05 1,067 8,65 8,8 76,15

в т.ч. ЗПМ 1,88 *1,05 1,067 2,10 17,04 35,82

МР 2,62 1 2,62 2,6 6,81

111,1 Прайс Вентилятор VR 60-35/31-4D
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

111,2 Прайс Вставка гибкая FH 60-35
Базисная стоимость: 335,22 = (1 898,7 / 1,18) 

/ 4,8 шт. 2 335,22 1 670,44 4,8 3 218,11

НР от ЗП % 125 87,66 105 1 254,83

СП от ЗП % 94 65,92 49 585,59

НР и СП от ЗПМ % 175 3,68 167 59,82

ЗТР чел-ч 4,96 *1,05 1,067 5,56

112 3.20-13-9 УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И 

КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ 

ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДАМИ 

ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 4000

шт. 1

ЗП 36,22 )*1,05 1,067 40,58 17,04 691,45

ЭМ 4,28 )*1,05 1,067 4,79 8,4 40,24

в т.ч. ЗПМ 1,13 )*1,05 1,067 1,27 17,04 21,64

МР 48,41 1 48,41 2,6 125,87

112,1 Прайс Заслонка CHR 60-35
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 50,73 105 726,02

СП от ЗП % 94 38,15 49 338,81

НР и СП от ЗПМ % 175 2,22 167 36,14

ЗТР чел-ч 3,12 )*1,05 1,067 3,50

113 3.20-25-5 УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ 

ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЛАСТИНЧАТЫХ 

ТИПА ПП, ВП 2-2 РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН, 

ММ 200Х500Х1000 (ПРИМ,) шт. 2

ЗП 9,75 *1,05 1,067 21,85 17,04 372,36

ЭМ 1,37 *1,05 1,067 3,07 7,08 21,76

в т.ч. ЗПМ 0,20 *1,05 1,067 0,45 17,04 7,64

МР 6,21 1 12,42 4,82 59,86

3 782,58348,60

1 143,2679,35

3 148,71296,28

6 396,39909,10

1 958,53184,88
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113,1 Прайс Шумоглушитель NK 60-35
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 27,31 105 390,98

СП от ЗП % 94 20,54 49 182,46

НР и СП от ЗПМ % 175 0,79 167 12,76

ЗТР чел-ч 0,85 *1,05 1,067 1,90

КИПиА

114 4.11-17-1 ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ МАССОЙ: ДО 50 КГ шт. 1

ЗП 59,79 1,047 62,60 17,04 1 066,71

ЭМ 4,42 1,047 4,63 6,77 31,33

в т.ч. ЗПМ 0,65 1,047 0,68 17,04 11,60

МР 21,42 1 21,42 4,88 104,53

114,1 Прайс Панель управления LCP для FC-051 

№132B0101
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

114,2 Прайс Комплект NEMA1-M2 (для FC-051 

1,5(220В)-2,2(380В) кВт) №132B0104
Базисная стоимость: 92,51 = (524 / 1,18) / 4,8

шт. 1 92,51 1 92,51 4,8 444,05

НР от ЗП % 112 70,11 95 1 013,37

СП от ЗП % 70 43,82 44 469,35

НР и СП от ЗПМ % 175 1,19 167 19,37

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 5,39

115 3.20-13-9 УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И 

КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ 

ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДАМИ 

ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 4000

шт. 1

ЗП 36,22 )*1,05 1,067 40,58 17,04 691,45

ЭМ 4,28 )*1,05 1,067 4,79 8,4 40,24

в т.ч. ЗПМ 1,13 )*1,05 1,067 1,27 17,04 21,64

МР 48,41 1 48,41 2,6 125,87

115,1 Прайс Привод воздушной заслонки GMA 

321.1/4N Заслонка
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 50,73 105 726,02

СП от ЗП % 94 38,15 49 338,81

НР и СП от ЗПМ % 175 2,22 167 36,14

ЗТР чел-ч 3,12 )*1,05 1,067 3,50

116 4.11-2-3 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

МНОГОЗОННЫЙ шт. 1

ЗП 26,78 1,047 28,04 17,04 477,78

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,28 1 0,28 4,88 1,37

116,1 Прайс Частотный преобразователь FC-051P2K2 

(2,2 кВт, 5,3 А, 380 В) №132F0022
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 31,40 95 453,89

СП от ЗП % 70 19,63 44 210,22

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 2,16

В-9 (L=5390 м3/ч, Pc=550 Па)        

Оборудование

117 3.20-31-2 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ 

КРЫШНЫХ МАССОЙ, Т, ДО 0,2  (ПРИМ,)

компл. 1

ЗП 96,30 *1,05 1,067 107,90 17,04 1 838,53

ЭМ 38,48 *1,05 1,067 43,11 8,4 362,10

в т.ч. ЗПМ 10,15 *1,05 1,067 11,37 17,04 193,82

МР 90,08 1 90,08 3,9 351,31

117,1 Прайс Вентилятор крышный VRK 100/71-6D
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 134,88 105 1 930,46

СП от ЗП % 94 101,43 49 900,88

НР и СП от ЗПМ % 175 19,90 167 323,68

ЗТР чел-ч 7,71 *1,05 1,067 8,64

КИПиА

118 4.11-17-1 ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ МАССОЙ: ДО 50 КГ шт. 1

ЗП 59,79 1,047 62,60 17,04 1 066,71

ЭМ 4,42 1,047 4,63 6,77 31,33

в т.ч. ЗПМ 0,65 1,047 0,68 17,04 11,60

МР 21,42 1 21,42 4,88 104,53

118,1 Прайс Панель управления LCP для FC-051 

№132B0101
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

118,2 Прайс Комплект NEMA1-M3 (для FC-051 

2,2(220В), 3(380В)-7,5кВт(380В)) 

№132B0105
Базисная стоимость: 92,51 = (524 / 1,18) / 4,8

шт. 1 92,51 1 92,51 4,8 444,05

1 040,1885,98

3 148,71296,28

1 958,53184,88

1 143,2679,35

5 706,96497,30
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ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НР от ЗП % 112 70,11 95 1 013,37

СП от ЗП % 70 43,82 44 469,35

НР и СП от ЗПМ % 175 1,19 167 19,37

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 5,39

119 4.11-2-3 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

МНОГОЗОННЫЙ шт. 1

ЗП 26,78 1,047 28,04 17,04 477,78

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,28 1 0,28 4,88 1,37

НР от ЗП % 112 31,40 95 453,89

СП от ЗП % 70 19,63 44 210,22

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 2,16

120 Прайс Частотный преобразователь FC-051P3K0 

(3 кВт, 7,2 А, 380 В) №132F0024
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

Система В10

121 3.20-31-2 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ 

КРЫШНЫХ МАССОЙ, Т, ДО 0,2 (ПРИМ,)

компл. 1

ЗП 96,30 *1,05 1,067 107,90 17,04 1 838,53

ЭМ 38,48 *1,05 1,067 43,11 8,4 362,10

в т.ч. ЗПМ 10,15 *1,05 1,067 11,37 17,04 193,82

МР 90,08 1 90,08 3,9 351,31

121,1 Прайс Вентилятор канальный кухонный NED 

VKRN-N-5KH-4-3 Y3
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

121,2 Прайс Вставка гибкая прямоугольного сечения 

ВГТ-800х500
Базисная стоимость: 1 413,84 = (8 008 / 1,18) 

/ 4,8 шт. 2 1 413,84 1 2 827,68 4,8 13 572,86

НР от ЗП % 125 134,88 105 1 930,46

СП от ЗП % 94 101,43 49 900,88

НР и СП от ЗПМ % 175 19,90 167 323,68

ЗТР чел-ч 7,71 *1,05 1,067 8,64

122 3.20-25-5 УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ 

ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЛАСТИНЧАТЫХ 

ТИПА ПП, ВП 2-2 РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН, 

ММ 200Х500Х1000 шт. 2

ЗП 9,75 *1,05 1,067 21,85 17,04 372,36

ЭМ 1,37 *1,05 1,067 3,07 7,08 21,76

в т.ч. ЗПМ 0,20 *1,05 1,067 0,45 17,04 7,64

МР 6,21 1 12,42 4,82 59,86

122,1 Прайс Шумоглушитель NK 80-50 канальные
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 27,31 105 390,98

СП от ЗП % 94 20,54 49 182,46

НР и СП от ЗПМ % 175 0,79 167 12,76

ЗТР чел-ч 0,85 *1,05 1,067 1,90

123 3.20-11-8 УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ 

ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 3200 (ПРИМ,)  

800х500 шт. 1

ЗП 34,75 *1,05 1,067 38,93 17,04 663,45

ЭМ 5,96 *1,05 1,067 6,68 8,94 59,71

в т.ч. ЗПМ 1,41 *1,05 1,067 1,58 17,04 26,91

МР 14,56 1 14,56 4,88 71,05

123,1 Прайс Клапан обратный КГ-800х500
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 48,66 105 696,62

СП от ЗП % 94 36,59 49 325,09

НР и СП от ЗПМ % 175 2,77 167 44,94

ЗТР чел-ч 3,03 *1,05 1,067 3,39

КИПиА

124 4.11-17-1 ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ МАССОЙ: ДО 50 КГ шт. 1

ЗП 59,79 1,047 62,60 17,04 1 066,71

ЭМ 4,42 1,047 4,63 6,77 31,33

в т.ч. ЗПМ 0,65 1,047 0,68 17,04 11,60

МР 21,42 1 21,42 4,88 104,53

124,1 Прайс Щит управления вентилятором Nэд=2,2 

кВт нестандартный / /N
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 70,11 95 1 013,37

СП от ЗП % 70 43,82 44 469,35

НР и СП от ЗПМ % 175 1,19 167 19,37

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 5,39

В11 (L=400 м3/ч, Pc=300 Па)        

Оборудование

125 3.20-30-2 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ 

МАССОЙ, Т, ДО 0,05  (ПРИМ,)

компл. 1

3 148,71296,28

1 143,2679,35

0,000,00

19 279,823 324,98

1 040,1885,98

1 860,86148,19

2 704,66203,77
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ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЗП 62,60 *1,05 1,067 70,13 17,04 1 195,08

ЭМ 7,72 *1,05 1,067 8,65 8,8 76,15

в т.ч. ЗПМ 1,88 *1,05 1,067 2,10 17,04 35,82

МР 2,62 1 2,62 2,6 6,81

125,1 Прайс Вентилятор KVR 200/1
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 87,66 105 1 254,83

СП от ЗП % 94 65,92 49 585,59

НР и СП от ЗПМ % 175 3,68 167 59,82

ЗТР чел-ч 4,96 *1,05 1,067 5,56

126 3.20-13-9 УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И 

КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ 

ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДАМИ 

ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 4000

шт. 1

ЗП 36,22 *1,05 1,067 40,58 17,04 691,45

ЭМ 4,28 *1,05 1,067 4,79 8,4 40,24

в т.ч. ЗПМ 1,13 *1,05 1,067 1,27 17,04 21,64

МР 48,41 1 48,41 2,6 125,87

126,1 Прайс Заслонка регулирующая KCH 200
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

126,2 Прайс Кронштейн крепления вентилятора KKV 

200
Базисная стоимость: 125,55 = (711,12 / 1,18) 

/ 4,8 шт. 1 125,55 1 125,55 4,8 602,64

126,3 Прайс Подставка под привод PP
Базисная стоимость: 27,62 = (156,44 / 1,18) / 

4,8 шт. 1 27,62 1 27,62 4,8 132,58

126,4 Прайс Хомут соединительный HTK 200
Базисная стоимость: 97,93 = (554,68 / 1,18) / 

4,8 шт. 2 97,93 1 195,86 4,8 940,13

НР от ЗП % 125 50,73 105 726,02

СП от ЗП % 94 38,15 49 338,81

НР и СП от ЗПМ % 175 2,22 167 36,14

ЗТР чел-ч 3,12 *1,05 1,067 3,50

127 3.20-25-5 УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ 

ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЛАСТИНЧАТЫХ 

ТИПА ПП, ВП 2-2 РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН, 

ММ 200Х500Х1000 шт. 2

ЗП 9,75 *1,05 1,067 21,85 17,04 372,36

ЭМ 1,37 *1,05 1,067 3,07 7,08 21,76

в т.ч. ЗПМ 0,20 *1,05 1,067 0,45 17,04 7,64

МР 6,21 1 12,42 4,82 59,86

127,1 Прайс Шумоглушитель KNK 200/6
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 27,31 105 390,98

СП от ЗП % 94 20,54 49 182,46

НР и СП от ЗПМ % 175 0,79 167 12,76

ЗТР чел-ч 0,85 *1,05 1,067 1,90

КИПиА

128 3.20-13-9 УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И 

КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ 

ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДАМИ 

ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 4000

шт. 1

ЗП 36,22 *1,05 1,067 40,58 17,04 691,45

ЭМ 4,28 *1,05 1,067 4,79 8,4 40,24

в т.ч. ЗПМ 1,13 *1,05 1,067 1,27 17,04 21,64

МР 48,41 1 48,41 2,6 125,87

128,1 Прайс ЗАСЛОНКИ УНИФИЦИРОВАННЫЕ ИЛИ 

КЛАПАНЫ
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 50,73 105 726,02

СП от ЗП % 94 38,15 49 338,81

НР и СП от ЗПМ % 175 2,22 167 36,14

ЗТР чел-ч 3,12 *1,05 1,067 3,50

129 4.8-232-1 РЕОСТАТЫ И РЕГУЛЯТОРЫ 

УСТАНОВОЧНЫЕ И ВОЗБУЖДЕНИЯ, 

РЕОСТАТ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

МАСЛЯНЫЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ 

НА ПОЛУ, МАССА ( БЕЗ МАСЛА) ДО 350 

КГ шт. 1

ЗП 119,94 1,047 125,58 17,04 2 139,84

ЭМ 20,60 1,047 21,57 8,29 178,80

в т.ч. ЗПМ 3,70 1,047 3,87 17,04 66,01

МР 105,00 1 105,00 4,88 512,40

129,1 Прайс Регулятор скорости RTY-1,5
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 140,65 95 2 032,85

СП от ЗП % 70 87,91 46 984,33

НР и СП от ЗПМ % 175 6,77 167 110,24

ЗТР чел-ч 9,37 1,047 9,81

3 178,28238,66

3 633,88533,91

1 040,1885,98

1 958,53184,88
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ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

В12 (L=800 м3/ч, Pc=350 Па)        

Оборудование

130 3.20-30-2 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ 

МАССОЙ, Т, ДО 0,05 компл. 1

ЗП 62,60 )*1,05 1,067 70,13 17,04 1 195,08

ЭМ 7,72 )*1,05 1,067 8,65 8,8 76,15

в т.ч. ЗПМ 1,88 )*1,05 1,067 2,10 17,04 35,82

МР 2,62 1 2,62 2,6 6,81

130,1 Прайс Вентилятор KVR 315/1
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

130,2 Прайс Кронштейн крепления вентилятора KKV 

315
Базисная стоимость: 182,05 = (1 031,12 / 

1,18) / 4,8 шт. 1 182,05 1 182,05 4,8 873,84

130,3 Прайс Подставка под привод PP
Базисная стоимость: 27,62 = (156,44 / 1,18) / 

4,8 шт. 1 27,62 1 27,62 4,8 132,58

130,4 Прайс Хомут соединительный HTK 315
Базисная стоимость: 111,74 = (632,9 / 1,18) / 

4,8 шт. 2 111,74 1 223,48 4,8 1 072,70

НР от ЗП % 125 87,66 105 1 254,83

СП от ЗП % 94 65,92 49 585,59

НР и СП от ЗПМ % 175 3,68 167 59,82

ЗТР чел-ч 4,96 )*1,05 1,067 5,56

131 3.20-13-9 УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И 

КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ 

ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДАМИ 

ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 4000

шт. 1

ЗП 36,22 *1,05 1,067 40,58 17,04 691,45

ЭМ 4,28 *1,05 1,067 4,79 8,4 40,24

в т.ч. ЗПМ 1,13 *1,05 1,067 1,27 17,04 21,64

МР 48,41 1 48,41 2,6 125,87

131,1 Прайс Заслонка регулирующая KCH 315
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 50,73 105 726,02

СП от ЗП % 94 38,15 49 338,81

НР и СП от ЗПМ % 175 2,22 167 36,14

ЗТР чел-ч 3,12 *1,05 1,067 3,50

132 3.20-25-5 УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ 

ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЛАСТИНЧАТЫХ 

ТИПА ПП, ВП 2-2 РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН, 

ММ 200Х500Х1000 шт. 2

ЗП 9,75 *1,05 1,067 21,85 17,04 372,36

ЭМ 1,37 *1,05 1,067 3,07 7,08 21,76

в т.ч. ЗПМ 0,20 *1,05 1,067 0,45 17,04 7,64

МР 6,21 1 12,42 4,82 59,86

132,1 Прайс Шумоглушитель KNK 315/6
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 27,31 105 390,98

СП от ЗП % 94 20,54 49 182,46

НР и СП от ЗПМ % 175 0,79 167 12,76

ЗТР чел-ч 0,85 *1,05 1,067 1,90

КИПиА

133 3.20-13-9 УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И 

КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ 

ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДАМИ 

ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 4000

шт. 1

ЗП 36,22 *1,05 1,067 40,58 17,04 691,45

ЭМ 4,28 *1,05 1,067 4,79 8,4 40,24

в т.ч. ЗПМ 1,13 *1,05 1,067 1,27 17,04 21,64

МР 48,41 1 48,41 2,6 125,87

133,1 Прайс Привод воздушной заслонки GQD 321.1A
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 50,73 105 726,02

СП от ЗП % 94 38,15 49 338,81

НР и СП от ЗПМ % 175 2,22 167 36,14

ЗТР чел-ч 3,12 *1,05 1,067 3,50

134 4.8-232-2 РЕОСТАТЫ И РЕГУЛЯТОРЫ 

УСТАНОВОЧНЫЕ И ВОЗБУЖДЕНИЯ, 

РЕОСТАТ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

ПУСКОВОЙ ИЛИ 

ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЙ, РЕГУЛЯТОР 

ВОЗБУЖДЕНИЯ ИЛИ УСТАНОВОЧНЫЙ 

С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ 

НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, МАССА ДО 25 

КГ шт. 1

ЗП 18,25 1,047 19,11 17,04 325,60

ЭМ 6,23 1,047 6,52 6,7 43,70

в т.ч. ЗПМ 0,57 1,047 0,60 17,04 10,17

5 958,46487,48

5 257,40671,81

1 958,53184,88

1 040,1885,98

1 958,53184,88
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ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

МР 28,49 1 28,49 4,88 139,03

134,1 Прайс Регулятор скорости RTY-1,5
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 21,40 95 309,32

СП от ЗП % 70 13,38 46 149,78

НР и СП от ЗПМ % 175 1,05 167 16,98

ЗТР чел-ч 1,48 1,047 1,55

Система В13 (L=1950 м3/ч, Pc=450 Па)  

Оборудование

135 3.20-30-2 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ 

МАССОЙ, Т, ДО 0,05 компл. 1

ЗП 62,60 *1,05 1,067 70,13 17,04 1 195,08

ЭМ 7,72 *1,05 1,067 8,65 8,8 76,15

в т.ч. ЗПМ 1,88 *1,05 1,067 2,10 17,04 35,82

МР 2,62 1 2,62 2,6 6,81

135,1 Прайс Вентилятор VR 60-35/31-4D
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

135,2 Прайс Вставка гибкая FH 60-35
Базисная стоимость: 335,22 = (1 898,7 / 1,18) 

/ 4,8 шт. 2 335,22 1 670,44 4,8 3 218,11

НР от ЗП % 125 87,66 105 1 254,83

СП от ЗП % 94 65,92 49 585,59

НР и СП от ЗПМ % 175 3,68 167 59,82

ЗТР чел-ч 4,96 *1,05 1,067 5,56

136 3.20-13-9 УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И 

КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ 

ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДАМИ 

ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 4000

шт. 1

ЗП 36,22 *1,05 1,067 40,58 17,04 691,45

ЭМ 4,28 *1,05 1,067 4,79 8,4 40,24

в т.ч. ЗПМ 1,13 *1,05 1,067 1,27 17,04 21,64

МР 48,41 1 48,41 2,6 125,87

136,1 Прайс Заслонка CHR 60-35
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 50,73 105 726,02

СП от ЗП % 94 38,15 49 338,81

НР и СП от ЗПМ % 175 2,22 167 36,14

ЗТР чел-ч 3,12 *1,05 1,067 3,50

137 3.20-25-5 УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ 

ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЛАСТИНЧАТЫХ 

ТИПА ПП, ВП 2-2 РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН, 

ММ 200Х500Х1000 шт. 2

ЗП 9,75 *1,05 1,067 21,85 17,04 372,36

ЭМ 1,37 *1,05 1,067 3,07 7,08 21,76

в т.ч. ЗПМ 0,20 *1,05 1,067 0,45 17,04 7,64

МР 6,21 1 12,42 4,82 59,86

137,1 Прайс Шумоглушитель NK 60-35
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 27,31 105 390,98

СП от ЗП % 94 20,54 49 182,46

НР и СП от ЗПМ % 175 0,79 167 12,76

ЗТР чел-ч 0,85 *1,05 1,067 1,90

КИПиА

138 3.20-13-9 УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И 

КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ 

ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДАМИ 

ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 4000

шт. 1

ЗП 36,22 *1,05 1,067 40,58 17,04 691,45

ЭМ 4,28 *1,05 1,067 4,79 8,4 40,24

в т.ч. ЗПМ 1,13 *1,05 1,067 1,27 17,04 21,64

МР 48,41 1 48,41 2,6 125,87

138,1 Прайс Привод воздушной заслонки GMA 

321.1/4N Заслонка
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 50,73 105 726,02

СП от ЗП % 94 38,15 49 338,81

НР и СП от ЗПМ % 175 2,22 167 36,14

ЗТР чел-ч 3,12 *1,05 1,067 3,50

139 4.11-2-3 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

МНОГОЗОННЫЙ шт. 1

ЗП 26,78 1,047 28,04 17,04 477,78

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,28 1 0,28 4,88 1,37

139,1 Прайс Комплект частотного преобразователя FC-

051P2K2 (2,2 кВт, 5,3 А, 380 В) 

№132F0022
Базисная стоимость: 4 605,71 = (26 086,72 / 

1,18) / 4,8 шт. 1 4 605,71 1 4 605,71 4,8 22 107,41

НР от ЗП % 112 31,40 95 453,89

984,4189,95

6 396,39909,10

1 958,53184,88

1 040,1885,98

1 958,53184,88
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СП от ЗП % 70 19,63 44 210,22

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 2,16

Система В14 (L=600 м3/ч, Pc=350 Па)

140 3.20-31-2 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ 

КРЫШНЫХ МАССОЙ, Т, ДО 0,2 компл. 1

ЗП 96,30 *1,05 1,067 107,90 17,04 1 838,53

ЭМ 38,48 *1,05 1,067 43,11 8,4 362,10

в т.ч. ЗПМ 10,15 *1,05 1,067 11,37 17,04 193,82

МР 90,08 1 90,08 3,9 351,31

140,1 Прайс Вентилятор VRK 56/35-4D
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 134,88 105 1 930,46

СП от ЗП % 94 101,43 49 900,88

НР и СП от ЗПМ % 175 19,90 167 323,68

ЗТР чел-ч 7,71 *1,05 1,067 8,64

КИПиА

141 4.10-59-2 ДЕТАЛИ НА ПУЛЬТАХ И ПАНЕЛЯХ: РЕЛЕ

шт. 1

ЗП 5,95 1,047 6,23 17,04 106,15

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,00 1 0,00 1 0,00

141,1 Прайс Защитное реле STDT 16 №382011
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 6,98 95 100,84

СП от ЗП % 70 4,36 46 48,83

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 0,5 1,047 0,52

Система В15 (L=530 м3/ч, Pc=350 Па)

142 3.20-29-15 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ 

РАДИАЛЬНЫХ С КЛИНОРЕМЕННЫМ 

ПРИВОДОМ, МАССОЙ, Т, ДО 0,9 (ПРИМ,)

шт. 1

ЗП 265,87 *1,05 1,067 297,86 17,04 5 075,60

ЭМ 63,39 *1,05 1,067 71,02 8,4 596,56

в т.ч. ЗПМ 16,75 *1,05 1,067 18,77 17,04 319,82

МР 145,89 1 145,89 3,81 555,84

142,1 Прайс Вентилятор KVR 250/1
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

142,2 Прайс Кронштейн крепления вентилятора KKV 

250
Базисная стоимость: 63,56 = (360 / 1,18) / 4,8

шт. 1 63,56 1 63,56 4,8 305,09

142,3 Прайс Хомут соединительный HTK 250
Базисная стоимость: 49,44 = (280 / 1,18) / 4,8

шт. 1 49,44 1 49,44 4,8 237,31

НР от ЗП % 125 372,33 105 5 329,38

СП от ЗП % 94 279,99 49 2 487,04

НР и СП от ЗПМ % 175 32,85 167 534,10

ЗТР чел-ч 22,9 *1,05 1,067 25,66

143 3.20-13-9 УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И 

КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ 

ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДАМИ 

ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 4000

шт. 1

ЗП 36,22 *1,05 1,067 40,58 17,04 691,45

ЭМ 4,28 *1,05 1,067 4,79 8,4 40,24

в т.ч. ЗПМ 1,13 *1,05 1,067 1,27 17,04 21,64

МР 48,41 1 48,41 2,6 125,87

143,1 Прайс Заслонка регулирующая KCH 250
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 50,73 105 726,02

СП от ЗП % 94 38,15 49 338,81

НР и СП от ЗПМ % 175 2,22 167 36,14

ЗТР чел-ч 3,12 *1,05 1,067 3,50

144 3.20-25-5 УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ 

ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЛАСТИНЧАТЫХ 

ТИПА ПП, ВП 2-2 РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН, 

ММ 200Х500Х1000 шт. 1

ЗП 9,75 *1,05 1,067 10,93 17,04 186,18

ЭМ 1,37 *1,05 1,067 1,54 7,08 10,88

в т.ч. ЗПМ 0,20 *1,05 1,067 0,22 17,04 3,82

МР 6,21 1 6,21 4,82 29,93

144,1 Прайс Шумоглушитель KNK 250/6
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 13,66 105 195,49

СП от ЗП % 94 10,27 49 91,23

НР и СП от ЗПМ % 175 0,39 167 6,38

ЗТР чел-ч 0,85 *1,05 1,067 0,95

23 250,674 685,06

5 706,96497,30

255,8217,57

15 120,921 312,94

1 958,53184,88

520,0943,00
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145 3.20-13-9 УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И 

КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ 

ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДАМИ 

ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 4000

шт. 1

ЗП 36,22 *1,05 1,067 40,58 17,04 691,45

ЭМ 4,28 *1,05 1,067 4,79 8,4 40,24

в т.ч. ЗПМ 1,13 *1,05 1,067 1,27 17,04 21,64

МР 48,41 1 48,41 2,6 125,87

145,1 Прайс Привод воздушной заслонки GQD 321.1A
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

145,2 Прайс Подставка под привод PP
Базисная стоимость: 22,95 = (130 / 1,18) / 4,8

шт. 1 22,95 1 22,95 4,8 110,16

НР от ЗП % 125 50,73 105 726,02

СП от ЗП % 94 38,15 49 338,81

НР и СП от ЗПМ % 175 2,22 167 36,14

ЗТР чел-ч 3,12 *1,05 1,067 3,50

Система П-10 (L=530 м3/ч, Pc=300 Па)

146 3.20-29-15 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ 

РАДИАЛЬНЫХ С КЛИНОРЕМЕННЫМ 

ПРИВОДОМ, МАССОЙ, Т, ДО 0,9 шт. 1

ЗП 265,87 *1,05 1,067 297,86 17,04 5 075,60

ЭМ 63,39 *1,05 1,067 71,02 8,4 596,56

в т.ч. ЗПМ 16,75 *1,05 1,067 18,77 17,04 319,82

МР 145,89 1 145,89 3,81 555,84

146,1 Прайс Вентилятор KVR 315/1
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,88 0,00

НР от ЗП % 125 372,33 105 5 329,38

СП от ЗП % 94 279,99 49 2 487,04

НР и СП от ЗПМ % 175 32,85 167 534,10

ЗТР чел-ч 22,9 *1,05 1,067 25,66

147 3.20-32-1 УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-

ОТОПИТЕЛЬНЫХ МАССОЙ, Т, ДО 0,25

шт. 1

ЗП 86,03 )*1,05 1,067 96,38 17,04 1 642,35

ЭМ 16,78 )*1,05 1,067 18,80 7,21 135,55

в т.ч. ЗПМ 3,18 )*1,05 1,067 3,56 17,04 60,73

МР 98,29 1 98,29 3,72 365,64

147,1 Прайс Воздухонагреватель водяной KWH 315/2
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

147,2 Прайс Вставка кассетная фильтрующая KVC 315
Базисная стоимость: 56,50 = (320 / 1,18) / 4,8

шт. 1 56,50 1 56,50 4,8 271,20

147,3 Прайс Фильтр кассетный KFC 315
Базисная стоимость: 229,52 = (1 300 / 1,18) / 

4,8 шт. 1 229,52 1 229,52 4,8 1 101,70

НР от ЗП % 125 120,48 105 1 724,47

СП от ЗП % 94 90,60 49 804,75

НР и СП от ЗПМ % 175 6,23 167 101,42

ЗТР чел-ч 7,5 )*1,05 1,067 8,40

148 3.20-25-5 УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ 

ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЛАСТИНЧАТЫХ 

ТИПА ПП, ВП 2-2 РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН, 

ММ 200Х500Х1000 шт. 2

ЗП 9,75 *1,05 1,067 21,85 17,04 372,36

ЭМ 1,37 *1,05 1,067 3,07 7,08 21,76

в т.ч. ЗПМ 0,20 *1,05 1,067 0,45 17,04 7,64

МР 6,21 1 12,42 4,82 59,86

148,1 Прайс Шумоглушитель KNK 315/6
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

148,2 Прайс Хомут соединительный HTK 315
Базисная стоимость: 56,50 = (320 / 1,18) / 4,8

шт. 2 56,50 1 113,00 4,8 542,40

НР от ЗП % 125 27,31 105 390,98

СП от ЗП % 94 20,54 49 182,46

НР и СП от ЗПМ % 175 0,79 167 12,76

ЗТР чел-ч 0,85 *1,05 1,067 1,90

КИП иА

149 4.11-17-1 ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ МАССОЙ: ДО 50 КГ шт. 1

ЗП 59,79 1,047 62,60 17,04 1 066,71

ЭМ 4,42 1,047 4,63 6,77 31,33

в т.ч. ЗПМ 0,65 1,047 0,68 17,04 11,60

МР 21,42 1 21,42 4,88 104,53

149,1 Прайс Блок управления ACW CR1-10
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 70,11 95 1 013,37

СП от ЗП % 70 43,82 44 469,35

НР и СП от ЗПМ % 175 1,19 167 19,37

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 5,39

2 068,69207,83

14 578,521 199,94

6 147,08716,80

1 582,58198,98

2 704,66203,77
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150 4.11-25-1 ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И 

РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ, РЕЛЕ РМ-51 

(ДПЭ-3) компл. 1

ЗП 14,18 1,047 14,85 17,04 252,98

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,98 1 0,98 4,88 4,78

150,1 Прайс Датчик перепада давления 20-200 Pa 

DPD-2 с контактором
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 16,63 95 240,33

СП от ЗП % 70 10,40 44 111,31

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 1,03 1,047 1,08

151 4.11-2-1 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 

РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ шт. 4

ЗП 3,90 1,047 16,33 17,04 278,32

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,91 1 3,64 4,88 17,76

151,1 Прайс Датчик наружной температуры STN-3
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

151,2 Прайс Датчик температуры воды накладной VSN-

3
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

151,3 Прайс Датчик температуры канальный STK-3M
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

151,4 Прайс Термостат KP 61 (060L126666) 1 м
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 18,29 95 264,40

СП от ЗП % 70 11,43 44 122,46

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 0,3 1,047 1,26

152 3.20-13-9 УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И 

КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ 

ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДАМИ 

ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 4000

шт. 1

ЗП 36,22 *1,05 1,067 40,58 17,04 691,45

ЭМ 4,28 *1,05 1,067 4,79 8,4 40,24

в т.ч. ЗПМ 1,13 *1,05 1,067 1,27 17,04 21,64

МР 48,41 1 48,41 2,6 125,87

152,1 Прайс Привод воздушной заслонки GQD 321.1A
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 50,73 105 726,02

СП от ЗП % 94 38,15 49 338,81

НР и СП от ЗПМ % 175 2,22 167 36,14

ЗТР чел-ч 3,12 *1,05 1,067 3,50

153 3.18-16-1 УСТАНОВКА УЗЛОВ ТЕПЛОВЫХ 

ЭЛЕВАТОРНЫХ НОМЕР 1, 2 узел 1

ЗП 121,60 1,067 129,75 17,04 2 210,89

ЭМ 24,87 1,067 26,54 8,51 225,82

в т.ч. ЗПМ 5,84 1,067 6,23 17,04 106,18

МР 493,76 1 493,76 2,99 1 476,34

153,1 Прайс Смесительный узел SMEX 40-1.0 

Нагреватель
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 162,19 105 2 321,43

СП от ЗП % 94 121,97 49 1 083,34

НР и СП от ЗПМ % 175 10,90 167 177,32

ЗТР чел-ч 9,5 1,067 10,14

154 3.20-11-17 УСТАНОВКА КЛАПАНОВ 

ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ 

ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 4500 шт. 4

ЗП 81,05 *1,05 1,067 363,21 17,04 6 189,04

ЭМ 13,40 *1,05 1,067 60,05 8,94 536,85

в т.ч. ЗПМ 3,17 *1,05 1,067 14,21 17,04 242,18

МР 37,16 1 148,64 5,06 752,12

154,1 1.19-12-40 PKK-1(60)-НО-1000х650-МВ(220)-К шт. 2 2 558,86 1 5 117,72 5,73 29 324,54

154,2 1.19-12-40 PKK-1(60)-НО-1000х800-МВ(220)-К шт. 2 2 558,86 1 5 117,72 5,73 29 324,54

НР от ЗП % 125 454,01 105 6 498,49

СП от ЗП % 94 341,42 49 3 032,63

НР и СП от ЗПМ % 175 24,87 167 404,44

ЗТР чел-ч 7,16 *1,05 1,067 32,09

609,4042,86

682,9449,69

1 958,53184,88

7 495,14945,11

654 317,9670 822,11Итого по разделу: Вентиляция 1

Раздел: Вентиляция 2

76 062,6511 627,64
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155 3.20-11-16 УСТАНОВКА КЛАПАНОВ 

ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ 

ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 3200 шт. 46

ЗП 63,39 *1,05 1,067 3 266,90 17,04 55 667,94

ЭМ 7,44 *1,05 1,067 383,33 8,97 3 438,47

в т.ч. ЗПМ 1,76 *1,05 1,067 90,80 17,04 1 547,26

МР 24,35 1 1 120,10 5,19 5 813,32

155,1 1.19-12-36 PKK-1(60)-НО-400х300-МВ(220)-К шт. 2 2 108,38 1 4 216,76 3,08 12 987,62

155,2 1.19-12-38 PKK-1(60)-НО-500х400-МВ(220)-К шт. 4 2 117,17 1 8 468,68 3,7 31 334,12

155,3 1.19-12-38 PKK-1(60)-НО-600х300-МВ(220)-К шт. 4 2 117,17 1 8 468,68 3,7 31 334,12

155,4 1.19-12-38 PKK-1(60)-НО-600х500-МВ(220)-К шт. 6 2 117,17 1 12 703,02 3,7 47 001,17

155,5 1.19-12-38 PKK-1(60)-НО-600х600-МВ(220)-К шт. 6 2 117,17 1 12 703,02 3,7 47 001,17

155,6 1.19-12-38 PKK-1(60)-НО-800х400-МВ(220)-К шт. 5 2 117,17 1 10 585,85 3,7 39 167,65

155,7 1.19-12-38 PKK-1(60)-НО-800х500-МВ(220)-К шт. 2 2 117,17 1 4 234,34 3,7 15 667,06

155,8 1.19-12-39 PKK-1(60)-НО-800х600-МВ(220)-К шт. 3 2 368,54 1 7 105,62 4,3 30 554,17

155,9 1.19-12-39 PKK-1(60)-НО-800х650-МВ(220)-К шт. 4 2 368,54 1 9 474,16 4,3 40 738,89

155,101.19-12-40 PKK-1(60)-НО-1000х400-МВ(220)-К шт. 2 2 558,86 1 5 117,72 5,73 29 324,54

155,111.19-12-40 PKK-1(60)-НО-1000х500-МВ(220)-К шт. 8 2 558,86 1 20 470,88 5,73 117 298,14

НР от ЗП % 125 4 083,63 105 58 451,34

СП от ЗП % 94 3 070,89 49 27 277,29

НР и СП от ЗПМ % 175 158,90 167 2 583,92

ЗТР чел-ч 5,46 *1,05 1,067 281,39

156 3.20-11-15 УСТАНОВКА КЛАПАНОВ 

ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ 

ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 1600 шт. 20

ЗП 47,28 *1,05 1,067 1 059,32 17,04 18 050,77

ЭМ 1,49 *1,05 1,067 33,29 8,94 297,62

в т.ч. ЗПМ 0,35 *1,05 1,067 7,90 17,04 134,54

МР 15,67 1 313,40 5,31 1 664,15

156,1 1.19-12-36 PKK-160)-НО-400х250-МВ(220)-К шт. 15 2 108,38 1 31 625,70 3,08 97 407,16

156,2 1.19-12-36 PKK-1(60)-НО-400х400-МВ(220)-К шт. 1 2 108,38 1 2 108,38 3,08 6 493,81

156,3 1.19-12-37 PKK-1(60)-НО-500х400-МВ(220)-К шт. 2 2 110,92 1 4 221,84 2,02 8 528,12

156,4 1.19-12-38 PKK-1(60)-НО-600х300-МВ(220)-К шт. 2 2 117,17 1 4 234,34 3,7 15 667,06

НР от ЗП % 125 1 324,15 105 18 953,31

СП от ЗП % 94 995,76 49 8 844,88

НР и СП от ЗПМ % 175 13,83 167 224,68

ЗТР чел-ч 4,02 *1,05 1,067 90,08

157 3.20-11-1 УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 355 шт. 3

ЗП 11,96 *1,05 1,067 40,20 17,04 685,09

ЭМ 0,74 *1,05 1,067 2,50 8,98 22,42

в т.ч. ЗПМ 0,18 *1,05 1,067 0,61 17,04 10,36

МР 4,41 1 13,23 4,88 64,56

157,1 1.19-6-156 PKK-1(60)-НО-315(Фл)-МВ(220)-К шт. 3 298,73 1 896,19 3,12 2 796,11

НР от ЗП % 125 50,25 105 719,34

СП от ЗП % 94 37,79 49 335,69

НР и СП от ЗПМ % 175 1,07 167 17,30

ЗТР чел-ч 1,03 *1,05 1,067 3,46

158 3.20-12-1 УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И 

КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С 

РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ, ММ, 

ДО 250 шт. 18

ЗП 12,47 *1,05 1,067 251,41 17,04 4 283,97

ЭМ 0,74 *1,05 1,067 14,98 8,98 134,53

в т.ч. ЗПМ 0,18 *1,05 1,067 3,65 17,04 62,18

МР 16,52 1 297,36 2,6 773,14

158,1 1.19-6-231 PKK-1(60)-НО-125(Фл)-МВ(220)-К шт. 10 1 249,31 1 12 493,10 2,29 28 609,20

158,2 1.19-6-231 PKK-1(60)-НО-200(Фл)-МВ(220)-К шт. 1 1 249,31 1 1 249,31 2,29 2 860,92

158,3 1.19-6-231 PKK-1(60)-НО-250(Фл)-МВ(220)-К шт. 7 1 249,31 1 8 745,17 2,29 20 026,44

НР от ЗП % 125 314,26 105 4 498,17

СП от ЗП % 94 236,33 49 2 099,15

НР и СП от ЗПМ % 175 6,39 167 103,84

ЗТР чел-ч 1,06 *1,05 1,067 21,38

159 3.20-9-1 УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ 

ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ, М2, ДО 0,25

шт. 68

ЗП 12,58 )*1,05 1,067 958,46 17,04 16 332,24

ЭМ 2,00 )*1,05 1,067 152,37 8,28 1 261,60

в т.ч. ЗПМ 0,23 )*1,05 1,067 17,41 17,04 296,73

МР 3,03 1 206,04 6,96 1 434,04

159,1 1.19-11-179 Диффузор универсальный                                                                                                        

ДПУ-М 100 шт. 62 148,33 1 9 196,46 2,73 25 106,34

159,2 1.19-11-180 Диффузор универсальный                                                                                                        

ДПУ-М 160 шт. 6 207,67 1 1 246,02 2,53 3 152,43

НР от ЗП % 125 1 198,08 105 17 148,85

СП от ЗП % 94 900,95 49 8 002,80

НР и СП от ЗПМ % 175 30,47 167 495,54

ЗТР чел-ч 1,07 )*1,05 1,067 81,52

160 3.20-9-2 УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ 

ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ, М2, ДО 1

шт. 180

ЗП 16,35 )*1,05 1,067 3 297,67 17,04 56 192,30

ЭМ 3,21 )*1,05 1,067 647,24 8,28 5 359,17

в т.ч. ЗПМ 0,54 )*1,05 1,067 109,47 17,04 1 865,44

МР 10,19 1 1 834,20 4,81 8 822,50

НР от ЗП % 125 4 122,09 105 59 001,92

СП от ЗП % 94 3 099,81 49 27 534,23

НР и СП от ЗПМ % 175 191,57 167 3 115,28

595 640,93115 632,48

176 131,5645 930,01

4 640,511 041,23

63 389,3623 608,31

72 933,8413 888,85
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ЗТР чел-ч 1,39 )*1,05 1,067 280,31

161 1.19-11-176 Вентиляционная решетка  регулируемая                                                                       

РВр-1м 200х200

шт. 8 142,92 1 1 143,36 3,1 3 544,42

162 1.19-11-76 Вентиляционная решетка  регулируемая                                                                       

РВр-1м 300х200

шт. 56 887,41 1 49 694,96 5,29 262 886,34

163 1.19-11-176 Вентиляционная решетка  регулируемая                                                                       

РВр-1м 400х200

шт. 51 142,92 1 7 288,92 3,1 22 595,65

164 1.19-11-176 Вентиляционная решетка  регулируемая                                                                       

РВр-1м 500х250

шт. 25 142,92 1 3 573,00 3,1 11 076,30

165 1.19-11-176 Вентиляционная решетка  регулируемая                                                                       

РВр-1м 500х500

шт. 8 142,92 1 1 143,36 3,1 3 544,42

166 1.19-11-176 Вентиляционная решетка  регулируемая                                                                       

РВр-1м 700х300

шт. 9 142,92 1 1 286,28 3,1 3 987,47

167 1.19-11-176 Вентиляционная решетка  регулируемая                                                                       

РВр-1м 800х300

шт. 23 142,92 1 3 287,16 3,1 10 190,20

168 3.20-9-1 УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ 

ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ, М2, ДО 0,25 

(ПРИМ,) шт. 34

ЗП 12,58 )*1,05 1,067 479,23 17,04 8 166,12

ЭМ 2,00 )*1,05 1,067 76,18 8,28 630,80

в т.ч. ЗПМ 0,23 )*1,05 1,067 8,71 17,04 148,36

МР 3,03 1 103,02 6,96 717,02

168,1 1.19-11-187 Диффузор потолочный  с камерой 

статического давления                                               

4АПН 600х600 шт. 34 1 362,73 1 46 332,82 2,75 127 415,26

НР от ЗП % 125 599,04 105 8 574,43

СП от ЗП % 94 450,48 49 4 001,40

НР и СП от ЗПМ % 175 15,24 167 247,76

ЗТР чел-ч 1,07 )*1,05 1,067 40,76

169 3.20-12-1 УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И 

КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С 

РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ, ММ, 

ДО 250 шт. 78

ЗП 12,47 *1,05 1,067 1 089,43 17,04 18 563,86

ЭМ 0,74 *1,05 1,067 64,92 8,98 582,95

в т.ч. ЗПМ 0,18 *1,05 1,067 15,81 17,04 269,45

МР 16,52 1 1 288,56 2,6 3 350,26

НР от ЗП % 125 1 361,79 105 19 492,05

СП от ЗП % 94 1 024,06 49 9 096,29

НР и СП от ЗПМ % 175 27,67 167 449,98

ЗТР чел-ч 1,06 *1,05 1,067 92,63

170 1.19-11-179 Заслонка с ручным управлением на 

фланцевом соединении (дроссель-

клапан)                  100 шт. 15 148,33 1 2 224,95 2,73 6 074,11

171 1.19-11-179 Заслонка с ручным управлением на 

фланцевом соединении (дроссель-

клапан)                  125 шт. 12 148,33 1 1 779,96 2,73 4 859,29

172 1.19-11-180 Заслонка с ручным управлением на 

фланцевом соединении (дроссель-

клапан)                  160 шт. 10 207,67 1 2 076,70 2,53 5 254,05

173 1.19-11-180 Заслонка с ручным управлением на 

фланцевом соединении (дроссель-

клапан)                  200 шт. 9 207,67 1 1 869,03 2,53 4 728,65

174 1.19-11-180 Заслонка с ручным управлением на 

фланцевом соединении (дроссель-

клапан)                 250 шт. 32 207,67 1 6 645,44 2,53 16 812,96

175 3.20-12-7 УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И 

КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С 

РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ПЕРИМЕТРОМ, 

ММ, ДО 1600

шт. 36

ЗП 14,04 *1,05 1,067 566,19 17,04 9 647,93

ЭМ 0,74 *1,05 1,067 29,96 8,98 269,05

в т.ч. ЗПМ 0,18 *1,05 1,067 7,30 17,04 124,36

МР 21,32 1 767,52 2,6 1 995,55

НР от ЗП % 125 707,74 105 10 130,33

СП от ЗП % 94 532,22 49 4 727,49

НР и СП от ЗПМ % 175 12,78 167 207,68

ЗТР чел-ч 1,18 *1,05 1,067 47,59

160 025,4013 192,58

3 544,421 143,36

262 886,3449 694,96

22 595,657 288,92

11 076,303 573,00

3 544,421 143,36

3 987,471 286,28

10 190,203 287,16

149 752,7948 056,01

51 535,394 856,43

6 074,112 224,95

4 859,291 779,96

5 254,052 076,70

4 728,651 869,03

16 812,966 645,44

26 978,032 616,41
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176 1.19-6-106 Заслонка с ручным управлением на 

фланцевом соединении (дроссель-

клапан)                200х150 шт. 4 1 255,82 1 5 023,28 1,71 8 589,81

177 1.19-6-106 Заслонка с ручным управлением на 

фланцевом соединении (дроссель-

клапан)                 250х250 шт. 2 1 255,82 1 2 511,64 1,71 4 294,90

178 1.19-6-106 Заслонка с ручным управлением на 

фланцевом соединении (дроссель-

клапан)           300х250 шт. 2 1 255,82 1 2 511,64 1,71 4 294,90

179 1.19-6-106 Заслонка с ручным управлением на 

фланцевом соединении (дроссель-

клапан)           400х200 шт. 1 1 255,82 1 1 255,82 1,71 2 147,45

180 1.19-6-106 Заслонка с ручным управлением на 

фланцевом соединении (дроссель-

клапан)           400х250 шт. 23 1 255,82 1 28 883,86 1,71 49 391,40

181 1.19-6-106 Заслонка с ручным управлением на 

фланцевом соединении (дроссель-

клапан)            400х300 шт. 2 1 255,82 1 2 511,64 1,71 4 294,90

182 1.19-6-106 Заслонка с ручным управлением на 

фланцевом соединении (дроссель-

клапан)          500х300 шт. 2 1 255,82 1 2 511,64 1,71 4 294,90

183 1.19-6-108 Заслонка с ручным управлением на 

фланцевом соединении (дроссель-

клапан)          600х300 шт. 1 1 590,71 1 1 590,71 1,57 2 497,41

184 1.19-6-108 Заслонка с ручным управлением на 

фланцевом соединении (дроссель-

клапан)          600х400 шт. 2 1 590,71 1 3 181,42 1,57 4 994,83

185 1.19-6-110 Заслонка с ручным управлением на 

фланцевом соединении (дроссель-

клапан)          800х600 шт. 1 2 846,53 1 2 846,53 1,56 4 440,59

186 3.20-1-1 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ 

ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И 

АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ 

ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ 100 м2 4,0124

ЗП 1 743,28 *1,05 1,067 7 836,54 17,04 133 534,58

ЭМ 113,84 *1,05 1,067 511,74 8,1 4 145,06

в т.ч. ЗПМ 27,61 *1,05 1,067 124,11 17,04 2 114,88

МР 499,52 1 2 004,27 3,39 6 794,49

НР от ЗП % 125 9 795,68 105 140 211,31

СП от ЗП % 94 7 366,35 49 65 431,94

НР и СП от ЗПМ % 175 217,19 167 3 531,85

ЗТР чел-ч 154 *1,05 1,067 692,28

187 1.19-3-1 Воздуховод класса «Н» из тонколистовой 

оцинкованной стали по  ГОСТ 14918-80, 

=0,5 мм    д100 м2 43,71 118,26 1 5 169,14 6,34 32 772,38

188 1.19-3-1 Воздуховод класса «Н» из тонколистовой 

оцинкованной стали по  ГОСТ 14918-80, 

=0,5 мм   д.125 м2 46,02 118,26 1 5 442,33 6,34 34 504,34

189 1.19-3-1 Воздуховод класса «Н» из тонколистовой 

оцинкованной стали по  ГОСТ 14918-80, 

=0,5 мм  д.160 м2 74 118,26 1 8 751,24 6,34 55 482,86

190 1.19-3-1 Воздуховод класса «Н» из тонколистовой 

оцинкованной стали по  ГОСТ 14918-80, 

=0,5 мм       д. 200 м2 237,51 118,26 1 28 087,93 6,34 178 077,49

191 3.20-1-4 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ 

ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И 

АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 250 100 м2 2,6465

ЗП 1 743,28 *1,05 1,067 5 168,82 17,04 88 076,78

ЭМ 114,59 *1,05 1,067 339,76 8,1 2 752,07

в т.ч. ЗПМ 27,79 *1,05 1,067 82,40 17,04 1 404,08

МР 499,52 1 1 321,98 3,39 4 481,51

191,1 1.19-3-1 Воздуховод класса «Н» из тонколистовой 

оцинкованной стали по  ГОСТ 14918-80, 

=0,5 мм    д.250 м2 264,65 118,26 1 31 297,51 6,34 198 426,21

НР от ЗП % 125 6 461,03 105 92 480,62

СП от ЗП % 94 4 858,69 49 43 157,62

НР и СП от ЗПМ % 175 144,20 167 2 344,81

ЗТР чел-ч 154 *1,05 1,067 456,61

192 3.20-1-3 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ 

ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И 

АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ 

ПЕРИМЕТРОМ, ММ 800,1000 100 м2 1,998

ЗП 1 596,12 *1,05 1,067 3 572,86 17,04 60 881,50

ЭМ 90,85 *1,05 1,067 203,36 8,01 1 628,90

в т.ч. ЗПМ 21,75 *1,05 1,067 48,69 17,04 829,71

8 589,815 023,28

4 294,902 511,64

4 294,902 511,64

2 147,451 255,82

49 391,4028 883,86

4 294,902 511,64

4 294,902 511,64

2 497,411 590,71

4 994,833 181,42

4 440,592 846,53

353 649,2327 731,77

32 772,385 169,14

34 504,345 442,33

55 482,868 751,24

178 077,4928 087,93

431 719,6249 591,99
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МР 499,18 1 997,36 3,39 3 381,06

192,1 1.19-3-9 Воздуховод класса «Н» из тонколистовой 

оцинкованной стали по  ГОСТ 14918-80, 

=0,5 мм    250х150 м2 32,8 86,55 1 2 838,84 10,02 28 445,18

НР от ЗП % 125 4 466,08 105 63 925,58

СП от ЗП % 94 3 358,49 49 29 831,94

НР и СП от ЗПМ % 175 85,21 167 1 385,62

ЗТР чел-ч 141 *1,05 1,067 315,62

193 1.19-3-9 Воздуховод класса «Н» из тонколистовой 

оцинкованной стали по  ГОСТ 14918-80, 

?=0,5 мм        250х250 м2 167 86,55 1 14 453,85 10,02 144 827,58

194 3.20-1-5 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ 

ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И 

АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 355 100 м2 0,9108

ЗП 1 596,12 *1,05 1,067 1 628,71 17,04 27 753,19

ЭМ 92,62 *1,05 1,067 94,51 8,01 757,02

в т.ч. ЗПМ 22,23 *1,05 1,067 22,68 17,04 386,51

МР 427,67 1 389,52 3,32 1 293,21

194,1 1.19-3-2 Воздуховод класса «Н» из тонколистовой 

оцинкованной стали по  ГОСТ 14918-80, 

?=0,6 мм    д 315 м2 91,08 106,36 1 9 687,27 7,04 68 198,37

НР от ЗП % 125 2 035,89 105 29 140,85

СП от ЗП % 94 1 530,99 49 13 599,06

НР и СП от ЗПМ % 175 39,69 167 645,47

ЗТР чел-ч 141 *1,05 1,067 143,88

195 3.20-1-11 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ 

ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И 

АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ 

ПЕРИМЕТРОМ ДО 2400 ММ 100 м2 12,504

ЗП 1 039,18 *1,05 1,067 14 557,74 17,04 248 063,83

ЭМ 63,44 *1,05 1,067 888,70 8,01 7 118,45

в т.ч. ЗПМ 15,04 *1,05 1,067 210,67 17,04 3 589,76

МР 409,71 1 5 123,01 3,18 16 291,18

195,1 1.19-3-10 Воздуховод класса «Н» из тонколистовой 

оцинкованной стали по  ГОСТ 14918-80, 

=0,7 мм (300х300 -28,8м2),  (500х400 

129,6м2), (600х300 - 61,2м2), (600х400 -

252м2), (600х600 - 118,8м2), (600х600 -

660м2) м2 1250,4 102,64 1 128 341,06 10,51 1 348 864,50

НР от ЗП % 125 18 197,18 105 260 467,02

СП от ЗП % 94 13 684,28 49 121 551,28

НР и СП от ЗПМ % 175 368,67 167 5 994,90

ЗТР чел-ч 91,8 *1,05 1,067 1 286,01

196 3.20-1-10 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ 

ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И 

АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ 

ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ 100 м2 7,105

ЗП 1 381,04 *1,05 1,067 10 993,18 17,04 187 323,84

ЭМ 84,38 *1,05 1,067 671,68 8,01 5 380,15

в т.ч. ЗПМ 20,13 *1,05 1,067 160,26 17,04 2 730,88

МР 599,72 1 4 261,01 3,81 16 234,45

196,1 1.19-3-9 Воздуховод класса «Н» из тонколистовой 

оцинкованной стали по  ГОСТ 14918-80, 

=0,7 мм          300х200 м2 36 86,55 1 3 115,80 10,02 31 220,32

НР от ЗП % 125 13 741,48 105 196 690,03

СП от ЗП % 94 10 333,59 49 91 788,68

НР и СП от ЗПМ % 175 280,46 167 4 560,57

ЗТР чел-ч 122 *1,05 1,067 971,13

197 1.19-3-9 Воздуховод класса «Н» из тонколистовой 

оцинкованной стали по  ГОСТ 14918-80, 

=0,7 мм          300х250 м2 171,6 86,55 1 14 851,98 10,02 148 816,84

198 1.19-3-9 Воздуховод класса «Н» из тонколистовой 

оцинкованной стали по  ГОСТ 14918-80, 

=0,7 мм  400х250 м2 305,5 86,55 1 26 441,03 10,02 264 939,07

199 1.19-3-9 Воздуховод класса «Н» из тонколистовой 

оцинкованной стали по  ГОСТ 14918-80, 

=0,7 мм          400х300 м2 51,8 86,55 1 4 483,29 10,02 44 922,57

200 1.19-3-9 Воздуховод класса «Н» из тонколистовой 

оцинкованной стали по  ГОСТ 14918-80, 

=0,7 мм          400х400 м2 92,8 86,55 1 8 031,84 10,02 80 479,04

201 1.19-3-9 Воздуховод класса «Н» из тонколистовой 

оцинкованной стали по  ГОСТ 14918-80, 

=0,7 мм м2 52,8 86,55 1 4 569,84 10,02 45 789,80

202 3.20-1-10 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ 

ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И 

АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ 

ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ 100 м2 14,441

ЗП 1 381,04 *1,05 1,067 22 343,78 17,04 380 738,01

ЭМ 84,38 *1,05 1,067 1 365,20 8,01 10 935,23

в т.ч. ЗПМ 20,13 *1,05 1,067 325,74 17,04 5 550,55

МР 599,72 1 8 660,56 3,81 32 996,72

189 479,7815 522,20

144 827,5814 453,85

141 387,1715 406,58

2 008 351,16181 160,64

533 198,0443 397,20

148 816,8414 851,98

264 939,0726 441,03

44 922,574 483,29

80 479,048 031,84

45 789,804 569,84
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202,1 1.19-3-10 Воздуховод класса «Н» из тонколистовой 

оцинкованной стали по  ГОСТ 14918-80, 

H=0,7 мм          (800х400 - 431,2м2), 

(800х600-47,6м2), (800х650 - 507,5м2), 

(800х500 -54,6м2), (1000х400 -109,2м2), 

(1000х500 - 294м2)

м2 1444,1 102,64 1 148 222,42 10,51 1 557 817,68

202,2 1.19-12-56 СРЕДСТВА КРЕПЛЕНИЯ - ПОДВЕСКА 

ПЕРФОРИРОВАННАЯ ИЗ 

ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ 

ПОДВЕШИВАНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ т 0,10109 79 208,71 1 8 007,21 2,89 23 140,83

НР от ЗП % 125 27 929,73 105 399 774,91

СП от ЗП % 94 21 003,15 49 186 561,62

НР и СП от ЗПМ % 175 570,05 167 9 269,42

ЗТР чел-ч 122 *1,05 1,067 1 973,83

203 3.20-1-13 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ 

ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И 

АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ 

ПЕРИМЕТРОМ ДО 3600 ММ 100 м2 4,155

ЗП 773,16 *1,05 1,067 3 599,11 17,04 61 328,84

ЭМ 66,77 *1,05 1,067 310,82 8,01 2 489,71

в т.ч. ЗПМ 15,98 *1,05 1,067 74,39 17,04 1 267,64

МР 569,48 1 2 366,19 3,6 8 518,28

203,1 1.19-3-10 Воздуховод класса «Н» из тонколистовой 

оцинкованной стали по  ГОСТ 14918-80, 

=0,7 мм          (1000х650 -300,3м2), 

(1000х800 -115,2м2)

м2 415,5 102,64 1 42 646,92 10,51 448 219,13

НР от ЗП % 125 4 498,89 105 64 395,28

СП от ЗП % 94 3 383,16 49 30 051,13

НР и СП от ЗПМ % 175 130,18 167 2 116,96

ЗТР чел-ч 68,3 *1,05 1,067 317,94

204 1.19-12-57 Средства крепления воздуховодов кг 4060 28,98 1 117 658,80 2,82 331 797,82

205 3.20-9-2 УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ 

ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ, М2, ДО 1

шт. 6
Объем: 6=2+1+1+2

ЗП 16,35 )*1,05 1,067 109,92 17,04 1 873,08

ЭМ 3,21 )*1,05 1,067 21,57 8,28 178,64

в т.ч. ЗПМ 0,54 )*1,05 1,067 3,65 17,04 62,18

МР 10,19 1 61,14 4,81 294,08

НР от ЗП % 125 137,40 105 1 966,73

СП от ЗП % 94 103,32 49 917,81

НР и СП от ЗПМ % 175 6,39 167 103,84

ЗТР чел-ч 1,39 )*1,05 1,067 9,34

206 Прайс Наружная решетка РН 1100х600
Базисная стоимость: 859,46 = (4 868 / 1,18) / 

4,8 шт. 2 859,46 1 1 718,92 4,8 8 250,82

207 Прайс Наружная решетка АРН 1000х1000
Базисная стоимость: 704,98 = (3 993 / 1,18) / 

4,8 шт. 1 704,98 1 704,98 4,8 3 383,90

208 Прайс Наружная решетка АРН 800х500
Базисная стоимость: 694,74 = (3 935 / 1,18) / 

4,8 шт. 1 694,74 1 694,74 4,8 3 334,75

209 Прайс Наружная решетка АРН 350х350
Базисная стоимость: 228,28 = (1 293 / 1,18) / 

4,8 шт. 2 228,28 1 456,56 4,8 2 191,49

210 3.20-9-1 УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ 

ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ, М2, ДО 0,25

шт. 2

ЗП 12,58 )*1,05 1,067 28,19 17,04 480,36

ЭМ 2,00 )*1,05 1,067 4,48 8,28 37,11

в т.ч. ЗПМ 0,23 )*1,05 1,067 0,51 17,04 8,73

МР 3,03 1 6,06 6,96 42,18

НР от ЗП % 125 35,24 105 504,38

СП от ЗП % 94 26,50 49 235,38

НР и СП от ЗПМ % 175 0,89 167 14,58

ЗТР чел-ч 1,07 )*1,05 1,067 2,40

211 Прайс Наружная решетка РН 600х400
Базисная стоимость: 627,12 = (3 552 / 1,18) / 

4,8 шт. 2 627,12 1 1 254,24 4,8 6 020,35

212 3.20-9-6 УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ 

ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ, М2, ДО 5

шт. 1

ЗП 39,13 )*1,05 1,067 43,84 17,04 747,09

ЭМ 8,25 )*1,05 1,067 9,24 8,5 78,54

в т.ч. ЗПМ 1,45 )*1,05 1,067 1,62 17,04 27,64

МР 43,32 1 43,32 4,39 190,17

НР от ЗП % 125 54,80 105 784,44

СП от ЗП % 94 41,21 49 366,07

НР и СП от ЗПМ % 175 2,84 167 46,16

ЗТР чел-ч 3,37 )*1,05 1,067 3,78

2 601 234,42238 102,10

617 119,3356 935,27

331 797,82117 658,80

5 334,18439,74

8 250,821 718,92

3 383,90704,98

3 334,75694,74

2 191,49456,56

1 313,99101,36

6 020,351 254,24

2 212,47195,25
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213 Прайс Наружная решетка АРН 2000х2000
Базисная стоимость: 5 425,49 = (30 730 / 

1,18) / 4,8 шт. 1 5 425,49 1 5 425,49 4,8 26 042,35

214 3.11-8-1 УСТРОЙСТВО ТЕПЛО И 

ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ 

ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ 

СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ  (ПРИМ,)

100 м2 0,95

ЗП 303,41 1,047 301,79 17,04 5 142,45

ЭМ 67,00 1,047 66,64 8,95 596,44

в т.ч. ЗПМ 15,83 1,047 15,75 17,04 268,30

МР 0,00 1 0,00 1 0,00

214,1 1.1-1-885 Маты прошивные из минеральной 

(каменной) ваты  на синтетическом 

связующем  толщина изоляции 40 мм, с 

пределом   огнестойкости   EI30 м3 3,61 413,34 1 1 492,16 4,05 6 043,24

НР от ЗП % 120 362,15 92 4 731,05

СП от ЗП % 84 253,50 44 2 262,68

НР и СП от ЗПМ % 175 27,56 167 448,06

ЗТР чел-ч 25,8 1,047 25,66

215 Прайс Штифты для крепления матов
Базисная стоимость: 2,73 = (15,47 / 1,18) / 

4,8 шт. 10773 2,73 1 29 410,29 4,8 141 169,39

216 Прайс Армированный алюминиевый скотч
Базисная стоимость: 28,69 = (162,5 / 1,18) / 

4,8 м 196 28,69 1 5 623,24 4,8 26 991,55

217 Прайс Тепловая изоляция воздуховодов с 

клеевым слоем,  толщиной 13 мм
Базисная стоимость: 39,72 = (225 / 1,18) / 4,8

м2 128 39,72 1 5 084,16 4,8 24 403,97

218 3.20-26-5 УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ 

УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500

шт. 1

ЗП 26,40 1,067 28,17 17,04 480,00

ЭМ 8,94 1,067 9,54 6,89 65,72

в т.ч. ЗПМ 1,26 1,067 1,34 17,04 22,91

МР 79,49 1 79,49 4,2 333,86

218,1 1.7-2-10 Дверь герметическая утепленная, размер 

сечения 1250х500 мм, проем в стене 

1255х505 мм,  климатическое исполнение 

УХЛ, категория размещения 3

шт. 1 1 023,98 1 1 023,98 4,64 4 751,27

НР от ЗП % 125 35,21 105 504,00

СП от ЗП % 94 26,48 49 235,20

НР и СП от ЗПМ % 175 2,35 167 38,26

ЗТР чел-ч 2 1,067 2,13

219 3.13-25-1 УСТРОЙСТВО ОГНЕЗАЩИТНОГО 

ПОКРЫТИЯ ВОЗДУХОВОДОВ 

ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫХ СИСТЕМ 

СОСТАВОМ "ФАЙРЕКС-300" С 

ПРЕДЕЛОМ ОГНЕСТОЙКОСТИ 0,5 ЧАСА

100 м2 47,7727

ЗП 3 090,05 1,047 154 558,17 17,04 2 633 671,27

ЭМ 3 778,10 1,047 188 973,07 9,61 1 816 031,20

в т.ч. ЗПМ 791,36 1,047 39 582,26 17,04 674 481,67

МР 1 977,88 1 94 488,67 10,64 1 005 359,43

219,1 1.1-1-2209 СОСТАВ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ, МАРКА 

'ФАЙРЕКС-300', ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ

т 25,797258 45 423,00 1 1 171 788,85 2,11 2 472 474,47

НР от ЗП % 105 162 286,08 89 2 343 967,43

СП от ЗП % 77 119 009,79 44 1 158 815,36

НР и СП от ЗПМ % 175 69 268,96 167 1 126 384,39

ЗТР чел-ч 246,53 1,047 12 330,94

220 5.10-12-1 АВТОМАТИКА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА В 

ШКОЛАХ ПО ПРОЕКТУ V-92, V-79

объект 1

ЗП 10 279,74 *0,8 1 8 223,79 17,04 140 133,38

ЭМ 0,00 1 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1 0,00 1 0,00

МР 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 75 6 167,84 72 100 896,03

СП от ЗП % 70 5 756,65 44 61 658,69

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 645,21 *0,8 1 516,17

26 042,355 425,49

19 223,922 503,80

141 169,3929 410,29

26 991,555 623,24

24 403,975 084,16

6 408,311 205,22

12 556 703,551 960 373,59

22 893 418,943 296 271,85Итого по разделу: Вентиляция 2

Раздел: Пусконаладочные работы

302 688,1020 148,28

302 688,1020 148,28Итого по разделу: Пусконаладочные работы

Раздел: Оборудование учтѐнное в смете.
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225 Прайс Вентилятор LITENED 90-50 G1.35-3х30 R
Базисная стоимость: 32 935,86 = (107 265,52 

/ 1,18) / 2,76

шт. 1 32 935,86 1 32 935,86 2,76 90 902,97

226 Прайс Воздухонагреватель водяной LITENED 90-

50 WH/3
Базисная стоимость: 18 978,95 = (61 810,64 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 18 978,95 1 18 978,95 2,76 52 381,90

227 Прайс Воздухоохладитель фреоновый LITENED 

90-50 RF (левый)
Базисная стоимость: 19 149,26 = (62 365,32 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 19 149,26 1 19 149,26 2,76 52 851,96

228 Прайс Корпус фильтра укороченного LITENED 

90-50 FRU
Базисная стоимость: 7 742,68 = (25 216,36 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 7 742,68 1 7 742,68 2,76 21 369,80

229 Прайс Заслонка CHR 90-50
Базисная стоимость: 3 690,11 = (12 017,96 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 3 690,11 1 3 690,11 2,76 10 184,70

230 Прайс Шумоглушитель LITENED 90-50 NKD
Базисная стоимость: 19 636,18 = (63 951,12 / 

1,18) / 2,76 шт. 2 19 636,18 1 39 272,36 2,76 108 391,71

231 Прайс Блок управления ACW CR1-3R0
Базисная стоимость: 18 677,63 = (60 829,3 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 18 677,63 1 18 677,63 2,76 51 550,26

232 Прайс Датчик комнатной температуры STP-3
Базисная стоимость: 585,05 = (1 905,4 / 1,18) 

/ 2,76 шт. 1 585,05 1 585,05 2,76 1 614,74

233 Прайс Датчик температуры воды погружной VSP-

3
Базисная стоимость: 1 089,75 = (3 549,1 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 1 089,75 1 1 089,75 2,76 3 007,71

234 Прайс Датчик температуры воды погружной VSP-

3
Базисная стоимость: 1 089,75 = (3 549,1 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 1 089,75 1 1 089,75 2,76 3 007,71

235 Прайс Термостат AZT-6
Базисная стоимость: 2 541,08 = (8 275,8 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 2 541,08 1 2 541,08 2,76 7 013,38

236 Прайс Термостат KP 61 (060L126766) 3 м 

Фреоновый охладитель
Базисная стоимость: 2 541,08 = (8 275,8 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 2 541,08 1 2 541,08 2,76 7 013,38

237 Прайс Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 

с контактором
Базисная стоимость: 893,90 = (2 911,24 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 893,90 1 893,90 2,76 2 467,16

238 Прайс Привод воздушной заслонки GMA 

321.1/4N Заслонка
Базисная стоимость: 6 028,78 = (19 634,54 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 6 028,78 1 6 028,78 2,76 16 639,43

239 Прайс Сервопривод ARA659 (0…10V) 

Нагреватель
Базисная стоимость: 4 911,42 = (15 995,5 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 4 911,42 1 4 911,42 2,76 13 555,52

240 Прайс Трехходовой вентиль VRG131 25-10 

Нагреватель
Базисная стоимость: 1 953,52 = (6 362,22 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 1 953,52 1 1 953,52 2,76 5 391,72

241 Прайс Комплект циркуляционного насоса DAB A 

50/180 M (230В)
Базисная стоимость: 8 060,14 = (26 250,28 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 8 060,14 1 8 060,14 2,76 22 245,99

242 Прайс Комплект частотного преобразователя FC-

051P3K0 (3 кВт, 7,2 А, 380 В) №132F0024
Базисная стоимость: 8 790,83 = (28 629,98 / 

1,18) / 2,76

шт. 1 8 790,83 1 8 790,83 2,76 24 262,69

243 Прайс Компрессорно-конденсаторный блок NSA 

028 / ST /
Базисная стоимость: 156 906,06 = 

(511 011,64 / 1,18) / 2,76 шт. 1 156 906,06 1,028 161 299,43 2,76 445 186,43

90 902,9732 935,86

52 381,9018 978,95

52 851,9619 149,26

21 369,807 742,68

10 184,703 690,11

108 391,7139 272,36

51 550,2618 677,63

1 614,74585,05

3 007,711 089,75

3 007,711 089,75

7 013,382 541,08

7 013,382 541,08

2 467,16893,90

16 639,436 028,78

13 555,524 911,42

5 391,721 953,52

22 245,998 060,14

24 262,698 790,83

445 186,43161 299,43
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244 Прайс Установка (двухэтажная) AIRNED-M6 / 

L/2K1/2P1/2F1/R1/N1.2/H2/V1.0.P45.R-

7,5x30/H1/B1+ P/2P1/2F1/2H2/2V1.0.P45.R-

5,5x15/2H1/R1/Z1/P1/K1
Базисная стоимость: 326 651,07 = 

(1 063 837,22 / 1,18) / 2,76

шт. 1 326 651,07 1 326 651,07 2,76 901 556,95

245 Прайс Блок управления ACW CR1-3R3R / 1H25-

2H25
Базисная стоимость: 20 710,46 = (67 449,84 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 20 710,46 1 20 710,46 2,76 57 160,87

246 Прайс Датчик температуры воды погружной VSP-

3
Базисная стоимость: 1 089,75 = (3 549,1 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 1 089,75 1 1 089,75 2,76 3 007,71

247 Прайс Датчик температуры канальный STK-3
Базисная стоимость: 1 089,75 = (3 549,1 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 1 089,75 1 1 089,75 2,76 3 007,71

248 Прайс Термостат AZT-6
Базисная стоимость: 2 541,08 = (8 275,8 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 2 541,08 1 2 541,08 2,76 7 013,38

249 Прайс Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 

с контактором
Базисная стоимость: 893,90 = (2 911,24 / 

1,18) / 2,76 шт. 3 893,90 1 2 681,70 2,76 7 401,49

250 Прайс Панель управления LCP для FC-051 

№132B0101
Базисная стоимость: 288,01 = (938 / 1,18) / 

2,76 шт. 2 288,01 1 576,02 2,76 1 589,82

251 Прайс Привод воздушной заслонки GEB 331.1E
Базисная стоимость: 4 466,98 = (14 548,06 / 

1,18) / 2,76

шт. 1 4 466,98 1 4 466,98 2,76 12 328,86

252 Прайс Привод воздушной заслонки GLB 331.1E
Базисная стоимость: 3 432,47 = (11 178,86 / 

1,18) / 2,76

шт. 1 3 432,47 1 3 432,47 2,76 9 473,62

253 Прайс Привод воздушной заслонки GMA 

321.1/4N Заслонка
Базисная стоимость: 6 028,78 = (19 634,54 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 6 028,78 1 6 028,78 2,76 16 639,43

254 Прайс Комплект частотного преобразователя FC-

051P5K5 (5,5 кВт, 12 А, 380 В) №132F0028
Базисная стоимость: 17 220,08 = (56 082,36 / 

1,18) / 2,76

шт. 1 17 220,08 1 17 220,08 2,76 47 527,42

255 Прайс Комплект частотного преобразователя FC-

051P7K5 (7,5 кВт, 15,5 А, 380 В) 

№132F0030
Базисная стоимость: 20 765,54 = (67 629,22 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 20 765,54 1 20 765,54 2,76 57 312,89

256 Прайс Сервопривод ARA659 (0…10V) 

Нагреватель
Базисная стоимость: 4 911,42 = (15 995,5 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 4 911,42 1 4 911,42 2,76 13 555,52

257 Прайс Комплект циркуляционного насоса DAB A 

50/180 M (230В)
Базисная стоимость: 8 060,14 = (26 250,28 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 8 060,14 1 8 060,14 2,76 22 245,99

258 Прайс Трехходовой вентиль VRG131 32-16 

Нагреватель
Базисная стоимость: 2 008,76 = (6 542,12 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 2 008,76 1 2 008,76 2,76 5 544,18

259 Прайс Установка (двухэтажная) AIRNED-M6 / 

L/2K1/2P1/2F1/R1/N1.2/H2/V1.0.P45.R-

7,5x30/H1/B1+ P/2P1/2F1/2H2/2V1.0.P45.R-

5,5x15/2H1/R1/Z1/P1/K1
Базисная стоимость: 326 651,07 = 

(1 063 837,22 / 1,18) / 2,76

шт. 1 326 651,07 1 326 651,07 2,76 901 556,95

260 Прайс Блок управления ACW CR1-3R3R / 1H25-

2H25
Базисная стоимость: 20 710,46 = (67 449,84 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 20 710,46 1 20 710,46 2,76 57 160,87

261 Прайс Датчик температуры воды погружной VSP-

3
Базисная стоимость: 1 089,75 = (3 549,1 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 1 089,75 1 1 089,75 2,76 3 007,71

901 556,95326 651,07

57 160,8720 710,46

3 007,711 089,75

3 007,711 089,75

7 013,382 541,08

7 401,492 681,70

1 589,82576,02

12 328,864 466,98

9 473,623 432,47

16 639,436 028,78

47 527,4217 220,08

57 312,8920 765,54

13 555,524 911,42

22 245,998 060,14

5 544,182 008,76

901 556,95326 651,07

57 160,8720 710,46

3 007,711 089,75
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262 Прайс Датчик температуры воды погружной VSP-

3
Базисная стоимость: 1 089,75 = (3 549,1 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 1 089,75 1 1 089,75 2,76 3 007,71

263 Прайс Термостат AZT-6
Базисная стоимость: 2 541,08 = (8 275,8 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 2 541,08 1 2 541,08 2,76 7 013,38

264 Прайс Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 

с контактором
Базисная стоимость: 893,90 = (2 911,24 / 

1,18) / 2,76 шт. 3 893,90 1 2 681,70 2,76 7 401,49

265 Прайс Панель управления LCP для FC-051 

№132B0101
Базисная стоимость: 288,01 = (938 / 1,18) / 

2,76 шт. 2 288,01 1 576,02 2,76 1 589,82

266 Прайс Привод воздушной заслонки GEB 331.1E
Базисная стоимость: 4 466,98 = (14 548,06 / 

1,18) / 2,76

шт. 1 4 466,98 1 4 466,98 2,76 12 328,86

267 Прайс Привод воздушной заслонки GLB 331.1E
Базисная стоимость: 3 432,47 = (11 178,86 / 

1,18) / 2,76

шт. 1 3 432,47 1 3 432,47 2,76 9 473,62

268 Прайс Привод воздушной заслонки GMA 

321.1/4N Заслонка
Базисная стоимость: 6 028,78 = (19 634,54 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 6 028,78 1 6 028,78 2,76 16 639,43

269 Прайс Сервопривод ARA659 (0…10V) 

Нагреватель
Базисная стоимость: 4 911,42 = (15 995,5 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 4 911,42 1 4 911,42 2,76 13 555,52

270 Прайс Трехходовой вентиль VRG131 32-16 

Нагреватель
Базисная стоимость: 2 008,76 = (6 542,12 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 2 008,76 1 2 008,76 2,76 5 544,18

271 Прайс Комплект частотного преобразователя FC-

051P5K5 (5,5 кВт, 12 А, 380 В) №132F0028
Базисная стоимость: 17 220,08 = (56 082,36 / 

1,18) / 2,76

шт. 1 17 220,08 1 17 220,08 2,76 47 527,42

272 Прайс Комплект частотного преобразователя FC-

051P7K5 (7,5 кВт, 15,5 А, 380 В) 

№132F0030
Базисная стоимость: 20 765,54 = (67 629,22 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 20 765,54 1 20 765,54 2,76 57 312,89

273 Прайс Комплект циркуляционного насоса DAB A 

50/180 M (230В)
Базисная стоимость: 8 060,14 = (26 250,28 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 8 060,14 1 8 060,14 2,76 22 245,99

274 Прайс Установка (двухэтажная) AIRNED-M6 / 

L/2K1/2P1/2F1/R1/N1.2/H2/V1.0.P40.R-

4x30/H1/B1+ P/2P1/2F1/2H2/2V1.0.P40.R-

3x15/2H1/R1/Z1/P1/K1
Базисная стоимость: 314 838,36 = 

(1 025 365,58 / 1,18) / 2,76

шт. 1 314 838,36 1 314 838,36 2,76 868 953,87

275 Прайс Блок управления ACW CR1-3R3R
Базисная стоимость: 20 321,80 = (66 184,04 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 20 321,80 1 20 321,80 2,76 56 088,17

276 Прайс Датчик температуры воды погружной VSP-

3
Базисная стоимость: 1 089,75 = (3 549,1 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 1 089,75 1 1 089,75 2,76 3 007,71

277 Прайс Датчик температуры канальный STK-3
Базисная стоимость: 1 089,75 = (3 549,1 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 1 089,75 1 1 089,75 2,76 3 007,71

278 Прайс Термостат AZT-6
Базисная стоимость: 2 541,08 = (8 275,8 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 2 541,08 1 2 541,08 2,76 7 013,38

279 Прайс Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 

с контактором
Базисная стоимость: 893,90 = (2 911,24 / 

1,18) / 2,76 шт. 3 893,90 1 2 681,70 2,76 7 401,49

280 Прайс Привод воздушной заслонки GEB 331.1E
Базисная стоимость: 4 466,98 = (14 548,06 / 

1,18) / 2,76

шт. 1 4 466,98 1 4 466,98 2,76 12 328,86

3 007,711 089,75

7 013,382 541,08

7 401,492 681,70

1 589,82576,02

12 328,864 466,98

9 473,623 432,47

16 639,436 028,78

13 555,524 911,42

5 544,182 008,76

47 527,4217 220,08

57 312,8920 765,54

22 245,998 060,14

868 953,87314 838,36

56 088,1720 321,80

3 007,711 089,75

3 007,711 089,75

7 013,382 541,08

7 401,492 681,70

12 328,864 466,98
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281 Прайс Привод воздушной заслонки GLB 331.1E
Базисная стоимость: 3 432,47 = (11 178,86 / 

1,18) / 2,76

шт. 1 3 432,47 1 3 432,47 2,76 9 473,62

282 Прайс Привод воздушной заслонки GMA 

321.1/4N Заслонка
Базисная стоимость: 6 028,78 = (19 634,54 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 6 028,78 1 6 028,78 2,76 16 639,43

283 Прайс Сервопривод ARA659 (0…10V) 

Нагреватель
Базисная стоимость: 4 911,42 = (15 995,5 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 4 911,42 1 4 911,42 2,76 13 555,52

284 Прайс Трехходовой вентиль VRG131 25-10 

Нагреватель
Базисная стоимость: 1 953,52 = (6 362,22 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 1 953,52 1 1 953,52 2,76 5 391,72

285 Прайс Комплект циркуляционного насоса DAB A 

50/180 M (230В)
Базисная стоимость: 8 060,14 = (26 250,28 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 8 060,14 1 8 060,14 2,76 22 245,99

286 Прайс Комплект частотного преобразователя FC-

051P3K0 (3 кВт, 7,2 А, 380 В) №132F0024
Базисная стоимость: 8 790,83 = (28 629,98 / 

1,18) / 2,76

шт. 1 8 790,83 1 8 790,83 2,76 24 262,69

287 Прайс Комплект частотного преобразователя FC-

051P4K0 (4 кВт, 9 А, 380 В) №132F0026
Базисная стоимость: 12 168,38 = (39 629,98 / 

1,18) / 2,76

шт. 1 12 168,38 1 12 168,38 2,76 33 584,73

288 Прайс Установка (двухэтажная) AIRNED-M6 / 

L/2K1/2P1/2F1/R1/N1.2/H2/V1.0.P50.R-

4x15/H1/B1+ P/2P1/2F1/2H2/2V1.0.P50.R-

4x15/2H1/R1/Z1/P1/K1
Базисная стоимость: 322 829,96 = 

(1 051 392,6 / 1,18) / 2,76

шт. 1 322 829,96 1 322 829,96 2,76 891 010,69

289 Прайс Блок управления ACW CR1-3R3R
Базисная стоимость: 20 321,80 = (66 184,04 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 20 321,80 1 20 321,80 2,76 56 088,17

290 Прайс Панель управления LCP для FC-051 

№132B0101
Базисная стоимость: 288,01 = (938 / 1,18) / 

2,76 шт. 2 288,01 1 576,02 2,76 1 589,82

291 Прайс Датчик температуры воды погружной VSP-

3
Базисная стоимость: 1 089,75 = (3 549,1 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 1 089,75 1 1 089,75 2,76 3 007,71

292 Прайс Датчик температуры канальный STK-3
Базисная стоимость: 1 089,75 = (3 549,1 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 1 089,75 1 1 089,75 2,76 3 007,71

293 Прайс Термостат AZT-6
Базисная стоимость: 2 541,08 = (8 275,8 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 2 541,08 1 2 541,08 2,76 7 013,38

294 Прайс Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 

с контактором
Базисная стоимость: 893,90 = (2 911,24 / 

1,18) / 2,76 шт. 3 893,90 1 2 681,70 2,76 7 401,49

295 Прайс Привод воздушной заслонки GEB 331.1E
Базисная стоимость: 4 466,98 = (14 548,06 / 

1,18) / 2,76

шт. 1 4 466,98 1 4 466,98 2,76 12 328,86

296 Прайс Привод воздушной заслонки GLB 331.1E
Базисная стоимость: 3 432,47 = (11 178,86 / 

1,18) / 2,76

шт. 1 3 432,47 1 3 432,47 2,76 9 473,62

297 Прайс Привод воздушной заслонки GMA 

321.1/4N Заслонка
Базисная стоимость: 6 028,78 = (19 634,54 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 6 028,78 1 6 028,78 2,76 16 639,43

298 Прайс Трехходовой вентиль VRG131 25-10 

Нагреватель
Базисная стоимость: 1 953,52 = (6 362,22 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 1 953,52 1 1 953,52 2,76 5 391,72

299 Прайс Сервопривод ARA659 (0…10V) 

Нагреватель
Базисная стоимость: 4 911,42 = (15 995,5 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 4 911,42 1 4 911,42 2,76 13 555,52

9 473,623 432,47

16 639,436 028,78

13 555,524 911,42

5 391,721 953,52

22 245,998 060,14

24 262,698 790,83

33 584,7312 168,38

891 010,69322 829,96

56 088,1720 321,80

1 589,82576,02

3 007,711 089,75

3 007,711 089,75

7 013,382 541,08

7 401,492 681,70

12 328,864 466,98

9 473,623 432,47

16 639,436 028,78

5 391,721 953,52
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300 Прайс Комплект циркуляционного насоса DAB A 

50/180 M (230В)
Базисная стоимость: 8 060,06 = (26 250 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 8 060,06 1 8 060,06 2,76 22 245,77

301 Прайс Комплект частотного преобразователя FC-

051P4K0 (4 кВт, 9 А, 380 В) №132F0026
Базисная стоимость: 12 085,19 = (39 359,06 / 

1,18) / 2,76

шт. 2 12 085,19 1 24 170,38 2,76 66 710,25

302 Прайс Вентилятор LITENED 100-50 G1.40-4х30 R
Базисная стоимость: 40 750,60 = (132 716,54 

/ 1,18) / 2,76

шт. 2 40 750,60 1 81 501,20 2,76 224 943,31

303 Прайс Воздухонагреватель водяной LITENED 

100-50 WH/3
Базисная стоимость: 20 022,67 = (65 209,82 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 20 022,67 1 20 022,67 2,76 55 262,57

304 Прайс Корпус фильтра укороченного LITENED 

100-50 FRU
Базисная стоимость: 7 985,05 = (26 005,7 / 

1,18) / 2,76 шт. 2 7 985,05 1 15 970,10 2,76 44 077,48

305 Прайс Вставка карманная фильтрующая 

укороченная DFU 100-50 G3
Базисная стоимость: 1 286,08 = (4 188,5 / 

1,18) / 2,76 шт. 2 1 286,08 1 2 572,16 2,76 7 099,16

306 Прайс Межсекционная стяжка TH 5009-000
Базисная стоимость: 170,31 = (554,68 / 1,18) 

/ 2,76 шт. 4 170,31 1 681,24 2,76 1 880,22

307 Прайс Рекуператор напольный LITENED 100-50 

REN (левый)
Базисная стоимость: 66 212,35 = (215 640,38 

/ 1,18) / 2,76 шт. 1 66 212,35 1 66 212,35 2,76 182 746,09

308 Прайс Секция промежуточная LITENED 100-50 

PS
Базисная стоимость: 5 945,66 = (19 363,82 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 5 945,66 1 5 945,66 2,76 16 410,02

309 Прайс Заслонка CHR 100-50
Базисная стоимость: 4 052,57 = (13 198,4 / 

1,18) / 2,76 шт. 2 4 052,57 1 8 105,14 2,76 22 370,19

310 Прайс Шумоглушитель LITENED 100-50 NKD
Базисная стоимость: 20 168,96 = (65 686,26 / 

1,18) / 2,76 шт. 4 20 168,96 1 80 675,84 2,76 222 665,32

311 Прайс Блок управления ACW CR1-3R3R
Базисная стоимость: 20 321,80 = (66 184,04 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 20 321,80 1 20 321,80 2,76 56 088,17

312 Прайс Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 

с контактором
Базисная стоимость: 893,90 = (2 911,24 / 

1,18) / 2,76 шт. 3 893,90 1 2 681,70 2,76 7 401,49

313 Прайс Датчик температуры воды погружной VSP-

3
Базисная стоимость: 1 089,75 = (3 549,1 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 1 089,75 1 1 089,75 2,76 3 007,71

314 Прайс Датчик температуры канальный STK-3
Базисная стоимость: 1 089,75 = (3 549,1 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 1 089,75 1 1 089,75 2,76 3 007,71

315 Прайс Термостат AZT-6
Базисная стоимость: 2 541,08 = (8 275,8 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 2 541,08 1 2 541,08 2,76 7 013,38

316 Прайс Смесительный узел SMEX 80-6.3 

Нагреватель
Базисная стоимость: 19 029,17 = (61 974,2 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 19 029,17 1 19 029,17 2,76 52 520,51

317 Прайс Комплект частотного преобразователя FC-

051P4K0 (4 кВт, 9 А, 380 В) №132F0026
Базисная стоимость: 12 085,19 = (39 359,06 / 

1,18) / 2,76

шт. 2 12 085,19 1 24 170,38 2,76 66 710,25

318 Прайс Привод воздушной заслонки GDB 

331.1E/KF
Базисная стоимость: 2 706,80 = (8 815,52 / 

1,18) / 2,76 шт. 2 2 706,80 1 5 413,60 2,76 14 941,54

319 Прайс Привод воздушной заслонки GMA 

321.1/4N Заслонка
Базисная стоимость: 6 028,78 = (19 634,54 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 6 028,78 1 6 028,78 2,76 16 639,43

13 555,524 911,42

22 245,778 060,06

66 710,2524 170,38

224 943,3181 501,20

55 262,5720 022,67

44 077,4815 970,10

7 099,162 572,16

1 880,22681,24

182 746,0966 212,35

16 410,025 945,66

22 370,198 105,14

222 665,3280 675,84

56 088,1720 321,80

7 401,492 681,70

3 007,711 089,75

3 007,711 089,75

7 013,382 541,08

52 520,5119 029,17

66 710,2524 170,38

14 941,545 413,60
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320 Прайс Вентилятор LITENED 60-35 G1.31-1,5х30 

R
Базисная стоимость: 21 529,27 = (70 116,54 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 21 529,27 1 21 529,27 2,76 59 420,79

321 Прайс Воздухонагреватель водяной LITENED 60-

35 WH/3
Базисная стоимость: 13 081,33 = (42 603,26 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 13 081,33 1 13 081,33 2,76 36 104,47

322 Прайс Вставка гибкая FH 60-35
Базисная стоимость: 583,00 = (1 898,7 / 1,18) 

/ 2,76 шт. 2 583,00 1 1 166,00 2,76 3 218,16

323 Прайс Корпус фильтра LITENED 60-35 FRP
Базисная стоимость: 9 441,44 = (30 748,88 / 

1,18) / 2,76 шт. 2 9 441,44 1 18 882,88 2,76 52 116,75

324 Прайс Корпус фильтра LITENED 60-35 FRP
Базисная стоимость: 6 043,91 = (19 683,82 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 6 043,91 1 6 043,91 2,76 16 681,19

325 Прайс Вставка карманная фильтрующая DFP 60-

35 F5
Базисная стоимость: 921,44 = (3 000,94 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 921,44 1 921,44 2,76 2 543,17

326 Прайс Вставка карманная фильтрующая DFP 60-

35 F9
Базисная стоимость: 2 233,71 = (7 274,76 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 2 233,71 1 2 233,71 2,76 6 165,04

327 Прайс Вставка карманная фильтрующая 

укороченная DFU 60-35 G3
Базисная стоимость: 753,30 = (2 453,36 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 753,30 1 753,30 2,76 2 079,11

328 Прайс Заслонка CHR 60-35
Базисная стоимость: 2 039,39 = (6 641,88 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 2 039,39 1 2 039,39 2,76 5 628,72

329 Прайс Шумоглушитель LITENED 60-35 NKD
Базисная стоимость: 14 635,98 = (47 666,46 / 

1,18) / 2,76 шт. 2 14 635,98 1 29 271,96 2,76 80 790,61

330 Прайс Блок управления ACW CR1-1R0
Базисная стоимость: 18 267,13 = (59 492,4 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 18 267,13 1 18 267,13 2,76 50 417,28

331 Прайс Датчик температуры воды погружной VSP-

3
Базисная стоимость: 1 089,75 = (3 549,1 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 1 089,75 1 1 089,75 2,76 3 007,71

332 Прайс Датчик температуры канальный STK-3
Базисная стоимость: 1 089,75 = (3 549,1 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 1 089,75 1 1 089,75 2,76 3 007,71

333 Прайс Термостат AZT-6
Базисная стоимость: 2 541,08 = (8 275,8 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 2 541,08 1 2 541,08 2,76 7 013,38

334 Прайс Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 

с контактором
Базисная стоимость: 893,90 = (2 911,24 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 893,90 1 893,90 2,76 2 467,16

335 Прайс Панель управления LCP для FC-051 

№132B0101
Базисная стоимость: 288,01 = (938 / 1,18) / 

2,76 шт. 1 288,01 1 288,01 2,76 794,91

336 Прайс Привод воздушной заслонки GMA 

321.1/4N Заслонка
Базисная стоимость: 6 028,78 = (19 634,54 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 6 028,78 1 6 028,78 2,76 16 639,43

337 Прайс Комплект частотного преобразователя FC-

051P1K5 (1,5 кВт, 6,8 А, 220 В) 

№132F0005
Базисная стоимость: 5 694,83 = (18 546,92 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 5 694,83 1 5 694,83 2,76 15 717,73

338 Прайс Смесительный узел SMEX 60-4.0 

Нагреватель
Базисная стоимость: 15 509,37 = (50 510,92 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 15 509,37 1 15 509,37 2,76 42 805,86

339 Прайс Вентилятор LITENED 70-40 G1.31-1,1х30 

R
Базисная стоимость: 26 795,87 = (87 268,78 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 26 795,87 1 26 795,87 2,76 73 956,60

16 639,436 028,78

59 420,7921 529,27

36 104,4713 081,33

3 218,161 166,00

52 116,7518 882,88

16 681,196 043,91

2 543,17921,44

6 165,042 233,71

2 079,11753,30

5 628,722 039,39

80 790,6129 271,96

50 417,2818 267,13

3 007,711 089,75

3 007,711 089,75

7 013,382 541,08

2 467,16893,90

794,91288,01

16 639,436 028,78

15 717,735 694,83

42 805,8615 509,37

73 956,6026 795,87
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340 Прайс Воздухонагреватель водяной LITENED 70-

40 WH/3
Базисная стоимость: 14 878,35 = (48 455,8 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 14 878,35 1 14 878,35 2,76 41 064,25

341 Прайс Корпус фильтра укороченного LITENED 

70-40 FRU
Базисная стоимость: 6 821,24 = (22 215,42 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 6 821,24 1 6 821,24 2,76 18 826,62

342 Прайс Вставка карманная фильтрующая 

укороченная DFU 70-40 G3
Базисная стоимость: 921,44 = (3 000,94 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 921,44 1 921,44 2,76 2 543,17

343 Прайс Заслонка CHR 70-40
Базисная стоимость: 2 476,08 = (8 064,1 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 2 476,08 1 2 476,08 2,76 6 833,98

344 Прайс Шумоглушитель LITENED 70-40 NKD
Базисная стоимость: 16 577,11 = (53 988,32 / 

1,18) / 2,76 шт. 2 16 577,11 1 33 154,22 2,76 91 505,65

345 Прайс Блок управления ACW CR1-1R0
Базисная стоимость: 16 731,88 = (54 492,4 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 16 731,88 1 16 731,88 2,76 46 179,99

346 Прайс Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 

с контактором
Базисная стоимость: 818,05 = (2 664,23 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 818,05 1 818,05 2,76 2 257,82

347 Прайс Датчик температуры воды погружной VSP-

3
Базисная стоимость: 1 089,75 = (3 549,1 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 1 089,75 1 1 089,75 2,76 3 007,71

348 Прайс Датчик температуры канальный STK-3
Базисная стоимость: 1 089,75 = (3 549,1 / 

1,18) / 2,76 шт. 2 1 089,75 1 2 179,50 2,76 6 015,42

349 Прайс Термостат AZT-6
Базисная стоимость: 2 541,08 = (8 275,8 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 2 541,08 1 2 541,08 2,76 7 013,38

350 Прайс Панель управления LCP для FC-051 

№132B0101
Базисная стоимость: 288,01 = (938 / 1,18) / 

2,76 шт. 1 288,01 1 288,01 2,76 794,91

351 Прайс Привод воздушной заслонки GMA 

321.1/4N Заслонка
Базисная стоимость: 6 028,78 = (19 634,54 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 6 028,78 1 6 028,78 2,76 16 639,43

352 Прайс Смесительный узел SMEX 80-6.3 

Нагреватель
Базисная стоимость: 19 016,89 = (61 934,2 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 19 016,89 1 19 016,89 2,76 52 486,62

353 Прайс Комплект частотного преобразователя FC-

051P1K5 (1,5 кВт, 6,8 А, 220 В) 

№132F0005
Базисная стоимость: 5 694,83 = (18 546,92 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 5 694,83 1 5 694,83 2,76 15 717,73

354 Прайс Вентилятор LITENED 50-30 G1.25-0,55х30 

R
Базисная стоимость: 18 299,88 = (59 599,06 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 18 299,88 1 18 299,88 2,76 50 507,67

355 Прайс Воздухонагреватель водяной LITENED 50-

30 WH/3
Базисная стоимость: 11 651,14 = (37 945,42 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 11 651,14 1 11 651,14 2,76 32 157,15

356 Прайс Заслонка CHR 50-30
Базисная стоимость: 1 746,79 = (5 688,96 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 1 746,79 1 1 746,79 2,76 4 821,14

357 Прайс Корпус фильтра укороченного LITENED 

50-30 FRU
Базисная стоимость: 5 396,35 = (17 574,84 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 5 396,35 1 5 396,35 2,76 14 893,93

358 Прайс Шумоглушитель LITENED 50-30 NKD
Базисная стоимость: 13 810,61 = (44 978,4 / 

1,18) / 2,76 шт. 2 13 810,61 1 27 621,22 2,76 76 234,57

359 Прайс Блок управления ACW CR1-1R0
Базисная стоимость: 18 267,04 = (59 492,1 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 18 267,04 1 18 267,04 2,76 50 417,03

41 064,2514 878,35

18 826,626 821,24

2 543,17921,44

6 833,982 476,08

91 505,6533 154,22

46 179,9916 731,88

2 257,82818,05

3 007,711 089,75

6 015,422 179,50

7 013,382 541,08

794,91288,01

16 639,436 028,78

52 486,6219 016,89

15 717,735 694,83

50 507,6718 299,88

32 157,1511 651,14

4 821,141 746,79

14 893,935 396,35

76 234,5727 621,22

50 417,0318 267,04
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360 Прайс Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 

с контактором
Базисная стоимость: 893,90 = (2 911,24 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 893,90 1 893,90 2,76 2 467,16

361 Прайс Датчик температуры воды погружной VSP-

3
Базисная стоимость: 1 089,75 = (3 549,1 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 1 089,75 1 1 089,75 2,76 3 007,71

362 Прайс Датчик температуры канальный STK-3
Базисная стоимость: 1 089,75 = (3 549,1 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 1 089,75 1 1 089,75 2,76 3 007,71

363 Прайс Датчик наружной температуры STN-3
Базисная стоимость: 529,81 = (1 725,48 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 529,81 1 529,81 2,76 1 462,28

364 Прайс Термостат KP 61 (060L126766) 3 м
Базисная стоимость: 2 541,08 = (8 275,8 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 2 541,08 1 2 541,08 2,76 7 013,38

365 Прайс Привод воздушной заслонки GMA 

321.1/4N Заслонка
Базисная стоимость: 6 028,78 = (19 634,54 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 6 028,78 1 6 028,78 2,76 16 639,43

366 Прайс Смесительный узел SMEX 40-2.5 

Нагреватель
Базисная стоимость: 14 974,42 = (48 768,7 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 14 974,42 1 14 974,42 2,76 41 329,40

367 Прайс Комплект частотного преобразователя FC-

051P1K75 (0,75 кВт, 4,2 А, 220 В) 

№132F0003
Базисная стоимость: 5 134,92 = (16 723,4 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 5 134,92 1 5 134,92 2,76 14 172,38

368 Прайс Вентилятор канальный кухонный NED 

VKRN-N-4,5KH-4-3 Y3
Базисная стоимость: 17 215,98 = (56 069 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 17 215,98 1 17 215,98 2,76 47 516,10

369 Прайс Клапан обратный КГ-800х500
Базисная стоимость: 482,38 = (1 571 / 1,18) / 

2,76 шт. 1 482,38 1 482,38 2,76 1 331,37

370 Прайс Шумоглушитель NK 80-50 канальные
Базисная стоимость: 4 000,86 = (13 030 / 

1,18) / 2,76 шт. 2 4 000,86 1 8 001,72 2,76 22 084,75

371 Прайс Щит управления вентилятором Nэд=2,2 

кВт нестандартный / /N
Базисная стоимость: 7 260,81 = (23 647 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 7 260,81 1 7 260,81 2,76 20 039,84

372 Прайс Вентилятор VRK 63/45-4D
Базисная стоимость: 15 509,38 = (50 510,94 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 15 509,38 1 15 509,38 2,76 42 805,89

373 Прайс Частотный преобразователь FC-

051P1K75 (0,75 кВт, 4,2 А, 220 В) 

№132F0003
Базисная стоимость: 5 134,89 = (16 723,3 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 5 134,89 1 5 134,89 2,76 14 172,30

374 Прайс Панель управления LCP для FC-051 

№132B0101
Базисная стоимость: 331,61 = (1 080 / 1,18) / 

2,76 шт. 1 331,61 1 331,61 2,76 915,24

375 Прайс Вентилятор VR 60-35/31-4D
Базисная стоимость: 17 644,84 = (57 465,7 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 17 644,84 1 17 644,84 2,76 48 699,76

376 Прайс Заслонка CHR 60-35
Базисная стоимость: 2 039,39 = (6 641,88 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 2 039,39 1 2 039,39 2,76 5 628,72

377 Прайс Шумоглушитель NK 60-35
Базисная стоимость: 3 834,22 = (12 487,28 / 

1,18) / 2,76 шт. 2 3 834,22 1 7 668,44 2,76 21 164,89

378 Прайс Панель управления LCP для FC-051 

№132B0101
Базисная стоимость: 294,77 = (960 / 1,18) / 

2,76 шт. 1 294,77 1 294,77 2,76 813,57

379 Прайс Привод воздушной заслонки GMA 

321.1/4N Заслонка
Базисная стоимость: 6 028,78 = (19 634,54 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 6 028,78 1 6 028,78 2,76 16 639,43

2 467,16893,90

3 007,711 089,75

3 007,711 089,75

1 462,28529,81

7 013,382 541,08

16 639,436 028,78

41 329,4014 974,42

14 172,385 134,92

47 516,1017 215,98

1 331,37482,38

22 084,758 001,72

20 039,847 260,81

42 805,8915 509,38

14 172,305 134,89

915,24331,61

48 699,7617 644,84

5 628,722 039,39

21 164,897 668,44

813,57294,77

16 639,436 028,78
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380 Прайс Частотный преобразователь FC-051P2K2 

(2,2 кВт, 5,3 А, 380 В) №132F0022
Базисная стоимость: 8 009,92 = (26 086,72 / 

1,18) / 2,76

шт. 1 8 009,92 1 8 009,92 2,76 22 107,38

381 Прайс Вентилятор крышный VRK 100/71-6D
Базисная стоимость: 52 279,45 = (170 263,72 

/ 1,18) / 2,76 компл. 1 52 279,45 1 52 279,45 2,76 144 291,28

382 Прайс Панель управления LCP для FC-051 

№132B0101
Базисная стоимость: 288,01 = (938 / 1,18) / 

2,76 шт. 1 288,01 1 288,01 2,76 794,91

383 Прайс Частотный преобразователь FC-051P3K0 

(3 кВт, 7,2 А, 380 В) №132F0024
Базисная стоимость: 8 790,83 = (28 629,98 / 

1,18) / 2,76

шт. 1 8 790,83 1 8 790,83 2,76 24 262,69

384 Прайс Вентилятор канальный кухонный NED 

VKRN-N-5KH-4-3 Y3
Базисная стоимость: 17 215,98 = (56 069 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 17 215,98 1 17 215,98 2,76 47 516,10

385 Прайс Шумоглушитель NK 80-50 канальные
Базисная стоимость: 4 000,86 = (13 030 / 

1,18) / 2,76 шт. 2 4 000,86 1 8 001,72 2,76 22 084,75

386 Прайс Клапан обратный КГ-800х500
Базисная стоимость: 4 823,75 = (15 710 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 4 823,75 1 4 823,75 2,76 13 313,55

387 Прайс Щит управления вентилятором Nэд=2,2 

кВт нестандартный / /N
Базисная стоимость: 288,01 = (938 / 1,18) / 

2,76 шт. 1 288,01 1 288,01 2,76 794,91

388 Прайс Вентилятор KVR 200/1
Базисная стоимость: 2 814,53 = (9 166,36 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 2 814,53 1 2 814,53 2,76 7 768,10

389 Прайс Заслонка регулирующая KCH 200
Базисная стоимость: 388,66 = (1 265,8 / 1,18) 

/ 2,76 шт. 1 388,66 1 388,66 2,76 1 072,70

390 Прайс Шумоглушитель KNK 200/6
Базисная стоимость: 1 214,03 = (3 953,84 / 

1,18) / 2,76 шт. 2 1 214,03 1 2 428,06 2,76 6 701,45

391 Прайс ЗАСЛОНКИ УНИФИЦИРОВАННЫЕ ИЛИ 

КЛАПАНЫ
Базисная стоимость: 3 545,46 = (11 546,86 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 3 545,46 1 3 545,46 2,76 9 785,47

392 Прайс Регулятор скорости RTY-1,5
Базисная стоимость: 1 190,01 = (3 875,62 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 1 190,01 1 1 190,01 2,76 3 284,43

393 Прайс Вентилятор KVR 315/1
Базисная стоимость: 3 834,22 = (12 487,28 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 3 834,22 1 3 834,22 2,76 10 582,45

394 Прайс Заслонка регулирующая KCH 315
Базисная стоимость: 583,00 = (1 898,7 / 1,18) 

/ 2,76 шт. 1 583,00 1 583,00 2,76 1 609,08

395 Прайс Шумоглушитель KNK 315/6
Базисная стоимость: 1 797,02 = (5 852,52 / 

1,18) / 2,76 шт. 2 1 797,02 1 3 594,04 2,76 9 919,55

396 Прайс Привод воздушной заслонки GQD 321.1A
Базисная стоимость: 3 545,46 = (11 546,86 / 

1,18) / 2,76

шт. 1 3 545,46 1 3 545,46 2,76 9 785,47

397 Прайс Регулятор скорости RTY-1,5
Базисная стоимость: 1 190,01 = (3 875,62 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 1 190,01 1 1 190,01 2,76 3 284,43

398 Прайс Вентилятор VR 60-35/31-4D
Базисная стоимость: 17 644,84 = (57 465,7 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 17 644,84 1 17 644,84 2,76 48 699,76

399 Прайс Заслонка CHR 60-35
Базисная стоимость: 2 039,39 = (6 641,88 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 2 039,39 1 2 039,39 2,76 5 628,72

400 Прайс Шумоглушитель NK 60-35
Базисная стоимость: 3 834,22 = (12 487,28 / 

1,18) / 2,76 шт. 2 3 834,22 1 7 668,44 2,76 21 164,89

22 107,388 009,92

144 291,2852 279,45

794,91288,01

24 262,698 790,83

47 516,1017 215,98

22 084,758 001,72

13 313,554 823,75

794,91288,01

7 768,102 814,53

1 072,70388,66

6 701,452 428,06

9 785,473 545,46

3 284,431 190,01

10 582,453 834,22

1 609,08583,00

9 919,553 594,04

9 785,473 545,46

3 284,431 190,01

48 699,7617 644,84

5 628,722 039,39

21 164,897 668,44
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401 Прайс Привод воздушной заслонки GMA 

321.1/4N Заслонка
Базисная стоимость: 6 028,78 = (19 634,54 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 6 028,78 1 6 028,78 2,76 16 639,43

402 Прайс Вентилятор VRK 56/35-4D
Базисная стоимость: 8 972,00 = (29 220 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 8 972,00 1 8 972,00 2,76 24 762,72

403 Прайс Защитное реле STDT 16 №382011
Базисная стоимость: 2 710,02 = (8 826 / 1,18) 

/ 2,76 шт. 1 2 710,02 1 2 710,02 2,76 7 479,66

404 Прайс Вентилятор KVR 250/1
Базисная стоимость: 2 194,49 = (7 147 / 1,18) 

/ 2,76 шт. 1 2 194,49 1 2 194,49 2,76 6 056,79

405 Прайс Заслонка регулирующая KCH 250
Базисная стоимость: 528,43 = (1 721 / 1,18) / 

2,76 шт. 1 528,43 1 528,43 2,76 1 458,47

406 Прайс Шумоглушитель KNK 250/6
Базисная стоимость: 1 197,49 = (3 900 / 1,18) 

/ 2,76 шт. 1 1 197,49 1 1 197,49 2,76 3 305,07

407 Прайс Привод воздушной заслонки GQD 321.1A
Базисная стоимость: 1 160,65 = (3 780 / 1,18) 

/ 2,76

шт. 1 1 160,65 1 1 160,65 2,76 3 203,39

408 Прайс Вентилятор KVR 315/1
Базисная стоимость: 2 783,10 = (9 064 / 1,18) 

/ 2,76 шт. 1 2 783,10 1 2 783,10 2,76 7 681,36

409 Прайс Воздухонагреватель водяной KWH 315/2
Базисная стоимость: 31 948,54 = (104 050 / 

1,18) / 2,76

шт. 1 31 948,54 1 31 948,54 2,76 88 177,97

410 Прайс Шумоглушитель KNK 315/6
Базисная стоимость: 2 095,62 = (6 825 / 1,18) 

/ 2,76 шт. 2 2 095,62 1 4 191,24 2,76 11 567,82

411 Прайс Блок управления ACW CR1-10
Базисная стоимость: 13 973,23 = (45 508 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 13 973,23 1 13 973,23 2,76 38 566,11

412 Прайс Датчик перепада давления 20-200 Pa 

DPD-2 с контактором
Базисная стоимость: 582,47 = (1 897 / 1,18) / 

2,76 шт. 1 582,47 1 582,47 2,76 1 607,62

413 Прайс Датчик наружной температуры STN-3
Базисная стоимость: 339,60 = (1 106 / 1,18) / 

2,76 шт. 1 339,60 1 339,60 2,76 937,30

414 Прайс Датчик температуры воды накладной VSN-

3
Базисная стоимость: 290,47 = (946 / 1,18) / 

2,76 шт. 1 290,47 1 290,47 2,76 801,70

415 Прайс Датчик температуры канальный STK-3M
Базисная стоимость: 813,21 = (2 648,47 / 

1,18) / 2,76

шт. 1 813,21 1 813,21 2,76 2 244,46

416 Прайс Термостат KP 61 (060L126666) 1 м
Базисная стоимость: 1 734,52 = (5 649 / 1,18) 

/ 2,76 шт. 1 1 734,52 1 1 734,52 2,76 4 787,28

417 Прайс Привод воздушной заслонки GQD 321.1A
Базисная стоимость: 1 584,38 = (5 160 / 1,18) 

/ 2,76

шт. 1 1 584,38 1 1 584,38 2,76 4 372,89

418 Прайс Смесительный узел SMEX 40-1.0 

Нагреватель
Базисная стоимость: 15 452,59 = (50 326 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 15 452,59 1 15 452,59 2,76 42 649,15

  

  

16 639,436 028,78

24 762,728 972,00

7 479,662 710,02

6 056,792 194,49

1 458,47528,43

3 305,071 197,49

3 203,391 160,65

7 681,362 783,10

88 177,9731 948,54

11 567,824 191,24

38 566,1113 973,23

1 607,62582,47

937,30339,60

801,70290,47

2 244,46813,21

4 787,281 734,52

Итого по смете: Вентиляция здания.

4 372,891 584,38

42 649,1515 452,59

8 505 130,943 081 569,16

Составил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Итого по разделу: Оборудование учтѐнное в смете.

32 355 555,946 468 811,40

Итого по локальной смете: ВЕНТИЛЯЦИЯ (оборудование сметы вынесено в отдельный раздел, под 

расценками включено справочно, без единичной стоимости).

32 355 555,946 468 811,40
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Форма № 1б

базовая    

цена

текущая   

цена

764,78 3 237,84 тыс.руб

32,32 357,96 тыс.руб

13,59 198,40 тыс.руб

662,00 1 827,13 тыс.руб

56,87 854,35 тыс.руб

30,31 516,45 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 май 2016 года 

№№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм. 

руб.

Попра-

вочные 

коэфф.

Коэфф. 

зимних 

удоро-

жаний

ВСЕГО в 

базисном 

уровне цен, 

руб.

Коэфф. 

пересчета и 

нормы НР и 

СП

Всего в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 4.12-48-1 АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С РУЧНЫМ 

ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА НА 

УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, 

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 

10 шт. 2

ЗП 37,86 1,067 80,79 17,04 1 376,72

ЭМ 0,15 1,067 0,32 8,92 2,86

в т.ч. ЗПМ 0,04 1,067 0,09 17,04 1,45

МР 0,40 1,028 0,82 4,88 4,01

1,1 Прайс Сплит-система Mitsubishi Electric MS-

GF50VA / MU-GF50VA
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 79 63,82 72 991,24

СП от ЗП % 70 56,55 46 633,29

НР и СП от ЗПМ % 175 0,16 167 2,42

ЗТР чел-ч 3 1,067 6,40

2 3.20-51-1 УСТАНОВКА БЛОКОВ 

ТЕПЛОМАССООБМЕНА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 

ТЫС.М3/ЧАС, ДО 10 шт. 4

ЗП 184,06 1,067 785,57 17,04 13 386,08

ЭМ 51,10 1,067 218,09 8,2 1 788,38

в т.ч. ЗПМ 12,99 1,067 55,44 17,04 944,72

МР 36,32 1 145,28 4,52 656,67

2,1 Прайс Настенный внутренний блок  MITSUBISHI 

PKFY-P63VBM-E
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 4 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 981,96 105 14 055,38

СП от ЗП % 94 738,44 49 6 559,18

НР и СП от ЗПМ % 175 97,02 167 1 577,68

ЗТР чел-ч 15,3 1,067 65,30

3 3.20-54-1 УСТАНОВКА БЛОКОВ 

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ БП-1 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 

ТЫС.М3/ЧАС, ДО 10 шт. 1

ЗП 90,61 1,067 96,68 17,04 1 647,44

ЭМ 6,04 1,067 6,44 8,4 54,14

в т.ч. ЗПМ 1,60 1,067 1,71 17,04 29,09

МР 88,49 1 88,49 4,19 370,77

3,1 Прайс Наружный блок    MITSUBISHI ELECTRIC 

PUHY-RP250YJM-B
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 120,85 105 1 729,81

СП от ЗП % 94 90,88 49 807,25

НР и СП от ЗПМ % 175 2,99 167 48,58

ЗТР чел-ч 7,18 1,067 7,66

4 4.11-24-4 ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПРИБОРАМ 

ТРУБНЫХ ПРОВОДОК СТАЛЬНЫХ 

БЕСШОВНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ 

ДИАМЕТРОМ: ДО 22 ММ

10 

соединени

й 0,1

ЗП 41,50 1,047 4,35 17,04 74,04

ЭМ 10,57 1,047 1,11 4,88 5,40

в т.ч. ЗПМ 0,49 1,047 0,05 17,04 0,87

МР 0,98 1 0,10 4,88 0,48

4,1 Прайс Рефнет MG-3/8=3/8*3/8
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

Школа на 550 мест, по адресу: г.Москва, СЗАО, район Строгино, ул.Твардовского, вл.2-14.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-10 
(локальный сметный расчет)

Кондиционирование. Холодоснабжение П1.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Раздел 5.4.1. ОВК

Сметная стоимость

Строительные работы

Монтажные работы

Оборудование

Прочие работы

Средства на оплату труда

Локальная смета: КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ  П1

Раздел: КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

3 010,54202,46

38 023,372 966,36

4 657,99406,33

1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4,2 Прайс Рефнет MG-5/8=5/8*5/8
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 4,87 95 70,34

СП от ЗП % 70 3,05 44 32,58

НР и СП от ЗПМ % 175 0,09 167 1,45

ЗТР чел-ч 2,81 1,047 0,29

5 4.12-60-3 ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА 

УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА: 

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ 35 ММ

10 м 2

ЗП 126,20 1,067 269,31 17,04 4 589,06

ЭМ 13,18 1,067 28,13 7,3 205,32

в т.ч. ЗПМ 3,24 1,067 6,91 17,04 117,82

МР 24,58 1,028 50,54 15,63 789,89

5,1 1.12-7-2 ТРУБЫ МЕДНЫЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ 

ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА СТЕНКИ), ММ, 6 

(1,0) м 20 5,45 1,028 112,05 21,26 2 382,23

НР от ЗП % 79 212,75 72 3 304,12

СП от ЗП % 70 188,52 46 2 110,97

НР и СП от ЗПМ % 175 12,09 167 196,76

ЗТР чел-ч 10 1,067 21,34

6 4.12-60-4 ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА 

УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА: 

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ 55 ММ

10 м 6

ЗП 126,20 1,067 807,93 17,04 13 767,17

ЭМ 35,40 1,067 226,63 6,91 1 566,02

в т.ч. ЗПМ 8,34 1,067 53,39 17,04 909,81

МР 26,29 1,028 162,16 14,87 2 411,27

6,1 1.12-7-6 ТРУБЫ МЕДНЫЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ 

ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА СТЕНКИ), ММ, 10 

(1,0) м 60 9,80 1,028 604,46 22,77 13 763,65

НР от ЗП % 79 638,26 72 9 912,36

СП от ЗП % 70 565,55 46 6 332,90

НР и СП от ЗПМ % 175 93,43 167 1 519,38

ЗТР чел-ч 10 1,067 64,02

7 4.12-60-1 ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА 

УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА: 

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ 18 ММ

10 м 4

ЗП 100,96 1,067 430,90 17,04 7 342,49

ЭМ 20,58 1,067 87,84 7,61 668,43

в т.ч. ЗПМ 5,05 1,067 21,55 17,04 367,27

МР 4,61 1,028 18,96 13,49 255,72

7,1 1.12-7-10 ТРУБЫ МЕДНЫЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ 

ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА СТЕНКИ), ММ, 15 

(1,0) м 40 15,26 1,028 627,49 19,21 12 054,11

НР от ЗП % 79 340,41 72 5 286,59

СП от ЗП % 70 301,63 46 3 377,55

НР и СП от ЗПМ % 175 37,71 167 613,34

ЗТР чел-ч 8 1,067 34,14

8 3.26-16-1 ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО 

КАУЧУКА, ВСПЕНЕННОГО 

ПОЛИЭТИЛЕНА, ТРУБКАМИ 10 м 2

ЗП 28,60 1,047 59,89 17,04 1 020,50

ЭМ 13,20 1,047 27,64 6,28 173,58

в т.ч. ЗПМ 2,64 1,047 5,53 17,04 94,20

МР 59,82 1,019 121,91 19,01 2 317,57

8,1 1.1-1-2508 Тепловая изоляция для трубопроводов 

типа К-FLEX, б= 13мм:для труб  6.35 м 21 26,16 1,019 559,80 2,22 1 242,75

НР от ЗП % 98 58,69 83 847,02

СП от ЗП % 73 43,72 44 449,02

НР и СП от ЗПМ % 175 9,68 167 157,31

ЗТР чел-ч 2,2 1,047 4,61

9 3.26-16-1 ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО 

КАУЧУКА, ВСПЕНЕННОГО 

ПОЛИЭТИЛЕНА, ТРУБКАМИ 10 м 6

ЗП 28,60 1,047 179,67 17,04 3 061,50

ЭМ 13,20 1,047 82,92 6,28 520,75

в т.ч. ЗПМ 2,64 1,047 16,58 17,04 282,60

МР 59,82 1,019 365,74 19,01 6 952,71

9,1 1.1-1-2513 Тепловая изоляция для трубопроводов 

типа К-FLEX, б= 13мм:для труб  9.53 м 63 60,84 1,019 3 905,75 2,13 8 319,24

НР от ЗП % 98 176,08 83 2 541,05

СП от ЗП % 73 131,16 44 1 347,06

НР и СП от ЗПМ % 175 29,02 167 471,94

ЗТР чел-ч 2,2 1,047 13,82

10 3.26-16-1 ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО 

КАУЧУКА, ВСПЕНЕННОГО 

ПОЛИЭТИЛЕНА, ТРУБКАМИ 10 м 4

184,2913,57

13 578,35873,39

49 272,753 098,42

29 598,231 844,94

6 207,75881,33

23 214,254 870,34

2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЗП 28,60 1,047 119,78 17,04 2 041,00

ЭМ 13,20 1,047 55,28 6,28 347,17

в т.ч. ЗПМ 2,64 1,047 11,06 17,04 188,40

МР 59,82 1,019 243,83 19,01 4 635,14

10,1 1.1-1-2507 Тепловая изоляция для трубопроводов 

типа К-FLEX, б= 13мм:для труб  15.9 м 42 24,54 1,019 1 050,26 1,99 2 090,02

НР от ЗП % 98 117,38 83 1 694,03

СП от ЗП % 73 87,44 44 898,04

НР и СП от ЗПМ % 175 19,36 167 314,63

ЗТР чел-ч 2,2 1,047 9,21

11 4.12-60-3 ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА 

УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА: 

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ 35 ММ

10 м 12

ЗП 126,20 1,067 1 615,86 17,04 27 534,34

ЭМ 13,18 1,067 168,76 7,3 1 231,92

в т.ч. ЗПМ 3,24 1,067 41,48 17,04 706,90

МР 24,58 1,028 303,22 15,63 4 739,31

11,1 1.12-7-20 ТРУБЫ МЕДНЫЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ 

ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА СТЕНКИ), ММ, 35 

(1,2) м 120 44,26 1,028 5 459,91 15,46 84 410,26

НР от ЗП % 79 1 276,53 72 19 824,72

СП от ЗП % 70 1 131,10 46 12 665,80

НР и СП от ЗПМ % 175 72,59 167 1 180,52

ЗТР чел-ч 10 1,067 128,04

12 4.12-60-2 ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА 

УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА: 

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ 28 ММ

10 м 12

ЗП 126,20 1,067 1 615,86 17,04 27 534,34

ЭМ 9,70 1,067 124,20 7,41 920,31

в т.ч. ЗПМ 2,40 1,067 30,73 17,04 523,63

МР 10,70 1,028 132,00 14,87 1 962,77

12,1 1.12-7-18 ТРУБЫ МЕДНЫЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ 

ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА СТЕНКИ), ММ, 28 

(1,2) м 120 35,11 1,028 4 331,17 20,3 87 922,74

НР от ЗП % 79 1 276,53 72 19 824,72

СП от ЗП % 70 1 131,10 46 12 665,80

НР и СП от ЗПМ % 175 53,78 167 874,46

ЗТР чел-ч 10 1,067 128,04

13 3.26-16-1 ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО 

КАУЧУКА, ВСПЕНЕННОГО 

ПОЛИЭТИЛЕНА, ТРУБКАМИ 10 м 12

ЗП 28,60 1,047 359,33 17,04 6 122,99

ЭМ 13,20 1,047 165,84 6,28 1 041,51

в т.ч. ЗПМ 2,64 1,047 33,17 17,04 565,20

МР 59,82 1,019 731,48 19,01 13 905,42

13,1 1.1-1-2508 Тепловая изоляция для трубопроводов 

типа К-FLEX, б= 13мм:для труб  34.93 м 126 26,16 1,019 3 358,79 2,22 7 456,51

НР от ЗП % 98 352,14 83 5 082,08

СП от ЗП % 73 262,31 44 2 694,12

НР и СП от ЗПМ % 175 58,05 167 943,88

ЗТР чел-ч 2,2 1,047 27,64

14 3.26-16-1 ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО 

КАУЧУКА, ВСПЕНЕННОГО 

ПОЛИЭТИЛЕНА, ТРУБКАМИ 10 м 12

ЗП 28,60 1,047 359,33 17,04 6 122,99

ЭМ 13,20 1,047 165,84 6,28 1 041,51

в т.ч. ЗПМ 2,64 1,047 33,17 17,04 565,20

МР 59,82 1,019 731,48 19,01 13 905,42

14,1 1.1-1-2507 Тепловая изоляция для трубопроводов 

типа К-FLEX, б= 13мм:для труб  19.05 м 126 24,54 1,019 3 150,79 1,99 6 270,07

НР от ЗП % 98 352,14 83 5 082,08

СП от ЗП % 73 262,31 44 2 694,12

НР и СП от ЗПМ % 175 58,05 167 943,88

ЗТР чел-ч 2,2 1,047 27,64

15 5.3-12-2 СЕТЬ УСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯЦИИ И 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ПРИ 

КОЛИЧЕСТВЕ СЕЧЕНИЙ ДО: 10 вент.сеть 1

ЗП 229,94 *0,8 1 183,95 17,04 3 134,54

ЭМ 0,00 1 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1 0,00 1 0,00

МР 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 75 137,96 72 2 256,87

СП от ЗП % 70 128,77 44 1 379,20

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

12 020,031 693,33

179 767,5516 850,47Итого по разделу: КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

Раздел: ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ

151 586,8710 027,97

151 705,148 664,64

37 246,515 287,94

36 060,075 079,94

376 598,5929 060,49Итого по разделу: ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ

Раздел: Пусконаладочные

3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЗТР чел-ч 13 *0,8 1 10,40

16 5.3-61-1 УЗЕЛ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ИЛИ ЗАЩИТЫ ПО 

ПАРАМЕТРАМ ТЕМПЕРАТУРЫ, 

ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 

ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ, ДАВЛЕНИЯ, 

РАСХОДА, ИЛИ УРОВНЯ ВОДЫ узел 2

ЗП 415,01 *0,8 1 664,02 17,04 11 314,83

ЭМ 0,00 1 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1 0,00 1 0,00

МР 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 75 498,02 72 8 146,68

СП от ЗП % 70 464,81 44 4 978,53

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 24 *0,8 1 38,40

17 5.6-8-4 ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА НАСОСНО-

ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ ДЛЯ 

НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 

С ОДНИМ ОДНОСТУПЕНЧАТЫМ 

КОМПРЕССОРОМ, 

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ КВТ 

(ТЫС. ККАЛ/Ч) ДО 175 (150)

установка 4

ЗП 6 988,77 *0,8 1 22 364,06 17,04 381 083,65

ЭМ 0,00 1 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1 0,00 1 0,00

МР 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 75 16 773,05 72 274 380,23

СП от ЗП % 70 15 654,84 44 167 676,81

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 401,1 *0,8 1 1 283,52

18 Прайс Сплит-система Mitsubishi Electric MS-

GF50VA / MU-GF50VA
Базисная стоимость: 20 280,34 = (66 049 / 

1,18) / 2,76 шт. 2 20 280,34 1 40 560,68 2,76 111 947,48

19 Прайс Настенный внутренний блок  MITSUBISHI 

PKFY-P63VBM-E
Базисная стоимость: 42 118,34 = (137 171 / 

1,18) / 2,76 шт. 4 42 118,34 1 168 473,36 2,76 464 986,47

20 Прайс Наружный блок    MITSUBISHI ELECTRIC 

PUHY-RP250YJM-B
Базисная стоимость: 452 553,12 = (1 473 875 

/ 1,18) / 2,76 шт. 1 452 553,12 1 452 553,12 2,76 1 249 046,61

21 Прайс Рефнет MG-3/8=3/8*3/8
Базисная стоимость: 173,64 = (565,5 / 1,18) / 

2,76 шт. 1 173,64 1 173,64 2,76 479,25

22 Прайс Рефнет MG-5/8=5/8*5/8
Базисная стоимость: 241,49 = (786,5 / 1,18) / 

2,76 шт. 1 241,49 1 241,49 2,76 666,51

  

  

6 770,61450,68

24 440,041 626,85

823 140,6954 791,95

854 351,3456 869,48Итого по разделу: Пусконаладочные

Раздел: Оборудование учтённое в смете.

111 947,4840 560,68

464 986,47168 473,36

1 249 046,61452 553,12

479,25173,64

666,51241,49

1 827 126,32662 002,29Итого по разделу: Оборудование учтённое в смете.

3 237 843,80764 782,73Итого по локальной смете: КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ  П1

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

3 237 843,80764 782,73Итого по смете: Кондиционирование. Холодоснабжение П1.

Составил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил   
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Smeta.RU  (495) 974-1589     ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)

Форма № 1б

базовая    

цена

текущая   

цена

1 701,47 7 868,89 тыс.руб

771,00 4 526,31 тыс.руб

2,92 38,99 тыс.руб

869,21 2 427,18 тыс.руб

58,34 876,41 тыс.руб

48,59 827,90 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 май 2016 года 

№№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм. 

руб.

Попра-

вочные 

коэфф.

Коэфф. 

зимних 

удоро-

жаний

ВСЕГО в 

базисном 

уровне цен, 

руб.

Коэфф. 

пересчета и 

нормы НР и 

СП

Всего в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Система ДУ1

1 3.20-29-1 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ 

РАДИАЛЬНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 

НА ОДНОЙ ОСИ ИЛИ НА 

КЛИНОРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ, 

МАССОЙ, Т, ДО 0,05 шт. 1

ЗП 73,14 )*1,05 1,067 81,94 17,04 1 396,30

ЭМ 1,77 )*1,05 1,067 1,98 8,28 16,42

в т.ч. ЗПМ 0,48 )*1,05 1,067 0,54 17,04 9,16

МР 43,96 1 43,96 4,01 176,28

1,1 Прайс Вентилятор дымоудаления радиальный 

NED VRD-80-70 6,3DU 400-4-01; L0; Y2 

(ДУ1)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

1,2 Прайс Вставка гибкая квадратного сечения ВГТ-

447х447 (ДУ1)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

1,3 Прайс Вставка гибкая круглого сечения ВГТ-640 

(ДУ1)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 102,43 105 1 466,12

СП от ЗП % 94 77,02 49 684,19

НР и СП от ЗПМ % 175 0,95 167 15,30

ЗТР чел-ч 6 )*1,05 1,067 6,72

2 3.20-39-3 УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ 

НОМЕР 40 (ПРИМ,) 10 шт. 0,4

ЗП 62,40 )*1,05 1,067 27,96 17,04 476,51

ЭМ 0,74 )*1,05 1,067 0,33 8,98 2,98

в т.ч. ЗПМ 0,18 )*1,05 1,067 0,08 17,04 1,37

МР 48,77 1 19,51 2,48 48,38

2,1 Прайс Виброизоляторы для радиальных 

вентиляторов ДО-41  (ДУ1)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 4 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 34,95 105 500,34

СП от ЗП % 94 26,28 49 233,49

НР и СП от ЗПМ % 175 0,14 167 2,29

ЗТР чел-ч 4,8 )*1,05 1,067 2,15

КИПиА

3 4.11-17-1 ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ МАССОЙ: ДО 50 КГ шт. 1

ЗП 59,79 1,047 62,60 17,04 1 066,71

ЭМ 4,42 1,047 4,63 6,77 31,33

в т.ч. ЗПМ 0,65 1,047 0,68 17,04 11,60

МР 21,42 1 21,42 4,88 104,53

3,1 Прайс Щит управления вентилятором ACV-DU-

V7,5(ДУ1)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 70,11 95 1 013,37

СП от ЗП % 70 43,82 44 469,35

НР и СП от ЗПМ % 175 1,19 167 19,37

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 5,39

Система ДУ2

4 3.20-29-1 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ 

РАДИАЛЬНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 

НА ОДНОЙ ОСИ ИЛИ НА 

КЛИНОРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ, 

МАССОЙ, Т, ДО 0,05 шт. 1

ЗП 73,14 *1,05 1,067 81,94 17,04 1 396,30

ЭМ 1,77 *1,05 1,067 1,98 8,28 16,42

в т.ч. ЗПМ 0,48 *1,05 1,067 0,54 17,04 9,16

2 704,66203,77

Прочие работы

Средства на оплату труда

Локальная смета: ПРОТИВОДЫМНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

3 754,61308,28

1 263,99109,17

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Раздел 5.4.1. ОВК 

Сметная стоимость

Строительные работы

Монтажные работы

Оборудование

Школа на 550 мест, по адресу: г.Москва, СЗАО, район Строгино, ул.Твардовского, вл.2-14.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-11
(локальный сметный расчет)

Противодымная вентиляция.
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ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

МР 43,96 1 43,96 4,01 176,28

4,1 Прайс Вентилятор дымоудаления радиальный 

NED VRD-80-70 6,3DU 400-4-01; L0; Y2 

(ДУ2)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

4,2 Прайс Вставка гибкая квадратного сечения ВГТ-

447х447 (ДУ2)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

4,3 Прайс Вставка гибкая круглого сечения ВГТ-640 

(ДУ2)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 102,43 105 1 466,12

СП от ЗП % 94 77,02 49 684,19

НР и СП от ЗПМ % 175 0,95 167 15,30

ЗТР чел-ч 6 *1,05 1,067 6,72

5 3.20-39-3 УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ 

НОМЕР 40 (ПРИМ,) 10 шт. 0,4

ЗП 62,40 )*1,05 1,067 27,96 17,04 476,51

ЭМ 0,74 )*1,05 1,067 0,33 8,98 2,98

в т.ч. ЗПМ 0,18 )*1,05 1,067 0,08 17,04 1,37

МР 48,77 1 19,51 2,48 48,38

5,1 Прайс Виброизоляторы для радиальных 

вентиляторов ДО-41  (ДУ2)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 4 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 34,95 105 500,34

СП от ЗП % 94 26,28 49 233,49

НР и СП от ЗПМ % 175 0,14 167 2,29

ЗТР чел-ч 4,8 )*1,05 1,067 2,15

КИПиА

6 4.11-17-1 ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ МАССОЙ: ДО 50 КГ шт. 1

ЗП 59,79 1,047 62,60 17,04 1 066,71

ЭМ 4,42 1,047 4,63 6,77 31,33

в т.ч. ЗПМ 0,65 1,047 0,68 17,04 11,60

МР 21,42 1 21,42 4,88 104,53

6,1 Прайс Щит управления вентилятором ACV-DU-

V7,5(ДУ2)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 70,11 95 1 013,37

СП от ЗП % 70 43,82 44 469,35

НР и СП от ЗПМ % 175 1,19 167 19,37

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 5,39

Система ДУ3

7 3.20-29-1 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ 

РАДИАЛЬНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 

НА ОДНОЙ ОСИ ИЛИ НА 

КЛИНОРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ, 

МАССОЙ, Т, ДО 0,05 шт. 1

ЗП 73,14 *1,05 1,067 81,94 17,04 1 396,30

ЭМ 1,77 *1,05 1,067 1,98 8,28 16,42

в т.ч. ЗПМ 0,48 *1,05 1,067 0,54 17,04 9,16

МР 43,96 1 43,96 4,01 176,28

7,1 Прайс Вентилятор дымоудаления радиальный 

NED VRD-80-70-10,0DU 400-6-02; L0, 

Y2;(ДУ3)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

7,2 Прайс Вставка гибкая квадратного сечения ВГТ-

704х704(ДУ3)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 4,8 0,00

7,3 Прайс Вставка гибкая квадратного сечения ВГТ-

704х704(ДУ3)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 4,8 0,00

НР от ЗП % 125 102,43 105 1 466,12

СП от ЗП % 94 77,02 49 684,19

НР и СП от ЗПМ % 175 0,95 167 15,30

ЗТР чел-ч 6 *1,05 1,067 6,72

8 3.20-39-3 УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ 

НОМЕР 40 10 шт. 0,4

ЗП 62,40 )*1,05 1,067 27,96 17,04 476,51

ЭМ 0,74 )*1,05 1,067 0,33 8,98 2,98

в т.ч. ЗПМ 0,18 )*1,05 1,067 0,08 17,04 1,37

МР 48,77 1 19,51 2,48 48,38

8,1 Прайс Виброизоляторы для радиальных 

вентиляторов ДО-43 (ДУ3)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 4 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 34,95 105 500,34

СП от ЗП % 94 26,28 49 233,49

НР и СП от ЗПМ % 175 0,14 167 2,29

ЗТР чел-ч 4,8 )*1,05 1,067 2,15

9 4.11-17-1 ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ МАССОЙ: ДО 50 КГ шт. 1

ЗП 59,79 1,047 62,60 17,04 1 066,71

ЭМ 4,42 1,047 4,63 6,77 31,33

2 704,66203,77

3 754,61308,28

1 263,99109,17

3 754,61308,28

1 263,99109,17
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ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

в т.ч. ЗПМ 0,65 1,047 0,68 17,04 11,60

МР 21,42 1 21,42 4,88 104,53

9,1 Прайс Щит управления вентилятором ACV-DU-

V18,5-UPP(ДУ3)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 70,11 95 1 013,37

СП от ЗП % 70 43,82 44 469,35

НР и СП от ЗПМ % 175 1,19 167 19,37

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 5,39

Система ДУ4

10 3.20-29-1 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ 

РАДИАЛЬНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 

НА ОДНОЙ ОСИ ИЛИ НА 

КЛИНОРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ, 

МАССОЙ, Т, ДО 0,05 шт. 1

ЗП 73,14 *1,05 1,067 81,94 17,04 1 396,30

ЭМ 1,77 *1,05 1,067 1,98 8,28 16,42

в т.ч. ЗПМ 0,48 *1,05 1,067 0,54 17,04 9,16

МР 43,96 1 43,96 4,01 176,28

10,1 Прайс Вентилятор дымоудаления радиальный 

NED VRD-80-70 10DU 400-8-02; R0; Y2 

(ДУ4)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

10,2 Прайс Вставка гибкая квадратного сечения ВГТ-

704х704(ДУ4)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

10,3 Прайс Вставка гибкая круглого сечения ВГТ-

1015(ДУ4)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

10,4 Прайс Кожух КДВ-160 (ДУ4)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 4,8 0,00

10,5 Прайс Крыша КВР-10 (ДУ4)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 4,8 0,00

НР от ЗП % 125 102,43 105 1 466,12

СП от ЗП % 94 77,02 49 684,19

НР и СП от ЗПМ % 175 0,95 167 15,30

ЗТР чел-ч 6 *1,05 1,067 6,72

11 3.20-39-3 УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ 

НОМЕР 40 10 шт. 0,4

ЗП 62,40 )*1,05 1,067 27,96 17,04 476,51

ЭМ 0,74 )*1,05 1,067 0,33 8,98 2,98

в т.ч. ЗПМ 0,18 )*1,05 1,067 0,08 17,04 1,37

МР 48,77 1 19,51 2,48 48,38

11,1 Прайс Виброизоляторы для радиальных 

вентиляторов ДО-43 (ДУ4)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 4 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 34,95 105 500,34

СП от ЗП % 94 26,28 49 233,49

НР и СП от ЗПМ % 175 0,14 167 2,29

ЗТР чел-ч 4,8 )*1,05 1,067 2,15

КИПиА

12 4.11-17-1 ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ МАССОЙ: ДО 50 КГ шт. 1

ЗП 59,79 1,047 62,60 17,04 1 066,71

ЭМ 4,42 1,047 4,63 6,77 31,33

в т.ч. ЗПМ 0,65 1,047 0,68 17,04 11,60

МР 21,42 1 21,42 4,88 104,53

12,1 Прайс Щит управления вентилятором ACV-DU-

V7,5(ДУ4)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 70,11 95 1 013,37

СП от ЗП % 70 43,82 44 469,35

НР и СП от ЗПМ % 175 1,19 167 19,37

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 5,39

Система КДУ1

13 3.20-29-1 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ 

РАДИАЛЬНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 

НА ОДНОЙ ОСИ ИЛИ НА 

КЛИНОРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ, 

МАССОЙ, Т, ДО 0,05 шт. 1

ЗП 73,14 *1,05 1,067 81,94 17,04 1 396,30

ЭМ 1,77 *1,05 1,067 1,98 8,28 16,42

в т.ч. ЗПМ 0,48 *1,05 1,067 0,54 17,04 9,16

МР 43,96 1 43,96 4,01 176,28

13,1 Прайс Вентилятор радиальный ВР-80-70-7,1-6-

04-Лев0-У2(КДУ1)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

13,2 Прайс Вставка гибкая общеобменная ВГ-

497х497(КДУ1)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

2 704,66203,77

2 704,66203,77

3 754,61308,28

1 263,99109,17
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ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

13,3 Прайс Вставка гибкая общеобменная ВГ-

710(КДУ1)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 102,43 105 1 466,12

СП от ЗП % 94 77,02 49 684,19

НР и СП от ЗПМ % 175 0,95 167 15,30

ЗТР чел-ч 6 *1,05 1,067 6,72

14 3.20-39-3 УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ 

НОМЕР 40 10 шт. 0,04

ЗП 62,40 )*1,05 1,067 2,80 17,04 47,65

ЭМ 0,74 )*1,05 1,067 0,03 8,98 0,30

в т.ч. ЗПМ 0,18 )*1,05 1,067 0,01 17,04 0,14

МР 48,77 1 1,95 2,48 4,84

14,1 Прайс Виброизоляторы для радиальных 

вентиляторов ДО-41 (КДУ1)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 4 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 3,50 105 50,03

СП от ЗП % 94 2,63 49 23,35

НР и СП от ЗПМ % 175 0,02 167 0,23

ЗТР чел-ч 4,8 )*1,05 1,067 0,22

15 4.11-17-1 ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ МАССОЙ: ДО 50 КГ шт. 1

ЗП 59,79 1,047 62,60 17,04 1 066,71

ЭМ 4,42 1,047 4,63 6,77 31,33

в т.ч. ЗПМ 0,65 1,047 0,68 17,04 11,60

МР 21,42 1 21,42 4,88 104,53

15,1 Прайс Щит управления вентилятором Nэд=7,5 

кВт нестандартный / /N (КДУ1)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 70,11 95 1 013,37

СП от ЗП % 70 43,82 44 469,35

НР и СП от ЗПМ % 175 1,19 167 19,37

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 5,39

Система КДУ2

16 3.20-53-1 УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ 

ВЕНТИЛЯТОРНЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 

ТЫС.М3/ЧАС, ДО 10 шт. 1

ЗП 144,61 *1,05 1,067 162,01 17,04 2 760,72

ЭМ 12,08 *1,05 1,067 13,53 8,4 113,68

в т.ч. ЗПМ 3,21 *1,05 1,067 3,60 17,04 61,28

МР 166,63 1 166,63 4,2 699,85

16,1 Прайс Установка AIRNED-M6 / L/B1/V1.0.P56.R-

5,5x15/P1 (КДУ2)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

16,2 Прайс Комплект NEMA1-M3 (для FC-051 

2,2(220В), 3(380В)-7,5кВт(380В)) 

№132B0105 (КДУ2)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 202,51 105 2 898,76

СП от ЗП % 94 152,29 49 1 352,75

НР и СП от ЗПМ % 175 6,30 167 102,34

ЗТР чел-ч 10,8 *1,05 1,067 12,10

17 4.11-2-3 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

МНОГОЗОННЫЙ шт. 1

ЗП 26,78 1,047 28,04 17,04 477,78

МР 0,28 1 0,28 4,88 1,37

17,1 Прайс Комплект частотного преобразователя FC-

051P5K5 (5,5 кВт, 12 А, 380 В) №132F0028
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 31,40 95 453,89

СП от ЗП % 70 19,63 44 210,22

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 2,16

18 4.11-7-1 АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ, АППАРАТ 

НАСТОЛЬНЫЙ МАССОЙ: ДО 0.015 Т

шт. 2

ЗП 11,52 1,047 24,12 17,04 411,05

ЭМ 11,91 1,047 24,94 8,96 223,46

в т.ч. ЗПМ 2,81 1,047 5,88 17,04 100,27

МР 0,14 1 0,28 4,88 1,37

18,1 Прайс Щит управления вентилятором Nэд=7,5 

кВт нестандартный / /N (КДУ2)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

18,2 Прайс Панель управления LCP для FC-051 

№132B0101 (КДУ2)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 27,01 95 390,50

СП от ЗП % 70 16,88 44 180,86

НР и СП от ЗПМ % 175 10,29 167 167,45

ЗТР чел-ч 1,03 1,047 2,16

1 374,69103,52

2 704,66203,77

7 928,10703,27

1 143,2679,35

3 754,61308,28

126,4010,93

4



ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Система КДУ3

19 3.20-29-1 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ 

РАДИАЛЬНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 

НА ОДНОЙ ОСИ ИЛИ НА 

КЛИНОРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ, 

МАССОЙ, Т, ДО 0,05 шт. 1

ЗП 73,14 *1,05 1,067 81,94 17,04 1 396,30

ЭМ 1,77 *1,05 1,067 1,98 8,28 16,42

в т.ч. ЗПМ 0,48 *1,05 1,067 0,54 17,04 9,16

МР 43,96 1 43,96 4,01 176,28

19,1 Прайс Вентилятор радиальный ВР-80-70-7,1-4-

01-Лев0-У2 (КДУ3)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

19,2 Прайс Вставка гибкая квадратного сечения ВГТ-

497х497 (КДУ3)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

19,3 Прайс Вставка гибкая круглого сечения ВГТ-710 

(КДУ3)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 102,43 105 1 466,12

СП от ЗП % 94 77,02 49 684,19

НР и СП от ЗПМ % 175 0,95 167 15,30

ЗТР чел-ч 6 *1,05 1,067 6,72

КИПиА

20 4.11-17-1 ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ МАССОЙ: ДО 50 КГ шт. 1

ЗП 59,79 1,047 62,60 17,04 1 066,71

ЭМ 4,42 1,047 4,63 6,77 31,33

в т.ч. ЗПМ 0,65 1,047 0,68 17,04 11,60

МР 21,42 1 21,42 4,88 104,53

20,1 Прайс Щит управления вентилятором Nэд=11 

кВт нестандартный / /N (КДУ3)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,88 0,00

НР от ЗП % 112 70,11 95 1 013,37

СП от ЗП % 70 43,82 44 469,35

НР и СП от ЗПМ % 175 1,19 167 19,37

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 5,39

21 3.20-39-3 УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ 

НОМЕР 40 10 шт. 0,4

ЗП 62,40 )*1,05 1,067 27,96 17,04 476,51

ЭМ 0,74 )*1,05 1,067 0,33 8,98 2,98

в т.ч. ЗПМ 0,18 )*1,05 1,067 0,08 17,04 1,37

МР 48,77 1 19,51 2,48 48,38

21,1 Прайс Виброизоляторы для радиальных 

вентиляторов ДО-41  (КДУ3)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 4 0,00 1 0,00 2,88 0,00

НР от ЗП % 125 34,95 105 500,34

СП от ЗП % 94 26,28 49 233,49

НР и СП от ЗПМ % 175 0,14 167 2,29

ЗТР чел-ч 4,8 )*1,05 1,067 2,15

Система КДУ4

22 3.20-29-1 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ 

РАДИАЛЬНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 

НА ОДНОЙ ОСИ ИЛИ НА 

КЛИНОРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ, 

МАССОЙ, Т, ДО 0,05 шт. 1

ЗП 73,14 *1,05 1,067 81,94 17,04 1 396,30

ЭМ 1,77 *1,05 1,067 1,98 8,28 16,42

в т.ч. ЗПМ 0,48 *1,05 1,067 0,54 17,04 9,16

МР 43,96 1 43,96 4,01 176,28

22,1 Прайс Вентилятор радиальный ВР-80-70-8,0-8-

04-Лев0-У2
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,88 0,00

22,2 Прайс Вставка гибкая круглого сечения ВГ-810
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 1 0,00 1 0,00 2,88 0,00

22,3 Прайс Вставка гибкая общеобменная ВГ-

560х560
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,88 0,00

22,4 Прайс Кожух КДВ-132
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,88 0,00

22,5 Прайс Крыша КВР-8
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,88 0,00

НР от ЗП % 125 102,43 105 1 466,12

СП от ЗП % 94 77,02 49 684,19

НР и СП от ЗПМ % 175 0,95 167 15,30

ЗТР чел-ч 6 *1,05 1,067 6,72

23 3.20-39-3 УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ 

НОМЕР 40 10 шт. 0,4

ЗП 62,40 )*1,05 1,067 27,96 17,04 476,51

ЭМ 0,74 )*1,05 1,067 0,33 8,98 2,98

в т.ч. ЗПМ 0,18 )*1,05 1,067 0,08 17,04 1,37

1 263,99109,17

3 754,61308,28

3 754,61308,28

2 704,66203,77

5



ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

МР 48,77 1 19,51 2,48 48,38

23,1 Прайс Виброизоляторы для радиальных 

вентиляторов ДО-42
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 4 0,00 1 0,00 2,88 0,00

НР от ЗП % 125 34,95 105 500,34

СП от ЗП % 94 26,28 49 233,49

НР и СП от ЗПМ % 175 0,14 167 2,29

ЗТР чел-ч 4,8 )*1,05 1,067 2,15

КИПиА

24 4.11-17-1 ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ МАССОЙ: ДО 50 КГ шт. 1

ЗП 59,79 1,047 62,60 17,04 1 066,71

ЭМ 4,42 1,047 4,63 6,77 31,33

в т.ч. ЗПМ 0,65 1,047 0,68 17,04 11,60

МР 21,42 1 21,42 4,88 104,53

24,1 Прайс Щит управления вентилятором ACV-DU-

V4
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,88 0,00

НР от ЗП % 112 70,11 95 1 013,37

СП от ЗП % 70 43,82 44 469,35

НР и СП от ЗПМ % 175 1,19 167 19,37

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 5,39

Система ПП1,1

25 3.20-53-1 УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ 

ВЕНТИЛЯТОРНЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 

ТЫС.М3/ЧАС, ДО 10 шт. 1

ЗП 144,61 )*1,05 1,067 162,01 17,04 2 760,72

ЭМ 12,08 )*1,05 1,067 13,53 8,4 113,68

в т.ч. ЗПМ 3,21 )*1,05 1,067 3,60 17,04 61,28

МР 166,63 1 166,63 4,2 699,85

25,1 Прайс Установка AIRNED-M6 / L/B1/V1.0.P56.R-

4x15/P1(ПП1.1)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,88 0,00

25,2 Прайс Комплект NEMA1-M3 (для FC-051 

2,2(220В), 3(380В)-7,5кВт(380В)) 

№132B0105
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,88 0,00

НР от ЗП % 125 202,51 105 2 898,76

СП от ЗП % 94 152,29 49 1 352,75

НР и СП от ЗПМ % 175 6,30 167 102,34

ЗТР чел-ч 10,8 )*1,05 1,067 12,10

КИПиА

26 4.11-2-3 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

МНОГОЗОННЫЙ шт. 1

ЗП 26,78 1,047 28,04 17,04 477,78

МР 0,28 1 0,28 4,88 1,37

26,1 Прайс Частотный преобразователь FC-051P4K0 

(4 кВт, 9 А, 380 В) №132F0026
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,88 0,00

НР от ЗП % 112 31,40 95 453,89

СП от ЗП % 70 19,63 44 210,22

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 2,16

27 4.11-17-1 ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ МАССОЙ: ДО 50 КГ шт. 2

ЗП 59,79 1,047 125,20 17,04 2 133,41

ЭМ 4,42 1,047 9,26 6,77 62,66

в т.ч. ЗПМ 0,65 1,047 1,36 17,04 23,19

МР 21,42 1 42,84 4,88 209,06

27,1 Прайс Панель управления LCP для FC-051 

№132B0101
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,88 0,00

27,2 Прайс Щит управления вентилятором Nэд=4 кВт 

нестандартный / /N
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,88 0,00

НР от ЗП % 112 140,22 95 2 026,74

СП от ЗП % 70 87,64 44 938,70

НР и СП от ЗПМ % 175 2,38 167 38,73

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 10,78

Система ПП1,2

28 3.20-29-1 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ 

РАДИАЛЬНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 

НА ОДНОЙ ОСИ ИЛИ НА 

КЛИНОРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ, 

МАССОЙ, Т, ДО 0,05 шт. 1

ЗП 73,14 *1,05 1,067 81,94 17,04 1 396,30

ЭМ 1,77 *1,05 1,067 1,98 8,28 16,42

в т.ч. ЗПМ 0,48 *1,05 1,067 0,54 17,04 9,16

МР 43,96 1 43,96 4,01 176,28

28,1 Прайс Вентилятор VR 70-40/35-4D
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,88 0,00

28,2 Прайс Вставка гибкая FH 70-40
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,88 0,00

5 409,30407,54

2 704,66203,77

7 928,10703,27

1 143,2679,35

1 263,99109,17

6



ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НР от ЗП % 125 102,43 105 1 466,12

СП от ЗП % 94 77,02 49 684,19

НР и СП от ЗПМ % 175 0,95 167 15,30

ЗТР чел-ч 6 *1,05 1,067 6,72

29 3.20-32-1 УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-

ОТОПИТЕЛЬНЫХ МАССОЙ, Т, ДО 0,25

шт. 1

ЗП 86,03 )*1,05 1,067 96,38 17,04 1 642,38

ЭМ 16,78 )*1,05 1,067 18,80 7,21 135,54

в т.ч. ЗПМ 3,18 )*1,05 1,067 3,56 17,04 60,71

МР 98,29 1 98,29 3,72 365,64

29,1 Прайс Воздухонагреватель электрический EA 70-

40/30
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,88 0,00

НР от ЗП % 125 120,48 105 1 724,50

СП от ЗП % 94 90,60 49 804,77

НР и СП от ЗПМ % 175 6,23 167 101,39

ЗТР чел-ч 7,5 )*1,05 1,067 8,40

КИПиА

30 4.11-17-1 ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ МАССОЙ: ДО 50 КГ шт. 1

ЗП 59,79 1,047 62,60 17,04 1 066,71

ЭМ 4,42 1,047 4,63 6,77 31,33

в т.ч. ЗПМ 0,65 1,047 0,68 17,04 11,60

МР 21,42 1 21,42 4,88 104,53

30,1 Прайс Блок управления ACET 30-30 / /N
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,88 0,00

НР от ЗП % 112 70,11 95 1 013,37

СП от ЗП % 70 43,82 44 469,35

НР и СП от ЗПМ % 175 1,19 167 19,37

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 5,39

31 4.11-2-1 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 

РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ шт. 1

ЗП 3,90 1,047 4,08 17,04 69,58

МР 0,91 1 0,91 4,88 4,44

31,1 Прайс Датчик температуры канальный STK-2  

NTC 12 kOm
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,88 0,00

НР от ЗП % 112 4,57 95 66,10

СП от ЗП % 70 2,86 44 30,62

ЗТР чел-ч 0,3 1,047 0,31

Системы ПП2,ПП3  (2 шт.)

32 3.20-29-1 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ 

РАДИАЛЬНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 

НА ОДНОЙ ОСИ ИЛИ НА 

КЛИНОРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ, 

МАССОЙ, Т, ДО 0,05 шт. 2

ЗП 73,14 *1,05 1,067 163,88 17,04 2 792,60

ЭМ 1,77 *1,05 1,067 3,97 8,28 32,84

в т.ч. ЗПМ 0,48 *1,05 1,067 1,08 17,04 18,33

МР 43,96 1 87,92 4,01 352,56

32,1 Прайс Вентилятор радиальный ВР-80-70-5,6-4-

03-Лев0-У2
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1 0,00 2,88 0,00

32,2 Прайс Вставка гибкая квадратного сечения ВГ-

392х392
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1 0,00 2,88 0,00

32,3 Прайс Вставка гибкая общеобменная ВГ-570
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

32,4 Прайс Кожух КДВ-100-01
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

32,5 Прайс Крыша КВР-5,6
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 204,85 105 2 932,23

СП от ЗП % 94 154,05 49 1 368,37

НР и СП от ЗПМ % 175 1,89 167 30,61

ЗТР чел-ч 6 *1,05 1,067 13,44

33 3.20-39-3 УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ 

НОМЕР 40 10 шт. 0,8

ЗП 62,40 )*1,05 1,067 55,93 17,04 953,01

ЭМ 0,74 )*1,05 1,067 0,66 8,98 5,96

в т.ч. ЗПМ 0,18 )*1,05 1,067 0,16 17,04 2,75

МР 48,77 1 39,02 2,48 96,76

33,1 Прайс Виброизоляторы для радиальных 

вентиляторов ДО-40
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 8 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 69,91 105 1 000,66

СП от ЗП % 94 52,57 49 466,97

НР и СП от ЗПМ % 175 0,28 167 4,59

ЗТР чел-ч 4,8 )*1,05 1,067 4,30

КИПиА

2 527,95218,37

2 704,66203,77

170,7412,42

7 509,21616,56

3 754,61308,28

4 774,22430,78

7



ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

34 4.11-17-1 ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ МАССОЙ: ДО 50 КГ шт. 2

ЗП 59,79 1,047 125,20 17,04 2 133,41

ЭМ 4,42 1,047 9,26 6,77 62,66

в т.ч. ЗПМ 0,65 1,047 1,36 17,04 23,19

МР 21,42 1 42,84 4,88 209,06

34,1 Прайс Щит управления вентилятором ACV-DU-

V4
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 140,22 95 2 026,74

СП от ЗП % 70 87,64 44 938,70

НР и СП от ЗПМ % 175 2,38 167 38,73

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 10,78

Системы ПП4

35 3.20-29-1 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ 

РАДИАЛЬНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 

НА ОДНОЙ ОСИ ИЛИ НА 

КЛИНОРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ, 

МАССОЙ, Т, ДО 0,05 шт. 1

ЗП 73,14 *1,05 1,067 81,94 17,04 1 396,30

ЭМ 1,77 *1,05 1,067 1,98 8,28 16,42

в т.ч. ЗПМ 0,48 *1,05 1,067 0,54 17,04 9,16

МР 43,96 1 43,96 4,01 176,28

35,1 Прайс Вентилятор радиальный ВР-80-70-5,0-4-

00-Лев0-У2
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

35,2 Прайс Вставка гибкая общеобменная ВГ-

350х350
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

35,3 Прайс Вставка гибкая общеобменная ВГ-510
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

35,4 Прайс Кожух КДВ-80
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

35,5 Прайс Крыша КВР-5
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 102,43 105 1 466,12

СП от ЗП % 94 77,02 49 684,19

НР и СП от ЗПМ % 175 0,95 167 15,30

ЗТР чел-ч 6 *1,05 1,067 6,72

36 3.20-39-3 УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ 

НОМЕР 40 10 шт. 0,4

ЗП 62,40 )*1,05 1,067 27,96 17,04 476,51

ЭМ 0,74 )*1,05 1,067 0,33 8,98 2,98

в т.ч. ЗПМ 0,18 )*1,05 1,067 0,08 17,04 1,37

МР 48,77 1 19,51 2,48 48,38

36,1 Прайс Виброизоляторы для радиальных 

вентиляторов ДО-40
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 4 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 34,95 105 500,34

СП от ЗП % 94 26,28 49 233,49

НР и СП от ЗПМ % 175 0,14 167 2,29

ЗТР чел-ч 4,8 )*1,05 1,067 2,15

КИПиА

37 4.11-17-1 ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ МАССОЙ: ДО 50 КГ шт. 1

ЗП 59,79 1,047 62,60 17,04 1 066,71

ЭМ 4,42 1,047 4,63 6,77 31,33

в т.ч. ЗПМ 0,65 1,047 0,68 17,04 11,60

МР 21,42 1 21,42 4,88 104,53

НР от ЗП % 112 70,11 95 1 013,37

СП от ЗП % 70 43,82 44 469,35

НР и СП от ЗПМ % 175 1,19 167 19,37

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 5,39

38 Прайс Щит управления вентилятором ACV-DU-

V3
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1

39 3.20-1-10 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ 

ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И 

АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ 

ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ 100 м2 10,736

ЗП 1 381,04 )*1,05 1,067 16 611,26 17,04 283 055,81

ЭМ 84,38 )*1,05 1,067 1 014,93 8,01 8 129,58

в т.ч. ЗПМ 20,13 )*1,05 1,067 242,13 17,04 4 125,81

МР 599,72 1 6 438,59 3,81 24 531,04

39,1 1.19-3-9 Воздуховод класса «П» из тонколистовой 

черной стали по ГОСТ 19903-74*, =1,4 мм                 

(400х300-39,2м2), (800х400-76,8м2), 

(800х500-657,8м2), (1000х600 -76,8м2), 

(1000х800 -151,2м2), (700х400 - 8.8м2), 

(1000х500 -63м2)

м2 1073,6 86,55 1 92 920,08 10,02 931 059,20

1 263,99109,17

2 704,66203,77

0,000,00

5 409,30407,54

3 754,61308,28
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39,2 1.19-12-57 СРЕДСТВА КРЕПЛЕНИЯ - КРОНШТЕЙН 

И ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ 

СОРТОВОЙ СТАЛИ

кг 6650 28,98 1 192 717,00 2,82 543 461,94

НР от ЗП % 125 20 764,08 105 297 208,60

СП от ЗП % 94 15 614,58 49 138 697,35

НР и СП от ЗПМ % 175 423,73 167 6 890,10

ЗТР чел-ч 122 )*1,05 1,067 1 467,43

40 3.20-11-15 УСТАНОВКА КЛАПАНОВ 

ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ 

ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 1600 шт. 4

ЗП 47,28 *1,05 1,067 211,88 17,04 3 610,45

ЭМ 1,49 *1,05 1,067 6,68 8,94 59,69

в т.ч. ЗПМ 0,35 *1,05 1,067 1,57 17,04 26,73

МР 15,67 1 62,68 5,31 332,83

40,1 1.19-12-36 Клапан дымовой, нормально закрытый,  

канальный,  с пределом огнестойкости 

EI60 с   реверсивным электроприводом  

«Belimo»  сечением  (400х300)

шт. 4 2 108,38 1 8 433,52 3,08 25 975,24

НР от ЗП % 125 264,85 105 3 790,97

СП от ЗП % 94 199,17 49 1 769,12

НР и СП от ЗПМ % 175 2,75 167 44,64

ЗТР чел-ч 4,02 *1,05 1,067 18,02

41 3.20-11-16 УСТАНОВКА КЛАПАНОВ 

ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ 

ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 3200 шт. 33

ЗП 63,39 *1,05 1,067 2 343,63 17,04 39 935,40

ЭМ 7,44 *1,05 1,067 275,07 8,97 2 467,36

в т.ч. ЗПМ 1,76 *1,05 1,067 65,07 17,04 1 108,79

МР 24,35 1 803,55 5,19 4 170,42

41,1 1.19-12-40 Клапан дымовой, нормально закрытый,  

канальный,  с пределом огнестойкости 

EI60 с   реверсивным электроприводом  

«Belimo»  сечением    (800х400-4шт.), 

(700х400-1шт.), (800х500-21шт.), 

(1000х600-5шт.), (1000х500-2шт.)

шт. 33 2 558,86 1 84 442,38 5,73 483 854,84

НР от ЗП % 125 2 929,54 105 41 932,17

СП от ЗП % 94 2 203,01 49 19 568,35

НР и СП от ЗПМ % 175 113,87 167 1 851,68

ЗТР чел-ч 5,46 *1,05 1,067 201,86

42 3.20-11-17 УСТАНОВКА КЛАПАНОВ 

ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ 

ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 4500 шт. 4

ЗП 81,05 *1,05 1,067 363,22 17,04 6 189,23

ЭМ 13,40 *1,05 1,067 60,05 8,94 536,85

в т.ч. ЗПМ 3,17 *1,05 1,067 14,21 17,04 242,07

МР 37,16 1 148,64 5,06 752,12

42,1 1.19-12-40 Клапан дымовой, нормально закрытый,  

канальный,  с пределом огнестойкости 

EI60 с   реверсивным электроприводом  

«Belimo»  сечением    (1000х1000-1шт.), 

(1000х800-3шт.) шт. 4 2 558,86 1 10 235,44 5,73 58 649,07

НР от ЗП % 125 454,03 105 6 498,69

СП от ЗП % 94 341,43 49 3 032,72

НР и СП от ЗПМ % 175 24,87 167 404,26

ЗТР чел-ч 7,16 *1,05 1,067 32,09

43 3.20-12-3 УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И 

КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С 

РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ, ММ, 

ДО 560 шт. 2

ЗП 17,07 *1,05 1,067 38,25 17,04 651,76

ЭМ 0,74 *1,05 1,067 1,66 8,98 14,89

в т.ч. ЗПМ 0,18 *1,05 1,067 0,40 17,04 6,87

МР 30,96 1 61,92 2,6 160,99

43,1 1.19-11-180 Клапан дымовой, нормально закрытый,  

канальный,  с пределом огнестойкости 

EI60 с   реверсивным электроприводом  

«Belimo»  сечением    (д 500 -1шт., д.560 -

1шт.) шт. 2 207,67 1 415,34 2,53 1 050,81

НР от ЗП % 125 47,81 105 684,35

СП от ЗП % 94 35,96 49 319,36

НР и СП от ЗПМ % 175 0,70 167 11,47

ЗТР чел-ч 1,47 *1,05 1,067 3,29

44 3.11-8-1 УСТРОЙСТВО ТЕПЛО И 

ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ 

ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ 

СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ

100 м2 7,11

ЗП 303,41 1,047 2 258,64 17,04 38 487,15

ЭМ 67,00 1,047 498,76 8,95 4 463,90

в т.ч. ЗПМ 15,83 1,047 117,84 17,04 2 008,01

44,1 1.1-1-885 Маты прошивные из минеральной 

(каменной) ваты  на синтетическом 

связующем  толщина изоляции 40 мм,  с 

пределом   огнестойкости   EI30 м3 28,4 413,34 1 11 738,86 4,05 47 542,37

НР от ЗП % 120 2 710,37 92 35 408,18

76 062,9411 627,68

2 893,63601,64

2 233 033,62346 504,25

35 582,949 181,53

593 780,2293 111,05
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СП от ЗП % 84 1 897,26 44 16 934,35

НР и СП от ЗПМ % 175 206,22 167 3 353,38

ЗТР чел-ч 25,8 1,047 192,06

45 Прайс Штифты для крепления матов
Базисная стоимость: 28,69 = (162,5 / 1,18) / 

4,8 шт. 9871 28,69 1 283 198,99 4,8 1 359 355,15

46 Прайс Армированный алюминиевый скотч
Базисная стоимость: 2,73 = (15,47 / 1,18) / 

4,8 м 456 2,73 1 1 244,88 4,8 5 975,42

47 5.2-32-1 ПРОВЕРКА ВСЕГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В 

РЕЖИМАХ РАБОТЫ И КОНТРОЛЯ, 

СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ комплекс 1

ЗП 1 086,62 )*0,8 1 869,30 17,04 14 812,80

НР от ЗП % 75 651,98 72 10 665,22

СП от ЗП % 70 608,51 44 6 517,63

ЗТР чел-ч 56 )*0,8 1 44,80

48 5.1-99-5 ШКАФЫ АВТОМАТИКИ, УСТРОЙСТВО 

(ПАНЕЛЬ) АВТОМАТИКИ ТИПА ПДЭ-2101

компл. 13

ЗП 2 191,36 )*0,8 1 22 790,14 17,04 388 344,05

НР от ЗП % 75 17 092,61 72 279 607,72

СП от ЗП % 70 15 953,10 44 170 871,38

ЗТР чел-ч 121 )*0,8 1 1 258,40

49 5.1-151-1 ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

РАСТЕКАНИЮ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ измерение 12

ЗП 15,83 )*0,8 1 151,97 17,04 2 589,53

НР от ЗП % 75 113,98 72 1 864,46

СП от ЗП % 70 106,38 44 1 139,39

ЗТР чел-ч 1 )*0,8 1 9,60

50 Прайс Вентилятор дымоудаления радиальный 

NED VRD-80-70 6,3DU 400-4-01; L0; Y2 

(ДУ1)
Базисная стоимость: 29 222,55 = (95 172 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 29 222,55 1 29 222,55 2,76 80 654,24

51 Прайс Вставка гибкая квадратного сечения ВГТ-

447х447 (ДУ1)
Базисная стоимость: 1 749,57 = (5 698 / 1,18) 

/ 2,76 шт. 1 1 749,57 1 1 749,57 2,76 4 828,81

52 Прайс Вставка гибкая круглого сечения ВГТ-640 

(ДУ1)
Базисная стоимость: 2 600,71 = (8 470 / 1,18) 

/ 2,76 шт. 1 2 600,71 1 2 600,71 2,76 7 177,96

53 Прайс Виброизоляторы для радиальных 

вентиляторов ДО-41  (ДУ1)
Базисная стоимость: 141,86 = (462 / 1,18) / 

2,76 шт. 4 141,86 1 567,44 2,76 1 566,13

54 Прайс Щит управления вентилятором ACV-DU-

V7,5(ДУ1)
Базисная стоимость: 8 605,16 = (28 025,28 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 8 605,16 1 8 605,16 2,76 23 750,24

55 Прайс Вентилятор дымоудаления радиальный 

NED VRD-80-70 6,3DU 400-4-01; L0; Y2 

(ДУ2)
Базисная стоимость: 29 222,55 = (95 172 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 29 222,55 1 29 222,55 2,76 80 654,24

56 Прайс Вставка гибкая квадратного сечения ВГТ-

447х447 (ДУ2)
Базисная стоимость: 1 749,57 = (5 698 / 1,18) 

/ 2,76 шт. 1 1 749,57 1 1 749,57 2,76 4 828,81

57 Прайс Вставка гибкая круглого сечения ВГТ-640 

(ДУ2)
Базисная стоимость: 2 600,71 = (8 470 / 1,18) 

/ 2,76 шт. 1 2 600,71 1 2 600,71 2,76 7 177,96

58 Прайс Виброизоляторы для радиальных 

вентиляторов ДО-41  (ДУ2)
Базисная стоимость: 141,86 = (462 / 1,18) / 

2,76 шт. 4 141,86 1 567,44 2,76 1 566,13

59 Прайс Щит управления вентилятором ACV-DU-

V7,5(ДУ2)
Базисная стоимость: 8 605,16 = (28 025,28 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 8 605,16 1 8 605,16 2,76 23 750,24

1 566,13567,44

23 750,248 605,16

80 654,2429 222,55

4 828,811 749,57

7 177,962 600,71

7 177,962 600,71

1 566,13567,44

23 750,248 605,16

Итого по разделу: Пусконаладочные

Раздел: Оборудование учтённое в смете.

80 654,2429 222,55

4 828,811 749,57

838 823,1555 835,85

5 593,38372,33

876 412,1858 337,97

1 359 355,15283 198,99

5 975,421 244,88

Раздел: Пусконаладочные

31 995,652 129,79

146 189,3319 310,11
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60 Прайс Вентилятор дымоудаления радиальный 

NED VRD-80-70-10,0DU 400-6-02; L0, 

Y2;(ДУ3)
Базисная стоимость: 84 121,22 = (273 966 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 84 121,22 1 84 121,22 2,76 232 174,57

61 Прайс Виброизоляторы для радиальных 

вентиляторов ДО-43 (ДУ3)
Базисная стоимость: 331,00 = (1 078 / 1,18) / 

2,76 шт. 4 331,00 1 1 324,00 2,76 3 654,24

62 Прайс Щит управления вентилятором ACV-DU-

V18,5-UPP(ДУ3)
Базисная стоимость: 11 694,80 = (38 087,64 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 11 694,80 1 11 694,80 2,76 32 277,65

63 Прайс Вентилятор дымоудаления радиальный 

NED VRD-80-70 10DU 400-8-02; R0; Y2 

(ДУ4)
Базисная стоимость: 73 812,95 = (240 394 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 73 812,95 1 73 812,95 2,76 203 723,74

64 Прайс Вставка гибкая квадратного сечения ВГТ-

704х704(ДУ4)
Базисная стоимость: 2 458,86 = (8 008 / 1,18) 

/ 2,76 шт. 1 2 458,86 1 2 458,86 2,76 6 786,45

65 Прайс Вставка гибкая круглого сечения ВГТ-

1015(ДУ4)
Базисная стоимость: 3 830,14 = (12 474 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 3 830,14 1 3 830,14 2,76 10 571,19

66 Прайс Виброизоляторы для радиальных 

вентиляторов ДО-43 (ДУ4)
Базисная стоимость: 331,00 = (1 078 / 1,18) / 

2,76 шт. 4 331,00 1 1 324,00 2,76 3 654,24

67 Прайс Щит управления вентилятором ACV-DU-

V7,5(ДУ4)
Базисная стоимость: 8 605,16 = (28 025,28 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 8 605,16 1 8 605,16 2,76 23 750,24

68 Прайс Вентилятор радиальный ВР-80-70-7,1-6-

04-Лев0-У2(КДУ1)
Базисная стоимость: 35 747,97 = (116 424 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 35 747,97 1 35 747,97 2,76 98 664,40

69 Прайс Вставка гибкая общеобменная ВГ-

497х497(КДУ1)
Базисная стоимость: 614,71 = (2 002 / 1,18) / 

2,76 шт. 1 614,71 1 614,71 2,76 1 696,60

70 Прайс Вставка гибкая общеобменная ВГ-

710(КДУ1)
Базисная стоимость: 1 938,71 = (6 314 / 1,18) 

/ 2,76 шт. 1 1 938,71 1 1 938,71 2,76 5 350,84

71 Прайс Виброизоляторы для радиальных 

вентиляторов ДО-41 (КДУ1)
Базисная стоимость: 141,86 = (462 / 1,18) / 

2,76 шт. 4 141,86 1 567,44 2,76 1 566,13

72 Прайс Щит управления вентилятором Nэд=7,5 

кВт нестандартный / /N (КДУ1)
Базисная стоимость: 7 281,69 = (23 715 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 7 281,69 1 7 281,69 2,76 20 097,46

73 Прайс Установка AIRNED-M6 / L/B1/V1.0.P56.R-

5,5x15/P1 (КДУ2)
Базисная стоимость: 53 451,85 = (174 082 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 53 451,85 1 53 451,85 2,76 147 527,11

74 Прайс Комплект NEMA1-M3 (для FC-051 

2,2(220В), 3(380В)-7,5кВт(380В)) 

№132B0105 (КДУ2)
Базисная стоимость: 160,89 = (524 / 1,18) / 

2,76 шт. 1 160,89 1 160,89 2,76 444,06

75 Прайс Комплект частотного преобразователя FC-

051P5K5 (5,5 кВт, 12 А, 380 В) №132F0028
Базисная стоимость: 17 220,08 = (56 082,36 / 

1,18) / 2,76

шт. 1 17 220,08 1 17 220,08 2,76 47 527,42

76 Прайс Щит управления вентилятором Nэд=7,5 

кВт нестандартный / /N (КДУ2)
Базисная стоимость: 7 281,96 = (23 715,88 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 7 281,96 1 7 281,96 2,76 20 098,21

77 Прайс Панель управления LCP для FC-051 

№132B0101 (КДУ2)
Базисная стоимость: 288,01 = (938 / 1,18) / 

2,76 шт. 1 288,01 1 288,01 2,76 794,91

20 098,217 281,96

794,91288,01

147 527,1153 451,85

444,06160,89

47 527,4217 220,08

5 350,841 938,71

1 566,13567,44

20 097,467 281,69

23 750,248 605,16

98 664,4035 747,97

1 696,60614,71

6 786,452 458,86

10 571,193 830,14

3 654,241 324,00

3 654,241 324,00

32 277,6511 694,80

203 723,7473 812,95

232 174,5784 121,22
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78 Прайс Вентилятор радиальный ВР-80-70-7,1-4-

01-Лев0-У2 (КДУ3)
Базисная стоимость: 36 788,26 = (119 812 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 36 788,26 1 36 788,26 2,76 101 535,60

79 Прайс Вставка гибкая квадратного сечения ВГТ-

497х497 (КДУ3)
Базисная стоимость: 614,71 = (2 002 / 1,18) / 

2,76 шт. 1 614,71 1 614,71 2,76 1 696,60

80 Прайс Вставка гибкая круглого сечения ВГТ-710 

(КДУ3)
Базисная стоимость: 1 938,71 = (6 314 / 1,18) 

/ 2,76 шт. 1 1 938,71 1 1 938,71 2,76 5 350,84

81 Прайс Щит управления вентилятором Nэд=11 

кВт нестандартный / /N (КДУ3)
Базисная стоимость: 7 233,83 = (24 583,46 / 

1,18) / 2,88 шт. 1 7 233,83 1 7 233,83 2,88 20 833,43

82 Прайс Виброизоляторы для радиальных 

вентиляторов ДО-41  (КДУ3)
Базисная стоимость: 543,79 = (1 848 / 1,18) / 

2,88 шт. 4 543,79 1 2 175,16 2,88 6 264,46

83 Прайс Вентилятор радиальный ВР-80-70-8,0-8-

04-Лев0-У2
Базисная стоимость: 36 796,14 = (125 048 / 

1,18) / 2,88 шт. 1 36 796,14 1 36 796,14 2,88 105 972,88

84 Прайс Вставка гибкая круглого сечения ВГ-810
Базисная стоимость: 1 857,93 = (6 314 / 1,18) 

/ 2,88

шт. 1 1 857,93 1 1 857,93 2,88 5 350,84

85 Прайс Вставка гибкая общеобменная ВГ-

560х560
Базисная стоимость: 725,05 = (2 464 / 1,18) / 

2,88 шт. 1 725,05 1 725,05 2,88 2 088,14

86 Прайс Кожух КДВ-132
Базисная стоимость: 2 447,03 = (8 316 / 1,18) 

/ 2,88 шт. 1 2 447,03 1 2 447,03 2,88 7 047,45

87 Прайс Крыша КВР-8
Базисная стоимость: 1 586,04 = (5 390 / 1,18) 

/ 2,88 шт. 1 1 586,04 1 1 586,04 2,88 4 567,80

88 Прайс Виброизоляторы для радиальных 

вентиляторов ДО-42
Базисная стоимость: 226,58 = (770 / 1,18) / 

2,88 шт. 4 226,58 1 906,32 2,88 2 610,20

89 Прайс Щит управления вентилятором ACV-DU-

V4
Базисная стоимость: 7 976,41 = (27 107,04 / 

1,18) / 2,88 шт. 1 7 976,41 1 7 976,41 2,88 22 972,06

90 Прайс Установка AIRNED-M6 / L/B1/V1.0.P56.R-

4x15/P1(ПП1.1)
Базисная стоимость: 49 132,31 = (166 971,24 

/ 1,18) / 2,88 шт. 1 49 132,31 1 49 132,31 2,88 141 501,05

91 Прайс Частотный преобразователь FC-051P4K0 

(4 кВт, 9 А, 380 В) №132F0026
Базисная стоимость: 11 581,64 = (39 359,06 / 

1,18) / 2,88 шт. 1 11 581,64 1 11 581,64 2,88 33 355,12

92 Прайс Панель управления LCP для FC-051 

№132B0101
Базисная стоимость: 282,49 = (960 / 1,18) / 

2,88 шт. 1 282,49 1 282,49 2,88 813,57

93 Прайс Щит управления вентилятором Nэд=4 кВт 

нестандартный / /N
Базисная стоимость: 7 746,50 = (26 325,7 / 

1,18) / 2,88 шт. 1 7 746,50 1 7 746,50 2,88 22 309,92

94 Прайс Вентилятор VR 70-40/35-4D
Базисная стоимость: 25 421,99 = (86 394,1 / 

1,18) / 2,88 шт. 1 25 421,99 1 25 421,99 2,88 73 215,33

95 Прайс Вставка гибкая FH 70-40
Базисная стоимость: 1 209,48 = (4 110,28 / 

1,18) / 2,88 шт. 1 1 209,48 1 1 209,48 2,88 3 483,30

96 Прайс Воздухонагреватель электрический EA 70-

40/30
Базисная стоимость: 9 721,83 = (33 038,68 / 

1,18) / 2,88 шт. 1 9 721,83 1 9 721,83 2,88 27 998,87

97 Прайс Блок управления ACET 30-30 / /N
Базисная стоимость: 15 817,34 = (53 753,64 / 

1,18) / 2,88 шт. 1 15 817,34 1 15 817,34 2,88 45 553,94

45 553,9415 817,34

73 215,3325 421,99

3 483,301 209,48

27 998,879 721,83

33 355,1211 581,64

813,57282,49

22 309,927 746,50

2 610,20906,32

22 972,067 976,41

141 501,0549 132,31

2 088,14725,05

7 047,452 447,03

4 567,801 586,04

6 264,462 175,16

105 972,8836 796,14

5 350,841 857,93

1 696,60614,71

5 350,841 938,71

20 833,437 233,83

101 535,6036 788,26
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

98 Прайс Датчик температуры канальный STK-2  

NTC 12 kOm
Базисная стоимость: 1 044,34 = (3 549,1 / 

1,18) / 2,88 шт. 1 1 044,34 1 1 044,34 2,88 3 007,70

99 Прайс Вентилятор радиальный ВР-80-70-5,6-4-

03-Лев0-У2
Базисная стоимость: 21 071,68 = (71 610 / 

1,18) / 2,88 шт. 2 21 071,68 1 42 143,36 2,88 121 372,88

100 Прайс Вставка гибкая квадратного сечения ВГ-

392х392
Базисная стоимость: 498,47 = (1 694 / 1,18) / 

2,88 шт. 2 498,47 1 996,94 2,88 2 871,19

101 Прайс Вставка гибкая общеобменная ВГ-570
Базисная стоимость: 1 182,14 = (3 850 / 1,18) 

/ 2,76 шт. 2 1 182,14 1 2 364,28 2,76 6 525,41

102 Прайс Кожух КДВ-100-01
Базисная стоимость: 2 222,43 = (7 238 / 1,18) 

/ 2,76 шт. 2 2 222,43 1 4 444,86 2,76 12 267,81

103 Прайс Крыша КВР-5,6
Базисная стоимость: 1 134,86 = (3 696 / 1,18) 

/ 2,76 шт. 2 1 134,86 1 2 269,72 2,76 6 264,43

104 Прайс Виброизоляторы для радиальных 

вентиляторов ДО-40
Базисная стоимость: 94,57 = (308 / 1,18) / 

2,76 шт. 8 94,57 1 756,56 2,76 2 088,11

105 Прайс Щит управления вентилятором ACV-DU-

V4
Базисная стоимость: 83 234,44 = (271 077,94 

/ 1,18) / 2,76 шт. 2 83 234,44 1 166 468,88 2,76 459 454,11

106 Прайс Вентилятор радиальный ВР-80-70-5,0-4-

00-Лев0-У2
Базисная стоимость: 16 549,99 = (53 900 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 16 549,99 1 16 549,99 2,76 45 677,97

107 Прайс Вставка гибкая общеобменная ВГ-

350х350
Базисная стоимость: 425,57 = (1 386 / 1,18) / 

2,76 шт. 1 425,57 1 425,57 2,76 1 174,57

108 Прайс Вставка гибкая общеобменная ВГ-510
Базисная стоимость: 1 134,86 = (3 696 / 1,18) 

/ 2,76 шт. 1 1 134,86 1 1 134,86 2,76 3 132,21

109 Прайс Кожух КДВ-80
Базисная стоимость: 1 986,00 = (6 468 / 1,18) 

/ 2,76 шт. 1 1 986,00 1 1 986,00 2,76 5 481,36

110 Прайс Крыша КВР-5
Базисная стоимость: 1 134,86 = (3 696 / 1,18) 

/ 2,76 шт. 1 1 134,86 1 1 134,86 2,76 3 132,21

111 Прайс Виброизоляторы для радиальных 

вентиляторов ДО-40
Базисная стоимость: 94,57 = (308 / 1,18) / 

2,76 шт. 4 94,57 1 378,28 2,76 1 044,05

112 Прайс Щит управления вентилятором ACV-DU-

V3
Базисная стоимость: 7 934,83 = (26 965,72 / 

1,18) / 2,88 шт. 1 7 934,83 1 7 934,83 2,88 22 852,31

  

  

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

7 868 893,261 701 471,44Итого по смете: Противодымная вентиляция.

Составил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил   

22 852,317 934,83

2 427 181,94869 207,80Итого по разделу: Оборудование учтённое в смете.

7 868 893,261 701 471,44Итого по локальной смете: ПРОТИВОДЫМНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

5 481,361 986,00

3 132,211 134,86

1 044,05378,28

45 677,9716 549,99

1 174,57425,57

3 132,211 134,86

6 264,432 269,72

2 088,11756,56

459 454,11166 468,88

2 871,19996,94

6 525,412 364,28

12 267,814 444,86

3 007,701 044,34

121 372,8842 143,36
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Smeta.RU  (495) 974-1589     ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)

Форма № 1б

базовая    

цена

текущая   

цена

664,68 2 529,55 тыс.руб

16,23 197,68 тыс.руб

74,68 674,45 тыс.руб

567,10 1 557,29 тыс.руб

6,66 100,13 тыс.руб

18,48 314,86 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 май 2016 года 

№№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм. 

руб.

Попра-

вочные 

коэфф.

Коэфф. 

зимних 

удоро-

жаний

ВСЕГО в 

базисном 

уровне цен, 

руб.

Коэфф. 

пересчета и 

нормы НР и 

СП

Всего в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 4.10-174-1 КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ: 

ВНУТРЕННЯЯ 10 шт. 2,4

ЗП 251,31 1,047 631,49 17,04 10 760,62

ЭМ 3,84 1,047 9,65 4,32 41,68

в т.ч. ЗПМ 0,35 1,047 0,88 17,04 14,99

МР 42,51 1 102,02 1,3 132,63

1,1 Прайс 

ООО 

"Луис+"

Купольная IP-камера видеонаблюдения, 2 

Мп (2.8-12 мм) LTV CNL-720 48
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 24 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 707,27 95 10 222,59

СП от ЗП % 70 442,04 46 4 949,89

НР и СП от ЗПМ % 175 1,54 167 25,03

ЗТР чел-ч 15,78 1,047 39,65

2 4.10-174-2 КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ: 

НАРУЖНАЯ 10 шт. 1,4

ЗП 405,09 1,047 593,78 17,04 10 118,03

ЭМ 3,84 1,047 5,63 4,32 24,32

в т.ч. ЗПМ 0,35 1,047 0,51 17,04 8,74

МР 42,51 1 59,51 1,3 77,37

2,1 Прайс 

ООО 

"Луис+"

Уличная IP-камера видеонаблюдения, 

2Мп цилиндрическая 3.6 мм / 4 мм LTV-

ICDM2-E6231L-F4
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 14 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 665,03 95 9 612,13

СП от ЗП % 70 415,65 46 4 654,29

НР и СП от ЗПМ % 175 0,89 167 14,60

ЗТР чел-ч 25,56 1,047 37,47

3 4.10-174-1 КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ: 

ВНУТРЕННЯЯ 10 шт. 0,8

ЗП 251,31 1,047 210,50 17,04 3 586,87

ЭМ 3,84 1,047 3,22 4,32 13,89

в т.ч. ЗПМ 0,35 1,047 0,29 17,04 5,00

МР 42,51 1 34,01 1,3 44,21

3,1 Прайс 

ООО 

"Луис+"

Антивандальная IP-камера 

видеонаблюдения, 2Мп цилиндрическая 

3.6 мм / 4 мм LTV CNM-820 42
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 8 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 235,76 95 3 407,53

СП от ЗП % 70 147,35 46 1 649,96

НР и СП от ЗПМ % 175 0,51 167 8,35

ЗТР чел-ч 15,78 1,047 13,22

4 4.10-78-3 ШКАФ ИЛИ ПАНЕЛЬ КОММУТАЦИИ 

СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНЕ 

ИЛИ В НИШЕ, КОЛИЧЕСТВО ПАР:150 шт. 2

ЗП 429,08 1,047 898,49 17,04 15 310,33

МР 165,20 1 330,40 4,88 1 612,35

4,1 Прайс 

Qtech

Коммутатор 24 порта ethernet L2 с 

поддержкой Poe+ 370 Вт QTECH QSW-

3470-28T-POE+-AC
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

4,2 Прайс ТД 

"Тинко"

Двухволоконный модуль SFP+ 10G для 

оптической среды передачи SFP-PLGN-

10GE-MM-0.8-2-0.3-LC
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 1 006,31 95 14 544,81

СП от ЗП % 70 628,94 46 7 042,75

ЗТР чел-ч 34 1,047 71,20

Школа на 550 мест, по адресу: г.Москва, СЗАО, район Строгино, ул.Твардовского, вл.2-14.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-12
(локальный сметный расчет)

 Система охранного телевидения (СОТ) и видеонаблюдения.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Раздел 5.5.5. СОТ 

Сметная стоимость

Строительные работы

Монтажные работы

Оборудование

Прочие работы

Средства на оплату труда

Локальная смета: Система охранного телевидения

26 132,441 894,01

24 500,741 740,49

8 710,81631,35

1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5 4.11-16-1 МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

МАССОЙ: ДО 20 КГ шт. 1

ЗП 5,81 1,047 6,08 17,04 103,66

ЭМ 27,61 1,047 28,91 5,97 172,58

в т.ч. ЗПМ 5,53 1,047 5,79 17,04 98,66

МР 1,89 1 1,89 4,88 9,22

5,1 Прайс 

ООО 

"Луис+"

VIDEOMAX-IP-b-24000-19''-Pro-ID4.8Gb 

Платформа видеосервера
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 6,81 95 98,48

СП от ЗП % 70 4,26 44 45,61

НР и СП от ЗПМ % 175 10,13 167 164,76

ЗТР чел-ч 0,52 1,047 0,54

9 4.10-82-3 ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА 

СИГНАЛИЗАРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ, 

УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: БЛОК 

ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ

шт. 2

ЗП 48,20 1,047 100,93 17,04 1 719,86

ЭМ 0,05 1,047 0,10 6,76 0,71

в т.ч. ЗПМ 0,01 1,047 0,02 17,04 0,36

МР 3,36 1 6,72 4,88 32,79

9,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Источник бесперебойного питания Ippon 

Smart Winner 3000N
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 113,04 95 1 633,87

СП от ЗП % 70 70,65 46 791,14

НР и СП от ЗПМ % 175 0,04 167 0,60

ЗТР чел-ч 3,6 1,047 7,54

10 4.10-173-2 БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ 

(ББП) В ДИСПЕТЧЕРСКОЙ шт. 2

ЗП 40,13 1,047 84,03 17,04 1 431,91

МР 1,50 1 3,00 2,69 8,07

10,1 Прайс 

ООО 

"Оптима"

Дополнительная батарея Ippon Smart 

Winner 3000N BP
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 94,11 95 1 360,31

СП от ЗП % 70 58,82 46 658,68

ЗТР чел-ч 3,18 1,047 6,66

19 4.11-7-2 АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ, АППАРАТ 

НАСТОЛЬНЫЙ МАССОЙ: ДО 0.03 Т

шт. 1

ЗП 34,55 1,047 36,17 17,04 616,40

ЭМ 23,82 1,047 24,94 8,96 223,46

в т.ч. ЗПМ 5,63 1,047 5,89 17,04 100,44

МР 0,28 1 0,28 4,88 1,37

19,1 Прайс 

ООО 

"Луис+"

СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-4M-ID5   

(ВИДЕОСЕРВЕР, К КОТОРОМУ МОЖНО 

ПОДКЛЮЧАТЬ ДО 10 МОНИТОРОВ)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

19,2 Прайс 

ООО 

"Луис+"

Сетевая карта  Ippon NMC SNMP
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

19,3 Прайс 

ООО 

"ОЛДИ"

Проводные клавиатура и мышь
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

19,4 Прайс 

ООО 

"Луис+"

Монитор видеонаблюдения 22" LED LTV-

MCL-2213
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 4 0,00 1 0,00 2,76 0,00

19,5 Прайс 

ООО 

"Луис+"

Монитор видеонаблюдения 19" LED LTV-

MCL-1913
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

19,6 Прайс 

ООО 

"Луис+"

Настенный кронштейн для монитора LTV-

BW01-AS
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 4 0,00 1 0,00 2,76 0,00

19,7 Прайс ТД 

"Тинко"

Коробка
Базисная стоимость: 15,25 = (86,36 / 1,18) / 

4,8 шт. 40 15,25 1 610,00 4,8 2 928,00

19,8 Прайс ТД 

"Тинко"

Розеточный модуль Cat 5е UTP 1xRJ45
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 40,51 95 585,58

СП от ЗП % 70 25,32 44 271,22

НР и СП от ЗПМ % 175 10,31 167 167,73

ЗТР чел-ч 3,09 1,047 3,24

20 4.11-14-1 ВКЛЮЧЕНИЕ ШТЕПСЕЛЬНЫХ 

РАЗЪЕМОВ В АППАРАТУРУ, 

КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ В РАЗЪЕМЕ: 

ДО 14 разъем 100

ЗП 2,52 1,047 263,84 17,04 4 495,90

38 510,242 864,14

594,3158,08

4 178,97291,48

3 458,97239,96

4 793,76747,53

2
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20,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Разъем RJ-45(8P8C) под витую пару 

универсальный , со вставкой
Базисная стоимость: 2,70 = (15,29 / 1,18) / 

4,8 шт. 100 2,70 1 270,00 4,8 1 296,00

20,2 Прайс 

"Lanshop"

Коммутационные шнуры UTP категории 

5e, 1м MX-CCA-1
Базисная стоимость: 7,87 = (44,55 / 1,18) / 

4,8 шт. 50 7,87 1 393,50 4,8 1 888,80

20,3 Прайс 

"Lanshop"

Коммутационный шнур UTP категории 5e, 

2м MX-CCA-2
Базисная стоимость: 12,58 = (71,25 / 1,18) / 

4,8 шт. 5 12,58 1 62,90 4,8 301,92

20,4 Прайс 

ООО 

"Луис+"

Сетевой фильтр Pilot Pro, х6
Базисная стоимость: 237,69 = (1 346,25 / 

1,18) / 4,8 шт. 1 237,69 1 237,69 4,8 1 140,91

НР от ЗП % 112 295,50 95 4 271,11

СП от ЗП % 70 184,69 44 1 978,20

ЗТР чел-ч 0,22 1,047 23,03

21 4.8-240-1 ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ, 

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ НАПОЛЬНЫЙ, 

ВЫСОТА ДО 1200 ММ, ГЛУБИНА И 

ШИРИНА ПО ФРОНТУ ДО 700Х600 ММ 

(ПРИМ,) шт. 1

ЗП 26,78 1,047 28,04 17,04 477,78

ЭМ 98,70 1,047 103,34 7,69 794,68

в т.ч. ЗПМ 17,33 1,047 18,14 17,04 309,18

МР 10,29 1 10,29 4,88 50,22

21,1 Прайс 

MAXYS

Телекоммуникационный шкаф 19" 

напольный 42U, 600x1000x2055мм, 

черный MAXYS MX-6142-B
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

21,2 Прайс 

MAXYS

Щеточный ввод для шкафов 19", черный 

MAXYS MX-BR-EN-B
Базисная стоимость: 310,26 = (1 757,34 / 

1,18) / 4,8 шт. 1 310,26 1 310,26 4,8 1 489,25

НР от ЗП % 112 31,40 95 453,89

СП от ЗП % 70 19,63 46 219,78

НР и СП от ЗПМ % 175 31,75 167 516,33

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 2,16

22 4.11-6-4 РАМА ПОД АППАРАТУРУ, ПЛОЩАДЬ 

ОСНОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ: ДО 1 М2

шт. 2

ЗП 64,99 1,047 136,09 17,04 2 318,96

ЭМ 4,09 1,047 8,56 8,96 76,74

в т.ч. ЗПМ 0,97 1,047 2,03 17,04 34,61

МР 5,04 1 10,08 4,88 49,19

22,1 Прайс 

MAXYS

Полка стационарная 470х750мм, черная 

MAXYS MX-S-750-B
Базисная стоимость: 262,21 = (1 485,15 / 

1,18) / 4,8 шт. 2 262,21 1 524,42 4,8 2 517,22

22,2 Прайс 

MAXYS

Комплект крепежа (винт M6, квадратная 

гайка, пластиковая шайба) MAXYS CNC-

M6-12
Базисная стоимость: 2,06 = (11,67 / 1,18) / 

4,8 шт. 50 2,06 1 103,00 4,8 494,40

НР от ЗП % 112 152,42 95 2 203,01

СП от ЗП % 70 95,26 44 1 020,34

НР и СП от ЗПМ % 175 3,55 167 57,80

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 10,78

23 4.8-243-8 РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 

НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ 

ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100 шт. 1

ЗП 483,99 1,047 506,74 17,04 8 634,81

ЭМ 15,74 1,047 16,48 10,57 174,19

в т.ч. ЗПМ 1,18 1,047 1,24 17,04 21,05

МР 26,88 1 26,88 4,88 131,17

23,1 Прайс 

MAXYS

Блок розеток 19", 1U, 8 розеток 250В, с 

выключателем, отсоединяемый шнур 1,8м 

MAXYS MX-PDU-8-C
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 567,55 95 8 203,07

СП от ЗП % 70 354,72 46 3 972,01

НР и СП от ЗПМ % 175 2,17 167 35,15

ЗТР чел-ч 37,23 1,047 38,98

24 4.11-12-1 СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ 

(МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ), МАССА: ДО 

0,005 Т шт. 1

ЗП 11,66 1,047 12,21 17,04 208,02

ЭМ 0,45 1,047 0,47 8,94 4,21

в т.ч. ЗПМ 0,11 1,047 0,12 17,04 1,96

МР 0,14 1 0,14 4,88 0,68

24,1 Прайс 

MAXYS

Блок управления вентиляторами 1U, c 

выносными термодатчиком MX-CU
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 13,68 95 197,62

СП от ЗП % 70 8,55 44 91,53

НР и СП от ЗПМ % 175 0,21 167 3,27

ЗТР чел-ч 1,03 1,047 1,08

15 372,841 708,12

4 001,93534,71

8 737,661 033,38

21 150,401 474,54

3
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25 4.11-17-1 ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ МАССОЙ: ДО 50 КГ шт. 1

ЗП 59,79 1,047 62,60 17,04 1 066,71

ЭМ 4,42 1,047 4,63 6,77 31,33

в т.ч. ЗПМ 0,65 1,047 0,68 17,04 11,60

МР 21,42 1 21,42 4,88 104,53

25,1 Прайс 

MAXYS

Блок вентиляторов потолочный для 

шкафов глубиной 1000мм, черный MAXYS 

MX-FU-1000-4-B
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 70,11 95 1 013,37

СП от ЗП % 70 43,82 44 469,35

НР и СП от ЗПМ % 175 1,19 167 19,37

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 5,39

26 4.10-75-9 АППАРАТУРА НАСТЕННАЯ шт. 2

ЗП 89,44 1,047 187,29 17,04 3 191,38

МР 8,89 1 17,78 4,88 86,77

26,1 Прайс Nets-

shop.ru

Глухая панель, 2U MAXYS
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 209,76 95 3 031,81

СП от ЗП % 70 131,10 46 1 468,03

ЗТР чел-ч 8 1,047 16,75

29 4.10-78-3 ШКАФ ИЛИ ПАНЕЛЬ КОММУТАЦИИ 

СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНЕ 

ИЛИ В НИШЕ, КОЛИЧЕСТВО ПАР:150 

(ПРИМ.) шт. 3

ЗП 429,08 1,047 1 347,74 17,04 22 965,49

МР 165,20 1 495,60 4,88 2 418,53

29,1 Прайс 

MAXYS

Патч-панель 19" с задним органайзером, 

1U, 24 порта RJ45, кат. 5e  MAXYS MX-PP-

24-1U-5E-KR1
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 3 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 1 509,47 95 21 817,22

СП от ЗП % 70 943,42 46 10 564,13

ЗТР чел-ч 34 1,047 106,79

31 4.10-32-4 СТОЙКА, ПОЛУСТОЙКА, КАРКАС 

СТОЙКИ ИЛИ ШКАФ, ПЛАТА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ, 

УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА ГОТОВОМ 

МЕСТЕ СТОЙКИ шт. 6

ЗП 23,48 1,047 147,50 17,04 2 513,42

ЭМ 5,84 1,047 36,69 7,19 263,78

в т.ч. ЗПМ 1,35 1,047 8,48 17,04 144,51

МР 0,14 1 0,84 4,88 4,10

31,1 Прайс 

MAXYS

Кабельный органайзер с металлическими 

кольцами (7 колец, высота 45мм), 1U, 

черный MAXYS MX-CM-1U-45-B
Базисная стоимость: 80,94 = (458,44 / 1,18) / 

4,8

шт. 6 80,94 1 485,64 4,8 2 331,07

НР от ЗП % 112 165,20 95 2 387,75

СП от ЗП % 70 103,25 46 1 156,17

НР и СП от ЗПМ % 175 14,84 167 241,33

ЗТР чел-ч 2,1 1,047 13,19

32 4.8-239-3 БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ 

(ШКАФЫ) ВЫСОТОЙ ДО 1700 ММ, БЛОК 

УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО 

ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, 

ВЫСОТА И ШИРИНА 600Х600 ММ 

(ПРИМ,) шт. 1

ЗП 26,78 1,047 28,04 17,04 477,78

ЭМ 36,26 1,047 37,96 6,8 258,16

в т.ч. ЗПМ 3,54 1,047 3,71 17,04 63,16

МР 54,18 1 54,18 4,88 264,40

32,1 Прайс 

MAXYS

Корпус с DIN-рейкой на 22 места, 19", 3U 

MAXYS MX-DIN-3U-G
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

32,2 Прайс 

MAXYS

Шина заземления 19" MAXYS MX-BUS19
Базисная стоимость: 377,53 = (1 282,99 / 

1,18) / 2,88

шт. 1 377,53 1 377,53 2,88 1 087,29

32,3 Прайс 

MAXYS

Кабель заземления MAXYS MX-GC
Базисная стоимость: 28,10 = (159,18 / 1,18) / 

4,8 шт. 5 28,10 1 140,50 4,8 674,40

НР от ЗП % 112 31,40 95 453,89

СП от ЗП % 70 19,63 46 219,78

НР и СП от ЗПМ % 175 6,49 167 105,48

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 2,16

505,3335,26

2 704,66203,77

7 777,99545,93

57 765,374 296,23

8 897,62953,96

3 541,18695,73
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33 4.8-218-3 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ 

НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-

,ДВУХ-,ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ 

НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 

250 А

шт. 1

ЗП 32,30 *0,8 1,047 27,05 17,04 461,01

ЭМ 5,40 *0,8 1,047 4,52 6,5 29,40

в т.ч. ЗПМ 0,41 *0,8 1,047 0,35 17,04 5,89

МР 31,71 1 31,71 4,88 154,74

33,1 Прайс 

Xcom-shop

УЗО
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 30,30 95 437,96

СП от ЗП % 70 18,94 46 212,06

НР и СП от ЗПМ % 175 0,61 167 9,84

ЗТР чел-ч 2,38 *0,8 1,047 1,99

34 4.8-243-10 РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 

ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И 

ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ (ПРИМ,) 100 шт. 2

ЗП 910,00 1,047 1 905,54 17,04 32 470,40

ЭМ 182,91 1,047 383,01 6,3 2 412,99

в т.ч. ЗПМ 12,88 1,047 26,97 17,04 459,58

МР 87,50 1 175,00 4,88 854,00

34,1 Прайс 

"Компания 

ВДЛ"

Розетка щитовая с заземлением на DIN-

рейку ИЭК MRD10-16
Базисная стоимость: 19,11 = (108,23 / 1,18) / 

4,8 шт. 2 19,11 1 38,22 4,8 183,46

НР от ЗП % 112 2 134,20 95 30 846,88

СП от ЗП % 70 1 333,88 46 14 936,38

НР и СП от ЗПМ % 175 47,20 167 767,50

ЗТР чел-ч 70 1,047 146,58

35 4.8-288-2 ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ 

ДИАМЕТРОМ 20 ММ ОТКРЫТО ПО 

СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК

100 м 16

ЗП 192,26 1,047 3 220,74 17,04 54 881,40

ЭМ 32,87 1,047 550,64 7,21 3 970,10

в т.ч. ЗПМ 5,71 1,047 95,65 17,04 1 629,94

МР 314,29 1 5 028,64 2,15 10 811,58

35,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Гофрированная труба ПВХ, с протяжкой, 

d=20мм DKC 91920
Базисная стоимость: 1,05 = (5,93 / 1,18) / 4,8

м 1632 1,05 1 1 713,60 4,8 8 225,28

35,2 Прайс ТД 

"Тинко"

Держатель гофрированной трубы с 

защелкой d=20мм DKC 51020
Базисная стоимость: 0,29 = (1,65 / 1,18) / 4,8

шт. 3200 0,29 1 928,00 4,8 4 454,40

35,3 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Дюбель пластиковый с саморезом (6*30, 

4.5*40)
Базисная стоимость: 0,51 = (2,88 / 1,18) / 4,8

шт. 3200 0,51 1 1 632,00 4,8 7 833,60

НР от ЗП % 112 3 607,23 95 52 137,33

СП от ЗП % 70 2 254,52 46 25 245,44

НР и СП от ЗПМ % 175 167,39 167 2 722,00

ЗТР чел-ч 15 1,047 251,28

36 4.8-175-1 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 

В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД 

ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ 

МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, 

СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 2,5 ММ2

100 м 16

ЗП 63,50 1,047 1 063,75 17,04 18 126,33

ЭМ 0,85 1,047 14,24 9,03 128,58

в т.ч. ЗПМ 0,20 1,047 3,35 17,04 57,09

МР 6,37 1 101,92 4,88 497,37

36,1 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Кабель КВПнг(C)-LSLTx-5е 4x2x0,52
Базисная стоимость: 6,46 = (36,57 / 1,18) / 

4,8 м 1600 6,46 1 10 336,00 4,8 49 612,80

НР от ЗП % 112 1 191,40 95 17 220,01

СП от ЗП % 70 744,63 46 8 338,11

НР и СП от ЗПМ % 175 5,86 167 95,34

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 86,27

37 3.16-6-3 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, 

ММ 25 100 м 0,2
Объем: 0,2=20/100

ЗП 370,95 1,067 79,16 17,04 1 348,90

ЭМ 43,16 1,067 9,21 8,61 79,30

в т.ч. ЗПМ 8,59 1,067 1,83 17,04 31,24

МР 18,13 1 3,63 4,88 17,69

1 305,01113,13

82 471,616 017,05

170 281,1319 102,76

94 018,5413 457,80
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37,1 1.12-2-1163 ХОМУТЫ КРЕПЕЖНЫЕ ИЗ 

ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С 

РЕЗИНОВЫМИ ПРОКЛАДКАМИ, МАРКА 

'АКВАТЕРМ', ДЛЯ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ 

ДИАМЕТР 20ММ шт. 40 17,33 1 693,20 6,64 4 602,85

37,5 1.12-1-23 ЗАГОТОВКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 

ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ, 

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, 

20

м 20 21,85 1 437,00 2,8 1 223,60

НР от ЗП % 125 98,95 105 1 416,35

СП от ЗП % 94 74,41 49 660,96

НР и СП от ЗПМ % 175 3,20 167 52,17

ЗТР чел-ч 29,7 1,067 6,34

39 4.8-161-2 ПРОВОДА И КАБЕЛИ В ЛОТКАХ, 

ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 35 ММ2 100 м 25,4

ЗП 25,40 1,047 675,48 17,04 11 510,22

ЭМ 63,97 1,047 1 701,21 7,09 12 061,55

в т.ч. ЗПМ 13,83 1,047 367,79 17,04 6 267,18

МР 3,99 1 101,35 4,88 494,57

39,1 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Кабель КВПнг(C)-LSLTx-5е 4x2x0,52
Базисная стоимость: 6,46 = (36,57 / 1,18) / 

4,8 м 2540 6,46 1 16 408,40 4,8 78 760,32

39,2 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Кабельный хомут 3,6х200 DKC 25214
Базисная стоимость: 28,73 = (162,75 / 1,18) / 

4,8 упак. 5 28,73 1 143,65 4,8 689,52

39,3 Прайс 

"Компания 

ВДЛ"

Бирка кабельная маркировочная ИЭК У-

136
Базисная стоимость: 0,10 = (0,58 / 1,18) / 4,8

шт. 100 0,10 1 10,00 4,8 48,00

НР от ЗП % 112 756,54 95 10 934,71

СП от ЗП % 70 472,84 46 5 294,70

НР и СП от ЗПМ % 175 643,63 167 10 466,19

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 54,78

Расходные материалы

64 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Огнестойкий герметик DS (картридж, 

300мл) DS1202
Базисная стоимость: 89,46 = (506,7 / 1,18) / 

4,8 шт. 5 89,46 1 447,30 4,8 2 147,04

65 Прайс 

ООО 

"Комус"

Маркер перманентный
Базисная стоимость: 9,87 = (55,88 / 1,18) / 

4,8 шт. 3 9,87 1 29,61 4,8 142,13

66 Прайс 

ООО "АБН"

Маркерные листы, этикетка полиэстер 

(25,40 х 33,78 мм) для печати на 

лазерном принтере BRADY LAT-18-361-

2.5
Базисная стоимость: 3 997,62 = (22 642,5 / 

1,18) / 4,8 упак. 1 3 997,62 1 3 997,62 4,8 19 188,58

67 4.10-145-14 НАСТРОЙКА СИНХРОННЫХ ЦИФРОВЫХ 

СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ, НАСТРОЙКА 

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ, 

УСТАНОВКА ОПЕРАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ станция 1

ЗП 2 827,55 1,047 2 960,44 17,04 50 445,98

67,1 Прайс 

ООО 

"Луис+"

ИЛС Программное обеспечение -система 

защиты (GUARDANT)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

67,2 Прайс 

ООО 

"Луис+"

ИЛС Программное обеспечение 

"Интеллект" - ядро системы
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

67,3 Прайс 

ООО 

"Луис+"

ИЛС Программное обеспечение 

"Интеллект" - подключение камеры (1 

камера)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 46 0,00 1 0,00 2,76 0,00

67,4 Прайс 

ООО 

"Луис+"

ИЛС Программное обеспечение 

"Интеллект" - Удаленное рабочее место 

(УРМ)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

67,5 Прайс 

ООО 

"Луис+"

ИЛС Программное обеспечение 

"Интеллект" - Подключение к ЕЦХД (1 

канал)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 46 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 3 315,69 95 47 923,68

СП от ЗП % 70 2 072,31 46 23 205,15

ЗТР чел-ч 145,6 1,047 152,44

1 5.2-32-1 ПРОВЕРКА ВСЕГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В 

РЕЖИМАХ РАБОТЫ И КОНТРОЛЯ, 

СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ комплекс 1

ЗП 1 086,62 *0,8 1 869,30 17,04 14 812,87

9 401,821 398,76

130 259,7820 913,10

2 147,04447,30

142,1329,61

19 188,583 997,62

121 574,818 348,44

Раздел: Пусконаладочные
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НР от ЗП % 75 651,98 72 10 665,27

СП от ЗП % 70 608,51 44 6 517,66

ЗТР чел-ч 56 *0,8 1 44,80

2 5.1-99-5 ШКАФЫ АВТОМАТИКИ, УСТРОЙСТВО 

(ПАНЕЛЬ) АВТОМАТИКИ ТИПА ПДЭ-2101

компл. 1

ЗП 2 191,36 *0,8 1 1 753,09 17,04 29 872,65

НР от ЗП % 75 1 314,82 72 21 508,31

СП от ЗП % 70 1 227,16 44 13 143,97

ЗТР чел-ч 121 *0,8 1 96,80

3 5.2-34-7 БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ 

(ББП) В ДИСПЕТЧЕРСКОЙ шт. 2

ЗП 53,33 *0,8 1 85,32 17,04 1 453,85

НР от ЗП % 75 63,99 72 1 046,77

СП от ЗП % 70 59,72 44 639,69

ЗТР чел-ч 3,15 *0,8 1 5,04

4 5.1-151-1 ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

РАСТЕКАНИЮ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ измерение 1

ЗП 15,83 *0,8 1 12,66 17,04 215,73

НР от ЗП % 75 9,50 72 155,33

СП от ЗП % 70 8,86 44 94,92

ЗТР чел-ч 1 *0,8 1 0,80

1 Прайс 

ООО 

"Луис+"

Купольная IP-камера видеонаблюдения, 2 

Мп (2.8-12 мм) LTV CNL-720 48
Базисная стоимость: 4 651,81 = (15 150 / 

1,18) / 2,76

шт. 24 4 651,81 1 111 643,44 2,76 308 135,89

2 Прайс 

ООО 

"Луис+"

Уличная IP-камера видеонаблюдения, 

2Мп цилиндрическая 3.6 мм / 4 мм LTV-

ICDM2-E6231L-F4
Базисная стоимость: 3 776,71 = (12 300 / 

1,18) / 2,76 шт. 14 3 776,71 1 52 873,94 2,76 145 932,07

3 Прайс 

ООО 

"Луис+"

Антивандальная IP-камера 

видеонаблюдения, 2Мп цилиндрическая 

3.6 мм / 4 мм LTV CNM-820 42
Базисная стоимость: 2 832,54 = (9 225 / 1,18) 

/ 2,76

шт. 8 2 832,54 1 22 660,32 2,76 62 542,48

4 Прайс 

Qtech

Коммутатор 24 порта ethernet L2 с 

поддержкой Poe+ 370 Вт QTECH QSW-

3470-28T-POE+-AC
Базисная стоимость: 13 241,53 = (43 125 / 

1,18) / 2,76 шт. 2 13 241,53 1 26 483,06 2,76 73 093,25

5 Прайс ТД 

"Тинко"

Двухволоконный модуль SFP+ 10G для 

оптической среды передачи SFP-PLGN-

10GE-MM-0.8-2-0.3-LC
Базисная стоимость: 678,17 = (2 208,68 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 678,17 1 678,17 2,76 1 871,75

6 Прайс 

ООО 

"Луис+"

VIDEOMAX-IP-b-24000-19''-Pro-ID4.8Gb 

Платформа видеосервера
Базисная стоимость: 101 935,57 = 

(331 983,75 / 1,18) / 2,76 шт. 1 101 935,57 1 101 935,57 2,76 281 342,17

7 Прайс ТД 

"Тинко"

Источник бесперебойного питания Ippon 

Smart Winner 3000N
Базисная стоимость: 8 909,82 = (29 017,5 / 

1,18) / 2,76 шт. 2 8 909,82 1 17 819,64 2,76 49 182,21

8 Прайс 

ООО 

"Оптима"

Дополнительная батарея Ippon Smart 

Winner 3000N BP
Базисная стоимость: 6 560,89 = (21 367,5 / 

1,18) / 2,76 шт. 2 6 560,89 1 13 121,78 2,76 36 216,11

9 Прайс 

ООО 

"Луис+"

СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-4M-ID5   

(ВИДЕОСЕРВЕР, К КОТОРОМУ МОЖНО 

ПОДКЛЮЧАТЬ ДО 10 МОНИТОРОВ)
Базисная стоимость: 25 695,70 = (83 685,75 / 

1,18) / 2,76

шт. 1 25 695,70 1 25 695,70 2,76 70 920,13

10 Прайс 

ООО 

"Луис+"

Сетевая карта  Ippon NMC SNMP
Базисная стоимость: 2 483,42 = (8 088 / 1,18) 

/ 2,76 шт. 2 2 483,42 1 4 966,84 2,76 13 708,48

11 Прайс 

ООО 

"ОЛДИ"

Проводные клавиатура и мышь
Базисная стоимость: 368,46 = (1 200 / 1,18) / 

2,76 компл. 1 368,46 1 368,46 2,76 1 016,95

31 995,802 129,79

64 524,934 295,07

3 140,31209,03

465,9831,02

100 127,026 664,91Итого по разделу: Пусконаладочные

Раздел: Оборудование учтѐнное в смете.

308 135,89111 643,44

145 932,0752 873,94

62 542,4822 660,32

73 093,2526 483,06

1 871,75678,17

281 342,17101 935,57

49 182,2117 819,64

36 216,1113 121,78

70 920,1325 695,70

13 708,484 966,84

1 016,95368,46

7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 Прайс 

ООО 

"Луис+"

Монитор видеонаблюдения 22" LED LTV-

MCL-2213
Базисная стоимость: 12 803,98 = (41 700 / 

1,18) / 2,76 шт. 4 12 803,98 1 51 215,92 2,76 141 355,94

13 Прайс 

ООО 

"Луис+"

Монитор видеонаблюдения 19" LED LTV-

MCL-1913
Базисная стоимость: 12 435,52 = (40 500 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 12 435,52 1 12 435,52 2,76 34 322,04

14 Прайс 

ООО 

"Луис+"

Настенный кронштейн для монитора LTV-

BW01-AS
Базисная стоимость: 1 059,32 = (3 450 / 1,18) 

/ 2,76 шт. 4 1 059,32 1 4 237,28 2,76 11 694,89

15 Прайс ТД 

"Тинко"

Розеточный модуль Cat 5е UTP 1xRJ45
Базисная стоимость: 28,33 = (92,25 / 1,18) / 

2,76 шт. 2 28,33 1 56,66 2,76 156,38

16 Прайс 

MAXYS

Телекоммуникационный шкаф 19" 

напольный 42U, 600x1000x2055мм, 

черный MAXYS MX-6142-B
Базисная стоимость: 9 042,08 = (29 448,24 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 9 042,08 1 9 042,08 2,76 24 956,14

17 Прайс 

MAXYS

Блок розеток 19", 1U, 8 розеток 250В, с 

выключателем, отсоединяемый шнур 1,8м 

MAXYS MX-PDU-8-C
Базисная стоимость: 315,00 = (1 025,89 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 315,00 1 315,00 2,76 869,40

18 Прайс 

MAXYS

Блок управления вентиляторами 1U, c 

выносными термодатчиком MX-CU
Базисная стоимость: 2 018,09 = (6 572,53 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 2 018,09 1 2 018,09 2,76 5 569,93

19 Прайс 

MAXYS

Блок вентиляторов потолочный для 

шкафов глубиной 1000мм, черный MAXYS 

MX-FU-1000-4-B
Базисная стоимость: 1 195,18 = (3 892,47 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 1 195,18 1 1 195,18 2,76 3 298,70

20 Прайс Nets-

shop.ru

Глухая панель, 2U MAXYS
Базисная стоимость: 92,22 = (300,35 / 1,18) / 

2,76 шт. 2 92,22 1 184,44 2,76 509,05

21 Прайс 

MAXYS

Патч-панель 19" с задним органайзером, 

1U, 24 порта RJ45, кат. 5e  MAXYS MX-PP-

24-1U-5E-KR1
Базисная стоимость: 380,09 = (1 237,89 / 

1,18) / 2,76 шт. 3 380,09 1 1 140,27 2,76 3 147,15

22 Прайс 

MAXYS

Корпус с DIN-рейкой на 22 места, 19", 3U 

MAXYS MX-DIN-3U-G
Базисная стоимость: 400,13 = (1 303,15 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 400,13 1 400,13 2,76 1 104,36

23 Прайс 

Xcom-shop

УЗО
Базисная стоимость: 749,82 = (2 442 / 1,18) / 

2,76 шт. 1 749,82 1 749,82 2,76 2 069,50

24 Прайс 

ООО 

"Луис+"

ИЛС Программное обеспечение -система 

защиты (GUARDANT)
Базисная стоимость: 368,46 = (1 200 / 1,18) / 

2,76 шт. 1 368,46 1 368,46 2,76 1 016,95

25 Прайс 

ООО 

"Луис+"

ИЛС Программное обеспечение 

"Интеллект" - ядро системы
Базисная стоимость: 4 674,83 = (15 225 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 4 674,83 1 4 674,83 2,76 12 902,53

26 Прайс 

ООО 

"Луис+"

ИЛС Программное обеспечение 

"Интеллект" - подключение камеры (1 

камера)
Базисная стоимость: 1 381,72 = (4 500 / 1,18) 

/ 2,76 шт. 46 1 381,72 1 63 559,12 2,76 175 423,17

27 Прайс 

ООО 

"Луис+"

ИЛС Программное обеспечение 

"Интеллект" - Удаленное рабочее место 

(УРМ)
Базисная стоимость: 2 617,60 = (8 525 / 1,18) 

/ 2,76 шт. 1 2 617,60 1 2 617,60 2,76 7 224,58

28 Прайс 

ООО 

"Луис+"

ИЛС Программное обеспечение 

"Интеллект" - Подключение к ЕЦХД (1 

канал)
Базисная стоимость: 690,86 = (2 250 / 1,18) / 

2,76 шт. 46 690,86 1 31 779,56 2,76 87 711,59

141 355,9451 215,92

34 322,0412 435,52

11 694,894 237,28

156,3856,66

24 956,149 042,08

869,40315,00

5 569,932 018,09

3 298,701 195,18

509,05184,44

3 147,151 140,27

1 104,36400,13

2 069,50749,82

1 016,95368,46

12 902,534 674,83

175 423,1763 559,12

7 224,582 617,60

87 711,5931 779,56

1 557 293,79564 236,88Итого по разделу: Оборудование учтѐнное в смете.

2 529 546,48664 676,03Итого по локальной смете: Система охранного телевидения

2 529 546,48664 676,03Итого по смете:  Система охранного телевидения (СОТ) и видеонаблюдения.
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[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Составил   
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ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

Smeta.RU  (495) 974-1589     ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)

Форма № 1б

базовая    

цена

текущая   

цена

562,78 4 728,23 тыс.руб

23,50 112,82 тыс.руб

335,89 3 679,04 тыс.руб

174,27 498,90 тыс.руб

29,12 437,48 тыс.руб

91,18 1 553,64 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 май 2016 года 

№№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм. 

руб.

Попра-

вочные 

коэфф.

Коэфф. 

зимних 

удоро-

жаний

ВСЕГО в 

базисном 

уровне цен, 

руб.

Коэфф. 

пересчета и 

нормы НР и 

СП

Всего в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 4.10-80-2 АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ,ПРИБОРЫ ПС 

ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, 

КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 20 

ЛУЧЕЙ шт. 1

ЗП 154,44 1,047 161,70 17,04 2 755,35

ЭМ 0,06 1,047 0,06 6,93 0,44

в т.ч. ЗПМ 0,01 1,047 0,01 17,04 0,18

МР 20,93 1 20,93 4,88 102,14

1,1 13.1-2-97 Пульт контроля и управления охранно-

пожарный с двухстрочным ЖК 

индикатором С2000М: Контроль до 127 

приборов
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 181,10 95 2 617,58

СП от ЗП % 70 113,19 46 1 267,46

НР и СП от ЗПМ % 175 0,02 167 0,30

ЗТР чел-ч 11,7 1,047 12,25

2 4.10-82-3 ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА 

СИГНАЛИЗАРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ, 

УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: БЛОК 

ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ

шт. 1

ЗП 48,20 1,047 50,47 17,04 859,93

ЭМ 0,05 1,047 0,05 6,76 0,35

в т.ч. ЗПМ 0,01 1,047 0,01 17,04 0,18

МР 3,36 1 3,36 4,88 16,40

2,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Блок индикации С2000-БИ
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 56,53 95 816,93

СП от ЗП % 70 35,33 46 395,57

НР и СП от ЗПМ % 175 0,02 167 0,30

ЗТР чел-ч 3,6 1,047 3,77

3 4.10-80-2 АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ,ПРИБОРЫ ПС 

ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, 

КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 20 

ЛУЧЕЙ шт. 6

ЗП 154,44 1,047 970,19 17,04 16 532,07

ЭМ 0,06 1,047 0,38 6,93 2,61

в т.ч. ЗПМ 0,01 1,047 0,06 17,04 1,07

МР 20,93 1 125,58 4,88 612,83

3,1 13.1-2-198 Прибор приемно-контрольный охранно-

пожарный С2000-4. 4 радиальных 

неадресных шлейфа сигнализации, 

встроенный звуковой сигнализатор, 

интерфейс RS-485, потребляемый ток 110-

260 мА - при напряжении 12В, 60-140 мА - 

при напряжении 24В, 2 светодиода 

считывателя (зеленый и красный), 2 

электромагнитных реле, 2 транзисторных 

ключа, IP30, габаритные размеры 

156х107х39 мм
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 6 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 1 086,61 95 15 705,47

СП от ЗП % 70 679,13 46 7 604,75

НР и СП от ЗПМ % 175 0,11 167 1,79

ЗТР чел-ч 11,7 1,047 73,50

4 4.10-76-10 КЛЮЧ ИЛИ КНОПКА НА ПАНЕЛИ шт. 6

ЗП 11,90 1,047 74,76 17,04 1 273,84

МР 1,75 1 10,50 4,88 51,24

40 459,522 862,00

Прочие работы

Средства на оплату труда

Локальная смета: Охранная сигнализация,  Система контроля управления доступом, Домофон

6 743,27477,00

2 089,48145,76

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Раздел 5 

Сметная стоимость

Строительные работы

Монтажные работы

Оборудование

Школа на 550 мест, по адресу: г.Москва, СЗАО, район Строгино, ул.Твардовского, вл.2-14.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-13 
(локальный сметный расчет)

Охранная сигнализация (ОС), система контроля управления доступом (СКУД).

1



ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Кнопка вызова со шнурком Hostcall КВТ-01
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 6 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 83,73 95 1 210,15

СП от ЗП % 70 52,33 46 585,97

ЗТР чел-ч 1 1,047 6,28

5 4.10-76-10 КЛЮЧ ИЛИ КНОПКА НА ПАНЕЛИ шт. 6

ЗП 11,90 1,047 74,76 17,04 1 273,84

МР 1,75 1 10,50 4,88 51,24

5,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Кнопка вызова Hostcall КВТ-02
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 6 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 83,73 95 1 210,15

СП от ЗП % 70 52,33 46 585,97

ЗТР чел-ч 1 1,047 6,28

6 4.10-76-10 КЛЮЧ ИЛИ КНОПКА НА ПАНЕЛИ шт. 6

ЗП 11,90 1,047 74,76 17,04 1 273,84

МР 1,75 1 10,50 4,88 51,24

6,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Кнопка сброса Hostcall КСТ-01
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 6 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 83,73 95 1 210,15

СП от ЗП % 70 52,33 46 585,97

ЗТР чел-ч 1 1,047 6,28

7 4.8-237-12 КОРОБКА С ЗАЖИМАМИ, 

УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА КОНСТРУКЦИИ 

НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ДЛЯ 

КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ 

ДО 70 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ 

ДО 6 шт. 6

ЗП 63,01 1,047 395,83 17,04 6 744,92

ЭМ 13,89 1,047 87,26 6,4 558,44

в т.ч. ЗПМ 1,07 1,047 6,72 17,04 114,54

МР 61,95 1 371,70 4,88 1 813,90

7,1 Прайс 

"ВДЛ 

Электро"

Коробка монтажная для скрытой 

установки Legrand 80151
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 6 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 443,33 95 6 407,67

СП от ЗП % 70 277,08 46 3 102,66

НР и СП от ЗПМ % 175 11,76 167 191,28

ЗТР чел-ч 5,11 1,047 32,10

8 4.8-245-10 СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП 

НАКАЛИВАНИЯ, СВЕТОВЫЕ 

НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ 100 шт. 0,06

ЗП 1 100,71 1,047 69,15 17,04 1 178,26

ЭМ 139,31 1,047 8,75 9,7 84,89

в т.ч. ЗПМ 22,46 1,047 1,41 17,04 24,04

МР 116,90 1 7,01 4,88 34,23

8,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Сигнальная лампа Hostcall КЛ-7.1Т
Базисная стоимость: 366,79 = (2 077,5 / 1,18) 

/ 4,8 шт. 6 366,79 1 2 200,74 4,8 10 563,55

НР от ЗП % 112 77,45 95 1 119,35

СП от ЗП % 70 48,41 46 542,00

НР и СП от ЗПМ % 175 2,47 167 40,15

ЗТР чел-ч 84,67 1,047 5,32

9 4.10-19-6 ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ: 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК 

ПИТАНИЯ шт. 1

ЗП 135,22 1,047 141,58 17,04 2 412,44

ЭМ 29,20 1,047 30,57 7,19 219,82

в т.ч. ЗПМ 6,76 1,047 7,08 17,04 120,60

МР 5,11 1 5,11 4,88 24,94

9,1 13.1-1-54 Источник питания резервированный РИП-

12, напряжение 12 В: Ток 3 А
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 4,65 0,00

НР от ЗП % 112 158,57 95 2 291,82

СП от ЗП % 70 99,11 46 1 109,72

НР и СП от ЗПМ % 175 12,39 167 201,40

ЗТР чел-ч 9,3 1,047 9,74

10 4.8-70-1 АККУМУЛЯТОРЫ КИСЛОТНЫЕ 

СТАЦИОНАРНЫЕ, АККУМУЛЯТОР: С-1, 

СК-1 шт. 1

ЗП 26,00 1,047 27,22 17,04 463,86

МР 1,82 1 1,82 4,88 8,88

10,1 13.1-1-21 Батарея аккумуляторная, емкость 17 А•ч: 

Напряжение 12 В
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 5,81 0,00

НР от ЗП % 112 30,49 95 440,67

СП от ЗП % 70 19,05 46 213,38

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 2,16

6 260,14447,33

1 126,7978,58

3 121,20221,32

18 818,871 586,96

13 562,432 413,98

3 121,20221,32

3 121,20221,32
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11 4.8-288-2 ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ 

ДИАМЕТРОМ 20 ММ ОТКРЫТО ПО 

СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК

100 м 3,7

ЗП 192,26 1,047 744,80 17,04 12 691,32

ЭМ 32,87 1,047 127,34 7,21 918,09

в т.ч. ЗПМ 5,71 1,047 22,12 17,04 376,92

МР 314,29 1 1 162,87 2,15 2 500,18

11,1 1.12-5-372 ТРУБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 

ГОФРИРОВАННЫЕ, 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, 

НЕГОРЮЧИЕ, С ЗОНДОМ, НАРУЖНЫЙ 

ДИАМЕТР 20 ММ м 377,4 3,45 1 1 302,03 6,12 7 968,42

11,2 1.21-5-1136 ДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ С 

ЗАЩЕЛКОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ, 

РУКАВОВ И ГИБКИХ ВВОДОВ 

ДИАМЕТРОМ 20 ММ 100 шт. 74 146,89 1 10 869,86 1,41 15 326,50

11,3 1.1-1-3726 ДЮБЕЛЬ "К" ПЛАСТИКОВЫЙ С 

КРОМКОЙ И СТАЛЬНЫМ ШУРУПОМ, 

ДИАМЕТР 6 ММ, ДЛИНА 35 ММ 100 шт. 7,4 43,81 1 324,19 1,42 460,36

НР от ЗП % 112 834,18 95 12 056,75

СП от ЗП % 70 521,36 46 5 838,01

НР и СП от ЗПМ % 175 38,71 167 629,46

ЗТР чел-ч 15 1,047 58,11

12 4.8-269-1 КОРОБКИ С ЗАЖИМАМИ ПЕРЕХОДНЫЕ 

И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ СЦЕНИЧЕСКИЕ, 

КОРОБКА КЛЕММНАЯ, КОЛИЧЕСТВО 

ЗАЖИМОВ ДО 24Х24

шт. 9

ЗП 208,98 1,047 1 969,22 17,04 33 555,48

ЭМ 4,77 1,047 44,95 6,18 277,78

в т.ч. ЗПМ 0,29 1,047 2,73 17,04 46,56

МР 163,10 1 1 467,90 4,88 7 163,35

12,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Коробка телефонная распределительная 

плоская КРТП 10 (КРТП 10х2)
Базисная стоимость: 5,39 = (31,02 / 1,18) / 

4,88

шт. 9 5,39 1 48,51 4,88 236,73

НР от ЗП % 112 2 205,53 95 31 877,71

СП от ЗП % 70 1 378,45 46 15 435,52

НР и СП от ЗПМ % 175 4,78 167 77,76

ЗТР чел-ч 18 1,047 169,61

13 4.8-175-1 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 

В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД 

ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ 

МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, 

СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 2,5 ММ2

100 м 3,7

ЗП 63,50 1,047 245,99 17,04 4 191,71

ЭМ 0,85 1,047 3,29 9,03 29,73

в т.ч. ЗПМ 0,20 1,047 0,77 17,04 13,20

МР 6,37 1 23,57 4,88 115,02

13,1 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Кабель КПСВВнг(A)-LSLTx 2x2x0.75
Базисная стоимость: 4,90 = (27,78 / 1,18) / 

4,8 м 244,8 4,90 1 1 199,52 4,8 5 757,70

13,2 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Кабель КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x0.75
Базисная стоимость: 2,62 = (14,82 / 1,18) / 

4,8 м 102 2,62 1 267,24 4,8 1 282,75

13,3 Прайс ТД 

"Тинко"

Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5
Базисная стоимость: 6,27 = (35,5 / 1,18) / 4,8

м 30,6 6,27 1 191,86 4,8 920,94

НР от ЗП % 112 275,51 95 3 982,12

СП от ЗП % 70 172,19 46 1 928,19

НР и СП от ЗПМ % 175 1,35 167 22,04

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 19,95

14 4.8-161-2 ПРОВОДА И КАБЕЛИ В ЛОТКАХ, 

ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 35 ММ2 100 м 1,8

ЗП 25,40 1,047 47,87 17,04 815,69

ЭМ 63,97 1,047 120,56 7,09 854,76

в т.ч. ЗПМ 13,83 1,047 26,06 17,04 444,13

МР 3,99 1 7,18 4,88 35,05

14,1 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Кабель КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x1.5
Базисная стоимость: 2,68 = (15,2 / 1,18) / 4,8

м 180 2,68 1 482,40 4,8 2 315,52

НР от ЗП % 112 53,61 95 774,91

СП от ЗП % 70 33,51 46 375,22

НР и СП от ЗПМ % 175 45,61 167 741,70

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 3,88

15 4.8-175-9 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 

В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД 

КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 

ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ 

В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ 

СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2

100 м 0,6

88 624,337 119,34

18 230,202 380,52

5 912,85790,74

58 389,0915 925,34
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ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЗП 25,89 1,047 16,26 17,04 277,14

ЭМ 0,85 1,047 0,53 9,03 4,82

в т.ч. ЗПМ 0,20 1,047 0,13 17,04 2,14

МР 9,59 1 5,75 4,88 28,08

15,1 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Кабель КВПнг(C)-LSLTx-5е 4x2x0,52
Базисная стоимость: 6,46 = (36,57 / 1,18) / 

4,8 м 15,3 6,46 1 98,84 4,8 474,42

15,2 Прайс ТД 

"Тинко"

Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5
Базисная стоимость: 6,27 = (35,5 / 1,18) / 4,8

м 45,9 6,27 1 287,79 4,8 1 381,41

НР от ЗП % 112 18,21 95 263,28

СП от ЗП % 70 11,38 46 127,48

НР и СП от ЗПМ % 175 0,23 167 3,57

ЗТР чел-ч 2,1 1,047 1,32

16 4.12-36-1 АРМАТУРА ТРОСОВОЙ 

ПОБУДИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, 

УСТРОЙСТВО РУЧНОГО ПУСКА, 

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НАТЯЖЕНИЯ 

ТРОСА шт. 2

ЗП 26,00 1,067 55,48 17,04 945,45

ЭМ 0,71 1,067 1,52 10,13 15,35

в т.ч. ЗПМ 0,07 1,067 0,15 17,04 2,55

МР 2,24 1,028 4,61 4,88 22,47

16,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Электронная проходная PERCo-KT02.3 со 

стандартными преграждающими 

планками PERCo-KT02.3
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1,028 0,00 2,76 0,00

16,2 Прайс ТД 

"Тинко"

Преграждающие планки "антипаника" для 

турникета "PERCo" серии ТTD-03 PERCo-

AA-01
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1,028 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 79 43,83 72 680,72

СП от ЗП % 70 38,84 46 434,91

НР и СП от ЗПМ % 175 0,26 167 4,26

ЗТР чел-ч 2,06 1,067 4,40

17 4.10-32-4 СТОЙКА, ПОЛУСТОЙКА, КАРКАС 

СТОЙКИ ИЛИ ШКАФ, ПЛАТА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ, 

УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА ГОТОВОМ 

МЕСТЕ СТОЙКИ шт. 1

ЗП 23,48 1,047 24,58 17,04 418,90

ЭМ 5,84 1,047 6,11 7,19 43,96

в т.ч. ЗПМ 1,35 1,047 1,41 17,04 24,09

МР 0,14 1 0,14 4,88 0,68

17,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Односторонняя стойка с 2-мя 

отверстиями для крепления патрубков 

PERCo-BH02 2-00
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 27,53 95 397,96

СП от ЗП % 70 17,21 46 192,69

НР и СП от ЗПМ % 175 2,47 167 40,23

ЗТР чел-ч 2,1 1,047 2,20

18 4.10-32-4 СТОЙКА, ПОЛУСТОЙКА, КАРКАС 

СТОЙКИ ИЛИ ШКАФ, ПЛАТА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ, 

УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА ГОТОВОМ 

МЕСТЕ СТОЙКИ шт. 1

ЗП 23,48 1,047 24,58 17,04 418,90

ЭМ 5,84 1,047 6,11 7,19 43,96

в т.ч. ЗПМ 1,35 1,047 1,41 17,04 24,09

МР 0,14 1 0,14 4,88 0,68

18,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Поворотная створка для механической 

поворотной секции, ширина прохода 1200 

мм PERCo-BH02 1-15
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 27,53 95 397,96

СП от ЗП % 70 17,21 46 192,69

НР и СП от ЗПМ % 175 2,47 167 40,23

ЗТР чел-ч 2,1 1,047 2,20

19 4.10-32-4 СТОЙКА, ПОЛУСТОЙКА, КАРКАС 

СТОЙКИ ИЛИ ШКАФ, ПЛАТА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ, 

УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА ГОТОВОМ 

МЕСТЕ СТОЙКИ шт. 1

ЗП 23,48 1,047 24,58 17,04 418,90

ЭМ 5,84 1,047 6,11 7,19 43,96

в т.ч. ЗПМ 1,35 1,047 1,41 17,04 24,09

МР 0,14 1 0,14 4,88 0,68

19,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Стойка с отверстием под стопорный 

механизм поворотной секции PERCo-

BH02F 2-14
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 27,53 95 397,96

СП от ЗП % 70 17,21 46 192,69

НР и СП от ЗПМ % 175 2,47 167 40,23

1 094,4278,04

2 560,20438,99

2 103,16144,54

1 094,4278,04
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ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЗТР чел-ч 2,1 1,047 2,20

20 4.10-145-14 НАСТРОЙКА СИНХРОННЫХ ЦИФРОВЫХ 

СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ, НАСТРОЙКА 

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ, 

УСТАНОВКА ОПЕРАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ станция 1

ЗП 2 827,55 1,047 2 960,44 17,04 50 445,98

20,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Расширенное ПО «Школа» PERCo-SS02
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

20,2 Прайс ТД 

"Тинко"

Контрольный считыватель для карт 

формата ЕММ, HID PERCo-IR05.2
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

20,3 Прайс ТД 

"Тинко"

Проксимити-карта - карта доступа
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 650 0,00 1 0,00 2,76 0,00

20,4 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Сетевая карта  Ippon NMC SNMP
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 3 315,69 95 47 923,68

СП от ЗП % 70 2 072,31 46 23 205,15

ЗТР чел-ч 145,6 1,047 152,44

21 4.10-19-6 ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ: 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК 

ПИТАНИЯ шт. 2

ЗП 135,22 1,047 283,15 17,04 4 824,89

ЭМ 29,20 1,047 61,14 7,19 439,63

в т.ч. ЗПМ 6,76 1,047 14,16 17,04 241,21

МР 5,11 1 10,22 4,88 49,87

21,1 13.1-1-54 Источник питания резервированный РИП-

12, напряжение 12 В: Ток 3 А
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1 0,00 4,85 0,00

НР от ЗП % 112 317,13 95 4 583,65

СП от ЗП % 70 198,21 46 2 219,45

НР и СП от ЗПМ % 175 24,78 167 402,82

ЗТР чел-ч 9,3 1,047 19,47

22 4.8-70-1 АККУМУЛЯТОРЫ КИСЛОТНЫЕ 

СТАЦИОНАРНЫЕ, АККУМУЛЯТОР: С-1, 

СК-1 шт. 2

ЗП 26,00 1,047 54,44 17,04 927,73

МР 1,82 1 3,64 4,88 17,76

22,2 13.1-1-21 Батарея аккумуляторная, емкость 17 А•ч: 

Напряжение 12 В
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 60,97 95 881,34

СП от ЗП % 70 38,11 46 426,76

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 4,31

23 4.10-75-6 АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ МАССОЙ: 

ДО 20 КГ шт. 1

ЗП 88,34 1,047 92,49 17,04 1 576,06

МР 3,01 1 3,01 4,88 14,69

23,1 Прайс 

DEPO 

Computers

Компьютер DEPO Race S240S
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

23,2 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Монитор 21,5" Samsung S22E390H
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 103,59 95 1 497,26

СП от ЗП % 70 64,74 46 724,99

ЗТР чел-ч 7 1,047 7,33

24 4.10-82-3 ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА 

СИГНАЛИЗАРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ, 

УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: БЛОК 

ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ

шт. 1

ЗП 48,20 1,047 50,47 17,04 859,93

ЭМ 0,05 1,047 0,05 6,76 0,35

в т.ч. ЗПМ 0,01 1,047 0,01 17,04 0,18

МР 3,36 1 3,36 4,88 16,40

24,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Источник бесперебойного питания Ippon 

Smart Winner 3000N
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 56,53 95 816,93

СП от ЗП % 70 35,33 46 395,57

НР и СП от ЗПМ % 175 0,02 167 0,30

ЗТР чел-ч 3,6 1,047 3,77

25 4.8-288-2 ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ 

ДИАМЕТРОМ 20 ММ ОТКРЫТО ПО 

СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК

100 м 2,4

2 089,48145,76

12 520,31894,63

2 253,59157,16

3 813,00263,83

1 094,4278,04

121 574,818 348,44
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ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЗП 192,26 1,047 483,11 17,04 8 232,21

ЭМ 32,87 1,047 82,60 7,21 595,52

в т.ч. ЗПМ 5,71 1,047 14,35 17,04 244,49

МР 314,29 1 754,30 2,15 1 621,74

25,1 1.12-5-372 ТРУБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 

ГОФРИРОВАННЫЕ, 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, 

НЕГОРЮЧИЕ, С ЗОНДОМ, НАРУЖНЫЙ 

ДИАМЕТР 20 ММ м 244,8 3,45 1 844,56 6,12 5 168,71

25,2 1.21-5-1136 ДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ С 

ЗАЩЕЛКОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ, 

РУКАВОВ И ГИБКИХ ВВОДОВ 

ДИАМЕТРОМ 20 ММ 100 шт. 4,8 146,89 1 705,07 1,41 994,15

25,3 1.1-1-3726 ДЮБЕЛЬ "К" ПЛАСТИКОВЫЙ С 

КРОМКОЙ И СТАЛЬНЫМ ШУРУПОМ, 

ДИАМЕТР 6 ММ, ДЛИНА 35 ММ 100 шт. 6,2 43,81 1 271,62 1,42 385,70

НР от ЗП % 112 541,08 95 7 820,60

СП от ЗП % 70 338,18 46 3 786,82

НР и СП от ЗПМ % 175 25,11 167 408,30

ЗТР чел-ч 15 1,047 37,69

26 4.8-175-1 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 

В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД 

ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ 

МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, 

СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 2,5 ММ2

100 м 2,4

ЗП 63,50 1,047 159,56 17,04 2 718,95

ЭМ 0,85 1,047 2,14 9,03 19,29

в т.ч. ЗПМ 0,20 1,047 0,50 17,04 8,56

МР 6,37 1 15,29 4,88 74,61

26,1 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Кабель КВПнг(C)-LSLTx-5е 4x2x0,52
Базисная стоимость: 6,46 = (36,57 / 1,18) / 

4,8 м 230 6,46 1 1 485,80 4,8 7 131,84

26,2 Прайс ТД 

"Тинко"

Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5
Базисная стоимость: 6,27 = (35,5 / 1,18) / 4,8

м 10 6,27 1 62,70 4,8 300,96

НР от ЗП % 112 178,71 95 2 583,00

СП от ЗП % 70 111,69 46 1 250,72

НР и СП от ЗПМ % 175 0,88 167 14,30

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 12,94

27 4.8-175-9 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 

В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД 

КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 

ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ 

В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ 

СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2

100 м 0,6

ЗП 25,89 1,047 16,26 17,04 277,14

ЭМ 0,85 1,047 0,53 9,03 4,82

в т.ч. ЗПМ 0,20 1,047 0,13 17,04 2,14

МР 9,59 1 5,75 4,88 28,08

27,1 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Кабель КВПнг(C)-LSLTx-5е 4x2x0,52
Базисная стоимость: 6,46 = (36,57 / 1,18) / 

4,8 м 15 6,46 1 96,90 4,8 465,12

27,2 Прайс ТД 

"Тинко"

Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5
Базисная стоимость: 6,27 = (35,5 / 1,18) / 4,8

м 45 6,27 1 282,15 4,8 1 354,32

НР от ЗП % 112 18,21 95 263,28

СП от ЗП % 70 11,38 46 127,48

НР и СП от ЗПМ % 175 0,23 167 3,57

ЗТР чел-ч 2,1 1,047 1,32

28 4.8-280-1 ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-

КАНАЛА ПО КИРПИЧНОМУ 

ОСНОВАНИЮ 100 м 0,05

ЗП 405,50 1,047 21,23 17,04 361,72

ЭМ 24,51 1,047 1,28 6,18 7,93

в т.ч. ЗПМ 3,66 1,047 0,19 17,04 3,26

МР 1 018,27 1 50,91 3,21 163,43

28,1 Прайс 

"Лихт220"

Кабель-канал 105х50 Legrand L010429
Базисная стоимость: 17,75 - занесена 

вручную м 5 17,75 1 88,75 4,8 426,00

28,2 Прайс 

"Лихт220"

Заглушка 105х50 Legrand L010700
Базисная стоимость: 5,44 - занесена 

вручную шт. 6 5,44 1 32,64 4,8 156,67

28,3 Прайс 

"Лихт220"

Накладка на стык базы Legrand L010696
Базисная стоимость: 5,83 - занесена 

вручную

шт. 3 5,83 1 17,49 4,8 83,95

28,4 Прайс 

"Лихт220"

Перегородка разделительная 50мм 

Legrand L010582
Базисная стоимость: 5,80 - занесена 

вручную шт. 3 5,80 1 17,40 4,8 83,52

28,5 Прайс 

"Лихт220"

Накладка на стык крышки 65мм Legrand 

L010801
Базисная стоимость: 6,20 - занесена 

вручную шт. 3 6,20 1 18,60 4,8 89,28

28,6 Прайс 

"Лихт220"

Угол плоский для короба 105х50 Legrand 

L010786
Базисная стоимость: 8,87 - занесена 

вручную шт. 6 8,87 1 53,22 4,8 255,46

2 523,81431,41

29 013,754 045,63

14 093,672 016,77
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ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НР от ЗП % 112 23,78 95 343,63

СП от ЗП % 70 14,86 46 166,39

НР и СП от ЗПМ % 175 0,33 167 5,44

ЗТР чел-ч 33,79 1,047 1,77

29 4.8-162-1 ПРОВОДА И КАБЕЛИ В КОРОБАХ, 

ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 100 м 0,1

ЗП 38,10 1,047 3,99 17,04 67,97

ЭМ 0,85 1,047 0,09 9,03 0,80

в т.ч. ЗПМ 0,20 1,047 0,02 17,04 0,36

МР 3,71 1 0,37 4,88 1,81

29,1 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Кабель КВПнг(C)-LSLTx-5е 4x2x0,52
Базисная стоимость: 6,46 = (36,57 / 1,18) / 

4,8 м 5 6,46 1 32,30 4,8 155,04

29,2 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5
Базисная стоимость: 5,31 = (30,1 / 1,18) / 4,8

м 5 5,31 1 26,55 4,8 127,44

НР от ЗП % 112 4,47 95 64,57

СП от ЗП % 70 2,79 46 31,27

НР и СП от ЗПМ % 175 0,04 167 0,60

ЗТР чел-ч 3,09 1,047 0,32

30 4.10-80-2 АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ,ПРИБОРЫ ПС 

ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, 

КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 20 

ЛУЧЕЙ шт. 1

ЗП 154,44 1,047 161,70 17,04 2 755,35

ЭМ 0,06 1,047 0,06 6,93 0,44

в т.ч. ЗПМ 0,01 1,047 0,01 17,04 0,18

МР 20,93 1 20,93 4,88 102,14

30,1 13.1-2-97 Пульт контроля и управления охранно-

пожарный с двухстрочным ЖК 

индикатором С2000М: Контроль до 127 

приборов
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 181,10 95 2 617,58

СП от ЗП % 70 113,19 46 1 267,46

НР и СП от ЗПМ % 175 0,02 167 0,30

ЗТР чел-ч 11,7 1,047 12,25

31 4.10-80-9 АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ, ПРИБОРЫ 

ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ 

ОБЪЕКТОВЫЕ НА 2 ЛУЧА шт. 5

ЗП 77,35 1,047 404,93 17,04 6 899,96

ЭМ 0,05 1,047 0,26 6,76 1,77

в т.ч. ЗПМ 0,01 1,047 0,05 17,04 0,89

МР 4,83 1 24,15 4,88 117,85

31,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Контроллер двупроводной линии связи 

С2000-КДЛ
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 5 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 453,52 95 6 554,96

СП от ЗП % 70 283,45 46 3 173,98

НР и СП от ЗПМ % 175 0,09 167 1,49

ЗТР чел-ч 5,7 1,047 29,84

32 4.10-82-3 ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА 

СИГНАЛИЗАРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ, 

УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: БЛОК 

ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ

шт. 1

ЗП 48,20 1,047 50,47 17,04 859,93

ЭМ 0,05 1,047 0,05 6,76 0,35

в т.ч. ЗПМ 0,01 1,047 0,01 17,04 0,18

МР 3,36 1 3,36 4,88 16,40

32,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Блок контроля и индикации С2000-БКИ
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 56,53 95 816,93

СП от ЗП % 70 35,33 46 395,57

НР и СП от ЗПМ % 175 0,02 167 0,30

ЗТР чел-ч 3,6 1,047 3,77

33 4.10-19-6 ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ: 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК 

ПИТАНИЯ шт. 3

ЗП 135,22 1,047 424,73 17,04 7 237,33

ЭМ 29,20 1,047 91,72 7,19 659,45

в т.ч. ЗПМ 6,76 1,047 21,23 17,04 361,81

МР 5,11 1 15,33 4,88 74,81

33,1 13.1-1-54 Источник питания резервированный РИП-

12, напряжение 12 В: Ток 3 А
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 3 0,00 1 0,00 4,65 0,00

НР от ЗП % 112 475,70 95 6 875,46

СП от ЗП % 70 297,31 46 3 329,17

НР и СП от ЗПМ % 175 37,15 167 604,22

ЗТР чел-ч 9,3 1,047 29,21

34 4.8-70-1 АККУМУЛЯТОРЫ КИСЛОТНЫЕ 

СТАЦИОНАРНЫЕ, АККУМУЛЯТОР: С-1, 

СК-1 шт. 3

ЗП 26,00 1,047 81,67 17,04 1 391,59

18 780,441 341,94

6 743,27477,00

16 750,011 166,40

2 089,48145,76

2 143,42340,49

449,5070,60
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МР 1,82 1 5,46 4,88 26,64

34,1 13.1-1-21 Батарея аккумуляторная, емкость 17 А•ч: 

Напряжение 12 В
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 3 0,00 1 0,00 5,81 0,00

НР от ЗП % 112 91,47 95 1 322,01

СП от ЗП % 70 57,17 46 640,13

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 6,47

35 4.10-76-7 ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ 

КОЛОНКА: В ПОМЕЩЕНИИ

шт. 60

ЗП 23,80 1,047 1 495,12 17,04 25 476,78

МР 0,91 1 54,60 4,88 266,45

35,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Извещатель охранный звуковой С2000-СТ
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 60 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 1 674,53 95 24 202,94

СП от ЗП % 70 1 046,58 46 11 719,32

ЗТР чел-ч 2 1,047 125,64

36 4.10-81-4 ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: 

КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТО-КОНТАКТНЫЙ 

НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ

шт. 275

ЗП 10,60 1,047 3 052,01 17,04 52 006,17

МР 1,05 1 288,75 4,88 1 409,10

36,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Извещатель охранный магнитоконтактный 

адресный С2000-СМК исп.01
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 275 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 3 418,25 95 49 405,86

СП от ЗП % 70 2 136,41 46 23 922,84

ЗТР чел-ч 0,84 1,047 241,86

37 4.10-82-5 ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА 

СИГНАЛИЗАРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ: 

УСТРОЙСТВА ОПТИКО-(ФОТО) 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ: ПРИБОР ОПТИКО-

ЭЛЕКЕТРИЧЕСКИЙ В ОДНОБЛОЧНОМ 

ИСПОЛНЕНИИ

шт. 4

ЗП 72,69 1,047 304,43 17,04 5 187,41

ЭМ 0,05 1,047 0,21 6,76 1,42

в т.ч. ЗПМ 0,01 1,047 0,04 17,04 0,71

МР 2,94 1 11,76 4,88 57,39

37,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Извещатель охранный совмещенный 

объемный оптико-электронный и 

поверхностный звуковой С2000-СТИК
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 4 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 340,96 95 4 928,04

СП от ЗП % 70 213,10 46 2 386,21

НР и СП от ЗПМ % 175 0,07 167 1,19

ЗТР чел-ч 5,76 1,047 24,12

38 4.10-76-7 ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ 

КОЛОНКА: В ПОМЕЩЕНИИ

шт. 2

ЗП 23,80 1,047 49,84 17,04 849,23

МР 0,91 1 1,82 4,88 8,88

38,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Оповещатель свето-звуковой, 12В Маяк-

12-КПМ1
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

38,2 Прайс ТД 

"Тинко"

Оповещатель свето-звуковой, 12В Маяк-

12-К
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 55,82 95 806,77

СП от ЗП % 70 34,89 46 390,65

ЗТР чел-ч 2 1,047 4,19

39 4.10-19-6 ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ: 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК 

ПИТАНИЯ шт. 1

ЗП 135,22 1,047 141,58 17,04 2 412,44

ЭМ 29,20 1,047 30,57 7,19 219,82

в т.ч. ЗПМ 6,76 1,047 7,08 17,04 120,60

МР 5,11 1 5,11 4,88 24,94

39,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Преобразователь/повторитель 

интерфейса RS-485 С2000-ПИ
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 158,57 95 2 291,82

СП от ЗП % 70 99,11 46 1 109,72

НР и СП от ЗПМ % 175 12,39 167 201,40

ЗТР чел-ч 9,3 1,047 9,74

6 260,14447,33

126 743,978 895,42

12 561,66870,53

2 055,53142,37

3 380,37235,77

61 665,494 270,83

8



ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305
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40 4.10-82-3 ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА 

СИГНАЛИЗАРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ, 

УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: БЛОК 

ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ

шт. 1

ЗП 48,20 1,047 50,47 17,04 859,93

ЭМ 0,05 1,047 0,05 6,76 0,35

в т.ч. ЗПМ 0,01 1,047 0,01 17,04 0,18

МР 3,36 1 3,36 4,88 16,40

40,1 13.1-2-5 Блок релейный исполнительный 

сигнально-пусковой С2000-СП1: 

Количество выходов - 4, управление по 

интерфейсу в составе ИСО "Орион"
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 56,53 95 816,93

СП от ЗП % 70 35,33 46 395,57

НР и СП от ЗПМ % 175 0,02 167 0,30

ЗТР чел-ч 3,6 1,047 3,77

41 4.10-76-10 КЛЮЧ ИЛИ КНОПКА НА ПАНЕЛИ (ПРИМ,)

шт. 1

ЗП 11,90 1,047 12,46 17,04 212,31

МР 1,75 1 1,75 4,88 8,54

41,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Кнопка тревоги Астра-321Т (ИО 101-7/1)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 13,96 95 201,69

СП от ЗП % 70 8,72 46 97,66

ЗТР чел-ч 1 1,047 1,05

42 4.10-80-2 АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ,ПРИБОРЫ ПС 

ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, 

КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 20 

ЛУЧЕЙ шт. 1

ЗП 154,44 1,047 161,70 17,04 2 755,35

ЭМ 0,06 1,047 0,06 6,93 0,44

в т.ч. ЗПМ 0,01 1,047 0,01 17,04 0,18

МР 20,93 1 20,93 4,88 102,14

42,1 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Прибор приемно-контрольный Приток-А-

К0П-02
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 181,10 95 2 617,58

СП от ЗП % 70 113,19 46 1 267,46

НР и СП от ЗПМ % 175 0,02 167 0,30

ЗТР чел-ч 11,7 1,047 12,25

43 4.8-269-1 КОРОБКИ С ЗАЖИМАМИ ПЕРЕХОДНЫЕ 

И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ СЦЕНИЧЕСКИЕ, 

КОРОБКА КЛЕММНАЯ, КОЛИЧЕСТВО 

ЗАЖИМОВ ДО 24Х24

шт. 100

ЗП 208,98 1,047 21 880,21 17,04 372 838,71

ЭМ 4,77 1,047 499,42 6,18 3 086,41

в т.ч. ЗПМ 0,29 1,047 30,36 17,04 517,39

МР 163,10 1 16 310,00 4,88 79 592,80

43,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Коробка ответвительная УК-2П
Базисная стоимость: 1,57 = (8,87 / 1,18) / 4,8

шт. 100 1,57 1 157,00 4,8 753,60

НР от ЗП % 112 24 505,84 95 354 196,77

СП от ЗП % 70 15 316,15 46 171 505,81

НР и СП от ЗПМ % 175 53,13 167 864,04

ЗТР чел-ч 18 1,047 1 884,60

44 4.8-280-1 ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-

КАНАЛА ПО КИРПИЧНОМУ 

ОСНОВАНИЮ 100 м 4,5

ЗП 405,50 1,047 1 910,51 17,04 32 555,15

ЭМ 24,51 1,047 115,48 6,18 713,66

в т.ч. ЗПМ 3,66 1,047 17,24 17,04 293,84

МР 1 018,27 1 4 582,22 3,21 14 708,91

44,1 Прайс 

ООО 

"Анлан"

Кабель-канал ТМС 22х10 (RAL 9010) DKC 

00317
Базисная стоимость: 4,14 = (23,43 / 1,18) / 

4,8 м 450 4,14 1 1 863,00 4,8 8 942,40

44,2 Прайс 

ООО 

"Анлан"

Внешний угол AEM 22х10 (RAL 9010) DKC 

00396
Базисная стоимость: 2,58 = (14,64 / 1,18) / 

4,8 м 40 2,58 1 103,20 4,8 495,36

44,3 Прайс 

ООО 

"Анлан"

Внутренний угол AIM 22х10 (RAL 9010) 

DKC 00386
Базисная стоимость: 2,58 = (14,64 / 1,18) / 

4,8 шт. 20 2,58 1 51,60 4,8 247,68

44,4 Прайс 

ООО 

"Анлан"

Тройник IM 22х10 (RAL 9010) DKC 00525
Базисная стоимость: 2,58 = (14,64 / 1,18) / 

4,8

шт. 20 2,58 1 51,60 4,8 247,68

44,5 Прайс 

ООО 

"Анлан"

Плоский угол APM 22х10 (RAL 9010) DKC 

00407
Базисная стоимость: 2,58 = (14,64 / 1,18) / 

4,8 шт. 40 2,58 1 103,20 4,8 495,36

6 743,27477,00

982 838,1478 721,75

2 089,48145,76

520,2036,89
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44,6 Прайс 

ООО 

"Анлан"

Соединение на стык GM 22х10 (RAL 9010) 

DKC 00594
Базисная стоимость: 4,07 = (23,04 / 1,18) / 

4,8 шт. 20 4,07 1 81,40 4,8 390,72

НР от ЗП % 112 2 139,77 95 30 927,39

СП от ЗП % 70 1 337,36 46 14 975,37

НР и СП от ЗПМ % 175 30,17 167 490,71

ЗТР чел-ч 33,79 1,047 159,20

45 4.8-162-1 ПРОВОДА И КАБЕЛИ В КОРОБАХ, 

ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 100 м 4,5

ЗП 38,10 1,047 179,51 17,04 3 058,82

ЭМ 0,85 1,047 4,00 9,03 36,16

в т.ч. ЗПМ 0,20 1,047 0,94 17,04 16,06

МР 3,71 1 16,70 4,88 81,47

45,1 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Кабель КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x0.75
Базисная стоимость: 5,23 = (29,63 / 1,18) / 

4,8 м 450 5,23 1 2 353,50 4,8 11 296,80

НР от ЗП % 112 201,05 95 2 905,88

СП от ЗП % 70 125,66 46 1 407,06

НР и СП от ЗПМ % 175 1,65 167 26,82

ЗТР чел-ч 3,09 1,047 14,56

46 4.8-161-2 ПРОВОДА И КАБЕЛИ В ЛОТКАХ, 

ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 35 ММ2 100 м 24,5

ЗП 25,40 1,047 651,55 17,04 11 102,38

ЭМ 63,97 1,047 1 640,93 7,09 11 634,17

в т.ч. ЗПМ 13,83 1,047 354,76 17,04 6 045,11

МР 3,99 1 97,76 4,88 477,04

НР от ЗП % 112 729,74 95 10 547,26

СП от ЗП % 70 456,09 46 5 107,09

НР и СП от ЗПМ % 175 620,83 167 10 095,33

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 52,84

47 Прайс ТД 

"Тинко"

Кабель КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x0.75
Базисная стоимость: 5,23 = (29,63 / 1,18) / 

4,8 м 450 5,23 1 2 353,50 4,8 11 296,80

48 4.8-288-2 ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ 

ДИАМЕТРОМ 20 ММ ОТКРЫТО ПО 

СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК

100 м 27,5

ЗП 192,26 1,047 5 535,65 17,04 94 327,41

ЭМ 32,87 1,047 946,41 7,21 6 823,61

в т.ч. ЗПМ 5,71 1,047 164,41 17,04 2 801,46

МР 314,29 1 8 642,98 2,15 18 582,40

48,1 1.12-5-372 ТРУБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 

ГОФРИРОВАННЫЕ, 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, 

НЕГОРЮЧИЕ, С ЗОНДОМ, НАРУЖНЫЙ 

ДИАМЕТР 20 ММ м 2805 3,45 1 9 677,25 6,12 59 224,77

48,2 1.21-5-1136 ДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ С 

ЗАЩЕЛКОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ, 

РУКАВОВ И ГИБКИХ ВВОДОВ 

ДИАМЕТРОМ 20 ММ 100 шт. 55 146,89 1 8 078,95 1,41 11 391,32

48,3 1.1-1-3726 ДЮБЕЛЬ "К" ПЛАСТИКОВЫЙ С 

КРОМКОЙ И СТАЛЬНЫМ ШУРУПОМ, 

ДИАМЕТР 6 ММ, ДЛИНА 35 ММ 100 шт. 55 43,81 1 2 409,55 1,42 3 421,56

НР от ЗП % 112 6 199,93 95 89 611,04

СП от ЗП % 70 3 874,96 46 43 390,61

НР и СП от ЗПМ % 175 287,72 167 4 678,44

ЗТР чел-ч 15 1,047 431,89

49 Прайс 

ООО 

"Электром

онтаж"

Изолента ПВХ
Базисная стоимость: 1,89 = (10,69 / 1,18) / 

4,8

шт. 10 1,89 1 18,90 4,8 90,72

50 4.8-175-1 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 

В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД 

ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ 

МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, 

СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 2,5 ММ2

100 м 27,5

ЗП 63,50 1,047 1 828,32 17,04 31 154,64

ЭМ 0,85 1,047 24,47 9,03 221,00

в т.ч. ЗПМ 0,20 1,047 5,76 17,04 98,12

МР 6,37 1 175,18 4,88 854,85

50,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Кабель КПСВВнг(A)-LSLTx 2x2x0.75
Базисная стоимость: 9,18 = 44,06 / 4,8 м 30 9,18 1 275,40 4,8 1 321,92

50,2 Прайс ТД 

"Тинко"

Кабель КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x0.75
Базисная стоимость: 5,23 = 25,11 / 4,8 м 2700 5,23 1 14 121,00 4,8 67 780,80

50,3 Прайс ТД 

"Тинко"

Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5
Базисная стоимость: 6,27 = 30,1 / 4,8 м 20 6,27 1 125,40 4,8 601,92

НР от ЗП % 112 2 047,72 95 29 596,91

СП от ЗП % 70 1 279,82 46 14 331,13

НР и СП от ЗПМ % 175 10,08 167 163,86

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 148,28

331 451,1645 653,40

90,7218,90

146 027,0319 887,39

18 813,012 882,07

48 963,274 196,90

11 296,802 353,50

105 190,3912 369,51
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ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

52 4.11-7-1 АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ, АППАРАТ 

НАСТОЛЬНЫЙ МАССОЙ: ДО 0.015 Т

шт. 4

ЗП 11,52 1,047 48,25 17,04 822,11

ЭМ 11,91 1,047 49,88 8,96 446,92

в т.ч. ЗПМ 2,81 1,047 11,77 17,04 200,53

МР 0,14 1 0,56 4,88 2,73

52,1 Прайс 

"Видеоглаз

"

Монитор видеодомофона KCV-301-4
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 4 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 54,04 95 781,00

СП от ЗП % 70 33,78 44 361,73

НР и СП от ЗПМ % 175 20,60 167 334,89

ЗТР чел-ч 1,03 1,047 4,31

53 4.10-19-6 ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ: 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК 

ПИТАНИЯ шт. 5

ЗП 135,22 1,047 707,88 17,04 12 062,22

ЭМ 29,20 1,047 152,86 7,19 1 099,08

в т.ч. ЗПМ 6,76 1,047 35,39 17,04 603,02

МР 5,11 1 25,55 4,88 124,68

53,1 13.1-1-54 Источник питания резервированный РИП-

12, напряжение 12 В: Ток 3 А
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 5 0,00 1 0,00 4,65 0,00

НР от ЗП % 112 792,83 95 11 459,11

СП от ЗП % 70 495,52 46 5 548,62

НР и СП от ЗПМ % 175 61,93 167 1 007,04

ЗТР чел-ч 9,3 1,047 48,69

54 4.8-70-1 АККУМУЛЯТОРЫ КИСЛОТНЫЕ 

СТАЦИОНАРНЫЕ, АККУМУЛЯТОР: С-1, 

СК-1 шт. 5

ЗП 26,00 1,047 136,11 17,04 2 319,31

МР 1,82 1 9,10 4,88 44,41

54,1 13.1-1-21 Батарея аккумуляторная, емкость 17 А•ч: 

Напряжение 12 В
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 5 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 152,44 95 2 203,34

СП от ЗП % 70 95,28 46 1 066,88

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 10,78

55 4.10-75-9 АППАРАТУРА НАСТЕННАЯ шт. 8

ЗП 89,44 1,047 749,15 17,04 12 765,51

МР 8,89 1 71,12 4,88 347,07

55,1 Прайс 

"Видеоглаз

"

Вызывная панель AVC-305 PAL
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 8 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 839,05 95 12 127,23

СП от ЗП % 70 524,41 46 5 872,13

ЗТР чел-ч 8 1,047 67,01

56 4.8-234-3 ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ (ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 

ЧАСТЬ), ЭЛЕКТРОМАГНИТ ДЛИННО- 

ИЛИ КОРОТКОХОДОВОЙ, МАССА ДО 

100 КГ

шт. 8

ЗП 54,13 1,047 453,39 17,04 7 725,81

ЭМ 7,53 1,047 63,07 7,69 485,02

в т.ч. ЗПМ 1,14 1,047 9,55 17,04 162,71

МР 17,43 1 139,44 4,88 680,47

56,1 1.21-5-483 ДОВОДЧИКИ ДВЕРНЫЕ, МАРКА 'DORMA 

TS/68', МАССА ДВЕРИ - 90 КГ шт. 8 566,04 1 4 528,32 3,22 14 581,19

НР от ЗП % 112 507,80 95 7 339,52

СП от ЗП % 70 317,37 46 3 553,87

НР и СП от ЗПМ % 175 16,71 167 271,73

ЗТР чел-ч 4,39 1,047 36,77

57 4.10-76-10 КЛЮЧ ИЛИ КНОПКА НА ПАНЕЛИ шт. 8

ЗП 11,90 1,047 99,67 17,04 1 698,45

МР 1,75 1 14,00 4,88 68,32

57,1 Прайс 

ООО 

"Домофон-

сервис"

Кнопка выхода КВ-2
Базисная стоимость: 18,24 = (103,29 / 1,18) / 

4,8

шт. 8 18,24 1 145,92 4,8 700,42

НР от ЗП % 112 111,63 95 1 613,53

СП от ЗП % 70 69,77 46 781,29

ЗТР чел-ч 1 1,047 8,38

58 4.8-234-1 ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ (ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 

ЧАСТЬ), ЭЛЕКТРОМАГНИТ ДЛИННО- 

ИЛИ КОРОТКОХОДОВОЙ, МАССА ДО 15 

КГ

шт. 8

ЗП 36,09 1,047 302,29 17,04 5 151,02

ЭМ 4,13 1,047 34,59 6,6 228,31

в т.ч. ЗПМ 0,36 1,047 3,02 17,04 51,38

МР 13,37 1 106,96 4,88 521,96

58,1 Прайс 

"Видеоглаз

"

Замок электромагнитный ML-400
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 8 0,00 1 0,00 2,76 0,00

31 111,942 183,73

34 637,616 026,10

4 862,01440,99

2 749,38207,11

31 300,752 236,57

5 633,94392,93
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ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НР от ЗП % 112 338,56 95 4 893,47

СП от ЗП % 70 211,60 46 2 369,47

НР и СП от ЗПМ % 175 5,29 167 85,80

ЗТР чел-ч 3 1,047 25,13

59 4.10-76-10 КЛЮЧ ИЛИ КНОПКА НА ПАНЕЛИ шт. 8

ЗП 11,90 1,047 99,67 17,04 1 698,45

МР 1,75 1 14,00 4,88 68,32

59,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Кнопка разблокировки двери ST-ER115
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 8 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 111,63 95 1 613,53

СП от ЗП % 70 69,77 46 781,29

ЗТР чел-ч 1 1,047 8,38

60 4.10-80-2 АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ,ПРИБОРЫ ПС 

ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, 

КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 20 

ЛУЧЕЙ (ПРИМ,) шт. 5

ЗП 154,44 1,047 808,49 17,04 13 776,73

ЭМ 0,06 1,047 0,31 6,93 2,18

в т.ч. ЗПМ 0,01 1,047 0,05 17,04 0,89

МР 20,93 1 104,65 4,88 510,69

60,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Контроллер доступа PERCo-CT/L04
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 5 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 905,51 95 13 087,89

СП от ЗП % 70 565,94 46 6 337,30

НР и СП от ЗПМ % 175 0,09 167 1,49

ЗТР чел-ч 11,7 1,047 61,25

61 4.10-145-14 НАСТРОЙКА СИНХРОННЫХ ЦИФРОВЫХ 

СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ, НАСТРОЙКА 

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ, 

УСТАНОВКА ОПЕРАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ станция 8

ЗП 2 827,55 1,047 23 683,56 17,04 403 567,84

61,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Считыватель proximity карт PERCo-RP-

15.2D
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 8 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 26 525,59 95 383 389,45

СП от ЗП % 70 16 578,49 46 185 641,21

ЗТР чел-ч 145,6 1,047 1 219,55

62 4.8-288-2 ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ 

ДИАМЕТРОМ 20 ММ ОТКРЫТО ПО 

СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК

100 м 11,2

ЗП 192,26 1,047 2 254,52 17,04 38 416,98

ЭМ 32,87 1,047 385,45 7,21 2 779,07

в т.ч. ЗПМ 5,71 1,047 66,96 17,04 1 140,96

МР 314,29 1 3 520,05 2,15 7 568,10

62,1 1.12-5-372 ТРУБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 

ГОФРИРОВАННЫЕ, 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, 

НЕГОРЮЧИЕ, С ЗОНДОМ, НАРУЖНЫЙ 

ДИАМЕТР 20 ММ м 1142,4 3,45 1 3 941,28 6,12 24 120,63

62,2 1.21-5-1136 ДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ С 

ЗАЩЕЛКОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ, 

РУКАВОВ И ГИБКИХ ВВОДОВ 

ДИАМЕТРОМ 20 ММ 100 шт. 19,6 146,89 1 2 879,04 1,41 4 059,45

62,3 1.1-1-3726 ДЮБЕЛЬ "К" ПЛАСТИКОВЫЙ С 

КРОМКОЙ И СТАЛЬНЫМ ШУРУПОМ, 

ДИАМЕТР 6 ММ, ДЛИНА 35 ММ 100 шт. 19,6 43,81 1 858,68 1,42 1 219,32

НР от ЗП % 112 2 525,06 95 36 496,13

СП от ЗП % 70 1 578,16 46 17 671,81

НР и СП от ЗПМ % 175 117,18 167 1 905,40

ЗТР чел-ч 15 1,047 175,90

71 4.8-175-1 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 

В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД 

ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ 

МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, 

СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 2,5 ММ2

100 м 11,2

ЗП 63,50 1,047 744,63 17,04 12 688,43

ЭМ 0,85 1,047 9,97 9,03 90,01

в т.ч. ЗПМ 0,20 1,047 2,35 17,04 39,96

МР 6,37 1 71,34 4,88 348,16

71,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Кабель КПСВВнг(A)-LSLTx 2x2x0.75
Базисная стоимость: 9,18 = (51,99 / 1,18) / 

4,8 м 400 9,18 1 3 672,00 4,8 17 625,60

71,2 Прайс ТД 

"Тинко"

Кабель КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x0.75
Базисная стоимость: 4,43 = (25,11 / 1,18) / 

4,8 м 300 4,43 1 1 329,00 4,8 6 379,20

71,3 Прайс ТД 

"Тинко"

Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5
Базисная стоимость: 6,33 = (35,83 / 1,18) / 

4,8 м 420 6,33 1 2 658,60 4,8 12 761,28

972 598,5066 787,64

134 236,8918 059,42

13 250,03999,29

4 161,59295,07

33 716,282 384,99
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НР от ЗП % 112 833,99 95 12 054,01

СП от ЗП % 70 521,24 46 5 836,68

НР и СП от ЗПМ % 175 4,11 167 66,73

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 60,39

72 4.8-288-6 ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ 

ДИАМЕТРОМ 50 ММ ОТКРЫТО ПО 

СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК

100 м 0,6

ЗП 273,44 1,047 171,78 17,04 2 927,05

ЭМ 73,24 1,047 46,01 8,4 386,48

в т.ч. ЗПМ 15,93 1,047 10,01 17,04 170,52

МР 206,95 1 124,17 2,15 266,97

72,1 1.12-5-376 ТРУБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 

ГОФРИРОВАННЫЕ, 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, 

НЕГОРЮЧИЕ, С ЗОНДОМ, НАРУЖНЫЙ 

ДИАМЕТР 50 ММ м 61,2 16,50 1 1 009,80 5,55 5 604,39

72,2 1.21-5-1140 ДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ С 

ЗАЩЕЛКОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ, 

РУКАВОВ И ГИБКИХ ВВОДОВ 

ДИАМЕТРОМ 50 ММ 100 шт. 1,2 512,00 1 614,40 2,28 1 400,83

НР от ЗП % 112 192,39 95 2 780,70

СП от ЗП % 70 120,25 46 1 346,44

НР и СП от ЗПМ % 175 17,52 167 284,77

ЗТР чел-ч 21,79 1,047 13,69

73 4.8-175-9 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 

В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД 

КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 

ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ 

В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ 

СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2

100 м 6

ЗП 25,89 1,047 162,64 17,04 2 771,40

ЭМ 0,85 1,047 5,34 9,03 48,22

в т.ч. ЗПМ 0,20 1,047 1,26 17,04 21,41

МР 9,59 1 57,54 4,88 280,80

73,1 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Кабель КПСВВнг(A)-LSLTx 2x2x0.75
Базисная стоимость: 9,36 = (53,01 / 1,18) / 

4,8 м 60 9,36 1 561,60 4,8 2 695,68

73,2 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Кабель КПСВВнг(A)-LSLTx 2x2x0.75
Базисная стоимость: 6,33 = (35,83 / 1,18) / 

4,8 м 60 6,33 1 379,80 4,8 1 823,04

73,3 Прайс ТД 

"Атлас"

Кабель КПСВВнг(A)-LSLTx 4x2x0.75
Базисная стоимость: 7,58 = (42,96 / 1,18) / 

4,8 м 480 7,58 1 3 638,40 4,8 17 464,32

73,4 Прайс ТД 

"Атлас"

Кабель КПСВВнг(A)-LSLTx 2x2x0.75
Базисная стоимость: 7,16 = (40,58 / 1,18) / 

4,8 м 60 7,16 1 429,60 4,8 2 062,08

НР от ЗП % 112 182,16 95 2 632,83

СП от ЗП % 70 113,85 46 1 274,84

НР и СП от ЗПМ % 175 2,21 167 35,75

ЗТР чел-ч 2,1 1,047 13,19

76 4.8-280-1 ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-

КАНАЛА ПО КИРПИЧНОМУ 

ОСНОВАНИЮ 100 м 0,3

ЗП 405,50 1,047 127,37 17,04 2 170,34

ЭМ 24,51 1,047 7,70 6,18 47,58

в т.ч. ЗПМ 3,66 1,047 1,15 17,04 19,59

МР 1 018,27 1 305,48 3,21 980,59

76,1 Прайс 

ООО 

"Анлан"

Кабель-канал ТМС 22х10 (RAL 9010) DKC 

00317
Базисная стоимость: 4,14 = (23,43 / 1,18) / 

4,8 м 30 4,14 1 124,20 4,8 596,16

76,2 Прайс 

ООО 

"Анлан"

Внешний угол AEM 22х10 (RAL 9010) DKC 

00396
Базисная стоимость: 2,58 = (14,64 / 1,18) / 

4,8 м 6 2,58 1 15,48 4,8 74,30

76,3 Прайс 

ООО 

"Анлан"

Внутренний угол AIM 22х10 (RAL 9010) 

DKC 00386
Базисная стоимость: 2,58 = (14,64 / 1,18) / 

4,8 шт. 6 2,58 1 15,48 4,8 74,30

76,4 Прайс 

ООО 

"Анлан"

Тройник IM 22х10 (RAL 9010) DKC 00525
Базисная стоимость: 2,58 = (14,64 / 1,18) / 

4,8

шт. 6 2,58 1 15,48 4,8 74,30

76,5 Прайс 

ООО 

"Анлан"

Плоский угол APM 22х10 (RAL 9010) DKC 

00407
Базисная стоимость: 2,58 = (14,64 / 1,18) / 

4,8 шт. 6 2,58 1 15,48 4,8 74,30

76,6 Прайс 

ООО 

"Анлан"

Соединение на стык GM 22х10 (RAL 9010) 

DKC 00594
Базисная стоимость: 4,07 = (23,04 / 1,18) / 

4,8 шт. 40 4,07 1 162,80 4,8 781,44

НР от ЗП % 112 142,65 95 2 061,82

СП от ЗП % 70 89,16 46 998,36

НР и СП от ЗПМ % 175 2,01 167 32,72

ЗТР чел-ч 33,79 1,047 10,61

14 997,632 296,32

31 088,965 533,14

7 966,211 023,29

67 850,109 844,88

13



ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

77 4.8-162-1 ПРОВОДА И КАБЕЛИ В КОРОБАХ, 

ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 100 м 0,3

ЗП 38,10 1,047 11,97 17,04 203,92

ЭМ 0,85 1,047 0,27 9,03 2,41

в т.ч. ЗПМ 0,20 1,047 0,06 17,04 1,07

МР 3,71 1 1,11 4,88 5,43

77,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5
Базисная стоимость: 5,31 = (30,1 / 1,18) / 4,8

м 30 5,31 1 159,30 4,8 764,64

НР от ЗП % 112 13,41 95 193,72

СП от ЗП % 70 8,38 46 93,80

НР и СП от ЗПМ % 175 0,11 167 1,79

ЗТР чел-ч 3,09 1,047 0,97

78 4.8-161-2 ПРОВОДА И КАБЕЛИ В ЛОТКАХ, 

ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 35 ММ2 100 м 4,6

ЗП 25,40 1,047 122,33 17,04 2 084,53

ЭМ 63,97 1,047 308,09 7,09 2 184,37

в т.ч. ЗПМ 13,83 1,047 66,61 17,04 1 135,00

МР 3,99 1 18,35 4,88 89,57

НР от ЗП % 112 137,01 95 1 980,30

СП от ЗП % 70 85,63 46 958,88

НР и СП от ЗПМ % 175 116,57 167 1 895,45

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 9,92

79 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Кабель КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x1.5
Базисная стоимость: 2,27 = (12,86 / 1,18) / 

4,8 м 20 2,27 1 45,40 4,8 217,92

80 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Кабель КПСВВнг(A)-LSLTx 4x2x0.75
Базисная стоимость: 6,33 = (35,83 / 1,18) / 

4,8 м 20 6,33 1 126,60 4,8 607,68

81 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Кабель РК 75-4-8-331фнг(C)-HF
Базисная стоимость: 7,47 = 35,84 / 4,8

м 210 7,47 1 1 568,70 4,8 7 529,76

82 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Кабель КПСВВнг(A)-LSLTx 4x2x0.75
Базисная стоимость: 3,79 = (21,49 / 1,18) / 

4,8 м 210 3,79 1 795,90 4,8 3 820,32

74 5.2-32-1 ПРОВЕРКА ВСЕГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В 

РЕЖИМАХ РАБОТЫ И КОНТРОЛЯ, 

СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ комплекс 1

ЗП 1 086,62 )*0,8 1 869,30 17,04 14 812,87

НР от ЗП % 75 651,98 72 10 665,27

СП от ЗП % 70 608,51 44 6 517,66

ЗТР чел-ч 56 )*0,8 1 44,80

75 5.1-151-1 ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

РАСТЕКАНИЮ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ измерение 1

ЗП 15,83 )*0,8 1 12,66 17,04 215,73

НР от ЗП % 75 9,50 72 155,33

СП от ЗП % 70 8,86 44 94,92

ЗТР чел-ч 1 )*0,8 1 0,80

76 5.1-99-5 ШКАФЫ АВТОМАТИКИ, УСТРОЙСТВО 

(ПАНЕЛЬ) АВТОМАТИКИ ТИПА ПДЭ-2101

компл. 1

ЗП 2 191,36 )*0,8 1 1 753,09 17,04 29 872,65

НР от ЗП % 75 1 314,82 72 21 508,31

СП от ЗП % 70 1 227,16 44 13 143,97

ЗТР чел-ч 121 )*0,8 1 96,80

77 5.2-34-7 БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ 

(ББП) В ДИСПЕТЧЕРСКОЙ (ПРИМ,) шт. 1

ЗП 53,33 )*0,8 1 42,66 17,04 726,93

НР от ЗП % 75 32,00 72 523,39

СП от ЗП % 70 29,86 44 319,85

ЗТР чел-ч 3,15 )*0,8 1 2,52

78 5.2-6-1 УСТРОЙСТВА ПРЕОБРАЗУЮЩИЕ: 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ АНАЛОГО-

ЦИФРОВОЙ шт. 1

ЗП 523,91 )*0,8 1 419,13 17,04 7 141,98

НР от ЗП % 75 314,35 72 5 142,23

СП от ЗП % 70 293,39 44 3 142,47

ЗТР чел-ч 27 )*0,8 1 21,60

80 5.1-146-1 СХЕМА ОБРАЗОВАНИЯ УЧАСТКА 

СИГНАЛИЗАЦИИ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ, МЕСТНАЯ, 

АВАРИЙНАЯ, ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ И 

ДР.) участок 1

ЗП 384,04 )*0,8 1 307,23 17,04 5 235,20

НР от ЗП % 75 230,42 72 3 769,34

СП от ЗП % 70 215,06 44 2 303,49

ЗТР чел-ч 26 )*0,8 1 20,80

1 570,17104,52

15 426,681 026,87

11 308,03752,71

Раздел: Пусконаладочные работы

31 995,802 129,79

465,9831,02

64 524,934 295,07

607,68126,60

7 529,761 568,70

3 820,32795,90

1 265,71194,55

9 193,10787,98

217,9245,40
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

81 5.10-28-1 ПУЛЬТ СИСТЕМЫ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

(ДИСПЕТЧЕРСКОГО) УПРАВЛЕНИЯ 

УЧАСТКАМИ, ВХОДЯЩИМИ В ОБЩИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, 

КОЛИЧЕСТВО УПРАВЛЯЕМЫХ 

УЧАСТКОВ - ДО 20 система 1

ЗП 10 579,11 )*0,8 1 8 463,29 17,04 144 214,46

НР от ЗП % 75 6 347,47 72 103 834,41

СП от ЗП % 70 5 924,30 44 63 454,36

ЗТР чел-ч 664 )*0,8 1 531,20

82 5.2-34-6 БЛОК СЧИТЫВАНИЯ КОДА (БСК) И 

СЧИТЫВАТЕЛЯ В ДИСПЕТЧЕРСКОЙ шт. 1

ЗП 23,19 )*0,8 1 18,55 17,04 316,09

НР от ЗП % 75 13,91 72 227,58

СП от ЗП % 70 12,99 44 139,08

ЗТР чел-ч 1,37 )*0,8 1 1,10

1 13.1-2-97 Пульт контроля и управления охранно-

пожарный с двухстрочным ЖК 

индикатором С2000М: Контроль до 127 

приборов шт. 1 1 793,94 1 1 793,94 2,76 4 951,27

2 Прайс ТД 

"Тинко"

Блок индикации С2000-БИ
Базисная стоимость: 900,19 = (2 931,74 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 900,19 1 900,19 2,76 2 484,52

3 13.1-2-198 Прибор приемно-контрольный охранно-

пожарный С2000-4. 4 радиальных 

неадресных шлейфа сигнализации, 

встроенный звуковой сигнализатор, 

интерфейс RS-485, потребляемый ток 110-

260 мА - при напряжении 12В, 60-140 мА - 

при напряжении 24В, 2 светодиода 

считывателя (зеленый и красный), 2 

электромагнитных реле, 2 транзисторных 

ключа, IP30, габаритные размеры 

156х107х39 мм шт. 6 471,56 1 2 829,36 2,76 7 809,03

4 Прайс ТД 

"Тинко"

Кнопка вызова со шнурком Hostcall КВТ-01
Базисная стоимость: 430,32 = (1 401,48 / 

1,18) / 2,76

шт. 6 430,32 1 2 581,92 2,76 7 126,10

5 Прайс ТД 

"Тинко"

Кнопка вызова Hostcall КВТ-02
Базисная стоимость: 337,23 = (1 098,3 / 1,18) 

/ 2,76 шт. 6 337,23 1 2 023,38 2,76 5 584,53

6 Прайс ТД 

"Тинко"

Кнопка сброса Hostcall КСТ-01
Базисная стоимость: 190,28 = (619,71 / 1,18) 

/ 2,76 шт. 6 190,28 1 1 141,68 2,76 3 151,04

7 Прайс 

"ВДЛ 

Электро"

Коробка монтажная для скрытой 

установки Legrand 80151
Базисная стоимость: 2 605,32 = (8 485 / 1,18) 

/ 2,76 шт. 6 2 605,32 1 15 631,92 2,76 43 144,10

8 13.1-1-54 Источник питания резервированный РИП-

12, напряжение 12 В: Ток 3 А
Базисная стоимость: 667,24 - занесена 

вручную шт. 1 667,24 1 667,24 4,65 3 102,67

9 13.1-1-21 Батарея аккумуляторная, емкость 17 А•ч: 

Напряжение 12 В
Базисная стоимость: 278,35 - занесена 

вручную шт. 1 278,35 1 278,35 5,81 1 617,21

10 Прайс ТД 

"Тинко"

Электронная проходная PERCo-KT02.3 со 

стандартными преграждающими 

планками PERCo-KT02.3
Базисная стоимость: 13 283,80 = (43 262,68 / 

1,18) / 2,76 шт. 2 13 283,80 1,028 27 311,49 2,76 75 379,72

11 Прайс ТД 

"Тинко"

Преграждающие планки "антипаника" для 

турникета "PERCo" серии ТTD-03 PERCo-

AA-01
Базисная стоимость: 2 800,98 = (9 122,23 / 

1,18) / 2,76 шт. 2 2 800,98 1,028 5 758,81 2,76 15 894,33

12 Прайс ТД 

"Тинко"

Односторонняя стойка с 2-мя 

отверстиями для крепления патрубков 

PERCo-BH02 2-00
Базисная стоимость: 1 191,49 = (3 880,44 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 1 191,49 1 1 191,49 2,76 3 288,51

13 Прайс ТД 

"Тинко"

Поворотная створка для механической 

поворотной секции, ширина прохода 1200 

мм PERCo-BH02 1-15
Базисная стоимость: 168,37 = (548,36 / 1,18) 

/ 2,76 шт. 1 168,37 1 168,37 2,76 464,70

3 288,511 191,49

1 617,21278,35

75 379,7227 311,49

15 894,335 758,81

3 151,041 141,68

43 144,1015 631,92

3 102,67667,24

7 809,032 829,36

7 126,102 581,92

5 584,532 023,38

Итого по разделу: Пусконаладочные работы

Раздел: Оборудование учтённое в смете.

4 951,271 793,94

2 484,52900,19

311 503,2320 735,06

682,7545,45

437 477,5729 120,49

15
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14 Прайс ТД 

"Тинко"

Стойка с отверстием под стопорный 

механизм поворотной секции PERCo-

BH02F 2-14
Базисная стоимость: 1 191,49 = (3 880,44 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 1 191,49 1 1 191,49 2,76 3 288,51

15 Прайс ТД 

"Тинко"

Расширенное ПО «Школа» PERCo-SS02
Базисная стоимость: 5 531,92 = (18 016,35 / 

1,18) / 2,76

шт. 1 5 531,92 1 5 531,92 2,76 15 268,10

16 Прайс ТД 

"Тинко"

Контрольный считыватель для карт 

формата ЕММ, HID PERCo-IR05.2
Базисная стоимость: 1 191,49 = (3 880,44 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 1 191,49 1 1 191,49 2,76 3 288,51

17 Прайс ТД 

"Тинко"

Проксимити-карта - карта доступа
Базисная стоимость: 4,10 = (13,35 / 1,18) / 

2,76 шт. 650 4,10 1 2 665,00 2,76 7 355,40

18 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Сетевая карта  Ippon NMC SNMP
Базисная стоимость: 1 052,30 = (3 427,12 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 1 052,30 1 1 052,30 2,76 2 904,35

19 13.1-1-54 Источник питания резервированный РИП-

12, напряжение 12 В: Ток 3 А
Базисная стоимость: 667,24 - занесена 

вручную шт. 2 667,24 1 1 334,48 4,85 6 472,23

20 13.1-1-21 Батарея аккумуляторная, емкость 17 А•ч: 

Напряжение 12 В шт. 2 278,35 1 556,70 2,76 1 536,49

21 Прайс 

DEPO 

Computers

Компьютер DEPO Race S240S
Базисная стоимость: 20 389,40 = (66 404,2 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 20 389,40 1 20 389,40 2,76 56 274,74

22 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Монитор 21,5" Samsung S22E390H
Базисная стоимость: 2 424,28 = (7 895,39 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 2 424,28 1 2 424,28 2,76 6 691,01

23 Прайс ТД 

"Тинко"

Источник бесперебойного питания Ippon 

Smart Winner 3000N
Базисная стоимость: 7 550,69 = (24 591,1 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 7 550,69 1 7 550,69 2,76 20 839,90

24 13.1-2-97 Пульт контроля и управления охранно-

пожарный с двухстрочным ЖК 

индикатором С2000М: Контроль до 127 

приборов шт. 1 1 793,94 1 1 793,94 2,76 4 951,27

25 Прайс ТД 

"Тинко"

Контроллер двупроводной линии связи 

С2000-КДЛ
Базисная стоимость: 453,85 = (1 478,09 / 

1,18) / 2,76 шт. 5 453,85 1 2 269,25 2,76 6 263,13

26 Прайс ТД 

"Тинко"

Блок контроля и индикации С2000-БКИ
Базисная стоимость: 900,19 = (2 931,74 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 900,19 1 900,19 2,76 2 484,52

27 13.1-1-54 Источник питания резервированный РИП-

12, напряжение 12 В: Ток 3 А
Базисная стоимость: 667,24 - занесена 

вручную шт. 3 667,24 1 2 001,72 4,65 9 308,00

28 13.1-1-21 Батарея аккумуляторная, емкость 17 А•ч: 

Напряжение 12 В
Базисная стоимость: 278,35 - занесена 

вручную шт. 3 278,35 1 835,05 5,81 4 851,64

29 Прайс ТД 

"Тинко"

Извещатель охранный звуковой С2000-СТ
Базисная стоимость: 134,85 = (439,19 / 1,18) 

/ 2,76

шт. 60 134,85 1 8 091,00 2,76 22 331,16

30 Прайс ТД 

"Тинко"

Извещатель охранный магнитоконтактный 

адресный С2000-СМК исп.01
Базисная стоимость: 57,96 = (188,77 / 1,18) / 

2,76

шт. 275 57,96 1 15 939,00 2,76 43 991,64

31 Прайс ТД 

"Тинко"

Извещатель охранный совмещенный 

объемный оптико-электронный и 

поверхностный звуковой С2000-СТИК
Базисная стоимость: 305,36 = (994,51 / 1,18) 

/ 2,76 шт. 4 305,36 1 1 221,44 2,76 3 371,17

32 Прайс ТД 

"Тинко"

Оповещатель свето-звуковой, 12В Маяк-

12-КПМ1
Базисная стоимость: 63,25 = (177,34 / 1,18) / 

2,376 шт. 1 63,25 1 63,25 2,376 150,28

43 991,6415 939,00

3 371,171 221,44

150,2863,25

9 308,002 001,72

4 851,64835,05

22 331,168 091,00

4 951,271 793,94

6 263,132 269,25

2 484,52900,19

56 274,7420 389,40

6 691,012 424,28

20 839,907 550,69

2 904,351 052,30

6 472,231 334,48

1 536,49556,70

15 268,105 531,92

3 288,511 191,49

7 355,402 665,00

464,70168,37

3 288,511 191,49
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33 Прайс ТД 

"Тинко"

Оповещатель свето-звуковой, 12В Маяк-

12-К
Базисная стоимость: 72,94 = (247,88 / 1,18) / 

2,88 шт. 1 72,94 1 72,94 2,88 210,07

34 Прайс ТД 

"Тинко"

Преобразователь/повторитель 

интерфейса RS-485 С2000-ПИ
Базисная стоимость: 598,25 = (1 948,39 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 598,25 1 598,25 2,76 1 651,17

35 13.1-2-5 Блок релейный исполнительный 

сигнально-пусковой С2000-СП1: 

Количество выходов - 4, управление по 

интерфейсу в составе ИСО "Орион" шт. 1 366,99 1 366,99 2,76 1 012,89

36 Прайс ТД 

"Тинко"

Кнопка тревоги Астра-321Т (ИО 101-7/1)
Базисная стоимость: 50,74 = (165,26 / 1,18) / 

2,76

шт. 1 50,74 1 50,74 2,76 140,04

37 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Прибор приемно-контрольный Приток-А-

К0П-02
Базисная стоимость: 657,69 = (2 141,95 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 657,69 1 657,69 2,76 1 815,22

38 Прайс 

"Видеоглаз

"

Монитор видеодомофона KCV-301-4
Базисная стоимость: 1 588,60 = (5 173,74 / 

1,18) / 2,76 шт. 4 1 588,60 1 6 354,40 2,76 17 538,14

39 13.1-1-54 Источник питания резервированный РИП-

12, напряжение 12 В: Ток 3 А
Базисная стоимость: 667,24 - занесена 

вручную шт. 5 667,24 1 3 336,20 4,65 15 513,33

40 13.1-1-21 Батарея аккумуляторная, емкость 17 А•ч: 

Напряжение 12 В
Базисная стоимость: 278,35 - занесена 

вручную шт. 5 278,35 1 1 391,75 2,76 3 841,23

41 Прайс 

"Видеоглаз

"

Вызывная панель AVC-305 PAL
Базисная стоимость: 411,46 = (1 398,31 / 

1,18) / 2,88 шт. 8 411,46 1 3 291,68 2,88 9 480,04

42 Прайс 

"Видеоглаз

"

Замок электромагнитный ML-400
Базисная стоимость: 468,38 = (1 525,42 / 

1,18) / 2,76 шт. 8 468,38 1 3 747,04 2,76 10 341,83

43 Прайс ТД 

"Тинко"

Кнопка разблокировки двери ST-ER115
Базисная стоимость: 88,81 = (289,23 / 1,18) / 

2,76

шт. 8 88,81 1 710,48 2,76 1 960,92

44 Прайс ТД 

"Тинко"

Контроллер доступа PERCo-CT/L04
Базисная стоимость: 1 871,90 = (6 096,42 / 

1,18) / 2,76 шт. 5 1 871,90 1 9 359,50 2,76 25 832,22

45 Прайс ТД 

"Тинко"

Считыватель proximity карт PERCo-RP-

15.2D
Базисная стоимость: 631,34 = (2 056,15 / 

1,18) / 2,76 шт. 8 631,34 1 5 050,72 2,76 13 939,99

  

  

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

4 728 227,11562 780,50Итого по смете: Охранная сигнализация (ОС), система контроля управления доступом (СКУД).

Составил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил   

13 939,995 050,72

498 896,87174 269,11Итого по разделу: Оборудование учтённое в смете.

4 728 227,11562 780,50Итого по локальной смете: Охранная сигнализация,  Система контроля управления доступом, Домофон

10 341,833 747,04

1 960,92710,48

25 832,229 359,50

15 513,333 336,20

3 841,231 391,75

9 480,043 291,68

140,0450,74

1 815,22657,69

17 538,146 354,40

210,0772,94

1 651,17598,25

1 012,89366,99
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Smeta.RU  (495) 974-1589     ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)

Форма № 1б

базовая    

цена

текущая   

цена

225,71 1 483,86 тыс.руб

39,09 228,58 тыс.руб

73,35 700,71 тыс.руб

93,53 258,15 тыс.руб

19,73 296,42 тыс.руб

22,92 390,55 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 май 2016 года 

№№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм. 

руб.

Попра-

вочные 

коэфф.

Коэфф. 

зимних 

удоро-

жаний

ВСЕГО в 

базисном 

уровне цен, 

руб.

Коэфф. 

пересчета и 

нормы НР и 

СП

Всего в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 4.8-269-1 КОРОБКИ С ЗАЖИМАМИ ПЕРЕХОДНЫЕ 

И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ СЦЕНИЧЕСКИЕ, 

КОРОБКА КЛЕММНАЯ, КОЛИЧЕСТВО 

ЗАЖИМОВ ДО 24Х24 (ПРИМ,)

шт. 8

ЗП 208,98 1,047 1 750,42 17,04 29 827,10

ЭМ 4,77 1,047 39,95 6,18 246,91

в т.ч. ЗПМ 0,29 1,047 2,43 17,04 41,39

МР 163,10 1 1 304,80 4,88 6 367,42

1,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Коробка ограничительная РОН-2
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 8 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 1 960,47 95 28 335,75

СП от ЗП % 70 1 225,29 46 13 720,47

НР и СП от ЗПМ % 175 4,25 167 69,12

ЗТР чел-ч 18 1,047 150,77

2 4.8-243-9 РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 

УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ 

ПРОВОДКЕ (ПРИМ,) 100 шт. 0,14

ЗП 455,00 1,047 66,69 17,04 1 136,46

ЭМ 2,71 1,047 0,40 9,03 3,59

в т.ч. ЗПМ 0,63 1,047 0,09 17,04 1,57

МР 27,86 1 3,90 4,88 19,03

2,1 Прайс 

"Энерго 

Снаб"

Радиорозетка скрытой установки РПВ-2
Базисная стоимость: 6,51 = (37,5 / 1,18) / 

4,88

шт. 14 6,51 1 91,14 4,88 444,76

2,2 Прайс 

"ВДЛ 

Электро"

Подрозетник
Базисная стоимость: 1,64 = (9,3 / 1,18) / 4,8

шт. 14 1,64 1 22,96 4,8 110,21

НР от ЗП % 112 74,69 95 1 079,64

СП от ЗП % 70 46,68 46 522,77

НР и СП от ЗПМ % 175 0,16 167 2,62

ЗТР чел-ч 35 1,047 5,13

3 4.8-288-2 ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ 

ДИАМЕТРОМ 20 ММ ОТКРЫТО ПО 

СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК

100 м 6,7

ЗП 192,26 1,047 1 348,68 17,04 22 981,59

ЭМ 32,87 1,047 230,58 7,21 1 662,48

в т.ч. ЗПМ 5,71 1,047 40,06 17,04 682,54

МР 314,29 1 2 105,74 2,15 4 527,35

3,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Гофрированная труба ПВХ, с протяжкой, 

d=20мм DKC 91920
Базисная стоимость: 2,09 = (11,85 / 1,18) / 

4,8 м 683,4 2,09 1 1 428,31 4,8 6 855,87

3,2 Прайс ТД 

"Тинко"

Держатель гофрированной трубы с 

защелкой d=20мм DKC 51020
Базисная стоимость: 0,58 = (3,3 / 1,18) / 4,8

шт. 1120 0,58 1 649,60 4,8 3 118,08

3,3 Прайс 

"Компания 

ВДЛ"

Бирка кабельная маркировочная ИЭК У-

136
Базисная стоимость: 0,20 = (1,16 / 1,18) / 4,8

шт. 20 0,20 1 4,00 4,8 19,20

3,4 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Кабельный хомут 3,6х200 DKC 25214
Базисная стоимость: 57,47 = (325,5 / 1,18) / 

4,8 упак. 2 57,47 1 114,94 4,8 551,71

НР от ЗП % 112 1 510,52 95 21 832,51

СП от ЗП % 70 944,08 46 10 571,53

НР и СП от ЗПМ % 175 70,11 167 1 139,84

ЗТР чел-ч 15 1,047 105,22

73 260,168 406,56

Прочие работы

Средства на оплату труда

Локальная смета: Радиофикация, Часофикация, ТВ

78 566,776 285,18

3 319,08306,62

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № Раздел 5.5.4. Радиофикация, часофикация, ТВ

Сметная стоимость

Строительные работы

Монтажные работы

Оборудование

Школа на 550 мест, по адресу: г.Москва, СЗАО, район Строгино, ул.Твардовского, вл.2-14.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-14  
(локальный сметный расчет)

Радиофикация. Часофикация. Телевидение.

1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4 4.8-175-1 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 

В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД 

ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ 

МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, 

СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 2,5 ММ2

100 м 6,7

ЗП 63,50 1,047 445,45 17,04 7 590,40

ЭМ 0,85 1,047 5,96 9,03 53,84

в т.ч. ЗПМ 0,20 1,047 1,40 17,04 23,91

МР 6,37 1 42,68 4,88 208,27

4,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Провод ПРППМ 2 х 1.2мм
Базисная стоимость: 5,30 = (30 / 1,18) / 4,8

м 670 5,30 1 3 551,00 4,8 17 044,80

НР от ЗП % 112 498,90 95 7 210,88

СП от ЗП % 70 311,82 46 3 491,58

НР и СП от ЗПМ % 175 2,45 167 39,93

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 36,13

5 4.8-174-1 РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И ВВОДЫ 

ГИБКИЕ, РУКАВ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР: 

ДО 48 ММ 100 м 0,6

ЗП 368,67 1,047 231,60 17,04 3 946,44

ЭМ 691,38 1,047 434,32 6,18 2 684,13

в т.ч. ЗПМ 45,55 1,047 28,61 17,04 487,59

МР 342,30 1 205,38 4,88 1 002,25

5,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Металлорукав  20мм
Базисная стоимость: 9,30 = (52,67 / 1,18) / 

4,8 м 60 9,30 1 558,00 4,8 2 678,40

НР от ЗП % 112 259,39 95 3 749,12

СП от ЗП % 70 162,12 46 1 815,36

НР и СП от ЗПМ % 175 50,07 167 814,28

ЗТР чел-ч 29,9 1,047 18,78

6 4.8-175-9 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 

В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД 

КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 

ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ 

В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ 

СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2

100 м 0,6

ЗП 25,89 1,047 16,26 17,04 277,14

ЭМ 0,85 1,047 0,53 9,03 4,82

в т.ч. ЗПМ 0,20 1,047 0,13 17,04 2,14

МР 9,59 1 5,75 4,88 28,08

6,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Провод ПРППМ 2 х 1.2мм
Базисная стоимость: 5,30 = (30 / 1,18) / 4,8

м 60 5,30 1 318,00 4,8 1 526,40

НР от ЗП % 112 18,21 95 263,28

СП от ЗП % 70 11,38 46 127,48

НР и СП от ЗПМ % 175 0,23 167 3,57

ЗТР чел-ч 2,1 1,047 1,32

7 4.10-85-1 ЭЛЕКТРОЧАСЫ ПЕРВИЧНЫЕ: ЧАСЫ 

ПЕРВИЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗЫВАЮЩИЕ КВАРЦЕВЫЕ ТИПА 

ПКЧЗ-2-РИ-Р24-Р6-1 (ПРИМ,) шт. 1

ЗП 41,31 1,047 43,25 17,04 737,01

МР 0,49 1 0,49 4,88 2,39

7,1 Прайс 

ООО 

«Элтабло»

Станция часовая ЧС-2-06-школа
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 48,44 95 700,16

СП от ЗП % 70 30,28 46 339,02

ЗТР чел-ч 3 1,047 3,14

8 4.10-86-1 ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ ДЛЯ 

ПОМЕЩЕНИЙ: ЭЛЕКТРОЧАСЫ 

ОДНОСТОРОННИЕ НА СТЕНЕ шт. 17

ЗП 23,80 1,047 423,62 17,04 7 218,42

МР 0,28 1 4,76 4,88 23,23

8,1 Прайс 

ООО 

«Элтабло»

Часы вторичные, электронные (30Вт) Р-

100b-R
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 17 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 474,45 95 6 857,50

СП от ЗП % 70 296,53 46 3 320,47

ЗТР чел-ч 2 1,047 35,60

9 4.10-76-10 КЛЮЧ ИЛИ КНОПКА НА ПАНЕЛИ шт. 1

ЗП 11,90 1,047 12,46 17,04 212,31

МР 1,75 1 1,75 4,88 8,54

9,1 Прайс 

220.ru

Выключатель одноклавишный с 

самовозвратом (кнопка) LK AQUA (IP54) 

80002
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 13,96 95 201,69

СП от ЗП % 70 8,72 46 97,66

ЗТР чел-ч 1 1,047 1,05

520,2036,89

2 230,77370,36

1 778,58122,46

17 419,621 199,36

35 639,704 858,26

16 689,981 900,88

2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10 Прайс ТД 

"Тинко"

Звонок громкого боя МЗМ-1
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 16

11 4.10-89-1 ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИИ: КОРОБКА 

ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ шт. 22

ЗП 6,40 1,047 147,42 17,04 2 512,00

МР 0,14 1 3,08 4,88 15,03

11,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Коробка ответвительная квадратная с 

кабельными вводами, IP44 80*80*40
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 22 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 165,11 95 2 386,40

СП от ЗП % 70 103,19 46 1 155,52

ЗТР чел-ч 0,5 1,047 11,52

12 4.8-237-12 КОРОБКА С ЗАЖИМАМИ, 

УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА КОНСТРУКЦИИ 

НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ДЛЯ 

КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ 

ДО 70 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ 

ДО 6 шт. 24

ЗП 63,01 1,047 1 583,32 17,04 26 979,69

ЭМ 13,89 1,047 349,03 6,4 2 233,78

в т.ч. ЗПМ 1,07 1,047 26,89 17,04 458,15

МР 61,95 1 1 486,80 4,88 7 255,58

12,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Клеммный соеденитель WAGO 222-415
Базисная стоимость: 7,96 = (45,09 / 1,18) / 

4,8

шт. 24 7,96 1 191,04 4,8 916,99

НР от ЗП % 112 1 773,32 95 25 630,71

СП от ЗП % 70 1 108,32 46 12 410,66

НР и СП от ЗПМ % 175 47,06 167 765,11

ЗТР чел-ч 5,11 1,047 128,40

13 4.8-288-2 ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ 

ДИАМЕТРОМ 20 ММ ОТКРЫТО ПО 

СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК

100 м 18,7

ЗП 192,26 1,047 3 764,24 17,04 64 142,64

ЭМ 32,87 1,047 643,56 7,21 4 640,06

в т.ч. ЗПМ 5,71 1,047 111,80 17,04 1 905,00

МР 314,29 1 5 877,22 2,15 12 636,03

13,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Гофрированная труба ПВХ, с протяжкой, 

d=20мм DKC 91920
Базисная стоимость: 2,09 = (11,85 / 1,18) / 

4,8 м 1907,4 2,09 1 3 986,47 4,8 19 135,04

13,2 Прайс ТД 

"Тинко"

Держатель гофрированной трубы с 

защелкой d=20мм DKC 51020
Базисная стоимость: 0,58 = (3,3 / 1,18) / 4,8

шт. 3740 0,58 1 2 169,20 4,8 10 412,16

13,3 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Кабельный хомут 3,6х200 DKC 25214
Базисная стоимость: 57,47 = (325,5 / 1,18) / 

4,8 упак. 2 57,47 1 114,94 4,8 551,71

НР от ЗП % 112 4 215,95 95 60 935,51

СП от ЗП % 70 2 634,97 46 29 505,61

НР и СП от ЗПМ % 175 195,65 167 3 181,35

ЗТР чел-ч 15 1,047 293,68

14 4.8-175-1 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 

В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД 

ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ 

МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, 

СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 2,5 ММ2

100 м 18,7

ЗП 63,50 1,047 1 243,26 17,04 21 185,15

ЭМ 0,85 1,047 16,64 9,03 150,28

в т.ч. ЗПМ 0,20 1,047 3,92 17,04 66,72

МР 6,37 1 119,12 4,88 581,30

14,1 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Кабель КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1
Базисная стоимость: 6,64 = (37,59 / 1,18) / 

4,8 м 1870 6,64 1 12 416,80 4,8 59 600,64

НР от ЗП % 112 1 392,45 95 20 125,89

СП от ЗП % 70 870,28 46 9 745,17

НР и СП от ЗПМ % 175 6,86 167 111,42

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 100,83

15 4.8-175-2 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 

В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД 

ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ 

МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, 

СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2

100 м 4

ЗП 76,20 1,047 319,13 17,04 5 437,90

ЭМ 1,69 1,047 7,08 9,05 64,05

в т.ч. ЗПМ 0,39 1,047 1,63 17,04 27,83

МР 9,94 1 39,76 4,88 194,03

76 192,526 538,89

205 140,1123 602,20

111 499,8516 065,41

0,000,00

6 068,95418,80
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

15,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5
Базисная стоимость: 12,54 = (71 / 1,18) / 4,8

м 400 12,54 1 5 016,00 4,8 24 076,80

НР от ЗП % 112 357,43 95 5 166,01

СП от ЗП % 70 223,39 46 2 501,43

НР и СП от ЗПМ % 175 2,85 167 46,48

ЗТР чел-ч 6,18 1,047 25,88

16 4.10-12-7 КРОССИРОВКА В ШКАФУ 10 шт. 0,1

ЗП 14,54 1,047 1,52 17,04 25,94

МР 1,40 1 0,14 4,88 0,68

16,1 Прайс 

MAXYS

Патч-панель 19" с задним органайзером, 

1U, 24 порта RJ45, кат. 5e  MAXYS MX-PP-

24-1U-5E-KR1
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

16,2 Прайс 

MAXYS

Кабельный органайзер с металлическими 

кольцами (7 колец, высота 45мм), 1U, 

черный MAXYS MX-CM-1U-45-B
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 1,70 95 24,64

СП от ЗП % 70 1,06 46 11,93

ЗТР чел-ч 1 1,047 0,10

17 4.8-164-1 КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ 

СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С 

УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ 

КОРОБОК, КАБЕЛЬ ДВУХ-

ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ 

ДО 16 ММ2 100 м 0,65

ЗП 558,55 1,047 380,12 17,04 6 477,27

ЭМ 120,18 1,047 81,79 6,4 523,45

в т.ч. ЗПМ 10,70 1,047 7,28 17,04 124,08

МР 158,90 1 103,29 4,88 504,03

17,1 Прайс 

Xcom-shop

Оптический коммутационный шнур 

дуплексный, -10.0 м LC/APC-SC/APC-10.0 

м
Базисная стоимость: 386,65 = (2 190 / 1,18) / 

4,8 шт. 1 386,65 1 386,65 4,8 1 855,92

17,2 Прайс 

"Lanshop"

Коммутационные шнуры UTP категории 

5e, 1м MX-CCA-1
Базисная стоимость: 15,73 = (89,1 / 1,18) / 

4,8 шт. 13 15,73 1 204,49 4,8 981,55

17,3 Прайс 

"Lanshop"

Коммутационные шнуры UTP категории 

5e, 3м MX-CCA-3
Базисная стоимость: 33,10 = (187,5 / 1,18) / 

4,8 шт. 14 33,10 1 463,40 4,8 2 224,32

НР от ЗП % 112 425,73 95 6 153,41

СП от ЗП % 70 266,08 46 2 979,54

НР и СП от ЗПМ % 175 12,74 167 207,21

ЗТР чел-ч 45,3 1,047 30,83

18 4.8-243-9 РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 

УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ 

ПРОВОДКЕ (ПРИМ.) 100 шт. 0,13

ЗП 455,00 1,047 61,93 17,04 1 055,29

ЭМ 2,71 1,047 0,37 9,03 3,33

в т.ч. ЗПМ 0,63 1,047 0,09 17,04 1,46

МР 27,86 1 3,62 4,88 17,67

18,1 Прайс 

ООО 

«Биосвет-

Дизайн»

Розетка двойная компьютерная RJ45 

кат.5e, в сборе, белый Wessen RSI-

251KK5E-18
Базисная стоимость: 111,76 = (633 / 1,18) / 

4,8 шт. 13 111,76 1 1 452,88 4,8 6 973,82

18,2 Прайс 

"ВДЛ 

Электро"

Встраиваемая монтажная коробка 

(подрозетник)
Базисная стоимость: 1,64 = (9,3 / 1,18) / 4,8

шт. 13 1,64 1 21,32 4,8 102,34

НР от ЗП % 112 69,36 95 1 002,53

СП от ЗП % 70 43,35 46 485,43

НР и СП от ЗПМ % 175 0,16 167 2,44

ЗТР чел-ч 35 1,047 4,76

19 4.10-32-4 СТОЙКА, ПОЛУСТОЙКА, КАРКАС 

СТОЙКИ ИЛИ ШКАФ, ПЛАТА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ, 

УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА ГОТОВОМ 

МЕСТЕ СТОЙКИ шт. 1

ЗП 23,48 1,047 24,58 17,04 418,90

ЭМ 5,84 1,047 6,11 7,19 43,96

в т.ч. ЗПМ 1,35 1,047 1,41 17,04 24,09

МР 0,14 1 0,14 4,88 0,68

19,1 Прайс ОАО 

НПП 

«Полигон»

Коммутатор Арлан-3224GE-F (Gigabit 

Ethernet L2/L3 с 10G uplink 24xGE (RJ-45), 

2xGE Combo (RJ-45/SFP), USB, AC)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 27,53 95 397,96

СП от ЗП % 70 17,21 46 192,69

НР и СП от ЗПМ % 175 2,47 167 40,23

ЗТР чел-ч 2,1 1,047 2,20

9 642,851 652,99

1 094,4278,04

37 486,705 965,64

63,194,42

21 906,702 324,29

4



ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

20 Прайс 

Эльдорадо

ТВ-Приставка SML-482 HD
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 13

21 4.8-288-2 ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ 

ДИАМЕТРОМ 20 ММ ОТКРЫТО ПО 

СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК

100 м 2,6

ЗП 192,26 1,047 523,37 17,04 8 918,23

ЭМ 32,87 1,047 89,48 7,21 645,14

в т.ч. ЗПМ 5,71 1,047 15,54 17,04 264,87

МР 314,29 1 817,15 2,15 1 756,88

21,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Гофрированная труба ПВХ, с протяжкой, 

d=20мм DKC 91920
Базисная стоимость: 2,09 = (11,85 / 1,18) / 

4,8 м 265,2 2,09 1 554,27 4,8 2 660,49

21,2 Прайс ТД 

"Тинко"

Держатель гофрированной трубы с 

защелкой d=20мм DKC 51020
Базисная стоимость: 0,58 = (3,3 / 1,18) / 4,8

шт. 520 0,58 1 301,60 4,8 1 447,68

21,3 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Дюбель пластиковый с саморезом (6*30, 

4.5*40)
Базисная стоимость: 1,02 = (5,75 / 1,18) / 4,8

шт. 520 1,02 1 530,40 4,8 2 545,92

НР от ЗП % 112 586,17 95 8 472,32

СП от ЗП % 70 366,36 46 4 102,39

НР и СП от ЗПМ % 175 27,20 167 442,33

ЗТР чел-ч 15 1,047 40,83

22 4.8-175-2 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 

В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД 

ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ 

МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, 

СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2

100 м 2,6

ЗП 76,20 1,047 207,43 17,04 3 534,64

ЭМ 1,69 1,047 4,60 9,05 41,63

в т.ч. ЗПМ 0,39 1,047 1,06 17,04 18,09

МР 9,94 1 25,84 4,88 126,12

22,1 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Кабель КВПнг(C)-LSLTx-5е 4x2x0,52
Базисная стоимость: 12,92 = (73,16 / 1,18) / 

4,8 м 260 12,92 1 3 359,20 4,8 16 124,16

НР от ЗП % 112 232,32 95 3 357,91

СП от ЗП % 70 145,20 46 1 625,93

НР и СП от ЗПМ % 175 1,86 167 30,21

ЗТР чел-ч 6,18 1,047 16,82

23 4.8-161-2 ПРОВОДА И КАБЕЛИ В ЛОТКАХ, 

ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 35 ММ2 100 м 7,8

ЗП 25,40 1,047 207,43 17,04 3 534,64

ЭМ 63,97 1,047 522,42 7,09 3 703,94

в т.ч. ЗПМ 13,83 1,047 112,94 17,04 1 924,57

МР 3,99 1 31,12 4,88 151,88

23,1 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Кабель КВПнг(C)-LSLTx-5е 4x2x0,52
Базисная стоимость: 12,91 = (73,13 / 1,18) / 

4,8 м 780 12,91 1 10 069,80 4,8 48 335,04

НР от ЗП % 112 232,32 95 3 357,91

СП от ЗП % 70 145,20 46 1 625,93

НР и СП от ЗПМ % 175 197,65 167 3 214,03

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 16,82

24 4.8-161-2 ПРОВОДА И КАБЕЛИ В ЛОТКАХ, 

ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 35 ММ2 100 м 6

ЗП 25,40 1,047 159,56 17,04 2 718,95

ЭМ 63,97 1,047 401,86 7,09 2 849,18

в т.ч. ЗПМ 13,83 1,047 86,88 17,04 1 480,44

МР 3,99 1 23,94 4,88 116,83

24,1 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Кабель КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1
Базисная стоимость: 6,64 = (37,59 / 1,18) / 

4,8 м 600 6,64 1 3 984,00 4,8 19 123,20

НР от ЗП % 112 178,71 95 2 583,00

СП от ЗП % 70 111,69 46 1 250,72

НР и СП от ЗПМ % 175 152,04 167 2 472,33

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 12,94

25 4.8-161-2 ПРОВОДА И КАБЕЛИ В ЛОТКАХ, 

ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 35 ММ2 100 м 2,4

ЗП 25,40 1,047 63,83 17,04 1 087,58

ЭМ 63,97 1,047 160,74 7,09 1 139,67

в т.ч. ЗПМ 13,83 1,047 34,75 17,04 592,17

МР 3,99 1 9,58 4,88 46,73

25,1 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Кабель РК 75-4-8-331фнг(C)-HF
Базисная стоимость: 14,93 = (84,57 / 1,18) / 

4,8 м 130 14,93 1 1 940,90 4,8 9 316,32

25,2 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Кабель РК 75-7-32 0ф-Снг(C)-HF
Базисная стоимость: 14,43 = (81,71 / 1,18) / 

4,8 ММ 110 14,43 1 1 587,30 4,8 7 619,04

НР от ЗП % 112 71,49 95 1 033,20

СП от ЗП % 70 44,68 46 500,29

НР и СП от ЗПМ % 175 60,81 167 988,92

31 114,215 011,80

30 991,383 796,00

24 840,603 976,45

63 923,3711 405,94

0,000,00

5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 5,18

26 4.10-19-6 ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ: 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК 

ПИТАНИЯ шт. 1

ЗП 135,22 1,047 141,58 17,04 2 412,44

ЭМ 29,20 1,047 30,57 7,19 219,82

в т.ч. ЗПМ 6,76 1,047 7,08 17,04 120,60

МР 5,11 1 5,11 4,88 24,94

26,1 13.1-1-54 Источник питания резервированный РИП-

12, напряжение 12 В: Ток 3 А
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 158,57 95 2 291,82

СП от ЗП % 70 99,11 46 1 109,72

НР и СП от ЗПМ % 175 12,39 167 201,40

ЗТР чел-ч 9,3 1,047 9,74

27 4.8-70-1 АККУМУЛЯТОРЫ КИСЛОТНЫЕ 

СТАЦИОНАРНЫЕ, АККУМУЛЯТОР: С-1, 

СК-1 шт. 1

ЗП 26,00 1,047 27,22 17,04 463,86

МР 1,82 1 1,82 4,88 8,88

27,1 13.1-1-21 Батарея аккумуляторная, емкость 17 А•ч: 

Напряжение 12 В
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 30,49 95 440,67

СП от ЗП % 70 19,05 46 213,38

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 2,16

28 4.8-245-10 СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП 

НАКАЛИВАНИЯ, СВЕТОВЫЕ 

НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ 100 шт. 1,01

ЗП 1 100,71 1,047 1 163,97 17,04 19 834,01

ЭМ 139,31 1,047 147,32 9,7 1 428,97

в т.ч. ЗПМ 22,46 1,047 23,75 17,04 404,71

МР 116,90 1 118,07 4,88 576,18

28,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Оповещатель световой 

стробоскопический Маяк-12-СТ
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 101 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 1 303,65 95 18 842,31

СП от ЗП % 70 814,78 46 9 123,64

НР и СП от ЗПМ % 175 41,56 167 675,87

ЗТР чел-ч 84,67 1,047 89,54

29 Прайс ТД 

"Тинко"

Контактор ESB 20-11 ABB
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1

30 Прайс ТД 

"Тинко"

Бокс VIKO накладной на 2 модуля
Базисная стоимость: 62,50 = (354 / 1,18) / 4,8

шт. 1 62,50 1 62,50 4,8 300,00

31 5.2-32-1 ПРОВЕРКА ВСЕГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В 

РЕЖИМАХ РАБОТЫ И КОНТРОЛЯ, 

СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ комплекс 1

ЗП 1 086,62 )*0,8 1 869,30 17,04 14 812,87

НР от ЗП % 75 651,98 72 10 665,27

СП от ЗП % 70 608,51 44 6 517,66

ЗТР чел-ч 56 )*0,8 1 44,80

32 5.2-7-1 ПРИБОРЫ ВТОРИЧНЫЕ 

УНИФИЦИРОВАННЫЕ: ПРИБОР 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ шт. 17

ЗП 102,22 )*0,8 1 1 390,26 17,04 23 690,03

НР от ЗП % 75 1 042,70 72 17 056,82

СП от ЗП % 70 973,18 44 10 423,61

ЗТР чел-ч 6,4 )*0,8 1 87,04

33 5.1-162-1 ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ 

КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ 

НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ 

УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И 

КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ измерение 18

ЗП 5,70 )*0,8 1 82,08 17,04 1 398,64

НР от ЗП % 75 61,56 72 1 007,02

СП от ЗП % 70 57,46 44 615,40

ЗТР чел-ч 0,36 )*0,8 1 5,18

34 5.1-113-3 СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ АДП КП-

АДП-ПУ АППАРАТУРЫ СОПРЯЖЕНИЯ С 

ЭВМ система 1

ЗП 7 139,92 )*0,8 1 5 711,94 17,04 97 331,46

НР от ЗП % 75 4 283,96 72 70 078,65

СП от ЗП % 70 3 998,36 44 42 825,84

3 021,06201,10

300,0062,50

Раздел: Пусконаладочные работы.

31 995,802 129,79

51 170,463 406,14

1 126,7978,58

50 480,983 589,35

0,000,00

21 731,753 939,33

6 260,14447,33
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ЗТР чел-ч 407 )*0,8 1 325,60

35 Прайс ТД 

"Тинко"

Коробка ограничительная РОН-2
Базисная стоимость: 42,21 = 116,51 / 2,76 шт. 8 42,21 1 337,68 2,76 932,00

36 Прайс 

ООО 

«Элтабло»

Станция часовая ЧС-2-06-школа
Базисная стоимость: 2 418,02 = 6 673,73 / 

2,76 шт. 1 2 418,02 1 2 418,02 2,76 6 673,74

37 Прайс 

ООО 

«Элтабло»

Часы вторичные, электронные (30Вт) Р-

100b-R
Базисная стоимость: 909,64 = 2 510,6 / 2,76

шт. 17 909,64 1 15 463,88 2,76 42 680,31

38 Прайс 

220.ru

Выключатель одноклавишный с 

самовозвратом (кнопка) LK AQUA (IP54) 

80002
Базисная стоимость: 67,09 = (218,51 / 1,18) / 

2,76 шт. 1 67,09 1 67,09 2,76 185,17

39 Прайс ТД 

"Тинко"

Звонок громкого боя МЗМ-1
Базисная стоимость: 138,40 = 381,99 / 2,76

шт. 16 138,40 1 2 214,40 2,76 6 111,74

40 Прайс ТД 

"Тинко"

Коробка ответвительная квадратная с 

кабельными вводами, IP44 80*80*40
Базисная стоимость: 11,24 = 31,02 / 2,76 шт. 22 11,24 1 247,28 2,76 682,49

41 Прайс 

MAXYS

Патч-панель 19" с задним органайзером, 

1U, 24 порта RJ45, кат. 5e  MAXYS MX-PP-

24-1U-5E-KR1
Базисная стоимость: 380,09 = 1 049,06 / 2,76

шт. 1 380,09 1 380,09 2,76 1 049,05

42 Прайс 

MAXYS

Кабельный органайзер с металлическими 

кольцами (7 колец, высота 45мм), 1U, 

черный MAXYS MX-CM-1U-45-B
Базисная стоимость: 140,76 = 388,51 / 2,76

шт. 1 140,76 1 140,76 2,76 388,50

43 Прайс ОАО 

НПП 

«Полигон»

Коммутатор Арлан-3224GE-F (Gigabit 

Ethernet L2/L3 с 10G uplink 24xGE (RJ-45), 

2xGE Combo (RJ-45/SFP), USB, AC)
Базисная стоимость: 54 066,88 = 149 224,58 

/ 2,76

шт. 1 54 066,88 1 54 066,88 2,76 149 224,59

44 Прайс 

Эльдорадо

ТВ-Приставка SML-482 HD
Базисная стоимость: 882,00 = 2 434,32 / 2,76

шт. 13 882,00 1 11 466,00 2,76 31 646,16

45 13.1-1-54 Источник питания резервированный РИП-

12, напряжение 12 В: Ток 3 А
Базисная стоимость: 667,24 - занесена 

вручную шт. 1 667,24 1 667,24 2,76 1 841,58

46 13.1-1-21 Батарея аккумуляторная, емкость 17 А•ч: 

Напряжение 12 В
Базисная стоимость: 278,35 - занесена 

вручную шт. 1 278,35 1 278,35 2,76 768,25

47 Прайс ТД 

"Тинко"

Оповещатель световой 

стробоскопический Маяк-12-СТ
Базисная стоимость: 52,04 = 143,64 / 2,76 шт. 101 52,04 1 5 256,04 2,76 14 506,67

48 Прайс ТД 

"Тинко"

Контактор ESB 20-11 ABB
Базисная стоимость: 527,13 = 1 454,88 / 2,76

шт. 1 527,13 1 527,13 2,76 1 454,88

  

  

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

1 483 857,77225 706,66Итого по смете: Радиофикация. Часофикация. Телевидение.

Составил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил   

258 145,1393 530,84Итого по разделу: Оборудование учтённое в смете.

1 483 857,77225 706,66Итого по локальной смете: Радиофикация, Часофикация, ТВ

768,25278,35

14 506,675 256,04

1 454,88527,13

149 224,5954 066,88

31 646,1611 466,00

1 841,58667,24

682,49247,28

1 049,05380,09

388,50140,76

42 680,3115 463,88

185,1767,09

6 111,742 214,40

Итого по разделу: Пусконаладочные работы.

Раздел: Оборудование учтённое в смете.

932,00337,68

6 673,742 418,02

210 235,9513 994,26

296 423,2719 731,29
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Форма № 1б

базовая    

цена

текущая   

цена

713,96 5 859,61 тыс.руб

186,74 1 550,40 тыс.руб

266,87 3 330,92 тыс.руб

239,88 670,74 тыс.руб

20,47 307,55 тыс.руб

110,42 1 881,57 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 май 2016 года 

№№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм. 

руб.

Попра-

вочные 

коэфф.

Коэфф. 

зимних 

удоро-

жаний

ВСЕГО в 

базисном 

уровне цен, 

руб.

Коэфф. 

пересчета и 

нормы НР и 

СП

Всего в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 4.11-7-1 АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ, АППАРАТ 

НАСТОЛЬНЫЙ МАССОЙ: ДО 0.015 Т

шт. 1

ЗП 11,52 1,047 12,06 17,04 205,53

ЭМ 11,91 1,047 12,47 8,96 111,73

в т.ч. ЗПМ 2,81 1,047 2,94 17,04 50,13

МР 0,14 1 0,14 4,88 0,68

1,1 Прайс 

DEPO 

Computers

Компьютер DEPO Race S240S
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 13,51 95 195,25

СП от ЗП % 70 8,44 44 90,43

НР и СП от ЗПМ % 175 5,15 167 83,72

ЗТР чел-ч 1,03 1,047 1,08

2 4.11-7-1 АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ, АППАРАТ 

НАСТОЛЬНЫЙ МАССОЙ: ДО 0.015 Т

шт. 1

ЗП 11,52 1,047 12,06 17,04 205,53

ЭМ 11,91 1,047 12,47 8,96 111,73

в т.ч. ЗПМ 2,81 1,047 2,94 17,04 50,13

МР 0,14 1 0,14 4,88 0,68

2,1 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Монитор 21,5" Samsung S22E390H
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 13,51 95 195,25

СП от ЗП % 70 8,44 44 90,43

НР и СП от ЗПМ % 175 5,15 167 83,72

ЗТР чел-ч 1,03 1,047 1,08

3 4.10-82-3 ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА 

СИГНАЛИЗАРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ, 

УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: БЛОК 

ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ

шт. 1

ЗП 48,20 1,047 50,47 17,04 859,93

ЭМ 0,05 1,047 0,05 6,76 0,35

в т.ч. ЗПМ 0,01 1,047 0,01 17,04 0,18

МР 3,36 1 3,36 4,88 16,40

3,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Источник бесперебойного питания 220В 

SKAT UPS 3000 RACK 200В
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,88 0,00

НР от ЗП % 112 56,53 95 816,93

СП от ЗП % 70 35,33 46 395,57

НР и СП от ЗПМ % 175 0,02 167 0,30

ЗТР чел-ч 3,6 1,047 3,77

4 4.11-7-1 АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ, АППАРАТ 

НАСТОЛЬНЫЙ МАССОЙ: ДО 0.015 Т

шт. 1

ЗП 11,52 1,047 12,06 17,04 205,53

ЭМ 11,91 1,047 12,47 8,96 111,73

в т.ч. ЗПМ 2,81 1,047 2,94 17,04 50,13

МР 0,14 1 0,14 4,88 0,68

4,1 Прайс 

ООО 

"НИКС"

Принтер HP LaserJet P2035
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,88 0,00

4,2 Прайс 

Всекабели.

рф

Кабель DVI Kramer C-DM/DM-15
Базисная стоимость: 617,19 = 2 962,51 / 4,8

шт. 2 617,19 1 1 234,38 4,8 5 925,02

4,3 Прайс 

TRENDnet-

shop.ru

Кабель USB2.0-repeater, удлинительный 

активный < A--> A> 5м TRENDnet TU2-EX5
Базисная стоимость: 119,04 = 571,39 / 4,8

шт. 3 119,04 1 357,12 4,8 1 714,18

НР от ЗП % 112 13,51 95 195,25

2 089,48145,76

Прочие работы

Средства на оплату труда

Локальная смета: Пожарная сигнализация

687,3451,77

687,3451,77

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Раздел 5.5.1. ПС

Сметная стоимость

Строительные работы

Монтажные работы

Оборудование

Школа на 550 мест, по адресу: г.Москва, СЗАО, район Строгино, ул.Твардовского, вл.2-14.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-15 
(локальный сметный расчет)

Пожарная сигнализация (ПС).

1
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СП от ЗП % 70 8,44 44 90,43

НР и СП от ЗПМ % 175 5,15 167 83,72

ЗТР чел-ч 1,03 1,047 1,08

5 4.10-145-14 НАСТРОЙКА СИНХРОННЫХ ЦИФРОВЫХ 

СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ, НАСТРОЙКА 

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ, 

УСТАНОВКА ОПЕРАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ станция 1

ЗП 2 827,55 1,047 2 960,44 17,04 50 445,98

5,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Сервер системы «Орион Про» с ключом 

защиты
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

5,2 Прайс ТД 

"Тинко"

Оперативная задача «Орион Про» 

исп.127
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

5,3 Прайс ТД 

"Тинко"

Администратор базы данных «Орион 

Про»
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

5,4 Прайс ТД 

"Тинко"

Генератор отчетов «Орион Про»
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 3 315,69 95 47 923,68

СП от ЗП % 70 2 072,31 46 23 205,15

ЗТР чел-ч 145,6 1,047 152,44

6 4.10-80-2 АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ,ПРИБОРЫ ПС 

ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, 

КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 20 

ЛУЧЕЙ шт. 1

ЗП 154,44 1,047 161,70 17,04 2 755,35

ЭМ 0,06 1,047 0,06 6,93 0,44

в т.ч. ЗПМ 0,01 1,047 0,01 17,04 0,18

МР 20,93 1 20,93 4,88 102,14

6,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Пульт контроля и управления С2000-М
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 181,10 95 2 617,58

СП от ЗП % 70 113,19 46 1 267,46

НР и СП от ЗПМ % 175 0,02 167 0,30

ЗТР чел-ч 11,7 1,047 12,25

7 4.10-82-3 ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА 

СИГНАЛИЗАРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ, 

УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: БЛОК 

ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ

шт. 3

ЗП 48,20 1,047 151,40 17,04 2 579,79

ЭМ 0,05 1,047 0,16 6,76 1,06

в т.ч. ЗПМ 0,01 1,047 0,03 17,04 0,54

МР 3,36 1 10,08 4,88 49,19

7,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Блок индикации С2000-БИ
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 3 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 169,57 95 2 450,80

СП от ЗП % 70 105,98 46 1 186,70

НР и СП от ЗПМ % 175 0,05 167 0,90

ЗТР чел-ч 3,6 1,047 11,31

8 4.10-80-9 АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ, ПРИБОРЫ 

ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ 

ОБЪЕКТОВЫЕ НА 2 ЛУЧА шт. 9

ЗП 77,35 1,047 728,87 17,04 12 419,93

ЭМ 0,05 1,047 0,47 6,76 3,18

в т.ч. ЗПМ 0,01 1,047 0,09 17,04 1,61

МР 4,83 1 43,47 4,88 212,13

8,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Контроллер двупроводной линии связи 

С2000-КДЛ
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 9 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 816,33 95 11 798,93

СП от ЗП % 70 510,21 46 5 713,17

НР и СП от ЗПМ % 175 0,16 167 2,69

ЗТР чел-ч 5,7 1,047 53,71

9 4.10-80-8 АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ, ПРИБОРЫ 

ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, 

СИГНАЛЬНЫЕ, ПРИБОР ОПС НА 4 ЛУЧА

шт. 2

ЗП 33,05 1,047 69,21 17,04 1 179,28

ЭМ 0,05 1,047 0,10 6,76 0,71

в т.ч. ЗПМ 0,01 1,047 0,02 17,04 0,36

МР 3,85 1 7,70 4,88 37,58

9,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 77,52 95 1 120,32

СП от ЗП % 70 48,45 46 542,47

НР и СП от ЗПМ % 175 0,04 167 0,60

ЗТР чел-ч 2,4 1,047 5,03

6 743,27477,00

6 268,44437,24

30 150,032 099,51

8 326,541 643,27

121 574,818 348,44
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10 4.8-66-1 ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ шкаф 4

ЗП 169,11 1,047 708,23 17,04 12 068,28

ЭМ 61,80 1,047 258,82 9,05 2 342,31

в т.ч. ЗПМ 14,35 1,047 60,10 17,04 1 024,07

МР 18,90 1 75,60 4,88 368,93

10,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Шкаф пожарной сигнализации ШПС
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 4 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 793,22 95 11 464,87

СП от ЗП % 70 495,76 46 5 551,41

НР и СП от ЗПМ % 175 105,18 167 1 710,20

ЗТР чел-ч 13,4 1,047 56,12

11 4.8-70-1 АККУМУЛЯТОРЫ КИСЛОТНЫЕ 

СТАЦИОНАРНЫЕ, АККУМУЛЯТОР: С-1, 

СК-1 шт. 8

ЗП 26,00 1,047 217,78 17,04 3 710,90

МР 1,82 1 14,56 4,88 71,05

11,1 13.1-1-21 Батарея аккумуляторная, емкость 17 А•ч: 

Напряжение 12 В
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 8 0,00 1 0,00 5,81 0,00

НР от ЗП % 112 243,91 95 3 525,36

СП от ЗП % 70 152,45 46 1 707,01

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 17,25

12 4.10-19-6 ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ: 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК 

ПИТАНИЯ шт. 1

ЗП 135,22 1,047 141,58 17,04 2 412,44

ЭМ 29,20 1,047 30,57 7,19 219,82

в т.ч. ЗПМ 6,76 1,047 7,08 17,04 120,60

МР 5,11 1 5,11 4,88 24,94

12,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Преобразователь/повторитель 

интерфейса RS-485 С2000-ПИ
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 158,57 95 2 291,82

СП от ЗП % 70 99,11 46 1 109,72

НР и СП от ЗПМ % 175 12,39 167 201,40

ЗТР чел-ч 9,3 1,047 9,74

13 4.8-66-1 ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ шкаф 1

ЗП 169,11 1,047 177,06 17,04 3 017,07

ЭМ 61,80 1,047 64,70 9,05 585,58

в т.ч. ЗПМ 14,35 1,047 15,02 17,04 256,02

МР 18,90 1 18,90 4,88 92,23

13,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Прибор приемно-контрольный охранно-

пожарный Сигнал-10
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 198,31 95 2 866,22

СП от ЗП % 70 123,94 46 1 387,85

НР и СП от ЗПМ % 175 26,29 167 427,55

ЗТР чел-ч 13,4 1,047 14,03

14 4.10-78-3 ШКАФ ИЛИ ПАНЕЛЬ КОММУТАЦИИ 

СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНЕ 

ИЛИ В НИШЕ, КОЛИЧЕСТВО ПАР:150 шт. 3

ЗП 429,08 1,047 1 347,74 17,04 22 965,49

МР 165,20 1 495,60 4,88 2 418,53

14,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Устройство коммутакционное УК-ВК
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 3 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 1 509,47 95 21 817,22

СП от ЗП % 70 943,42 46 10 564,13

ЗТР чел-ч 34 1,047 106,79

15 4.10-19-6 ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ: 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК 

ПИТАНИЯ шт. 1

ЗП 135,22 1,047 141,58 17,04 2 412,44

ЭМ 29,20 1,047 30,57 7,19 219,82

в т.ч. ЗПМ 6,76 1,047 7,08 17,04 120,60

МР 5,11 1 5,11 4,88 24,94

15,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Преобразователь интерфейса USB в RS-

232
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 158,57 95 2 291,82

СП от ЗП % 70 99,11 46 1 109,72

НР и СП от ЗПМ % 175 12,39 167 201,40

ЗТР чел-ч 9,3 1,047 9,74

16 4.10-81-2 ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: 

ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, 

РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В 

НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ

шт. 630

ЗП 21,20 1,047 13 983,73 17,04 238 282,79

ЭМ 0,06 1,047 39,58 6,83 270,31

6 260,14447,33

6 260,14447,33

8 376,50609,20

57 765,374 296,23

2 880,96203,02

33 506,002 436,81

9 014,32628,70
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в т.ч. ЗПМ 0,01 1,047 6,60 17,04 112,40

МР 1,26 1 793,80 4,88 3 873,74

16,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Извещатель пожарный дымовой 

адресный ДИП-34А-01-02
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 630 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 15 661,78 95 226 368,65

СП от ЗП % 70 9 788,61 46 109 610,08

НР и СП от ЗПМ % 175 11,55 167 187,71

ЗТР чел-ч 1,68 1,047 1 108,14

17 4.10-81-1 ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: 

ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ, 

МАГНИТО-КОНТАКТНЫЙ В 

НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ

шт. 7

ЗП 10,60 1,047 77,69 17,04 1 323,79

ЭМ 0,03 1,047 0,22 5,48 1,20

МР 0,56 1 3,92 4,88 19,13

17,1 13.1-2-133 Извещатель пожарный тепловой 

максимально-дифференциальный 

адресно-аналоговый С2000-ИП-02-02 

Диапазон измеряемой температуры от -

30С до +65С, IР41, 100х46 мм.
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 7 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 87,01 95 1 257,60

СП от ЗП % 70 54,38 46 608,94

ЗТР чел-ч 0,84 1,047 6,16

18 4.10-81-2 ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: 

ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, 

РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В 

НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ

шт. 16

ЗП 21,20 1,047 355,14 17,04 6 051,63

ЭМ 0,06 1,047 1,01 6,83 6,86

в т.ч. ЗПМ 0,01 1,047 0,17 17,04 2,85

МР 1,26 1 20,16 4,88 98,38

18,1 13.1-2-130 Извещатель пожарный ручной 

взрывозащищенный ИП 535-26 Север, 

IP55 Напряжение питания извещателя от 

шлейфа 10...30 В, потребляемый ток не 

более 50 мкА, рабочая температура -

55...+60оС,
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 16 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 397,76 95 5 749,05

СП от ЗП % 70 248,60 46 2 783,75

НР и СП от ЗПМ % 175 0,30 167 4,76

ЗТР чел-ч 1,68 1,047 28,14

19 4.8-243-8 РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 

НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ 

ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ  (ПРИМ.) 100 шт. 45

ЗП 483,99 1,047 22 803,19 17,04 388 566,34

ЭМ 15,74 1,047 741,59 10,57 7 838,61

в т.ч. ЗПМ 1,18 1,047 55,60 17,04 947,35

МР 26,88 1 1 209,60 4,88 5 902,85

19,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Блок разветвительно-изолирующий, 

встраиваемый в розетку Бриз исп.01
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 45 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 25 539,57 95 369 138,02

СП от ЗП % 70 15 962,23 46 178 740,52

НР и СП от ЗПМ % 175 97,30 167 1 582,07

ЗТР чел-ч 37,23 1,047 1 754,09

20 4.10-81-1 ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: 

ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ, 

МАГНИТО-КОНТАКТНЫЙ В 

НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ

шт. 7

ЗП 10,60 1,047 77,69 17,04 1 323,79

ЭМ 0,03 1,047 0,22 5,48 1,20

МР 0,56 1 3,92 4,88 19,13

20,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Извещатель пожарный дымовой 

линейный ИПДЛ 52М
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 7 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 87,01 95 1 257,60

СП от ЗП % 70 54,38 46 608,94

ЗТР чел-ч 0,84 1,047 6,16

21 4.8-288-2 ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ 

ДИАМЕТРОМ 20 ММ ОТКРЫТО ПО 

СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК

100 м 29

ЗП 192,26 1,047 5 837,59 17,04 99 472,54

ЭМ 32,87 1,047 998,03 7,21 7 195,81

в т.ч. ЗПМ 5,71 1,047 173,37 17,04 2 954,27

МР 314,29 1 9 114,41 2,15 19 595,98

14 694,431 022,97

951 768,4166 353,48

3 210,66223,22

578 593,2840 279,05

3 210,66223,22
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

21,1 1.12-5-372 ТРУБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 

ГОФРИРОВАННЫЕ, 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, 

НЕГОРЮЧИЕ, С ЗОНДОМ, НАРУЖНЫЙ 

ДИАМЕТР 20 ММ м 2958 3,45 1 10 205,10 6,12 62 455,21

21,2 1.21-5-1136 ДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ С 

ЗАЩЕЛКОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ, 

РУКАВОВ И ГИБКИХ ВВОДОВ 

ДИАМЕТРОМ 20 ММ 100 шт. 87 146,89 1 12 779,43 1,41 18 019,00

21,3 1.1-1-3726 ДЮБЕЛЬ "К" ПЛАСТИКОВЫЙ С 

КРОМКОЙ И СТАЛЬНЫМ ШУРУПОМ, 

ДИАМЕТР 6 ММ, ДЛИНА 35 ММ 100 шт. 20,2 43,81 1 884,96 1,42 1 256,65

21,4 Прайс ТД 

"Тинко"

Муфта для труб гофрированная, IP40, 

d=20 DKC 50820
Базисная стоимость: 291,31 = 1 398,31 / 4,8

упаковка 1 291,31 1 291,31 4,8 1 398,29

НР от ЗП % 112 6 538,10 95 94 498,91

СП от ЗП % 70 4 086,31 46 45 757,37

НР и СП от ЗПМ % 175 303,40 167 4 933,63

ЗТР чел-ч 15 1,047 455,45

22 4.8-175-1 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 

В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД 

ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ 

МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, 

СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 2,5 ММ2

100 м 26,5

ЗП 63,50 1,047 1 761,84 17,04 30 021,74

ЭМ 0,85 1,047 23,58 9,03 212,96

в т.ч. ЗПМ 0,20 1,047 5,55 17,04 94,56

МР 6,37 1 168,81 4,88 823,77

22,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Кабель КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75
Базисная стоимость: 5,77 = 27,7 / 4,8 м 2650 5,77 1 15 290,50 4,8 73 394,40

НР от ЗП % 112 1 973,26 95 28 520,65

СП от ЗП % 70 1 233,29 46 13 810,00

НР и СП от ЗПМ % 175 9,71 167 157,92

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 142,89

23 4.8-175-2 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 

В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД 

ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ 

МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, 

СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2

100 м 2,5

ЗП 76,20 1,047 199,45 17,04 3 398,69

ЭМ 1,69 1,047 4,42 9,05 40,03

в т.ч. ЗПМ 0,39 1,047 1,02 17,04 17,39

МР 9,94 1 24,85 4,88 121,27

23,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5
Базисная стоимость: 6,27 = 30,1 / 4,8 м 250 6,27 1 1 567,50 4,8 7 524,00

НР от ЗП % 112 223,38 95 3 228,76

СП от ЗП % 70 139,62 46 1 563,40

НР и СП от ЗПМ % 175 1,79 167 29,04

ЗТР чел-ч 6,18 1,047 16,18

24 4.8-237-5 КОРОБКА С ЗАЖИМАМИ, 

УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА КОНСТРУКЦИИ 

НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ДЛЯ 

КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ 

ДО 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ 

ДО 4 шт. 40

ЗП 25,52 1,047 1 068,78 17,04 18 211,97

ЭМ 9,57 1,047 400,79 6,3 2 524,99

в т.ч. ЗПМ 0,63 1,047 26,38 17,04 449,59

МР 18,90 1 756,00 4,88 3 689,28

24,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Коробки монтажные огнестойкие КМ-О 

(IP41), 50х50х23
Базисная стоимость: 20,12 = (113,95 / 1,18) / 

4,8 шт. 40 20,12 1 804,80 4,8 3 863,04

НР от ЗП % 112 1 197,03 95 17 301,37

СП от ЗП % 70 748,15 46 8 377,51

НР и СП от ЗПМ % 175 46,17 167 750,82

ЗТР чел-ч 2,07 1,047 86,69

25 3.16-6-3 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, 

ММ 25 (ПРИМ,) 100 м 1

ЗП 370,95 1,067 395,80 17,04 6 744,49

ЭМ 43,16 1,067 46,05 8,61 396,51

в т.ч. ЗПМ 8,59 1,067 9,17 17,04 156,18

МР 18,13 1 18,13 4,88 88,47

25,1 1.12-2-1164 ХОМУТЫ КРЕПЕЖНЫЕ ИЗ 

ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С 

РЕЗИНОВЫМИ ПРОКЛАДКАМИ, МАРКА 

'АКВАТЕРМ', ДЛЯ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ 

ДИАМЕТР 32ММ (ПРИМ,) шт. 200 19,61 1 3 922,00 7,36 28 865,92

54 718,985 021,72

354 583,3951 038,64

146 941,4420 460,99

15 905,192 161,01
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ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305
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25,2 1.12-6-652 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, 

ОЦИНКОВАННЫЕ, ЛЕГКИЕ, ГОСТ 3262-

75, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25 

ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ
Базисная стоимость: 25,75 - занесена 

вручную

м 100 25,75 1 2 575,00 4,8 12 360,00

НР от ЗП % 125 494,75 105 7 081,71

СП от ЗП % 94 372,05 49 3 304,80

НР и СП от ЗПМ % 175 16,05 167 260,82

ЗТР чел-ч 29,7 1,067 31,69

26 3.16-10-4 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ 

СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ 80 (ПРИМ,) 100 м 0,2

ЗП 905,52 1,067 193,24 17,04 3 292,77

ЭМ 218,14 1,067 46,55 6,87 319,81

в т.ч. ЗПМ 31,03 1,067 6,62 17,04 112,84

МР 51,59 1 10,32 4,88 50,35

26,1 1.12-2-1166 ХОМУТЫ КРЕПЕЖНЫЕ ИЗ 

ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С 

РЕЗИНОВЫМИ ПРОКЛАДКАМИ, МАРКА 

'АКВАТЕРМ', ДЛЯ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ 

ДИАМЕТР 75ММ шт. 40 41,13 1 1 645,20 6,31 10 381,21

26,2 1.12-6-21 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 

ПРЯМОШОВНЫЕ, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 

10704-91, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 76 ММ, 

ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ
Базисная стоимость: 73,46 - занесена 

вручную

м 20 73,46 1 1 469,20 4,8 7 052,16

НР от ЗП % 125 241,55 105 3 457,41

СП от ЗП % 94 181,65 49 1 613,46

НР и СП от ЗПМ % 175 11,59 167 188,44

ЗТР чел-ч 72,5 1,067 15,47

27 4.8-237-8 КОРОБКА С ЗАЖИМАМИ, 

УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА КОНСТРУКЦИИ 

НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ДЛЯ 

КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ 

ДО 16 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ 

ДО 6 шт. 10

ЗП 49,32 1,047 516,38 17,04 8 799,12

ЭМ 13,49 1,047 141,24 6,4 903,94

в т.ч. ЗПМ 1,00 1,047 10,47 17,04 178,41

МР 50,54 1 505,40 4,88 2 466,35

27,1 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Клеммная колодка 6 кв.мм. DKC 

43312PL/B
Базисная стоимость: 10,27 = (58,15 / 1,18) / 

4,8 шт. 10 10,27 1 102,70 4,8 492,96

НР от ЗП % 112 578,35 95 8 359,16

СП от ЗП % 70 361,47 46 4 047,60

НР и СП от ЗПМ % 175 18,32 167 297,94

ЗТР чел-ч 4 1,047 41,88

28 4.8-280-1 ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-

КАНАЛА ПО КИРПИЧНОМУ 

ОСНОВАНИЮ 100 м 0,3

ЗП 405,50 1,047 127,37 17,04 2 170,34

ЭМ 24,51 1,047 7,70 6,18 47,58

в т.ч. ЗПМ 3,66 1,047 1,15 17,04 19,59

МР 1 018,27 1 305,48 3,21 980,59

28,1 Прайс 

ООО 

"Анлан"

Кабель-канал ТA-GN 100х40 DKC 01782
Базисная стоимость: 30,63 = (173,5 / 1,18) / 

4,8

м 30 30,63 1 918,90 4,8 4 410,72

28,2 Прайс 

ООО 

"Анлан"

Внешний угол NEA 100х40 DKC 01809
Базисная стоимость: 19,21 = (108,81 / 1,18) / 

4,8 м 10 19,21 1 192,10 4,8 922,08

28,3 Прайс 

ООО 

"Анлан"

Внутренний угол NIA 100х40 DKC 01825
Базисная стоимость: 16,10 = (91,18 / 1,18) / 

4,8 шт. 10 16,10 1 161,00 4,8 772,80

28,4 Прайс 

ООО 

"Анлан"

Плоский угол NPAN 100х40 DKC 01741
Базисная стоимость: 29,37 = (166,34 / 1,18) / 

4,8 шт. 15 29,37 1 440,55 4,8 2 114,64

28,5 Прайс 

ООО 

"Анлан"

Соединение на стык профиля SGAN 

100х40 DKC 00823
Базисная стоимость: 2,85 = (16,15 / 1,18) / 

4,8 шт. 5 2,85 1 14,25 4,8 68,40

28,6 Прайс 

ООО 

"Анлан"

Заглушка LAN DKC 01741
Базисная стоимость: 20,54 = (116,35 / 1,18) / 

4,8 шт. 8 20,54 1 164,32 4,8 788,74

28,7 Прайс 

ООО 

"Анлан"

Соединение на стык крышки GAN 100х40 

DKC 00887
Базисная стоимость: 6,25 = (35,4 / 1,18) / 4,8

шт. 6 6,25 1 37,50 4,8 180,00

НР от ЗП % 112 142,65 95 2 061,82

СП от ЗП % 70 89,16 46 998,36

НР и СП от ЗПМ % 175 2,01 167 32,72

ЗТР чел-ч 33,79 1,047 10,61

25 367,072 223,86

15 548,792 602,99

59 102,727 839,83

26 355,613 799,30
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29 4.8-280-1 ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-

КАНАЛА ПО КИРПИЧНОМУ 

ОСНОВАНИЮ 100 м 42,4

ЗП 405,50 1,047 18 001,28 17,04 306 741,82

ЭМ 24,51 1,047 1 088,07 6,18 6 724,26

в т.ч. ЗПМ 3,66 1,047 162,48 17,04 2 768,62

МР 1 018,27 1 43 174,65 3,21 138 590,62

29,1 Прайс 

ООО 

"Анлан"

Кабель-канал ТМС 22х10 (RAL 9010) DKC 

00317
Базисная стоимость: 4,14 = (23,43 / 1,18) / 

4,8 м 4240 4,14 1 17 553,60 4,8 84 257,28

29,2 Прайс 

ООО 

"Анлан"

Внешний угол AEM 22х10 (RAL 9010) DKC 

00396
Базисная стоимость: 2,58 = (14,64 / 1,18) / 

4,8 м 550 2,58 1 1 419,00 4,8 6 811,20

29,3 Прайс 

ООО 

"Анлан"

Внутренний угол AIM 22х10 (RAL 9010) 

DKC 00386
Базисная стоимость: 2,58 = (14,64 / 1,18) / 

4,8 шт. 550 2,58 1 1 419,00 4,8 6 811,20

29,4 Прайс 

ООО 

"Анлан"

Тройник IM 22х10 (RAL 9010) DKC 00525
Базисная стоимость: 2,58 = (14,64 / 1,18) / 

4,8

шт. 100 2,58 1 258,00 4,8 1 238,40

29,5 Прайс 

ООО 

"Анлан"

Плоский угол APM 22х10 (RAL 9010) DKC 

00407
Базисная стоимость: 2,58 = (14,64 / 1,18) / 

4,8 шт. 350 2,58 1 903,00 4,8 4 334,40

29,6 Прайс 

ООО 

"Анлан"

Соединение на стык GM 22х10 (RAL 9010) 

DKC 00594
Базисная стоимость: 4,07 = (23,04 / 1,18) / 

4,8 шт. 200 4,07 1 814,00 4,8 3 907,20

НР от ЗП % 112 20 161,43 95 291 404,73

СП от ЗП % 70 12 600,90 46 141 101,24

НР и СП от ЗПМ % 175 284,34 167 4 623,60

ЗТР чел-ч 33,79 1,047 1 500,03

30 4.8-162-1 ПРОВОДА И КАБЕЛИ В КОРОБАХ, 

ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 100 м 42,7

ЗП 38,10 1,047 1 703,33 17,04 29 024,79

ЭМ 0,85 1,047 38,00 9,03 343,15

в т.ч. ЗПМ 0,20 1,047 8,94 17,04 152,36

МР 3,71 1 158,42 4,88 773,07

30,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Кабель КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75
Базисная стоимость: 5,77 = 27,7 / 4,8 м 4240 5,77 1 24 464,80 4,8 117 431,04

30,2 Прайс ТД 

"Тинко"

Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5
Базисная стоимость: 6,27 = 30,1 / 4,8 м 30 6,27 1 188,10 4,8 902,88

30,3 Прайс ТД 

"Тинко"

Кабель КПСнг(A)-FRLSLTx 2x2x0,5 (в 

существующий канал)
Базисная стоимость: 8,40 = 40,3 / 4,8 м 100 8,40 1 840,00 4,8 4 032,00

30,4 Прайс ТД 

"Тинко"

Коаксиальный кабель RG-58 (в 

существующий канал)
Базисная стоимость: 1,77 = 8,5 / 4,8 м 80 1,77 1 141,60 4,8 679,68

30,5 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Кабельный хомут 3,6х200 DKC 25214
Базисная стоимость: 28,74 = 137,93 / 4,8

упак. 15 28,74 1 431,10 4,8 2 069,28

30,6 Прайс 

"Компания 

ВДЛ"

Бирка кабельная маркировочная ИЭК У-

136
Базисная стоимость: 0,10 = 0,48 / 4,8 шт. 600 0,10 1 60,00 4,8 288,00

30,7 Прайс 

ООО 

"Комус"

Маркер перманентный
Базисная стоимость: 9,86 = 47,35 / 4,8

шт. 5 9,86 1 49,30 4,8 236,64

НР от ЗП % 112 1 907,73 95 27 573,55

СП от ЗП % 70 1 192,33 46 13 351,40

НР и СП от ЗПМ % 175 15,65 167 254,44

ЗТР чел-ч 3,09 1,047 138,14

31 4.10-141-3 МОНТАЖ И НАСТРОЙКА ЭЛЕКТРОННЫХ 

АТС ТИПА AXE -10, EWSD, НАСТРОЙКА 

СТАНЦИИ станция 1

ЗП 26 259,84 1,047 27 494,05 17,04 468 498,65

31,1 Прайс 

ООО 

"ВДПО"

Станция объектовая РСПИ, исп. 2, с 

модулем МВК-RS
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

31,2 Прайс 

ООО 

"Планета-

Р"

Антенна объектовая 160МГц Anli A-100
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

31,3 Прайс 

ООО 

"АЛЬФА-

КОМ"

Консоль крепления антенны Г-образная
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 30 793,34 95 445 073,72

СП от ЗП % 70 19 245,84 46 215 509,38

ЗТР чел-ч 1440 1,047 1 507,68

32 4.11-14-1 ВКЛЮЧЕНИЕ ШТЕПСЕЛЬНЫХ 

РАЗЪЕМОВ В АППАРАТУРУ, 

КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ В РАЗЪЕМЕ: 

ДО 14 разъем 4

ЗП 2,52 1,047 10,55 17,04 179,84

32,1 Прайс 

ООО 

"Радио-

Дуплекс"

Разъем высокочастотный N111-F
Базисная стоимость: 18,74 = (106,15 / 1,18) / 

4,8

шт. 2 18,74 1 37,48 4,8 179,90

196 959,9231 190,36

1 129 081,7577 533,23

996 545,95117 677,27
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32,2 Прайс 

ООО 

"Радио-

Дуплекс"

Разъем высокочастотный T111-F
Базисная стоимость: 8,15 = (46,16 / 1,18) / 

4,8

шт. 2 8,15 1 16,30 4,8 78,24

НР от ЗП % 112 11,82 95 170,85

СП от ЗП % 70 7,39 44 79,13

ЗТР чел-ч 0,22 1,047 0,92

РАСХОДНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ

34 Прайс 

ООО 

"Электром

онтаж"

Изолента ПВХ
Базисная стоимость: 1,80 = (10,19 / 1,18) / 

4,8

шт.. 20 1,80 1 36,00 4,8 172,80

35 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Огнестойкий герметик DS (картридж, 

300мл) DS1202
Базисная стоимость: 75,81 = (429,41 / 1,18) / 

4,8 шт. 20 75,81 1 1 516,20 4,8 7 277,76

36 5.2-32-1 ПРОВЕРКА ВСЕГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В 

РЕЖИМАХ РАБОТЫ И КОНТРОЛЯ, 

СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ комплекс 1

ЗП 1 086,62 )*0,8 1 869,30 17,04 14 812,80

НР от ЗП % 75 651,98 72 10 665,22

СП от ЗП % 70 608,51 44 6 517,63

ЗТР чел-ч 56 )*0,8 1 44,80

37 5.2-6-1 УСТРОЙСТВА ПРЕОБРАЗУЮЩИЕ: 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ АНАЛОГО-

ЦИФРОВОЙ шт. 1

ЗП 523,91 )*0,8 1 419,13 17,04 7 141,94

НР от ЗП % 75 314,35 72 5 142,20

СП от ЗП % 70 293,39 44 3 142,45

ЗТР чел-ч 27 )*0,8 1 21,60

38 5.2-34-4 ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ПУЛЬТ В 

ДИСПЕТЧЕРСКОЙ, ПУЛЬТ С 

КОЛИЧЕСТВОМ СТРОК В 

ФОРМИРУЕМОМ СПИСКЕ ДО 10 шт. 1

ЗП 68,74 )*0,8 1 54,99 17,04 937,06

НР от ЗП % 75 41,24 72 674,68

СП от ЗП % 70 38,49 44 412,31

ЗТР чел-ч 4,06 )*0,8 1 3,25

39 5.1-99-5 ШКАФЫ АВТОМАТИКИ, УСТРОЙСТВО 

(ПАНЕЛЬ) АВТОМАТИКИ ТИПА ПДЭ-2101

компл. 4

ЗП 2 191,36 )*0,8 1 7 012,35 17,04 119 490,48

НР от ЗП % 75 5 259,26 72 86 033,15

СП от ЗП % 70 4 908,65 44 52 575,81

ЗТР чел-ч 121 )*0,8 1 387,20

1 Прайс 

DEPO 

Computers

Компьютер DEPO Race S240S
Базисная стоимость: 20 389,41 = (66 404,23 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 20 389,41 1 20 389,41 2,76 56 274,77

2 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Монитор 21,5" Samsung S22E390H
Базисная стоимость: 2 424,28 = (7 895,38 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 2 424,28 1 2 424,28 2,76 6 691,01

3 Прайс ТД 

"Тинко"

Источник бесперебойного питания 220В 

SKAT UPS 3000 RACK 200В
Базисная стоимость: 12 910,49 = 37 182,2 / 

2,88 шт. 1 12 910,49 1 12 910,49 2,88 37 182,21

4 Прайс 

ООО 

"НИКС"

Принтер HP LaserJet P2035
Базисная стоимость: 2 749,60 = 7 918,86 / 

2,88 шт. 1 2 749,60 1 2 749,60 2,88 7 918,85

5 Прайс ТД 

"Тинко"

Сервер системы «Орион Про» с ключом 

защиты
Базисная стоимость: 920,96 = (2 999,37 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 920,96 1 920,96 2,76 2 541,85

6 Прайс ТД 

"Тинко"

Оперативная задача «Орион Про» 

исп.127
Базисная стоимость: 11 051,45 = (35 992,37 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 11 051,45 1 11 051,45 2,76 30 502,00

7 Прайс ТД 

"Тинко"

Администратор базы данных «Орион 

Про»
Базисная стоимость: 920,95 = (2 999,36 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 920,95 1 920,95 2,76 2 541,82

2 541,85920,96

30 502,0011 051,45

2 541,82920,95

6 691,012 424,28

37 182,2112 910,49

7 918,852 749,60

307 545,7320 471,64Итого по разделу: Пусконаладочные  работы

Раздел: Оборудование учтённое в смете.

56 274,7720 389,41

15 426,591 026,87

2 024,05134,72

258 099,4417 180,26

172,8036,00

7 277,761 516,20

Раздел: Пусконаладочные  работы

31 995,652 129,79

687,9683,54

8



ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8 Прайс ТД 

"Тинко"

Генератор отчетов «Орион Про»
Базисная стоимость: 460,48 = (1 499,69 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 460,48 1 460,48 2,76 1 270,92

9 Прайс ТД 

"Тинко"

Пульт контроля и управления С2000-М
Базисная стоимость: 1 348,53 = (4 391,89 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 1 348,53 1 1 348,53 2,76 3 721,94

10 Прайс ТД 

"Тинко"

Блок индикации С2000-БИ
Базисная стоимость: 900,19 = (2 931,74 / 

1,18) / 2,76 шт. 3 900,19 1 2 700,57 2,76 7 453,57

11 Прайс ТД 

"Тинко"

Контроллер двупроводной линии связи 

С2000-КДЛ
Базисная стоимость: 407,79 = (1 328,09 / 

1,18) / 2,76 шт. 9 407,79 1 3 670,11 2,76 10 129,50

12 Прайс ТД 

"Тинко"

Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ
Базисная стоимость: 542,87 = (1 768,02 / 

1,18) / 2,76 шт. 2 542,87 1 1 085,74 2,76 2 996,64

13 Прайс ТД 

"Тинко"

Шкаф пожарной сигнализации ШПС
Базисная стоимость: 3 129,28 = (10 191,44 / 

1,18) / 2,76 шт. 4 3 129,28 1 12 517,12 2,76 34 547,25

14 13.1-1-21 Батарея аккумуляторная, емкость 17 А•ч: 

Напряжение 12 В
Базисная стоимость: 278,35 - занесена 

вручную шт. 8 278,35 1 2 226,80 5,81 12 937,71

15 Прайс ТД 

"Тинко"

Преобразователь/повторитель 

интерфейса RS-485 С2000-ПИ
Базисная стоимость: 705,94 = 1 948,39 / 2,76

шт. 1 705,94 1 705,94 2,76 1 948,39

16 Прайс ТД 

"Тинко"

Прибор приемно-контрольный охранно-

пожарный Сигнал-10
Базисная стоимость: 438,31 = (1 427,5 / 1,18) 

/ 2,76 шт. 1 438,31 1 438,31 2,76 1 209,74

17 Прайс ТД 

"Тинко"

Устройство коммутакционное УК-ВК
Базисная стоимость: 121,19 = (394,68 / 1,18) 

/ 2,76 шт. 3 121,19 1 363,57 2,76 1 003,45

18 Прайс ТД 

"Тинко"

Преобразователь интерфейса USB в RS-

232
Базисная стоимость: 159,75 = (520,27 / 1,18) 

/ 2,76 шт. 1 159,75 1 159,75 2,76 440,91

19 Прайс ТД 

"Тинко"

Извещатель пожарный дымовой 

адресный ДИП-34А-01-02
Базисная стоимость: 191,77 = 529,29 / 2,76

шт. 630 191,77 1 120 815,10 2,76 333 449,68

20 13.1-2-133 Извещатель пожарный тепловой 

максимально-дифференциальный 

адресно-аналоговый С2000-ИП-02-02 

Диапазон измеряемой температуры от -

30С до +65С, IР41, 100х46 мм. шт. 7 161,47 1 1 130,29 2,76 3 119,60

21 13.1-2-130 Извещатель пожарный ручной 

взрывозащищенный ИП 535-26 Север, 

IP55 Напряжение питания извещателя от 

шлейфа 10...30 В, потребляемый ток не 

более 50 мкА, рабочая температура -

55...+60оС, шт. 16 231,19 1 3 699,04 2,76 10 209,35

22 Прайс ТД 

"Тинко"

Блок разветвительно-изолирующий, 

встраиваемый в розетку Бриз исп.01
Базисная стоимость: 76,07 = (247,75 / 1,18) / 

2,76 шт. 45 76,07 1 3 423,15 2,76 9 447,89

23 Прайс ТД 

"Тинко"

Извещатель пожарный дымовой 

линейный ИПДЛ 52М
Базисная стоимость: 2 963,04 = (9 650,03 / 

1,18) / 2,76 шт. 7 2 963,04 1 20 741,28 2,76 57 245,93

24 Прайс 

ООО 

"ВДПО"

Станция объектовая РСПИ, исп. 2, с 

модулем МВК-RS
Базисная стоимость: 12 048,72 = (39 240,26 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 12 048,72 1 12 048,72 2,76 33 254,47

25 Прайс 

ООО 

"Планета-

Р"

Антенна объектовая 160МГц Anli A-100
Базисная стоимость: 823,77 = (2 682,84 / 

1,18) / 2,76

шт. 1 823,77 1 823,77 2,76 2 273,61

26 Прайс 

ООО 

"АЛЬФА-

КОМ"

Консоль крепления антенны Г-образная
Базисная стоимость: 156,13 = (508,47 / 1,18) 

/ 2,76

шт. 1 156,13 1 156,13 2,76 430,92

430,92156,13

670 743,98239 881,54Итого по разделу: Оборудование учтённое в смете.

57 245,9320 741,28

33 254,4712 048,72

2 273,61823,77

3 119,601 130,29

10 209,353 699,04

9 447,893 423,15

1 003,45363,57

440,91159,75

333 449,68120 815,10

12 937,712 226,80

1 948,39705,94

1 209,74438,31

10 129,503 670,11

2 996,641 085,74

34 547,2512 517,12

1 270,92460,48

3 721,941 348,53

7 453,572 700,57

9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  

  

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

5 859 607,16713 963,44Итого по смете: Пожарная сигнализация (ПС).

Составил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил   

5 859 607,16713 963,44Итого по локальной смете: Пожарная сигнализация
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     ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)

Форма № 1б

базовая    

цена

текущая   

цена
2 007,84 8 098,06 тыс.руб

198,23 991,21 тыс.руб
386,34 2 599,12 тыс.руб

1 366,82 3 772,43 тыс.руб
56,44 735,30 тыс.руб
49,17 837,81 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 май 2016 года 

№№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм. 

руб.

Попра-

вочные 

коэфф.

Коэфф. 

зимних 

удоро-

жаний

ВСЕГО в 

базисном 

уровне цен, 

руб.

Коэфф. 

пересчета и 

нормы НР и 

СП

Всего в 

текущем 

уровне цен, 

руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Крепежные изделия и материалы

1 4.8-288-3 ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ 

ДИАМЕТРОМ 32 ММ ОТКРЫТО ПО 

СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК 100 м 38

ЗП 203,09 1,047 8 080,14 17,04 137 685,56

ЭМ 43,19 1,047 1 718,36 7,69 13 214,17

в т.ч. ЗПМ 8,28 1,047 329,43 17,04 5 613,45

МР 290,65 1 11 044,70 2,15 23 746,11

1,1 1.12-5-373 ТРУБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 

ГОФРИРОВАННЫЕ, 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, 

НЕГОРЮЧИЕ, С ЗОНДОМ, НАРУЖНЫЙ 

ДИАМЕТР 25 ММ м 3876 5,19 1 20 116,44 6,65 133 774,33

1,2 1.21-5-1180 БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ ДЛЯ 

КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ, ТИП У134 У3,5 1000 шт. 0,1 226,68 1 22,67 3,28 74,35

1,3 1.21-5-926 ХОМУТЫ (СТЯЖКИ) КАБЕЛЬНЫЕ ИЗ 

ПОЛИАМИДА, РАЗМЕРЫ 3,6Х200 ММ 100 шт. 80 26,71 1 2 136,80 3,6 7 692,48

1,4 1.21-5-1137 ДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ С 

ЗАЩЕЛКОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ, 

РУКАВОВ И ГИБКИХ ВВОДОВ 

ДИАМЕТРОМ 25 ММ 100 шт. 76 154,37 1 11 732,12 1,54 18 067,46

НР от ЗП % 112 9 049,76 95 130 801,28

СП от ЗП % 70 5 656,10 46 63 335,36

НР и СП от ЗПМ % 175 576,50 167 9 374,46

ЗТР чел-ч 15,93 1,047 633,79

2 4.8-158-1 ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ШТАМПОВАННЫЕ ПО 

УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, 

ШИРИНА ЛОТКОВ: ДО 200 ММ (ПРИМ,) т 0,4914

ЗП 723,77 1,047 372,38 17,04 6 345,30

ЭМ 611,48 1,047 314,60 6,7 2 107,85

в т.ч. ЗПМ 58,40 1,047 30,05 17,04 511,99

МР 97,30 1 47,81 4,88 233,33

2,1 Прайс 

ООО "АБН"

Лоток проволочный, горячеоцинкованная 

сталь погружением после изготовления 

50х150х3000 DKC FC5015HDZ (1 

м=0,91кг)
Базисная стоимость: 119,24 = (675,38 / 1,18) 

/ 4,8 м 540 119,24 1 64 389,60 4,8 309 070,08

2,2 Прайс 

ООО "АБН"

Т-образный отвод 50x150, 

горячеоцинкованная сталь погружением 

после изготовления
Базисная стоимость: 260,53 = (1 475,67 / 

1,18) / 4,8 шт. 17 260,53 1 4 429,01 4,8 21 259,25

2,3 1.7-5-236 АНКЕР ЗАБИВНОЙ РАСПОРНЫЙ, ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, M8 100 шт. 3,8 687,83 1 2 613,75 13,93 36 409,59

2,4 1.1-1-3623 КРЕПЕЖ БН-25 ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 

СТАЛИ, КОМПЛЕКТ (БОЛТ, ГАЙКА, 

ШАЙБА-ГРОВЕР) М8 компл. 570 2,91 1 1 658,70 5,8 9 620,46

2,5 1.1-1-3627 ШПИЛЬКИ РЕЗЬБОВЫЕ ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, РАЗМЕР 

8Х1000 ММ шт. 380 36,32 1 13 801,60 3,13 43 199,01

НР от ЗП % 112 417,07 95 6 028,04

СП от ЗП % 70 260,67 46 2 918,84

НР и СП от ЗПМ % 175 52,59 167 855,02

ЗТР чел-ч 58,7 1,047 30,20

Кабельные изделия

3 4.8-175-2 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 

В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД 

ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ 

МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, 

СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2
100 м 38

ЗП 76,20 1,047 3 031,69 17,04 51 660,05

ЭМ 1,69 1,047 67,24 9,05 608,51

в т.ч. ЗПМ 0,39 1,047 15,52 17,04 264,40

МР 9,94 1 377,72 4,88 1 843,27

3,1 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Кабель КВПнг(C)-LSLTx-5е 4x2x0,52
Базисная стоимость: 12,91 = (73,13 / 1,18) / 

4,8 м 3800 12,91 1 49 058,00 4,8 235 478,40

НР от ЗП % 112 3 395,49 95 49 077,05

Структурированная кабельная сеть
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость
Строительные работы
Монтажные работы
Оборудование
Прочие работы

Школа на 550 мест, по адресу: г.Москва, СЗАО, район Строгино, ул.Твардовского, вл.2-14.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-16

Основание: чертежи № Раздел 5.5.6. СКС

(локальный сметный расчет)

Средства на оплату труда

537 765,5670 133,59

438 046,7788 357,78

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

СП от ЗП % 70 2 122,18 46 23 763,62

НР и СП от ЗПМ % 175 27,16 167 441,55

ЗТР чел-ч 6,18 1,047 245,88

4 4.8-161-1 ПРОВОДА И КАБЕЛИ В ЛОТКАХ, 

ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 100 м 193,9

ЗП 12,70 1,047 2 578,27 17,04 43 933,70

ЭМ 42,60 1,047 8 648,37 7 60 538,57

в т.ч. ЗПМ 9,20 1,047 1 867,72 17,04 31 825,99

МР 3,57 1 692,22 4,88 3 378,05

4,1 1.23-13-98 ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ 

ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА ПВ3, 

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 

В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 1Х6 ММ2 км 0,54 6 189,72 1 3 342,45 3,63 12 133,09

4,2 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Кабель КВПнг(C)-LSLTx-5е 4x2x0,52
Базисная стоимость: 12,91 = (73,13 / 1,18) / 

4,8 м 18770 12,91 1 242 320,70 4,8 1 163 139,36

4,3 Прайс 

xcom-shop

Кабель оптический одномодовый 8 

волокон OPTECH D-SM-8FO-600N
Базисная стоимость: 7,47 = (42,3 / 1,18) / 4,8

м 80 7,47 1 597,60 4,8 2 868,48

НР от ЗП % 112 2 887,66 95 41 737,02

СП от ЗП % 70 1 804,79 46 20 209,50

НР и СП от ЗПМ % 175 3 268,51 167 53 149,40

ЗТР чел-ч 1,03 1,047 209,10

5 4.8-164-1 КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ 

СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С 

УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ 

КОРОБОК, КАБЕЛЬ ДВУХ-

ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ 

ДО 16 ММ2
100 м 7,2

ЗП 558,55 1,047 4 210,57 17,04 71 748,17

ЭМ 120,18 1,047 905,96 6,4 5 798,18

в т.ч. ЗПМ 10,70 1,047 80,66 17,04 1 374,46

МР 158,90 1 1 144,08 4,88 5 583,11

5,1 Прайс 

"Lanshop"

Коммутационные шнуры UTP категории 

5e, 3м MX-CCA-3
Базисная стоимость: 33,10 = (187,5 / 1,18) / 

4,8 шт. 200 33,10 1 6 620,00 4,8 31 776,00

5,2 Прайс 

"Lanshop"

Коммутационный шнур UTP категории 5e, 

2м MX-CCA-2
Базисная стоимость: 25,16 = (142,5 / 1,18) / 

4,8 шт. 60 25,16 1 1 509,60 4,8 7 246,08

НР от ЗП % 112 4 715,84 95 68 160,76

СП от ЗП % 70 2 947,40 46 33 004,16

НР и СП от ЗПМ % 175 141,16 167 2 295,35

ЗТР чел-ч 45,3 1,047 341,49

6 4.10-61-6 ЗАЗЕМЛЕНИЕ ИЗ МЕДНОЙ ЛЕНТЫ ПО 

СТЕНАМ СЕЧЕНИЕМ 1Х100 ММ (ПРИМ,) 10 м 0,056

ЗП 86,31 1,047 5,06 17,04 86,23

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 15,40 1 0,86 4,88 4,21

6,1 Прайс 

ООО "АБН"

Клемма заземления для проволочного 

лотка DKC FC37302
Базисная стоимость: 43,38 = (245,73 / 1,18) / 

4,8 шт. 180 43,38 1 7 808,40 4,8 37 480,32

НР от ЗП % 112 5,67 95 81,92

СП от ЗП % 70 3,54 46 39,67

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 7 1,047 0,41

Рабочие места

7 4.8-269-1 КОРОБКИ С ЗАЖИМАМИ ПЕРЕХОДНЫЕ 

И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ СЦЕНИЧЕСКИЕ, 

КОРОБКА КЛЕММНАЯ, КОЛИЧЕСТВО 

ЗАЖИМОВ ДО 24Х24 (ПРИМ,) шт. 5

ЗП 208,98 1,047 1 094,01 17,04 18 641,94

ЭМ 4,77 1,047 24,97 6,18 154,32

в т.ч. ЗПМ 0,29 1,047 1,52 17,04 25,87

МР 163,10 1 815,50 4,88 3 979,64

7,1 Прайс 

ООО 

«Биосвет-

Дизайн»

Коробка наружного монтажа, белая 

Wessen KP-151-18
Базисная стоимость: 9,94 = (56,3 / 1,18) / 4,8

шт. 5 9,94 1 49,70 4,8 238,56

НР от ЗП % 112 1 225,29 95 17 709,84

СП от ЗП % 70 765,81 46 8 575,29

НР и СП от ЗПМ % 175 2,66 167 43,20

ЗТР чел-ч 18 1,047 94,23

8 4.8-243-8 РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 

НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ 

ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ (ПРИМ,) 100 шт. 0,72

ЗП 483,99 1,047 364,85 17,04 6 217,06

ЭМ 15,74 1,047 11,87 10,57 125,42

в т.ч. ЗПМ 1,18 1,047 0,89 17,04 15,16

МР 26,88 1 19,35 4,88 94,45

8,1 1.21-5-925 РОЗЕТКИ КОМПЬЮТОРНЫЕ, ФИРМА 'VI-

KO', СЕРИЯ YASEMIN, БЕЗ ВСТАВКИ, 

СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, RJ45, 

ЭКРАНИРОВАННЫЕ шт. 72 156,25 1 11 250,00 1,76 19 800,00

8,2 1.21-5-192 КОРОБКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ И 

ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК ПРИ 

СКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ, ТИП 

КУВ-1М УХЛЗ 1000 шт. 0,067 3 907,01 1 261,77 2,21 578,51

НР от ЗП % 112 408,63 95 5 906,21

362 872,4558 079,48

1 401 087,17266 140,57

225 611,8122 194,61

37 692,357 823,53

49 342,793 977,94

2
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СП от ЗП % 70 255,40 46 2 859,85

НР и СП от ЗПМ % 175 1,56 167 25,32

ЗТР чел-ч 37,23 1,047 28,07

9 4.8-243-8 РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 

НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ 

ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ (ПРИМ,) 100 шт. 1,56

ЗП 483,99 1,047 790,51 17,04 13 470,30

ЭМ 15,74 1,047 25,71 10,57 271,74

в т.ч. ЗПМ 1,18 1,047 1,93 17,04 32,84

МР 26,88 1 41,93 4,88 204,63

9,1 Прайс 

"Электром

онтаж"

Одинарная компьютерная розетка 

ALB45305N
Базисная стоимость: 72,39 = (410 / 1,18) / 4,8

шт. 156 72,39 1 11 292,84 4,8 54 205,63

9,2 Прайс 

"Электром

онтаж"

Суппорт лючка на 2 модуля ISM50809
Базисная стоимость: 67,09 = (380 / 1,18) / 4,8

ШТ 78 67,09 1 5 233,02 4,8 25 118,50

9,3 Прайс 

"Электром

онтаж"

Крышка для суппорта ISM50800
Базисная стоимость: 74,15 = (420 / 1,18) / 4,8

ШТ 78 74,15 1 5 783,70 4,8 27 761,76

НР от ЗП % 112 885,37 95 12 796,79

СП от ЗП % 70 553,36 46 6 196,34

НР и СП от ЗПМ % 175 3,38 167 54,84

ЗТР чел-ч 37,23 1,047 60,81

10 Прайс 

ООО "АБН"

Маркерные листы, этикетка полиэстер 

(25,40 х 33,78 мм) для печати на 

лазерном принтере BRADY LAT-18-361-

2.5
Базисная стоимость: 5 330,51 = (30 192 / 

1,18) / 4,8 упак. 1 5 330,51 1 5 330,51 4,8 25 586,45

ЛВС

11 4.10-78-1 ШКАФ ИЛИ ПАНЕЛЬ КОММУТАЦИИ 

СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНЕ 

ИЛИ В НИШЕ, КОЛИЧЕСТВО ПАР: ДО 20 

(ПРИМ,) шт. 9

ЗП 63,10 1,047 594,59 17,04 10 131,84

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 77,70 1 699,30 4,88 3 412,58

11,1 Прайс ОАО 

НПП 

«Полигон»

Коммутатор Арлан-3250GE-S (Gigabit 

Ethernet L2/L3 с 10G uplink 48xGE (RJ-45), 

2xGE Combo (RJ-45/SFP), USB, AC)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 7 0,00 1 0,00 2,76 0,00

11,2 Прайс ОАО 

НПП 

«Полигон»

Коммутатор Арлан-3424GE-US (Gigabit 

Ethernet L2/L3 с 10G uplink 12xGE (RJ-45), 

12xGE SFP, USB, AC)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

11,3 Прайс ОАО 

НПП 

«Полигон»

Коммутатор Арлан-3424GE-S (Gigabit 

Ethernet L2/L3 с 10G uplink 22xGE (RJ-45), 

2xGE Combo (RJ-45/SFP), USB, AC)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 665,94 95 9 625,25

СП от ЗП % 70 416,21 46 4 660,65

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 5 1,047 47,12

12 4.10-80-5 АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ, ПРИБОРЫ ПС 

ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, 

ПРИБОР ПС НА 1ЛУЧ шт. 16

ЗП 23,04 1,047 385,97 17,04 6 576,86

ЭМ 0,05 1,047 0,84 6,76 5,66

в т.ч. ЗПМ 0,01 1,047 0,17 17,04 2,85

МР 3,43 1 54,88 4,88 267,81

12,1 Прайс ОАО 

НПП 

«Полигон»

Модуль SFP-PLGN-10GE--SM-13T/12R-1-

20-LC (SFP+ 10G, WDM SFP+ модуль LR; 

10Гбит/с; одномод; Tx1330 / Rx1270 нм; 

20 км; от 0 до +70 ?C; разъем LC)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 16 0,00 1 0,00 2,76 0,00

12,2 Прайс 

ООО 

"Анлан"

Оптический коммутационный шнур 

(одномод) LC-LC
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 16 0,00 1 0,00 2,76 0,00

12,3 Прайс ОАО 

НПП 

«Полигон»

Кабель стекирования Арлан 3250-skit
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 8 0,00 1 0,00 2,76 0,00

12,4 Прайс 

ООО 

"Анлан"

Кросс оптический
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

12,5 Прайс 

ООО 

"Анлан"

Проходной адаптер LC-LC duplex
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 8 0,00 1 0,00 2,76 0,00

12,6 Прайс 

xcom-shop

Пигтейл FPT9-503-LC-10G-1M
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 16 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 432,29 95 6 248,02

СП от ЗП % 70 270,18 46 3 025,36

НР и СП от ЗПМ % 175 0,30 167 4,76

ЗТР чел-ч 1,8 1,047 30,15

Телефонная станция

35 606,8212 573,43

140 080,5324 609,82

25 586,455 330,51

27 830,322 376,04

16 128,471 144,46
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13 4.10-32-4 СТОЙКА, ПОЛУСТОЙКА, КАРКАС 

СТОЙКИ ИЛИ ШКАФ, ПЛАТА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ, 

УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА ГОТОВОМ 

МЕСТЕ СТОЙКИ шт. 1

ЗП 23,48 1,047 24,58 17,04 418,90

ЭМ 5,84 1,047 6,11 7,19 43,96

в т.ч. ЗПМ 1,35 1,047 1,41 17,04 24,09

МР 0,14 1 0,14 4,88 0,68

13,1 Прайс 

ООО "Джаз 

Телеком"

IP-АТС Агат UX для монтажа в 19 

дюймовую стойку в исполнения 1U 

поддерживает 30 одновременных VoIP- 

соединений + подключение в любой 

комбинации от 4 до 80 каналов FXO / FXS, 

до 40 цифровых системных телефонов 

(DPN), до 1 цифрового потока Е1 + 

возможность расширения для 

подключение  до 256 SIP-абонентов. IP-

АТС Агат UX-3710B (Base)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

13,2 Прайс 

ООО 

"Луис+"

Сетевая карта  Ippon NMC SNMP
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

13,3 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Сетевая карта  Ippon NMC SNMP
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 27,53 95 397,96

СП от ЗП % 70 17,21 46 192,69

НР и СП от ЗПМ % 175 2,47 167 40,23

ЗТР чел-ч 2,1 1,047 2,20

14 4.10-37-5 ПЛАТА: РЯДОВЫХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ плата 10

ЗП 26,50 1,047 277,46 17,04 4 727,83

ЭМ 8,47 1,047 88,68 9,05 802,56

в т.ч. ЗПМ 1,97 1,047 20,63 17,04 351,47

МР 0,21 1 2,10 4,88 10,25

14,1 Прайс 

"Сатро-

паладин"

Плата расширения для подключения 8 

(восьми) внешних аналоговых линий. 

Мезонин MU32-FXОM-8
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

14,2 Прайс 

"Сатро-

паладин"

Плата расширения для подключения 8 

(восьми) внутрених аналоговых линий. 

Мезонин MU32-FXS-8
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 8 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 310,76 95 4 491,44

СП от ЗП % 70 194,22 46 2 174,80

НР и СП от ЗПМ % 175 36,10 167 586,95

ЗТР чел-ч 2,1 1,047 21,99

15 4.8-164-1 КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ 

СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С 

УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ 

КОРОБОК, КАБЕЛЬ ДВУХ-

ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ 

ДО 16 ММ2
100 м 1,2

ЗП 558,55 1,047 701,76 17,04 11 958,03

ЭМ 120,18 1,047 150,99 6,4 966,36

в т.ч. ЗПМ 10,70 1,047 13,44 17,04 229,08

МР 158,90 1 190,68 4,88 930,52

15,1 Прайс 

"Lanshop"

Коммутационный шнур UTP категории 5e, 

2м MX-CCA-2
Базисная стоимость: 18,10 = (102,5 / 1,18) / 

4,8 шт. 60 18,10 1 1 086,00 4,8 5 212,80

НР от ЗП % 112 785,97 95 11 360,13

СП от ЗП % 70 491,23 46 5 500,69

НР и СП от ЗПМ % 175 23,52 167 382,56

ЗТР чел-ч 45,3 1,047 56,91

Источник бесперебойного питания

16 4.10-82-3 ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА 

СИГНАЛИЗАРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ, 

УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: БЛОК 

ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ шт. 3

ЗП 48,20 1,047 151,40 17,04 2 579,79

ЭМ 0,05 1,047 0,16 6,76 1,06

в т.ч. ЗПМ 0,01 1,047 0,03 17,04 0,54

МР 3,36 1 10,08 4,88 49,19

16,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Источник бесперебойного питания Ippon 

Smart Winner 3000N
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 3 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 169,57 95 2 450,80

СП от ЗП % 70 105,98 46 1 186,70

НР и СП от ЗПМ % 175 0,05 167 0,90

ЗТР чел-ч 3,6 1,047 11,31

17 4.10-173-2 БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ 

(ББП) В ДИСПЕТЧЕРСКОЙ шт. 3

ЗП 40,13 1,047 126,05 17,04 2 147,86

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 1,50 1 4,50 2,69 12,11

17,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Дополнительная батарея Ippon Smart 

Winner 3000N BP
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 3 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 141,18 95 2 040,47

СП от ЗП % 70 88,24 46 988,02

1 094,4278,04

12 793,83909,32

36 311,093 430,15

6 268,44437,24
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НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 3,18 1,047 9,99

Монтаж оборудования

18 4.8-240-1 ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ, 

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ НАПОЛЬНЫЙ, 

ВЫСОТА ДО 1200 ММ, ГЛУБИНА И 

ШИРИНА ПО ФРОНТУ ДО 700Х600 ММ шт. 2

ЗП 26,78 1,047 56,08 17,04 955,56

ЭМ 98,70 1,047 206,68 7,69 1 589,35

в т.ч. ЗПМ 17,33 1,047 36,29 17,04 618,36

МР 10,29 1 20,58 4,88 100,43

18,1 Прайс 

MAXYS

Телекоммуникационный шкаф 19" 

напольный 42U, 600x1000x2055мм, 

черный MAXYS MX-6142-B
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

18,2 Прайс 

MAXYS

Щеточный ввод для шкафов 19", черный 

MAXYS MX-BR-EN-B
Базисная стоимость: 567,56 = (3 214,68 / 

1,18) / 4,8 шт. 2 567,56 1 1 135,12 4,8 5 448,58

НР от ЗП % 112 62,81 95 907,78

СП от ЗП % 70 39,26 46 439,56

НР и СП от ЗПМ % 175 63,51 167 1 032,66

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 4,31

19 4.8-240-1 ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ, 

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ НАПОЛЬНЫЙ, 

ВЫСОТА ДО 1200 ММ, ГЛУБИНА И 

ШИРИНА ПО ФРОНТУ ДО 700Х600 ММ шт. 1

ЗП 26,78 1,047 28,04 17,04 477,78

ЭМ 98,70 1,047 103,34 7,69 794,68

в т.ч. ЗПМ 17,33 1,047 18,14 17,04 309,18

МР 10,29 1 10,29 4,88 50,22

19,1 Прайс 

MAXYS

Телекоммуникационный шкаф 19" 

напольный 42U, 600x800x2055мм, черный 

MAXYS MX-6842-B
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

19,2 Прайс 

MAXYS

Щеточный ввод для шкафов 19", черный 

MAXYS MX-BR-EN-B
Базисная стоимость: 567,56 = (3 214,68 / 

1,18) / 4,8 шт. 1 567,56 1 567,56 4,8 2 724,29

НР от ЗП % 112 31,40 95 453,89

СП от ЗП % 70 19,63 46 219,78

НР и СП от ЗПМ % 175 31,75 167 516,33

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 2,16

20 4.11-6-4 РАМА ПОД АППАРАТУРУ, ПЛОЩАДЬ 

ОСНОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ: ДО 1 М2
шт. 1

ЗП 64,99 1,047 68,04 17,04 1 159,48

ЭМ 4,09 1,047 4,28 8,96 38,37

в т.ч. ЗПМ 0,97 1,047 1,02 17,04 17,31

МР 5,04 1 5,04 4,88 24,60

20,1 Прайс 

MAXYS

Полка стационарная 470х550мм, черная 

MAXYS MX-S-550-B
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 76,20 95 1 101,51

СП от ЗП % 70 47,63 44 510,17

НР и СП от ЗПМ % 175 1,79 167 28,91

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 5,39

21 4.8-243-8 РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 

НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ 

ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100 шт. 0,06

ЗП 483,99 1,047 30,40 17,04 518,09

ЭМ 15,74 1,047 0,99 10,57 10,45

в т.ч. ЗПМ 1,18 1,047 0,07 17,04 1,26

МР 26,88 1 1,61 4,88 7,87

21,1 Прайс 

MAXYS

Блок розеток 19", 1U, 8 розеток 250В, с 

выключателем, отсоединяемый шнур 1,8м 

MAXYS MX-PDU-8-C
Базисная стоимость: 494,44 = (2 800,5 / 1,18) 

/ 4,8 шт. 6 494,44 1 2 966,64 4,8 14 239,87

НР от ЗП % 112 34,05 95 492,19

СП от ЗП % 70 21,28 46 238,32

НР и СП от ЗПМ % 175 0,12 167 2,10

ЗТР чел-ч 37,23 1,047 2,34

22 4.10-19-6 ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ: 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК 

ПИТАНИЯ шт. 3

ЗП 135,22 1,047 424,73 17,04 7 237,33

ЭМ 29,20 1,047 91,72 7,19 659,45

в т.ч. ЗПМ 6,76 1,047 21,23 17,04 361,81

МР 5,11 1 15,33 4,88 74,81

22,1 Прайс 

MAXYS

Блок вентиляторов потолочный для 

шкафов глубиной 1000мм, черный MAXYS 

MX-FU-1000-4-B
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

22,2 Прайс 

MAXYS

Блок вентиляторов потолочный для 

шкафов глубиной 800мм, черный MAXYS 

MX-FU-800-4-B
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 475,70 95 6 875,46

СП от ЗП % 70 297,31 46 3 329,17

НР и СП от ЗПМ % 175 37,15 167 604,22

5 188,46359,97

10 473,921 584,04

5 236,97792,01

2 863,04202,98

15 508,893 055,09
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ЗТР чел-ч 9,3 1,047 29,21

23 4.11-12-1 СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ 

(МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ), МАССА: ДО 

0,005 Т шт. 3

ЗП 11,66 1,047 36,62 17,04 624,07

ЭМ 0,45 1,047 1,41 8,94 12,64

в т.ч. ЗПМ 0,11 1,047 0,35 17,04 5,89

МР 0,14 1 0,42 4,88 2,05

23,1 Прайс 

MAXYS

Блок управления вентиляторами 1U, c 

выносными термодатчиком MAXYS MX-

CU
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 3 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 41,01 95 592,87

СП от ЗП % 70 25,63 44 274,59

НР и СП от ЗПМ % 175 0,61 167 9,84

ЗТР чел-ч 1,03 1,047 3,24

24 4.10-12-7 КРОССИРОВКА В ШКАФУ 10 шт. 1,7

ЗП 14,54 1,047 25,88 17,04 440,99

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 1,40 1 2,38 4,88 11,61

24,1 Прайс 

MAXYS

Патч-панель 19" с задним органайзером, 

1U, 24 порта RJ45, кат. 5e  MAXYS MX-PP-

24-1U-5E-KR1
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 17 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 28,99 95 418,94

СП от ЗП % 70 18,12 46 202,86

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 1 1,047 1,78

25 4.10-32-4 СТОЙКА, ПОЛУСТОЙКА, КАРКАС 

СТОЙКИ ИЛИ ШКАФ, ПЛАТА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ, 

УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА ГОТОВОМ 

МЕСТЕ СТОЙКИ шт. 19

ЗП 23,48 1,047 467,09 17,04 7 959,17

ЭМ 5,84 1,047 116,18 7,19 835,30

в т.ч. ЗПМ 1,35 1,047 26,86 17,04 457,62

МР 0,14 1 2,66 4,88 12,98

25,1 Прайс 

MAXYS

Кабельный органайзер с металлическими 

кольцами (7 колец, высота 45мм), 1U, 

черный MAXYS MX-CM-1U-45-B
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
шт. 19 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 523,14 95 7 561,21

СП от ЗП % 70 326,96 46 3 661,22

НР и СП от ЗПМ % 175 47,01 167 764,23

ЗТР чел-ч 2,1 1,047 41,78

26 4.8-239-3 БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ 

(ШКАФЫ) ВЫСОТОЙ ДО 1700 ММ, БЛОК 

УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО 

ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, 

ВЫСОТА И ШИРИНА 600Х600 ММ
шт. 3

ЗП 26,78 1,047 84,12 17,04 1 433,34

ЭМ 36,26 1,047 113,89 6,8 774,47

в т.ч. ЗПМ 3,54 1,047 11,12 17,04 189,47

МР 54,18 1 162,54 4,88 793,20

26,1 Прайс 

MAXYS

Корпус с DIN-рейкой на 22 места, 19", 3U 

MAXYS MX-DIN-3U-G
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 3 0,00 1 0,00 2,76 0,00

26,2 Прайс 

MAXYS

Шина заземления 19" MAXYS MX-BUS19
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 3 0,00 1 0,00 2,76 0,00

26,3 Прайс 

MAXYS

Кабель заземления MAXYS MX-GC
Базисная стоимость: 45,61 = (258,36 / 1,18) / 

4,8 шт. 15 45,61 1 684,15 4,8 3 283,92

НР от ЗП % 112 94,21 95 1 361,67

СП от ЗП % 70 58,88 46 659,34

НР и СП от ЗПМ % 175 19,46 167 316,41

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 6,47

27 4.10-75-9 АППАРАТУРА НАСТЕННАЯ шт. 16

ЗП 89,44 1,047 1 498,30 17,04 25 531,01

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 8,89 1 142,24 4,88 694,13

27,1 Прайс Nets-

shop.ru

Глухая панель, 2U MAXYS
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 16 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 1 678,10 95 24 254,46

СП от ЗП % 70 1 048,81 46 11 744,26

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 8 1,047 134,02

28 4.8-218-3 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ 

НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-

,ДВУХ-,ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ 

НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 

250 А
шт. 3

18 780,441 341,94

1 516,06105,70

1 074,4075,37

20 794,111 483,04

8 622,351 217,25

62 223,864 367,45
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЗП 32,30 1,047 101,45 17,04 1 728,78

ЭМ 5,40 1,047 16,96 6,5 110,25

в т.ч. ЗПМ 0,41 1,047 1,29 17,04 21,94

МР 31,71 1 95,13 4,88 464,23

28,1 Прайс 

Xcom-shop

УЗО
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 3 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 113,62 95 1 642,34

СП от ЗП % 70 71,02 46 795,24

НР и СП от ЗПМ % 175 2,26 167 36,64

ЗТР чел-ч 2,38 1,047 7,48

29 4.8-164-1 КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ 

СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С 

УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ 

КОРОБОК, КАБЕЛЬ ДВУХ-

ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ 

ДО 16 ММ2
100 м 0,1

ЗП 558,55 1,047 58,48 17,04 996,50

ЭМ 120,18 1,047 12,58 6,4 80,53

в т.ч. ЗПМ 10,70 1,047 1,12 17,04 19,09

МР 158,90 1 15,89 4,88 77,54

29,1 Прайс 

Xcom-shop

Оптический коммутационный шнур 

дуплексный, -10.0 м LC/APC-SC/APC-10.0 

м
Базисная стоимость: 333,69 = (1 890 / 1,18) / 

4,8 шт. 4 333,69 1 1 334,76 4,8 6 406,85

НР от ЗП % 112 65,50 95 946,68

СП от ЗП % 70 40,94 46 458,39

НР и СП от ЗПМ % 175 1,96 167 31,88

ЗТР чел-ч 45,3 1,047 4,74

30 4.8-164-1 КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ 

СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С 

УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ 

КОРОБОК, КАБЕЛЬ ДВУХ-

ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ 

ДО 16 ММ2
100 м 2

ЗП 558,55 1,047 1 169,60 17,04 19 930,05

ЭМ 120,18 1,047 251,66 6,4 1 610,60

в т.ч. ЗПМ 10,70 1,047 22,41 17,04 381,79

МР 158,90 1 317,80 4,88 1 550,86

30,1 Прайс 

"Lanshop"

Коммутационные шнуры UTP категории 

5e, 1м MX-CCA-1
Базисная стоимость: 12,02 = (68,1 / 1,18) / 

4,8 шт. 200 12,02 1 2 404,00 4,8 11 539,20

НР от ЗП % 112 1 309,95 95 18 933,55

СП от ЗП % 70 818,72 46 9 167,82

НР и СП от ЗПМ % 175 39,22 167 637,59

ЗТР чел-ч 45,3 1,047 94,86

31 4.10-81-6 КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ 

ИЗВЕЩАТЕЛЯ (ДЛЯ КЛЕМНЫХ 

КОЛОДОК) ПРИМ. шт. 3

ЗП 4,42 1,047 13,88 17,04 236,57

ЭМ 4,56 1,047 14,32 6,19 88,66

в т.ч. ЗПМ 0,28 1,047 0,88 17,04 14,99

МР 1,05 1 3,15 4,88 15,37

31,1 Прайс АО 

"МПО 

Электромо

нтаж"

Универсальное основание для клемных 

колодок Legrand 04811
Базисная стоимость: 40,41 = (228,88 / 1,18) / 

4,8 шт. 3 40,41 1 121,23 4,8 581,90

НР от ЗП % 112 15,55 95 224,74

СП от ЗП % 70 9,72 46 108,82

НР и СП от ЗПМ % 175 1,54 167 25,03

ЗТР чел-ч 0,35 1,047 1,10

32 4.10-76-13 КОЛОДКА КЛЕММНАЯ НА СТЕНЕ С 

УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОГО КОЖУХА, 

КОЛИЧЕСТВО ПЕРЬЕВ: 20  (ПРИМ,) шт. 6

ЗП 83,30 1,047 523,29 17,04 8 916,87

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 6,16 1 36,96 4,88 180,36

32,1 Прайс 

ООО "АБН"

Клемная колодка IP2x фаза Legrand 

04850
Базисная стоимость: 53,57 = (303,41 / 1,18) / 

4,8 шт. 3 53,57 1 160,71 4,8 771,41

32,2 Прайс 

ООО "АБН"

Клемная колодка IP2x нейтраль Legrand 

04840
Базисная стоимость: 91,90 = (520,5 / 1,18) / 

4,8 шт. 3 91,90 1 275,70 4,8 1 323,36

НР от ЗП % 112 586,08 95 8 471,03

СП от ЗП % 70 366,30 46 4 101,76

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 7 1,047 43,97

33 4.10-76-13 КОЛОДКА КЛЕММНАЯ НА СТЕНЕ С 

УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОГО КОЖУХА, 

КОЛИЧЕСТВО ПЕРЬЕВ: 20 (ПРИМ,) шт. 3

ЗП 83,30 1,047 261,65 17,04 4 458,44

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 6,16 1 18,48 4,88 90,18

33,1 Прайс АО 

"МПО 

Электромо

нтаж"

Клемная колодка на изолируещем 

основании Legrand 04820
Базисная стоимость: 51,19 = (289,94 / 1,18) / 

4,8 шт. 3 51,19 1 153,57 4,8 737,14

НР от ЗП % 112 293,05 95 4 235,52

СП от ЗП % 70 183,16 46 2 050,88

4 777,48400,44

8 998,371 530,11

63 369,676 310,95

1 281,09179,39

23 764,791 949,04
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НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 7 1,047 21,99

34 4.8-239-3 БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ 

(ШКАФЫ) ВЫСОТОЙ ДО 1700 ММ, БЛОК 

УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО 

ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, 

ВЫСОТА И ШИРИНА 600Х600 ММ
шт. 3

ЗП 26,78 1,047 84,12 17,04 1 433,34

ЭМ 36,26 1,047 113,89 6,8 774,47

в т.ч. ЗПМ 3,54 1,047 11,12 17,04 189,47

МР 54,18 1 162,54 4,88 793,20

34,1 Прайс 

MAXYS

Корпус с DIN-рейкой на 22 места, 19", 3U, 

серый Maxys MX-DIN-3U-G
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 3 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 94,21 95 1 361,67

СП от ЗП % 70 58,88 46 659,34

НР и СП от ЗПМ % 175 19,46 167 316,41

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 6,47

35 4.8-218-1 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ 

НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-

,ДВУХ-,ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ 

НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 

А
шт. 6

ЗП 16,74 *0,8 1,047 84,13 17,04 1 433,55

ЭМ 4,93 *0,8 1,047 24,78 6,3 156,09

в т.ч. ЗПМ 0,33 *0,8 1,047 1,66 17,04 28,26

МР 15,47 1 92,82 4,88 452,96

35,1 1.21-5-1026 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА,  

ДВУХПОЛЮСНЫЕ, , НА ТОК: 16 А, 25 А шт. 6 63,31 1 379,86 2,83 1 075,00

НР от ЗП % 112 94,23 95 1 361,87

СП от ЗП % 70 58,89 46 659,43

НР и СП от ЗПМ % 175 2,91 167 47,19

ЗТР чел-ч 1,34 *0,8 1,047 6,73

36 4.10-2-10 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА И 

НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ АТСКУ, 

СТОЛ ИСПЫТАТЕЛЬНО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИЛИ 

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ шт. 1

ЗП 290,80 1,047 304,47 17,04 5 188,13

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 2,80 1 2,80 4,88 13,66

НР от ЗП % 112 341,01 95 4 928,72

СП от ЗП % 70 213,13 46 2 386,54

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 20 1,047 20,94

37 5.2-32-1 ПРОВЕРКА ВСЕГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В 

РЕЖИМАХ РАБОТЫ И КОНТРОЛЯ, 

СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ комплекс 1

ЗП 1 086,62 *0,8 1 869,30 17,04 14 812,80

ЭМ 0,00 1 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1 0,00 1 0,00

МР 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 75 651,98 72 10 665,22

СП от ЗП % 70 608,51 44 6 517,63

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 56 *0,8 1 44,80

38 5.1-151-1 ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

РАСТЕКАНИЮ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ измерение 1

ЗП 15,83 *0,8 1 12,66 17,04 215,79

ЭМ 0,00 1 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1 0,00 1 0,00

МР 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 75 9,50 72 155,37

СП от ЗП % 70 8,86 44 94,95

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 1 *0,8 1 0,80

39 5.1-99-5 ШКАФЫ АВТОМАТИКИ, УСТРОЙСТВО 

(ПАНЕЛЬ) АВТОМАТИКИ ТИПА ПДЭ-2101
компл. 10

ЗП 2 191,36 *0,8 1 17 530,88 17,04 298 726,20

ЭМ 0,00 1 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1 0,00 1 0,00

МР 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 75 13 148,16 72 215 082,86

СП от ЗП % 70 12 271,62 44 131 439,53

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 121 *0,8 1 968,00

40 5.2-34-7 БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ 

(ББП) В ДИСПЕТЧЕРСКОЙ (ПРИМ,) шт. 3

ЗП 53,33 *0,8 1 127,99 17,04 2 180,98

ЭМ 0,00 1 0,00 1 0,00

11 572,16909,91

5 338,43533,10

5 186,09737,62

12 517,05861,41

Раздел: Пусконаладочные работы

31 995,652 129,79

466,1131,02

645 248,5942 950,66

8
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в т.ч. ЗПМ 0,00 1 0,00 1 0,00

МР 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 75 95,99 72 1 570,31

СП от ЗП % 70 89,59 44 959,63

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 3,15 *0,8 1 7,56

41 Прайс ОАО 

НПП 

«Полигон»

Коммутатор Арлан-3250GE-S (Gigabit 

Ethernet L2/L3 с 10G uplink 48xGE (RJ-45), 

2xGE Combo (RJ-45/SFP), USB, AC)
Базисная стоимость: 75 060,21 = (244 456,08 

/ 1,18) / 2,76 шт. 7 75 060,21 1 525 421,47 2,76 1 450 163,26

42 Прайс ОАО 

НПП 

«Полигон»

Коммутатор Арлан-3424GE-US (Gigabit 

Ethernet L2/L3 с 10G uplink 12xGE (RJ-45), 

12xGE SFP, USB, AC)
Базисная стоимость: 116 197,34 = 

(378 431,51 / 1,18) / 2,76 шт. 1 116 197,34 1 116 197,34 2,76 320 704,66

43 Прайс ОАО 

НПП 

«Полигон»

Коммутатор Арлан-3424GE-S (Gigabit 

Ethernet L2/L3 с 10G uplink 22xGE (RJ-45), 

2xGE Combo (RJ-45/SFP), USB, AC)
Базисная стоимость: 121 300,68 = 

(395 052,06 / 1,18) / 2,76 шт. 1 121 300,68 1 121 300,68 2,76 334 789,88

44 Прайс ОАО 

НПП 

«Полигон»

Модуль SFP-PLGN-10GE--SM-13T/12R-1-

20-LC (SFP+ 10G, WDM SFP+ модуль LR; 

10Гбит/с; одномод; Tx1330 / Rx1270 нм; 

20 км; от 0 до +70 ?C; разъем LC)
Базисная стоимость: 11 274,10 = (36 717,5 / 

1,18) / 2,76 шт. 16 11 274,10 1 180 385,60 2,76 497 864,26

45 Прайс 

ООО 

"Анлан"

Оптический коммутационный шнур 

(одномод) LC-LC
Базисная стоимость: 388,51 = (1 265,3 / 1,18) 

/ 2,76 шт. 16 388,51 1 6 216,16 2,76 17 156,60

46 Прайс ОАО 

НПП 

«Полигон»

Кабель стекирования Арлан 3250-skit
Базисная стоимость: 24 753,44 = (80 617 / 

1,18) / 2,76 шт. 8 24 753,44 1 198 027,52 2,76 546 555,96

47 Прайс 

ООО 

"Анлан"

Кросс оптический
Базисная стоимость: 1 620,28 = (5 276,92 / 

1,18) / 2,76 шт. 2 1 620,28 1 3 240,56 2,76 8 943,95

48 Прайс 

ООО 

"Анлан"

Проходной адаптер LC-LC duplex
Базисная стоимость: 104,38 = (339,95 / 1,18) 

/ 2,76 шт. 8 104,38 1 835,04 2,76 2 304,71

49 Прайс 

xcom-shop

Пигтейл FPT9-503-LC-10G-1M
Базисная стоимость: 99,48 = (324 / 1,18) / 

2,76 шт. 16 99,48 1 1 591,68 2,76 4 393,04

50 Прайс 

ООО "Джаз 

Телеком"

IP-АТС Агат UX для монтажа в 19 

дюймовую стойку в исполнения 1U 

поддерживает 30 одновременных VoIP- 

соединений + подключение в любой 

комбинации от 4 до 80 каналов FXO / FXS, 

до 40 цифровых системных телефонов 

(DPN), до 1 цифрового потока Е1 + 

возможность расширения для 

подключение  до 256 SIP-абонентов. IP-

АТС Агат UX-3710B (Base)
Базисная стоимость: 23 335,79 = (76 000 / 

1,18) / 2,76
шт. 1 23 335,79 1 23 335,79 2,76 64 406,78

51 Прайс 

ООО 

"Луис+"

Сетевая карта  Ippon NMC SNMP
Базисная стоимость: 3 738,64 = (12 176 / 

1,18) / 2,76 шт. 2 3 738,64 1 7 477,28 2,76 20 637,29

52 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Сетевая карта  Ippon NMC SNMP
Базисная стоимость: 3 738,64 = (12 176 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 3 738,64 1 3 738,64 2,76 10 318,65

53 Прайс 

"Сатро-

паладин"

Плата расширения для подключения 8 

(восьми) внешних аналоговых линий. 

Мезонин MU32-FXОM-8
Базисная стоимость: 4 495,21 = (14 640 / 

1,18) / 2,76 шт. 2 4 495,21 1 8 990,42 2,76 24 813,56

54 Прайс 

"Сатро-

паладин"

Плата расширения для подключения 8 

(восьми) внутрених аналоговых линий. 

Мезонин MU32-FXS-8
Базисная стоимость: 2 989,13 = (9 735 / 1,18) 

/ 2,76 шт. 8 2 989,13 1 23 913,04 2,76 65 999,99

55 Прайс ТД 

"Тинко"

Источник бесперебойного питания Ippon 

Smart Winner 3000N
Базисная стоимость: 9 239,44 = (30 091 / 

1,18) / 2,76 шт. 3 9 239,44 1 27 718,32 2,76 76 502,56

56 Прайс ТД 

"Тинко"

Дополнительная батарея Ippon Smart 

Winner 3000N BP
Базисная стоимость: 8 228,94 = (26 800 / 

1,18) / 2,76 шт. 3 8 228,94 1 24 686,82 2,76 68 135,62

4 710,92313,57

682 421,2745 425,04Итого по разделу: Пусконаладочные работы

Раздел: Оборудование

1 450 163,26525 421,47

320 704,66116 197,34

334 789,88121 300,68

497 864,26180 385,60

17 156,606 216,16

546 555,96198 027,52

8 943,953 240,56

2 304,71835,04

4 393,041 591,68

64 406,7823 335,79

20 637,297 477,28

10 318,653 738,64

24 813,568 990,42

65 999,9923 913,04

76 502,5627 718,32

68 135,6224 686,82

9
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57 Прайс 

MAXYS

Телекоммуникационный шкаф 19" 

напольный 42U, 600x1000x2055мм, 

черный MAXYS MX-6142-B
Базисная стоимость: 15 013,65 = (48 896,47 / 

1,18) / 2,76 шт. 2 15 013,65 1 30 027,30 2,76 82 875,35

58 Прайс 

MAXYS

Телекоммуникационный шкаф 19" 

напольный 42U, 600x800x2055мм, черный 

MAXYS MX-6842-B
Базисная стоимость: 16 211,22 = (52 796,7 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 16 211,22 1 16 211,22 2,76 44 742,97

59 Прайс 

MAXYS

Полка стационарная 470х550мм, черная 

MAXYS MX-S-550-B
Базисная стоимость: 524,63 = (1 708,6 / 1,18) 

/ 2,76 шт. 1 524,63 1 524,63 2,76 1 447,98

60 Прайс 

MAXYS

Блок вентиляторов потолочный для 

шкафов глубиной 1000мм, черный MAXYS 

MX-FU-1000-4-B
Базисная стоимость: 2 390,36 = (7 784,94 / 

1,18) / 2,76 шт. 2 2 390,36 1 4 780,72 2,76 13 194,79

61 Прайс 

MAXYS

Блок вентиляторов потолочный для 

шкафов глубиной 800мм, черный MAXYS 

MX-FU-800-4-B
Базисная стоимость: 2 378,31 = (7 745,69 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 2 378,31 1 2 378,31 2,76 6 564,14

62 Прайс 

MAXYS

Блок управления вентиляторами 1U, c 

выносными термодатчиком MAXYS MX-

CU
Базисная стоимость: 4 036,19 = (13 145,06 / 

1,18) / 2,76 шт. 3 4 036,19 1 12 108,57 2,76 33 419,65

63 Прайс 

MAXYS

Патч-панель 19" с задним органайзером, 

1U, 24 порта RJ45, кат. 5e  MAXYS MX-PP-

24-1U-5E-KR1
Базисная стоимость: 760,19 = (2 475,78 / 

1,18) / 2,76 шт. 17 760,19 1 12 923,23 2,76 35 668,11

64 Прайс 

MAXYS

Кабельный органайзер с металлическими 

кольцами (7 колец, высота 45мм), 1U, 

черный MAXYS MX-CM-1U-45-B
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
шт. 19 0,00 1 0,00 2,76 0,00

65 Прайс 

MAXYS

Корпус с DIN-рейкой на 22 места, 19", 3U 

MAXYS MX-DIN-3U-G
Базисная стоимость: 800,26 = (2 606,3 / 1,18) 

/ 2,76 шт. 3 800,26 1 2 400,78 2,76 6 626,15

66 Прайс 

MAXYS

Шина заземления 19" MAXYS MX-BUS19
Базисная стоимость: 787,88 = (2 565,98 / 

1,18) / 2,76 шт. 3 787,88 1 2 363,64 2,76 6 523,65

67 Прайс 

MAXYS

Кабель заземления MAXYS MX-GC
Базисная стоимость: 97,75 = (318,36 / 1,18) / 

2,76 шт. 15 97,75 1 1 466,25 2,76 4 046,85

68 Прайс Nets-

shop.ru

Глухая панель, 2U MAXYS
Базисная стоимость: 184,44 = (600,69 / 1,18) 

/ 2,76 шт. 16 184,44 1 2 951,04 2,76 8 144,87

69 Прайс 

Xcom-shop

УЗО
Базисная стоимость: 1 192,58 = (3 884 / 1,18) 

/ 2,76 шт. 3 1 192,58 1 3 577,74 2,76 9 874,56

70 Прайс 

MAXYS

Корпус с DIN-рейкой на 22 места, 19", 3U, 

серый Maxys MX-DIN-3U-G
Базисная стоимость: 677,44 = (2 206,3 / 1,18) 

/ 2,76 шт. 3 677,44 1 2 032,32 2,76 5 609,20

71 Прайс 

MAXYS

Шина заземления 19" MAXYS MX-BUS19
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 3 0,00 1 0,00 2,76 0,00

  

  

82 875,3530 027,30

44 742,9716 211,22

1 447,98524,63

13 194,794 780,72

6 564,142 378,31

33 419,6512 108,57

35 668,1112 923,23

0,000,00

6 626,152 400,78

6 523,652 363,64

4 046,851 466,25

8 144,872 951,04

9 874,563 577,74

5 609,202 032,32

0,000,00

3 772 429,041 366 822,11Итого по разделу: Оборудование

8 098 057,212 007 840,47Итого по локальной смете: Структурированная кабельная сеть

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

8 098 057,212 007 840,47Итого по смете

Составил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил   
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ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

Smeta.RU  (495) 974-1589     ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)

Форма № 1б

базовая    

цена

текущая   

цена

461,70 3 105,77 тыс.руб

72,94 669,30 тыс.руб

195,64 1 817,86 тыс.руб

186,15 513,77 тыс.руб

6,98 104,84 тыс.руб

47,08 802,20 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 май 2016 года 

№№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм. 

руб.

Попра-

вочные 

коэфф.

Коэфф. 

зимних 

удоро-

жаний

ВСЕГО в 

базисном 

уровне цен, 

руб.

Коэфф. 

пересчета и 

нормы НР и 

СП

Всего в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 4.11-17-2 ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ МАССОЙ: ДО 100 КГ

шт. 1

ЗП 83,71 1,047 87,64 17,04 1 493,46

ЭМ 6,85 1,047 7,17 6,89 49,41

в т.ч. ЗПМ 1,08 1,047 1,13 17,04 19,27

МР 42,21 1 42,21 4,88 205,98

1,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Блок управления универсальный П-166Ц 

БУУ-02
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 98,16 95 1 418,79

СП от ЗП % 70 61,35 44 657,12

НР и СП от ЗПМ % 175 1,98 167 32,18

ЗТР чел-ч 7,21 1,047 7,55

2 4.11-7-1 АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ, АППАРАТ 

НАСТОЛЬНЫЙ МАССОЙ: ДО 0.015 Т

шт. 1

ЗП 11,52 1,047 12,06 17,04 205,53

ЭМ 11,91 1,047 12,47 8,96 111,73

в т.ч. ЗПМ 2,81 1,047 2,94 17,04 50,13

МР 0,14 1 0,14 4,88 0,68

2,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Информационная приставка, 

одноканальный приемник, проигрыватель 

CD-дисков, SD-и Flash-карт Тромбон-ИП
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 13,51 95 195,25

СП от ЗП % 70 8,44 44 90,43

НР и СП от ЗПМ % 175 5,15 167 83,72

ЗТР чел-ч 1,03 1,047 1,08

3 4.10-82-1 ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА 

СИГНАЛИЗАРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ: 

ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ 

ЕМКОСТНОЙ шт. 1

ЗП 101,38 1,047 106,14 17,04 1 808,71

ЭМ 0,05 1,047 0,05 6,76 0,35

в т.ч. ЗПМ 0,01 1,047 0,01 17,04 0,18

МР 4,69 1 4,69 4,88 22,89

3,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Прибор управления тех. средствами и 

эвакуацией 4+1 зоны Тромбон-ПУ-4
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 118,88 95 1 718,27

СП от ЗП % 70 74,30 46 832,01

НР и СП от ЗПМ % 175 0,02 167 0,30

ЗТР чел-ч 7,92 1,047 8,29

4 4.10-19-7 ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ: 

УСИЛИТЕЛЬ ДУПЛЕКСНЫЙ ИЛИ 

АБОНЕНТСКИЙ шт. 1

ЗП 180,30 1,047 188,77 17,04 3 216,71

ЭМ 36,50 1,047 38,22 7,19 274,77

в т.ч. ЗПМ 8,45 1,047 8,85 17,04 150,76

МР 5,67 1 5,67 4,88 27,67

4,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Уселитель мощности 240 Вт; 50...10000Гц; 

4 зоны; 2 микр. Входа Тромбон-УМ4-240
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 211,42 95 3 055,87

СП от ЗП % 70 132,14 46 1 479,69

НР и СП от ЗПМ % 175 15,49 167 251,77

ЗТР чел-ч 12,4 1,047 12,98

4 382,53304,08

8 306,48591,71

Прочие работы

Средства на оплату труда

Локальная смета: Система оповещения и управления эвакуацией

3 856,94298,51

687,3451,77

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № Раздел 5.5.2. СОУЭ.

Сметная стоимость

Строительные работы

Монтажные работы

Оборудование

Школа на 550 мест, по адресу: г.Москва, СЗАО, район Строгино, ул.Твардовского, вл.2-14.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-17
(локальный сметный расчет)

Система оповещения и управления эвакуацией. Система связи с МГН.

1



ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5 4.10-19-7 ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ: 

УСИЛИТЕЛЬ ДУПЛЕКСНЫЙ ИЛИ 

АБОНЕНТСКИЙ шт. 3

ЗП 180,30 1,047 566,32 17,04 9 650,13

ЭМ 36,50 1,047 114,65 7,19 824,31

в т.ч. ЗПМ 8,45 1,047 26,54 17,04 452,27

МР 5,67 1 17,01 4,88 83,01

5,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Уселитель мощности 360 Вт; 50...10000Гц; 

4 зоны; 2 микр. Входа Тромбон-УМ4-360
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 3 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 634,28 95 9 167,62

СП от ЗП % 70 396,42 46 4 439,06

НР и СП от ЗПМ % 175 46,45 167 755,29

ЗТР чел-ч 12,4 1,047 38,95

6 4.10-19-7 ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ: 

УСИЛИТЕЛЬ ДУПЛЕКСНЫЙ ИЛИ 

АБОНЕНТСКИЙ шт. 1

ЗП 180,30 1,047 188,77 17,04 3 216,71

ЭМ 36,50 1,047 38,22 7,19 274,77

в т.ч. ЗПМ 8,45 1,047 8,85 17,04 150,76

МР 5,67 1 5,67 4,88 27,67

6,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Уселитель мощности 480 Вт; 50...10000Гц; 

4 зоны; 2 микр. Входа Тромбон-УМ4-480
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 211,42 95 3 055,87

СП от ЗП % 70 132,14 46 1 479,69

НР и СП от ЗПМ % 175 15,49 167 251,77

ЗТР чел-ч 12,4 1,047 12,98

7 4.10-75-6 АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ МАССОЙ: 

ДО 20 КГ шт. 3

ЗП 88,34 1,047 277,48 17,04 4 728,19

МР 3,01 1 9,03 4,88 44,07

7,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Консоль микрофонная; на 32 зоны; 1 

микр. Вход Тромбон-УК-М
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 3 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 310,78 95 4 491,78

СП от ЗП % 70 194,24 46 2 174,97

ЗТР чел-ч 7 1,047 21,99

8 4.10-19-6 ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ: 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК 

ПИТАНИЯ шт. 5

ЗП 135,22 1,047 707,88 17,04 12 062,22

ЭМ 29,20 1,047 152,86 7,19 1 099,08

в т.ч. ЗПМ 6,76 1,047 35,39 17,04 603,02

МР 5,11 1 25,55 4,88 124,68

8,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Блок бесперебойного питания, вст. АКБ 

21 Ач; Тромбон-БП-21
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 5 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 792,83 95 11 459,11

СП от ЗП % 70 495,52 46 5 548,62

НР и СП от ЗПМ % 175 61,93 167 1 007,04

ЗТР чел-ч 9,3 1,047 48,69

9 4.10-76-7 ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ 

КОЛОНКА: В ПОМЕЩЕНИИ

шт. 129

ЗП 23,80 1,047 3 214,50 17,04 54 775,07

МР 0,91 1 117,39 4,88 572,86

9,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Громкоговоритель потолочный, 3 Вт, 

120В, 95 дБ, 90-16 кГц, 172х65 мм Глагол-

П-3
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 129 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 3 600,24 95 52 036,32

СП от ЗП % 70 2 250,15 46 25 196,53

ЗТР чел-ч 2 1,047 270,13

10 4.10-76-7 ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ 

КОЛОНКА: В ПОМЕЩЕНИИ

шт. 40

ЗП 23,80 1,047 996,74 17,04 16 984,52

МР 0,91 1 36,40 4,88 177,63

10,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Громкоговоритель настенный, 1 Вт, 93 дБ, 

90-16 кГц, 175*193*85 мм Глагол-Н1-1
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 40 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 1 116,35 95 16 135,29

СП от ЗП % 70 697,72 46 7 812,88

ЗТР чел-ч 2 1,047 83,76

11 4.10-76-7 ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ 

КОЛОНКА: В ПОМЕЩЕНИИ

шт. 127

ЗП 23,80 1,047 3 164,66 17,04 53 925,84

132 580,789 182,28

41 110,322 847,21

8 306,48591,71

11 439,01791,53

31 300,752 236,57

24 919,421 775,13
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ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

МР 0,91 1 115,57 4,88 563,98

11,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Громкоговоритель настенный, 3 Вт, 94 дБ, 

90-16 кГц, 175*193*85 мм Глагол-Н1-3
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 130 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 3 544,42 95 51 229,55

СП от ЗП % 70 2 215,26 46 24 805,89

ЗТР чел-ч 2 1,047 265,94

12 4.10-76-7 ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ 

КОЛОНКА: В ПОМЕЩЕНИИ

шт. 16

ЗП 23,80 1,047 398,70 17,04 6 793,81

МР 0,91 1 14,56 4,88 71,05

12,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Громкоговоритель настенный, 5 Вт, 

30/120 (100), 206*160*115 мм Глагол-Н2-5
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 16 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 446,54 95 6 454,12

СП от ЗП % 70 279,09 46 3 125,15

ЗТР чел-ч 2 1,047 33,50

13 4.10-76-7 ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ 

КОЛОНКА: В ПОМЕЩЕНИИ

шт. 34

ЗП 23,80 1,047 847,23 17,04 14 436,84

МР 0,91 1 30,94 4,88 150,99

13,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Громкоговоритель настенный, 10 Вт, 97 

дБ, 90-16 кГц, 175*193*85 мм Глагол-Н2-

10
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 34 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 948,90 95 13 715,00

СП от ЗП % 70 593,06 46 6 640,95

ЗТР чел-ч 2 1,047 71,20

14 4.10-76-8 ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ 

КОЛОНКА: НА СТОЛБЕ ИЛИ НА КРЫШЕ, 

МОЩНОСТЬЮ ДО 10 ВТ

шт. 2

ЗП 47,60 1,047 99,67 17,04 1 698,45

МР 1,12 1 2,24 4,88 10,93

14,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Громкоговоритель настенный, уличный, 

10/5 Вт, 120В, 100Гц-15кГц, IP 66 ГЛАГОЛ-

К1-10
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 111,63 95 1 613,53

СП от ЗП % 70 69,77 46 781,29

ЗТР чел-ч 4 1,047 8,38

15 4.10-145-14 НАСТРОЙКА СИНХРОННЫХ ЦИФРОВЫХ 

СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ, НАСТРОЙКА 

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ, 

УСТАНОВКА ОПЕРАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ станция 1

ЗП 2 827,55 1,047 2 960,44 17,04 50 445,98

НР от ЗП % 112 3 315,69 95 47 923,68

СП от ЗП % 70 2 072,31 46 23 205,15

ЗТР чел-ч 145,6 1,047 152,44

16 4.8-243-12 БЛОКИ С ТРЕМЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ И 

ОДНОЙ ШТЕПСЕЛЬНОЙ РОЗЕТКОЙ 

УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ 

ПРОВОДКЕ (ПРИМ,) 100 шт. 0,01

ЗП 828,23 1,047 8,67 17,04 147,76

ЭМ 5,08 1,047 0,05 9,03 0,48

в т.ч. ЗПМ 1,18 1,047 0,01 17,04 0,21

МР 29,89 1 0,30 4,88 1,46

16,1 Прайс 

MAXYS

Блок розеток 19", 1U, 8 розеток 250В, с 

выключателем, отсоединяемый шнур 1,8м 

MAXYS MX-PDU-8-C
Базисная стоимость: 306,84 = (1 737,94 / 

1,18) / 4,8 шт. 1 306,84 1 306,84 4,8 1 472,83

НР от ЗП % 112 9,71 95 140,37

СП от ЗП % 70 6,07 46 67,97

НР и СП от ЗПМ % 175 0,02 167 0,35

ЗТР чел-ч 63,71 1,047 0,67

17 4.11-17-1 ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ МАССОЙ: ДО 50 КГ шт. 1

ЗП 59,79 1,047 62,60 17,04 1 066,71

ЭМ 4,42 1,047 4,63 6,77 31,33

в т.ч. ЗПМ 0,65 1,047 0,68 17,04 11,60

МР 21,42 1 21,42 4,88 104,53

17,1 Прайс 

MAXYS

Блок вентиляторов потолочный для 

шкафов глубиной 800мм, черный MAXYS 

MX-FU-800-4-B
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 70,11 95 1 013,37

СП от ЗП % 70 43,82 44 469,35

121 574,818 348,44

1 831,22331,66

16 444,131 138,89

34 943,782 420,13

4 104,20283,31

130 525,269 039,91
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НР и СП от ЗПМ % 175 1,19 167 19,37

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 5,39

18 4.11-12-1 СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ 

(МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ), МАССА: ДО 

0,005 Т шт. 1

ЗП 11,66 1,047 12,21 17,04 208,02

ЭМ 0,45 1,047 0,47 8,94 4,21

в т.ч. ЗПМ 0,11 1,047 0,12 17,04 1,96

МР 0,14 1 0,14 4,88 0,68

18,1 Прайс 

MAXYS

Блок управления вентиляторами 1U, c 

выносными термодатчиком MAXYS MX-

CU
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 13,68 95 197,62

СП от ЗП % 70 8,55 44 91,53

НР и СП от ЗПМ % 175 0,21 167 3,27

ЗТР чел-ч 1,03 1,047 1,08

19 4.10-32-4 СТОЙКА, ПОЛУСТОЙКА, КАРКАС 

СТОЙКИ ИЛИ ШКАФ, ПЛАТА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ, 

УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА ГОТОВОМ 

МЕСТЕ СТОЙКИ шт. 2

ЗП 23,48 1,047 49,17 17,04 837,81

ЭМ 5,84 1,047 12,23 7,19 87,93

в т.ч. ЗПМ 1,35 1,047 2,83 17,04 48,17

МР 0,14 1 0,28 4,88 1,37

19,1 Прайс 

MAXYS

Кабельный органайзер с металлическими 

кольцами (7 колец, высота 45мм), 1U, 

черный MAXYS MX-CM-1U-45-B
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 55,07 95 795,92

СП от ЗП % 70 34,42 46 385,39

НР и СП от ЗПМ % 175 4,95 167 80,44

ЗТР чел-ч 2,1 1,047 4,40

20 4.8-239-3 БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ 

(ШКАФЫ) ВЫСОТОЙ ДО 1700 ММ, БЛОК 

УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО 

ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, 

ВЫСОТА И ШИРИНА 600Х600 ММ

шт. 1

ЗП 26,78 1,047 28,04 17,04 477,78

ЭМ 36,26 1,047 37,96 6,8 258,16

в т.ч. ЗПМ 3,54 1,047 3,71 17,04 63,16

МР 54,18 1 54,18 4,88 264,40

20,1 Прайс 

MAXYS

Корпус с DIN-рейкой на 22 места, 19", 3U 

MAXYS MX-DIN-3U-G
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

20,2 Прайс 

MAXYS

Шина заземления 19" MAXYS MX-BUS19
Базисная стоимость: 319,94 = (1 087,29 / 

1,18) / 2,88

шт. 1 319,94 1 319,94 2,88 921,43

20,3 Прайс 

MAXYS

Кабель заземления MAXYS MX-GC
Базисная стоимость: 23,82 = (134,9 / 1,18) / 

4,8 ШТ 5 23,82 1 119,10 4,8 571,68

НР от ЗП % 112 31,40 95 453,89

СП от ЗП % 70 19,63 46 219,78

НР и СП от ЗПМ % 175 6,49 167 105,48

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 2,16

21 4.8-240-1 ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ, 

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ НАПОЛЬНЫЙ, 

ВЫСОТА ДО 1200 ММ, ГЛУБИНА И 

ШИРИНА ПО ФРОНТУ ДО 700Х600 ММ 

(ПРИМ,) шт. 1

ЗП 26,78 1,047 28,04 17,04 477,78

ЭМ 98,70 1,047 103,34 7,69 794,68

в т.ч. ЗПМ 17,33 1,047 18,14 17,04 309,18

МР 10,29 1 10,29 4,88 50,22

21,1 Прайс 

MAXYS

Телекоммуникационный шкаф 19" 

напольный 42U, 600x800x2055мм, черный 

MAXYS MX-6842-B
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

21,2 Прайс 

MAXYS

Щеточный ввод для шкафов 19", черный 

MAXYS MX-BR-EN-B
Базисная стоимость: 262,93 = (1 489,24 / 

1,18) / 4,8 шт. 1 262,93 1 262,93 4,8 1 262,06

НР от ЗП % 112 31,40 95 453,89

СП от ЗП % 70 19,63 46 219,78

НР и СП от ЗПМ % 175 31,75 167 516,33

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 2,16

3 774,74487,38

505,3335,26

2 188,86156,12

3 272,60616,74

2 704,66203,77
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22 4.11-6-4 РАМА ПОД АППАРАТУРУ, ПЛОЩАДЬ 

ОСНОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ: ДО 1 М2

шт. 2

ЗП 64,99 1,047 136,09 17,04 2 318,96

ЭМ 4,09 1,047 8,56 8,96 76,74

в т.ч. ЗПМ 0,97 1,047 2,03 17,04 34,61

МР 5,04 1 10,08 4,88 49,19

22,1 Прайс 

MAXYS

Полка стационарная 470х550мм, черная 

MAXYS MX-S-550-B
Базисная стоимость: 157,75 = (893,47 / 1,18) 

/ 4,8 шт. 2 157,75 1 315,50 4,8 1 514,40

22,2 Прайс 

MAXYS

Комплект крепежа (винт M6, квадратная 

гайка, пластиковая шайба) MAXYS CNC-

M6-12
Базисная стоимость: 1,75 = (9,89 / 1,18) / 4,8

шт. 50 1,75 1 87,50 4,8 420,00

НР от ЗП % 112 152,42 95 2 203,01

СП от ЗП % 70 95,26 44 1 020,34

НР и СП от ЗПМ % 175 3,55 167 57,80

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 10,78

23 4.8-288-2 ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ 

ДИАМЕТРОМ 20 ММ ОТКРЫТО ПО 

СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК

100 м 63,2

ЗП 192,26 1,047 12 721,92 17,04 216 781,54

ЭМ 32,87 1,047 2 175,02 7,21 15 681,90

в т.ч. ЗПМ 5,71 1,047 377,83 17,04 6 438,27

МР 314,29 1 19 863,13 2,15 42 705,73

23,1 1.12-5-372 ТРУБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 

ГОФРИРОВАННЫЕ, 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, 

НЕГОРЮЧИЕ, С ЗОНДОМ, НАРУЖНЫЙ 

ДИАМЕТР 20 ММ м 6446,4 3,45 1 22 240,08 6,12 136 109,29

23,2 Прайс 

ООО "АБН"

Держатель оцинкованный односторонний 

DKC 53342R
Базисная стоимость: 0,81 = (4,59 / 1,18) / 4,8

шт. 18960 0,81 1 15 357,60 4,8 73 716,48

23,3 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Дюбель металлический с саморезом
Базисная стоимость: 0,60 = (3,41 / 1,18) / 4,8

шт. 18960 0,60 1 11 376,00 4,8 54 604,80

НР от ЗП % 112 14 248,55 95 205 942,46

СП от ЗП % 70 8 905,34 46 99 719,51

НР и СП от ЗПМ % 175 661,20 167 10 751,91

ЗТР чел-ч 15 1,047 992,56

24 4.8-175-2 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 

В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД 

ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ 

МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, 

СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2

100 м 63,2

ЗП 76,20 1,047 5 042,18 17,04 85 918,82

ЭМ 1,69 1,047 111,83 9,05 1 012,04

в т.ч. ЗПМ 0,39 1,047 25,81 17,04 439,74

МР 9,94 1 628,21 4,88 3 065,66

24,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Кабель 20нг(A)-FRLSLTx 1x2x1.5мм?
Базисная стоимость: 10,27 = (58,15 / 1,18) / 

4,8 м 4720 10,27 1 48 474,40 4,8 232 677,12

24,2 Прайс ТД 

"Тинко"

Кабель 20нг(A)-FRLSLTx 1x2x0.75мм?
Базисная стоимость: 6,76 = (38,28 / 1,18) / 

4,8 м 500 6,76 1 3 380,00 4,8 16 224,00

24,3 Прайс ТД 

"Тинко"

Кабель 31нг(А)-FRLSLTx 2x2x0,52
Базисная стоимость: 3,64 = (20,6 / 1,18) / 4,8

м 850 3,64 1 3 094,00 4,8 14 851,20

24,4 Прайс ТД 

"Тинко"

Кабель 20нг(A)-FRLSLTx 1x2x1мм?
Базисная стоимость: 7,95 = (45,05 / 1,18) / 

4,8 м 250 7,95 1 1 987,50 4,8 9 540,00

24,5 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Кабельный хомут 3,6х200 DKC 25214
Базисная стоимость: 57,87 = (327,8 / 1,18) / 

4,8 упак. 1 57,87 1 57,87 4,8 277,78

24,6 Прайс 

"Компания 

ВДЛ"

Бирка кабельная маркировочная ИЭК У-

136
Базисная стоимость: 0,08 = (0,48 / 1,18) / 4,8

шт. 20 0,08 1 1,60 4,8 7,68

НР от ЗП % 112 5 647,24 95 81 622,88

СП от ЗП % 70 3 529,53 46 39 522,66

НР и СП от ЗПМ % 175 45,17 167 734,37

ЗТР чел-ч 6,18 1,047 408,93

25 4.8-237-12 КОРОБКА С ЗАЖИМАМИ, 

УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА КОНСТРУКЦИИ 

НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ДЛЯ 

КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ 

ДО 70 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ 

ДО 6 (ПРИМ,)

шт. 116

ЗП 63,01 1,047 7 652,69 17,04 130 401,85

ЭМ 13,89 1,047 1 686,97 6,4 10 796,60

в т.ч. ЗПМ 1,07 1,047 129,95 17,04 2 214,41

МР 61,95 1 7 186,20 4,88 35 068,66

485 454,2171 999,53

7 660,44808,96

856 013,62107 548,84
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25,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Коробка монтажная огнестойкая  КМ-О 

(4к)-IP41
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 116 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 8 571,01 95 123 881,76

СП от ЗП % 70 5 356,88 46 59 984,85

НР и СП от ЗПМ % 175 227,41 167 3 698,06

ЗТР чел-ч 5,11 1,047 620,62

26 4.8-245-10 СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП 

НАКАЛИВАНИЯ, СВЕТОВЫЕ 

НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ 100 шт. 0,06

ЗП 1 100,71 1,047 69,15 17,04 1 178,26

ЭМ 139,31 1,047 8,75 9,7 84,89

в т.ч. ЗПМ 22,46 1,047 1,41 17,04 24,04

МР 116,90 1 7,01 4,88 34,23

26,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Оповещатель световой МАЯК-12-С
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 6 0,00 1 0,00 2,76 0,00

26,2 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Комплект кабелей номер 2
Базисная стоимость: 123,21 = (697,87 / 1,18) 

/ 4,8 компл. 5 123,21 1 616,05 4,8 2 957,04

26,3 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Кабель РТС
Базисная стоимость: 65,98 = (373,73 / 1,18) / 

4,8 шт. 1 65,98 1 65,98 4,8 316,70

НР от ЗП % 112 77,45 95 1 119,35

СП от ЗП % 70 48,41 46 542,00

НР и СП от ЗПМ % 175 2,47 167 40,15

ЗТР чел-ч 84,67 1,047 5,32

27 4.10-75-9 АППАРАТУРА НАСТЕННАЯ шт. 3

ЗП 89,44 1,047 280,93 17,04 4 787,06

МР 8,89 1 26,67 4,88 130,15

27,1 Прайс Nets-

shop.ru

Глухая панель MAXYS
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 3 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 314,64 95 4 547,71

СП от ЗП % 70 196,65 46 2 202,05

ЗТР чел-ч 8 1,047 25,13

28 4.8-280-1 ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-

КАНАЛА ПО КИРПИЧНОМУ 

ОСНОВАНИЮ 100 м 0,9

ЗП 405,50 1,047 382,10 17,04 6 511,03

ЭМ 24,51 1,047 23,10 6,18 142,73

в т.ч. ЗПМ 3,66 1,047 3,45 17,04 58,77

МР 1 018,27 1 916,44 3,21 2 941,78

28,1 Прайс 

ООО 

"Анлан"

Кабель-канал ТМС 22х10 (RAL 9010) DKC 

00317
Базисная стоимость: 3,50 = (19,85 / 1,18) / 

4,8 м 90 3,50 1 315,00 4,8 1 512,00

НР от ЗП % 112 427,95 95 6 185,48

СП от ЗП % 70 267,47 46 2 995,07

НР и СП от ЗПМ % 175 6,04 167 98,15

ЗТР чел-ч 33,79 1,047 31,84

29 4.8-162-1 ПРОВОДА И КАБЕЛИ В КОРОБАХ, 

ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 100 м 0,9

ЗП 38,10 1,047 35,90 17,04 611,76

ЭМ 0,85 1,047 0,80 9,03 7,23

в т.ч. ЗПМ 0,20 1,047 0,19 17,04 3,21

МР 3,71 1 3,34 4,88 16,29

29,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Кабель 20нг(A)-FRLSLTx 1x2x1.5мм?
Базисная стоимость: 10,27 = (58,15 / 1,18) / 

4,8 м 90 10,27 1 924,30 4,8 4 436,64

29,2 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Кабельный хомут 3,6х200 DKC 25214
Базисная стоимость: 57,87 = (327,8 / 1,18) / 

4,8 упак. 10 57,87 1 578,70 4,8 2 777,76

29,3 Прайс 

"Компания 

ВДЛ"

Бирка кабельная маркировочная ИЭК У-

136
Базисная стоимость: 0,08 = (0,48 / 1,18) / 4,8

шт. 100 0,08 1 8,00 4,8 38,40

НР от ЗП % 112 40,21 95 581,17

СП от ЗП % 70 25,13 46 281,41

НР и СП от ЗПМ % 175 0,33 167 5,36

ЗТР чел-ч 3,09 1,047 2,91

30 4.10-151-5 СИГНАЛИЗАЦИЯ ВЫЗЫВНАЯ, ПУЛЬТ 

ИЛИ ТАБЛО С КОЛИЧЕСТВОМ 

СИГНАЛОВ ДО 30 шт. 1

ЗП 142,80 1,047 149,51 17,04 2 547,68

МР 6,90 1 6,90 4,88 33,67

30,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Пульт переговорный  (6 аб.) GETCALL GC-

1006D1
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 167,45 95 2 420,30

СП от ЗП % 70 104,66 46 1 171,93

ЗТР чел-ч 12 1,047 12,56

31 4.10-152-7 СИГНАЛИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННАЯ, 

УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ

шт. 4

ЗП 320,00 1,047 1 340,16 17,04 22 836,33

6 173,58428,52

11 666,97818,89

20 386,242 338,10

8 756,021 616,71

363 831,7830 681,16

6 272,62895,27
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МР 28,00 1 112,00 4,88 546,56

31,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Устройство громкой связи GETCALL GC-

2001P1
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 4 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 1 500,98 95 21 694,51

СП от ЗП % 70 938,11 46 10 504,71

ЗТР чел-ч 25 1,047 104,70

32 4.10-69-6 АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА: 

ТАБЛО СИГНАЛЬНОЕ СТУДИЙНОЕ ИЛИ 

КОРИДОРНОЕ шт. 4

ЗП 69,66 1,047 291,74 17,04 4 971,18

МР 6,09 1 24,36 4,88 118,88

32,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Коридорная свето-звуковая лампа 

GETCALL КЛ-7.2КД
Базисная стоимость: 7,95 = (45,05 / 1,18) / 

4,8 шт. 4 7,95 1 31,80 4,8 152,64

НР от ЗП % 112 326,75 95 4 722,62

СП от ЗП % 70 204,22 46 2 286,74

ЗТР чел-ч 6 1,047 25,13

33 4.10-19-6 ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ: 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК 

ПИТАНИЯ шт. 4

ЗП 135,22 1,047 566,30 17,04 9 649,78

ЭМ 29,20 1,047 122,29 7,19 879,26

в т.ч. ЗПМ 6,76 1,047 28,31 17,04 482,42

МР 5,11 1 20,44 4,88 99,75

33,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Блок питания, 12В БП-1А
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 4 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 634,26 95 9 167,29

СП от ЗП % 70 396,41 46 4 438,90

НР и СП от ЗПМ % 175 49,54 167 805,64

ЗТР чел-ч 9,3 1,047 38,95

34 4.8-269-1 КОРОБКИ С ЗАЖИМАМИ ПЕРЕХОДНЫЕ 

И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ СЦЕНИЧЕСКИЕ, 

КОРОБКА КЛЕММНАЯ, КОЛИЧЕСТВО 

ЗАЖИМОВ ДО 24Х24

шт. 4

ЗП 208,98 1,047 875,21 17,04 14 913,55

ЭМ 4,77 1,047 19,98 6,18 123,46

в т.ч. ЗПМ 0,29 1,047 1,21 17,04 20,70

МР 163,10 1 652,40 4,88 3 183,71

34,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Коробка ответвительная УК-2П
Базисная стоимость: 1,57 = (8,88 / 1,18) / 4,8

шт. 4 1,57 1 6,28 4,8 30,14

НР от ЗП % 112 980,24 95 14 167,87

СП от ЗП % 70 612,65 46 6 860,23

НР и СП от ЗПМ % 175 2,12 167 34,57

ЗТР чел-ч 18 1,047 75,38

35 5.2-32-1 ПРОВЕРКА ВСЕГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В 

РЕЖИМАХ РАБОТЫ И КОНТРОЛЯ, 

СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ комплекс 1

ЗП 1 086,62 )*0,8 1 869,30 17,04 14 812,87

НР от ЗП % 75 651,98 72 10 665,27

СП от ЗП % 70 608,51 44 6 517,66

ЗТР чел-ч 56 )*0,8 1 44,80

36 5.1-151-1 ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

РАСТЕКАНИЮ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ измерение 1

ЗП 15,83 )*0,8 1 12,66 17,04 215,73

НР от ЗП % 75 9,50 72 155,33

СП от ЗП % 70 8,86 44 94,92

ЗТР чел-ч 1 )*0,8 1 0,80

37 5.1-99-5 ШКАФЫ АВТОМАТИКИ, УСТРОЙСТВО 

(ПАНЕЛЬ) АВТОМАТИКИ ТИПА ПДЭ-2101

компл. 1

ЗП 2 191,36 )*0,8 1 1 753,09 17,04 29 872,65

НР от ЗП % 75 1 314,82 72 21 508,31

СП от ЗП % 70 1 227,16 44 13 143,97

ЗТР чел-ч 121 )*0,8 1 96,80

38 5.2-34-7 БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ 

(ББП) В ДИСПЕТЧЕРСКОЙ (ПРИМ,) шт. 5

ЗП 53,33 )*0,8 1 213,30 17,04 3 634,63

НР от ЗП % 75 159,98 72 2 616,93

СП от ЗП % 70 149,31 44 1 599,24

ЗТР чел-ч 3,15 )*0,8 1 12,60

104 837,516 978,47Итого по разделу: Пусконаладочные работы

Раздел: Оборудование учтённое в смете.

465,9831,02

64 524,934 295,07

7 850,80522,59

25 040,621 789,24

39 313,533 148,88

Раздел: Пусконаладочные работы

31 995,802 129,79

55 582,113 891,25

12 252,06878,87
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ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Прайс ТД 

"Тинко"

Блок управления универсальный П-166Ц 

БУУ-02
Базисная стоимость: 10 304,38 = (33 559,32 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 10 304,38 1 10 304,38 2,76 28 440,09

2 Прайс ТД 

"Тинко"

Информационная приставка, 

одноканальный приемник, проигрыватель 

CD-дисков, SD-и Flash-карт Тромбон-ИП
Базисная стоимость: 4 624,68 = (15 061,65 / 

1,18) / 2,76

шт. 1 4 624,68 1 4 624,68 2,76 12 764,12

3 Прайс ТД 

"Тинко"

Прибор управления тех. средствами и 

эвакуацией 4+1 зоны Тромбон-ПУ-4
Базисная стоимость: 8 989,02 = (29 275,43 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 8 989,02 1 8 989,02 2,76 24 809,70

4 Прайс ТД 

"Тинко"

Уселитель мощности 240 Вт; 50...10000Гц; 

4 зоны; 2 микр. Входа Тромбон-УМ4-240
Базисная стоимость: 4 645,56 = (15 129,66 / 

1,18) / 2,76

шт. 1 4 645,56 1 4 645,56 2,76 12 821,75

5 Прайс ТД 

"Тинко"

Уселитель мощности 360 Вт; 50...10000Гц; 

4 зоны; 2 микр. Входа Тромбон-УМ4-360
Базисная стоимость: 9 650,60 = (31 430,09 / 

1,18) / 2,76

шт. 3 9 650,60 1 28 951,80 2,76 79 906,97

6 Прайс ТД 

"Тинко"

Уселитель мощности 480 Вт; 50...10000Гц; 

4 зоны; 2 микр. Входа Тромбон-УМ4-480
Базисная стоимость: 10 876,40 = (35 422,25 / 

1,18) / 2,76

шт. 1 10 876,40 1 10 876,40 2,76 30 018,86

7 Прайс ТД 

"Тинко"

Консоль микрофонная; на 32 зоны; 1 

микр. Вход Тромбон-УК-М
Базисная стоимость: 3 652,67 = (11 896,02 / 

1,18) / 2,76 шт. 3 3 652,67 1 10 958,01 2,76 30 244,11

8 Прайс ТД 

"Тинко"

Блок бесперебойного питания, вст. АКБ 

21 Ач; Тромбон-БП-21
Базисная стоимость: 5 149,07 = (16 769,49 / 

1,18) / 2,76 шт. 5 5 149,07 1 25 745,35 2,76 71 057,17

9 Прайс ТД 

"Тинко"

Громкоговоритель потолочный, 3 Вт, 

120В, 95 дБ, 90-16 кГц, 172х65 мм Глагол-

П-3
Базисная стоимость: 148,32 = (483,05 / 1,18) 

/ 2,76 шт. 129 148,32 1 19 133,28 2,76 52 807,85

10 Прайс ТД 

"Тинко"

Громкоговоритель настенный, 1 Вт, 93 дБ, 

90-16 кГц, 175*193*85 мм Глагол-Н1-1
Базисная стоимость: 165,89 = (540,26 / 1,18) 

/ 2,76

шт. 40 165,89 1 6 635,60 2,76 18 314,26

11 Прайс ТД 

"Тинко"

Громкоговоритель настенный, 3 Вт, 94 дБ, 

90-16 кГц, 175*193*85 мм Глагол-Н1-3
Базисная стоимость: 170,76 = (556,14 / 1,18) 

/ 2,76

шт. 130 170,76 1 22 198,80 2,76 61 268,69

12 Прайс ТД 

"Тинко"

Громкоговоритель настенный, 5 Вт, 

30/120 (100), 206*160*115 мм Глагол-Н2-5
Базисная стоимость: 266,39 = (867,59 / 1,18) 

/ 2,76

шт. 16 266,39 1 4 262,24 2,76 11 763,78

13 Прайс ТД 

"Тинко"

Громкоговоритель настенный, 10 Вт, 97 

дБ, 90-16 кГц, 175*193*85 мм Глагол-Н2-

10
Базисная стоимость: 272,25 = (886,65 / 1,18) 

/ 2,76 шт. 34 272,25 1 9 256,50 2,76 25 547,94

14 Прайс ТД 

"Тинко"

Громкоговоритель настенный, уличный, 

10/5 Вт, 120В, 100Гц-15кГц, IP 66 ГЛАГОЛ-

К1-10
Базисная стоимость: 49,51 = (161,23 / 1,18) / 

2,76 шт. 2 49,51 1 99,02 2,76 273,30

15 Прайс 

MAXYS

Блок вентиляторов потолочный для 

шкафов глубиной 800мм, черный MAXYS 

MX-FU-800-4-B
Базисная стоимость: 1 007,76 = (3 282,08 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 1 007,76 1 1 007,76 2,76 2 781,42

16 Прайс 

MAXYS

Блок управления вентиляторами 1U, c 

выносными термодатчиком MAXYS MX-

CU
Базисная стоимость: 1 710,25 = (5 569,94 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 1 710,25 1 1 710,25 2,76 4 720,29

273,3099,02

2 781,421 007,76

4 720,291 710,25

61 268,6922 198,80

11 763,784 262,24

25 547,949 256,50

71 057,1725 745,35

52 807,8519 133,28

18 314,266 635,60

79 906,9728 951,80

30 018,8610 876,40

30 244,1110 958,01

12 764,124 624,68

24 809,708 989,02

12 821,754 645,56

28 440,0910 304,38
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ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

17 Прайс 

MAXYS

Кабельный органайзер с металлическими 

кольцами (7 колец, высота 45мм), 1U, 

черный MAXYS MX-CM-1U-45-B
Базисная стоимость: 119,29 = (388,51 / 1,18) 

/ 2,76

шт. 2 119,29 1 238,58 2,76 658,48

18 Прайс 

MAXYS

Корпус с DIN-рейкой на 22 места, 19", 3U 

MAXYS MX-DIN-3U-G
Базисная стоимость: 339,10 = (1 104,37 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 339,10 1 339,10 2,76 935,92

19 Прайс 

MAXYS

Телекоммуникационный шкаф 19" 

напольный 42U, 600x800x2055мм, черный 

MAXYS MX-6842-B
Базисная стоимость: 6 869,16 = (22 371,48 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 6 869,16 1 6 869,16 2,76 18 958,88

20 Прайс ТД 

"Тинко"

Коробка монтажная огнестойкая  КМ-О 

(4к)-IP41
Базисная стоимость: 38,00 = (123,75 / 1,18) / 

2,76 шт. 116 38,00 1 4 408,00 2,76 12 166,08

21 Прайс ТД 

"Тинко"

Оповещатель световой МАЯК-12-С
Базисная стоимость: 20,89 = (68,02 / 1,18) / 

2,76 шт. 6 20,89 1 125,34 2,76 345,94

22 Прайс Nets-

shop.ru

Глухая панель MAXYS
Базисная стоимость: 78,15 = (254,52 / 1,18) / 

2,76 шт. 3 78,15 1 234,45 2,76 647,08

23 Прайс ТД 

"Тинко"

Пульт переговорный  (6 аб.) GETCALL GC-

1006D1
Базисная стоимость: 1 544,68 = (5 030,73 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 1 544,68 1 1 544,68 2,76 4 263,32

24 Прайс ТД 

"Тинко"

Устройство громкой связи GETCALL GC-

2001P1
Базисная стоимость: 649,43 = (2 115,05 / 

1,18) / 2,76 шт. 4 649,43 1 2 597,72 2,76 7 169,71

25 Прайс ТД 

"Тинко"

Блок питания, 12В БП-1А
Базисная стоимость: 98,17 = (319,71 / 1,18) / 

2,76 шт. 4 98,17 1 392,68 2,76 1 083,80

  

  

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

3 105 770,46461 703,16Итого по смете: Система оповещения и управления эвакуацией. Система связи с МГН.

Составил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил   

513 769,51186 148,36Итого по разделу: Оборудование учтённое в смете.

3 105 770,46461 703,16Итого по локальной смете: Система оповещения и управления эвакуацией

4 263,321 544,68

7 169,712 597,72

1 083,80392,68

12 166,084 408,00

345,94125,34

647,08234,45

658,48238,58

935,92339,10

18 958,886 869,16
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Smeta.RU  (495) 974-1589     ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)

Форма № 1б

базовая    

цена

текущая   

цена

1 204,66 16 780,41 тыс.руб

1 184,40 16 475,98 тыс.руб

0,00 0,00 тыс.руб

0,00 0,00 тыс.руб

20,26 304,43 тыс.руб

222,39 3 789,49 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 май 2016 года 

№№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат

Единица 

измерени

я

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм. 

руб.

Попра-

вочные 

коэфф.

Коэфф. 

зимних 

удоро-

жаний

ВСЕГО в 

базисном 

уровне цен, 

руб.

Коэфф. 

пересчета и 

нормы НР и 

СП

Всего в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2.2-2-2 КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИСТАВНЫЕ, 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 4-10 Т, ВЫСОТА 

ПОДЪЕМА 150 М КБ-473 (ПРИМ,) 1 

перебаз. 2

ЭМ 82 351,04 1 164 702,08 7,51 1 236 912,62

в т.ч. ЗПМ 22 290,39 1 44 580,78 17,04 759 656,49

НР и СП от ЗПМ % 175 78 016,37 167 1 268 626,34

3 2.1-3-531 КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИСТАВНЫЕ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 4-10 Т, ВЫСОТА 

ПОДЪЕМА 150 М КБ -474 (ПРИМ,)

маш.-ч 6400

ЭМ 100,78 1 644 992,00 14,18 9 145 986,56

в т.ч. ЗПМ 26,49 1 169 536,00 17,04 2 888 893,44

НР и СП от ЗПМ % 175 296 688,00 167 4 824 452,04

5 5.1-188-2 НАЛАДКА ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ И 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ БАШЕННЫХ 

КРАНОВ ТИПА КБ-503, КБ-504, КБ-

504А.08, КБСМ-503Б, КБ-473, КБ-515, КБ-

503Б.21, КБ-415УХЛ, КБ-408.21 (ПРИМ,)

шт. 2

ЗП 4 135,56 1 8 271,12 17,04 140 939,88

НР от ЗП % 75 6 203,34 72 101 476,71

СП от ЗП % 70 5 789,78 44 62 013,55

ЗТР чел-ч 313,3 1 626,60

  

  

Школа на 550 мест, по адресу: г.Москва, СЗАО, район Строгино, ул.Твардовского, вл.2-14.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-18 
(локальный сметный расчет)

Перебазировка и эксплуатация машин и механизмов
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Раздел 6 ПОС 

Сметная стоимость

Строительные работы

Монтажные работы

Оборудование

Прочие работы

Средства на оплату труда

Раздел: Перебазировка

2 505 538,96242 718,45

2 505 538,96242 718,45Итого по разделу: Перебазировка

Раздел: Эксплуатация

13 970 438,60941 680,00

13 970 438,60941 680,00Итого по разделу: Эксплуатация

Раздел: НАЛАДКА

304 430,1420 264,24

304 430,1420 264,24Итого по разделу: НАЛАДКА

Составил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

16 780 407,701 204 662,69Итого по локальной смете: Перебазировка и эксплуатация машин и механизмов

16 780 407,701 204 662,69Итого по смете: Перебазировка и эксплуатация машин и механизмов

1



Smeta.RU  (495) 974-1589     ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)

Форма № 1б

базовая    

цена

текущая   

цена

474,94 3 363,68 тыс.руб

474,94 3 363,68 тыс.руб

0,00 0,00 тыс.руб

0,00 0,00 тыс.руб

0,00 0,00 тыс.руб

31,95 544,41 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 май 2016 года 

№№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм. 

руб.

Попра-

вочные 

коэфф.

Коэфф. 

зимних 

удоро-

жаний

ВСЕГО в 

базисном 

уровне цен, 

руб.

Коэфф. 

пересчета и 

нормы НР и 

СП

Всего в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 3.16-7-1 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, 

ММ 15 100 м 4,509

ЗП 425,29 1,067 2 046,11 17,04 34 865,78

ЭМ 44,24 1,067 212,84 8,7 1 851,74

в т.ч. ЗПМ 9,21 1,067 44,31 17,04 755,05

МР 44,65 1 201,33 3,83 771,08

1,1 1.12-10-24 СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ , КРЮЧКИ 

ДЛЯ ТРУБ, ДИАМЕТР ТРУБ, ДО ММ, 50

1000 шт. 0,15 7 732,42 1 1 159,86 4,99 5 787,72

1,2 1.13-4-61 КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ 

ПОЛНОПРОХОДНОЙ , ДИАМЕТР 15 ММ

шт. 63 34,97 1 2 203,11 13,55 29 852,14

1,3 1.13-3-140 КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПРУЖИННЫЕ 

МЕЖФЛАНЦЕВЫЕ ЛАТУННЫЕ , 

УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) МПА 

(КГС/М2), МАКСИМАЛЬНАЯ 

ТЕМПЕРАТУРА 150°С, ДИАМЕТР 15ММ

шт. 2 537,03 1 1 074,06 3,25 3 490,70

1,4 1.12-1-52 УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ 

ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ м 450,9 28,11 1 12 674,80 6,58 83 400,18

НР от ЗП % 110 2 250,72 105 36 609,07

СП от ЗП % 74 1 514,12 49 17 084,23

НР и СП от ЗПМ % 175 77,54 167 1 260,93

ЗТР чел-ч 33,7 1,067 162,13

2 3.16-7-2 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, 

ММ 20 100 м 1,1387

ЗП 425,29 1,067 516,72 17,04 8 804,98

ЭМ 44,24 1,067 53,75 8,7 467,64

в т.ч. ЗПМ 9,21 1,067 11,19 17,04 190,68

МР 44,83 1 51,05 3,83 195,51

2,1 1.12-10-24 СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ , КРЮЧКИ 

ДЛЯ ТРУБ, ДИАМЕТР ТРУБ, ДО ММ, 50

1000 шт. 0,038 7 732,42 1 293,83 4,99 1 466,22

2,2 1.13-4-62 КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ 

ПОЛНОПРОХОДНОЙ , ДИАМЕТР 20 ММ

шт. 19 47,24 1 897,56 14,87 13 346,72

2,3 1.12-1-53 УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ 

ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20ММ м 113,87 31,42 1 3 577,80 6,89 24 651,01

НР от ЗП % 110 568,39 105 9 245,23

СП от ЗП % 74 382,37 49 4 314,44

НР и СП от ЗПМ % 175 19,58 167 318,44

ЗТР чел-ч 33,7 1,067 40,95

3 3.16-7-3 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, 

ММ 25 100 м 1,517

ЗП 425,29 1,067 688,39 17,04 11 730,18

ЭМ 44,24 1,067 71,61 8,7 622,99

в т.ч. ЗПМ 9,21 1,067 14,91 17,04 254,03

МР 45,07 1 68,37 3,83 261,86

Школа на 550 мест: г. Москва, СЗАО, район Строгино, ул. Твардовского, вл.2-14
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-019
(локальный сметный расчет)

62 810,196 361,05

Оборудование

Прочие работы

Средства на оплату труда

Раздел: Водопровод хоз-питьевой В1

214 973,5723 414,49

Система водоснабжения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Раздел 5.2.1

Сметная стоимость

Строительные работы

Монтажные работы

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3,1 1.12-10-24 СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ,  КРЮЧКИ 

ДЛЯ ТРУБ, ДИАМЕТР ТРУБ, ДО ММ, 50

1000 шт. 0,051 7 732,42 1 394,35 4,99 1 967,82

3,2 1.13-4-63 КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ 

ПОЛНОПРОХОДНОЙ , ДИАМЕТР 25 ММ

шт. 17 74,37 1 1 264,29 13,62 17 219,63

3,3 1.12-1-54 УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ 

ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25ММ м 151,7 41,59 1 6 309,20 6,88 43 407,32

НР от ЗП % 110 757,23 105 12 316,69

СП от ЗП % 74 509,41 49 5 747,79

НР и СП от ЗПМ % 175 26,09 167 424,23

ЗТР чел-ч 33,7 1,067 54,55

4 3.16-7-4 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, 

ММ 32 100 м 1,423

ЗП 425,29 1,067 645,74 17,04 11 003,33

ЭМ 44,24 1,067 67,17 8,7 584,39

в т.ч. ЗПМ 9,21 1,067 13,98 17,04 238,29

МР 45,49 1 64,73 3,83 247,92

4,1 1.12-10-24 СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ , КРЮЧКИ 

ДЛЯ ТРУБ, ДИАМЕТР ТРУБ, ММ, 50

1000 шт. 0,047 7 732,42 1 363,42 4,99 1 813,48

4,2 1.13-4-64 КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ 

ПОЛНОПРОХОДНОЙ , ДИАМЕТР 32 ММ

шт. 5 113,32 1 566,60 14,38 8 147,71

4,3 1.12-1-55 УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ 

ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32ММ м 142,3 51,31 1 7 301,41 7,21 52 643,19

НР от ЗП % 110 710,31 105 11 553,50

СП от ЗП % 74 477,85 49 5 391,63

НР и СП от ЗПМ % 175 24,47 167 397,94

ЗТР чел-ч 33,7 1,067 51,17

5 3.16-7-5 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, 

ММ 40 100 м 0,243

ЗП 425,29 1,067 110,27 17,04 1 878,99

ЭМ 44,24 1,067 11,47 8,7 99,79

в т.ч. ЗПМ 9,21 1,067 2,39 17,04 40,69

МР 46,09 1 11,20 3,83 42,90

5,1 1.12-10-24 СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 

РАДИАТОРОВ НА КИРПИЧНЫХ И 

БЕТОННЫХ СТЕНАХ, КРЮЧКИ ДЛЯ 

ТРУБ, ДИАМЕТР ТРУБ, ММ, 50 1000 шт. 0,008 7 732,42 1 61,86 4,99 308,68

5,2 1.12-1-56 УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ 

ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40ММ м 24,3 61,62 1 1 497,37 7,29 10 915,80

НР от ЗП % 110 121,30 105 1 972,94

СП от ЗП % 74 81,60 49 920,71

НР и СП от ЗПМ % 175 4,18 167 67,95

ЗТР чел-ч 33,7 1,067 8,74

6 3.16-7-6 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, 

ММ 50 100 м 1,694

ЗП 546,45 1,067 987,71 17,04 16 830,53

ЭМ 76,78 1,067 138,78 8,81 1 222,65

в т.ч. ЗПМ 16,22 1,067 29,32 17,04 499,57

МР 61,03 1 103,38 4,46 461,10

6,1 1.12-10-24 СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ , КРЮЧКИ 

ДЛЯ ТРУБ, ДИАМЕТР ТРУБ, ММ, 50

1000 шт. 0,056 7 732,42 1 433,02 4,99 2 160,75

6,2 1.13-4-66 КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ 

ПОЛНОПРОХОДНОЙ , ДИАМЕТР 50 ММ

шт. 5 255,00 1 1 275,00 14,3 18 232,50

6,3 1.12-1-57 УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ 

ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ м 169,4 76,13 1 12 896,42 6,82 87 953,60

НР от ЗП % 110 1 086,48 105 17 672,06

СП от ЗП % 74 730,91 49 8 246,96

НР и СП от ЗПМ % 175 51,31 167 834,28

ЗТР чел-ч 43,3 1,067 78,26

7 3.16-7-8 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, 

ММ 80 100 м 0,52

ЗП 667,66 1,067 370,44 17,04 6 312,37

16 207,761 899,25

153 614,4317 703,01

93 698,5110 088,94

91 783,0910 221,70
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЭМ 111,14 1,067 61,66 8,7 536,48

в т.ч. ЗПМ 22,08 1,067 12,25 17,04 208,75

МР 146,32 1 76,09 5,49 417,71

7,1 1.12-10-25 СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ, КРЮЧКИ 

ДЛЯ ТРУБ, ДИАМЕТР ТРУБ, ММ, 100

1000 шт. 0,017 10 632,07 1 180,75 4,42 798,89

7,2 1.12-1-59 УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ 

ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80ММ м 52 111,92 1 5 819,84 7,52 43 765,20

НР от ЗП % 110 407,48 105 6 627,99

СП от ЗП % 74 274,13 49 3 093,06

НР и СП от ЗПМ % 175 21,44 167 348,61

ЗТР чел-ч 55,5 1,067 30,79

8 3.16-34-2 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ 

СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА С 

ИЗГОТОВЛЕНИЕМ УЗЛОВ В 

ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО, ММ: 20 100 м 0,843

ЗП 2 104,66 1,067 1 893,10 17,04 32 258,45

ЭМ 21,08 1,067 18,96 3,7 70,16

в т.ч. ЗПМ 0,77 1,067 0,69 17,04 11,80

МР 386,57 1 325,88 3,64 1 186,20

8,1 1.12-5-522 КОМПЛЕКТЫ ДЕТАЛЕЙ 

ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СШИТОГО 

ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

(ТРУБЫ, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ, 

КРЕПЛЕНИЯ) ДЛЯ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ, 

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ м 84,3 235,45 1 19 848,44 3,7 73 439,21

НР от ЗП % 110 2 082,41 105 33 871,37

СП от ЗП % 74 1 400,89 49 15 806,64

НР и СП от ЗПМ % 175 1,21 167 19,71

ЗТР чел-ч 142,71 1,067 128,36

9 3.16-34-3 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ 

СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА С 

ИЗГОТОВЛЕНИЕМ УЗЛОВ В 

ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО, ММ: 25 100 м 0,63

ЗП 1 840,22 1,067 1 237,01 17,04 21 078,72

ЭМ 18,32 1,067 12,31 3,57 43,96

в т.ч. ЗПМ 0,66 1,067 0,44 17,04 7,56

МР 284,26 1 179,08 3,64 651,87

9,1 1.12-5-523 КОМПЛЕКТЫ ДЕТАЛЕЙ 

ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СШИТОГО 

ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

(ТРУБЫ, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ, 

КРЕПЛЕНИЯ) ДЛЯ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ, 

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25 ММ м 63 257,80 1 16 241,40 3,71 60 255,59

НР от ЗП % 110 1 360,71 105 22 132,66

СП от ЗП % 74 915,39 49 10 328,57

НР и СП от ЗПМ % 175 0,77 167 12,63

ЗТР чел-ч 124,72 1,067 83,84

10 3.26-16-1 ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО 

КАУЧУКА, ВСПЕНЕННОГО 

ПОЛИЭТИЛЕНА, ТРУБКАМИ 10 м 65,357

ЗП 28,60 1,047 1 957,06 17,04 33 348,35

ЭМ 13,20 1,047 903,26 6,28 5 672,47

в т.ч. ЗПМ 2,64 1,047 180,65 17,04 3 078,31

МР 59,82 1,019 3 983,94 19,01 75 734,68

10,1 1.1-1-2541 ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ, ШИРИНА 50 

ММ, ТОЛЩИНА 3 ММ, ТИП 'K-FLEX ST'

м 980,355 11,88 1,019 11 867,90 3,29 39 045,40

10,2 1.1-1-2509 ТРУБКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ 

ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТИПА 'К-FLEX 

ST' ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ С 

ТЕМПЕРАТУРОЙ ОТ -40°C ДО +105°С, 

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА) 25 

(13) ММ м 119,56 28,05 1,019 3 417,38 2,29 7 825,79

10,3 1.1-1-2509 ТРУБКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ 

ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТИПА 'К-FLEX 

ST' ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ С 

ТЕМПЕРАТУРОЙ ОТ -40°C ДО +105°С, 

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА) 30 

(13) ММ м 159,29 28,05 1,019 4 552,98 2,29 10 426,32

10,4 1.1-1-2510 ТРУБКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ 

ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТИПА 'К-FLEX 

ST' ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ С 

ТЕМПЕРАТУРОЙ ОТ -40°C ДО +105°С, 

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА) 35 

(13) ММ м 149,42 34,08 1,019 5 188,99 2,2 11 415,77

10,5 1.1-1-2512 ТРУБКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ 

ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТИПА 'К-FLEX 

ST' ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ С 

ТЕМПЕРАТУРОЙ ОТ -40°C ДО +105°С, 

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА) 48 

(13) ММ м 25,51 43,41 1,019 1 128,43 2,21 2 493,83

156 651,7425 570,89

114 504,0019 946,67

61 900,317 211,83
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10,6 1.1-1-2513 ТРУБКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ 

ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТИПА 'К-FLEX 

ST' ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ С 

ТЕМПЕРАТУРОЙ ОТ -40°C ДО +105°С, 

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА) 60 

(13) ММ м 177,87 60,84 1,019 11 027,22 2,13 23 487,98

10,7 1.1-1-2515 ТРУБКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ 

ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТИПА 'К-FLEX 

ST' ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ С 

ТЕМПЕРАТУРОЙ ОТ -40°C ДО +105°С, 

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА) 89 

(13) ММ м 54,6 91,56 1,019 5 094,16 2,15 10 952,44

10,8 1.1-1-2544 КЛЕЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ТРУБОК К 

ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДА, 

МАРКА 'К-FLEX К 414' л 10,849 231,64 1,019 2 560,81 3,39 8 681,15

НР от ЗП % 91 1 780,92 83 27 679,13

СП от ЗП % 70 1 369,94 44 14 673,27

НР и СП от ЗПМ % 175 316,14 167 5 140,78

ЗТР чел-ч 2,2 1,047 150,54

11 3.15-107-4 МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С 

ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, 

ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 

МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П. ЗА ДВА РАЗА 100 м2 2,6075

ЗП 759,70 1,025 2 030,44 17,04 34 598,71

ЭМ 0,74 1,025 1,98 8,99 17,78

в т.ч. ЗПМ 0,18 1,025 0,48 17,04 8,20

МР 1,68 1 4,38 4,88 21,38

11,1 1.1-1-461 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЖИДКОТЕРТЫЕ 

ЦВЕТНЫЕ (ГОТОВЫЕ К 

УПОТРЕБЛЕНИЮ) ДЛЯ НАРУЖНЫХ И 

ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15 т 0,064145 20 009,47 1 1 283,51 3,01 3 863,36

11,2 1.1-1-732 ОЛИФА ДЛЯ ОКРАСКИ 

КОМБИНИРОВАННАЯ 'ОКСОЛЬ' кг 7,04025 20,19 1 142,14 2,8 398,00

НР от ЗП % 100 2 030,44 93 32 176,80

СП от ЗП % 64 1 299,48 45 15 569,42

НР и СП от ЗПМ % 175 0,84 167 13,69

ЗТР чел-ч 64,6 1,025 172,66

Водомерный узел В1

12 3.16-27-7 ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ 

ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ 

ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

ДИАМЕТРОМ, ММ 80

шт. 1

ЗП 84,05 1,067 89,68 17,04 1 528,17

ЭМ 13,07 1,067 13,95 8,52 118,82

в т.ч. ЗПМ 1,98 1,067 2,11 17,04 36,00

МР 57,22 1 57,22 4,71 269,51

12,1 1.12-9-40 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ГОСТ 

12820-80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА, 80ММ

компл. 1 154,80 1 154,80 9,92 1 535,62

12,2 1.13-2-31 ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ КЛИНОВЫЕ 

ФЛАНЦЕВЫЕ 30С941НЖ1, 

ЭЛЕКТРОПРИВОД Б99, ДАВЛЕНИЕ 1,6 

(16) МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 80 ММ, 

КЛАСС 1 шт. 1 2 051,18 1 2 051,18 15,89 32 593,25

НР от ЗП % 110 98,65 105 1 604,58

СП от ЗП % 74 66,36 49 748,80

НР и СП от ЗПМ % 175 3,69 167 60,12

ЗТР чел-ч 6,66 1,067 7,11

13 3.16-15-3 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 100 шт. 2

ЗП 31,69 1,067 67,63 17,04 1 152,35

ЭМ 8,85 1,067 18,89 7,3 137,87

в т.ч. ЗПМ 1,51 1,067 3,22 17,04 54,91

МР 39,46 1 78,92 3,91 308,58

13,1 1.12-9-40 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ГОСТ 

12820-80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА, 80ММ

компл. 2 154,80 1 309,60 9,92 3 071,23

13,2 1.13-2-3 ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ КЛИНОВЫЕ С 

ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, МАРКА 

30С41НЖ (ЗКЛ2-16), ПРИВОД РУЧНОЙ, 

ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) МПА (КГС/СМ2), 

ДИАМЕТР 80 ММ, КЛАСС 1 шт. 2 940,12 1 1 880,24 4,95 9 307,19

НР от ЗП % 110 74,39 105 1 209,97

СП от ЗП % 74 50,05 49 564,65

НР и СП от ЗПМ % 175 5,64 167 91,70

ЗТР чел-ч 2,6 1,067 5,55

86 659,146 793,21

38 458,872 535,53

15 843,542 485,36

276 577,3655 149,13
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14 3.16-15-1 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 25 шт. 3

ЗП 17,92 1,067 57,36 17,04 977,45

ЭМ 3,35 1,067 10,72 6,7 71,85

в т.ч. ЗПМ 0,44 1,067 1,41 17,04 24,00

МР 20,50 1 61,50 3,91 240,47

14,1 1.13-4-63 КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ 

ПОЛНОПРОХОДНОЙ TECHNO-A 

(АНАЛОГ V665), Т МАКС.=120°С, Р=1,6 

МПА, ДИАМЕТР 25 ММ шт. 1 74,37 1 74,37 13,62 1 012,92

14,2 1.13-3-33 КЛАПАНЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

БРОНЗОВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ 

МУФТОВЫЕ, МАРКА 16Б1БК, ДИАМЕТР 

15 ММ шт. 2 54,24 1 108,48 2,81 304,83

НР от ЗП % 110 63,10 105 1 026,32

СП от ЗП % 74 42,45 49 478,95

НР и СП от ЗПМ % 175 2,47 167 40,08

ЗТР чел-ч 1,47 1,067 4,71

15 3.18-19-4 УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ, 

ММ 50 шт. 1

ЗП 10,95 1,067 11,68 17,04 199,09

ЭМ 5,68 1,067 6,06 7,32 44,36

в т.ч. ЗПМ 0,97 1,067 1,03 17,04 17,64

МР 0,72 1 0,72 10,22 7,36

15,1 1.18-7-12 ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ 

МАГНИТНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ДЛЯ 

УЛАВЛИВАНИЯ СТОЙКИХ 

МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В 

НЕАГРЕССИВНЫХ ЖИДКОСТЯХ, 

ФЛАНЦЕВЫЕ, МАРКА ФМФ-50 шт. 1 543,47 1 543,47 4,21 2 288,01

НР от ЗП % 110 12,85 105 209,04

СП от ЗП % 74 8,64 49 97,55

НР и СП от ЗПМ % 175 1,80 167 29,46

ЗТР чел-ч 0,91 1,067 0,97

16 3.16-26-2 УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ (ВОДОМЕРОВ) 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 50

шт. 1

ЗП 14,87 1,067 15,87 17,04 270,36

ЭМ 3,59 1,067 3,83 8,52 32,64

в т.ч. ЗПМ 0,44 1,067 0,47 17,04 8,00

МР 99,18 1 99,18 3,21 318,37

16,1 1.17-6-54 СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВСХД С 

ИМПУЛЬСНЫМ ВЫХОДОМ, ДИАМЕТР 50 

ММ шт. 1 2 785,55 1 2 785,55 3,96 11 030,78

НР от ЗП % 110 17,46 105 283,88

СП от ЗП % 74 11,74 49 132,48

НР и СП от ЗПМ % 175 0,82 167 13,36

ЗТР чел-ч 1,22 1,067 1,30

17 3.18-20-2 УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С 

ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ компл. 1

ЗП 2,86 1,067 3,05 17,04 52,00

МР 0,93 1 0,93 3,62 3,37

17,1 1.18-5-7 МАНОМЕТРЫ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ, ДЛЯ 

ИЗМЕРЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО 

ДАВЛЕНИЯ В 

ПЫЛЕБРЫЗГОЗАЩИЩЕННОМ 

ИСПОЛНЕНИИ МП-4У, КЛАСС 

ТОЧНОСТИ 1,5, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ, ОБМ1-100, 

ОБМВ1-100, ОБВ1-100

компл. 1 173,99 1 173,99 4,43 770,78

НР от ЗП % 110 3,36 105 54,60

СП от ЗП % 74 2,26 49 25,48

ЗТР чел-ч 0,22 1,067 0,23

Кран поливочный наружный

18 3.16-20-3 УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ, 

ДИАМЕТРОМ, ММ 25 шт. 3

ЗП 3,75 1,067 12,00 17,04 204,54

ЭМ 0,45 1,067 1,44 8,9 12,82

в т.ч. ЗПМ 0,11 1,067 0,35 17,04 6,00

МР 25,31 1 75,93 9,75 740,32

18,1 1.13-1-9 ВЕНТИЛИ БРОНЗОВЫЕ (ЛАТУННЫЕ) 

ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ, МАРКА 15Б1П, 

ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) МПА (КГС/СМ2), 

ДИАМЕТР 25 ММ шт. 3 29,65 1 88,95 8,08 718,72

18,2 1.17-7-37 РУКАВА НАПОРНЫЕ, 

РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ, НАПОРНО-

ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕ 

1 (10) МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 25 ММ

м 60 17,51 1 1 050,60 8,56 8 993,14

НР от ЗП % 110 13,20 105 214,77

СП от ЗП % 74 8,88 49 100,22

НР и СП от ЗПМ % 175 0,61 167 10,02

ЗТР чел-ч 0,3 1,067 0,96

Кран поливочный внутренний

19 3.16-20-3 УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ, 

ДИАМЕТРОМ, ММ 25 шт. 4

906,23183,59

10 994,551 251,61

4 152,87420,45

2 874,87585,22

12 081,872 934,45
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ЗП 3,75 1,067 16,01 17,04 272,73

ЭМ 0,45 1,067 1,92 8,9 17,09

в т.ч. ЗПМ 0,11 1,067 0,47 17,04 8,00

МР 25,31 1 101,24 9,75 987,09

19,1 1.13-1-9 ВЕНТИЛИ БРОНЗОВЫЕ (ЛАТУННЫЕ) 

ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ, МАРКА 15Б1П, 

ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) МПА (КГС/СМ2), 

ДИАМЕТР 25 ММ шт. 8 29,65 1 237,20 8,08 1 916,58

19,2 1.17-7-37 РУКАВА НАПОРНЫЕ, 

РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ, НАПОРНО-

ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕ 

1 (10) МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 25 ММ

м 20 17,51 1 350,20 8,56 2 997,71

НР от ЗП % 110 17,61 105 286,37

СП от ЗП % 74 11,85 49 133,64

НР и СП от ЗПМ % 175 0,82 167 13,36

ЗТР чел-ч 0,3 1,067 1,28

20 3.16-7-1 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, 

ММ 15 100 м 5,086

ЗП 425,29 1,067 2 307,95 17,04 39 327,43

ЭМ 44,24 1,067 240,08 8,7 2 088,70

в т.ч. ЗПМ 9,21 1,067 49,98 17,04 851,67

МР 44,65 1 227,09 3,83 869,75

20,1 1.12-10-24 СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ , КРЮЧКИ 

ДЛЯ ТРУБ, ДИАМЕТР ТРУБ, ДО ММ, 50

1000 шт. 0,17 7 732,42 1 1 314,51 4,99 6 559,41

20,2 1.13-4-61 КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ 

ПОЛНОПРОХОДНОЙ , ДИАМЕТР 15 ММ

шт. 57 34,97 1 1 993,29 13,55 27 009,08

20,3 1.12-1-52 УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ 

ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ м 508,6 28,11 1 14 296,75 6,58 94 072,59

НР от ЗП % 110 2 538,75 105 41 293,80

СП от ЗП % 74 1 707,88 49 19 270,44

НР и СП от ЗПМ % 175 87,47 167 1 422,29

ЗТР чел-ч 33,7 1,067 182,88

21 3.16-7-2 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, 

ММ 20 100 м 1,521

ЗП 425,29 1,067 690,21 17,04 11 761,11

ЭМ 44,24 1,067 71,80 8,7 624,64

в т.ч. ЗПМ 9,21 1,067 14,95 17,04 254,70

МР 44,83 1 68,19 3,83 261,15

21,1 1.12-10-24 СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ , КРЮЧКИ 

ДЛЯ ТРУБ, ДИАМЕТР ТРУБ, ДО ММ, 50

1000 шт. 0,051 7 732,42 1 394,35 4,99 1 967,82

21,2 1.13-4-62 КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ 

ПОЛНОПРОХОДНОЙ , ДИАМЕТР 20 ММ

шт. 7 47,24 1 330,68 14,87 4 917,21

21,3 1.12-1-53 УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ 

ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20ММ м 152,1 31,42 1 4 778,98 6,89 32 927,19

НР от ЗП % 110 759,23 105 12 349,17

СП от ЗП % 74 510,76 49 5 762,94

НР и СП от ЗПМ % 175 26,16 167 425,35

ЗТР чел-ч 33,7 1,067 54,69

22 3.16-7-3 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, 

ММ 25 100 м 0,9971

ЗП 425,29 1,067 452,47 17,04 7 710,06

ЭМ 44,24 1,067 47,07 8,7 409,48

в т.ч. ЗПМ 9,21 1,067 9,80 17,04 166,97

МР 45,07 1 44,94 3,83 172,12

22,1 1.12-10-24 СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ,  КРЮЧКИ 

ДЛЯ ТРУБ, ДИАМЕТР ТРУБ, ДО ММ, 50

1000 шт. 0,033 7 732,42 1 255,17 4,99 1 273,30

22,2 1.13-4-63 КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ 

ПОЛНОПРОХОДНОЙ , ДИАМЕТР 25 ММ

шт. 7 74,37 1 520,59 13,62 7 090,44

22,3 1.12-1-54 УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ 

ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25ММ м 99,71 41,59 1 4 146,94 6,88 28 530,94

НР от ЗП % 110 497,72 105 8 095,56

СП от ЗП % 74 334,83 49 3 777,93

70 996,587 630,36

1 421 317,47195 493,23Итого по разделу: Водопровод хоз-питьевой В1

Раздел: Горячее водоснабжение Т3, Т4

231 913,4924 713,77

6 624,57736,85
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НР и СП от ЗПМ % 175 17,15 167 278,84

ЗТР чел-ч 33,7 1,067 35,85

23 3.16-7-4 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, 

ММ 32 100 м 0,8897

ЗП 425,29 1,067 403,73 17,04 6 879,59

ЭМ 44,24 1,067 42,00 8,7 365,38

в т.ч. ЗПМ 9,21 1,067 8,74 17,04 148,98

МР 45,49 1 40,47 3,83 155,01

23,1 1.12-10-24 СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ , КРЮЧКИ 

ДЛЯ ТРУБ, ДИАМЕТР ТРУБ, ММ, 50

1000 шт. 0,03 7 732,42 1 231,97 4,99 1 157,54

23,2 1.13-4-64 КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ 

ПОЛНОПРОХОДНОЙ , ДИАМЕТР 32 ММ

шт. 6 113,32 1 679,92 14,38 9 777,25

23,3 1.12-1-55 УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ 

ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32ММ м 88,97 51,31 1 4 565,05 7,21 32 914,02

НР от ЗП % 110 444,10 105 7 223,57

СП от ЗП % 74 298,76 49 3 371,00

НР и СП от ЗПМ % 175 15,30 167 248,80

ЗТР чел-ч 33,7 1,067 31,99

24 3.16-7-5 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, 

ММ 40 100 м 0,63

ЗП 425,29 1,067 285,88 17,04 4 871,47

ЭМ 44,24 1,067 29,74 8,7 258,73

в т.ч. ЗПМ 9,21 1,067 6,19 17,04 105,50

МР 46,09 1 29,04 3,83 111,21

24,1 1.12-10-24 СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 

РАДИАТОРОВ НА КИРПИЧНЫХ И 

БЕТОННЫХ СТЕНАХ, КРЮЧКИ ДЛЯ 

ТРУБ, ДИАМЕТР ТРУБ, ММ, 50 1000 шт. 0,021 7 732,42 1 162,38 4,99 810,28

24,2 1.12-1-56 УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ 

ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40ММ м 63 61,62 1 3 882,06 7,29 28 300,22

НР от ЗП % 110 314,47 105 5 115,04

СП от ЗП % 74 211,55 49 2 387,02

НР и СП от ЗПМ % 175 10,83 167 176,19

ЗТР чел-ч 33,7 1,067 22,65

25 3.16-7-6 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, 

ММ 50 100 м 0,94

ЗП 546,45 1,067 548,08 17,04 9 339,26

ЭМ 76,78 1,067 77,01 8,81 678,45

в т.ч. ЗПМ 16,22 1,067 16,27 17,04 277,21

МР 61,03 1 57,37 4,46 255,86

25,1 1.12-10-24 СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ , КРЮЧКИ 

ДЛЯ ТРУБ, ДИАМЕТР ТРУБ, ММ, 50

1000 шт. 0,031 7 732,42 1 239,71 4,99 1 196,13

25,2 1.12-1-57 УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ 

ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ м 94 76,13 1 7 156,22 6,82 48 805,42

НР от ЗП % 110 602,89 105 9 806,22

СП от ЗП % 74 405,58 49 4 576,24

НР и СП от ЗПМ % 175 28,47 167 462,94

ЗТР чел-ч 43,3 1,067 43,43

26 3.16-34-1 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ 

СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА С 

ИЗГОТОВЛЕНИЕМ УЗЛОВ В 

ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО, ММ: 16 100 м 0,643

ЗП 2 883,10 1,067 1 978,04 17,04 33 705,80

ЭМ 22,58 1,067 15,49 3,7 57,32

в т.ч. ЗПМ 0,81 1,067 0,56 17,04 9,47

МР 416,64 1 267,90 3,64 975,15

26,1 1.12-5-521 КОМПЛЕКТЫ ДЕТАЛЕЙ 

ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СШИТОГО 

ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

(ТРУБЫ, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ, 

КРЕПЛЕНИЯ) ДЛЯ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ, 

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 16 ММ м 64,3 227,45 1 14 625,04 3,66 53 527,63

НР от ЗП % 110 2 175,84 105 35 391,09

СП от ЗП % 74 1 463,75 49 16 515,84

НР и СП от ЗПМ % 175 0,98 167 15,81

ЗТР чел-ч 195,67 1,067 134,25

42 030,164 925,95

75 120,529 115,33

140 188,6420 527,04

57 338,676 316,88

62 092,166 721,30
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27 3.16-34-2 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ 

СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА С 

ИЗГОТОВЛЕНИЕМ УЗЛОВ В 

ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО, ММ: 20 100 м 0,37

ЗП 2 104,66 1,067 830,90 17,04 14 158,51

ЭМ 21,08 1,067 8,32 3,7 30,79

в т.ч. ЗПМ 0,77 1,067 0,30 17,04 5,18

МР 386,57 1 143,03 3,64 520,63

27,1 1.12-5-522 КОМПЛЕКТЫ ДЕТАЛЕЙ 

ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СШИТОГО 

ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

(ТРУБЫ, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ, 

КРЕПЛЕНИЯ) ДЛЯ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ, 

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ м 37 235,45 1 8 711,65 3,7 32 233,11

НР от ЗП % 110 913,99 105 14 866,44

СП от ЗП % 74 614,87 49 6 937,67

НР и СП от ЗПМ % 175 0,53 167 8,65

ЗТР чел-ч 142,71 1,067 56,34

28 3.26-16-1 ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО 

КАУЧУКА, ВСПЕНЕННОГО 

ПОЛИЭТИЛЕНА, ТРУБКАМИ 10 м 100,638

ЗП 28,60 1,047 3 013,52 17,04 51 350,46

ЭМ 13,20 1,047 1 390,86 6,28 8 734,58

в т.ч. ЗПМ 2,64 1,047 278,17 17,04 4 740,04

МР 59,82 1,019 6 134,55 19,01 116 617,76

28,1 1.1-1-2541 ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ, ШИРИНА 50 

ММ, ТОЛЩИНА 3 ММ, ТИП 'K-FLEX ST'

м 1509,57 11,88 1,019 18 274,43 3,29 60 122,88

28,2 1.1-1-3125 ТРУБКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ 

ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТИПА 'К-FLEX 

ST' ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ С 

ТЕМПЕРАТУРОЙ ОТ -40°C ДО +105°С, 

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА) 22 

(13) ММ м 534,03 23,19 1,019 12 619,45 2,19 27 636,61

28,3 1.1-1-2509 ТРУБКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ 

ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТИПА 'К-FLEX 

ST' ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ С 

ТЕМПЕРАТУРОЙ ОТ -40°C ДО +105°С, 

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА) 25 

(13) ММ м 159,7 28,05 1,019 4 564,70 2,29 10 453,16

28,4 1.1-1-2509 ТРУБКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ 

ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТИПА 'К-FLEX 

ST' ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ С 

ТЕМПЕРАТУРОЙ ОТ -40°C ДО +105°С, 

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА) 30 

(13) ММ м 104,7 28,05 1,019 2 992,63 2,29 6 853,13

28,5 1.1-1-2510 ТРУБКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ 

ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТИПА 'К-FLEX 

ST' ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ С 

ТЕМПЕРАТУРОЙ ОТ -40°C ДО +105°С, 

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА) 35 

(13) ММ м 93,42 34,08 1,019 3 244,24 2,2 7 137,34

28,6 1.1-1-2513 ТРУБКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ 

ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТИПА 'К-FLEX 

ST' ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ С 

ТЕМПЕРАТУРОЙ ОТ -40°C ДО +105°С, 

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА) 60 

(13) ММ м 98,7 60,84 1,019 6 119,00 2,13 13 033,47

28,7 1.1-1-2512 ТРУБКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ 

ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТИПА 'К-FLEX 

ST' ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ С 

ТЕМПЕРАТУРОЙ ОТ -40°C ДО +105°С, 

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА) 48 

(13) ММ м 66,15 43,41 1,019 2 926,13 2,21 6 466,75

28,8 1.1-1-2544 КЛЕЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ТРУБОК К 

ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДА, 

МАРКА 'К-FLEX К 414' л 16,706 231,64 1,019 3 943,30 3,39 13 367,80

НР от ЗП % 91 2 742,30 83 42 620,88

СП от ЗП % 70 2 109,46 44 22 594,20

НР и СП от ЗПМ % 175 486,80 167 7 915,87

ЗТР чел-ч 2,2 1,047 231,81

29 3.15-107-4 МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С 

ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, 

ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 

МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П. ЗА ДВА РАЗА 100 м2 0,731

ЗП 759,70 1,025 569,22 17,04 9 699,58

ЭМ 0,74 1,025 0,55 8,99 4,98

в т.ч. ЗПМ 0,18 1,025 0,13 17,04 2,30

МР 1,68 1 1,23 4,88 5,99

29,1 1.1-1-461 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЖИДКОТЕРТЫЕ 

ЦВЕТНЫЕ (ГОТОВЫЕ К 

УПОТРЕБЛЕНИЮ) ДЛЯ НАРУЖНЫХ И 

ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15 т 0,017983 20 009,47 1 359,83 3,01 1 083,09

29,2 1.1-1-732 ОЛИФА ДЛЯ ОКРАСКИ 

КОМБИНИРОВАННАЯ 'ОКСОЛЬ' кг 1,9737 20,19 1 39,85 2,8 111,58

НР от ЗП % 100 569,22 93 9 020,61

СП от ЗП % 64 364,30 45 4 364,81

68 755,8011 223,29

394 904,8970 561,37
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НР и СП от ЗПМ % 175 0,23 167 3,84

ЗТР чел-ч 64,6 1,025 48,40

Водомерный узел Т3

30 3.18-19-4 УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ, 

ММ 50 шт. 1

ЗП 10,95 1,067 11,68 17,04 199,09

ЭМ 5,68 1,067 6,06 7,32 44,36

в т.ч. ЗПМ 0,97 1,067 1,03 17,04 17,64

МР 0,72 1 0,72 10,22 7,36

30,1 1.18-7-12 ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ 

МАГНИТНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ДЛЯ 

УЛАВЛИВАНИЯ СТОЙКИХ 

МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В 

НЕАГРЕССИВНЫХ ЖИДКОСТЯХ, 

ФЛАНЦЕВЫЕ, МАРКА ФМФ-50 шт. 1 543,47 1 543,47 4,21 2 288,01

НР от ЗП % 110 12,85 105 209,04

СП от ЗП % 74 8,64 49 97,55

НР и СП от ЗПМ % 175 1,80 167 29,46

ЗТР чел-ч 0,91 1,067 0,97

31 3.16-26-2 УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ (ВОДОМЕРОВ) 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 50

шт. 1

ЗП 14,87 1,067 15,87 17,04 270,36

ЭМ 3,59 1,067 3,83 8,52 32,64

в т.ч. ЗПМ 0,44 1,067 0,47 17,04 8,00

МР 99,18 1 99,18 3,21 318,37

31,1 1.17-6-54 СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВСХД С 

ИМПУЛЬСНЫМ ВЫХОДОМ, ДИАМЕТР 50 

ММ шт. 1 2 785,55 1 2 785,55 3,96 11 030,78

НР от ЗП % 110 17,46 105 283,88

СП от ЗП % 74 11,74 49 132,48

НР и СП от ЗПМ % 175 0,82 167 13,36

ЗТР чел-ч 1,22 1,067 1,30

32 3.18-20-2 УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С 

ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ компл. 1

ЗП 2,86 1,067 3,05 17,04 52,00

МР 0,93 1 0,93 3,62 3,37

32,1 1.18-5-7 МАНОМЕТРЫ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ, ДЛЯ 

ИЗМЕРЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО 

ДАВЛЕНИЯ В 

ПЫЛЕБРЫЗГОЗАЩИЩЕННОМ 

ИСПОЛНЕНИИ МП-4У, КЛАСС 

ТОЧНОСТИ 1,5, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ, ОБМ1-100, 

ОБМВ1-100, ОБВ1-100

компл. 1 173,99 1 173,99 4,43 770,78

НР от ЗП % 110 3,36 105 54,60

СП от ЗП % 74 2,26 49 25,48

ЗТР чел-ч 0,22 1,067 0,23

33 3.16-15-1 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 25 шт. 1

ЗП 17,92 1,067 19,12 17,04 325,82

ЭМ 3,35 1,067 3,57 6,7 23,95

в т.ч. ЗПМ 0,44 1,067 0,47 17,04 8,00

МР 20,50 1 20,50 3,91 80,16

33,1 1.13-4-61 КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ 

ПОЛНОПРОХОДНОЙ TECHNO-A 

(АНАЛОГ V665), Т МАКС.=120°С, Р=1,6 

МПА, ДИАМЕТР 15 ММ шт. 1 34,97 1 34,97 13,55 473,84

НР от ЗП % 110 21,03 105 342,11

СП от ЗП % 74 14,15 49 159,65

НР и СП от ЗПМ % 175 0,82 167 13,36

ЗТР чел-ч 1,47 1,067 1,57

34 3.16-15-2 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 50 шт. 2

ЗП 17,92 1,067 38,24 17,04 651,63

ЭМ 3,35 1,067 7,15 6,7 47,90

в т.ч. ЗПМ 0,44 1,067 0,94 17,04 16,00

МР 20,50 1 41,00 3,91 160,31

34,1 1.13-4-66 КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ 

ПОЛНОПРОХОДНОЙ TECHNO-A 

(АНАЛОГ V665), Т МАКС.=120°С, Р=1,6 

МПА, ДИАМЕТР 50 ММ шт. 2 255,00 1 510,00 14,3 7 293,00

НР от ЗП % 110 42,06 105 684,21

СП от ЗП % 74 28,30 49 319,30

НР и СП от ЗПМ % 175 1,65 167 26,72

ЗТР чел-ч 1,47 1,067 3,14

Водомерный узел Т4

35 3.18-19-4 УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ, 

ММ 50 шт. 1

ЗП 10,95 1,067 11,68 17,04 199,09

ЭМ 5,68 1,067 6,06 7,32 44,36

1 418,89114,16

9 183,07668,40

2 874,87585,22

12 081,872 934,45

906,23183,59

24 294,481 904,43
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в т.ч. ЗПМ 0,97 1,067 1,03 17,04 17,64

МР 0,72 1 0,72 10,22 7,36

35,1 1.18-7-12 ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ 

МАГНИТНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ДЛЯ 

УЛАВЛИВАНИЯ СТОЙКИХ 

МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В 

НЕАГРЕССИВНЫХ ЖИДКОСТЯХ, 

ФЛАНЦЕВЫЕ, МАРКА ФМФ-50 шт. 1 543,47 1 543,47 4,21 2 288,01

НР от ЗП % 110 12,85 105 209,04

СП от ЗП % 74 8,64 49 97,55

НР и СП от ЗПМ % 175 1,80 167 29,46

ЗТР чел-ч 0,91 1,067 0,97

36 3.16-26-2 УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ (ВОДОМЕРОВ) 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 50

шт. 1

ЗП 14,87 1,067 15,87 17,04 270,36

ЭМ 3,59 1,067 3,83 8,52 32,64

в т.ч. ЗПМ 0,44 1,067 0,47 17,04 8,00

МР 99,18 1 99,18 3,21 318,37

36,1 1.17-6-54 СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВСХД С 

ИМПУЛЬСНЫМ ВЫХОДОМ, ДИАМЕТР 50 

ММ шт. 1 2 785,55 1 2 785,55 3,96 11 030,78

НР от ЗП % 110 17,46 105 283,88

СП от ЗП % 74 11,74 49 132,48

НР и СП от ЗПМ % 175 0,82 167 13,36

ЗТР чел-ч 1,22 1,067 1,30

37 3.18-20-2 УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С 

ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ компл. 1

ЗП 2,86 1,067 3,05 17,04 52,00

МР 0,93 1 0,93 3,62 3,37

37,1 1.18-5-7 МАНОМЕТРЫ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ, ДЛЯ 

ИЗМЕРЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО 

ДАВЛЕНИЯ В 

ПЫЛЕБРЫЗГОЗАЩИЩЕННОМ 

ИСПОЛНЕНИИ МП-4У, КЛАСС 

ТОЧНОСТИ 1,5, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ, ОБМ1-100, 

ОБМВ1-100, ОБВ1-100

компл. 1 173,99 1 173,99 4,43 770,78

НР от ЗП % 110 3,36 105 54,60

СП от ЗП % 74 2,26 49 25,48

ЗТР чел-ч 0,22 1,067 0,23

38 3.16-15-1 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 25 шт. 1

ЗП 17,92 1,067 19,12 17,04 325,82

ЭМ 3,35 1,067 3,57 6,7 23,95

в т.ч. ЗПМ 0,44 1,067 0,47 17,04 8,00

МР 20,50 1 20,50 3,91 80,16

38,1 1.13-4-61 КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ 

ПОЛНОПРОХОДНОЙ TECHNO-A 

(АНАЛОГ V665), Т МАКС.=120°С, Р=1,6 

МПА, ДИАМЕТР 15 ММ шт. 1 34,97 1 34,97 13,55 473,84

НР от ЗП % 110 21,03 105 342,11

СП от ЗП % 74 14,15 49 159,65

НР и СП от ЗПМ % 175 0,82 167 13,36

ЗТР чел-ч 1,47 1,067 1,57

39 3.16-15-2 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 50 шт. 2

ЗП 17,92 1,067 38,24 17,04 651,63

ЭМ 3,35 1,067 7,15 6,7 47,90

в т.ч. ЗПМ 0,44 1,067 0,94 17,04 16,00

МР 20,50 1 41,00 3,91 160,31

39,1 1.13-4-64 КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ 

ПОЛНОПРОХОДНОЙ TECHNO-A 

(АНАЛОГ V665), Т МАКС.=120°С, Р=1,6 

МПА, ДИАМЕТР 32 ММ шт. 2 113,32 1 226,64 14,38 3 259,08

НР от ЗП % 110 42,06 105 684,21

СП от ЗП % 74 28,30 49 319,30

НР и СП от ЗПМ % 175 1,65 167 26,72

ЗТР чел-ч 1,47 1,067 3,14

40 3.16-14-1 МОНТАЖ ГИБКИХ ПОДВОДОК К 

ВОДОГАЗОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ 100 м 1,086

ЗП 425,29 1,067 492,81 17,04 8 397,48

40,1 1.12-5-2 ПОДВОДКИ К ВОДОРАЗБОРНОЙ 

АРМАТУРЕ, С ДВУМЯ ЛАТУННЫМИ 

НАКИДНЫМИ ГАЙКАМИ, ДЛИНА 600 ММ

компл. 181 17,31 1 3 133,11 5,21 16 323,50

НР от ЗП % 110 542,09 105 8 817,35

СП от ЗП % 74 364,68 49 4 114,77

5 149,15385,04

1 216 531,33172 328,00Итого по разделу: Горячее водоснабжение Т3, Т4

Раздел: Конечные устройства

12 081,872 934,45

906,23183,59

1 418,89114,16

2 874,87585,22
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ЗТР чел-ч 33,7 1,067 39,05

41 3.16-14-1 МОНТАЖ ГИБКИХ ПОДВОДОК К 

ВОДОГАЗОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ 100 м 1,704

ЗП 425,29 1,067 773,25 17,04 13 176,16

41,1 1.12-5-2 ПОДВОДКИ К ВОДОРАЗБОРНОЙ 

АРМАТУРЕ, С ДВУМЯ ЛАТУННЫМИ 

НАКИДНЫМИ ГАЙКАМИ, ДЛИНА 600 ММ

компл. 284 17,31 1 4 916,04 5,21 25 612,57

НР от ЗП % 110 850,58 105 13 834,97

СП от ЗП % 74 572,21 49 6 456,32

ЗТР чел-ч 33,7 1,067 61,27

42 3.17-2-3 УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ шт. 164

ЗП 8,96 1,067 1 567,89 17,04 26 716,89

МР 0,84 1 137,76 4,88 672,27

42,1 1.17-2-18 СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАНН И 

УМЫВАЛЬНИКОВ 'ЕЛОЧКА' С 

КЕРАМИЧЕСКИМ ЗАТВОРОМ,VIDIMA 

IDEAL+ARMA шт. 130 280,82 1 36 506,60 6,95 253 720,87

42,2 1.17-2-12 СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУША 

КОМБИНИРОВАННЫЕ, С ГИБКИМ 

ШЛАНГОМ ФЛАЖКОВЫЕ С 

КЕРАМИЧЕСКИМ ЗАТВОРОМ И 

КРОНШТЕЙНОМ, VIDIMA IDEAL+ARMA шт. 18 528,87 1 9 519,66 4,93 46 931,92

42,3 1.17-2-14 СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУША 

КОМБИНИРОВАННЫЕ СО ШТАНГОЙ, 

VIDIMA IDEAL+ARMA шт. 8 711,80 1 5 694,40 2,99 17 026,26

42,4 1.17-2-16 СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАНН И 

УМЫВАЛЬНИКОВ 'ЕЛОЧКА' С 

ПЛАСТМАССОВЫМИ МАХОВИКАМИ СМ-

М-ЦА шт. 8 93,61 1 748,88 4,32 3 235,16

НР от ЗП % 110 1 724,68 105 28 052,73

СП от ЗП % 74 1 160,24 49 13 091,28

ЗТР чел-ч 0,7 1,067 122,49

43 3.17-2-2 УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ

шт. 8

ЗП 29,51 1,067 251,90 17,04 4 292,33

ЭМ 0,74 1,067 6,32 8,98 56,72

в т.ч. ЗПМ 0,18 1,067 1,54 17,04 26,18

МР 3,15 1 25,20 4,88 122,98

43,1 1.17-1-63 ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, СЕРИЯ РИО 40-

80, ВЫСОТА 800 ММ, ДЛИНА 400 ММ, 

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25 ММ

компл. 8 2 014,72 1 16 117,76 1,86 29 979,03

НР от ЗП % 110 277,09 105 4 506,95

СП от ЗП % 74 186,41 49 2 103,24

НР и СП от ЗПМ % 175 2,70 167 43,72

ЗТР чел-ч 2,48 1,067 21,17

44 3.17-8-1 УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОВОДЯНЫХ компл. 6

ЗП 97,04 1,067 621,25 17,04 10 586,10

ЭМ 12,46 1,067 79,77 8,78 700,37

в т.ч. ЗПМ 3,06 1,067 19,59 17,04 333,82

МР 2,45 1 14,70 4,88 71,74

44,1 1.18-3-29 

ПРИМ.

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ 30 Л

шт. 3 613,44 1 1 840,32 2,28 4 195,93

44,2 1.18-3-33 

ПРИМ.

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ 100 Л

шт. 3 2 555,95 1 7 667,85 1,81 13 878,81

НР от ЗП % 110 683,38 105 11 115,41

СП от ЗП % 74 459,73 49 5 187,19

НР и СП от ЗПМ % 175 34,28 167 557,48

ЗТР чел-ч 7,87 1,067 50,38

45 3.16-29-1 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ 

ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ 

ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И 

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 50 100 м 23,075

ЗП 138,94 1,067 3 420,85 17,04 58 291,20

МР 8,40 1 193,83 4,12 798,58

НР от ЗП % 110 3 762,94 105 61 205,76

СП от ЗП % 74 2 531,43 49 28 562,69

ЗТР чел-ч 9,25 1,067 227,74

46 3.16-29-2 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ 

ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ 

ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И 

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 100 100 м 0,52

ЗП 138,94 1,067 77,09 17,04 1 313,60

МР 28,20 1 14,66 4,01 58,80

НР от ЗП % 110 84,80 105 1 379,28

СП от ЗП % 74 57,05 49 643,66

ЗТР чел-ч 9,25 1,067 5,13

Итого по разделу: Конечные устройства

Раздел: Гидравлическое испытание

148 858,239 909,05

3 395,34233,60

41 104,9716 867,38

46 293,0311 401,28

573 578,5096 973,54

37 653,104 532,69

59 080,027 112,08

389 447,3857 060,11
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[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

3 363 680,87474 937,42Итого по смете: Система водоснабжения

Составил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил   

152 253,5710 142,65Итого по разделу: Гидравлическое испытание

3 363 680,87474 937,42Итого по локальной смете: Система водоснабжения
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Форма № 1б

базовая    

цена

текущая   

цена

2 252,97 8 222,42 тыс.руб

2 252,97 8 222,42 тыс.руб

0,00 0,00 тыс.руб

0,00 0,00 тыс.руб

0,00 0,00 тыс.руб

45,94 782,87 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 май 2016 года 

№№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм. 

руб.

Попра-

вочные 

коэфф.

Коэфф. 

зимних 

удоро-

жаний

ВСЕГО в 

базисном 

уровне цен, 

руб.

Коэфф. 

пересчета и 

нормы НР и 

СП

Всего в текущем 

уровне цен, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 3.16-35-1 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ 

ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ С 

ИЗГОТОВЛЕНИЕМ УЗЛОВ В 

ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ, ДИАМЕТР, 

ММ, 50

100 м 5,85

ЗП 1 297,90 1,067 8 101,43 17,04 138 048,31

ЭМ 6,91 1,067 43,13 4,48 193,23

в т.ч. ЗПМ 0,60 1,067 3,75 17,04 63,82

МР 46,15 1 269,98 1,51 407,67

1,1 1.12-5-539 КОМПЛЕКТЫ ДЕТАЛЕЙ 

ТРУБОПРОВОДОВ 

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ (РАСТРУБНЫЕ 

ТРУБЫ, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ, КРЕПЕЖ) 

ДЛЯ ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕЙ 

КАНАЛИЗАЦИИ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 

50 ММ

м 585 327,29 1 191 464,65 3,64 696 931,33

1,2 1.12-5-97 РЕВИЗИИ С КРЫШКОЙ ДЛЯ 

КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 

НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 50 ММ

шт. 28 16,74 1 468,72 2,23 1 045,25

НР от ЗП % 110 8 911,57 105 144 950,73

СП от ЗП % 74 5 995,06 49 67 643,67

НР и СП от ЗПМ % 175 6,56 167 106,58

ЗТР чел-ч 99,94 1,067 623,82

2 3.16-35-2 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ 

ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ С 

ИЗГОТОВЛЕНИЕМ УЗЛОВ В 

ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ, ДИАМЕТР, 

ММ, 100

100 м 8,593

ЗП 1 846,14 1,067 16 926,76 17,04 288 432,01

ЭМ 16,83 1,067 154,31 6,87 1 060,11

в т.ч. ЗПМ 3,20 1,067 29,34 17,04 499,95

МР 68,80 1 591,20 1,76 1 040,51

2,1 1.12-5-540 КОМПЛЕКТЫ ДЕТАЛЕЙ 

ТРУБОПРОВОДОВ 

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ (РАСТРУБНЫЕ 

ТРУБЫ, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ, КРЕПЕЖ) 

ДЛЯ ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕЙ 

КАНАЛИЗАЦИИ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 

110 ММ

м 859,3 1 323,19 1 1 137 017,17 2,46 2 797 062,23

2,2 1.12-5-133 ДЕТАЛИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ТРУБ, 

РЕВИЗИИ, ДИАМЕТР 110 ММ шт. 20 53,05 1 1 061,00 2,49 2 641,89

НР от ЗП % 110 18 619,44 105 302 853,61

СП от ЗП % 74 12 525,80 49 141 331,68

НР и СП от ЗПМ % 175 51,35 167 834,92

ЗТР чел-ч 143,71 1,067 1 317,64

3 3.16-13-2 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПВХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ 100 - 150 100 м 0,27

ЗП 716,80 1,067 206,50 17,04 3 518,81

ЭМ 16,93 1,067 4,88 8,81 42,97

в т.ч. ЗПМ 4,12 1,067 1,19 17,04 20,23

МР 252,56 1 68,19 4,88 332,77

Система водоотведения

Основание: Раздел 5.3.1. ВО 

Сметная стоимость

Строительные работы

Монтажные работы

Оборудование

Прочие работы

Средства на оплату труда

Раздел: Канализация хоз-бытовая К 1

1 049 326,77215 261,10

3 535 256,961 186 947,03

Школа на 550 мест: г. Москва, СЗАО, район Строгино, ул. Твардовского, вл.2-14
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-20
(локальный сметный расчет)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3,1 1.12-5-575 ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ, 

ГОФРИРОВАННЫЕ, ГИБКИЕ, 

ДВУСТЕННЫЕ, С ПРОТЯЖКОЙ, ДЛЯ 

КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ, В 

КОМПЛЕКТЕ С МУФТОЙ, НАРУЖНЫЙ 

ДИАМЕТР 110 ММ м 26,946 83,27 1 2 243,79 1,58 3 545,19

НР от ЗП % 110 227,15 105 3 694,75

СП от ЗП % 74 152,81 49 1 724,22

НР и СП от ЗПМ % 175 2,08 167 33,78

ЗТР чел-ч 56 1,067 16,13

4 3.17-3-1 УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ 

НЕПОСРЕДСТЕННО 

ПРИСОЕДИНЕННЫМ компл. 6

ЗП 27,73 1,067 177,53 17,04 3 025,07

ЭМ 3,72 1,067 23,82 8,98 213,86

в т.ч. ЗПМ 0,88 1,067 5,63 17,04 96,00

МР 11,48 1 68,88 4,88 336,13

4,1 1.17-1-54 УНИТАЗЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ 

ТАРЕЛЬЧАТЫЕ, ДЕТСКИЕ, В 

КОМПЛЕКТЕ С БАЧКОМ, компл. 6 451,97 1 2 711,82 4,75 12 881,15

НР от ЗП % 110 195,28 105 3 176,32

СП от ЗП % 74 131,37 49 1 482,28

НР и СП от ЗПМ % 175 9,85 167 160,32

ЗТР чел-ч 2,22 1,067 14,21

5 3.17-3-2 УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ 

НИЗКОРАСПОЛАГАЕМЫМ компл. 44

ЗП 34,85 1,067 1 636,14 17,04 27 879,79

ЭМ 3,72 1,067 174,65 8,98 1 568,33

в т.ч. ЗПМ 0,88 1,067 41,31 17,04 703,99

МР 91,63 1 4 031,72 2,97 11 974,21

5,1 1.17-1-47 УНИТАЗЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ 

ТАРЕЛЬЧАТЫЕ В КОМПЛЕКТЕ С 

АРМАТУРОЙ, РАЗМЕР 360Х460Х400 ММ, 

С КОСЫМ ВЫПУСКОМ компл. 44 294,77 1 12 969,88 3,1 40 206,63

5,2 1.17-2-1 БАЧКИ СМЫВНЫЕ 'ВОЛНА', 'ЛОТОС', 

430Х215 ММ, БЕЗ КОМПЛЕКТА шт. 44 173,83 1 7 648,52 4,25 32 506,21

НР от ЗП % 110 1 799,75 105 29 273,78

СП от ЗП % 74 1 210,74 49 13 661,10

НР и СП от ЗПМ % 175 72,29 167 1 175,66

ЗТР чел-ч 2,79 1,067 130,98

6 3.17-4-1 УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ 

(ОДИНОЧНЫХ) компл. 27

ЗП 11,47 1,067 330,44 17,04 5 630,68

ЭМ 0,79 1,067 22,76 9,08 206,65

в т.ч. ЗПМ 0,18 1,067 5,19 17,04 88,36

МР 24,76 1 668,52 2,97 1 985,50

6,1 1.13-4-2 КРАН ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, 

ПИССУАРНЫЙ НАСТЕННЫЙ шт. 27 41,09 1 1 109,43 4,91 5 447,30

6,2 1.17-2-9 СИФОНЫ ПОЛИМЕРНЫЕ, 

ГОФРИРОВАННЫЕ шт. 27 20,80 1 561,60 4,48 2 515,97

6,3 1.17-1-18 ПИССУАРЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ БЕЗ 

АРМАТУРЫ, РАЗМЕР 360Х290Х365 ММ, 

НАСТЕННЫЕ шт. 27 155,72 1 4 204,44 5,58 23 460,78

НР от ЗП % 110 363,48 105 5 912,21

СП от ЗП % 74 244,53 49 2 759,03

НР и СП от ЗПМ % 175 9,08 167 147,56

ЗТР чел-ч 0,93 1,067 26,79

7 3.17-1-6 УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ 

ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ 

ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ компл. 147

ЗП 24,61 1,067 3 860,05 17,04 65 775,32

ЭМ 1,54 1,067 241,55 8,98 2 169,10

в т.ч. ЗПМ 0,35 1,067 54,90 17,04 935,45

МР 33,25 1 4 887,75 3,11 15 200,90

7,1 1.17-2-32 КРОНШТЕЙНЫ ЧУГУННЫЕ ДЛЯ 

УМЫВАЛЬНИКОВ И МОЕК СКРЫТЫЙ 

МАЛЫЙ КСМ, ДЛИНА 235 ММ шт. 294 19,11 1 5 618,34 2,9 16 293,19

7,2 1.17-2-9 СИФОНЫ ПОЛИМЕРНЫЕ, 

ГОФРИРОВАННЫЕ шт. 147 20,80 1 3 057,60 4,48 13 698,05

7,3 1.17-1-41 УМЫВАЛЬНИКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ 

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ''КЛАССИК' шт. 147 116,27 1 17 091,69 5,58 95 371,63

НР от ЗП % 110 4 246,06 105 69 064,09

СП от ЗП % 74 2 856,44 49 32 229,91

НР и СП от ЗПМ % 175 96,08 167 1 562,20

ЗТР чел-ч 1,95 1,067 305,86

8 3.17-1-6 УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ 

ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ 

ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ компл. 6

ЗП 24,61 1,067 157,55 17,04 2 684,71

ЭМ 1,54 1,067 9,86 8,98 88,53

в т.ч. ЗПМ 0,35 1,067 2,24 17,04 38,18

МР 33,25 1 199,50 3,11 620,45

8,1 1.17-2-9 СИФОНЫ ПОЛИМЕРНЫЕ, 

ГОФРИРОВАННЫЕ шт. 6 20,80 1 124,80 4,48 559,10

8,2 1.17-1-40 УМЫВАЛЬНИКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ 

ПОЛУКРУГЛЫЕ 'ТЮЛЬПАН' шт. 6 116,27 1 697,62 5,63 3 927,60

8,3 1.17-1-45 ПЬЕДЕСТАЛЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ 

'ТЮЛЬПАН' шт. 6 183,72 1 1 102,32 2,9 3 196,73

НР от ЗП % 110 173,31 105 2 818,95

СП от ЗП % 74 116,59 49 1 315,51

12 892,492 905,40

21 275,133 318,55

158 245,7129 543,69

48 065,687 514,28

311 364,3941 955,56
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НР и СП от ЗПМ % 175 3,92 167 63,76

ЗТР чел-ч 1,95 1,067 12,48

9 3.17-3-1 УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ 

НЕПОСРЕДСТЕННО 

ПРИСОЕДИНЕННЫМ  (ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ) компл. 4

ЗП 27,73 1,067 118,35 17,04 2 016,71

ЭМ 3,72 1,067 15,88 8,98 142,58

в т.ч. ЗПМ 0,88 1,067 3,76 17,04 64,00

МР 11,48 1 45,92 4,88 224,09

9,1 1.17-1-79 УНИТАЗЫ-КОМПАКТ КЕРАМИЧЕСКИЕ 

НЕСТАНДАРТНОЙ ВЫСОТЫ ДЛЯ 

ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, 

РАЗМЕРЫ 360Х670Х480 ММ, С 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ компл. 4 2 019,68 1 8 078,72 5,79 46 775,79

НР от ЗП % 110 130,19 105 2 117,55

СП от ЗП % 74 87,58 49 988,19

НР и СП от ЗПМ % 175 6,58 167 106,88

ЗТР чел-ч 2,22 1,067 9,47

10 3.17-1-6 УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ 

ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ 

ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ) компл. 4

ЗП 24,61 1,067 105,04 17,04 1 789,80

ЭМ 1,54 1,067 6,57 8,98 59,02

в т.ч. ЗПМ 0,35 1,067 1,49 17,04 25,45

МР 33,25 1 133,00 3,11 413,63

10,1 1.17-2-32 КРОНШТЕЙНЫ ЧУГУННЫЕ ДЛЯ 

УМЫВАЛЬНИКОВ И МОЕК СКРЫТЫЙ 

МАЛЫЙ КСМ, ДЛИНА 235 ММ шт. 8 19,11 1 152,88 2,9 443,35

10,2 1.17-2-9 СИФОНЫ ПОЛИМЕРНЫЕ, 

ГОФРИРОВАННЫЕ шт. 4 20,80 1 83,20 4,48 372,74

10,3 1.17-1-39 УМЫВАЛЬНИКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ 

ПОЛУКРУГЛЫЕ 'ЛОТОС' шт. 4 148,55 1 594,20 4,92 2 923,46

НР от ЗП % 110 115,54 105 1 879,29

СП от ЗП % 74 77,73 49 877,00

НР и СП от ЗПМ % 175 2,61 167 42,50

ЗТР чел-ч 1,95 1,067 8,32

11 3.17-2-4 УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ 

ВЕШАЛОК, ПОДСТАКАННИКОВ, 

ПОРУЧНЕЙ ДЛЯ ВАНН И Т.П.

шт. 8

ЗП 3,53 1,067 30,13 17,04 513,45

МР 0,28 1 2,24 4,88 10,93

11,1 ИСС отп. 

цен 

Москомэкс

пертизы от 

01.01.14

Поручень реабилитационный откидной 

для установки около унитаза Цена: 

16210*1,1146*1,1291*1,02/4,8
Базисная стоимость: 4 335,04 = 20 808,21 / 

4,8

ШТ 4 4 335,04 1 17 340,16 4,8 83 232,77

11,2 ИСС отп. 

цен 

Москомэкс

пертизы от 

01.01.14

Поручень реабилитационный 

односекционный для установки вокруг 

умывальника Цена: 

4630*1,1146*1,1291*1,02/4,8
Базисная стоимость: 1 238,20 = 5 943,37 / 

4,8 ШТ 4 1 238,20 1 4 952,80 4,8 23 773,44

НР от ЗП % 110 33,14 105 539,12

СП от ЗП % 74 22,30 49 251,59

ЗТР чел-ч 0,28 1,067 2,39

12 3.17-1-11 УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ, ММ 

50 компл. 14

ЗП 5,75 1,067 85,89 17,04 1 463,63

ЭМ 0,74 1,067 11,05 8,98 99,27

в т.ч. ЗПМ 0,18 1,067 2,69 17,04 45,82

МР 1,90 1 26,60 6,4 170,24

12,1 1.17-1-65 ТРАПЫ ЧУГУННЫЕ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ 

ОТВОДОМ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 50 

ММ компл. 14 74,31 1 1 040,34 11,31 11 766,25

НР от ЗП % 110 94,48 105 1 536,81

СП от ЗП % 74 63,56 49 717,18

НР и СП от ЗПМ % 175 4,71 167 76,52

ЗТР чел-ч 0,46 1,067 6,87

13 3.17-1-12 УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ, ММ 

100 компл. 1

ЗП 9,87 1,067 10,53 17,04 179,45

ЭМ 1,49 1,067 1,59 8,94 14,21

в т.ч. ЗПМ 0,35 1,067 0,37 17,04 6,36

МР 3,25 1 3,25 6,27 20,38

13,1 1.17-1-66 ТРАПЫ ЧУГУННЫЕ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ 

ОТВОДОМ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 100 

ММ компл. 1 87,73 1 87,73 13,35 1 171,20

НР от ЗП % 110 11,58 105 188,42

СП от ЗП % 74 7,79 49 87,93

НР и СП от ЗПМ % 175 0,65 167 10,62

ЗТР чел-ч 0,79 1,067 0,84

14 3.17-1-8 УСТАНОВКА БИДЕ компл. 4

ЗП 34,35 1,067 146,61 17,04 2 498,16

ЭМ 2,28 1,067 9,73 8,98 87,38

15 275,342 585,47

52 371,798 483,22

8 800,791 270,77

108 321,3022 380,77

15 829,901 326,63

1 672,21123,12
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в т.ч. ЗПМ 0,53 1,067 2,26 17,04 38,55

МР 31,17 1 124,68 3,11 387,75

14,1 1.17-1-2 БИДЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ, РАЗМЕР 

600Х350Х400 ММ, С КОМПЛЕКТОМ 

АРМАТУРЫ компл. 4 618,76 1 2 475,04 3,9 9 652,66

14,2 1.3-2-3 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 50 м3 0,02 376,21 1 7,52 6,81 51,24

НР от ЗП % 110 161,27 105 2 623,07

СП от ЗП % 74 108,49 49 1 224,10

НР и СП от ЗПМ % 175 3,96 167 64,38

ЗТР чел-ч 2,75 1,067 11,74

15 3.17-1-10 УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ 

ЧУГУННЫХ компл. 24

ЗП 11,78 1,067 301,66 17,04 5 140,32

ЭМ 4,47 1,067 114,47 8,94 1 023,34

в т.ч. ЗПМ 1,06 1,067 27,14 17,04 462,54

МР 8,10 1 194,40 4,42 859,25

15,1 1.17-1-22 ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ ЧУГУННЫЕ 

ЭМАЛИРОВАННЫЕ, РАЗМЕР 

800Х800Х167 ММ, МЕЛКИЕ, В 

КОМПЛЕКТЕ С СИФОНОМ СПРЧПМ 

(СПРППМ) И ВЫПУСКОМ ВСЛВН 

(ВСПВН), компл. 24 674,00 1 16 176,00 7,77 125 687,52

НР от ЗП % 110 331,83 105 5 397,34

СП от ЗП % 74 223,23 49 2 518,76

НР и СП от ЗПМ % 175 47,50 167 772,44

ЗТР чел-ч 0,99 1,067 25,35

16 3.17-5-1 УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО 

ОТДЕЛЕНИЕ компл. 10

ЗП 19,69 1,067 210,09 17,04 3 579,97

ЭМ 1,90 1,067 20,27 8,73 176,98

в т.ч. ЗПМ 0,47 1,067 5,01 17,04 85,45

МР 5,18 1 51,80 4,88 252,78

16,1 1.17-1-9 МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, 

РАЗМЕР 500Х600 ММ шт. 10 684,42 1 6 844,20 0,9 6 159,78

НР от ЗП % 110 231,10 105 3 758,97

СП от ЗП % 74 155,47 49 1 754,19

НР и СП от ЗПМ % 175 8,77 167 142,70

ЗТР чел-ч 1,56 1,067 16,65

17 3.16-33-2 УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ 

МУФТ НА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ 

СТОЯКАХ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ 

ТРУБ В МЕЖДУЭТАЖНЫХ 

ПЕРЕКРЫТИЯХ: МУФТ С КРЕПЛЕНИЕМ 

БОЛТАМИ К ПЕРЕКРЫТИЯМ

100 шт. 0,84

ЗП 714,44 1,067 640,34 17,04 10 911,36

ЭМ 30,50 1,067 27,34 2,64 72,17

в т.ч. ЗПМ 0,55 1,067 0,49 17,04 8,40

МР 214,52 1 180,20 3,83 690,15

17,1 1.12-5-455 МУФТЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 'ОГРАКС-

ПМ-110/60'С ВКЛАДЫШЕМ ИЗ 

ОГНЕЗАЩИТНОГО 

ТЕРМОРАСШИРЯЮЩЕГОСЯ 

МАТЕРИАЛА СЕРИИ 'ОГРАКС-Л' шт. 84 285,64 1 23 993,76 1,07 25 673,32

НР от ЗП % 110 704,37 105 11 456,93

СП от ЗП % 74 473,85 49 5 346,57

НР и СП от ЗПМ % 175 0,86 167 14,03

ЗТР чел-ч 56,75 1,067 50,86

18 3.16-35-1 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ 

ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ С 

ИЗГОТОВЛЕНИЕМ УЗЛОВ В 

ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ, ДИАМЕТР, 

ММ, 50

100 м 0,598

ЗП 1 297,90 1,067 828,15 17,04 14 111,61

ЭМ 6,91 1,067 4,41 4,48 19,75

в т.ч. ЗПМ 0,60 1,067 0,38 17,04 6,52

МР 46,15 1 27,60 1,51 41,67

18,1 1.12-5-539 КОМПЛЕКТЫ ДЕТАЛЕЙ 

ТРУБОПРОВОДОВ 

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ (РАСТРУБНЫЕ 

ТРУБЫ, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ, КРЕПЕЖ) 

ДЛЯ ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕЙ 

КАНАЛИЗАЦИИ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 

50 ММ

м 59,8 327,29 1 19 571,94 3,64 71 241,87

18,2 1.12-5-97 РЕВИЗИИ С КРЫШКОЙ ДЛЯ 

КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 

НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 50 ММ

шт. 5 16,74 1 83,70 2,23 186,65

НР от ЗП % 110 910,97 105 14 817,19

СП от ЗП % 74 612,83 49 6 914,69

НР и СП от ЗПМ % 175 0,67 167 10,89

ЗТР чел-ч 99,94 1,067 63,77

16 588,743 037,30

141 398,9717 389,09

15 825,377 521,70

54 164,5326 020,72

5 566 676,071 577 584,40Итого по разделу: Канализация хоз-бытовая К 1

Раздел: Канализация производственная К 3

107 344,3222 040,27

4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

19 3.16-35-2 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ 

ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ С 

ИЗГОТОВЛЕНИЕМ УЗЛОВ В 

ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ, ДИАМЕТР, 

ММ, 100

100 м 2,288

ЗП 1 846,14 1,067 4 506,97 17,04 76 798,84

ЭМ 16,83 1,067 41,09 6,87 282,27

в т.ч. ЗПМ 3,20 1,067 7,81 17,04 133,12

МР 68,80 1 157,41 1,76 277,05

19,1 1.12-5-540 КОМПЛЕКТЫ ДЕТАЛЕЙ 

ТРУБОПРОВОДОВ 

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ (РАСТРУБНЫЕ 

ТРУБЫ, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ, КРЕПЕЖ) 

ДЛЯ ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕЙ 

КАНАЛИЗАЦИИ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 

110 ММ

м 228,8 1 323,19 1 302 745,87 2,46 744 754,85

19,2 1.12-5-133 ДЕТАЛИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ТРУБ, 

РЕВИЗИИ, ДИАМЕТР 110 ММ шт. 17 53,05 1 901,85 2,49 2 245,61

19,3 1.19-12-130 КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ 

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ 

НЕВЕНТИЛИРУЕМЫХ 

КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОЯКОВ C 

РЕЗИНОВОЙ МЕМБРАНОЙ, ДВОЙНОЙ 

ИЗОЛИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ, 

УМЕНЬШИТЕЛЕМ, ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ , 

ДИАМЕТРЫ 50, 75, 110 ММ

шт. 2 535,77 1 1 071,54 4,86 5 207,68

НР от ЗП % 110 4 957,67 105 80 638,78

СП от ЗП % 74 3 335,16 49 37 631,43

НР и СП от ЗПМ % 175 13,67 167 222,31

ЗТР чел-ч 143,71 1,067 350,84

20 3.16-35-3 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ 

ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ С 

ИЗГОТОВЛЕНИЕМ УЗЛОВ В 

ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ, ДИАМЕТР, 

ММ, 150

100 м 0,61

ЗП 2 220,14 1,067 1 445,02 17,04 24 623,18

ЭМ 18,81 1,067 12,24 7,08 86,68

в т.ч. ЗПМ 3,72 1,067 2,42 17,04 41,26

МР 97,05 1 59,20 2,01 118,99

20,1 1.12-5-541 КОМПЛЕКТЫ ДЕТАЛЕЙ 

ТРУБОПРОВОДОВ 

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ (РАСТРУБНЫЕ 

ТРУБЫ, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ, КРЕПЕЖ) 

ДЛЯ ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕЙ 

КАНАЛИЗАЦИИ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 

160 ММ

м 61 2 955,03 1 180 256,83 4,58 825 576,28

НР от ЗП % 110 1 589,52 105 25 854,34

СП от ЗП % 74 1 069,31 49 12 065,36

НР и СП от ЗПМ % 175 4,24 167 68,90

ЗТР чел-ч 173,02 1,067 112,61

21 3.22-70-1 ЗАДЕЛКА ФУТЛЯРОВ (ГИЛЬЗ) ПРИ 

ПРОХОДЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ 

СТЕНЫ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА 

И КАНАЛИЗАЦИИ ВСПЕНЕННЫМ 

ПОЛИЭТИЛЕНОМ ТИПА "ВИЛАТЕРМ", 

ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 100 ММ

шт. 1

ЗП 18,65 1,067 19,90 17,04 339,09

ЭМ 17,12 1,067 18,27 8,98 164,04

в т.ч. ЗПМ 4,05 1,067 4,32 17,04 73,64

МР 23,45 1,003 23,52 4,99 117,37

НР от ЗП % 116 23,08 112 379,78

СП от ЗП % 68 13,53 57 193,28

НР и СП от ЗПМ % 175 7,56 167 122,98

ЗТР чел-ч 1,59 1,067 1,70

22 3.17-1-6 УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ 

ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ 

ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ компл. 10

ЗП 24,61 1,067 262,59 17,04 4 474,51

ЭМ 1,54 1,067 16,43 8,98 147,56

в т.ч. ЗПМ 0,35 1,067 3,73 17,04 63,64

МР 33,25 1 332,50 3,11 1 034,08

22,1 1.17-2-32 КРОНШТЕЙНЫ ЧУГУННЫЕ ДЛЯ 

УМЫВАЛЬНИКОВ И МОЕК СКРЫТЫЙ 

МАЛЫЙ КСМ, ДЛИНА 235 ММ шт. 20 19,11 1 382,20 2,9 1 108,38

22,2 1.17-2-9 СИФОНЫ ПОЛИМЕРНЫЕ, 

ГОФРИРОВАННЫЕ шт. 10 20,80 1 208,00 4,48 931,84

22,3 1.17-1-41 УМЫВАЛЬНИКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ 

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ''КЛАССИК' шт. 10 116,27 1 1 162,70 5,58 6 487,87

НР от ЗП % 110 288,85 105 4 698,24

СП от ЗП % 74 194,32 49 2 192,51

НР и СП от ЗПМ % 175 6,53 167 106,28

ЗТР чел-ч 1,95 1,067 20,81

948 058,82317 731,23

888 393,73184 436,36

1 316,54105,86

21 181,272 854,12
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23 3.17-3-1 УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ 

НЕПОСРЕДСТЕННО 

ПРИСОЕДИНЕННЫМ (С ПЕДАЛЬНЫМ 

СПУСКОМ) компл. 1

ЗП 27,73 1,067 29,59 17,04 504,18

ЭМ 3,72 1,067 3,97 8,98 35,64

в т.ч. ЗПМ 0,88 1,067 0,94 17,04 16,00

МР 11,48 1 11,48 4,88 56,02

23,1 1.17-1-49 УНИТАЗЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ 

ТАРЕЛЬЧАТЫЕ, КОМПЛЕКТ С 

ОТДЕЛЬНОЙ ПОЛОЧКОЙ В КОМПЛЕКТЕ 

С ЗАПОРНОЙ АРМАТУРОЙ И БАЧКОМ, 

РАЗМЕР 700Х580Х360 ММ

компл. 1 456,40 1 456,40 3,81 1 738,88

НР от ЗП % 110 32,55 105 529,39

СП от ЗП % 74 21,90 49 247,05

НР и СП от ЗПМ % 175 1,65 167 26,72

ЗТР чел-ч 2,22 1,067 2,37

24 3.17-1-12 УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ, ММ 

100 компл. 13

ЗП 9,87 1,067 136,91 17,04 2 332,89

ЭМ 1,49 1,067 20,67 8,94 184,77

в т.ч. ЗПМ 0,35 1,067 4,85 17,04 82,73

МР 3,25 1 42,25 6,27 264,91

24,1 1.17-1-66 ТРАПЫ ЧУГУННЫЕ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ 

ОТВОДОМ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 100 

ММ компл. 13 87,73 1 1 140,49 13,35 15 225,54

НР от ЗП % 110 150,60 105 2 449,53

СП от ЗП % 74 101,31 49 1 143,12

НР и СП от ЗПМ % 175 8,49 167 138,16

ЗТР чел-ч 0,79 1,067 10,96

25 3.17-1-10 УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ 

ЧУГУННЫХ компл. 2

ЗП 11,78 1,067 25,14 17,04 428,36

ЭМ 4,47 1,067 9,54 8,94 85,28

в т.ч. ЗПМ 1,06 1,067 2,26 17,04 38,55

МР 8,10 1 16,20 4,42 71,60

25,1 1.17-1-22 ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ ЧУГУННЫЕ 

ЭМАЛИРОВАННЫЕ, РАЗМЕР 

800Х800Х167 ММ, МЕЛКИЕ, В 

КОМПЛЕКТЕ С СИФОНОМ СПРЧПМ 

(СПРППМ) И ВЫПУСКОМ ВСЛВН 

(ВСПВН), компл. 2 674,00 1 1 348,00 7,77 10 473,96

НР от ЗП % 110 27,65 105 449,78

СП от ЗП % 74 18,60 49 209,90

НР и СП от ЗПМ % 175 3,96 167 64,38

ЗТР чел-ч 0,99 1,067 2,11

26 3.16-21-1 УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ

шт. 14

ЗП 33,02 1,067 493,25 17,04 8 405,03

ЭМ 11,16 1,067 166,71 8,33 1 388,68

в т.ч. ЗПМ 0,78 1,067 11,65 17,04 198,54

МР 2,99 1 41,86 8,07 337,81

26,1 1.7-1-7 ВОРОНКИ ДЛЯ СБОРА ИЗ 

ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 

50х100 ММ шт. 14 64,68 1 905,52 2,65 2 399,63

26,2 1.17-2-8 СИФОНЫ БУТЫЛОЧНЫЕ ИЗ ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ, ЛАТУННЫЕ 

(ДВУХОБОРОТНЫЙ) шт. 14 92,11 1 1 289,54 1,8 2 321,17

НР от ЗП % 110 542,58 105 8 825,28

СП от ЗП % 74 365,01 49 4 118,46

НР и СП от ЗПМ % 175 20,39 167 331,56

ЗТР чел-ч 2,58 1,067 38,54

27 3.12-13-2 УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ (ЛОТКОВ 

ВОДООТВОДНЫХ) 100 м 0,05

ЗП 310,80 1,087 16,89 17,04 287,84

ЭМ 8,83 1,087 0,48 8,29 3,98

в т.ч. ЗПМ 2,38 1,087 0,13 17,04 2,20

МР 1 261,46 1,001 63,14 5,19 327,68

27,1 1.1-1-1079 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, 

ТОЛЩИНА 0,5 ММ т 0,0205 15 328,48 1,001 314,55 2,4 754,92

НР от ЗП % 104 17,57 92 264,81

СП от ЗП % 79 13,34 44 126,65

НР и СП от ЗПМ % 175 0,23 167 3,67

ЗТР чел-ч 27,8 1,087 1,51

28 3.9-36-2 МОНТАЖ РЕШЕТОК ДЛЯ ЛОТКОВ т 0,02

ЗП 615,12 1,087 13,37 17,04 227,87

ЭМ 119,06 1,087 2,59 5,18 13,41

в т.ч. ЗПМ 13,51 1,087 0,29 17,04 5,00

МР 108,54 1 2,17 4,83 10,48

28,1 1.7-9-6 РЕШЕТКИ ВОДОСЛИВНЫЕ, СТАЛЬНЫЕ, 

РАЗМЕРЫ 1000Х136Х3 ММ

шт. 5 157,42 1 787,10 6,58 5 179,12

НР от ЗП % 85 11,36 74 168,62

СП от ЗП % 70 9,36 54 123,05

НР и СП от ЗПМ % 175 0,51 167 8,35

ЗТР чел-ч 46,6 1,087 1,01

3 137,88557,54

21 738,921 600,72

11 783,261 449,09

28 127,623 824,86

1 769,55426,20

5 730,90826,46
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29 3.16-33-2 УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ 

МУФТ НА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ 

СТОЯКАХ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ 

ТРУБ В МЕЖДУЭТАЖНЫХ 

ПЕРЕКРЫТИЯХ: МУФТ С КРЕПЛЕНИЕМ 

БОЛТАМИ К ПЕРЕКРЫТИЯМ

100 шт. 0,13

ЗП 714,44 1,067 99,10 17,04 1 688,66

ЭМ 30,50 1,067 4,23 2,64 11,17

в т.ч. ЗПМ 0,55 1,067 0,08 17,04 1,30

МР 214,52 1 27,89 3,83 106,81

29,1 1.12-5-455 МУФТЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 'ОГРАКС-

ПМ-110/60'С ВКЛАДЫШЕМ ИЗ 

ОГНЕЗАЩИТНОГО 

ТЕРМОРАСШИРЯЮЩЕГОСЯ 

МАТЕРИАЛА СЕРИИ 'ОГРАКС-Л' шт. 13 285,64 1 3 713,32 1,07 3 973,25

НР от ЗП % 110 109,01 105 1 773,09

СП от ЗП % 74 73,33 49 827,44

НР и СП от ЗПМ % 175 0,14 167 2,17

ЗТР чел-ч 56,75 1,067 7,87

30 3.16-13-2 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПВХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ 100 - 150 100 м 3,614

ЗП 716,80 1,067 2 764,08 17,04 47 099,92

ЭМ 16,93 1,067 65,28 8,81 575,16

в т.ч. ЗПМ 4,12 1,067 15,89 17,04 270,72

МР 252,56 1 912,75 4,88 4 454,23

30,1 1.12-10-25 СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ, КРЮЧКИ 

ДЛЯ ТРУБ, ДИАМЕТР ТРУБ, ММ, 100

1000 шт. 0,1 10 632,07 1 1 063,21 4,42 4 699,37

30,2 1.12-5-24 ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 

(ПЭ-63) SDR 17,6 (0,6 МПА), НАРУЖНЫЙ 

ДИАМЕТР 110 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

6,3 ММ м 360,6772 41,69 1 15 036,63 3,45 51 876,38

30,3 1.12-5-236 ЗАГЛУШКИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА, 

ДИАМЕТР 110ММ

шт. 19 31,27 1 594,13 1,74 1 033,79

30,4 1.12-5-221 ОТВОДЫ ГНУТЫЕ 30°, 45°, 90° С 

РАСТРУБОМ ДЛЯ НАПОРНОГО 

ПИТЬЕВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА, ТИП Т (10 АТМ), 

ДИАМЕТР 110ММ шт. 45 370,04 1 16 651,80 2,36 39 298,25

30,5 1.12-5-229 МУФТЫ ТИП Т (10 АТМ) ПОД 

РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ 

МАНЖЕТЫ ДЛЯ НАПОРНОГО 

ПИТЬЕВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА, ДИАМЕТР 

110ММ, ДЛИНА 950ММ шт. 60 147,17 1 8 830,20 3,54 31 258,91

30,6 1.12-5-133 ДЕТАЛИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ТРУБ, 

РЕВИЗИИ, ДИАМЕТР 110 ММ шт. 6 53,05 1 318,30 2,49 792,57

НР от ЗП % 110 3 040,49 105 49 454,92

СП от ЗП % 74 2 045,42 49 23 078,96

НР и СП от ЗПМ % 175 27,81 167 452,10

ЗТР чел-ч 56 1,067 215,94

31 3.16-21-1 УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ

шт. 7

ЗП 33,02 1,067 246,63 17,04 4 202,51

ЭМ 11,16 1,067 83,35 8,33 694,34

в т.ч. ЗПМ 0,78 1,067 5,83 17,04 99,27

МР 2,99 1 20,93 8,07 168,91

31,1 Цена 

поставщик

а

Воронка кровельная с листвоуловителем 

и электроподогревом HL62.1
Базисная стоимость: 2 194,58 = 10 534 / 4,8

ШТ 7 2 194,58 1 15 362,06 4,8 73 737,89

НР от ЗП % 110 271,29 105 4 412,64

СП от ЗП % 74 182,51 49 2 059,23

НР и СП от ЗПМ % 175 10,20 167 165,78

ЗТР чел-ч 2,58 1,067 19,27

32 3.26-16-1 ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО 

КАУЧУКА, ВСПЕНЕННОГО 

ПОЛИЭТИЛЕНА, ТРУБКАМИ 10 м 23,43

ЗП 28,60 1,047 701,59 17,04 11 955,14

ЭМ 13,20 1,047 323,81 6,28 2 033,54

в т.ч. ЗПМ 2,64 1,047 64,76 17,04 1 103,55

МР 59,82 1,019 1 428,21 19,01 27 150,32

32,1 1.1-1-2541 ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ, ШИРИНА 50 

ММ, ТОЛЩИНА 3 ММ, ТИП 'K-FLEX ST'

м 351,45 11,88 1,019 4 254,56 3,29 13 997,49

8 382,594 027,02

2 046 965,40539 879,73Итого по разделу: Канализация производственная К 3

Раздел: Внутренний водосток к2

254 074,5651 350,10

85 441,3016 176,97
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

32,2 1.1-1-3126 ТРУБКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ 

ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТИПА 'К-FLEX 

ST' ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ С 

ТЕМПЕРАТУРОЙ ОТ -40°C ДО +105°С, 

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА) 114 

(13) ММ м 246,015 146,59 1,019 36 748,54 2,17 79 744,34

32,3 1.1-1-2544 КЛЕЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ТРУБОК К 

ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДА, 

МАРКА 'К-FLEX К 414' л 3,88938 231,64 1,019 918,05 3,39 3 112,20

НР от ЗП % 91 638,45 83 9 922,77

СП от ЗП % 70 491,11 44 5 260,26

НР и СП от ЗПМ % 175 113,33 167 1 842,93

ЗТР чел-ч 2,2 1,047 53,97

33 3.16-33-2 УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ 

МУФТ НА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ 

СТОЯКАХ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ 

ТРУБ В МЕЖДУЭТАЖНЫХ 

ПЕРЕКРЫТИЯХ: МУФТ С КРЕПЛЕНИЕМ 

БОЛТАМИ К ПЕРЕКРЫТИЯМ

100 шт. 0,24

ЗП 714,44 1,067 182,95 17,04 3 117,53

ЭМ 30,50 1,067 7,81 2,64 20,62

в т.ч. ЗПМ 0,55 1,067 0,14 17,04 2,40

МР 214,52 1 51,48 3,83 197,19

33,1 1.12-5-455 МУФТЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 'ОГРАКС-

ПМ-110/60'С ВКЛАДЫШЕМ ИЗ 

ОГНЕЗАЩИТНОГО 

ТЕРМОРАСШИРЯЮЩЕГОСЯ 

МАТЕРИАЛА СЕРИИ 'ОГРАКС-Л' шт. 24 285,64 1 6 855,36 1,07 7 335,24

НР от ЗП % 110 201,25 105 3 273,41

СП от ЗП % 74 135,38 49 1 527,59

НР и СП от ЗПМ % 175 0,25 167 4,01

ЗТР чел-ч 56,75 1,067 14,53

34 3.17-10-1 

ПРИМ.

УСТАНОВКА НАСОСОВ 

ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ФЕКАЛЬНЫХ НА 

ОДНОЙ ОСИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 

"ГНОМ-10-10" ( ГНОМ 7/7)

шт. 3

ЗП 162,13 1,067 518,98 17,04 8 843,39

ЭМ 7,25 1,067 23,21 7,63 177,07

в т.ч. ЗПМ 1,33 1,067 4,26 17,04 72,54

МР 99,68 1 299,04 3,54 1 058,60

34,1 1.15-4-1 

ПРИМ

НАСОСЫ ДЛЯ ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ, 

МАРКИ 'ГНОМ', 10-10 ( ГНОМ 7/7)

шт. 3 1 697,11 1 5 091,33 3,83 19 499,79

НР от ЗП % 110 570,88 105 9 285,56

СП от ЗП % 74 384,05 49 4 333,26

НР и СП от ЗПМ % 175 7,46 167 121,14

ЗТР чел-ч 13,3 1,067 42,57

35 3.16-7-6 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, 

ММ 50 100 м 0,25

ЗП 546,45 1,067 145,77 17,04 2 483,84

ЭМ 76,78 1,067 20,48 8,81 180,44

в т.ч. ЗПМ 16,22 1,067 4,33 17,04 73,73

МР 61,03 1 15,26 4,46 68,05

35,1 1.12-10-24 СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ , КРЮЧКИ 

ДЛЯ ТРУБ, ДИАМЕТР ТРУБ, ММ, 50

1000 шт. 0,008 7 732,42 1 61,86 4,99 308,68

35,2 1.13-4-66 КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ 

ПОЛНОПРОХОДНОЙ TECHNO-A 

(АНАЛОГ V665), Т МАКС.=120°С, Р=1,6 

МПА, ДИАМЕТР 50 ММ шт. 3 255,00 1 765,00 14,3 10 939,50

35,3 1.12-1-57 УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ 

ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ м 25 76,13 1 1 903,25 6,82 12 980,17

НР от ЗП % 110 160,35 105 2 608,03

СП от ЗП % 74 107,87 49 1 217,08

НР и СП от ЗПМ % 175 7,58 167 123,13

ЗТР чел-ч 43,3 1,067 11,55

36 3.16-15-2 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 50 шт. 3

ЗП 17,92 1,067 57,36 17,04 977,45

ЭМ 3,35 1,067 10,72 6,7 71,85

в т.ч. ЗПМ 0,44 1,067 1,41 17,04 24,00

МР 20,50 1 61,50 3,91 240,47

155 018,9945 617,65

15 475,597 434,48

510 010,44120 579,20Итого по разделу: Внутренний водосток к2

Раздел: Напорная канализация К1н

43 318,816 894,95

30 908,923 187,42
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36,1 1.12-9-39 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ГОСТ 

12820-80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА, 50ММ

компл. 3 108,95 1 326,85 7,08 2 314,10

36,2 1.13-3-42 КЛАПАНЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ОБРАТНЫЕ ЛАТУННЫЕ С ВНУТРЕННЕЙ 

РЕЗЬБОЙ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 50 ММ шт. 3 569,72 1 1 709,16 4,62 7 896,32

НР от ЗП % 110 63,10 105 1 026,32

СП от ЗП % 74 42,45 49 478,95

НР и СП от ЗПМ % 175 2,47 167 40,08

ЗТР чел-ч 1,47 1,067 4,71

37 3.26-16-1 ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО 

КАУЧУКА, ВСПЕНЕННОГО 

ПОЛИЭТИЛЕНА, ТРУБКАМИ 10 м 2,5

ЗП 28,60 1,047 74,86 17,04 1 275,62

ЭМ 13,20 1,047 34,55 6,28 216,98

в т.ч. ЗПМ 2,64 1,047 6,91 17,04 117,75

МР 59,82 1,019 152,39 19,01 2 896,96

37,1 1.1-1-2541 ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ, ШИРИНА 50 

ММ, ТОЛЩИНА 3 ММ, ТИП 'K-FLEX ST'

м 37,5 11,88 1,019 453,96 3,29 1 493,54

37,2 1.1-1-2513 ТРУБКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ 

ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТИПА 'К-FLEX 

ST' ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ С 

ТЕМПЕРАТУРОЙ ОТ -40°C ДО +105°С, 

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА) 60 

(13) ММ м 26,25 60,84 1,019 1 627,39 2,13 3 466,35

37,3 1.1-1-2544 КЛЕЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ТРУБОК К 

ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДА, 

МАРКА 'К-FLEX К 414' л 0,415 231,64 1,019 97,96 3,39 332,07

НР от ЗП % 91 68,12 83 1 058,76

СП от ЗП % 70 52,40 44 561,27

НР и СП от ЗПМ % 175 12,09 167 196,64

ЗТР чел-ч 2,2 1,047 5,76

  

  

2 252 973,03

Составил   

13 045,542 273,61

11 498,192 573,72

Проверил   

98 771,4614 929,70Итого по разделу: Напорная канализация К1н

8 222 423,37

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Итого по локальной смете: Система водоотведения

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

8 222 423,372 252 973,03Итого по смете: Система водоотведения
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     ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)

Форма № 1б

базовая    

цена

текущая   

цена
1 060,58 4 617,87 тыс.руб

486,00 2 603,45 тыс.руб
22,39 169,33 тыс.руб

543,02 1 707,32 тыс.руб
9,17 137,77 тыс.руб

13,73 233,90 тыс.руб
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 май 2016 года  и Коэффициенты пересчета к ТСН-2001.13-2 март 2016 года 

№№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм. 

руб.

Попра-

вочные 

коэфф.

Коэфф. 

зимних 

удоро-

жаний

ВСЕГО в 

базисном 

уровне цен, 

руб.

Коэфф. 

пересчета и 

нормы НР и 

СП

Всего в 

текущем 

уровне цен, 

руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Трубопроводы

1 3.16-6-2 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, 

ММ 20 100 м 0,05

ЗП 370,95 1,067 19,79 17,04 337,22

ЭМ 43,16 1,067 2,30 8,61 19,83

в т.ч. ЗПМ 8,59 1,067 0,46 17,04 7,81

МР 18,13 1 0,91 4,88 4,42

1,1 1.12-1-41 УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ 

ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20 ММ м 5 31,32 1 156,60 6,14 961,52

НР от ЗП % 110 21,77 105 354,08

СП от ЗП % 74 14,64 49 165,24

НР и СП от ЗПМ % 175 0,81 167 13,04

ЗТР чел-ч 29,7 1,067 1,58

2 3.16-6-4 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, 

ММ 32 100 м 0,2

ЗП 370,95 1,067 79,16 17,04 1 348,90

ЭМ 43,16 1,067 9,21 8,61 79,30

в т.ч. ЗПМ 8,59 1,067 1,83 17,04 31,24

МР 18,13 1 3,63 4,88 17,69

2,1 1.12-1-43 УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ 

ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32 ММ м 20 33,31 1 666,20 8,08 5 382,90

НР от ЗП % 110 87,08 105 1 416,35

СП от ЗП % 74 58,58 49 660,96

НР и СП от ЗПМ % 175 3,20 167 52,17

ЗТР чел-ч 29,7 1,067 6,34

3 3.16-6-5 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, 

ММ 40 100 м 0,1

ЗП 370,95 1,067 39,58 17,04 674,45

ЭМ 43,16 1,067 4,61 8,61 39,65

в т.ч. ЗПМ 8,59 1,067 0,92 17,04 15,62

МР 18,13 1 1,81 4,88 8,85

3,1 1.12-1-44 УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ 

ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 ММ м 10 36,01 1 360,10 9,24 3 327,32

НР от ЗП % 110 43,54 105 708,17

СП от ЗП % 74 29,29 49 330,48

НР и СП от ЗПМ % 175 1,61 167 26,09

ЗТР чел-ч 29,7 1,067 3,17

4 3.16-9-1 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ 

СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ 50 100 м 0,03

ЗП 707,84 1,067 22,66 17,04 386,09

ЭМ 152,28 1,067 4,87 6,15 29,98

в т.ч. ЗПМ 16,69 1,067 0,53 17,04 9,10

МР 34,02 1 1,02 4,88 4,98

4,1 1.12-1-83 УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

БЕСШОВНЫХ 

ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ НА 

СВАРКЕ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, 

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57ММ м 3 48,67 1 146,01 4,14 604,48

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-21 
(локальный сметный расчет)

Тепломеханика ИТП.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Школа на 550 мест, по адресу: г.Москва, СЗАО, район Строгино, ул.Твардовского, вл.2-14.
(наименование стройки)

Основание: Раздел 5.4.3. ИТП 1 

Сметная стоимость
Строительные работы
Монтажные работы
Оборудование
Прочие работы
Средства на оплату труда

Раздел: Монтаж оборудования и трубопроводов теплового пункта

1 855,35216,82

8 958,27907,06

5 115,01480,54
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НР от ЗП % 110 24,93 105 405,39

СП от ЗП % 74 16,77 49 189,18

НР и СП от ЗПМ % 175 0,93 167 15,20

ЗТР чел-ч 55,3 1,067 1,77

5 3.16-9-2 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ 

СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ 65 100 м 0,12

ЗП 826,61 1,067 105,84 17,04 1 803,50

ЭМ 147,10 1,067 18,83 6,63 124,87

в т.ч. ЗПМ 19,53 1,067 2,50 17,04 42,61

МР 41,86 1 5,02 4,88 24,51

5,1 1.12-1-84 УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

БЕСШОВНЫХ 

ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ НА 

СВАРКЕ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, 

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 76ММ м 12 91,77 1 1 101,24 3,26 3 590,04

НР от ЗП % 110 116,42 105 1 893,68

СП от ЗП % 74 78,32 49 883,72

НР и СП от ЗПМ % 175 4,38 167 71,16

ЗТР чел-ч 65,5 1,067 8,39

6 3.16-9-3 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ 

СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ 80 100 м 0,45

ЗП 914,95 1,067 439,31 17,04 7 485,90

ЭМ 218,14 1,067 104,74 6,87 719,56

в т.ч. ЗПМ 31,03 1,067 14,90 17,04 253,88

МР 51,59 1 23,22 4,88 113,29

6,1 1.12-1-85 УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

БЕСШОВНЫХ 

ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ НА 

СВАРКЕ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, 

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 89ММ м 45 93,93 1 4 226,85 4,6 19 443,51

НР от ЗП % 110 483,24 105 7 860,20

СП от ЗП % 74 325,09 49 3 668,09

НР и СП от ЗПМ % 175 26,08 167 423,98

ЗТР чел-ч 72,5 1,067 34,81

7 3.16-9-4 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ 

СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ 100 100 м 0,2

ЗП 914,95 1,067 195,25 17,04 3 327,07

ЭМ 218,14 1,067 46,55 6,87 319,81

в т.ч. ЗПМ 31,03 1,067 6,62 17,04 112,84

МР 51,59 1 10,32 4,88 50,35

7,1 1.12-1-86 УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

БЕСШОВНЫХ 

ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ НА 

СВАРКЕ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, 

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108ММ м 20 115,74 1 2 314,80 3,73 8 634,20

НР от ЗП % 110 214,78 105 3 493,42

СП от ЗП % 74 144,49 49 1 630,26

НР и СП от ЗПМ % 175 11,59 167 188,44

ЗТР чел-ч 72,5 1,067 15,47

8 3.16-9-5 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ 

СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ 125 100 м 0,2

ЗП 1 282,32 1,067 273,65 17,04 4 662,95

ЭМ 326,27 1,067 69,63 7,39 514,54

в т.ч. ЗПМ 54,05 1,067 11,53 17,04 196,54

МР 117,18 1 23,44 4,88 114,37

8,1 1.12-1-87 УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

БЕСШОВНЫХ 

ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ НА 

СВАРКЕ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, 

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 133ММ м 20 131,21 1 2 624,20 6,93 18 185,71

НР от ЗП % 110 301,02 105 4 896,10

СП от ЗП % 74 202,50 49 2 284,85

НР и СП от ЗПМ % 175 20,18 167 328,22

ЗТР чел-ч 104 1,067 22,19

9 3.16-9-6 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ 

СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ДО ММ 150 100 м 0,05

ЗП 1 282,32 1,067 68,41 17,04 1 165,74

ЭМ 326,27 1,067 17,41 7,39 128,63

в т.ч. ЗПМ 54,05 1,067 2,88 17,04 49,14

МР 117,18 1 5,86 4,88 28,59

9,1 1.12-1-88 УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

БЕСШОВНЫХ 

ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ НА 

СВАРКЕ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, 

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 159ММ м 5 151,39 1 756,95 4,85 3 671,21

НР от ЗП % 110 75,25 105 1 224,03

СП от ЗП % 74 50,62 49 571,21

НР и СП от ЗПМ % 175 5,04 167 82,06

ЗТР чел-ч 104 1,067 5,55

10 3.13-9-2 ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 

ЗА ДВА РАЗА 100 м2 0,8

ЗП 74,13 1,047 62,09 17,04 1 058,04

ЭМ 20,89 1,047 17,50 4,72 82,59

1 635,30217,19

8 391,481 430,05

39 714,535 628,53

17 643,552 937,78

30 986,743 514,62

6 871,47979,54
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в т.ч. ЗПМ 1,87 1,047 1,57 17,04 26,69

МР 9,46 1 7,57 24,45 185,04

10,1 1.1-1-165 ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 кг 7,2 18,6606 1 134,36 2,35 315,74

НР от ЗП % 100 62,09 89 941,66

СП от ЗП % 64 39,74 44 465,54

НР и СП от ЗПМ % 175 2,75 167 44,57

ЗТР чел-ч 5,31 1,047 4,45

11 3.15-107-3 МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С 

ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ 

БАЛОК, ТРУБ, ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 

ММ И Т.П. ЗА ДВА РАЗА 100 м2 0,73

ЗП 428,41 1,025 320,56 17,04 5 462,30

ЭМ 0,74 1,025 0,55 8,99 4,98

в т.ч. ЗПМ 0,18 1,025 0,13 17,04 2,30

МР 1,68 1 1,23 4,88 5,98

11,1 1.1-1-461 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЖИДКОТЕРТЫЕ 

ЦВЕТНЫЕ (ГОТОВЫЕ К 

УПОТРЕБЛЕНИЮ) ДЛЯ НАРУЖНЫХ И 

ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15 кг 17,958 20,0095 1 359,33 3,01 1 081,59

11,2 1.1-1-732 ОЛИФА ДЛЯ ОКРАСКИ 

КОМБИНИРОВАННАЯ 'ОКСОЛЬ' кг 1,971 20,19 1 39,79 2,8 111,42

НР от ЗП % 100 320,56 93 5 079,94

СП от ЗП % 64 205,16 45 2 458,04

НР и СП от ЗПМ % 175 0,23 167 3,84

ЗТР чел-ч 36,9 1,025 27,61

12 3.15-107-4 МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С 

ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, 

ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 

МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П. ЗА ДВА РАЗА 100 м2 0,07

ЗП 759,70 1,025 54,51 17,04 928,82

ЭМ 0,74 1,025 0,05 8,99 0,48

в т.ч. ЗПМ 0,18 1,025 0,01 17,04 0,22

МР 1,68 1 0,12 4,88 0,57

12,1 1.1-1-461 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЖИДКОТЕРТЫЕ 

ЦВЕТНЫЕ (ГОТОВЫЕ К 

УПОТРЕБЛЕНИЮ) ДЛЯ НАРУЖНЫХ И 

ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15 кг 1,722 20,0095 1 34,46 3,01 103,71

12,2 1.1-1-732 ОЛИФА ДЛЯ ОКРАСКИ 

КОМБИНИРОВАННАЯ 'ОКСОЛЬ' кг 0,189 20,19 1 3,82 2,8 10,68

НР от ЗП % 100 54,51 93 863,80

СП от ЗП % 64 34,89 45 417,97

НР и СП от ЗПМ % 175 0,02 167 0,37

ЗТР чел-ч 64,6 1,025 4,64

13 3.26-1-1 ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

ЦИЛИНДРАМИ, ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ 

МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА 

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ м3 1,079

ЗП 232,84 1,047 263,04 17,04 4 482,24

ЭМ 69,42 1,047 78,42 10,66 836,01

в т.ч. ЗПМ 24,93 1,047 28,16 17,04 479,91

МР 557,95 1,019 613,47 3,98 2 441,60

13,1 1.1-1-1399 ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, 

МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА 

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, 

КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ 

ФОЛЬГОЙ, ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА) 25 (20) 

ММ
м 5,25 46,91 1,019 250,96 2,16 542,07

13,2 1.1-1-1403 ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, 

МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА 

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, 

КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ 

ФОЛЬГОЙ, ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА) 32 (20) 

ММ
м 21 48,02 1,019 1 027,58 2,24 2 301,78

13,3 1.1-1-1411 ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, 

МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА 

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, 

КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ 

ФОЛЬГОЙ, ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА) 45 (20) 

ММ
м 10,1 51,48 1,019 529,83 2,53 1 340,46

13,4 1.1-1-1416 ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, 

МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА 

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, 

КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ 

ФОЛЬГОЙ, ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА) 57 (20) 

ММ
м 3,03 60,98 1,019 188,28 2,43 457,52

13,5 1.1-1-1421 ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, 

МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА 

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, 

КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ 

ФОЛЬГОЙ, ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА) 76 (30) 

ММ
м 12,12 116,39 1,019 1 437,45 1,79 2 573,03

13,6 1.1-1-1425 ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, 

МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА 

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, 

КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ 

ФОЛЬГОЙ, ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА) 89 (30) 

ММ
м 45,45 126,76 1,019 5 870,71 1,86 10 919,51

3 093,18326,10

14 208,091 247,41

2 326,40182,38
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13,7 1.1-1-1429 ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, 

МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА 

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, 

КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ 

ФОЛЬГОЙ, ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА) 108 

(30) ММ
м 20,6 144,47 1,019 3 032,63 1,93 5 852,97

13,8 1.1-1-1437 ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, 

МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА 

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, 

КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ 

ФОЛЬГОЙ, ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА) 133 

(30) ММ
м 20,2 150,34 1,019 3 094,57 2,08 6 436,70

13,9 1.1-1-1441 ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, 

МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА 

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, 

КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ 

ФОЛЬГОЙ, ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА) 159 

(30) ММ
м 5,05 158,11 1,019 813,63 2,23 1 814,39

НР от ЗП % 91 239,37 83 3 720,26

СП от ЗП % 70 184,13 44 1 972,19

НР и СП от ЗПМ % 175 49,28 167 801,45

ЗТР чел-ч 18,45 1,047 20,84

14 3.16-29-2 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ 

ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ 

ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И 

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 100 100 м 1,15

ЗП 138,94 1,067 170,49 17,04 2 905,09

ЭМ 0,00 1,067 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,067 0,00 17,04 0,00

МР 28,20 1 32,43 4,01 130,04

НР от ЗП % 110 187,54 105 3 050,34

СП от ЗП % 74 126,16 49 1 423,49

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 9,25 1,067 11,35

15 3.16-29-3 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ 

ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ 

ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И 

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 100 м 0,25

ЗП 138,94 1,067 37,06 17,04 631,54

ЭМ 0,00 1,067 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,067 0,00 17,04 0,00

МР 116,57 1 29,14 4,01 116,86

НР от ЗП % 110 40,77 105 663,12

СП от ЗП % 74 27,42 49 309,45

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 9,25 1,067 2,47

16 3.18-20-2 УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С 

ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ компл. 77

ЗП 2,86 1,067 234,97 17,04 4 003,97

ЭМ 0,00 1,067 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,067 0,00 17,04 0,00

МР 0,93 1 71,61 3,62 259,23

16,1 1.13-4-164 КРАНЫ ЛАТУННЫЕ, ТРЕХХОДОВЫЕ 

МУФТОВЫЕ ДЛЯ МАНОМЕТРОВ 

СТАНДАРТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, 

ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2), 

ДИАМЕТР 15 ММ шт. 77 319,88 1 24 630,76 1,91 47 044,75

16,2 1.18-5-2 МАНОМЕТРЫ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ, ДЛЯ 

ИЗМЕРЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО 

ДАВЛЕНИЯ В 

ПЫЛЕБРЫЗГОЗАЩИЩЕННОМ 

ИСПОЛНЕНИИ МП-3У, КЛАСС 

ТОЧНОСТИ 1,5, ДАВЛЕНИЕ, МПА 1,6
шт. 77 145,64 1 11 214,28 4,91 55 062,11

НР от ЗП % 110 258,47 105 4 204,17

СП от ЗП % 74 173,88 49 1 961,95

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 0,22 1,067 18,07

17 4.11-27-4 ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА 

АВТОМАТИЗАЦИИ, МОНТИРУЕМЫЕ НА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ТРУБОПРОВОДЕ 

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА: 

ДО 80 ММ шт. 20

ЗП 47,26 1,047 989,62 17,04 16 863,20

ЭМ 11,91 1,047 249,40 8,96 2 234,58

в т.ч. ЗПМ 2,81 1,047 58,84 17,04 1 002,66

МР 11,62 1 232,40 4,88 1 134,11

17,1 1.18-7-52 ТЕРМОМЕТРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В 

АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ ТИП А 5001С 

ГИЛЬЗОЙ (60ММ), ДИАМЕТР ШКАЛЫ 80 

ММ, ДЛИНА ШТОКА 60 ММ, ДИАПАЗОН 

ОТ 0 ДО 200°С шт. 20 352,00 1 7 040,00 2,19 15 417,60

НР от ЗП % 114 1 128,17 95 16 020,04

СП от ЗП % 67 663,05 44 7 419,81

НР и СП от ЗПМ % 175 102,97 167 1 674,44

ЗТР чел-ч 4,12 1,047 86,27

Ввод трубопроводов с узлом учета 

тепла

18 3.16-12-2 УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ, ММ 65 компл. 2

46 492,1817 673,35

7 508,96516,62

1 720,97134,39

112 536,1836 583,97

60 763,7810 405,61
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ЗП 18,98 1,067 40,50 17,04 690,18

ЭМ 5,30 1,067 11,31 8,33 94,21

в т.ч. ЗПМ 0,38 1,067 0,81 17,04 13,82

МР 11,92 1 23,84 3,91 93,21

18,1 1.12-9-53 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,25 (2,5) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 65 ММ
компл. 2 504,00 1 1 008,00 3,2 3 225,60

НР от ЗП % 110 44,55 105 724,69

СП от ЗП % 74 29,97 49 338,19

НР и СП от ЗПМ % 175 1,42 167 23,08

ЗТР чел-ч 1,46 1,067 3,12

19 4.11-2-2 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 

ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ шт. 2

ЗП 26,78 1,047 56,08 17,04 955,56

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,21 1 0,42 4,88 2,05

19,1 ПРАЙС Теплосчетчик КМ-5-2 (для закрытой 

системы)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

19,2 ПРАЙС Модуль КМ (преобразователь расхода с 

вычислительным  блоком на подающий 

трубопровод)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

19,3 ПРАЙС Модуль ППС (преобразовательрасхода на 

обратный  трубопровод)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 114 63,93 95 907,78

СП от ЗП % 67 37,57 44 420,45

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 4,31

20 4.12-39-1 ЗАКЛАДНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРИБОРОВ, 

БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ 

ДАВЛЕНИЕ: ДО 10 МПА шт. 2

ЗП 7,57 1,067 16,15 17,04 275,27

ЭМ 20,49 1,067 43,73 6,18 270,22

в т.ч. ЗПМ 1,27 1,067 2,71 17,04 46,18

МР 16,87 1,028 34,68 4,88 169,26

20,1 1.12-10-126 БОБЫШКИ СТАЛЬНЫЕ
шт. 2 31,64 1,028 65,05 4,1 266,71

НР от ЗП % 67 10,82 72 198,19

СП от ЗП % 67 10,82 46 126,62

НР и СП от ЗПМ % 175 4,74 167 77,12

ЗТР чел-ч 0,6 1,067 1,28

22 4.11-2-1 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 

РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ шт. 2

ЗП 3,90 1,047 8,17 17,04 139,16

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,91 1 1,82 4,88 8,88

22,1 ПРАЙС Защитная гильза под 

термосопротивление  L-100, защитные 

гильзы, бобышки в комплекте
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную пара 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

22,2 ПРАЙС Датчики избыточного давления ИД 16бар 

1%
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 114 9,31 95 132,20

СП от ЗП % 67 5,47 44 61,23

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 0,3 1,047 0,63

23 4.11-2-1 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 

РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ шт. 2

ЗП 3,90 1,047 8,17 17,04 139,16

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,91 1 1,82 4,88 8,88

23,1 1.13-4-164 КРАНЫ ЛАТУННЫЕ, ТРЕХХОДОВЫЕ 

МУФТОВЫЕ ДЛЯ МАНОМЕТРОВ 

СТАНДАРТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, 

ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2), 

ДИАМЕТР 15 ММ шт. 2 319,88 1 639,76 1,91 1 221,94

НР от ЗП % 114 9,31 95 132,20

СП от ЗП % 67 5,47 44 61,23

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 0,3 1,047 0,63

24 3.16-15-4 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 125 шт. 7

ЗП 73,75 1,067 550,84 17,04 9 386,29

ЭМ 14,77 1,067 110,32 7,51 828,48

в т.ч. ЗПМ 2,75 1,067 20,54 17,04 350,00

МР 94,58 1 662,06 3,91 2 588,65

5 189,161 159,59

2 285,84158,00

1 383,39185,99

341,4724,77

1 563,41664,53
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24,1 1.12-9-56 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,25 (2,5) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 125ММ
компл. 7 967,45 1 6 772,15 4,38 29 662,02

24,2 1.13-4-89 КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ, С 

ШАРОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, 

ЗАПОРНЫЕ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 

РАБОЧЕЙ СРЕДЫ +150°С, УСЛОВНОЕ 

ДАВЛЕНИЕ 2,5 (25) МПА (КГС/СМ2), 

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 125 

ММ
шт. 7 14 455,14 1 101 185,98 2,42 244 870,07

НР от ЗП % 110 605,92 105 9 855,60

СП от ЗП % 74 407,62 49 4 599,28

НР и СП от ЗПМ % 175 35,95 167 584,50

ЗТР чел-ч 6,05 1,067 45,19

25 3.16-15-3 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 100 шт. 2

ЗП 31,69 1,067 67,63 17,04 1 152,35

ЭМ 8,85 1,067 18,89 7,3 137,87

в т.ч. ЗПМ 1,51 1,067 3,22 17,04 54,91

МР 39,46 1 78,92 3,91 308,58

25,1 1.12-9-40 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ГОСТ 

12820-80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА, 80ММ
компл. 2 154,80 1 309,60 9,92 3 071,23

25,2 1.13-4-163 КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ, С 

ШАРОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 

ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ ОТ -

40С° ДО +200С°, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

1,6 (16) МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ
шт. 2 1 741,09 1 3 482,18 19,98 69 573,96

НР от ЗП % 110 74,39 105 1 209,97

СП от ЗП % 74 50,05 49 564,65

НР и СП от ЗПМ % 175 5,64 167 91,70

ЗТР чел-ч 2,6 1,067 5,55

26 4.12-52-2 АРМАТУРА ПРИВАРНАЯ С РУЧНЫМ 

ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА НА 

УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, 

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 

15 шт. 2

ЗП 46,69 1,067 99,64 17,04 1 697,81

ЭМ 3,13 1,067 6,68 5,11 34,13

в т.ч. ЗПМ 0,17 1,067 0,36 17,04 6,18

МР 1,47 1,028 3,02 4,88 14,75

26,1 1.13-4-131 КРАНЫ ШАРОВЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 

СТАЛИ AISI ПОД ПРИВАРКУ, МАРКА 

'СИТАЛ' (СЕРИЯ 211), ДАВЛЕНИЕ 4,0(40) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 15 ММ
шт. 2 466,69 1,028 959,51 9,5 9 115,39

НР от ЗП % 67 66,76 72 1 222,42

СП от ЗП % 67 66,76 46 780,99

НР и СП от ЗПМ % 175 0,63 167 10,32

ЗТР чел-ч 3,7 1,067 7,90

27 3.16-12-5 УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ, ММ 125
компл. 2

ЗП 31,85 1,067 67,97 17,04 1 158,17

ЭМ 9,97 1,067 21,28 8,33 177,23

в т.ч. ЗПМ 0,73 1,067 1,56 17,04 26,55

МР 26,59 1 53,18 3,91 207,93

27,1 1.12-9-116 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) МПА 

(КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 125 ММ
компл. 2 1 812,56 1 3 625,12 3,79 13 739,20

НР от ЗП % 110 74,77 105 1 216,08

СП от ЗП % 74 50,30 49 567,50

НР и СП от ЗПМ % 175 2,73 167 44,34

ЗТР чел-ч 2,45 1,067 5,23

28 3.18-19-8 УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ, 

ММ 125 шт. 2

ЗП 47,16 1,067 100,64 17,04 1 714,90

ЭМ 18,24 1,067 38,92 7,1 276,36

в т.ч. ЗПМ 3,27 1,067 6,98 17,04 118,91

МР 2,45 1 4,90 10,22 50,08

28,1 1.18-7-36 ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ 

СЕТЧАТЫЕ, ЧУГУННЫЕ, СО СЛИВНЫМ 

КРАНОМ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ 

120°, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА, 

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 125 

ММ
шт. 2 7 751,66 1 15 503,32 2,62 40 618,70

НР от ЗП % 110 110,70 105 1 800,65

302 374,89110 330,84

76 110,314 087,30

12 875,811 203,00

17 110,453 895,35
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СП от ЗП % 74 74,47 49 840,30

НР и СП от ЗПМ % 175 12,22 167 198,58

ЗТР чел-ч 3,92 1,067 8,37

29 3.16-12-2 УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ, ММ 65 компл. 1

ЗП 18,98 1,067 20,25 17,04 345,09

ЭМ 5,30 1,067 5,66 8,33 47,11

в т.ч. ЗПМ 0,38 1,067 0,41 17,04 6,91

МР 11,92 1 11,92 3,91 46,61

29,1 1.12-9-113 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) МПА 

(КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 65 ММ
компл. 1 935,59 1 935,59 3,78 3 536,53

НР от ЗП % 110 22,28 105 362,34

СП от ЗП % 74 14,99 49 169,09

НР и СП от ЗПМ % 175 0,72 167 11,54

ЗТР чел-ч 1,46 1,067 1,56

30 4.12-51-4 АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ НА 

УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА, 

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 

65 шт. 1

ЗП 97,17 1,067 103,68 17,04 1 766,71

ЭМ 8,93 1,067 9,53 8,95 85,28

в т.ч. ЗПМ 2,11 1,067 2,25 17,04 38,36

МР 2,00 1,028 2,06 4,88 10,03

30,1 ПРАЙС Регулирующий клапан VFG2 Danfoss Д-

65мм 065 В 2394
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

30,2 ПРАЙС Регулирующий блок AFP-9
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

30,3 ПРАЙС Импульсная трубка AF
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 67 69,47 72 1 272,03

СП от ЗП % 67 69,47 46 812,69

НР и СП от ЗПМ % 175 3,94 167 64,06

ЗТР чел-ч 7,7 1,067 8,22

Система подключения теплосчетчика

31 4.8-240-4 ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ, ШКАФ 

(ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, 

ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 

600Х600Х350 ММ шт. 1

ЗП 26,78 1,047 28,04 17,04 477,78

ЭМ 63,58 1,047 66,57 7,3 485,95

в т.ч. ЗПМ 9,90 1,047 10,37 17,04 176,62

МР 9,17 1 9,17 4,88 44,75

31,1 13.1-1-332 Шкаф скоммутированный для 

теплосчетчика под АП: Материал-пластик, 

состав: автоматический выключатель, 

розетка 220 В, кабель RS485, замок, 

кабель ШВВП, шина заземления, DIN-

рейка, размеры 400х400х120 мм
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
шт. 1 0,00 1 0,00 4,93 0,00

НР от ЗП % 114 31,97 95 453,89

СП от ЗП % 67 18,79 46 219,78

НР и СП от ЗПМ % 175 18,15 167 294,96

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 2,16

32 4.11-3-1 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ ИЛИ ЩИТАХ, 

МАССА ПРИБОРОВ: ДО 5 КГ шт. 5

ЗП 6,76 1,047 35,39 17,04 603,02

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,35 1 1,75 4,88 8,54

32,1 13.1-3-38 Адаптер периферии АП-5-4: Два порта RS-

485
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 4,42 0,00

32,2 13.1-3-3 Адаптер переноса данных универсальный 

: Считывание информации с 

теплосчетчиков, промежуточное хранение 

и передача на ПК
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
шт. 1 0,00 1 0,00 4,51 0,00

32,3 13.1-1-60 Блок бесперебойного питания ББП  

Размеры 14х335х86 мм
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 8,46 0,00

32,4 13.1-1-54 Источник питания  напряжение 12 В: Ток 3 

А
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1 0,00 4,65 0,00

НР от ЗП % 114 40,34 95 572,87

СП от ЗП % 67 23,71 44 265,33

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 0,52 1,047 2,72

45 499,5715 845,17

4 518,311 011,41

4 010,80258,15

1 977,11172,69

1 449,76101,19
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33 4.8-218-1 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ 

НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-

,ДВУХ-,ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ 

НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 

А
шт. 2

ЗП 16,74 1,047 35,05 17,04 597,31

ЭМ 4,93 1,047 10,32 6,3 65,04

в т.ч. ЗПМ 0,33 1,047 0,69 17,04 11,77

МР 15,47 1 30,94 4,88 150,99

33,1 1.21-5-1142 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ, НА 

ТОК ДО 63 А, ТИП ВА 47-29М, 

ОДНОПОЛЮСНЫЕ шт. 2 13,10 1 26,20 4,72 123,66

НР от ЗП % 114 39,96 95 567,44

СП от ЗП % 67 23,48 46 274,76

НР и СП от ЗПМ % 175 1,21 167 19,66

ЗТР чел-ч 1,34 1,047 2,81

КИП

34 4.11-2-1 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 

РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ шт. 5

ЗП 3,90 1,047 20,42 17,04 347,90

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,91 1 4,55 4,88 22,20

34,1 13.1-5-63 Датчик температуры теплоносителя 

погружной ESMUс гильзой медной длиной 

100 мм, диапазон температуры от 0 до 

+140°С: Платиновый термометр 

сопротивления, 1000 Ом при 0°С, степень 

защиты IP54
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
шт. 5 0,00 1 0,00 4 0,00

НР от ЗП % 114 23,28 95 330,51

СП от ЗП % 67 13,68 44 153,08

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 0,3 1,047 1,57

35 4.11-3-1 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ ИЛИ ЩИТАХ, 

МАССА ПРИБОРОВ: ДО 5 КГ шт. 4

ЗП 6,76 1,047 28,31 17,04 482,42

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,35 1 1,40 4,88 6,83

35,1 13.1-3-107 Регулятор температуры электронный 

двухконтурный ECL Comfort 310, с 

дисплеем и интегрированными 

коммуникационными возможностями: 

Напряжение питания 230 В, 50 Гц; 

релейных выходов 3, входов для 

подключаемых датчиков 6; потребляемая 

мощность 5 Вт, температура окружающей 

среды от 0 до 55°С; степень защиты 

корпуса IP41
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
шт. 1 0,00 1 0,00 7,95 0,00

35,2 ПРАЙС ECL- ключ A 368
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

35,3 13.1-3-107 Регулятор температуры электронный 

двухконтурный ECL Comfort 310, с 

дисплеем и интегрированными 

коммуникационными возможностями: 

Напряжение питания 230 В, 50 Гц; 

релейных выходов 3, входов для 

подключаемых датчиков 6; потребляемая 

мощность 5 Вт, температура окружающей 

среды от 0 до 55°С; степень защиты 

корпуса IP41
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
шт. 1 0,00 1 0,00 7,95 0,00

35,4 13.1-5-62 Датчик температуры наружного воздуха 

ESMT, диапазон температуры от -50 до 

+50°С: Платиновый термометр 

сопротивления, 1000 Ом при 0°С, степень 

защиты IP54
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
шт. 2 0,00 1 0,00 4 0,00

35,5 13.1-1-87 Панель клеммная двухрядная на 14 

зажимов 24209-00-00: Допускает 

подключение к шпилькам провода 

сечением до 6 мм2, может быть 

присоединен либо 1 провод сечением до 

2,5 мм2, либо 2 провода сечением до 1 

мм2.
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
шт. 1 0,00 1 0,00 13,08 0,00

НР от ЗП % 114 32,27 95 458,30

СП от ЗП % 67 18,97 44 212,26

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 0,52 1,047 2,18

Вентиляция

36 3.18-23-5 УСТАНОВКА ПЛАСТИНЧАТЫХ 

ТЕПЛООБМЕННИКОВ ДЛЯ СИСТЕМ 

ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ МАССОЙ БОЛЕЕ 300 

КГ шт. 1

ЗП 469,12 1,067 500,55 17,04 8 529,39

1 798,86167,16

853,6961,93

1 159,8180,95
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ЭМ 66,27 1,067 70,71 7,01 495,68

в т.ч. ЗПМ 12,19 1,067 13,01 17,04 221,63

МР 1 587,81 1 1 587,81 5,1 8 097,83

36,1 1.12-9-115 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) МПА 

(КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 100 ММ
компл. 1 1 303,96 1 1 303,96 3,92 5 111,52

36,2 ПРАЙС Теплообменник системы вентиляции 

HH№47
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 110 550,61 105 8 955,86

СП от ЗП % 74 370,41 49 4 179,40

НР и СП от ЗПМ % 175 22,77 167 370,12

ЗТР чел-ч 36,63 1,067 39,08

37 3.18-11-2 УСТАНОВКА НАСОСОВ 

ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ 

АГРЕГАТА, Т, ДО 0.2 компл. 1

ЗП 198,70 1,067 212,01 17,04 3 612,70

ЭМ 27,48 1,067 29,32 8,31 243,66

в т.ч. ЗПМ 6,10 1,067 6,51 17,04 110,91

МР 182,71 1 182,71 3,61 659,58

37,1 ПРАЙС Насос циркуляционный Wilo Stratos D 80/1-

12 PN10
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 110 233,21 105 3 793,34

СП от ЗП % 74 156,89 49 1 770,22

НР и СП от ЗПМ % 175 11,39 167 185,22

ЗТР чел-ч 16,3 1,067 17,39

38 3.16-12-1 УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 

50 компл. 1

ЗП 12,48 1,067 13,32 17,04 226,91

ЭМ 3,41 1,067 3,64 8,38 30,49

в т.ч. ЗПМ 0,29 1,067 0,31 17,04 5,27

МР 11,92 1 11,92 3,91 46,61

38,1 1.12-9-52 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,25 (2,5) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 50 ММ
компл. 1 468,00 1 468,00 3,33 1 558,44

НР от ЗП % 110 14,65 105 238,26

СП от ЗП % 74 9,86 49 111,19

НР и СП от ЗПМ % 175 0,54 167 8,80

ЗТР чел-ч 0,96 1,067 1,02

39 4.12-50-3 АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ НА 

УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, 

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 

50 шт. 1

ЗП 56,79 1,067 60,59 17,04 1 032,54

ЭМ 2,75 1,067 2,93 8,95 26,26

в т.ч. ЗПМ 0,65 1,067 0,69 17,04 11,82

МР 1,59 1,028 1,63 4,88 7,98

39,1 ПРАЙС Регулирующий клапан температуры 2-х 

ходовой Ду 50
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

39,2 13.1-5-103 Электропривод редукторный 

трехпозиционный AMV, 230 В 

переменного тока, частота тока 50/60 Гц, 

скорость перемещения штока привода 15 

с на 1 мм: Степень защиты IP54
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
шт. 1 0,00 1 0,00 10,11 0,00

НР от ЗП % 67 40,60 72 743,43

СП от ЗП % 67 40,60 46 474,97

НР и СП от ЗПМ % 175 1,21 167 19,74

ЗТР чел-ч 4,5 1,067 4,80

40 3.18-8-9 УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ 

КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ 

ВМЕСТИМОСТЬЮ, М3 ДО: 1
шт. 1

ЗП 127,71 1,067 136,27 17,04 2 321,98

ЭМ 17,95 1,067 19,15 8,79 168,35

в т.ч. ЗПМ 4,42 1,067 4,72 17,04 80,36

МР 4,48 1 4,48 4,88 21,86

40,1 ПРАЙС Расширительный бак Reflex G1000 Pn6
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 110 149,90 105 2 438,08

СП от ЗП % 74 100,84 49 1 137,77

НР и СП от ЗПМ % 175 8,26 167 134,20

ЗТР чел-ч 11 1,067 11,74

35 739,804 406,82

10 264,72825,53

2 220,70521,93

2 304,92147,56

6 222,24418,90
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41 3.16-15-3 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 100 шт. 3

ЗП 31,69 1,067 101,44 17,04 1 728,53

ЭМ 8,85 1,067 28,33 7,3 206,80

в т.ч. ЗПМ 1,51 1,067 4,83 17,04 82,36

МР 39,46 1 118,38 3,91 462,87

41,1 1.12-9-40 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ГОСТ 

12820-80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА, 80ММ
компл. 3 154,80 1 464,40 9,92 4 606,85

41,2 1.13-4-163 КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ, С 

ШАРОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 

ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ ОТ -

40С° ДО +200С°, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

1,6 (16) МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ
шт. 3 1 741,09 1 5 223,27 19,98 104 360,93

НР от ЗП % 110 111,58 105 1 814,96

СП от ЗП % 74 75,07 49 846,98

НР и СП от ЗПМ % 175 8,45 167 137,54

ЗТР чел-ч 2,6 1,067 8,32

42 3.16-15-4 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 125 шт. 6

ЗП 73,75 1,067 472,15 17,04 8 045,39

ЭМ 14,77 1,067 94,56 7,51 710,13

в т.ч. ЗПМ 2,75 1,067 17,61 17,04 300,00

МР 94,58 1 567,48 3,91 2 218,85

42,1 1.12-9-56 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,25 (2,5) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 125ММ
компл. 6 967,45 1 5 804,70 4,38 25 424,59

42,2 1.13-4-89 КРАНЫ  СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ, С 

ШАРОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, 

ЗАПОРНЫЕ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 

РАБОЧЕЙ СРЕДЫ +150°С, УСЛОВНОЕ 

ДАВЛЕНИЕ 2,5 (25) МПА (КГС/СМ2), 

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 125 

ММ
шт. 6 14 455,14 1 86 730,84 2,42 209 888,63

НР от ЗП % 110 519,37 105 8 447,66

СП от ЗП % 74 349,39 49 3 942,24

НР и СП от ЗПМ % 175 30,82 167 501,00

ЗТР чел-ч 6,05 1,067 38,73

43 4.12-52-2 АРМАТУРА ПРИВАРНАЯ С РУЧНЫМ 

ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА НА 

УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, 

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 

15 шт. 2

ЗП 46,69 1,067 99,64 17,04 1 697,81

ЭМ 3,13 1,067 6,68 5,11 34,13

в т.ч. ЗПМ 0,17 1,067 0,36 17,04 6,18

МР 1,47 1,028 3,02 4,88 14,75

43,1 1.13-4-131 КРАНЫ ШАРОВЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 

СТАЛИ AISI ПОД ПРИВАРКУ, МАРКА 

'СИТАЛ' (СЕРИЯ 211), ДАВЛЕНИЕ 4,0(40) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 15 ММ
шт. 2 466,69 1,028 959,51 9,5 9 115,39

НР от ЗП % 67 66,76 72 1 222,42

СП от ЗП % 67 66,76 46 780,99

НР и СП от ЗПМ % 175 0,63 167 10,32

ЗТР чел-ч 3,7 1,067 7,90

44 4.12-52-4 АРМАТУРА ПРИВАРНАЯ С РУЧНЫМ 

ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА НА 

УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, 

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 

25 шт. 2

ЗП 46,69 1,067 99,64 17,04 1 697,81

ЭМ 3,21 1,067 6,85 5,18 35,48

в т.ч. ЗПМ 0,19 1,067 0,41 17,04 6,91

МР 2,66 1,028 5,47 4,88 26,69

44,1 1.13-4-133 КРАНЫ ШАРОВЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 

СТАЛИ AISI ПОД ПРИВАРКУ, МАРКА 

'СИТАЛ' (СЕРИЯ 211), ДАВЛЕНИЕ 4,0(40) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 25 ММ
шт. 2 633,48 1,028 1 302,43 9,5 12 373,13

НР от ЗП % 67 66,76 72 1 222,42

СП от ЗП % 67 66,76 46 780,99

НР и СП от ЗПМ % 175 0,72 167 11,54

ЗТР чел-ч 3,7 1,067 7,90

45 3.16-12-5 УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ, ММ 125
компл. 1

ЗП 31,85 1,067 33,98 17,04 579,09

ЭМ 9,97 1,067 10,64 8,33 88,61

114 165,466 130,92

259 178,4994 569,31

12 875,811 203,00

16 148,061 548,63
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в т.ч. ЗПМ 0,73 1,067 0,78 17,04 13,27

МР 26,59 1 26,59 3,91 103,97

45,1 1.12-9-116 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) МПА 

(КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 125 ММ
компл. 1 1 812,56 1 1 812,56 3,79 6 869,60

НР от ЗП % 110 37,38 105 608,04

СП от ЗП % 74 25,15 49 283,75

НР и СП от ЗПМ % 175 1,37 167 22,16

ЗТР чел-ч 2,45 1,067 2,61

46 3.16-12-4 УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ, ММ 100
компл. 1

ЗП 18,98 1,067 20,25 17,04 345,09

ЭМ 5,30 1,067 5,66 8,33 47,11

в т.ч. ЗПМ 0,38 1,067 0,41 17,04 6,91

МР 26,59 1 26,59 3,91 103,97

46,1 1.12-9-41 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ГОСТ 

12820-80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА, 100ММ
компл. 1 207,77 1 207,77 7,34 1 525,03

НР от ЗП % 110 22,28 105 362,34

СП от ЗП % 74 14,99 49 169,09

НР и СП от ЗПМ % 175 0,72 167 11,54

ЗТР чел-ч 1,46 1,067 1,56

47 3.18-19-8 УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ, 

ММ 125 шт. 1

ЗП 47,16 1,067 50,32 17,04 857,45

ЭМ 18,24 1,067 19,46 7,1 138,18

в т.ч. ЗПМ 3,27 1,067 3,49 17,04 59,45

МР 2,45 1 2,45 10,22 25,04

47,1 1.18-7-36 ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ 

СЕТЧАТЫЕ, ЧУГУННЫЕ, СО СЛИВНЫМ 

КРАНОМ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ 

120°, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА, 

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 125 

ММ
шт. 1 7 751,66 1 7 751,66 2,62 20 309,35

НР от ЗП % 110 55,35 105 900,32

СП от ЗП % 74 37,24 49 420,15

НР и СП от ЗПМ % 175 6,11 167 99,28

ЗТР чел-ч 3,92 1,067 4,18

48 3.18-19-7 УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ, 

ММ 100 шт. 1

ЗП 19,61 1,067 20,92 17,04 356,54

ЭМ 11,90 1,067 12,70 6,69 84,94

в т.ч. ЗПМ 1,89 1,067 2,02 17,04 34,36

МР 2,01 1 2,01 10,22 20,54

48,1 1.18-7-35 ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ 

СЕТЧАТЫЕ, ЧУГУННЫЕ, СО СЛИВНЫМ 

КРАНОМ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ 

120°, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА, 

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100 

ММ
шт. 1 3 991,14 1 3 991,14 3,17 12 651,91

НР от ЗП % 110 23,01 105 374,37

СП от ЗП % 74 15,48 49 174,70

НР и СП от ЗПМ % 175 3,54 167 57,38

ЗТР чел-ч 1,63 1,067 1,74

49 3.16-15-2 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 50 шт. 1

ЗП 17,92 1,067 19,12 17,04 325,82

ЭМ 3,35 1,067 3,57 6,7 23,95

в т.ч. ЗПМ 0,44 1,067 0,47 17,04 8,00

МР 20,50 1 20,50 3,91 80,16

49,1 1.12-9-39 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ГОСТ 

12820-80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА, 50ММ
компл. 1 108,95 1 108,95 7,08 771,37

49,2 1.13-3-214 

прим.

КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ, 

ПОЛНОПОДЪЕМНЫЕ, ПРУЖИННЫЕ, 

МАРКА ARI-SAFE 12.901, ДАВЛЕНИЕ 1,6 

(16) МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 50Х50 ММ
шт. 1 18 670,75 1 18 670,75 2,67 49 850,90

НР от ЗП % 110 21,03 105 342,11

СП от ЗП % 74 14,15 49 159,65

НР и СП от ЗПМ % 175 0,82 167 13,36

ЗТР чел-ч 1,47 1,067 1,57

50 3.16-15-4 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 125 шт. 1

8 555,221 947,67

2 564,17298,26

22 749,777 922,59

13 720,384 068,80

51 567,3218 858,89
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ЗП 73,75 1,067 78,69 17,04 1 340,90

ЭМ 14,77 1,067 15,76 7,51 118,35

в т.ч. ЗПМ 2,75 1,067 2,93 17,04 50,00

МР 94,58 1 94,58 3,91 369,81

50,1 1.12-9-116 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) МПА 

(КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 125 ММ
компл. 1 1 812,56 1 1 812,56 3,79 6 869,60

50,2 1.13-3-111 КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ, ОБРАТНЫЕ, 

ФЛАНЦЕВЫЕ, ТИП 402, УСЛОВНОЕ 

ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) МПА (КГС/СМ2), 

ДИАМЕТР 125 ММ шт. 1 7 262,13 1 7 262,13 3,74 27 160,37

НР от ЗП % 110 86,56 105 1 407,95

СП от ЗП % 74 58,23 49 657,04

НР и СП от ЗПМ % 175 5,13 167 83,50

ЗТР чел-ч 6,05 1,067 6,46

51 3.16-15-2 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 50 шт. 2

ЗП 17,92 1,067 38,24 17,04 651,63

ЭМ 3,35 1,067 7,15 6,7 47,90

в т.ч. ЗПМ 0,44 1,067 0,94 17,04 16,00

МР 20,50 1 41,00 3,91 160,31

51,1 1.12-9-39 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ГОСТ 

12820-80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА, 50ММ
компл. 2 108,95 1 217,90 7,08 1 542,73

51,2 1.13-4-152 КРАНЫ ФИРМЫ 'NAVAL' СТАЛЬНЫЕ 

ШАРОВЫЕ, С ШАРОМ ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 

ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ ОТ -

40С° ДО +200С°, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

1,6 (16) МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ
шт. 2 894,16 1 1 788,32 22,13 39 575,52

НР от ЗП % 110 42,06 105 684,21

СП от ЗП % 74 28,30 49 319,30

НР и СП от ЗПМ % 175 1,65 167 26,72

ЗТР чел-ч 1,47 1,067 3,14

52 3.16-15-5 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 150 шт. 1

ЗП 73,75 1,067 78,69 17,04 1 340,90

ЭМ 14,77 1,067 15,76 7,51 118,35

в т.ч. ЗПМ 2,75 1,067 2,93 17,04 50,00

МР 94,58 1 94,58 3,91 369,81

52,1 1.12-9-42 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ГОСТ 

12820-80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА, 150ММ
компл. 1 472,17 1 472,17 5,24 2 474,17

52,2 ПРАЙС Крапан балансировочный Ду 150 Ру 16
Базисная стоимость: 14 871,65 = (84 233 / 

1,18) / 4,8 ШТ 1 14 871,65 1 14 871,65 4,8 71 383,92

НР от ЗП % 110 86,56 105 1 407,95

СП от ЗП % 74 58,23 49 657,04

НР и СП от ЗПМ % 175 5,13 167 83,50

ЗТР чел-ч 6,05 1,067 6,46

53 3.16-15-2 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 50 шт. 1

ЗП 17,92 1,067 19,12 17,04 325,82

ЭМ 3,35 1,067 3,57 6,7 23,95

в т.ч. ЗПМ 0,44 1,067 0,47 17,04 8,00

МР 20,50 1 20,50 3,91 80,16

53,1 1.12-9-39 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ГОСТ 

12820-80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА, 50ММ
компл. 1 108,95 1 108,95 7,08 771,37

53,2 1.13-3-184 КЛАПАНЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ 

ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ РУЧНЫЕ, ТИП 

MSV-F, T МАКС. =120°С, P=1,6 МПА, 

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ 48,5 

М3/Ч, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 

50ММ
шт. 1 2 644,23 1 2 644,23 8,04 21 259,61

НР от ЗП % 110 21,03 105 342,11

СП от ЗП % 74 14,15 49 159,65

НР и СП от ЗПМ % 175 0,82 167 13,36

ЗТР чел-ч 1,47 1,067 1,57

Отопление

38 007,529 413,64

43 008,322 164,62

77 835,6415 682,77

22 976,032 832,37
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54 3.18-23-4 УСТАНОВКА ПЛАСТИНЧАТЫХ 

ТЕПЛООБМЕННИКОВ ДЛЯ СИСТЕМ 

ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ МАССОЙ ДО 300 КГ шт. 1

ЗП 375,42 1,067 400,57 17,04 6 825,77

ЭМ 64,16 1,067 68,46 7,01 479,90

в т.ч. ЗПМ 11,63 1,067 12,41 17,04 211,45

МР 1 214,47 1 1 214,47 5,1 6 193,80

54,1 1.12-9-53 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,25 (2,5) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 65 ММ
компл. 1 504,00 1 504,00 3,2 1 612,80

54,2 ПРАЙС Теплообменник системы отопления HH № 

19А
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 110 440,63 105 7 167,06

СП от ЗП % 74 296,42 49 3 344,63

НР и СП от ЗПМ % 175 21,72 167 353,12

ЗТР чел-ч 29,3 1,067 31,26

55 3.18-11-1 УСТАНОВКА НАСОСОВ 

ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ 

АГРЕГАТА, Т, ДО 0.1 компл. 1

ЗП 158,47 1,067 169,09 17,04 2 881,25

ЭМ 15,26 1,067 16,28 8,08 131,56

в т.ч. ЗПМ 3,19 1,067 3,40 17,04 58,00

МР 102,76 1 102,76 3,61 370,96

55,1 13.1-5-263 Насос циркуляционный с «мокрым 

ротором» WILO Stratos 32/1-12  

Встроенный электронный регулятор 

скорости вращения, корпус чугун с KTL 

покрытием, рабочее колесо пластмасса, 

вал нержавеющая сталь, перекачиваемая 

жидкость вода, рабочая температура от – 

10оС до + 110оС, рабочее давление 

PN6/10, фланцевый, высота подачи 1-12 

м, вид защиты IP44,  габариты 

330х350х290 мм
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
шт. 1 0,00 1 0,00 8,39 0,00

НР от ЗП % 110 186,00 105 3 025,31

СП от ЗП % 74 125,13 49 1 411,81

НР и СП от ЗПМ % 175 5,95 167 96,86

ЗТР чел-ч 13 1,067 13,87

56 3.16-12-1 УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 

50 компл. 1

ЗП 12,48 1,067 13,32 17,04 226,91

ЭМ 3,41 1,067 3,64 8,38 30,49

в т.ч. ЗПМ 0,29 1,067 0,31 17,04 5,27

МР 11,92 1 11,92 3,91 46,61

56,1 1.12-9-50 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,25 (2,5) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 32ММ
компл. 1 414,00 1 414,00 2,92 1 208,88

НР от ЗП % 110 14,65 105 238,26

СП от ЗП % 74 9,86 49 111,19

НР и СП от ЗПМ % 175 0,54 167 8,80

ЗТР чел-ч 0,96 1,067 1,02

57 4.12-50-1 АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ НА 

УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, 

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ДО 

ММ: 32 шт. 1

ЗП 55,53 1,067 59,25 17,04 1 009,63

ЭМ 1,71 1,067 1,82 8,95 16,33

в т.ч. ЗПМ 0,40 1,067 0,43 17,04 7,27

МР 0,80 1,028 0,82 4,88 4,01

57,1 ПРАЙС Регулирующий клапан температуры 2-х 

ходовой Ду 32
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

57,2 13.1-5-103 Электропривод редукторный 

трехпозиционный AMV, 230 В 

переменного тока, частота тока 50/60 Гц, 

скорость перемещения штока привода 15 

с на 1 мм: Степень защиты IP54
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
шт. 1 0,00 1 0,00 10,11 0,00

НР от ЗП % 67 39,70 72 726,93

СП от ЗП % 67 39,70 46 464,43

НР и СП от ЗПМ % 175 0,75 167 12,14

ЗТР чел-ч 4,4 1,067 4,69

58 3.18-8-3 УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ 

КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ 

ВМЕСТИМОСТЬЮ, М3 ДО: 0,2
шт. 1

ЗП 42,14 1,067 44,96 17,04 766,18

ЭМ 7,72 1,067 8,24 8,79 72,41

25 977,082 946,27

7 917,75605,21

1 871,14467,93

2 233,47142,04

13



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

в т.ч. ЗПМ 1,88 1,067 2,01 17,04 34,18

МР 2,66 1 2,66 4,88 12,98

58,1 ПРАЙС Расширительный бак Reflex G200 Pn10
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 110 49,46 105 804,49

СП от ЗП % 74 33,27 49 375,43

НР и СП от ЗПМ % 175 3,52 167 57,08

ЗТР чел-ч 3,63 1,067 3,87

59 3.16-15-2 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 50 шт. 3

ЗП 17,92 1,067 57,36 17,04 977,45

ЭМ 3,35 1,067 10,72 6,7 71,85

в т.ч. ЗПМ 0,44 1,067 1,41 17,04 24,00

МР 20,50 1 61,50 3,91 240,47

59,1 1.12-9-51 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,25 (2,5) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 40 ММ
компл. 3 432,00 1 1 296,00 2,82 3 654,72

59,2 1.13-4-151 КРАНЫ ФИРМЫ 'NAVAL' СТАЛЬНЫЕ 

ШАРОВЫЕ, С ШАРОМ ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 

ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ ОТ -

40С° ДО +200С°, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

1,6 (16) МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 ММ
шт. 3 749,89 1 2 249,67 25,59 57 569,06

НР от ЗП % 110 63,10 105 1 026,32

СП от ЗП % 74 42,45 49 478,95

НР и СП от ЗПМ % 175 2,47 167 40,08

ЗТР чел-ч 1,47 1,067 4,71

60 3.16-15-3 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 100 шт. 4

ЗП 31,69 1,067 135,25 17,04 2 304,71

ЭМ 8,85 1,067 37,77 7,3 275,73

в т.ч. ЗПМ 1,51 1,067 6,44 17,04 109,82

МР 39,46 1 157,84 3,91 617,15

60,1 1.12-9-53 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,25 (2,5) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 65 ММ
компл. 4 504,00 1 2 016,00 3,2 6 451,20

60,2 1.13-4-162 КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ, С 

ШАРОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 

ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ ОТ -

40С° ДО +200С°, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

1,6 (16) МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65 ММ
шт. 4 1 312,58 1 5 250,32 18,07 94 873,28

НР от ЗП % 110 148,78 105 2 419,95

СП от ЗП % 74 100,09 49 1 129,31

НР и СП от ЗПМ % 175 11,27 167 183,40

ЗТР чел-ч 2,6 1,067 11,10

61 4.12-52-2 АРМАТУРА ПРИВАРНАЯ С РУЧНЫМ 

ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА НА 

УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, 

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 

15 шт. 1

ЗП 46,69 1,067 49,82 17,04 848,90

ЭМ 3,13 1,067 3,34 5,11 17,07

в т.ч. ЗПМ 0,17 1,067 0,18 17,04 3,09

МР 1,47 1,028 1,51 4,88 7,37

61,1 1.13-4-131 КРАНЫ ШАРОВЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 

СТАЛИ AISI ПОД ПРИВАРКУ, МАРКА 

'СИТАЛ' (СЕРИЯ 211), ДАВЛЕНИЕ 4,0(40) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 15 ММ
шт. 1 466,69 1,028 479,76 9,5 4 557,69

НР от ЗП % 67 33,38 72 611,21

СП от ЗП % 67 33,38 46 390,49

НР и СП от ЗПМ % 175 0,32 167 5,16

ЗТР чел-ч 3,7 1,067 3,95

62 4.12-52-4 АРМАТУРА ПРИВАРНАЯ С РУЧНЫМ 

ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА НА 

УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, 

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 

25 шт. 1

ЗП 46,69 1,067 49,82 17,04 848,90

ЭМ 3,21 1,067 3,43 5,18 17,74

в т.ч. ЗПМ 0,19 1,067 0,20 17,04 3,45

МР 2,66 1,028 2,73 4,88 13,34

62,1 1.13-4-133 КРАНЫ ШАРОВЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 

СТАЛИ AISI ПОД ПРИВАРКУ, МАРКА 

'СИТАЛ' (СЕРИЯ 211), ДАВЛЕНИЕ 4,0(40) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 25 ММ
шт. 1 633,48 1,028 651,22 9,5 6 186,57

2 088,57142,11

64 058,903 783,27

108 254,737 857,32

6 437,89601,51
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НР от ЗП % 67 33,38 72 611,21

СП от ЗП % 67 33,38 46 390,49

НР и СП от ЗПМ % 175 0,35 167 5,76

ЗТР чел-ч 3,7 1,067 3,95

63 3.16-12-1 УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 

50 компл. 1

ЗП 12,48 1,067 13,32 17,04 226,91

ЭМ 3,41 1,067 3,64 8,38 30,49

в т.ч. ЗПМ 0,29 1,067 0,31 17,04 5,27

МР 11,92 1 11,92 3,91 46,61

63,1 1.12-9-38 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ГОСТ 

12820-80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА, 40ММ
компл. 1 82,94 1 82,94 8,28 686,74

НР от ЗП % 110 14,65 105 238,26

СП от ЗП % 74 9,86 49 111,19

НР и СП от ЗПМ % 175 0,54 167 8,80

ЗТР чел-ч 0,96 1,067 1,02

64 3.16-12-2 УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ, ММ 65 компл. 1

ЗП 18,98 1,067 20,25 17,04 345,09

ЭМ 5,30 1,067 5,66 8,33 47,11

в т.ч. ЗПМ 0,38 1,067 0,41 17,04 6,91

МР 11,92 1 11,92 3,91 46,61

64,1 1.12-9-113 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) МПА 

(КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 65 ММ
компл. 1 935,59 1 935,59 3,78 3 536,53

НР от ЗП % 110 22,28 105 362,34

СП от ЗП % 74 14,99 49 169,09

НР и СП от ЗПМ % 175 0,72 167 11,54

ЗТР чел-ч 1,46 1,067 1,56

65 3.18-19-3 УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ, 

ММ 40 шт. 1

ЗП 10,95 1,067 11,68 17,04 199,09

ЭМ 5,57 1,067 5,94 7,39 43,92

в т.ч. ЗПМ 0,96 1,067 1,02 17,04 17,45

МР 0,65 1 0,65 10,22 6,64

65,1 1.18-7-31 ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ 

СЕТЧАТЫЕ, ЧУГУННЫЕ, СО СЛИВНЫМ 

КРАНОМ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ 

120°, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА, 

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 ММ
шт. 1 1 951,23 1 1 951,23 2,6 5 073,20

НР от ЗП % 110 12,85 105 209,04

СП от ЗП % 74 8,64 49 97,55

НР и СП от ЗПМ % 175 1,79 167 29,14

ЗТР чел-ч 0,91 1,067 0,97

66 3.18-19-5 УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ, 

ММ 65 шт. 1

ЗП 13,35 1,067 14,24 17,04 242,73

ЭМ 7,48 1,067 7,98 7,49 59,78

в т.ч. ЗПМ 1,38 1,067 1,47 17,04 25,09

МР 0,79 1 0,79 10,22 8,07

66,1 1.18-7-33 ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ 

СЕТЧАТЫЕ, ЧУГУННЫЕ, СО СЛИВНЫМ 

КРАНОМ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ 

120°, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА, 

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65 ММ
шт. 1 2 305,98 1 2 305,98 3,38 7 794,21

НР от ЗП % 110 15,66 105 254,87

СП от ЗП % 74 10,54 49 118,94

НР и СП от ЗПМ % 175 2,57 167 41,90

ЗТР чел-ч 1,11 1,067 1,18

67 3.16-15-1 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 25 шт. 2

ЗП 17,92 1,067 38,24 17,04 651,63

ЭМ 3,35 1,067 7,15 6,7 47,90

в т.ч. ЗПМ 0,44 1,067 0,94 17,04 16,00

МР 20,50 1 41,00 3,91 160,31

67,1 1.12-9-109 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) МПА 

(КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 25 ММ
компл. 2 544,50 1 1 089,00 2,3 2 504,70

8 074,01774,31

1 349,00136,87

4 518,311 011,41

5 658,581 992,78

8 520,502 357,76
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67,2 1.13-3-213 

прим

КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ, 

ПОЛНОПОДЪЕМНЫЕ, ПРУЖИННЫЕ, 

УГЛОВЫЕ, С ПОДРЫВНЫМ РЫЧАГОМ, 

МАРКА ПРЕГРАН КПП 496-01, 

ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) МПА (КГС/СМ2),  

ДИАМЕТР 25Х25 ММ
шт. 2 6 576,18 1 13 152,36 3,29 43 271,26

НР от ЗП % 110 42,06 105 684,21

СП от ЗП % 74 28,30 49 319,30

НР и СП от ЗПМ % 175 1,65 167 26,72

ЗТР чел-ч 1,47 1,067 3,14

68 3.16-15-3 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 100 шт. 1

ЗП 31,69 1,067 33,81 17,04 576,18

ЭМ 8,85 1,067 9,44 7,3 68,93

в т.ч. ЗПМ 1,51 1,067 1,61 17,04 27,45

МР 39,46 1 39,46 3,91 154,29

68,1 1.12-9-113 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) МПА 

(КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 65 ММ
компл. 1 935,59 1 935,59 3,78 3 536,53

68,2 1.13-3-108 КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ, ОБРАТНЫЕ, 

ФЛАНЦЕВЫЕ, ТИП 402, УСЛОВНОЕ 

ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) МПА (КГС/СМ2), 

ДИАМЕТР 65 ММ шт. 1 1 705,85 1 1 705,85 6,34 10 815,09

НР от ЗП % 110 37,19 105 604,99

СП от ЗП % 74 25,02 49 282,33

НР и СП от ЗПМ % 175 2,82 167 45,84

ЗТР чел-ч 2,6 1,067 2,77

69 3.16-15-1 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 25 шт. 4

ЗП 17,92 1,067 76,48 17,04 1 303,26

ЭМ 3,35 1,067 14,30 6,7 95,80

в т.ч. ЗПМ 0,44 1,067 1,88 17,04 32,00

МР 20,50 1 82,00 3,91 320,62

69,1 1.12-9-35 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ГОСТ 

12820-80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА, 20ММ
компл. 4 62,98 1 251,92 5,67 1 428,39

69,2 1.13-4-148 КРАНЫ ФИРМЫ 'NAVAL' СТАЛЬНЫЕ 

ШАРОВЫЕ, С ШАРОМ ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 

ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ ОТ -

40С° ДО +200С°, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

1,6 (16) МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20 ММ
шт. 4 480,62 1 1 922,48 36,66 70 478,12

НР от ЗП % 110 84,13 105 1 368,42

СП от ЗП % 74 56,60 49 638,60

НР и СП от ЗПМ % 175 3,29 167 53,44

ЗТР чел-ч 1,47 1,067 6,27

70 3.16-15-2 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 50 шт. 6

ЗП 17,92 1,067 114,72 17,04 1 954,89

ЭМ 3,35 1,067 21,45 6,7 143,69

в т.ч. ЗПМ 0,44 1,067 2,82 17,04 48,00

МР 20,50 1 123,00 3,91 480,93

70,1 1.12-9-37 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ГОСТ 

12820-80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА, 32ММ
компл. 6 88,70 1 532,20 7,8 4 151,16

70,2 1.13-4-150 КРАНЫ ФИРМЫ 'NAVAL' СТАЛЬНЫЕ 

ШАРОВЫЕ, С ШАРОМ ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 

ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ ОТ -

40С° ДО +200С°, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

1,6 (16) МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32 ММ
шт. 6 682,58 1 4 095,48 27,7 113 444,80

НР от ЗП % 110 126,19 105 2 052,63

СП от ЗП % 74 84,89 49 957,90

НР и СП от ЗПМ % 175 4,94 167 80,16

ЗТР чел-ч 1,47 1,067 9,41

71 3.16-15-1 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 25 шт. 2

ЗП 17,92 1,067 38,24 17,04 651,63

ЭМ 3,35 1,067 7,15 6,7 47,90

47 666,0314 399,76

16 084,182 789,18

75 686,652 491,20

123 266,165 102,87
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в т.ч. ЗПМ 0,44 1,067 0,94 17,04 16,00

МР 20,50 1 41,00 3,91 160,31

71,1 1.12-9-35 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ГОСТ 

12820-80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА, 20ММ
компл. 2 62,98 1 125,96 5,67 714,19

71,2 ПРАЙС Клапан балансировочный Ду 20 Ру 16
Базисная стоимость: 937,32 = (5 308,98 / 

1,18) / 4,8 ШТ 2 937,32 1 1 874,64 4,8 8 998,27

НР от ЗП % 110 42,06 105 684,21

СП от ЗП % 74 28,30 49 319,30

НР и СП от ЗПМ % 175 1,65 167 26,72

ЗТР чел-ч 1,47 1,067 3,14

72 3.16-15-2 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 50 шт. 3

ЗП 17,92 1,067 57,36 17,04 977,45

ЭМ 3,35 1,067 10,72 6,7 71,85

в т.ч. ЗПМ 0,44 1,067 1,41 17,04 24,00

МР 20,50 1 61,50 3,91 240,47

72,1 1.12-9-39 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ГОСТ 

12820-80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА, 50ММ
компл. 3 108,95 1 326,85 7,08 2 314,10

72,2 ПРАЙС Клапан балансировочный Ду 50 Ру 16
Базисная стоимость: 1 175,64 = (6 658,82 / 

1,18) / 4,8 ШТ 3 1 175,64 1 3 526,92 4,8 16 929,22

НР от ЗП % 110 63,10 105 1 026,32

СП от ЗП % 74 42,45 49 478,95

НР и СП от ЗПМ % 175 2,47 167 40,08

ЗТР чел-ч 1,47 1,067 4,71

Горячее водоснабжение

73 3.18-23-4 УСТАНОВКА ПЛАСТИНЧАТЫХ 

ТЕПЛООБМЕННИКОВ ДЛЯ СИСТЕМ 

ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ МАССОЙ ДО 300 КГ шт. 1

ЗП 375,42 1,067 400,57 17,04 6 825,77

ЭМ 64,16 1,067 68,46 7,01 479,90

в т.ч. ЗПМ 11,63 1,067 12,41 17,04 211,45

МР 1 214,47 1 1 214,47 5,1 6 193,80

73,1 1.12-9-53 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,25 (2,5) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 65 ММ
компл. 1 504,00 1 504,00 3,2 1 612,80

73,2 ПРАЙС Теплообменник системы ГВС HH № 19А
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 110 440,63 105 7 167,06

СП от ЗП % 74 296,42 49 3 344,63

НР и СП от ЗПМ % 175 21,72 167 353,12

ЗТР чел-ч 29,3 1,067 31,26

74 3.18-11-1 УСТАНОВКА НАСОСОВ 

ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ 

АГРЕГАТА, Т, ДО 0.1 компл. 1

ЗП 158,47 1,067 169,09 17,04 2 881,25

ЭМ 15,26 1,067 16,28 8,08 131,56

в т.ч. ЗПМ 3,19 1,067 3,40 17,04 58,00

МР 102,76 1 102,76 3,61 370,96

74,1 ПРАЙС Насос циркуляционный Wilo Stratos ZD 

32/1-12 PN10
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 110 186,00 105 3 025,31

СП от ЗП % 74 125,13 49 1 411,81

НР и СП от ЗПМ % 175 5,95 167 96,86

ЗТР чел-ч 13 1,067 13,87

75 3.16-12-1 УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 

50 компл. 1

ЗП 12,48 1,067 13,32 17,04 226,91

ЭМ 3,41 1,067 3,64 8,38 30,49

в т.ч. ЗПМ 0,29 1,067 0,31 17,04 5,27

МР 11,92 1 11,92 3,91 46,61

75,1 1.12-9-51 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,25 (2,5) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 40 ММ
компл. 1 432,00 1 432,00 2,82 1 218,24

НР от ЗП % 110 14,65 105 238,26

СП от ЗП % 74 9,86 49 111,19

НР и СП от ЗПМ % 175 0,54 167 8,80

ЗТР чел-ч 0,96 1,067 1,02

11 602,532 159,00

22 078,444 091,37

25 977,082 946,27

7 917,75605,21

1 880,50485,93
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76 4.12-50-2 АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ НА 

УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, 

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 

40 шт. 1

ЗП 55,53 1,067 59,25 17,04 1 009,63

ЭМ 2,08 1,067 2,22 8,95 19,86

в т.ч. ЗПМ 0,49 1,067 0,52 17,04 8,91

МР 1,19 1,028 1,22 4,88 5,97

76,1 13.1-5-103 Электропривод редукторный 

трехпозиционный AMV, 230 В 

переменного тока, частота тока 50/60 Гц, 

скорость перемещения штока привода 15 

с на 1 мм: Степень защиты IP54
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
шт. 1 0,00 1 0,00 10,11 0,00

76,2 ПРАЙС Регулирующий клапан температуры 2-х 

ходовой Ду 40
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 67 39,70 72 726,93

СП от ЗП % 67 39,70 46 464,43

НР и СП от ЗПМ % 175 0,91 167 14,88

ЗТР чел-ч 4,4 1,067 4,69

77 3.16-15-3 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 100 шт. 7

ЗП 31,69 1,067 236,69 17,04 4 033,24

ЭМ 8,85 1,067 66,10 7,3 482,53

в т.ч. ЗПМ 1,51 1,067 11,28 17,04 192,18

МР 39,46 1 276,22 3,91 1 080,02

77,1 1.12-9-40 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ГОСТ 

12820-80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА, 80ММ
компл. 7 154,80 1 1 083,60 9,92 10 749,31

77,2 1.13-4-163 КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ, С 

ШАРОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 

ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ ОТ -

40С° ДО +200С°, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

1,6 (16) МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ
шт. 7 1 741,09 1 12 187,63 19,98 243 508,85

НР от ЗП % 110 260,36 105 4 234,90

СП от ЗП % 74 175,15 49 1 976,29

НР и СП от ЗПМ % 175 19,74 167 320,94

ЗТР чел-ч 2,6 1,067 19,42

78 3.16-15-3 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 100 шт. 3

ЗП 31,69 1,067 101,44 17,04 1 728,53

ЭМ 8,85 1,067 28,33 7,3 206,80

в т.ч. ЗПМ 1,51 1,067 4,83 17,04 82,36

МР 39,46 1 118,38 3,91 462,87

78,1 1.12-9-53 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,25 (2,5) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 65 ММ
компл. 3 504,00 1 1 512,00 3,2 4 838,40

78,2 1.13-4-162 КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ, С 

ШАРОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 

ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ ОТ -

40С° ДО +200С°, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

1,6 (16) МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65 ММ
шт. 3 1 312,58 1 3 937,74 18,07 71 154,96

НР от ЗП % 110 111,58 105 1 814,96

СП от ЗП % 74 75,07 49 846,98

НР и СП от ЗПМ % 175 8,45 167 137,54

ЗТР чел-ч 2,6 1,067 8,32

79 3.16-15-2 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 50 шт. 3

ЗП 17,92 1,067 57,36 17,04 977,45

ЭМ 3,35 1,067 10,72 6,7 71,85

в т.ч. ЗПМ 0,44 1,067 1,41 17,04 24,00

МР 20,50 1 61,50 3,91 240,47

79,1 1.12-9-52 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,25 (2,5) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 50 ММ
компл. 3 468,00 1 1 404,00 3,33 4 675,32

2 241,70143,00

266 386,0814 305,49

81 191,045 892,99
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79,2 1.13-4-152 КРАНЫ ФИРМЫ 'NAVAL' СТАЛЬНЫЕ 

ШАРОВЫЕ, С ШАРОМ ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 

ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ ОТ -

40С° ДО +200С°, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

1,6 (16) МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ
шт. 3 894,16 1 2 682,48 22,13 59 363,28

НР от ЗП % 110 63,10 105 1 026,32

СП от ЗП % 74 42,45 49 478,95

НР и СП от ЗПМ % 175 2,47 167 40,08

ЗТР чел-ч 1,47 1,067 4,71

80 3.16-12-1 УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 

50 компл. 1

ЗП 12,48 1,067 13,32 17,04 226,91

ЭМ 3,41 1,067 3,64 8,38 30,49

в т.ч. ЗПМ 0,29 1,067 0,31 17,04 5,27

МР 11,92 1 11,92 3,91 46,61

80,1 1.12-9-39 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ГОСТ 

12820-80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА, 50ММ
компл. 1 108,95 1 108,95 7,08 771,37

НР от ЗП % 110 14,65 105 238,26

СП от ЗП % 74 9,86 49 111,19

НР и СП от ЗПМ % 175 0,54 167 8,80

ЗТР чел-ч 0,96 1,067 1,02

81 3.16-12-2 УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ, ММ 65 компл. 1

ЗП 18,98 1,067 20,25 17,04 345,09

ЭМ 5,30 1,067 5,66 8,33 47,11

в т.ч. ЗПМ 0,38 1,067 0,41 17,04 6,91

МР 11,92 1 11,92 3,91 46,61

81,1 1.12-9-113 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) МПА 

(КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 65 ММ
компл. 1 935,59 1 935,59 3,78 3 536,53

НР от ЗП % 110 22,28 105 362,34

СП от ЗП % 74 14,99 49 169,09

НР и СП от ЗПМ % 175 0,72 167 11,54

ЗТР чел-ч 1,46 1,067 1,56

82 3.16-12-3 УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ, ММ 80 компл. 1

ЗП 18,98 1,067 20,25 17,04 345,09

ЭМ 5,30 1,067 5,66 8,33 47,11

в т.ч. ЗПМ 0,38 1,067 0,41 17,04 6,91

МР 11,92 1 11,92 3,91 46,61

82,1 1.12-9-114 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) МПА 

(КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 80 ММ
компл. 1 1 084,19 1 1 084,19 3,52 3 816,35

НР от ЗП % 110 22,28 105 362,34

СП от ЗП % 74 14,99 49 169,09

НР и СП от ЗПМ % 175 0,72 167 11,54

ЗТР чел-ч 1,46 1,067 1,56

83 3.18-19-4 УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ, 

ММ 50 шт. 1

ЗП 10,95 1,067 11,68 17,04 199,09

ЭМ 5,68 1,067 6,06 7,32 44,36

в т.ч. ЗПМ 0,97 1,067 1,03 17,04 17,64

МР 0,72 1 0,72 10,22 7,36

83,1 1.18-7-32 ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ 

СЕТЧАТЫЕ, ЧУГУННЫЕ, СО СЛИВНЫМ 

КРАНОМ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ 

120°, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА, 

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ
шт. 1 2 110,85 1 2 110,85 2,82 5 952,60

НР от ЗП % 110 12,85 105 209,04

СП от ЗП % 74 8,64 49 97,55

НР и СП от ЗПМ % 175 1,80 167 29,46

ЗТР чел-ч 0,91 1,067 0,97

84 3.18-19-5 УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ, 

ММ 65 шт. 1

ЗП 13,35 1,067 14,24 17,04 242,73

ЭМ 7,48 1,067 7,98 7,49 59,78

в т.ч. ЗПМ 1,38 1,067 1,47 17,04 25,09

МР 0,79 1 0,79 10,22 8,07

66 873,724 324,08

1 433,63162,88

4 518,311 011,41

4 798,131 160,01

6 539,462 152,60
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84,1 1.18-7-33 ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ 

СЕТЧАТЫЕ, ЧУГУННЫЕ, СО СЛИВНЫМ 

КРАНОМ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ 

120°, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА, 

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65 ММ
шт. 1 2 305,98 1 2 305,98 3,38 7 794,21

НР от ЗП % 110 15,66 105 254,87

СП от ЗП % 74 10,54 49 118,94

НР и СП от ЗПМ % 175 2,57 167 41,90

ЗТР чел-ч 1,11 1,067 1,18

85 3.18-19-6 УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ, 

ММ 80 шт. 1

ЗП 16,60 1,067 17,71 17,04 301,82

ЭМ 9,61 1,067 10,25 7,01 71,88

в т.ч. ЗПМ 1,65 1,067 1,76 17,04 30,00

МР 1,37 1 1,37 10,22 14,00

85,1 1.18-7-34 ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ 

СЕТЧАТЫЕ, ЧУГУННЫЕ, СО СЛИВНЫМ 

КРАНОМ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ 

120°, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА, 

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ
шт. 1 2 926,83 1 2 926,83 3,1 9 073,17

НР от ЗП % 110 19,48 105 316,91

СП от ЗП % 74 13,11 49 147,89

НР и СП от ЗПМ % 175 3,08 167 50,10

ЗТР чел-ч 1,38 1,067 1,47

86 3.16-15-2 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 50 шт. 1

ЗП 17,92 1,067 19,12 17,04 325,82

ЭМ 3,35 1,067 3,57 6,7 23,95

в т.ч. ЗПМ 0,44 1,067 0,47 17,04 8,00

МР 20,50 1 20,50 3,91 80,16

86,1 1.12-9-112 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) МПА 

(КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 50 ММ
компл. 1 822,56 1 822,56 3,34 2 747,35

86,2 1.13-3-106 КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ, ОБРАТНЫЕ, 

ФЛАНЦЕВЫЕ, ТИП 402, УСЛОВНОЕ 

ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) МПА (КГС/СМ2), 

ДИАМЕТР 50 ММ шт. 1 1 689,84 1 1 689,84 5,7 9 632,09

НР от ЗП % 110 21,03 105 342,11

СП от ЗП % 74 14,15 49 159,65

НР и СП от ЗПМ % 175 0,82 167 13,36

ЗТР чел-ч 1,47 1,067 1,57

87 3.16-15-3 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 100 шт. 1

ЗП 31,69 1,067 33,81 17,04 576,18

ЭМ 8,85 1,067 9,44 7,3 68,93

в т.ч. ЗПМ 1,51 1,067 1,61 17,04 27,45

МР 39,46 1 39,46 3,91 154,29

87,1 1.12-9-113 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) МПА 

(КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 65 ММ
компл. 1 935,59 1 935,59 3,78 3 536,53

87,2 1.13-3-108 КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ, ОБРАТНЫЕ, 

ФЛАНЦЕВЫЕ, ТИП 402, УСЛОВНОЕ 

ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) МПА (КГС/СМ2), 

ДИАМЕТР 65 ММ шт. 1 1 705,85 1 1 705,85 6,34 10 815,09

НР от ЗП % 110 37,19 105 604,99

СП от ЗП % 74 25,02 49 282,33

НР и СП от ЗПМ % 175 2,82 167 45,84

ЗТР чел-ч 2,6 1,067 2,77

88 4.11-2-1 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 

РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ шт. 1

ЗП 3,90 1,047 4,08 17,04 69,58

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,91 1 0,91 4,88 4,44

88,1 ПРАЙС Электромагнитный умягчитель воды
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 114 4,65 95 66,10

СП от ЗП % 67 2,73 44 30,62

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 0,3 1,047 0,31

89 3.16-26-1 УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ (ВОДОМЕРОВ) 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 40
шт. 3

ЗП 5,00 1,067 16,01 17,04 272,73

ЭМ 0,45 1,067 1,44 8,9 12,82

в т.ч. ЗПМ 0,11 1,067 0,35 17,04 6,00

8 520,502 357,76

9 975,772 991,83

13 324,492 591,59

16 084,182 789,18

170,7412,37
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МР 0,35 1 1,05 4,88 5,12

89,1 1.17-6-39 СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВСХ, 

ДИАМЕТР 32ММ шт. 1 1 743,57 1 1 743,57 2,98 5 195,84

89,2 1.17-6-24 СЧЕТЧИКИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВСГ, 

ДИАМЕТР 25ММ шт. 1 1 861,27 1 1 861,27 3,3 6 142,19

89,3 1.17-6-25 СЧЕТЧИКИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВСГ, 

ДИАМЕТР 32ММ шт. 1 1 951,21 1 1 951,21 3,26 6 360,94

НР от ЗП % 110 17,61 105 286,37

СП от ЗП % 74 11,85 49 133,64

НР и СП от ЗПМ % 175 0,61 167 10,02

ЗТР чел-ч 0,41 1,067 1,31

Подпитка

90 4.11-2-2 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 

ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ шт. 1

ЗП 26,78 1,047 28,04 17,04 477,78

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,21 1 0,21 4,88 1,02

90,1 ПРАЙС Счетчик расходомер электромагнитный
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 114 31,97 95 453,89

СП от ЗП % 67 18,79 44 210,22

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 2,16

91 3.16-15-1 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 25 шт. 1

ЗП 17,92 1,067 19,12 17,04 325,82

ЭМ 3,35 1,067 3,57 6,7 23,95

в т.ч. ЗПМ 0,44 1,067 0,47 17,04 8,00

МР 20,50 1 20,50 3,91 80,16

91,1 1.12-9-49 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,25 (2,5) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 25 ММ
компл. 1 369,00 1 369,00 2,04 752,76

91,2 1.13-4-149 КРАНЫ ФИРМЫ 'NAVAL' СТАЛЬНЫЕ 

ШАРОВЫЕ, С ШАРОМ ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 

ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ ОТ -

40С° ДО +200С°, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

1,6 (16) МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25 ММ
шт. 1 538,32 1 538,32 34,46 18 550,51

НР от ЗП % 110 21,03 105 342,11

СП от ЗП % 74 14,15 49 159,65

НР и СП от ЗПМ % 175 0,82 167 13,36

ЗТР чел-ч 1,47 1,067 1,57

92 3.16-15-3 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 100 шт. 2

ЗП 31,69 1,067 67,63 17,04 1 152,35

ЭМ 8,85 1,067 18,89 7,3 137,87

в т.ч. ЗПМ 1,51 1,067 3,22 17,04 54,91

МР 39,46 1 78,92 3,91 308,58

92,1 1.12-9-53 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,25 (2,5) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 65 ММ
компл. 2 504,00 1 1 008,00 3,2 3 225,60

92,2 1.13-4-162 КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ, С 

ШАРОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 

ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ ОТ -

40С° ДО +200С°, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

1,6 (16) МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65 ММ
шт. 2 1 312,58 1 2 625,16 18,07 47 436,64

НР от ЗП % 110 74,39 105 1 209,97

СП от ЗП % 74 50,05 49 564,65

НР и СП от ЗПМ % 175 5,64 167 91,70

ЗТР чел-ч 2,6 1,067 5,55

93 4.12-54-1 АРМАТУРА ПРИВАРНАЯ С 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ НА 

УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, 

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 

32 шт. 3

ЗП 64,36 1,067 206,02 17,04 3 510,52

ЭМ 5,22 1,067 16,71 6,01 100,42

в т.ч. ЗПМ 0,53 1,067 1,70 17,04 28,91

МР 7,98 1,028 24,61 4,88 120,10

93,1 1.13-3-239 КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЕ ЛАТУННЫЕ, С 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ, 

TМАКС.=110°С, P=0,03-1МПА, ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15 ММ шт. 1 1 155,48 1,028 1 187,83 3,96 4 703,82

18 419,675 604,62

1 142,9179,01

20 248,32986,51

54 127,363 928,68
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93,2 1.13-3-240 КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЕ ЛАТУННЫЕ, С 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ, 

TМАКС.=110°С, P=0,03-1МПА, ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25 ММ шт. 2 1 224,31 1,028 2 517,18 5,67 14 272,42

НР от ЗП % 67 138,03 72 2 527,57

СП от ЗП % 67 138,03 46 1 614,84

НР и СП от ЗПМ % 175 2,98 167 48,28

ЗТР чел-ч 5,1 1,067 16,33

94 4.11-2-1 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 

РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ шт. 2

ЗП 3,90 1,047 8,17 17,04 139,16

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,91 1 1,82 4,88 8,88

94,1 13.1-3-108 Реле давления KPI 35 с однополюсным 

переключателем SPDT : Наружная резьба 

1/4", корпус IP55, диапазон настройки 0,2-

8 бар, дифференциал 0,4-2 бара, 

допустимое давление 18 бар
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
шт. 2 0,00 1 0,00 6,57 0,00

НР от ЗП % 114 9,31 95 132,20

СП от ЗП % 67 5,47 44 61,23

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 0,3 1,047 0,63

Испытание и наладка приборов

95 5.3-65-1 КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ НА 

ТРУБОПРОВОДЕ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОXOЛOДOCНAБЖEНИЯ С 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ, ПНЕВМАТИЧЕСКИМ 

ИЛИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ: 

ПРОХОДНОЙ
клапан 1

ЗП 291,72 )*0,8 1 233,38 17,04 3 976,73

ЭМ 0,00 1 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1 0,00 1 0,00

МР 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 75 175,04 72 2 863,25

СП от ЗП % 70 163,37 44 1 749,76

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 17 )*0,8 1 13,60

96 5.3-40-1 УСТРОЙСТВА РЕГУЛИРОВОЧНО-

ЗАПОРНЫЕ: КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ 

ПРОХОДНОЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ, 

ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИЛИ 

ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

устройст

во 3

ЗП 79,60 )*0,8 1 191,04 17,04 3 255,32

ЭМ 0,00 1 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1 0,00 1 0,00

МР 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 75 143,28 72 2 343,83

СП от ЗП % 70 133,73 44 1 432,34

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 4,5 )*0,8 1 10,80

97 5.7-84-5 РЕГУЛИРОВКА ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ 

СИСТЕМ ЗДАНИЙ С ТЕПЛОВОЙ 

НАГРУЗКОЙ, ГКАЛ/Ч, ДО: 2
система 1

ЗП 4 148,30 )*0,8 1 3 318,64 17,04 56 549,63

ЭМ 0,00 1 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1 0,00 1 0,00

МР 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 75 2 488,98 72 40 715,73

СП от ЗП % 70 2 323,05 44 24 881,84

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 219 )*0,8 1 175,20

98 ПРАЙС Теплосчетчик КМ-5-2 (для закрытой 

системы)
Базисная стоимость: 17 349,79 = (56 504,8 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 17 349,79 1 17 349,79 2,76 47 885,42

99 ПРАЙС Модуль КМ (преобразователь расхода с 

вычислительным  блоком на подающий 

трубопровод)
Базисная стоимость: 1 268,31 = (4 130,64 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 1 268,31 1 1 268,31 2,76 3 500,54

100 ПРАЙС Модуль ППС (преобразовательрасхода на 

обратный  трубопровод)
Базисная стоимость: 9 423,42 = (30 690,18 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 9 423,42 1 9 423,42 2,76 26 008,64

101 ПРАЙС Защитная гильза под 

термосопротивление  L-100, защитные 

гильзы, бобышки в комплекте
Базисная стоимость: 834,98 = 2 304,54 / 2,76

пара 1 834,98 1 834,98 2,76 2 304,54

102 ПРАЙС Датчики избыточного давления ИД 16бар 

1%
Базисная стоимость: 1 354,43 = 3 738,24 / 

2,76 ШТ 2 1 354,43 1 2 708,86 2,76 7 476,45

26 897,974 231,39

341,4724,77

8 589,74571,79

7 031,49468,05

122 147,208 130,67

2 910 551,78517 562,45Итого по разделу: Монтаж оборудования и трубопроводов теплового пункта

Раздел: Оборудование

47 885,4217 349,79

3 500,541 268,31

26 008,649 423,42

2 304,54834,98
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103 ПРАЙС Регулирующий клапан VFG2 Danfoss Д-

65мм 065 В 2394
Базисная стоимость: 48 070,50 = (156 556 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 48 070,50 1 48 070,50 2,76 132 674,58

105 ПРАЙС Регулирующий блок AFP-9
Базисная стоимость: 22 149,84 = (72 137,6 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 22 149,84 1 22 149,84 2,76 61 133,56

106 ПРАЙС Импульсная трубка AF
Базисная стоимость: 1 001,49 = (3 261,66 / 

1,18) / 2,76 ШТ 2 1 001,49 1 2 002,98 2,76 5 528,22

107 13.1-1-332 Шкаф скоммутированный для 

теплосчетчика под АП: Материал-пластик, 

состав: автоматический выключатель, 

розетка 220 В, кабель RS485, замок, 

кабель ШВВП, шина заземления, DIN-

рейка, размеры 400х400х120 мм
шт. 1 438,63 1 438,63 4,93 2 162,45

108 13.1-3-38 Адаптер периферии АП-5-4: Два порта RS-

485 шт. 1 1 540,38 1 1 540,38 4,42 6 808,48

109 13.1-3-3 Адаптер переноса данных универсальный 

: Считывание информации с 

теплосчетчиков, промежуточное хранение 

и передача на ПК
шт. 1 2 744,77 1 2 744,77 4,51 12 378,91

110 13.1-1-60 Блок бесперебойного питания ББП  

Размеры 14х335х86 мм шт. 1 876,18 1 876,18 8,46 7 412,48

111 13.1-1-54 Источник питания  напряжение 12 В: Ток 3 

А шт. 2 667,24 1 1 334,48 4,65 6 205,33

112 13.1-5-63 Датчик температуры теплоносителя 

погружной ESMUс гильзой медной длиной 

100 мм, диапазон температуры от 0 до 

+140°С: Платиновый термометр 

сопротивления, 1000 Ом при 0°С, степень 

защиты IP54
шт. 5 1 556,13 1 7 780,65 4 31 122,60

113 13.1-3-107 Регулятор температуры электронный 

двухконтурный ECL Comfort 310, с 

дисплеем и интегрированными 

коммуникационными возможностями: 

Напряжение питания 230 В, 50 Гц; 

релейных выходов 3, входов для 

подключаемых датчиков 6; потребляемая 

мощность 5 Вт, температура окружающей 

среды от 0 до 55°С; степень защиты 

корпуса IP41
шт. 1 5 035,32 1 5 035,32 7,95 40 030,79

114 ПРАЙС ECL- ключ A 368
Базисная стоимость: 4 907,58 = (15 983 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 4 907,58 1 4 907,58 2,76 13 544,92

115 13.1-3-107 Регулятор температуры электронный 

двухконтурный ECL Comfort 310, с 

дисплеем и интегрированными 

коммуникационными возможностями: 

Напряжение питания 230 В, 50 Гц; 

релейных выходов 3, входов для 

подключаемых датчиков 6; потребляемая 

мощность 5 Вт, температура окружающей 

среды от 0 до 55°С; степень защиты 

корпуса IP41
шт. 1 5 035,32 1 5 035,32 7,95 40 030,79

116 13.1-5-62 Датчик температуры наружного воздуха 

ESMT, диапазон температуры от -50 до 

+50°С: Платиновый термометр 

сопротивления, 1000 Ом при 0°С, степень 

защиты IP54 шт. 2 948,50 1 1 897,00 4 7 588,00

117 13.1-1-87 Панель клеммная двухрядная на 14 

зажимов 24209-00-00: Допускает 

подключение к шпилькам провода 

сечением до 6 мм2, может быть 

присоединен либо 1 провод сечением до 

2,5 мм2, либо 2 провода сечением до 1 

мм2.
шт. 1 718,79 1 718,79 13,08 9 401,77

118 ПРАЙС Теплообменник системы вентиляции 

HH№47
Базисная стоимость: 67 550,97 = (220 000 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 67 550,97 1 67 550,97 2,76 186 440,68

119 ПРАЙС Насос циркуляционный Wilo Stratos D 80/1-

12 PN10
Базисная стоимость: 92 737,79 = (302 028,44 

/ 1,18) / 2,76 ШТ 1 92 737,79 1 92 737,79 2,76 255 956,30

120 ПРАЙС Регулирующий клапан температуры 2-х 

ходовой Ду 50
Базисная стоимость: 13 952,35 = (45 440 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 13 952,35 1 13 952,35 2,76 38 508,49

7 476,452 708,86

132 674,5848 070,50

61 133,5622 149,84

5 528,222 002,98

2 162,45438,63

6 808,481 540,38

12 378,912 744,77

7 412,48876,18

6 205,331 334,48

31 122,607 780,65

40 030,795 035,32

13 544,924 907,58

40 030,795 035,32

7 588,001 897,00

9 401,77718,79

186 440,6867 550,97

255 956,3092 737,79

38 508,4913 952,35
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121 13.1-5-103 Электропривод редукторный 

трехпозиционный AMV, 230 В 

переменного тока, частота тока 50/60 Гц, 

скорость перемещения штока привода 15 

с на 1 мм: Степень защиты IP54 шт. 1 4 190,51 1 4 190,51 10,11 42 366,06

122 ПРАЙС Расширительный бак Reflex G1000 Pn6
Базисная стоимость: 95 338,98 = (310 500 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 95 338,98 1 95 338,98 2,76 263 135,58

123 ПРАЙС
Поправка: 

о.п.2.4

Теплообменник системы отопления HH № 

19А
Базисная стоимость: 15 506,02 = (50 500 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 15 506,02 1 15 506,02 2,76 42 796,62

124 13.1-5-263 Насос циркуляционный с «мокрым 

ротором» WILO Stratos 32/1-12  

Встроенный электронный регулятор 

скорости вращения, корпус чугун с KTL 

покрытием, рабочее колесо пластмасса, 

вал нержавеющая сталь, перекачиваемая 

жидкость вода, рабочая температура от – 

10оС до + 110оС, рабочее давление 

PN6/10, фланцевый, высота подачи 1-12 

м, вид защиты IP44,  габариты 

330х350х290 мм
шт. 1 4 084,33 1 4 084,33 8,39 34 267,53

125 ПРАЙС Регулирующий клапан температуры 2-х 

ходовой Ду 32
Базисная стоимость: 6 978,97 = (22 729,11 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 6 978,97 1 6 978,97 2,76 19 261,96

126 13.1-5-103 Электропривод редукторный 

трехпозиционный AMV, 230 В 

переменного тока, частота тока 50/60 Гц, 

скорость перемещения штока привода 15 

с на 1 мм: Степень защиты IP54 шт. 1 4 190,51 1 4 190,51 10,11 42 366,06

127 ПРАЙС Расширительный бак Reflex G200 Pn10
Базисная стоимость: 23 827,07 = (77 600 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 23 827,07 1 23 827,07 2,76 65 762,71

128 ПРАЙС
Поправка: 

о.п.2.4

Теплообменник системы ГВС HH № 19А
Базисная стоимость: 15 506,02 = (50 500 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 15 506,02 1 15 506,02 2,76 42 796,62

129 ПРАЙС Насос циркуляционный Wilo Stratos ZD 

32/1-12 PN10
Базисная стоимость: 28 002,95 = (91 200 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 28 002,95 1 28 002,95 2,76 77 288,14

130 13.1-5-103 Электропривод редукторный 

трехпозиционный AMV, 230 В 

переменного тока, частота тока 50/60 Гц, 

скорость перемещения штока привода 15 

с на 1 мм: Степень защиты IP54 шт. 1 4 190,51 1 4 190,51 10,11 42 366,06

131 ПРАЙС Регулирующий клапан температуры 2-х 

ходовой Ду 40
Базисная стоимость: 8 765,87 = (28 548,67 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 8 765,87 1 8 765,87 2,76 24 193,80

132 ПРАЙС Электромагнитный умягчитель воды
Базисная стоимость: 11 159,42 = (36 344 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 11 159,42 1 11 159,42 2,76 30 800,00

133 ПРАЙС Счетчик расходомер электромагнитный
Базисная стоимость: 9 431,16 = (30 715,4 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 9 431,16 1 9 431,16 2,76 26 030,00

134 13.1-3-108 Реле давления KPI 35 с однополюсным 

переключателем SPDT : Наружная резьба 

1/4", корпус IP55, диапазон настройки 0,2-

8 бар, дифференциал 0,4-2 бара, 

допустимое давление 18 бар шт. 2 744,48 1 1 488,96 6,57 9 782,47

  

  

42 366,064 190,51

263 135,5895 338,98

42 796,6215 506,02

34 267,534 084,33

19 261,966 978,97

42 366,064 190,51

65 762,7123 827,07

42 796,6215 506,02

77 288,1428 002,95

42 366,064 190,51

24 193,808 765,87

30 800,0011 159,42

26 030,009 431,16

9 782,471 488,96

1 707 317,55543 020,17Итого по разделу: Оборудование

4 617 869,331 060 582,62Итого по локальной смете: ИТП

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

4 617 869,331 060 582,62Итого по смете: 

Составил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил   
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     ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)

Форма № 1б

базовая    

цена

текущая   

цена
1 060,58 4 617,87 тыс.руб

486,00 2 603,45 тыс.руб
22,39 169,33 тыс.руб

543,02 1 707,32 тыс.руб
9,17 137,77 тыс.руб

13,73 233,90 тыс.руб
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 май 2016 года  и Коэффициенты пересчета к ТСН-2001.13-2 март 2016 года 

№№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм. 

руб.

Попра-

вочные 

коэфф.

Коэфф. 

зимних 

удоро-

жаний

ВСЕГО в 

базисном 

уровне цен, 

руб.

Коэфф. 

пересчета и 

нормы НР и 

СП

Всего в 

текущем 

уровне цен, 

руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Трубопроводы

1 3.16-6-2 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, 

ММ 20 100 м 0,05

ЗП 370,95 1,067 19,79 17,04 337,22

ЭМ 43,16 1,067 2,30 8,61 19,83

в т.ч. ЗПМ 8,59 1,067 0,46 17,04 7,81

МР 18,13 1 0,91 4,88 4,42

1,1 1.12-1-41 УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ 

ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20 ММ м 5 31,32 1 156,60 6,14 961,52

НР от ЗП % 110 21,77 105 354,08

СП от ЗП % 74 14,64 49 165,24

НР и СП от ЗПМ % 175 0,81 167 13,04

ЗТР чел-ч 29,7 1,067 1,58

2 3.16-6-4 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, 

ММ 32 100 м 0,2

ЗП 370,95 1,067 79,16 17,04 1 348,90

ЭМ 43,16 1,067 9,21 8,61 79,30

в т.ч. ЗПМ 8,59 1,067 1,83 17,04 31,24

МР 18,13 1 3,63 4,88 17,69

2,1 1.12-1-43 УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ 

ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32 ММ м 20 33,31 1 666,20 8,08 5 382,90

НР от ЗП % 110 87,08 105 1 416,35

СП от ЗП % 74 58,58 49 660,96

НР и СП от ЗПМ % 175 3,20 167 52,17

ЗТР чел-ч 29,7 1,067 6,34

3 3.16-6-5 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, 

ММ 40 100 м 0,1

ЗП 370,95 1,067 39,58 17,04 674,45

ЭМ 43,16 1,067 4,61 8,61 39,65

в т.ч. ЗПМ 8,59 1,067 0,92 17,04 15,62

МР 18,13 1 1,81 4,88 8,85

3,1 1.12-1-44 УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ 

ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 ММ м 10 36,01 1 360,10 9,24 3 327,32

НР от ЗП % 110 43,54 105 708,17

СП от ЗП % 74 29,29 49 330,48

НР и СП от ЗПМ % 175 1,61 167 26,09

ЗТР чел-ч 29,7 1,067 3,17

4 3.16-9-1 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ 

СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ 50 100 м 0,03

ЗП 707,84 1,067 22,66 17,04 386,09

ЭМ 152,28 1,067 4,87 6,15 29,98

в т.ч. ЗПМ 16,69 1,067 0,53 17,04 9,10

МР 34,02 1 1,02 4,88 4,98

4,1 1.12-1-83 УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

БЕСШОВНЫХ 

ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ НА 

СВАРКЕ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, 

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57ММ м 3 48,67 1 146,01 4,14 604,48

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-21 
(локальный сметный расчет)

Тепломеханика ИТП.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Школа на 550 мест, по адресу: г.Москва, СЗАО, район Строгино, ул.Твардовского, вл.2-14.
(наименование стройки)

Основание: Раздел 5.4.3. ИТП 1 

Сметная стоимость
Строительные работы
Монтажные работы
Оборудование
Прочие работы
Средства на оплату труда

Раздел: Монтаж оборудования и трубопроводов теплового пункта

1 855,35216,82

8 958,27907,06

5 115,01480,54

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НР от ЗП % 110 24,93 105 405,39

СП от ЗП % 74 16,77 49 189,18

НР и СП от ЗПМ % 175 0,93 167 15,20

ЗТР чел-ч 55,3 1,067 1,77

5 3.16-9-2 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ 

СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ 65 100 м 0,12

ЗП 826,61 1,067 105,84 17,04 1 803,50

ЭМ 147,10 1,067 18,83 6,63 124,87

в т.ч. ЗПМ 19,53 1,067 2,50 17,04 42,61

МР 41,86 1 5,02 4,88 24,51

5,1 1.12-1-84 УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

БЕСШОВНЫХ 

ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ НА 

СВАРКЕ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, 

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 76ММ м 12 91,77 1 1 101,24 3,26 3 590,04

НР от ЗП % 110 116,42 105 1 893,68

СП от ЗП % 74 78,32 49 883,72

НР и СП от ЗПМ % 175 4,38 167 71,16

ЗТР чел-ч 65,5 1,067 8,39

6 3.16-9-3 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ 

СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ 80 100 м 0,45

ЗП 914,95 1,067 439,31 17,04 7 485,90

ЭМ 218,14 1,067 104,74 6,87 719,56

в т.ч. ЗПМ 31,03 1,067 14,90 17,04 253,88

МР 51,59 1 23,22 4,88 113,29

6,1 1.12-1-85 УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

БЕСШОВНЫХ 

ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ НА 

СВАРКЕ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, 

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 89ММ м 45 93,93 1 4 226,85 4,6 19 443,51

НР от ЗП % 110 483,24 105 7 860,20

СП от ЗП % 74 325,09 49 3 668,09

НР и СП от ЗПМ % 175 26,08 167 423,98

ЗТР чел-ч 72,5 1,067 34,81

7 3.16-9-4 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ 

СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ 100 100 м 0,2

ЗП 914,95 1,067 195,25 17,04 3 327,07

ЭМ 218,14 1,067 46,55 6,87 319,81

в т.ч. ЗПМ 31,03 1,067 6,62 17,04 112,84

МР 51,59 1 10,32 4,88 50,35

7,1 1.12-1-86 УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

БЕСШОВНЫХ 

ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ НА 

СВАРКЕ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, 

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108ММ м 20 115,74 1 2 314,80 3,73 8 634,20

НР от ЗП % 110 214,78 105 3 493,42

СП от ЗП % 74 144,49 49 1 630,26

НР и СП от ЗПМ % 175 11,59 167 188,44

ЗТР чел-ч 72,5 1,067 15,47

8 3.16-9-5 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ 

СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ 125 100 м 0,2

ЗП 1 282,32 1,067 273,65 17,04 4 662,95

ЭМ 326,27 1,067 69,63 7,39 514,54

в т.ч. ЗПМ 54,05 1,067 11,53 17,04 196,54

МР 117,18 1 23,44 4,88 114,37

8,1 1.12-1-87 УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

БЕСШОВНЫХ 

ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ НА 

СВАРКЕ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, 

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 133ММ м 20 131,21 1 2 624,20 6,93 18 185,71

НР от ЗП % 110 301,02 105 4 896,10

СП от ЗП % 74 202,50 49 2 284,85

НР и СП от ЗПМ % 175 20,18 167 328,22

ЗТР чел-ч 104 1,067 22,19

9 3.16-9-6 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ 

СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ДО ММ 150 100 м 0,05

ЗП 1 282,32 1,067 68,41 17,04 1 165,74

ЭМ 326,27 1,067 17,41 7,39 128,63

в т.ч. ЗПМ 54,05 1,067 2,88 17,04 49,14

МР 117,18 1 5,86 4,88 28,59

9,1 1.12-1-88 УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

БЕСШОВНЫХ 

ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ НА 

СВАРКЕ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, 

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 159ММ м 5 151,39 1 756,95 4,85 3 671,21

НР от ЗП % 110 75,25 105 1 224,03

СП от ЗП % 74 50,62 49 571,21

НР и СП от ЗПМ % 175 5,04 167 82,06

ЗТР чел-ч 104 1,067 5,55

10 3.13-9-2 ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 

ЗА ДВА РАЗА 100 м2 0,8

ЗП 74,13 1,047 62,09 17,04 1 058,04

ЭМ 20,89 1,047 17,50 4,72 82,59

1 635,30217,19

8 391,481 430,05

39 714,535 628,53

17 643,552 937,78

30 986,743 514,62

6 871,47979,54
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

в т.ч. ЗПМ 1,87 1,047 1,57 17,04 26,69

МР 9,46 1 7,57 24,45 185,04

10,1 1.1-1-165 ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 кг 7,2 18,6606 1 134,36 2,35 315,74

НР от ЗП % 100 62,09 89 941,66

СП от ЗП % 64 39,74 44 465,54

НР и СП от ЗПМ % 175 2,75 167 44,57

ЗТР чел-ч 5,31 1,047 4,45

11 3.15-107-3 МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С 

ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ 

БАЛОК, ТРУБ, ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 

ММ И Т.П. ЗА ДВА РАЗА 100 м2 0,73

ЗП 428,41 1,025 320,56 17,04 5 462,30

ЭМ 0,74 1,025 0,55 8,99 4,98

в т.ч. ЗПМ 0,18 1,025 0,13 17,04 2,30

МР 1,68 1 1,23 4,88 5,98

11,1 1.1-1-461 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЖИДКОТЕРТЫЕ 

ЦВЕТНЫЕ (ГОТОВЫЕ К 

УПОТРЕБЛЕНИЮ) ДЛЯ НАРУЖНЫХ И 

ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15 кг 17,958 20,0095 1 359,33 3,01 1 081,59

11,2 1.1-1-732 ОЛИФА ДЛЯ ОКРАСКИ 

КОМБИНИРОВАННАЯ 'ОКСОЛЬ' кг 1,971 20,19 1 39,79 2,8 111,42

НР от ЗП % 100 320,56 93 5 079,94

СП от ЗП % 64 205,16 45 2 458,04

НР и СП от ЗПМ % 175 0,23 167 3,84

ЗТР чел-ч 36,9 1,025 27,61

12 3.15-107-4 МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С 

ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, 

ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 

МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П. ЗА ДВА РАЗА 100 м2 0,07

ЗП 759,70 1,025 54,51 17,04 928,82

ЭМ 0,74 1,025 0,05 8,99 0,48

в т.ч. ЗПМ 0,18 1,025 0,01 17,04 0,22

МР 1,68 1 0,12 4,88 0,57

12,1 1.1-1-461 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЖИДКОТЕРТЫЕ 

ЦВЕТНЫЕ (ГОТОВЫЕ К 

УПОТРЕБЛЕНИЮ) ДЛЯ НАРУЖНЫХ И 

ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15 кг 1,722 20,0095 1 34,46 3,01 103,71

12,2 1.1-1-732 ОЛИФА ДЛЯ ОКРАСКИ 

КОМБИНИРОВАННАЯ 'ОКСОЛЬ' кг 0,189 20,19 1 3,82 2,8 10,68

НР от ЗП % 100 54,51 93 863,80

СП от ЗП % 64 34,89 45 417,97

НР и СП от ЗПМ % 175 0,02 167 0,37

ЗТР чел-ч 64,6 1,025 4,64

13 3.26-1-1 ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

ЦИЛИНДРАМИ, ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ 

МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА 

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ м3 1,079

ЗП 232,84 1,047 263,04 17,04 4 482,24

ЭМ 69,42 1,047 78,42 10,66 836,01

в т.ч. ЗПМ 24,93 1,047 28,16 17,04 479,91

МР 557,95 1,019 613,47 3,98 2 441,60

13,1 1.1-1-1399 ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, 

МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА 

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, 

КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ 

ФОЛЬГОЙ, ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА) 25 (20) 

ММ
м 5,25 46,91 1,019 250,96 2,16 542,07

13,2 1.1-1-1403 ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, 

МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА 

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, 

КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ 

ФОЛЬГОЙ, ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА) 32 (20) 

ММ
м 21 48,02 1,019 1 027,58 2,24 2 301,78

13,3 1.1-1-1411 ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, 

МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА 

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, 

КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ 

ФОЛЬГОЙ, ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА) 45 (20) 

ММ
м 10,1 51,48 1,019 529,83 2,53 1 340,46

13,4 1.1-1-1416 ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, 

МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА 

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, 

КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ 

ФОЛЬГОЙ, ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА) 57 (20) 

ММ
м 3,03 60,98 1,019 188,28 2,43 457,52

13,5 1.1-1-1421 ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, 

МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА 

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, 

КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ 

ФОЛЬГОЙ, ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА) 76 (30) 

ММ
м 12,12 116,39 1,019 1 437,45 1,79 2 573,03

13,6 1.1-1-1425 ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, 

МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА 

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, 

КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ 

ФОЛЬГОЙ, ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА) 89 (30) 

ММ
м 45,45 126,76 1,019 5 870,71 1,86 10 919,51

3 093,18326,10

14 208,091 247,41

2 326,40182,38
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13,7 1.1-1-1429 ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, 

МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА 

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, 

КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ 

ФОЛЬГОЙ, ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА) 108 

(30) ММ
м 20,6 144,47 1,019 3 032,63 1,93 5 852,97

13,8 1.1-1-1437 ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, 

МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА 

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, 

КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ 

ФОЛЬГОЙ, ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА) 133 

(30) ММ
м 20,2 150,34 1,019 3 094,57 2,08 6 436,70

13,9 1.1-1-1441 ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, 

МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА 

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, 

КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ 

ФОЛЬГОЙ, ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА) 159 

(30) ММ
м 5,05 158,11 1,019 813,63 2,23 1 814,39

НР от ЗП % 91 239,37 83 3 720,26

СП от ЗП % 70 184,13 44 1 972,19

НР и СП от ЗПМ % 175 49,28 167 801,45

ЗТР чел-ч 18,45 1,047 20,84

14 3.16-29-2 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ 

ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ 

ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И 

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 100 100 м 1,15

ЗП 138,94 1,067 170,49 17,04 2 905,09

ЭМ 0,00 1,067 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,067 0,00 17,04 0,00

МР 28,20 1 32,43 4,01 130,04

НР от ЗП % 110 187,54 105 3 050,34

СП от ЗП % 74 126,16 49 1 423,49

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 9,25 1,067 11,35

15 3.16-29-3 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ 

ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ 

ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И 

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 100 м 0,25

ЗП 138,94 1,067 37,06 17,04 631,54

ЭМ 0,00 1,067 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,067 0,00 17,04 0,00

МР 116,57 1 29,14 4,01 116,86

НР от ЗП % 110 40,77 105 663,12

СП от ЗП % 74 27,42 49 309,45

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 9,25 1,067 2,47

16 3.18-20-2 УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С 

ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ компл. 77

ЗП 2,86 1,067 234,97 17,04 4 003,97

ЭМ 0,00 1,067 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,067 0,00 17,04 0,00

МР 0,93 1 71,61 3,62 259,23

16,1 1.13-4-164 КРАНЫ ЛАТУННЫЕ, ТРЕХХОДОВЫЕ 

МУФТОВЫЕ ДЛЯ МАНОМЕТРОВ 

СТАНДАРТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, 

ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2), 

ДИАМЕТР 15 ММ шт. 77 319,88 1 24 630,76 1,91 47 044,75

16,2 1.18-5-2 МАНОМЕТРЫ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ, ДЛЯ 

ИЗМЕРЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО 

ДАВЛЕНИЯ В 

ПЫЛЕБРЫЗГОЗАЩИЩЕННОМ 

ИСПОЛНЕНИИ МП-3У, КЛАСС 

ТОЧНОСТИ 1,5, ДАВЛЕНИЕ, МПА 1,6
шт. 77 145,64 1 11 214,28 4,91 55 062,11

НР от ЗП % 110 258,47 105 4 204,17

СП от ЗП % 74 173,88 49 1 961,95

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 0,22 1,067 18,07

17 4.11-27-4 ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА 

АВТОМАТИЗАЦИИ, МОНТИРУЕМЫЕ НА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ТРУБОПРОВОДЕ 

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА: 

ДО 80 ММ шт. 20

ЗП 47,26 1,047 989,62 17,04 16 863,20

ЭМ 11,91 1,047 249,40 8,96 2 234,58

в т.ч. ЗПМ 2,81 1,047 58,84 17,04 1 002,66

МР 11,62 1 232,40 4,88 1 134,11

17,1 1.18-7-52 ТЕРМОМЕТРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В 

АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ ТИП А 5001С 

ГИЛЬЗОЙ (60ММ), ДИАМЕТР ШКАЛЫ 80 

ММ, ДЛИНА ШТОКА 60 ММ, ДИАПАЗОН 

ОТ 0 ДО 200°С шт. 20 352,00 1 7 040,00 2,19 15 417,60

НР от ЗП % 114 1 128,17 95 16 020,04

СП от ЗП % 67 663,05 44 7 419,81

НР и СП от ЗПМ % 175 102,97 167 1 674,44

ЗТР чел-ч 4,12 1,047 86,27

Ввод трубопроводов с узлом учета 

тепла

18 3.16-12-2 УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ, ММ 65 компл. 2

46 492,1817 673,35

7 508,96516,62

1 720,97134,39

112 536,1836 583,97

60 763,7810 405,61
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ЗП 18,98 1,067 40,50 17,04 690,18

ЭМ 5,30 1,067 11,31 8,33 94,21

в т.ч. ЗПМ 0,38 1,067 0,81 17,04 13,82

МР 11,92 1 23,84 3,91 93,21

18,1 1.12-9-53 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,25 (2,5) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 65 ММ
компл. 2 504,00 1 1 008,00 3,2 3 225,60

НР от ЗП % 110 44,55 105 724,69

СП от ЗП % 74 29,97 49 338,19

НР и СП от ЗПМ % 175 1,42 167 23,08

ЗТР чел-ч 1,46 1,067 3,12

19 4.11-2-2 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 

ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ шт. 2

ЗП 26,78 1,047 56,08 17,04 955,56

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,21 1 0,42 4,88 2,05

19,1 ПРАЙС Теплосчетчик КМ-5-2 (для закрытой 

системы)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

19,2 ПРАЙС Модуль КМ (преобразователь расхода с 

вычислительным  блоком на подающий 

трубопровод)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

19,3 ПРАЙС Модуль ППС (преобразовательрасхода на 

обратный  трубопровод)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 114 63,93 95 907,78

СП от ЗП % 67 37,57 44 420,45

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 4,31

20 4.12-39-1 ЗАКЛАДНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРИБОРОВ, 

БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ 

ДАВЛЕНИЕ: ДО 10 МПА шт. 2

ЗП 7,57 1,067 16,15 17,04 275,27

ЭМ 20,49 1,067 43,73 6,18 270,22

в т.ч. ЗПМ 1,27 1,067 2,71 17,04 46,18

МР 16,87 1,028 34,68 4,88 169,26

20,1 1.12-10-126 БОБЫШКИ СТАЛЬНЫЕ
шт. 2 31,64 1,028 65,05 4,1 266,71

НР от ЗП % 67 10,82 72 198,19

СП от ЗП % 67 10,82 46 126,62

НР и СП от ЗПМ % 175 4,74 167 77,12

ЗТР чел-ч 0,6 1,067 1,28

22 4.11-2-1 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 

РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ шт. 2

ЗП 3,90 1,047 8,17 17,04 139,16

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,91 1 1,82 4,88 8,88

22,1 ПРАЙС Защитная гильза под 

термосопротивление  L-100, защитные 

гильзы, бобышки в комплекте
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную пара 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

22,2 ПРАЙС Датчики избыточного давления ИД 16бар 

1%
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 114 9,31 95 132,20

СП от ЗП % 67 5,47 44 61,23

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 0,3 1,047 0,63

23 4.11-2-1 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 

РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ шт. 2

ЗП 3,90 1,047 8,17 17,04 139,16

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,91 1 1,82 4,88 8,88

23,1 1.13-4-164 КРАНЫ ЛАТУННЫЕ, ТРЕХХОДОВЫЕ 

МУФТОВЫЕ ДЛЯ МАНОМЕТРОВ 

СТАНДАРТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, 

ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2), 

ДИАМЕТР 15 ММ шт. 2 319,88 1 639,76 1,91 1 221,94

НР от ЗП % 114 9,31 95 132,20

СП от ЗП % 67 5,47 44 61,23

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 0,3 1,047 0,63

24 3.16-15-4 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 125 шт. 7

ЗП 73,75 1,067 550,84 17,04 9 386,29

ЭМ 14,77 1,067 110,32 7,51 828,48

в т.ч. ЗПМ 2,75 1,067 20,54 17,04 350,00

МР 94,58 1 662,06 3,91 2 588,65

5 189,161 159,59

2 285,84158,00

1 383,39185,99

341,4724,77

1 563,41664,53
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24,1 1.12-9-56 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,25 (2,5) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 125ММ
компл. 7 967,45 1 6 772,15 4,38 29 662,02

24,2 1.13-4-89 КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ, С 

ШАРОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, 

ЗАПОРНЫЕ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 

РАБОЧЕЙ СРЕДЫ +150°С, УСЛОВНОЕ 

ДАВЛЕНИЕ 2,5 (25) МПА (КГС/СМ2), 

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 125 

ММ
шт. 7 14 455,14 1 101 185,98 2,42 244 870,07

НР от ЗП % 110 605,92 105 9 855,60

СП от ЗП % 74 407,62 49 4 599,28

НР и СП от ЗПМ % 175 35,95 167 584,50

ЗТР чел-ч 6,05 1,067 45,19

25 3.16-15-3 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 100 шт. 2

ЗП 31,69 1,067 67,63 17,04 1 152,35

ЭМ 8,85 1,067 18,89 7,3 137,87

в т.ч. ЗПМ 1,51 1,067 3,22 17,04 54,91

МР 39,46 1 78,92 3,91 308,58

25,1 1.12-9-40 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ГОСТ 

12820-80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА, 80ММ
компл. 2 154,80 1 309,60 9,92 3 071,23

25,2 1.13-4-163 КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ, С 

ШАРОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 

ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ ОТ -

40С° ДО +200С°, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

1,6 (16) МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ
шт. 2 1 741,09 1 3 482,18 19,98 69 573,96

НР от ЗП % 110 74,39 105 1 209,97

СП от ЗП % 74 50,05 49 564,65

НР и СП от ЗПМ % 175 5,64 167 91,70

ЗТР чел-ч 2,6 1,067 5,55

26 4.12-52-2 АРМАТУРА ПРИВАРНАЯ С РУЧНЫМ 

ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА НА 

УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, 

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 

15 шт. 2

ЗП 46,69 1,067 99,64 17,04 1 697,81

ЭМ 3,13 1,067 6,68 5,11 34,13

в т.ч. ЗПМ 0,17 1,067 0,36 17,04 6,18

МР 1,47 1,028 3,02 4,88 14,75

26,1 1.13-4-131 КРАНЫ ШАРОВЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 

СТАЛИ AISI ПОД ПРИВАРКУ, МАРКА 

'СИТАЛ' (СЕРИЯ 211), ДАВЛЕНИЕ 4,0(40) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 15 ММ
шт. 2 466,69 1,028 959,51 9,5 9 115,39

НР от ЗП % 67 66,76 72 1 222,42

СП от ЗП % 67 66,76 46 780,99

НР и СП от ЗПМ % 175 0,63 167 10,32

ЗТР чел-ч 3,7 1,067 7,90

27 3.16-12-5 УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ, ММ 125
компл. 2

ЗП 31,85 1,067 67,97 17,04 1 158,17

ЭМ 9,97 1,067 21,28 8,33 177,23

в т.ч. ЗПМ 0,73 1,067 1,56 17,04 26,55

МР 26,59 1 53,18 3,91 207,93

27,1 1.12-9-116 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) МПА 

(КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 125 ММ
компл. 2 1 812,56 1 3 625,12 3,79 13 739,20

НР от ЗП % 110 74,77 105 1 216,08

СП от ЗП % 74 50,30 49 567,50

НР и СП от ЗПМ % 175 2,73 167 44,34

ЗТР чел-ч 2,45 1,067 5,23

28 3.18-19-8 УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ, 

ММ 125 шт. 2

ЗП 47,16 1,067 100,64 17,04 1 714,90

ЭМ 18,24 1,067 38,92 7,1 276,36

в т.ч. ЗПМ 3,27 1,067 6,98 17,04 118,91

МР 2,45 1 4,90 10,22 50,08

28,1 1.18-7-36 ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ 

СЕТЧАТЫЕ, ЧУГУННЫЕ, СО СЛИВНЫМ 

КРАНОМ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ 

120°, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА, 

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 125 

ММ
шт. 2 7 751,66 1 15 503,32 2,62 40 618,70

НР от ЗП % 110 110,70 105 1 800,65

302 374,89110 330,84

76 110,314 087,30

12 875,811 203,00

17 110,453 895,35
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СП от ЗП % 74 74,47 49 840,30

НР и СП от ЗПМ % 175 12,22 167 198,58

ЗТР чел-ч 3,92 1,067 8,37

29 3.16-12-2 УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ, ММ 65 компл. 1

ЗП 18,98 1,067 20,25 17,04 345,09

ЭМ 5,30 1,067 5,66 8,33 47,11

в т.ч. ЗПМ 0,38 1,067 0,41 17,04 6,91

МР 11,92 1 11,92 3,91 46,61

29,1 1.12-9-113 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) МПА 

(КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 65 ММ
компл. 1 935,59 1 935,59 3,78 3 536,53

НР от ЗП % 110 22,28 105 362,34

СП от ЗП % 74 14,99 49 169,09

НР и СП от ЗПМ % 175 0,72 167 11,54

ЗТР чел-ч 1,46 1,067 1,56

30 4.12-51-4 АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ НА 

УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА, 

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 

65 шт. 1

ЗП 97,17 1,067 103,68 17,04 1 766,71

ЭМ 8,93 1,067 9,53 8,95 85,28

в т.ч. ЗПМ 2,11 1,067 2,25 17,04 38,36

МР 2,00 1,028 2,06 4,88 10,03

30,1 ПРАЙС Регулирующий клапан VFG2 Danfoss Д-

65мм 065 В 2394
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

30,2 ПРАЙС Регулирующий блок AFP-9
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

30,3 ПРАЙС Импульсная трубка AF
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 67 69,47 72 1 272,03

СП от ЗП % 67 69,47 46 812,69

НР и СП от ЗПМ % 175 3,94 167 64,06

ЗТР чел-ч 7,7 1,067 8,22

Система подключения теплосчетчика

31 4.8-240-4 ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ, ШКАФ 

(ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, 

ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 

600Х600Х350 ММ шт. 1

ЗП 26,78 1,047 28,04 17,04 477,78

ЭМ 63,58 1,047 66,57 7,3 485,95

в т.ч. ЗПМ 9,90 1,047 10,37 17,04 176,62

МР 9,17 1 9,17 4,88 44,75

31,1 13.1-1-332 Шкаф скоммутированный для 

теплосчетчика под АП: Материал-пластик, 

состав: автоматический выключатель, 

розетка 220 В, кабель RS485, замок, 

кабель ШВВП, шина заземления, DIN-

рейка, размеры 400х400х120 мм
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
шт. 1 0,00 1 0,00 4,93 0,00

НР от ЗП % 114 31,97 95 453,89

СП от ЗП % 67 18,79 46 219,78

НР и СП от ЗПМ % 175 18,15 167 294,96

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 2,16

32 4.11-3-1 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ ИЛИ ЩИТАХ, 

МАССА ПРИБОРОВ: ДО 5 КГ шт. 5

ЗП 6,76 1,047 35,39 17,04 603,02

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,35 1 1,75 4,88 8,54

32,1 13.1-3-38 Адаптер периферии АП-5-4: Два порта RS-

485
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 4,42 0,00

32,2 13.1-3-3 Адаптер переноса данных универсальный 

: Считывание информации с 

теплосчетчиков, промежуточное хранение 

и передача на ПК
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
шт. 1 0,00 1 0,00 4,51 0,00

32,3 13.1-1-60 Блок бесперебойного питания ББП  

Размеры 14х335х86 мм
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 8,46 0,00

32,4 13.1-1-54 Источник питания  напряжение 12 В: Ток 3 

А
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1 0,00 4,65 0,00

НР от ЗП % 114 40,34 95 572,87

СП от ЗП % 67 23,71 44 265,33

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 0,52 1,047 2,72

45 499,5715 845,17

4 518,311 011,41

4 010,80258,15

1 977,11172,69

1 449,76101,19
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33 4.8-218-1 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ 

НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-

,ДВУХ-,ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ 

НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 

А
шт. 2

ЗП 16,74 1,047 35,05 17,04 597,31

ЭМ 4,93 1,047 10,32 6,3 65,04

в т.ч. ЗПМ 0,33 1,047 0,69 17,04 11,77

МР 15,47 1 30,94 4,88 150,99

33,1 1.21-5-1142 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ, НА 

ТОК ДО 63 А, ТИП ВА 47-29М, 

ОДНОПОЛЮСНЫЕ шт. 2 13,10 1 26,20 4,72 123,66

НР от ЗП % 114 39,96 95 567,44

СП от ЗП % 67 23,48 46 274,76

НР и СП от ЗПМ % 175 1,21 167 19,66

ЗТР чел-ч 1,34 1,047 2,81

КИП

34 4.11-2-1 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 

РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ шт. 5

ЗП 3,90 1,047 20,42 17,04 347,90

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,91 1 4,55 4,88 22,20

34,1 13.1-5-63 Датчик температуры теплоносителя 

погружной ESMUс гильзой медной длиной 

100 мм, диапазон температуры от 0 до 

+140°С: Платиновый термометр 

сопротивления, 1000 Ом при 0°С, степень 

защиты IP54
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
шт. 5 0,00 1 0,00 4 0,00

НР от ЗП % 114 23,28 95 330,51

СП от ЗП % 67 13,68 44 153,08

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 0,3 1,047 1,57

35 4.11-3-1 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ ИЛИ ЩИТАХ, 

МАССА ПРИБОРОВ: ДО 5 КГ шт. 4

ЗП 6,76 1,047 28,31 17,04 482,42

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,35 1 1,40 4,88 6,83

35,1 13.1-3-107 Регулятор температуры электронный 

двухконтурный ECL Comfort 310, с 

дисплеем и интегрированными 

коммуникационными возможностями: 

Напряжение питания 230 В, 50 Гц; 

релейных выходов 3, входов для 

подключаемых датчиков 6; потребляемая 

мощность 5 Вт, температура окружающей 

среды от 0 до 55°С; степень защиты 

корпуса IP41
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
шт. 1 0,00 1 0,00 7,95 0,00

35,2 ПРАЙС ECL- ключ A 368
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

35,3 13.1-3-107 Регулятор температуры электронный 

двухконтурный ECL Comfort 310, с 

дисплеем и интегрированными 

коммуникационными возможностями: 

Напряжение питания 230 В, 50 Гц; 

релейных выходов 3, входов для 

подключаемых датчиков 6; потребляемая 

мощность 5 Вт, температура окружающей 

среды от 0 до 55°С; степень защиты 

корпуса IP41
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
шт. 1 0,00 1 0,00 7,95 0,00

35,4 13.1-5-62 Датчик температуры наружного воздуха 

ESMT, диапазон температуры от -50 до 

+50°С: Платиновый термометр 

сопротивления, 1000 Ом при 0°С, степень 

защиты IP54
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
шт. 2 0,00 1 0,00 4 0,00

35,5 13.1-1-87 Панель клеммная двухрядная на 14 

зажимов 24209-00-00: Допускает 

подключение к шпилькам провода 

сечением до 6 мм2, может быть 

присоединен либо 1 провод сечением до 

2,5 мм2, либо 2 провода сечением до 1 

мм2.
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
шт. 1 0,00 1 0,00 13,08 0,00

НР от ЗП % 114 32,27 95 458,30

СП от ЗП % 67 18,97 44 212,26

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 0,52 1,047 2,18

Вентиляция

36 3.18-23-5 УСТАНОВКА ПЛАСТИНЧАТЫХ 

ТЕПЛООБМЕННИКОВ ДЛЯ СИСТЕМ 

ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ МАССОЙ БОЛЕЕ 300 

КГ шт. 1

ЗП 469,12 1,067 500,55 17,04 8 529,39

1 798,86167,16

853,6961,93

1 159,8180,95
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ЭМ 66,27 1,067 70,71 7,01 495,68

в т.ч. ЗПМ 12,19 1,067 13,01 17,04 221,63

МР 1 587,81 1 1 587,81 5,1 8 097,83

36,1 1.12-9-115 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) МПА 

(КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 100 ММ
компл. 1 1 303,96 1 1 303,96 3,92 5 111,52

36,2 ПРАЙС Теплообменник системы вентиляции 

HH№47
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 110 550,61 105 8 955,86

СП от ЗП % 74 370,41 49 4 179,40

НР и СП от ЗПМ % 175 22,77 167 370,12

ЗТР чел-ч 36,63 1,067 39,08

37 3.18-11-2 УСТАНОВКА НАСОСОВ 

ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ 

АГРЕГАТА, Т, ДО 0.2 компл. 1

ЗП 198,70 1,067 212,01 17,04 3 612,70

ЭМ 27,48 1,067 29,32 8,31 243,66

в т.ч. ЗПМ 6,10 1,067 6,51 17,04 110,91

МР 182,71 1 182,71 3,61 659,58

37,1 ПРАЙС Насос циркуляционный Wilo Stratos D 80/1-

12 PN10
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 110 233,21 105 3 793,34

СП от ЗП % 74 156,89 49 1 770,22

НР и СП от ЗПМ % 175 11,39 167 185,22

ЗТР чел-ч 16,3 1,067 17,39

38 3.16-12-1 УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 

50 компл. 1

ЗП 12,48 1,067 13,32 17,04 226,91

ЭМ 3,41 1,067 3,64 8,38 30,49

в т.ч. ЗПМ 0,29 1,067 0,31 17,04 5,27

МР 11,92 1 11,92 3,91 46,61

38,1 1.12-9-52 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,25 (2,5) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 50 ММ
компл. 1 468,00 1 468,00 3,33 1 558,44

НР от ЗП % 110 14,65 105 238,26

СП от ЗП % 74 9,86 49 111,19

НР и СП от ЗПМ % 175 0,54 167 8,80

ЗТР чел-ч 0,96 1,067 1,02

39 4.12-50-3 АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ НА 

УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, 

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 

50 шт. 1

ЗП 56,79 1,067 60,59 17,04 1 032,54

ЭМ 2,75 1,067 2,93 8,95 26,26

в т.ч. ЗПМ 0,65 1,067 0,69 17,04 11,82

МР 1,59 1,028 1,63 4,88 7,98

39,1 ПРАЙС Регулирующий клапан температуры 2-х 

ходовой Ду 50
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

39,2 13.1-5-103 Электропривод редукторный 

трехпозиционный AMV, 230 В 

переменного тока, частота тока 50/60 Гц, 

скорость перемещения штока привода 15 

с на 1 мм: Степень защиты IP54
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
шт. 1 0,00 1 0,00 10,11 0,00

НР от ЗП % 67 40,60 72 743,43

СП от ЗП % 67 40,60 46 474,97

НР и СП от ЗПМ % 175 1,21 167 19,74

ЗТР чел-ч 4,5 1,067 4,80

40 3.18-8-9 УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ 

КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ 

ВМЕСТИМОСТЬЮ, М3 ДО: 1
шт. 1

ЗП 127,71 1,067 136,27 17,04 2 321,98

ЭМ 17,95 1,067 19,15 8,79 168,35

в т.ч. ЗПМ 4,42 1,067 4,72 17,04 80,36

МР 4,48 1 4,48 4,88 21,86

40,1 ПРАЙС Расширительный бак Reflex G1000 Pn6
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 110 149,90 105 2 438,08

СП от ЗП % 74 100,84 49 1 137,77

НР и СП от ЗПМ % 175 8,26 167 134,20

ЗТР чел-ч 11 1,067 11,74

35 739,804 406,82

10 264,72825,53

2 220,70521,93

2 304,92147,56

6 222,24418,90
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41 3.16-15-3 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 100 шт. 3

ЗП 31,69 1,067 101,44 17,04 1 728,53

ЭМ 8,85 1,067 28,33 7,3 206,80

в т.ч. ЗПМ 1,51 1,067 4,83 17,04 82,36

МР 39,46 1 118,38 3,91 462,87

41,1 1.12-9-40 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ГОСТ 

12820-80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА, 80ММ
компл. 3 154,80 1 464,40 9,92 4 606,85

41,2 1.13-4-163 КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ, С 

ШАРОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 

ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ ОТ -

40С° ДО +200С°, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

1,6 (16) МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ
шт. 3 1 741,09 1 5 223,27 19,98 104 360,93

НР от ЗП % 110 111,58 105 1 814,96

СП от ЗП % 74 75,07 49 846,98

НР и СП от ЗПМ % 175 8,45 167 137,54

ЗТР чел-ч 2,6 1,067 8,32

42 3.16-15-4 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 125 шт. 6

ЗП 73,75 1,067 472,15 17,04 8 045,39

ЭМ 14,77 1,067 94,56 7,51 710,13

в т.ч. ЗПМ 2,75 1,067 17,61 17,04 300,00

МР 94,58 1 567,48 3,91 2 218,85

42,1 1.12-9-56 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,25 (2,5) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 125ММ
компл. 6 967,45 1 5 804,70 4,38 25 424,59

42,2 1.13-4-89 КРАНЫ  СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ, С 

ШАРОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, 

ЗАПОРНЫЕ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 

РАБОЧЕЙ СРЕДЫ +150°С, УСЛОВНОЕ 

ДАВЛЕНИЕ 2,5 (25) МПА (КГС/СМ2), 

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 125 

ММ
шт. 6 14 455,14 1 86 730,84 2,42 209 888,63

НР от ЗП % 110 519,37 105 8 447,66

СП от ЗП % 74 349,39 49 3 942,24

НР и СП от ЗПМ % 175 30,82 167 501,00

ЗТР чел-ч 6,05 1,067 38,73

43 4.12-52-2 АРМАТУРА ПРИВАРНАЯ С РУЧНЫМ 

ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА НА 

УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, 

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 

15 шт. 2

ЗП 46,69 1,067 99,64 17,04 1 697,81

ЭМ 3,13 1,067 6,68 5,11 34,13

в т.ч. ЗПМ 0,17 1,067 0,36 17,04 6,18

МР 1,47 1,028 3,02 4,88 14,75

43,1 1.13-4-131 КРАНЫ ШАРОВЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 

СТАЛИ AISI ПОД ПРИВАРКУ, МАРКА 

'СИТАЛ' (СЕРИЯ 211), ДАВЛЕНИЕ 4,0(40) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 15 ММ
шт. 2 466,69 1,028 959,51 9,5 9 115,39

НР от ЗП % 67 66,76 72 1 222,42

СП от ЗП % 67 66,76 46 780,99

НР и СП от ЗПМ % 175 0,63 167 10,32

ЗТР чел-ч 3,7 1,067 7,90

44 4.12-52-4 АРМАТУРА ПРИВАРНАЯ С РУЧНЫМ 

ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА НА 

УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, 

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 

25 шт. 2

ЗП 46,69 1,067 99,64 17,04 1 697,81

ЭМ 3,21 1,067 6,85 5,18 35,48

в т.ч. ЗПМ 0,19 1,067 0,41 17,04 6,91

МР 2,66 1,028 5,47 4,88 26,69

44,1 1.13-4-133 КРАНЫ ШАРОВЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 

СТАЛИ AISI ПОД ПРИВАРКУ, МАРКА 

'СИТАЛ' (СЕРИЯ 211), ДАВЛЕНИЕ 4,0(40) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 25 ММ
шт. 2 633,48 1,028 1 302,43 9,5 12 373,13

НР от ЗП % 67 66,76 72 1 222,42

СП от ЗП % 67 66,76 46 780,99

НР и СП от ЗПМ % 175 0,72 167 11,54

ЗТР чел-ч 3,7 1,067 7,90

45 3.16-12-5 УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ, ММ 125
компл. 1

ЗП 31,85 1,067 33,98 17,04 579,09

ЭМ 9,97 1,067 10,64 8,33 88,61

114 165,466 130,92

259 178,4994 569,31

12 875,811 203,00

16 148,061 548,63
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в т.ч. ЗПМ 0,73 1,067 0,78 17,04 13,27

МР 26,59 1 26,59 3,91 103,97

45,1 1.12-9-116 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) МПА 

(КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 125 ММ
компл. 1 1 812,56 1 1 812,56 3,79 6 869,60

НР от ЗП % 110 37,38 105 608,04

СП от ЗП % 74 25,15 49 283,75

НР и СП от ЗПМ % 175 1,37 167 22,16

ЗТР чел-ч 2,45 1,067 2,61

46 3.16-12-4 УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ, ММ 100
компл. 1

ЗП 18,98 1,067 20,25 17,04 345,09

ЭМ 5,30 1,067 5,66 8,33 47,11

в т.ч. ЗПМ 0,38 1,067 0,41 17,04 6,91

МР 26,59 1 26,59 3,91 103,97

46,1 1.12-9-41 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ГОСТ 

12820-80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА, 100ММ
компл. 1 207,77 1 207,77 7,34 1 525,03

НР от ЗП % 110 22,28 105 362,34

СП от ЗП % 74 14,99 49 169,09

НР и СП от ЗПМ % 175 0,72 167 11,54

ЗТР чел-ч 1,46 1,067 1,56

47 3.18-19-8 УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ, 

ММ 125 шт. 1

ЗП 47,16 1,067 50,32 17,04 857,45

ЭМ 18,24 1,067 19,46 7,1 138,18

в т.ч. ЗПМ 3,27 1,067 3,49 17,04 59,45

МР 2,45 1 2,45 10,22 25,04

47,1 1.18-7-36 ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ 

СЕТЧАТЫЕ, ЧУГУННЫЕ, СО СЛИВНЫМ 

КРАНОМ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ 

120°, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА, 

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 125 

ММ
шт. 1 7 751,66 1 7 751,66 2,62 20 309,35

НР от ЗП % 110 55,35 105 900,32

СП от ЗП % 74 37,24 49 420,15

НР и СП от ЗПМ % 175 6,11 167 99,28

ЗТР чел-ч 3,92 1,067 4,18

48 3.18-19-7 УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ, 

ММ 100 шт. 1

ЗП 19,61 1,067 20,92 17,04 356,54

ЭМ 11,90 1,067 12,70 6,69 84,94

в т.ч. ЗПМ 1,89 1,067 2,02 17,04 34,36

МР 2,01 1 2,01 10,22 20,54

48,1 1.18-7-35 ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ 

СЕТЧАТЫЕ, ЧУГУННЫЕ, СО СЛИВНЫМ 

КРАНОМ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ 

120°, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА, 

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100 

ММ
шт. 1 3 991,14 1 3 991,14 3,17 12 651,91

НР от ЗП % 110 23,01 105 374,37

СП от ЗП % 74 15,48 49 174,70

НР и СП от ЗПМ % 175 3,54 167 57,38

ЗТР чел-ч 1,63 1,067 1,74

49 3.16-15-2 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 50 шт. 1

ЗП 17,92 1,067 19,12 17,04 325,82

ЭМ 3,35 1,067 3,57 6,7 23,95

в т.ч. ЗПМ 0,44 1,067 0,47 17,04 8,00

МР 20,50 1 20,50 3,91 80,16

49,1 1.12-9-39 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ГОСТ 

12820-80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА, 50ММ
компл. 1 108,95 1 108,95 7,08 771,37

49,2 1.13-3-214 

прим.

КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ, 

ПОЛНОПОДЪЕМНЫЕ, ПРУЖИННЫЕ, 

МАРКА ARI-SAFE 12.901, ДАВЛЕНИЕ 1,6 

(16) МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 50Х50 ММ
шт. 1 18 670,75 1 18 670,75 2,67 49 850,90

НР от ЗП % 110 21,03 105 342,11

СП от ЗП % 74 14,15 49 159,65

НР и СП от ЗПМ % 175 0,82 167 13,36

ЗТР чел-ч 1,47 1,067 1,57

50 3.16-15-4 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 125 шт. 1

8 555,221 947,67

2 564,17298,26

22 749,777 922,59

13 720,384 068,80

51 567,3218 858,89
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ЗП 73,75 1,067 78,69 17,04 1 340,90

ЭМ 14,77 1,067 15,76 7,51 118,35

в т.ч. ЗПМ 2,75 1,067 2,93 17,04 50,00

МР 94,58 1 94,58 3,91 369,81

50,1 1.12-9-116 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) МПА 

(КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 125 ММ
компл. 1 1 812,56 1 1 812,56 3,79 6 869,60

50,2 1.13-3-111 КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ, ОБРАТНЫЕ, 

ФЛАНЦЕВЫЕ, ТИП 402, УСЛОВНОЕ 

ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) МПА (КГС/СМ2), 

ДИАМЕТР 125 ММ шт. 1 7 262,13 1 7 262,13 3,74 27 160,37

НР от ЗП % 110 86,56 105 1 407,95

СП от ЗП % 74 58,23 49 657,04

НР и СП от ЗПМ % 175 5,13 167 83,50

ЗТР чел-ч 6,05 1,067 6,46

51 3.16-15-2 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 50 шт. 2

ЗП 17,92 1,067 38,24 17,04 651,63

ЭМ 3,35 1,067 7,15 6,7 47,90

в т.ч. ЗПМ 0,44 1,067 0,94 17,04 16,00

МР 20,50 1 41,00 3,91 160,31

51,1 1.12-9-39 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ГОСТ 

12820-80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА, 50ММ
компл. 2 108,95 1 217,90 7,08 1 542,73

51,2 1.13-4-152 КРАНЫ ФИРМЫ 'NAVAL' СТАЛЬНЫЕ 

ШАРОВЫЕ, С ШАРОМ ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 

ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ ОТ -

40С° ДО +200С°, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

1,6 (16) МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ
шт. 2 894,16 1 1 788,32 22,13 39 575,52

НР от ЗП % 110 42,06 105 684,21

СП от ЗП % 74 28,30 49 319,30

НР и СП от ЗПМ % 175 1,65 167 26,72

ЗТР чел-ч 1,47 1,067 3,14

52 3.16-15-5 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 150 шт. 1

ЗП 73,75 1,067 78,69 17,04 1 340,90

ЭМ 14,77 1,067 15,76 7,51 118,35

в т.ч. ЗПМ 2,75 1,067 2,93 17,04 50,00

МР 94,58 1 94,58 3,91 369,81

52,1 1.12-9-42 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ГОСТ 

12820-80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА, 150ММ
компл. 1 472,17 1 472,17 5,24 2 474,17

52,2 ПРАЙС Крапан балансировочный Ду 150 Ру 16
Базисная стоимость: 14 871,65 = (84 233 / 

1,18) / 4,8 ШТ 1 14 871,65 1 14 871,65 4,8 71 383,92

НР от ЗП % 110 86,56 105 1 407,95

СП от ЗП % 74 58,23 49 657,04

НР и СП от ЗПМ % 175 5,13 167 83,50

ЗТР чел-ч 6,05 1,067 6,46

53 3.16-15-2 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 50 шт. 1

ЗП 17,92 1,067 19,12 17,04 325,82

ЭМ 3,35 1,067 3,57 6,7 23,95

в т.ч. ЗПМ 0,44 1,067 0,47 17,04 8,00

МР 20,50 1 20,50 3,91 80,16

53,1 1.12-9-39 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ГОСТ 

12820-80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА, 50ММ
компл. 1 108,95 1 108,95 7,08 771,37

53,2 1.13-3-184 КЛАПАНЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ 

ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ РУЧНЫЕ, ТИП 

MSV-F, T МАКС. =120°С, P=1,6 МПА, 

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ 48,5 

М3/Ч, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 

50ММ
шт. 1 2 644,23 1 2 644,23 8,04 21 259,61

НР от ЗП % 110 21,03 105 342,11

СП от ЗП % 74 14,15 49 159,65

НР и СП от ЗПМ % 175 0,82 167 13,36

ЗТР чел-ч 1,47 1,067 1,57

Отопление

38 007,529 413,64

43 008,322 164,62

77 835,6415 682,77

22 976,032 832,37
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54 3.18-23-4 УСТАНОВКА ПЛАСТИНЧАТЫХ 

ТЕПЛООБМЕННИКОВ ДЛЯ СИСТЕМ 

ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ МАССОЙ ДО 300 КГ шт. 1

ЗП 375,42 1,067 400,57 17,04 6 825,77

ЭМ 64,16 1,067 68,46 7,01 479,90

в т.ч. ЗПМ 11,63 1,067 12,41 17,04 211,45

МР 1 214,47 1 1 214,47 5,1 6 193,80

54,1 1.12-9-53 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,25 (2,5) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 65 ММ
компл. 1 504,00 1 504,00 3,2 1 612,80

54,2 ПРАЙС Теплообменник системы отопления HH № 

19А
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 110 440,63 105 7 167,06

СП от ЗП % 74 296,42 49 3 344,63

НР и СП от ЗПМ % 175 21,72 167 353,12

ЗТР чел-ч 29,3 1,067 31,26

55 3.18-11-1 УСТАНОВКА НАСОСОВ 

ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ 

АГРЕГАТА, Т, ДО 0.1 компл. 1

ЗП 158,47 1,067 169,09 17,04 2 881,25

ЭМ 15,26 1,067 16,28 8,08 131,56

в т.ч. ЗПМ 3,19 1,067 3,40 17,04 58,00

МР 102,76 1 102,76 3,61 370,96

55,1 13.1-5-263 Насос циркуляционный с «мокрым 

ротором» WILO Stratos 32/1-12  

Встроенный электронный регулятор 

скорости вращения, корпус чугун с KTL 

покрытием, рабочее колесо пластмасса, 

вал нержавеющая сталь, перекачиваемая 

жидкость вода, рабочая температура от – 

10оС до + 110оС, рабочее давление 

PN6/10, фланцевый, высота подачи 1-12 

м, вид защиты IP44,  габариты 

330х350х290 мм
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
шт. 1 0,00 1 0,00 8,39 0,00

НР от ЗП % 110 186,00 105 3 025,31

СП от ЗП % 74 125,13 49 1 411,81

НР и СП от ЗПМ % 175 5,95 167 96,86

ЗТР чел-ч 13 1,067 13,87

56 3.16-12-1 УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 

50 компл. 1

ЗП 12,48 1,067 13,32 17,04 226,91

ЭМ 3,41 1,067 3,64 8,38 30,49

в т.ч. ЗПМ 0,29 1,067 0,31 17,04 5,27

МР 11,92 1 11,92 3,91 46,61

56,1 1.12-9-50 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,25 (2,5) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 32ММ
компл. 1 414,00 1 414,00 2,92 1 208,88

НР от ЗП % 110 14,65 105 238,26

СП от ЗП % 74 9,86 49 111,19

НР и СП от ЗПМ % 175 0,54 167 8,80

ЗТР чел-ч 0,96 1,067 1,02

57 4.12-50-1 АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ НА 

УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, 

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ДО 

ММ: 32 шт. 1

ЗП 55,53 1,067 59,25 17,04 1 009,63

ЭМ 1,71 1,067 1,82 8,95 16,33

в т.ч. ЗПМ 0,40 1,067 0,43 17,04 7,27

МР 0,80 1,028 0,82 4,88 4,01

57,1 ПРАЙС Регулирующий клапан температуры 2-х 

ходовой Ду 32
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

57,2 13.1-5-103 Электропривод редукторный 

трехпозиционный AMV, 230 В 

переменного тока, частота тока 50/60 Гц, 

скорость перемещения штока привода 15 

с на 1 мм: Степень защиты IP54
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
шт. 1 0,00 1 0,00 10,11 0,00

НР от ЗП % 67 39,70 72 726,93

СП от ЗП % 67 39,70 46 464,43

НР и СП от ЗПМ % 175 0,75 167 12,14

ЗТР чел-ч 4,4 1,067 4,69

58 3.18-8-3 УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ 

КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ 

ВМЕСТИМОСТЬЮ, М3 ДО: 0,2
шт. 1

ЗП 42,14 1,067 44,96 17,04 766,18

ЭМ 7,72 1,067 8,24 8,79 72,41

25 977,082 946,27

7 917,75605,21

1 871,14467,93

2 233,47142,04
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в т.ч. ЗПМ 1,88 1,067 2,01 17,04 34,18

МР 2,66 1 2,66 4,88 12,98

58,1 ПРАЙС Расширительный бак Reflex G200 Pn10
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 110 49,46 105 804,49

СП от ЗП % 74 33,27 49 375,43

НР и СП от ЗПМ % 175 3,52 167 57,08

ЗТР чел-ч 3,63 1,067 3,87

59 3.16-15-2 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 50 шт. 3

ЗП 17,92 1,067 57,36 17,04 977,45

ЭМ 3,35 1,067 10,72 6,7 71,85

в т.ч. ЗПМ 0,44 1,067 1,41 17,04 24,00

МР 20,50 1 61,50 3,91 240,47

59,1 1.12-9-51 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,25 (2,5) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 40 ММ
компл. 3 432,00 1 1 296,00 2,82 3 654,72

59,2 1.13-4-151 КРАНЫ ФИРМЫ 'NAVAL' СТАЛЬНЫЕ 

ШАРОВЫЕ, С ШАРОМ ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 

ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ ОТ -

40С° ДО +200С°, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

1,6 (16) МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 ММ
шт. 3 749,89 1 2 249,67 25,59 57 569,06

НР от ЗП % 110 63,10 105 1 026,32

СП от ЗП % 74 42,45 49 478,95

НР и СП от ЗПМ % 175 2,47 167 40,08

ЗТР чел-ч 1,47 1,067 4,71

60 3.16-15-3 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 100 шт. 4

ЗП 31,69 1,067 135,25 17,04 2 304,71

ЭМ 8,85 1,067 37,77 7,3 275,73

в т.ч. ЗПМ 1,51 1,067 6,44 17,04 109,82

МР 39,46 1 157,84 3,91 617,15

60,1 1.12-9-53 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,25 (2,5) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 65 ММ
компл. 4 504,00 1 2 016,00 3,2 6 451,20

60,2 1.13-4-162 КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ, С 

ШАРОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 

ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ ОТ -

40С° ДО +200С°, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

1,6 (16) МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65 ММ
шт. 4 1 312,58 1 5 250,32 18,07 94 873,28

НР от ЗП % 110 148,78 105 2 419,95

СП от ЗП % 74 100,09 49 1 129,31

НР и СП от ЗПМ % 175 11,27 167 183,40

ЗТР чел-ч 2,6 1,067 11,10

61 4.12-52-2 АРМАТУРА ПРИВАРНАЯ С РУЧНЫМ 

ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА НА 

УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, 

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 

15 шт. 1

ЗП 46,69 1,067 49,82 17,04 848,90

ЭМ 3,13 1,067 3,34 5,11 17,07

в т.ч. ЗПМ 0,17 1,067 0,18 17,04 3,09

МР 1,47 1,028 1,51 4,88 7,37

61,1 1.13-4-131 КРАНЫ ШАРОВЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 

СТАЛИ AISI ПОД ПРИВАРКУ, МАРКА 

'СИТАЛ' (СЕРИЯ 211), ДАВЛЕНИЕ 4,0(40) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 15 ММ
шт. 1 466,69 1,028 479,76 9,5 4 557,69

НР от ЗП % 67 33,38 72 611,21

СП от ЗП % 67 33,38 46 390,49

НР и СП от ЗПМ % 175 0,32 167 5,16

ЗТР чел-ч 3,7 1,067 3,95

62 4.12-52-4 АРМАТУРА ПРИВАРНАЯ С РУЧНЫМ 

ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА НА 

УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, 

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 

25 шт. 1

ЗП 46,69 1,067 49,82 17,04 848,90

ЭМ 3,21 1,067 3,43 5,18 17,74

в т.ч. ЗПМ 0,19 1,067 0,20 17,04 3,45

МР 2,66 1,028 2,73 4,88 13,34

62,1 1.13-4-133 КРАНЫ ШАРОВЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 

СТАЛИ AISI ПОД ПРИВАРКУ, МАРКА 

'СИТАЛ' (СЕРИЯ 211), ДАВЛЕНИЕ 4,0(40) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 25 ММ
шт. 1 633,48 1,028 651,22 9,5 6 186,57

2 088,57142,11

64 058,903 783,27

108 254,737 857,32

6 437,89601,51
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НР от ЗП % 67 33,38 72 611,21

СП от ЗП % 67 33,38 46 390,49

НР и СП от ЗПМ % 175 0,35 167 5,76

ЗТР чел-ч 3,7 1,067 3,95

63 3.16-12-1 УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 

50 компл. 1

ЗП 12,48 1,067 13,32 17,04 226,91

ЭМ 3,41 1,067 3,64 8,38 30,49

в т.ч. ЗПМ 0,29 1,067 0,31 17,04 5,27

МР 11,92 1 11,92 3,91 46,61

63,1 1.12-9-38 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ГОСТ 

12820-80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА, 40ММ
компл. 1 82,94 1 82,94 8,28 686,74

НР от ЗП % 110 14,65 105 238,26

СП от ЗП % 74 9,86 49 111,19

НР и СП от ЗПМ % 175 0,54 167 8,80

ЗТР чел-ч 0,96 1,067 1,02

64 3.16-12-2 УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ, ММ 65 компл. 1

ЗП 18,98 1,067 20,25 17,04 345,09

ЭМ 5,30 1,067 5,66 8,33 47,11

в т.ч. ЗПМ 0,38 1,067 0,41 17,04 6,91

МР 11,92 1 11,92 3,91 46,61

64,1 1.12-9-113 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) МПА 

(КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 65 ММ
компл. 1 935,59 1 935,59 3,78 3 536,53

НР от ЗП % 110 22,28 105 362,34

СП от ЗП % 74 14,99 49 169,09

НР и СП от ЗПМ % 175 0,72 167 11,54

ЗТР чел-ч 1,46 1,067 1,56

65 3.18-19-3 УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ, 

ММ 40 шт. 1

ЗП 10,95 1,067 11,68 17,04 199,09

ЭМ 5,57 1,067 5,94 7,39 43,92

в т.ч. ЗПМ 0,96 1,067 1,02 17,04 17,45

МР 0,65 1 0,65 10,22 6,64

65,1 1.18-7-31 ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ 

СЕТЧАТЫЕ, ЧУГУННЫЕ, СО СЛИВНЫМ 

КРАНОМ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ 

120°, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА, 

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 ММ
шт. 1 1 951,23 1 1 951,23 2,6 5 073,20

НР от ЗП % 110 12,85 105 209,04

СП от ЗП % 74 8,64 49 97,55

НР и СП от ЗПМ % 175 1,79 167 29,14

ЗТР чел-ч 0,91 1,067 0,97

66 3.18-19-5 УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ, 

ММ 65 шт. 1

ЗП 13,35 1,067 14,24 17,04 242,73

ЭМ 7,48 1,067 7,98 7,49 59,78

в т.ч. ЗПМ 1,38 1,067 1,47 17,04 25,09

МР 0,79 1 0,79 10,22 8,07

66,1 1.18-7-33 ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ 

СЕТЧАТЫЕ, ЧУГУННЫЕ, СО СЛИВНЫМ 

КРАНОМ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ 

120°, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА, 

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65 ММ
шт. 1 2 305,98 1 2 305,98 3,38 7 794,21

НР от ЗП % 110 15,66 105 254,87

СП от ЗП % 74 10,54 49 118,94

НР и СП от ЗПМ % 175 2,57 167 41,90

ЗТР чел-ч 1,11 1,067 1,18

67 3.16-15-1 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 25 шт. 2

ЗП 17,92 1,067 38,24 17,04 651,63

ЭМ 3,35 1,067 7,15 6,7 47,90

в т.ч. ЗПМ 0,44 1,067 0,94 17,04 16,00

МР 20,50 1 41,00 3,91 160,31

67,1 1.12-9-109 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) МПА 

(КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 25 ММ
компл. 2 544,50 1 1 089,00 2,3 2 504,70

8 074,01774,31

1 349,00136,87

4 518,311 011,41

5 658,581 992,78

8 520,502 357,76
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67,2 1.13-3-213 

прим

КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ, 

ПОЛНОПОДЪЕМНЫЕ, ПРУЖИННЫЕ, 

УГЛОВЫЕ, С ПОДРЫВНЫМ РЫЧАГОМ, 

МАРКА ПРЕГРАН КПП 496-01, 

ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) МПА (КГС/СМ2),  

ДИАМЕТР 25Х25 ММ
шт. 2 6 576,18 1 13 152,36 3,29 43 271,26

НР от ЗП % 110 42,06 105 684,21

СП от ЗП % 74 28,30 49 319,30

НР и СП от ЗПМ % 175 1,65 167 26,72

ЗТР чел-ч 1,47 1,067 3,14

68 3.16-15-3 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 100 шт. 1

ЗП 31,69 1,067 33,81 17,04 576,18

ЭМ 8,85 1,067 9,44 7,3 68,93

в т.ч. ЗПМ 1,51 1,067 1,61 17,04 27,45

МР 39,46 1 39,46 3,91 154,29

68,1 1.12-9-113 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) МПА 

(КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 65 ММ
компл. 1 935,59 1 935,59 3,78 3 536,53

68,2 1.13-3-108 КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ, ОБРАТНЫЕ, 

ФЛАНЦЕВЫЕ, ТИП 402, УСЛОВНОЕ 

ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) МПА (КГС/СМ2), 

ДИАМЕТР 65 ММ шт. 1 1 705,85 1 1 705,85 6,34 10 815,09

НР от ЗП % 110 37,19 105 604,99

СП от ЗП % 74 25,02 49 282,33

НР и СП от ЗПМ % 175 2,82 167 45,84

ЗТР чел-ч 2,6 1,067 2,77

69 3.16-15-1 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 25 шт. 4

ЗП 17,92 1,067 76,48 17,04 1 303,26

ЭМ 3,35 1,067 14,30 6,7 95,80

в т.ч. ЗПМ 0,44 1,067 1,88 17,04 32,00

МР 20,50 1 82,00 3,91 320,62

69,1 1.12-9-35 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ГОСТ 

12820-80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА, 20ММ
компл. 4 62,98 1 251,92 5,67 1 428,39

69,2 1.13-4-148 КРАНЫ ФИРМЫ 'NAVAL' СТАЛЬНЫЕ 

ШАРОВЫЕ, С ШАРОМ ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 

ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ ОТ -

40С° ДО +200С°, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

1,6 (16) МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20 ММ
шт. 4 480,62 1 1 922,48 36,66 70 478,12

НР от ЗП % 110 84,13 105 1 368,42

СП от ЗП % 74 56,60 49 638,60

НР и СП от ЗПМ % 175 3,29 167 53,44

ЗТР чел-ч 1,47 1,067 6,27

70 3.16-15-2 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 50 шт. 6

ЗП 17,92 1,067 114,72 17,04 1 954,89

ЭМ 3,35 1,067 21,45 6,7 143,69

в т.ч. ЗПМ 0,44 1,067 2,82 17,04 48,00

МР 20,50 1 123,00 3,91 480,93

70,1 1.12-9-37 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ГОСТ 

12820-80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА, 32ММ
компл. 6 88,70 1 532,20 7,8 4 151,16

70,2 1.13-4-150 КРАНЫ ФИРМЫ 'NAVAL' СТАЛЬНЫЕ 

ШАРОВЫЕ, С ШАРОМ ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 

ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ ОТ -

40С° ДО +200С°, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

1,6 (16) МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32 ММ
шт. 6 682,58 1 4 095,48 27,7 113 444,80

НР от ЗП % 110 126,19 105 2 052,63

СП от ЗП % 74 84,89 49 957,90

НР и СП от ЗПМ % 175 4,94 167 80,16

ЗТР чел-ч 1,47 1,067 9,41

71 3.16-15-1 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 25 шт. 2

ЗП 17,92 1,067 38,24 17,04 651,63

ЭМ 3,35 1,067 7,15 6,7 47,90

47 666,0314 399,76

16 084,182 789,18

75 686,652 491,20

123 266,165 102,87

16



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

в т.ч. ЗПМ 0,44 1,067 0,94 17,04 16,00

МР 20,50 1 41,00 3,91 160,31

71,1 1.12-9-35 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ГОСТ 

12820-80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА, 20ММ
компл. 2 62,98 1 125,96 5,67 714,19

71,2 ПРАЙС Клапан балансировочный Ду 20 Ру 16
Базисная стоимость: 937,32 = (5 308,98 / 

1,18) / 4,8 ШТ 2 937,32 1 1 874,64 4,8 8 998,27

НР от ЗП % 110 42,06 105 684,21

СП от ЗП % 74 28,30 49 319,30

НР и СП от ЗПМ % 175 1,65 167 26,72

ЗТР чел-ч 1,47 1,067 3,14

72 3.16-15-2 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 50 шт. 3

ЗП 17,92 1,067 57,36 17,04 977,45

ЭМ 3,35 1,067 10,72 6,7 71,85

в т.ч. ЗПМ 0,44 1,067 1,41 17,04 24,00

МР 20,50 1 61,50 3,91 240,47

72,1 1.12-9-39 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ГОСТ 

12820-80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА, 50ММ
компл. 3 108,95 1 326,85 7,08 2 314,10

72,2 ПРАЙС Клапан балансировочный Ду 50 Ру 16
Базисная стоимость: 1 175,64 = (6 658,82 / 

1,18) / 4,8 ШТ 3 1 175,64 1 3 526,92 4,8 16 929,22

НР от ЗП % 110 63,10 105 1 026,32

СП от ЗП % 74 42,45 49 478,95

НР и СП от ЗПМ % 175 2,47 167 40,08

ЗТР чел-ч 1,47 1,067 4,71

Горячее водоснабжение

73 3.18-23-4 УСТАНОВКА ПЛАСТИНЧАТЫХ 

ТЕПЛООБМЕННИКОВ ДЛЯ СИСТЕМ 

ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ МАССОЙ ДО 300 КГ шт. 1

ЗП 375,42 1,067 400,57 17,04 6 825,77

ЭМ 64,16 1,067 68,46 7,01 479,90

в т.ч. ЗПМ 11,63 1,067 12,41 17,04 211,45

МР 1 214,47 1 1 214,47 5,1 6 193,80

73,1 1.12-9-53 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,25 (2,5) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 65 ММ
компл. 1 504,00 1 504,00 3,2 1 612,80

73,2 ПРАЙС Теплообменник системы ГВС HH № 19А
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 110 440,63 105 7 167,06

СП от ЗП % 74 296,42 49 3 344,63

НР и СП от ЗПМ % 175 21,72 167 353,12

ЗТР чел-ч 29,3 1,067 31,26

74 3.18-11-1 УСТАНОВКА НАСОСОВ 

ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ 

АГРЕГАТА, Т, ДО 0.1 компл. 1

ЗП 158,47 1,067 169,09 17,04 2 881,25

ЭМ 15,26 1,067 16,28 8,08 131,56

в т.ч. ЗПМ 3,19 1,067 3,40 17,04 58,00

МР 102,76 1 102,76 3,61 370,96

74,1 ПРАЙС Насос циркуляционный Wilo Stratos ZD 

32/1-12 PN10
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 110 186,00 105 3 025,31

СП от ЗП % 74 125,13 49 1 411,81

НР и СП от ЗПМ % 175 5,95 167 96,86

ЗТР чел-ч 13 1,067 13,87

75 3.16-12-1 УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 

50 компл. 1

ЗП 12,48 1,067 13,32 17,04 226,91

ЭМ 3,41 1,067 3,64 8,38 30,49

в т.ч. ЗПМ 0,29 1,067 0,31 17,04 5,27

МР 11,92 1 11,92 3,91 46,61

75,1 1.12-9-51 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,25 (2,5) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 40 ММ
компл. 1 432,00 1 432,00 2,82 1 218,24

НР от ЗП % 110 14,65 105 238,26

СП от ЗП % 74 9,86 49 111,19

НР и СП от ЗПМ % 175 0,54 167 8,80

ЗТР чел-ч 0,96 1,067 1,02

11 602,532 159,00

22 078,444 091,37

25 977,082 946,27

7 917,75605,21

1 880,50485,93
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76 4.12-50-2 АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ НА 

УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, 

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 

40 шт. 1

ЗП 55,53 1,067 59,25 17,04 1 009,63

ЭМ 2,08 1,067 2,22 8,95 19,86

в т.ч. ЗПМ 0,49 1,067 0,52 17,04 8,91

МР 1,19 1,028 1,22 4,88 5,97

76,1 13.1-5-103 Электропривод редукторный 

трехпозиционный AMV, 230 В 

переменного тока, частота тока 50/60 Гц, 

скорость перемещения штока привода 15 

с на 1 мм: Степень защиты IP54
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
шт. 1 0,00 1 0,00 10,11 0,00

76,2 ПРАЙС Регулирующий клапан температуры 2-х 

ходовой Ду 40
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 67 39,70 72 726,93

СП от ЗП % 67 39,70 46 464,43

НР и СП от ЗПМ % 175 0,91 167 14,88

ЗТР чел-ч 4,4 1,067 4,69

77 3.16-15-3 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 100 шт. 7

ЗП 31,69 1,067 236,69 17,04 4 033,24

ЭМ 8,85 1,067 66,10 7,3 482,53

в т.ч. ЗПМ 1,51 1,067 11,28 17,04 192,18

МР 39,46 1 276,22 3,91 1 080,02

77,1 1.12-9-40 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ГОСТ 

12820-80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА, 80ММ
компл. 7 154,80 1 1 083,60 9,92 10 749,31

77,2 1.13-4-163 КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ, С 

ШАРОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 

ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ ОТ -

40С° ДО +200С°, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

1,6 (16) МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ
шт. 7 1 741,09 1 12 187,63 19,98 243 508,85

НР от ЗП % 110 260,36 105 4 234,90

СП от ЗП % 74 175,15 49 1 976,29

НР и СП от ЗПМ % 175 19,74 167 320,94

ЗТР чел-ч 2,6 1,067 19,42

78 3.16-15-3 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 100 шт. 3

ЗП 31,69 1,067 101,44 17,04 1 728,53

ЭМ 8,85 1,067 28,33 7,3 206,80

в т.ч. ЗПМ 1,51 1,067 4,83 17,04 82,36

МР 39,46 1 118,38 3,91 462,87

78,1 1.12-9-53 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,25 (2,5) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 65 ММ
компл. 3 504,00 1 1 512,00 3,2 4 838,40

78,2 1.13-4-162 КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ, С 

ШАРОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 

ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ ОТ -

40С° ДО +200С°, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

1,6 (16) МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65 ММ
шт. 3 1 312,58 1 3 937,74 18,07 71 154,96

НР от ЗП % 110 111,58 105 1 814,96

СП от ЗП % 74 75,07 49 846,98

НР и СП от ЗПМ % 175 8,45 167 137,54

ЗТР чел-ч 2,6 1,067 8,32

79 3.16-15-2 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 50 шт. 3

ЗП 17,92 1,067 57,36 17,04 977,45

ЭМ 3,35 1,067 10,72 6,7 71,85

в т.ч. ЗПМ 0,44 1,067 1,41 17,04 24,00

МР 20,50 1 61,50 3,91 240,47

79,1 1.12-9-52 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,25 (2,5) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 50 ММ
компл. 3 468,00 1 1 404,00 3,33 4 675,32

2 241,70143,00

266 386,0814 305,49

81 191,045 892,99
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79,2 1.13-4-152 КРАНЫ ФИРМЫ 'NAVAL' СТАЛЬНЫЕ 

ШАРОВЫЕ, С ШАРОМ ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 

ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ ОТ -

40С° ДО +200С°, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

1,6 (16) МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ
шт. 3 894,16 1 2 682,48 22,13 59 363,28

НР от ЗП % 110 63,10 105 1 026,32

СП от ЗП % 74 42,45 49 478,95

НР и СП от ЗПМ % 175 2,47 167 40,08

ЗТР чел-ч 1,47 1,067 4,71

80 3.16-12-1 УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 

50 компл. 1

ЗП 12,48 1,067 13,32 17,04 226,91

ЭМ 3,41 1,067 3,64 8,38 30,49

в т.ч. ЗПМ 0,29 1,067 0,31 17,04 5,27

МР 11,92 1 11,92 3,91 46,61

80,1 1.12-9-39 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ГОСТ 

12820-80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА, 50ММ
компл. 1 108,95 1 108,95 7,08 771,37

НР от ЗП % 110 14,65 105 238,26

СП от ЗП % 74 9,86 49 111,19

НР и СП от ЗПМ % 175 0,54 167 8,80

ЗТР чел-ч 0,96 1,067 1,02

81 3.16-12-2 УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ, ММ 65 компл. 1

ЗП 18,98 1,067 20,25 17,04 345,09

ЭМ 5,30 1,067 5,66 8,33 47,11

в т.ч. ЗПМ 0,38 1,067 0,41 17,04 6,91

МР 11,92 1 11,92 3,91 46,61

81,1 1.12-9-113 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) МПА 

(КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 65 ММ
компл. 1 935,59 1 935,59 3,78 3 536,53

НР от ЗП % 110 22,28 105 362,34

СП от ЗП % 74 14,99 49 169,09

НР и СП от ЗПМ % 175 0,72 167 11,54

ЗТР чел-ч 1,46 1,067 1,56

82 3.16-12-3 УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ, ММ 80 компл. 1

ЗП 18,98 1,067 20,25 17,04 345,09

ЭМ 5,30 1,067 5,66 8,33 47,11

в т.ч. ЗПМ 0,38 1,067 0,41 17,04 6,91

МР 11,92 1 11,92 3,91 46,61

82,1 1.12-9-114 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) МПА 

(КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 80 ММ
компл. 1 1 084,19 1 1 084,19 3,52 3 816,35

НР от ЗП % 110 22,28 105 362,34

СП от ЗП % 74 14,99 49 169,09

НР и СП от ЗПМ % 175 0,72 167 11,54

ЗТР чел-ч 1,46 1,067 1,56

83 3.18-19-4 УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ, 

ММ 50 шт. 1

ЗП 10,95 1,067 11,68 17,04 199,09

ЭМ 5,68 1,067 6,06 7,32 44,36

в т.ч. ЗПМ 0,97 1,067 1,03 17,04 17,64

МР 0,72 1 0,72 10,22 7,36

83,1 1.18-7-32 ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ 

СЕТЧАТЫЕ, ЧУГУННЫЕ, СО СЛИВНЫМ 

КРАНОМ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ 

120°, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА, 

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ
шт. 1 2 110,85 1 2 110,85 2,82 5 952,60

НР от ЗП % 110 12,85 105 209,04

СП от ЗП % 74 8,64 49 97,55

НР и СП от ЗПМ % 175 1,80 167 29,46

ЗТР чел-ч 0,91 1,067 0,97

84 3.18-19-5 УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ, 

ММ 65 шт. 1

ЗП 13,35 1,067 14,24 17,04 242,73

ЭМ 7,48 1,067 7,98 7,49 59,78

в т.ч. ЗПМ 1,38 1,067 1,47 17,04 25,09

МР 0,79 1 0,79 10,22 8,07

66 873,724 324,08

1 433,63162,88

4 518,311 011,41

4 798,131 160,01

6 539,462 152,60
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84,1 1.18-7-33 ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ 

СЕТЧАТЫЕ, ЧУГУННЫЕ, СО СЛИВНЫМ 

КРАНОМ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ 

120°, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА, 

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65 ММ
шт. 1 2 305,98 1 2 305,98 3,38 7 794,21

НР от ЗП % 110 15,66 105 254,87

СП от ЗП % 74 10,54 49 118,94

НР и СП от ЗПМ % 175 2,57 167 41,90

ЗТР чел-ч 1,11 1,067 1,18

85 3.18-19-6 УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ, 

ММ 80 шт. 1

ЗП 16,60 1,067 17,71 17,04 301,82

ЭМ 9,61 1,067 10,25 7,01 71,88

в т.ч. ЗПМ 1,65 1,067 1,76 17,04 30,00

МР 1,37 1 1,37 10,22 14,00

85,1 1.18-7-34 ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ 

СЕТЧАТЫЕ, ЧУГУННЫЕ, СО СЛИВНЫМ 

КРАНОМ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ 

120°, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА, 

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ
шт. 1 2 926,83 1 2 926,83 3,1 9 073,17

НР от ЗП % 110 19,48 105 316,91

СП от ЗП % 74 13,11 49 147,89

НР и СП от ЗПМ % 175 3,08 167 50,10

ЗТР чел-ч 1,38 1,067 1,47

86 3.16-15-2 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 50 шт. 1

ЗП 17,92 1,067 19,12 17,04 325,82

ЭМ 3,35 1,067 3,57 6,7 23,95

в т.ч. ЗПМ 0,44 1,067 0,47 17,04 8,00

МР 20,50 1 20,50 3,91 80,16

86,1 1.12-9-112 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) МПА 

(КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 50 ММ
компл. 1 822,56 1 822,56 3,34 2 747,35

86,2 1.13-3-106 КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ, ОБРАТНЫЕ, 

ФЛАНЦЕВЫЕ, ТИП 402, УСЛОВНОЕ 

ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) МПА (КГС/СМ2), 

ДИАМЕТР 50 ММ шт. 1 1 689,84 1 1 689,84 5,7 9 632,09

НР от ЗП % 110 21,03 105 342,11

СП от ЗП % 74 14,15 49 159,65

НР и СП от ЗПМ % 175 0,82 167 13,36

ЗТР чел-ч 1,47 1,067 1,57

87 3.16-15-3 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 100 шт. 1

ЗП 31,69 1,067 33,81 17,04 576,18

ЭМ 8,85 1,067 9,44 7,3 68,93

в т.ч. ЗПМ 1,51 1,067 1,61 17,04 27,45

МР 39,46 1 39,46 3,91 154,29

87,1 1.12-9-113 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) МПА 

(КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 65 ММ
компл. 1 935,59 1 935,59 3,78 3 536,53

87,2 1.13-3-108 КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ, ОБРАТНЫЕ, 

ФЛАНЦЕВЫЕ, ТИП 402, УСЛОВНОЕ 

ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) МПА (КГС/СМ2), 

ДИАМЕТР 65 ММ шт. 1 1 705,85 1 1 705,85 6,34 10 815,09

НР от ЗП % 110 37,19 105 604,99

СП от ЗП % 74 25,02 49 282,33

НР и СП от ЗПМ % 175 2,82 167 45,84

ЗТР чел-ч 2,6 1,067 2,77

88 4.11-2-1 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 

РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ шт. 1

ЗП 3,90 1,047 4,08 17,04 69,58

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,91 1 0,91 4,88 4,44

88,1 ПРАЙС Электромагнитный умягчитель воды
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 114 4,65 95 66,10

СП от ЗП % 67 2,73 44 30,62

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 0,3 1,047 0,31

89 3.16-26-1 УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ (ВОДОМЕРОВ) 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 40
шт. 3

ЗП 5,00 1,067 16,01 17,04 272,73

ЭМ 0,45 1,067 1,44 8,9 12,82

в т.ч. ЗПМ 0,11 1,067 0,35 17,04 6,00

8 520,502 357,76

9 975,772 991,83

13 324,492 591,59

16 084,182 789,18

170,7412,37

20



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

МР 0,35 1 1,05 4,88 5,12

89,1 1.17-6-39 СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВСХ, 

ДИАМЕТР 32ММ шт. 1 1 743,57 1 1 743,57 2,98 5 195,84

89,2 1.17-6-24 СЧЕТЧИКИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВСГ, 

ДИАМЕТР 25ММ шт. 1 1 861,27 1 1 861,27 3,3 6 142,19

89,3 1.17-6-25 СЧЕТЧИКИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВСГ, 

ДИАМЕТР 32ММ шт. 1 1 951,21 1 1 951,21 3,26 6 360,94

НР от ЗП % 110 17,61 105 286,37

СП от ЗП % 74 11,85 49 133,64

НР и СП от ЗПМ % 175 0,61 167 10,02

ЗТР чел-ч 0,41 1,067 1,31

Подпитка

90 4.11-2-2 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 

ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ шт. 1

ЗП 26,78 1,047 28,04 17,04 477,78

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,21 1 0,21 4,88 1,02

90,1 ПРАЙС Счетчик расходомер электромагнитный
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 114 31,97 95 453,89

СП от ЗП % 67 18,79 44 210,22

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 2,16

91 3.16-15-1 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 25 шт. 1

ЗП 17,92 1,067 19,12 17,04 325,82

ЭМ 3,35 1,067 3,57 6,7 23,95

в т.ч. ЗПМ 0,44 1,067 0,47 17,04 8,00

МР 20,50 1 20,50 3,91 80,16

91,1 1.12-9-49 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,25 (2,5) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 25 ММ
компл. 1 369,00 1 369,00 2,04 752,76

91,2 1.13-4-149 КРАНЫ ФИРМЫ 'NAVAL' СТАЛЬНЫЕ 

ШАРОВЫЕ, С ШАРОМ ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 

ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ ОТ -

40С° ДО +200С°, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

1,6 (16) МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25 ММ
шт. 1 538,32 1 538,32 34,46 18 550,51

НР от ЗП % 110 21,03 105 342,11

СП от ЗП % 74 14,15 49 159,65

НР и СП от ЗПМ % 175 0,82 167 13,36

ЗТР чел-ч 1,47 1,067 1,57

92 3.16-15-3 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 100 шт. 2

ЗП 31,69 1,067 67,63 17,04 1 152,35

ЭМ 8,85 1,067 18,89 7,3 137,87

в т.ч. ЗПМ 1,51 1,067 3,22 17,04 54,91

МР 39,46 1 78,92 3,91 308,58

92,1 1.12-9-53 ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

ПРИВАРНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ (ФЛАНЦЕВ-

2, ПРОКЛАДОК-2, БОЛТЫ, ГАЙКИ), ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ 12Х18М9Т, ГОСТ 12820-

80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,25 (2,5) 

МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 65 ММ
компл. 2 504,00 1 1 008,00 3,2 3 225,60

92,2 1.13-4-162 КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ, С 

ШАРОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ, ФЛАНЦЕВЫЕ, 

ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ ОТ -

40С° ДО +200С°, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

1,6 (16) МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65 ММ
шт. 2 1 312,58 1 2 625,16 18,07 47 436,64

НР от ЗП % 110 74,39 105 1 209,97

СП от ЗП % 74 50,05 49 564,65

НР и СП от ЗПМ % 175 5,64 167 91,70

ЗТР чел-ч 2,6 1,067 5,55

93 4.12-54-1 АРМАТУРА ПРИВАРНАЯ С 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ НА 

УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, 

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 

32 шт. 3

ЗП 64,36 1,067 206,02 17,04 3 510,52

ЭМ 5,22 1,067 16,71 6,01 100,42

в т.ч. ЗПМ 0,53 1,067 1,70 17,04 28,91

МР 7,98 1,028 24,61 4,88 120,10

93,1 1.13-3-239 КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЕ ЛАТУННЫЕ, С 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ, 

TМАКС.=110°С, P=0,03-1МПА, ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15 ММ шт. 1 1 155,48 1,028 1 187,83 3,96 4 703,82

18 419,675 604,62

1 142,9179,01

20 248,32986,51

54 127,363 928,68
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93,2 1.13-3-240 КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЕ ЛАТУННЫЕ, С 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ, 

TМАКС.=110°С, P=0,03-1МПА, ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25 ММ шт. 2 1 224,31 1,028 2 517,18 5,67 14 272,42

НР от ЗП % 67 138,03 72 2 527,57

СП от ЗП % 67 138,03 46 1 614,84

НР и СП от ЗПМ % 175 2,98 167 48,28

ЗТР чел-ч 5,1 1,067 16,33

94 4.11-2-1 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 

РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ шт. 2

ЗП 3,90 1,047 8,17 17,04 139,16

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,91 1 1,82 4,88 8,88

94,1 13.1-3-108 Реле давления KPI 35 с однополюсным 

переключателем SPDT : Наружная резьба 

1/4", корпус IP55, диапазон настройки 0,2-

8 бар, дифференциал 0,4-2 бара, 

допустимое давление 18 бар
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
шт. 2 0,00 1 0,00 6,57 0,00

НР от ЗП % 114 9,31 95 132,20

СП от ЗП % 67 5,47 44 61,23

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 0,3 1,047 0,63

Испытание и наладка приборов

95 5.3-65-1 КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ НА 

ТРУБОПРОВОДЕ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОXOЛOДOCНAБЖEНИЯ С 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ, ПНЕВМАТИЧЕСКИМ 

ИЛИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ: 

ПРОХОДНОЙ
клапан 1

ЗП 291,72 )*0,8 1 233,38 17,04 3 976,73

ЭМ 0,00 1 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1 0,00 1 0,00

МР 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 75 175,04 72 2 863,25

СП от ЗП % 70 163,37 44 1 749,76

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 17 )*0,8 1 13,60

96 5.3-40-1 УСТРОЙСТВА РЕГУЛИРОВОЧНО-

ЗАПОРНЫЕ: КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ 

ПРОХОДНОЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ, 

ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИЛИ 

ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

устройст

во 3

ЗП 79,60 )*0,8 1 191,04 17,04 3 255,32

ЭМ 0,00 1 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1 0,00 1 0,00

МР 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 75 143,28 72 2 343,83

СП от ЗП % 70 133,73 44 1 432,34

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 4,5 )*0,8 1 10,80

97 5.7-84-5 РЕГУЛИРОВКА ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ 

СИСТЕМ ЗДАНИЙ С ТЕПЛОВОЙ 

НАГРУЗКОЙ, ГКАЛ/Ч, ДО: 2
система 1

ЗП 4 148,30 )*0,8 1 3 318,64 17,04 56 549,63

ЭМ 0,00 1 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1 0,00 1 0,00

МР 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 75 2 488,98 72 40 715,73

СП от ЗП % 70 2 323,05 44 24 881,84

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 219 )*0,8 1 175,20

98 ПРАЙС Теплосчетчик КМ-5-2 (для закрытой 

системы)
Базисная стоимость: 17 349,79 = (56 504,8 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 17 349,79 1 17 349,79 2,76 47 885,42

99 ПРАЙС Модуль КМ (преобразователь расхода с 

вычислительным  блоком на подающий 

трубопровод)
Базисная стоимость: 1 268,31 = (4 130,64 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 1 268,31 1 1 268,31 2,76 3 500,54

100 ПРАЙС Модуль ППС (преобразовательрасхода на 

обратный  трубопровод)
Базисная стоимость: 9 423,42 = (30 690,18 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 9 423,42 1 9 423,42 2,76 26 008,64

101 ПРАЙС Защитная гильза под 

термосопротивление  L-100, защитные 

гильзы, бобышки в комплекте
Базисная стоимость: 834,98 = 2 304,54 / 2,76

пара 1 834,98 1 834,98 2,76 2 304,54

102 ПРАЙС Датчики избыточного давления ИД 16бар 

1%
Базисная стоимость: 1 354,43 = 3 738,24 / 

2,76 ШТ 2 1 354,43 1 2 708,86 2,76 7 476,45

26 897,974 231,39

341,4724,77

8 589,74571,79

7 031,49468,05

122 147,208 130,67

2 910 551,78517 562,45Итого по разделу: Монтаж оборудования и трубопроводов теплового пункта

Раздел: Оборудование

47 885,4217 349,79

3 500,541 268,31

26 008,649 423,42

2 304,54834,98
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103 ПРАЙС Регулирующий клапан VFG2 Danfoss Д-

65мм 065 В 2394
Базисная стоимость: 48 070,50 = (156 556 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 48 070,50 1 48 070,50 2,76 132 674,58

105 ПРАЙС Регулирующий блок AFP-9
Базисная стоимость: 22 149,84 = (72 137,6 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 22 149,84 1 22 149,84 2,76 61 133,56

106 ПРАЙС Импульсная трубка AF
Базисная стоимость: 1 001,49 = (3 261,66 / 

1,18) / 2,76 ШТ 2 1 001,49 1 2 002,98 2,76 5 528,22

107 13.1-1-332 Шкаф скоммутированный для 

теплосчетчика под АП: Материал-пластик, 

состав: автоматический выключатель, 

розетка 220 В, кабель RS485, замок, 

кабель ШВВП, шина заземления, DIN-

рейка, размеры 400х400х120 мм
шт. 1 438,63 1 438,63 4,93 2 162,45

108 13.1-3-38 Адаптер периферии АП-5-4: Два порта RS-

485 шт. 1 1 540,38 1 1 540,38 4,42 6 808,48

109 13.1-3-3 Адаптер переноса данных универсальный 

: Считывание информации с 

теплосчетчиков, промежуточное хранение 

и передача на ПК
шт. 1 2 744,77 1 2 744,77 4,51 12 378,91

110 13.1-1-60 Блок бесперебойного питания ББП  

Размеры 14х335х86 мм шт. 1 876,18 1 876,18 8,46 7 412,48

111 13.1-1-54 Источник питания  напряжение 12 В: Ток 3 

А шт. 2 667,24 1 1 334,48 4,65 6 205,33

112 13.1-5-63 Датчик температуры теплоносителя 

погружной ESMUс гильзой медной длиной 

100 мм, диапазон температуры от 0 до 

+140°С: Платиновый термометр 

сопротивления, 1000 Ом при 0°С, степень 

защиты IP54
шт. 5 1 556,13 1 7 780,65 4 31 122,60

113 13.1-3-107 Регулятор температуры электронный 

двухконтурный ECL Comfort 310, с 

дисплеем и интегрированными 

коммуникационными возможностями: 

Напряжение питания 230 В, 50 Гц; 

релейных выходов 3, входов для 

подключаемых датчиков 6; потребляемая 

мощность 5 Вт, температура окружающей 

среды от 0 до 55°С; степень защиты 

корпуса IP41
шт. 1 5 035,32 1 5 035,32 7,95 40 030,79

114 ПРАЙС ECL- ключ A 368
Базисная стоимость: 4 907,58 = (15 983 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 4 907,58 1 4 907,58 2,76 13 544,92

115 13.1-3-107 Регулятор температуры электронный 

двухконтурный ECL Comfort 310, с 

дисплеем и интегрированными 

коммуникационными возможностями: 

Напряжение питания 230 В, 50 Гц; 

релейных выходов 3, входов для 

подключаемых датчиков 6; потребляемая 

мощность 5 Вт, температура окружающей 

среды от 0 до 55°С; степень защиты 

корпуса IP41
шт. 1 5 035,32 1 5 035,32 7,95 40 030,79

116 13.1-5-62 Датчик температуры наружного воздуха 

ESMT, диапазон температуры от -50 до 

+50°С: Платиновый термометр 

сопротивления, 1000 Ом при 0°С, степень 

защиты IP54 шт. 2 948,50 1 1 897,00 4 7 588,00

117 13.1-1-87 Панель клеммная двухрядная на 14 

зажимов 24209-00-00: Допускает 

подключение к шпилькам провода 

сечением до 6 мм2, может быть 

присоединен либо 1 провод сечением до 

2,5 мм2, либо 2 провода сечением до 1 

мм2.
шт. 1 718,79 1 718,79 13,08 9 401,77

118 ПРАЙС Теплообменник системы вентиляции 

HH№47
Базисная стоимость: 67 550,97 = (220 000 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 67 550,97 1 67 550,97 2,76 186 440,68

119 ПРАЙС Насос циркуляционный Wilo Stratos D 80/1-

12 PN10
Базисная стоимость: 92 737,79 = (302 028,44 

/ 1,18) / 2,76 ШТ 1 92 737,79 1 92 737,79 2,76 255 956,30

120 ПРАЙС Регулирующий клапан температуры 2-х 

ходовой Ду 50
Базисная стоимость: 13 952,35 = (45 440 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 13 952,35 1 13 952,35 2,76 38 508,49

7 476,452 708,86

132 674,5848 070,50

61 133,5622 149,84

5 528,222 002,98

2 162,45438,63

6 808,481 540,38

12 378,912 744,77

7 412,48876,18

6 205,331 334,48

31 122,607 780,65

40 030,795 035,32

13 544,924 907,58

40 030,795 035,32

7 588,001 897,00

9 401,77718,79

186 440,6867 550,97

255 956,3092 737,79

38 508,4913 952,35
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121 13.1-5-103 Электропривод редукторный 

трехпозиционный AMV, 230 В 

переменного тока, частота тока 50/60 Гц, 

скорость перемещения штока привода 15 

с на 1 мм: Степень защиты IP54 шт. 1 4 190,51 1 4 190,51 10,11 42 366,06

122 ПРАЙС Расширительный бак Reflex G1000 Pn6
Базисная стоимость: 95 338,98 = (310 500 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 95 338,98 1 95 338,98 2,76 263 135,58

123 ПРАЙС
Поправка: 

о.п.2.4

Теплообменник системы отопления HH № 

19А
Базисная стоимость: 15 506,02 = (50 500 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 15 506,02 1 15 506,02 2,76 42 796,62

124 13.1-5-263 Насос циркуляционный с «мокрым 

ротором» WILO Stratos 32/1-12  

Встроенный электронный регулятор 

скорости вращения, корпус чугун с KTL 

покрытием, рабочее колесо пластмасса, 

вал нержавеющая сталь, перекачиваемая 

жидкость вода, рабочая температура от – 

10оС до + 110оС, рабочее давление 

PN6/10, фланцевый, высота подачи 1-12 

м, вид защиты IP44,  габариты 

330х350х290 мм
шт. 1 4 084,33 1 4 084,33 8,39 34 267,53

125 ПРАЙС Регулирующий клапан температуры 2-х 

ходовой Ду 32
Базисная стоимость: 6 978,97 = (22 729,11 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 6 978,97 1 6 978,97 2,76 19 261,96

126 13.1-5-103 Электропривод редукторный 

трехпозиционный AMV, 230 В 

переменного тока, частота тока 50/60 Гц, 

скорость перемещения штока привода 15 

с на 1 мм: Степень защиты IP54 шт. 1 4 190,51 1 4 190,51 10,11 42 366,06

127 ПРАЙС Расширительный бак Reflex G200 Pn10
Базисная стоимость: 23 827,07 = (77 600 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 23 827,07 1 23 827,07 2,76 65 762,71

128 ПРАЙС
Поправка: 

о.п.2.4

Теплообменник системы ГВС HH № 19А
Базисная стоимость: 15 506,02 = (50 500 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 15 506,02 1 15 506,02 2,76 42 796,62

129 ПРАЙС Насос циркуляционный Wilo Stratos ZD 

32/1-12 PN10
Базисная стоимость: 28 002,95 = (91 200 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 28 002,95 1 28 002,95 2,76 77 288,14

130 13.1-5-103 Электропривод редукторный 

трехпозиционный AMV, 230 В 

переменного тока, частота тока 50/60 Гц, 

скорость перемещения штока привода 15 

с на 1 мм: Степень защиты IP54 шт. 1 4 190,51 1 4 190,51 10,11 42 366,06

131 ПРАЙС Регулирующий клапан температуры 2-х 

ходовой Ду 40
Базисная стоимость: 8 765,87 = (28 548,67 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 8 765,87 1 8 765,87 2,76 24 193,80

132 ПРАЙС Электромагнитный умягчитель воды
Базисная стоимость: 11 159,42 = (36 344 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 11 159,42 1 11 159,42 2,76 30 800,00

133 ПРАЙС Счетчик расходомер электромагнитный
Базисная стоимость: 9 431,16 = (30 715,4 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 9 431,16 1 9 431,16 2,76 26 030,00

134 13.1-3-108 Реле давления KPI 35 с однополюсным 

переключателем SPDT : Наружная резьба 

1/4", корпус IP55, диапазон настройки 0,2-

8 бар, дифференциал 0,4-2 бара, 

допустимое давление 18 бар шт. 2 744,48 1 1 488,96 6,57 9 782,47

  

  

42 366,064 190,51

263 135,5895 338,98

42 796,6215 506,02

34 267,534 084,33

19 261,966 978,97

42 366,064 190,51

65 762,7123 827,07

42 796,6215 506,02

77 288,1428 002,95

42 366,064 190,51

24 193,808 765,87

30 800,0011 159,42

26 030,009 431,16

9 782,471 488,96

1 707 317,55543 020,17Итого по разделу: Оборудование

4 617 869,331 060 582,62Итого по локальной смете: ИТП

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

4 617 869,331 060 582,62Итого по смете: 

Составил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил   

24



     ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)

Форма № 1б

базовая    

цена

текущая   

цена
313,21 1 779,78 тыс.руб

4,53 30,26 тыс.руб
90,56 434,91 тыс.руб

171,58 615,48 тыс.руб
46,54 699,13 тыс.руб
25,73 438,37 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 май 2016 года  и Коэффициенты пересчета к ТСН-2001.13-2 март 2016 года 

№№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм. 

руб.

Попра-

вочные 

коэфф.

Коэфф. 

зимних 

удоро-

жаний

ВСЕГО в 

базисном 

уровне цен, 

руб.

Коэфф. 

пересчета и 

нормы НР и 

СП

Всего в 

текущем 

уровне цен, 

руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Трубы для трубных проводок

1 4.8-174-1 РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И ВВОДЫ 

ГИБКИЕ, РУКАВ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР: 

ДО 48 ММ 100 м 2,5

ЗП 368,67 1,047 964,99 17,04 16 443,49

ЭМ 691,38 1,047 1 809,69 6,18 11 183,87

в т.ч. ЗПМ 45,55 1,047 119,23 17,04 2 031,63

МР 342,30 1 855,75 4,88 4 176,06

1,1 1.21-5-433 РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ 

СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ЛЕНТЫ, 

НЕГЕРМЕТИЧНЫЕ, ПРОСТОГО 

ПРОФИЛЯ, МАРКА РЗ-ЦХ, ДИАМЕТР 

УСЛОВНЫЙ 15 ММ м 250 8,10 1 2 025,00 2,35 4 758,75

НР от ЗП % 114 1 100,09 95 15 621,32

СП от ЗП % 67 646,54 46 7 564,01

НР и СП от ЗПМ % 175 208,65 167 3 392,82

ЗТР чел-ч 29,9 1,047 78,26

2 4.8-170-1 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО 

УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, 

ТРУБЫ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ 

СКОБАМИ, ДИАМЕТР: ДО 25 ММ2 100 м 0,25

ЗП 330,44 1,047 86,49 17,04 1 473,84

ЭМ 284,88 1,047 74,57 6,4 477,23

в т.ч. ЗПМ 23,75 1,047 6,22 17,04 105,93

МР 119,00 1 29,75 4,88 145,18

2,1 1.12-6-262 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ 

ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ 

СТАЛИ МАРОК 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-

75, 8733-74, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 14 

ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2-2,2 ММ м 25 10,68 1 267,00 6,52 1 740,84

НР от ЗП % 114 98,60 95 1 400,15

СП от ЗП % 67 57,95 46 677,97

НР и СП от ЗПМ % 175 10,89 167 176,90

ЗТР чел-ч 26,8 1,047 7,01

3 4.12-27-1 ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ТРУБ 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ПРОВОДКА 

ТРУБНАЯ, ДИАМЕТР ТРУБ НАРУЖНЫЙ 

10 ММ 100 м 0,25

ЗП 363,46 1,067 96,95 17,04 1 652,08

ЭМ 370,86 1,067 98,93 7,72 763,72

в т.ч. ЗПМ 72,80 1,067 19,42 17,04 330,91

МР 28,84 1,028 7,41 4,88 36,17

3,1 1.12-7-4 ТРУБЫ МЕДНЫЕ , НАРУЖНЫЙ 

ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА СТЕНКИ), ММ, 8 

(1,0) м 25 7,69 1,028 197,63 21,14 4 177,96

НР от ЗП % 67 64,96 72 1 189,50

СП от ЗП % 67 64,96 46 759,96

НР и СП от ЗПМ % 175 33,99 167 552,62

ЗТР чел-ч 28,8 1,067 7,68

4 4.8-281-2 ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, 

ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В 

ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ С 

УСИЛЕННЫМ КРЕПЛЕНИЕМ 

НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ И 

УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ 

КОРОБОК, ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ 

СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДИАМЕТРОМ ДО 

27 ММ
100 м 1,5

ЗП 524,62 1,047 823,92 17,04 14 039,52

ЭМ 30,73 1,047 48,26 3,08 148,65

в т.ч. ЗПМ 1,74 1,047 2,73 17,04 46,56

МР 1 389,53 1 2 084,30 2,72 5 669,28

4,1 1.12-5-53 ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, ТИП 

СРЕДНИЙ, ПВХ-40, НАРУЖНЫЙ 

ДИАМЕТР, ММ, 20 м 153 2,92 1 446,76 11,05 4 936,70

Автоматика ИТП.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Раздел 5.4.4. ИТП 2

Сметная стоимость
Строительные работы
Монтажные работы
Оборудование
Прочие работы
Средства на оплату труда

Раздел: Монтажные работы

63 140,327 610,71

6 092,11625,25

9 132,01564,83

Школа на 550 мест, по адресу: г.Москва, СЗАО, район Строгино, ул.Твардовского, вл.2-14.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-22 
(локальный сметный расчет)
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4,2 1.21-5-1136 ДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ С 

ЗАЩЕЛКОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ, 

РУКАВОВ И ГИБКИХ ВВОДОВ 

ДИАМЕТРОМ 20 ММ 100 шт. 4,5 146,89 1 661,01 1,41 932,02

НР от ЗП % 114 939,27 95 13 337,54

СП от ЗП % 67 552,03 46 6 458,18

НР и СП от ЗПМ % 175 4,78 167 77,76

ЗТР чел-ч 38,66 1,047 60,72

5 4.8-159-1 КОРОБА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, КОРОБА НА 

КОНСТРУКЦИЯХ, КРОНШТЕЙНАХ, ПО 

ФЕРМАМ И КОЛОННАМ, ДЛИНА: 2 М 100 м 0,675

ЗП 406,89 1,047 287,56 17,04 4 900,01

ЭМ 1 462,05 1,047 1 033,27 7,09 7 325,87

в т.ч. ЗПМ 298,63 1,047 211,05 17,04 3 596,28

МР 163,80 1 110,57 4,88 539,56

5,1 1.21-5-557 ЛОТКИ КАБЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, 

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ, ПРОСТЫЕ, БЕЗ 

КРЫШЕК, ТИП PNK-100 м 67,5 81,04 1 5 470,20 1,17 6 400,13

5,2 1.21-5-560 КРЫШКИ ДЛЯ ЛОТКОВ ПРОСТЫХ 

МАРКИ PNK-100 м 67,5 61,76 1 4 168,80 1,1 4 585,68

НР от ЗП % 114 327,82 95 4 655,01

СП от ЗП % 67 192,67 46 2 254,00

НР и СП от ЗПМ % 175 369,34 167 6 005,79

ЗТР чел-ч 33 1,047 23,32

6 4.8-170-1 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО 

УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, 

ТРУБЫ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ 

СКОБАМИ, ДИАМЕТР: ДО 25 ММ2 100 м 1,5

ЗП 330,44 1,047 518,96 17,04 8 843,01

ЭМ 284,88 1,047 447,40 6,4 2 863,39

в т.ч. ЗПМ 23,75 1,047 37,30 17,04 635,58

МР 119,00 1 178,50 4,88 871,08

6,1 1.21-5-441 РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ 

АЛЮМИНИЕВОЙ ЛЕНТЫ, 

НЕГЕРМЕТИЧНЫЕ, МАРКА РЗ-АЛХ, 

ДИАМЕТР УСЛОВНЫЙ 15 ММ м 150 8,98 1 1 347,00 5,01 6 748,47

НР от ЗП % 114 591,61 95 8 400,86

СП от ЗП % 67 347,70 46 4 067,78

НР и СП от ЗПМ % 175 65,28 167 1 061,42

ЗТР чел-ч 26,8 1,047 42,09

7 3.16-15-1 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, 

ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, 

КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА 

ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 25 шт. 27

ЗП 17,92 1,067 516,26 17,04 8 797,02

ЭМ 3,35 1,067 96,51 6,7 646,62

в т.ч. ЗПМ 0,44 1,067 12,68 17,04 216,00

МР 20,50 1 553,50 3,91 2 164,19

7,1 1.13-4-28 КРАНЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ЛАТУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЛЯ 

СИСТЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ 

ТРЕХХОДОВЫЕ, МАРКА КРТП-15, 

ДИАМЕТР 15 ММ шт. 27 24,96 1 673,92 3,37 2 271,11

НР от ЗП % 110 567,89 105 9 236,87

СП от ЗП % 74 382,03 49 4 310,54

НР и СП от ЗПМ % 175 22,19 167 360,72

ЗТР чел-ч 1,47 1,067 42,35

Прокладка кабелей

8 4.8-175-2 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 

В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД 

ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ 

МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, 

СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2
100 м 4

ЗП 76,20 1,047 319,13 17,04 5 437,90

ЭМ 1,69 1,047 7,08 9,05 64,05

в т.ч. ЗПМ 0,39 1,047 1,63 17,04 27,83

МР 9,94 1 39,76 4,88 194,03

8,1 1.23-9-114 КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, ОГНЕСТОЙКИЕ, ПАРНОЙ 

СКРУТКИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ РЕЗИНЫ, В 

ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ 

КОМПОЗИЦИИ,  НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ 

ГАЛОГЕНОВ, МАРКА КПСНГ(А)-FRHF, 

ЧИСЛО ПАР И СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, ММ2: 

2Х2Х0,75
км 0,1 10 489,68 1 1 048,97 3,13 3 283,27

8,2 1.23-9-109 КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, ОГНЕСТОЙКИЕ, ПАРНОЙ 

СКРУТКИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ РЕЗИНЫ,  

В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА 

ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРООПАСНОСТИ, 

МАРКА КПСЭНГ(А)-FRLS, ЧИСЛО ПАР И 

СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ, ММ2: 4Х2Х0,5
км 0,3 33 549,65 1 10 064,90 1,71 17 210,97

НР от ЗП % 114 363,81 95 5 166,01

СП от ЗП % 67 213,82 46 2 501,43

НР и СП от ЗПМ % 175 2,85 167 46,48

ЗТР чел-ч 6,18 1,047 25,88

45 599,655 560,33

36 666,0511 960,23

32 856,013 496,45

27 787,072 812,30

33 904,1412 060,32
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9 4.8-175-9 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 

В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД 

КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 

ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ 

В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ 

СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2
100 м 9,3

ЗП 25,89 1,047 252,09 17,04 4 295,67

ЭМ 0,85 1,047 8,28 9,03 74,74

в т.ч. ЗПМ 0,20 1,047 1,95 17,04 33,18

МР 9,59 1 89,19 4,88 435,23

9,1 1.23-9-114 КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, ОГНЕСТОЙКИЕ, ПАРНОЙ 

СКРУТКИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ РЕЗИНЫ, В 

ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ 

КОМПОЗИЦИИ,  НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ 

ГАЛОГЕНОВ, МАРКА КПСНГ(А)-FRHF, 

ЧИСЛО ПАР И СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, ММ2: 

2Х2Х0,75
км 0,2 10 489,68 1 2 097,94 3,13 6 566,54

9,2 1.23-9-109 КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, ОГНЕСТОЙКИЕ, ПАРНОЙ 

СКРУТКИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ РЕЗИНЫ,  

В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА 

ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРООПАСНОСТИ, 

МАРКА КПСЭНГ(А)-FRLS, ЧИСЛО ПАР И 

СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ, ММ2: 4Х2Х0,5
км 0,7 33 549,65 1 23 484,76 1,71 40 158,93

НР от ЗП % 114 287,38 95 4 080,89

СП от ЗП % 67 168,90 46 1 976,01

НР и СП от ЗПМ % 175 3,41 167 55,41

ЗТР чел-ч 2,1 1,047 20,45

10 4.8-80-1 КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ 

ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, КАБЕЛЬ, 

МАССА 1 М: ДО 1 КГ 100 м 2

ЗП 131,93 1,067 281,54 17,04 4 797,42

ЭМ 31,63 1,067 67,50 8,82 595,34

в т.ч. ЗПМ 7,11 1,067 15,17 17,04 258,54

МР 35,14 1,081 75,97 4,88 370,75

10,1 1.23-9-114 КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, ОГНЕСТОЙКИЕ, ПАРНОЙ 

СКРУТКИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ РЕЗИНЫ, В 

ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ 

КОМПОЗИЦИИ,  НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ 

ГАЛОГЕНОВ, МАРКА КПСНГ(А)-FRHF, 

ЧИСЛО ПАР И СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, ММ2: 

2Х2Х0,75
км 0,05 10 489,68 1,081 566,97 3,13 1 774,61

10,2 1.23-9-109 КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, ОГНЕСТОЙКИЕ, ПАРНОЙ 

СКРУТКИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ РЕЗИНЫ, С 

ОБЩИМ ЭКРАНОМ ИЗ АЛЮМОФЛЕКСА, 

В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА 

ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРООПАСНОСТИ, 

МАРКА КПСЭНГ(А)-FRLS, ЧИСЛО ПАР И 

СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ, ММ2: 4Х2Х0,5
км 0,15 33 549,65 1,081 5 440,08 1,71 9 302,53

НР от ЗП % 114 320,96 95 4 557,55

СП от ЗП % 67 188,63 46 2 206,81

НР и СП от ЗПМ % 175 26,55 167 431,76

ЗТР чел-ч 10,7 1,067 22,83

11 4.8-165-1 КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ 

КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С 

УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ 

КОРОБОК, КАБЕЛЬ ДВУХ-

ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ С 

НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ 

ЖИЛЫ ДО 10 ММ2
100 м 0,675

ЗП 250,30 1,047 176,89 17,04 3 014,26

ЭМ 252,31 1,047 178,31 7,79 1 389,06

в т.ч. ЗПМ 40,52 1,047 28,64 17,04 487,97

МР 31,36 1 21,17 4,88 103,30

11,1 1.23-9-114 КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, ОГНЕСТОЙКИЕ, ПАРНОЙ 

СКРУТКИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ РЕЗИНЫ, В 

ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ 

КОМПОЗИЦИИ,  НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ 

ГАЛОГЕНОВ, МАРКА КПСНГ(А)-FRHF, 

ЧИСЛО ПАР И СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, ММ2: 

2Х2Х0,75
км 0,02 10 489,68 1 209,79 3,13 656,65

11,2 1.23-9-109 КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, ОГНЕСТОЙКИЕ, ПАРНОЙ 

СКРУТКИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ РЕЗИНЫ, С 

ОБЩИМ ЭКРАНОМ ИЗ АЛЮМОФЛЕКСА, 

В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА 

ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРООПАСНОСТИ, 

МАРКА КПСЭНГ(А)-FRLS, ЧИСЛО ПАР И 

СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ, ММ2: 4Х2Х0,5
км 0,05 33 549,65 1 1 677,48 1,71 2 868,50

НР от ЗП % 114 201,65 95 2 863,55

СП от ЗП % 67 118,52 46 1 386,56

НР и СП от ЗПМ % 175 50,12 167 814,91

ЗТР чел-ч 20,3 1,047 14,35

12 4.8-83-3 КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

КАБЕЛЬНЫЕ, КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ т 0,15

ЗП 482,10 1,087 78,61 17,04 1 339,45

ЭМ 731,19 1,087 119,22 6,8 810,70

в т.ч. ЗПМ 72,14 1,087 11,76 17,04 200,43

МР 4 382,00 1 657,30 4,88 3 207,62

57 643,4226 391,95

24 036,776 968,20

13 096,792 633,93
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НР от ЗП % 114 89,62 95 1 272,48

СП от ЗП % 67 52,67 46 616,15

НР и СП от ЗПМ % 175 20,58 167 334,72

ЗТР чел-ч 39,1 1,087 6,38

Система диспетчеризации

Система автоматики "Трансформер"

13 4.8-240-4 ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ, ШКАФ 

(ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, 

ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 

600Х600Х350 ММ шт. 1

ЗП 26,78 1,047 28,04 17,04 477,78

ЭМ 63,58 1,047 66,57 7,3 485,95

в т.ч. ЗПМ 9,90 1,047 10,37 17,04 176,62

МР 9,17 1 9,17 4,88 44,75

13,1 13.1-3-24 Шкаф автоматики (базовая 

комплектация): Степень защиты IP54, 

размеры 600х600х210 мм шт. 0 5 391,52 1 0,00 7,31 0,00

НР от ЗП % 114 31,97 95 453,89

СП от ЗП % 67 18,79 46 219,78

НР и СП от ЗПМ % 175 18,15 167 294,96

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 2,16

14 4.11-12-1 СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ 

(МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ), МАССА: ДО 

0,005 Т шт. 10

ЗП 11,66 1,047 122,08 17,04 2 080,25

ЭМ 0,45 1,047 4,71 8,94 42,12

в т.ч. ЗПМ 0,11 1,047 1,15 17,04 19,62

МР 0,14 1 1,40 4,88 6,83

14,1 ПРАЙС Устройство сбора и передачи данных 

(Прибор микропроцессорный  

Трансформер-SL)
Базисная стоимость: 15 507,25 = (50 504 / 

1,18) / 2,76 ШТ 0 15 507,25 1 0,00 2,76 0,00

14,2 13.1-1-61 Блок бесперебойного питания БП24-5 шт. 0 1 729,98 1 0,00 3,72 0,00

14,3 ПРАЙС Модуль 8 универсальных (аналоговых или 

дискретных) входов (А8У)
Базисная стоимость: 4 873,19 = (15 871 / 

1,18) / 2,76 ШТ 0 4 873,19 1 0,00 2,76 0,00

14,4 ПРАЙС Модуль 4 релейных выхода (МП4)
Базисная стоимость: 6 286,23 = (20 473 / 

1,18) / 2,76 ШТ 0 6 286,23 1 0,00 2,76 0,00

14,5 ПРАЙС Модуль управления электроприводами 

(Р3)
Базисная стоимость: 5 833,33 = (18 998 / 

1,18) / 2,76 ШТ 0 5 833,33 1 0,00 2,76 0,00

14,6 ПРАЙС Панель индикации  (ИК-5)
Базисная стоимость: 4 782,61 = (15 576 / 

1,18) / 2,76 ШТ 0 4 782,61 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 114 139,17 95 1 976,24

СП от ЗП % 67 81,79 44 915,31

НР и СП от ЗПМ % 175 2,01 167 32,77

ЗТР чел-ч 1,03 1,047 10,78

15 4.11-14-1 ВКЛЮЧЕНИЕ ШТЕПСЕЛЬНЫХ 

РАЗЪЕМОВ В АППАРАТУРУ, 

КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ В РАЗЪЕМЕ: 

ДО 14 разъем 50

ЗП 2,52 1,047 131,92 17,04 2 247,95

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 114 150,39 95 2 135,55

СП от ЗП % 67 88,39 44 989,10

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 0,22 1,047 11,52

16 5.2-20-1 СИСТЕМЫ РЕАЛИЗУЮЩИЕ ФУНКЦИИ 

УПРАВЛЕНИЯ: СИСТЕМА 

ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ система 1

ЗП 99,79 )*0,8 1 79,83 17,04 1 360,34

ЭМ 0,00 1 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1 0,00 1 0,00

МР 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 75 59,87 72 979,44

СП от ЗП % 70 55,88 44 598,55

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 5,4 )*0,8 1 4,32

Система диспетчеризации "ЭЛТЕКО"

17 4.8-240-4 ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ, ШКАФ 

(ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, 

ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 

600Х600Х350 ММ шт. 1

ЗП 26,78 1,047 28,04 17,04 477,78

ЭМ 63,58 1,047 66,57 7,3 485,95

в т.ч. ЗПМ 9,90 1,047 10,37 17,04 176,62

МР 9,17 1 9,17 4,88 44,75

17,1 13.1-3-24 Шкаф автоматики (базовая 

комплектация): Степень защиты IP54, 

Шкаф автоматики (базовая 

комплектация): Степень защиты IP54, 

размеры 600х600х210 мм (Элтеко) шт. 0 5 391,52 1 0,00 7,31 0,00

НР от ЗП % 114 31,97 95 453,89

СП от ЗП % 67 18,79 46 219,78

НР и СП от ЗПМ % 175 18,15 167 294,96

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 2,16

7 581,121 018,00

1 977,11172,69

5 053,52351,16

5 372,60370,70

2 938,33195,58

1 977,11172,69
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18 4.11-3-1 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ ИЛИ ЩИТАХ, 

МАССА ПРИБОРОВ: ДО 5 КГ шт. 8

ЗП 6,76 1,047 56,62 17,04 964,83

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,35 1 2,80 4,88 13,66

18,1 ПРАЙС Устройство сбора и передачи данных 

(Микропроцессорный прибор Элтеко К1)
Базисная стоимость: 15 507,25 = (50 504 / 

1,18) / 2,76 ШТ 0 15 507,25 1 0,00 2,76 0,00

18,2 13.1-1-61 Блок бесперебойного питания БП24-5 шт. 0 1 729,98 1 0,00 3,72 0,00

18,3 ПРАЙС Модуль 8 универсальных (аналоговых или 

дискретных) входов (А8У)
Базисная стоимость: 4 873,19 = (15 871 / 

1,18) / 2,76 ШТ 0 4 873,19 1 0,00 2,76 0,00

18,4 ПРАЙС Модуль 8 дискретных (импульсных) 

входов (Д8У)
Базисная стоимость: 4 637,68 = (15 104 / 

1,18) / 2,76 ШТ 0 4 637,68 1 0,00 2,76 0,00

18,5 13.1-1-60 Блок бесперебойного питания ББП 24 шт. 0 876,18 1 0,00 8,46 0,00

18,6 ПРАЙС Панель индикации  (ИК-5)
Базисная стоимость: 4 782,61 = (15 576 / 

1,18) / 2,76 ШТ 0 4 782,61 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 114 64,55 95 916,59

СП от ЗП % 67 37,94 44 424,53

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 0,52 1,047 4,36

19 4.11-14-1 ВКЛЮЧЕНИЕ ШТЕПСЕЛЬНЫХ 

РАЗЪЕМОВ В АППАРАТУРУ, 

КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ В РАЗЪЕМЕ: 

ДО 14 разъем 40

ЗП 2,52 1,047 105,54 17,04 1 798,36

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 114 120,32 95 1 708,44

СП от ЗП % 67 70,71 44 791,28

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 0,22 1,047 9,21

20 4.11-18-1 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОВОДКИ В ЩИТАХ 

И ПУЛЬТАХ ШКАФНЫХ И ПАНЕЛЬНЫХ 100 м 0,4

ЗП 134,79 1,047 56,45 17,04 961,91

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 6,79 1 2,72 4,88 13,25

НР от ЗП % 114 64,35 95 913,81

СП от ЗП % 67 37,82 44 423,24

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 9,27 1,047 3,88

Монтаж аппаратуры по месту

21 4.11-27-4 ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА 

АВТОМАТИЗАЦИИ, МОНТИРУЕМЫЕ НА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ТРУБОПРОВОДЕ 

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА: 

ДО 80 ММ шт. 9

ЗП 47,26 1,047 445,33 17,04 7 588,44

ЭМ 11,91 1,047 112,23 8,96 1 005,56

в т.ч. ЗПМ 2,81 1,047 26,48 17,04 451,20

МР 11,62 1 104,58 4,88 510,35

21,1 13.1-3-22 Термопреобразователь сопротивления 

(датчик температуры) ТСМУ-16 шт. 0 947,60 1 0,00 4,73 0,00

НР от ЗП % 114 507,68 95 7 209,02

СП от ЗП % 67 298,37 44 3 338,91

НР и СП от ЗПМ % 175 46,34 167 753,50

ЗТР чел-ч 4,12 1,047 38,82

22 4.11-2-1 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 

РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ шт. 14

ЗП 3,90 1,047 57,17 17,04 974,11

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,91 1 12,74 4,88 62,17

22,1 13.1-3-12 Преобразователь измерительный 

(датчик) избыточного давления шт. 0 905,78 1 0,00 5,11 0,00

НР от ЗП % 114 65,17 95 925,40

СП от ЗП % 67 38,30 44 428,61

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 0,3 1,047 4,40

23 4.11-3-1 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ ИЛИ ЩИТАХ, 

МАССА ПРИБОРОВ: ДО 5 КГ шт. 8

ЗП 6,76 1,047 56,62 17,04 964,83

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,35 1 2,80 4,88 13,66

23,1 13.1-3-21 Термопреобразователь сопротивления 

(датчик температуры) ТСМУ-10 шт. 0 784,22 1 0,00 4,92 0,00

23,2 ПРАЙС ДЕМ 202-1-01-2, Датчик-реле давления
Базисная стоимость: 1 937,48 = (6 310 / 1,18) 

/ 2,76 ШТ 0 1 937,48 1 0,00 2,76 0,00

23,3 ПРАЙС Датчик влажности ДВТ -03
Базисная стоимость: 2 110,05 = (6 872 / 1,18) 

/ 2,76 ШТ 0 2 110,05 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 114 64,55 95 916,59

СП от ЗП % 67 37,94 44 424,53

2 319,61161,91

4 298,08296,57

2 312,21161,34

20 405,781 514,53

2 390,29173,38
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НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 0,52 1,047 4,36

24 4.8-224-4 ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ 

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ 

НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С 

КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ПОСТА ДО 

3
шт. 1

ЗП 24,98 1,047 26,15 17,04 445,67

ЭМ 4,85 1,047 5,08 6,3 31,99

в т.ч. ЗПМ 0,31 1,047 0,32 17,04 5,53

МР 11,55 1 11,55 4,88 56,36

24,1 13.1-1-96 Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2 

У2: Максимальное напряжение 

переменного тока частотой 50 Гц 660 В, 

постоянного тока 440 В, номинальный ток 

10 А; форма толкателя цилиндрическая; 

степень защиты IP54
шт. 0 79,56 1 0,00 1,16 0,00

НР от ЗП % 114 29,81 95 423,39

СП от ЗП % 67 17,52 46 205,01

НР и СП от ЗПМ % 175 0,56 167 9,24

ЗТР чел-ч 2 1,047 2,09

25 4.10-81-1 ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: 

ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ, 

МАГНИТО-КОНТАКТНЫЙ В 

НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ шт. 1

ЗП 10,60 1,047 11,10 17,04 189,11

ЭМ 0,03 1,047 0,03 5,48 0,17

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,56 1 0,56 4,88 2,73

25,1 1.14-2-66 ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ 

МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ ДЛЯ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ, 

КОРПУС ПЛАСТМАССОВЫЙ, ТИП ИО-

102-20Б2П, ИО-102-20А2П шт. 1 31,45 1 31,45 4,03 126,74

НР от ЗП % 114 12,65 95 179,65

СП от ЗП % 67 7,44 46 86,99

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 0,84 1,047 0,88

26 4.8-217-1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 

ПАКЕТНЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 

ОБОЛОЧКЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА 

КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ 

КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ 

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО 9, НА ТОК ДО 

25 А
шт. 17

ЗП 24,38 1,047 433,94 17,04 7 394,33

ЭМ 5,10 1,047 90,77 6,4 580,96

в т.ч. ЗПМ 0,37 1,047 6,59 17,04 112,22

МР 17,57 1 298,69 4,88 1 457,61

26,1 1.21-5-1037 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ,  

ТИП S201, ОДНОПОЛЮСНЫЕ, НА ТОК:10-

25 А шт. 17 77,01 1 1 309,17 3,43 4 490,45

НР от ЗП % 114 494,69 95 7 024,61

СП от ЗП % 67 290,74 46 3 401,39

НР и СП от ЗПМ % 175 11,53 167 187,41

ЗТР чел-ч 2 1,047 35,60

27 4.11-12-1 СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ 

(МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ), МАССА: ДО 

0,005 Т шт. 1

ЗП 11,66 1,047 12,21 17,04 208,02

ЭМ 0,45 1,047 0,47 8,94 4,21

в т.ч. ЗПМ 0,11 1,047 0,12 17,04 1,96

МР 0,14 1 0,14 4,88 0,68

27,1 13.1-3-29 Прибор автоматического контроля 

жесткости сетевой воды Дельта-М : 

Состав: блок, датчик жесткости 2 шт, 

кабель 2 шт, термопреобразователь, 

гильза, кран шаровой 2 шт, прокладка, 

бобышка
компл. 0 21 517,06 1 0,00 4,45 0,00

НР от ЗП % 114 13,92 95 197,62

СП от ЗП % 67 8,18 44 91,53

НР и СП от ЗПМ % 175 0,21 167 3,27

ЗТР чел-ч 1,03 1,047 1,08

ПНР

28 5.10-27-1 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ЦТП С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ 

ОДНОЗОННЫМ, КОЛИЧЕСТВО БЛОКОВ 

6 объект 1

ЗП 16 623,07 )*0,8 1 13 298,46 17,04 226 605,69

ЭМ 0,00 1 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1 0,00 1 0,00

МР 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 75 9 973,85 72 163 156,10

СП от ЗП % 70 9 308,92 44 99 706,50

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 1043,35 )*0,8 1 834,68

29 5.10-26-2 ОБОРУДОВАНИЕ УЗЛА УЧЕТА 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С 

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЕЙ компл. 1

ЗП 7 020,60 )*0,8 1 5 616,48 17,04 95 704,82

ЭМ 0,00 1 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1 0,00 1 0,00

МР 0,00 1 0,00 1 0,00

2 319,61161,91

1 171,6690,67

585,3963,23

24 536,762 929,53

505,3335,13

489 468,2932 581,23
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НР от ЗП % 75 4 212,36 72 68 907,47

СП от ЗП % 70 3 931,54 44 42 110,12

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 362 )*0,8 1 289,60

Металлоконструкции

30 4.8-64-3 КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД 

ОБОРУДОВАНИЕ, КОНСТРУКЦИЯ 

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ т 0,3

ЗП 676,43 1,047 212,47 17,04 3 620,43

ЭМ 702,69 1,047 220,71 6,7 1 478,79

в т.ч. ЗПМ 66,48 1,047 20,88 17,04 355,82

МР 5 453,00 1 1 635,90 4,88 7 983,19

30,1 1.1-1-1145 СТАЛЬ ШВЕЛЛЕРНАЯ ОБЫЧНАЯ 

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА СТ1СП-

СТ6СП, №12-40 т 0,3 8 416,35 1 2 524,91 4,42 11 160,08

НР от ЗП % 114 242,22 95 3 439,41

СП от ЗП % 67 142,35 46 1 665,40

НР и СП от ЗПМ % 175 36,54 167 594,22

ЗТР чел-ч 53,6 1,047 16,84

Защитные средства

31 1.1-1-409 КОВРЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, РАЗМЕР 

500Х600 ММ шт. 6 53,40 1 320,40 3,4 1 089,36

32 1.1-1-2637 ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ЭВАКУАЦИОННЫЕ УКАЗАТЕЛИ ИЗ 

ПЛАСТИКА С 

ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМ 

ПОКРЫТИЕМ НА ОСНОВАНИИ ИЗ 

ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ 

СТАЛИ, РАЗМЕР 200Х400 ММ
шт. 5 278,51 1 1 392,55 0,99 1 378,62

33 13.1-3-24 Шкаф автоматики (базовая 

комплектация): Степень защиты IP54, 

размеры 600х600х210 мм шт. 1 5 391,52 1 5 391,52 7,31 39 412,01

34 ПРАЙС Устройство сбора и передачи данных 

(Прибор микропроцессорный  

Трансформер-SL)
Базисная стоимость: 15 507,25 = (50 504 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 15 507,25 1 15 507,25 2,76 42 800,01

35 13.1-1-61 Блок питания БП 24-5 шт. 1 1 729,98 1 1 729,98 3,72 6 435,53

36 ПРАЙС Модуль 8 универсальных (аналоговых или 

дискретных) входов (А8У)
Базисная стоимость: 4 873,19 = (15 871 / 

1,18) / 2,76 ШТ 3 4 873,19 1 14 619,57 2,76 40 350,01

37 ПРАЙС Модуль 4 релейных выхода (МП4)
Базисная стоимость: 6 286,23 = (20 473 / 

1,18) / 2,76 ШТ 2 6 286,23 1 12 572,46 2,76 34 699,99

38 ПРАЙС Модуль управления электроприводами 

(Р3)
Базисная стоимость: 5 833,33 = (18 998 / 

1,18) / 2,76 ШТ 2 5 833,33 1 11 666,66 2,76 32 199,98

39 ПРАЙС Панель индикации  (ИК-5)
Базисная стоимость: 4 782,61 = (15 576 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 4 782,61 1 4 782,61 2,76 13 200,00

40 13.1-3-24 Шкаф автоматики (базовая 

комплектация): Степень защиты IP54, 

размеры 600х600х210 мм (Элтеко) шт. 1 5 391,52 1 5 391,52 7,31 39 412,01

41 ПРАЙС Устройство сбора и передачи данных 

(Микропроцессорный прибор Элтеко К1)
Базисная стоимость: 15 507,25 = (50 504 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 15 507,25 1 15 507,25 2,76 42 800,01

42 13.1-1-61 Блок питания БП 24-5 шт. 1 1 729,98 1 1 729,98 3,72 6 435,53

43 ПРАЙС Модуль 8 универсальных (аналоговых или 

дискретных) входов (А8У)
Базисная стоимость: 4 873,19 = (15 871 / 

1,18) / 2,76 ШТ 3 4 873,19 1 14 619,57 2,76 40 350,01

44 ПРАЙС Модуль 8 дискретных (импульсных) 

входов (Д8У)
Базисная стоимость: 4 637,68 = (15 104 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 4 637,68 1 4 637,68 2,76 12 800,00

45 13.1-1-60 Блок бесперебойного питания ББП 24 шт. 1 876,18 1 876,18 8,46 7 412,48

46 ПРАЙС Панель индикации  (ИК-5)
Базисная стоимость: 4 782,61 = (15 576 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 4 782,61 1 4 782,61 2,76 13 200,00

47 13.1-3-22 Термопреобразователь сопротивления 

(датчик температуры) ТСМУ-16 шт. 9 947,60 1 8 528,40 4,73 40 339,33

48 13.1-3-12 Преобразователь измерительный 

(датчик) избыточного давления шт. 14 905,78 1 12 680,92 5,11 64 799,50

49 13.1-3-21 Термопреобразователь сопротивления 

(датчик температуры) ТСМУ-10 шт. 1 784,22 1 784,22 4,92 3 858,36

206 722,4113 760,38

29 941,525 015,10

1 089,36320,40

1 378,621 392,55

1 164 299,05141 623,18Итого по разделу: Монтажные работы

Раздел: Оборудование

39 412,015 391,52

42 800,0115 507,25

6 435,531 729,98

40 350,0114 619,57

34 699,9912 572,46

32 199,9811 666,66

13 200,004 782,61

39 412,015 391,52

42 800,0115 507,25

6 435,531 729,98

40 350,0114 619,57

12 800,004 637,68

7 412,48876,18

13 200,004 782,61

40 339,338 528,40

64 799,5012 680,92

7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

50 ПРАЙС ДЕМ 202-1-01-2, Датчик-реле давления
Базисная стоимость: 2 011,18 = (6 550 / 1,18) 

/ 2,76 ШТ 6 2 011,18 1 12 067,08 2,76 33 305,14

51 ПРАЙС Датчик влажности ДВТ -03
Базисная стоимость: 2 110,05 = (6 872 / 1,18) 

/ 2,76 ШТ 1 2 110,05 1 2 110,05 2,76 5 823,74

52 13.1-1-96 Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2 

У2: Максимальное напряжение 

переменного тока частотой 50 Гц 660 В, 

постоянного тока 440 В, номинальный ток 

10 А; форма толкателя цилиндрическая; 

степень защиты IP54
шт. 1 79,56 1 79,56 1,16 92,29

53 13.1-3-29 Прибор автоматического контроля 

жесткости сетевой воды Дельта-М : 

Состав: блок, датчик жесткости 2 шт, 

кабель 2 шт, термопреобразователь, 

гильза, кран шаровой 2 шт, прокладка, 

бобышка
компл. 1 21 517,06 1 21 517,06 4,45 95 750,92

  

  

2 110,05

79,56

95 750,9221 517,06

615 476,85171 582,13

3 858,36784,22

33 305,1412 067,08

5 823,74

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

1 779 775,90313 205,31Итого по смете: Автоматика ИТП.

Составил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил   

Итого по разделу: Оборудование

1 779 775,90313 205,31Итого по локальной смете: Автоматика ИТП

92,29
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1     ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)

Форма № 1б

базовая    

цена

текущая   

цена
70,26 832,75 тыс.руб
21,37 98,26 тыс.руб

0,00 0,00 тыс.руб
0,00 0,00 тыс.руб

48,89 734,48 тыс.руб
21,53 366,89 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 май 2016 года 

№№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм. 

руб.

Попра-

вочные 

коэфф.

Коэфф. 

зимних 

удоро-

жаний

ВСЕГО в 

базисном 

уровне цен, 

руб.

Коэфф. 

пересчета и 

нормы НР и 

СП

Всего в 

текущем 

уровне цен, 

руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 5.11-11-4 ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

НАРУЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

ТЕПЛОВИЗИОННЫМ МЕТОДОМ, ШКОЛА
1000 м3 48,186

ЗП 414,13 1 19 955,27 17,04 340 037,77

НР от ЗП % 75 14 966,45 72 244 827,19

СП от ЗП % 70 13 968,69 44 149 616,62

ЗТР чел-ч 20,1 1 968,54

2 2.1-17-104 ТЕПЛОВИЗОРЫ THERMA CAM Тех. часть 

Введение. Вводные указания. Раздел  7 

п.2.2 к расц. 5.11-11-4  к=0.82 

(48186*0,82=39,51 маш.-ч.) маш.-ч 39,51

ЭМ 471,06 1 18 611,58 2,87 53 415,24

в т.ч. ЗПМ 39,89 1 1 576,05 17,04 26 855,96

НР и СП от ЗПМ % 175 2 758,09 167 44 849,45

  

  

832 746,2770 260,08

Составил   

Итого по смете: Тепловизорное обследование

Монтажные работы
Оборудование
Прочие работы

Школа на 550 мест, по адресу: г.Москва, СЗАО, район Строгино, ул.Твардовского, вл.2-14.
(наименование стройки)

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

98 264,6921 369,67

832 746,2770 260,08Итого по локальной смете: Тепловизорное обследование

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТЕА № 02-01-23
(локальный сметный расчет)

Тепловизорное обследование
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Средства на оплату труда

734 481,5848 890,41

Основание: АР, ТЭП, Раздел 3

Сметная стоимость
Строительные работы

1



930     ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)

Форма № 1б

базовая    

цена

текущая   

цена
1 081,39 3 380,95 тыс.руб

16,63 215,52 тыс.руб
16,64 243,88 тыс.руб

1 048,12 2 921,55 тыс.руб
0,00 0,00 тыс.руб

11,18 190,53 тыс.руб
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 май 2016 года  и Коэффициенты пересчета к ТСН-2001.13-2 март 2016 года 

№№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм. 

руб.

Попра-

вочные 

коэфф.

Коэфф. 

зимних 

удоро-

жаний

ВСЕГО в 

базисном 

уровне цен, 

руб.

Коэфф. 

пересчета и 

нормы НР и 

СП

Всего в 

текущем 

уровне цен, 

руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Моечная столовой посуды п.132

1 4.28-18-1 МАШИНЫ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ шт. 1

ЗП 313,47 1 313,47 17,04 5 341,53

ЭМ 11,60 1 11,60 7,88 91,41

в т.ч. ЗПМ 1,98 1 1,98 17,04 33,74

МР 5,49 1 5,49 4,88 26,79

1,1 13.1-6-25 Машина посудомоечная универсальная 

периодического действия 

автоматическая: Номинальная мощность 

16,3 кВт, напряжение 380 В, 3 Ф, 

производительность 720 тарелок/час, 

габаритные размеры 1860х800х1400 мм, 

комплектация со столами
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
компл. 1 0,00 1 0,00 2,56 0,00

НР от ЗП % 79 247,64 72 3 845,90

СП от ЗП % 70 219,43 46 2 457,10

НР и СП от ЗПМ % 175 3,47 167 56,35

ЗТР чел-ч 27 1 27,00

2 3.17-1-2 УСТАНОВКА ВАНН МОЕЧНЫХ 

СТАЛЬНЫХ компл. 2

ЗП 23,46 1 46,92 17,04 799,52

ЭМ 6,23 1 12,46 8,78 109,40

в т.ч. ЗПМ 1,53 1 3,06 17,04 52,14

МР 7,34 1 14,68 4,32 63,42

2,1 прайс-лист Ванна моечная 2- секционная с локт. 

смесителем и душирующим устройством
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

2,2 прайс-лист Ванна моечная 3- секционная с локт. 

смесителем и душирующим устройством
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 58,65 105 839,50

СП от ЗП % 94 44,10 49 391,76

НР и СП от ЗПМ % 175 5,36 167 87,07

ЗТР чел-ч 1,95 1 3,90

3 3.20-32-4 УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ПРИТОЧНО-

РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫХ компл. 2

ЗП 505,84 1 1 011,68 17,04 17 239,03

ЭМ 150,68 1 301,36 8,62 2 597,72

в т.ч. ЗПМ 33,69 1 67,38 17,04 1 148,16

МР 40,10 1 80,20 4,88 391,38

3,1 прайс-лист Пристенный приточно-вытяжной зонт  

1200х700х350
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

3,2 прайс-лист Пристенный приточно-вытяжной зонт  

1800х700х350
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 1 264,60 105 18 100,98

СП от ЗП % 94 950,98 49 8 447,12

НР и СП от ЗПМ % 175 117,92 167 1 917,43

ЗТР чел-ч 40,5 1 81,00

4 3.19-2-2 УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ 

ЕМКОСТНЫХ шт. 1

ЗП 73,24 1 73,24 17,04 1 248,01

ЭМ 10,42 1 10,42 8,96 93,36

в т.ч. ЗПМ 2,46 1 2,46 17,04 41,92

МР 121,65 1 121,65 7,08 861,28

4,1 прайс-лист Электрический водонагреватель 

накопительный 450х470х913(ШхГхВ), 

V=100л., 2.0кВт., 220В., вертикальный, 

нижний подвод, упр.электронное
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 91,55 105 1 310,41

48 693,663 726,74

Средства на оплату труда

Раздел: 1-й этаж

Подраздел: Монтаж оборудования

11 819,08801,10

2 290,67182,17

Оборудование
Прочие работы

Основание: Раздел 5.Пр.7. книга 1 1

Школа на 550 мест, по адресу: г.Москва, СЗАО, район Строгино, ул.Твардовского, вл.2-14.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-24
(локальный сметный расчет)

Монтируемое оборудование пищевого блока
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость
Строительные работы
Монтажные работы

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

СП от ЗП % 94 68,85 49 611,52

НР и СП от ЗПМ % 175 4,31 167 70,01

ЗТР чел-ч 5,94 1 5,94

5 4.34-16-1 БАКТЕРИЦИДНЫЕ ОБЛУЧАТЕЛИ: 

ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ 

НАСТЕННЫЙ шт. 1

ЗП 122,57 1 122,57 17,04 2 088,59

ЭМ 0,00 1 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1 0,00 17,04 0,00

МР 0,21 1 0,21 8,42 1,77

5,1 13.1-12-348 Облучатель ультрафиолетовый 

бактерицидный настенный трехламповый 

закрытого типа для дезинфицирования 

воздуха в помещения 2-5 категории, 

степень дезинфекции 99,00%, 

производительность 100 м3/час: Длина 

волны 254 нм; дезинфекция проводится в 

присутствии людей; непрерывная работа; 

источник излучения лампы 

бактерицидные ртутные безозоновые, 

8000 часов непрерывной работы 

рециркулятора; индикатор контроля 

работы бактерицидных ламп; источник 

питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая 

мощность 150 ВА; габаритные размеры 

890х370х140 мм
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 3,22 0,00

НР от ЗП % 79 96,83 72 1 503,78

СП от ЗП % 70 85,80 46 960,75

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 10,3 1 10,30

6 3.17-2-4 УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ 

ВЕШАЛОК, ПОДСТАКАННИКОВ, 

ПОРУЧНЕЙ ДЛЯ ВАНН И Т.П. шт. 1

ЗП 3,53 1 3,53 17,04 60,15

ЭМ 0,00 1 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1 0,00 17,04 0,00

МР 0,28 1 0,28 4,88 1,37

6,1 13.3-12-41 Полка (сушилка) комбинированная 

настенная для посуды, с секцией на 35 

тарелок: Пищевая нержавеющая сталь, 

выдвижной поддон, пластиковая секция 

для тарелок, размеры 900х300х300 мм
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
компл. 1 0,00 1 0,00 3,8 0,00

НР от ЗП % 125 4,41 105 63,16

СП от ЗП % 94 3,32 49 29,47

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 0,28 1 0,28

Цех горячий с линией раздачи п.126

7 4.28-12-1 КИПЯТИЛЬНИКИ, КОФЕВАРКИ: 

КИПЯТИЛЬНИК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

КИПЯТКА шт. 1

ЗП 89,44 1 89,44 17,04 1 524,06

ЭМ 0,00 1 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1 0,00 17,04 0,00

МР 14,73 1 14,73 8,19 120,64

7,1 прайс-лист Кипятильник электрический 420х330х620 

Мощность номинальная 3кВт.220/1/50 

40л/ч.
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

7,2 13.1-6-49 Подставка под кипятильник электрический 

непрерывного действия, металлическая с 

ножками, размеры 540х330х170 мм (без 

ножек),  540х330х545 мм (с ножками): 

Конструкция разборная
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
компл. 1 0,00 1 0,00 4,06 0,00

НР от ЗП % 79 70,66 72 1 097,32

СП от ЗП % 70 62,61 46 701,07

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 8 1 8,00

8 3.17-2-4 УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ 

ВЕШАЛОК, ПОДСТАКАННИКОВ, 

ПОРУЧНЕЙ ДЛЯ ВАНН И Т.П. шт. 1

ЗП 3,53 1 3,53 17,04 60,15

ЭМ 0,00 1 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1 0,00 17,04 0,00

МР 0,28 1 0,28 4,88 1,37

8,1 13.3-12-41 Полка (сушилка) комбинированная 

настенная для посуды, с секцией на 35 

тарелок: Пищевая нержавеющая сталь, 

выдвижной поддон, пластиковая секция 

для тарелок, размеры 900х300х300 мм
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
компл. 1 0,00 1 0,00 3,8 0,00

НР от ЗП % 125 4,41 105 63,16

СП от ЗП % 94 3,32 49 29,47

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 0,28 1 0,28

9 4.28-6-1 ШКАФЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ шт. 2

ЗП 139,32 1 278,64 17,04 4 748,03

154,1511,54

3 443,09237,44

154,1511,54

4 194,59370,02

4 554,89305,41

2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЭМ 4,62 1 9,24 5,41 49,99

в т.ч. ЗПМ 0,85 1 1,70 17,04 28,97

МР 2,53 1 5,06 4,88 24,69

9,1 13.1-6-65 Шкаф холодильный 

среднетемпературный, корпус 

герметичный цельнозаливной с одной 

металлической дверцей, объем 700 л: 

Мощность 0,54 кВт, 220 В, 1 Ф, 

температурный режим 0…+6?С, толщина 

стенки 40 мм, габаритные размеры 

700х900х2030 мм
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
шт. 2 0,00 1 0,00 2,2 0,00

НР от ЗП % 79 220,13 72 3 418,58

СП от ЗП % 70 195,05 46 2 184,09

НР и СП от ЗПМ % 175 2,98 167 48,38

ЗТР чел-ч 12 1 24,00

10 4.28-13-2 КОТЛЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ: 

КОТЕЛ ПИЩЕВАРОЧНЫЙ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ шт. 2

ЗП 278,64 1 557,28 17,04 9 496,05

ЭМ 2,97 1 5,94 10,02 59,52

в т.ч. ЗПМ 0,87 1 1,74 17,04 29,65

МР 108,80 1 217,60 8,43 1 834,37

10,1 13.1-6-77 Котел пищеварочный стационарный 

электрический, объем 160 л, номинальная 

мощность 18 кВт, размеры 840х1110х970 

мм: Напряжение 400/230 В; количество 

тэнов 6; котел цилиндрической формы, 

диаметр 650 мм, регулировка 

температуры; время разогрева 60 мин, 

температура приготовление 100°C; 

режимы работы: подогрев, основное 

приготовление, доведение до кипения; 

автоматическое отключение нагрева при 

отсутствии воды; кран для слива готового 

продукта большого диаметра, крышка с 

пружинным механизмом фиксируется при 

открытии на любой угол, ножки 

регулируемые по высоте, материал 

нержавеющая сталь
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1 0,00 2,27 0,00

НР от ЗП % 79 440,25 72 6 837,16

СП от ЗП % 70 390,10 46 4 368,18

НР и СП от ЗПМ % 175 3,05 167 49,52

ЗТР чел-ч 24 1 48,00

11 4.28-16-7 ТЕПЛОВЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ: АППАРАТ 

ПАРОВАРОЧНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ шт. 1

ЗП 246,60 1 246,60 17,04 4 202,06

ЭМ 6,34 1 6,34 9,33 59,15

в т.ч. ЗПМ 1,64 1 1,64 17,04 27,95

МР 34,51 1 34,51 8,12 280,22

11,1 13.1-6-42 Пароконвектомат бойлерного типа с 

электронной панелью управления из 

нержавеющей стали для приготовления 

методом обработки паром, горячим 

воздухом и их комбинациями, в комплекте 

с тележкой: Мощность 35 кВт, напряжение 

380 В,  3 Ф, размеры 890х864х1764 мм, 

максимальная температура 270?С, 

способ образования пара - 

парогенератор, ручной душ, закатная 

тележка на 20 уровней
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
компл. 1 0,00 1 0,00 3,12 0,00

НР от ЗП % 79 194,81 72 3 025,48

СП от ЗП % 70 172,62 46 1 932,95

НР и СП от ЗПМ % 175 2,87 167 46,68

ЗТР чел-ч 20 1 20,00

12 4.28-16-12 ТЕПЛОВЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ: ПЛИТА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ шт. 2

ЗП 108,56 1 217,12 17,04 3 699,72

ЭМ 5,37 1 10,74 9,5 102,03

в т.ч. ЗПМ 1,43 1 2,86 17,04 48,73

МР 7,01 1 14,02 7,57 106,13

12,1 прайс-лист Плита электрическая с жарочным шкафом 

6-комфорок
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 79 171,52 72 2 663,80

СП от ЗП % 70 151,98 46 1 701,87

НР и СП от ЗПМ % 175 5,01 167 81,38

ЗТР чел-ч 8 1 16,00

13 4.28-16-5 ТЕПЛОВЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ: СКОВОРОДА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ шт. 1

ЗП 138,82 1 138,82 17,04 2 365,49

ЭМ 13,81 1 13,81 10,06 138,93

в т.ч. ЗПМ 3,91 1 3,91 17,04 66,63

МР 18,48 1 18,48 8,12 150,06

8 354,93570,39

10 473,76711,10

22 644,801 614,22

9 546,54657,75
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13,1 прайс-лист Сковорода электрическая с 

закрывающейся поверхностью
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 79 109,67 72 1 703,15

СП от ЗП % 70 97,17 46 1 088,13

НР и СП от ЗПМ % 175 6,84 167 111,27

ЗТР чел-ч 11 1 11,00

14 4.28-14-2 МАШИНЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ: МАШИНА 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ шт. 1

ЗП 151,44 1 151,44 17,04 2 580,54

ЭМ 4,20 1 4,20 7,84 32,93

в т.ч. ЗПМ 0,85 1 0,85 17,04 14,48

МР 2,52 1 2,52 4,88 12,30

14,1 13.1-6-26 Машина универсальная кухонная для 

механизации основных процессов 

переработки пищевых продуктов для 

предприятий общественного питания: 

Номинальная мощность 1,12/1,5 кВт, 

номинальное напряжение 380 В, 3Ф, 

количество скоростей 2, 

производительность 180 кг/ч, габаритные 

размеры 920х590х1270 мм, комплектация: 

приводной механизм, мясорубка, 

механизм для взбивания и 

перемешивания, механизм 

овощерезательно-протирочный, 

подставка.
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
компл. 1 0,00 1 0,00 3,93 0,00

НР от ЗП % 79 119,64 72 1 857,99

СП от ЗП % 70 106,01 46 1 187,05

НР и СП от ЗПМ % 175 1,49 167 24,18

ЗТР чел-ч 12 1 12,00

15 13.1-11-3 Весы фасовочные электронные от 200 г 

до 20 кг: Габаритные размеры 

260х287х137 мм, источник питания сеть 

220 В/50 Гц через адаптер или 6 батареек 

R-20-типа, потребляемая мощность 0,25 

Вт, ЖК дисплей, класс точности 3, 

дискретность 10 г
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
шт. 1 0,00 1 0,00 5,55 0,00

16 4.28-17-10 МАРМИТЫ, ПРИЛАВКИ, СТОЙКИ: ЛИНИЯ 

САМООБСЛУЖИВАНИЯ, ТЕЛЕЖКА ДЛЯ 

СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ С ВЫЖИМНЫМ 

УСТРОЙСТВОМ шт. 1

ЗП 23,22 1 23,22 17,04 395,67

ЭМ 0,00 1 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1 0,00 17,04 0,00

МР 0,42 1 0,42 4,88 2,05

16,1 прайс-лист Прилавок для столовых приборов 

630х790х1365
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 79 18,34 72 284,88

СП от ЗП % 70 16,25 46 182,01

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 2 1 2,00

17 4.28-17-5 МАРМИТЫ, ПРИЛАВКИ, СТОЙКИ: ЛИНИЯ 

САМООБСЛУЖИВАНИЯ, ПРИЛАВОК ДЛЯ  

ПЕРВЫХ И ВТОРЫХ БЛЮД
шт. 2

ЗП 94,99 1 189,98 17,04 3 237,26

ЭМ 0,00 1 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1 0,00 17,04 0,00

МР 1,73 1 3,46 4,88 16,88

17,1 прайс-лист Прилавок-мармит для первых блюд 

1500х1030х1360
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

17,2 прайс-лист Прилавок-мармит для вторых блюд 

1500х1030х1360
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 79 150,08 72 2 330,83

СП от ЗП % 70 132,99 46 1 489,14

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 7 1 14,00

18 4.28-17-5 МАРМИТЫ, ПРИЛАВКИ, СТОЙКИ: ЛИНИЯ 

САМООБСЛУЖИВАНИЯ, ПРИЛАВОК ДЛЯ 

ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ шт. 1

ЗП 94,99 1 94,99 17,04 1 618,63

ЭМ 0,00 1 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1 0,00 17,04 0,00

МР 1,73 1 1,73 4,88 8,44

18,1 прайс-лист Прилавок-мармит для горячих напитков 

1500х1040х850
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 79 75,04 72 1 165,41

СП от ЗП % 70 66,49 46 744,57

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 7 1 7,00

3 537,05238,25

0,000,00

864,6158,23

7 074,11476,51

5 557,03384,79

5 694,99385,30
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19 4.28-6-1 ПРИЛАВКИ, ВИТРИНЫ, ШКАФЫ: 

ПРИЛАВКИ И СЕКЦИИ 

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ, ШКАФЫ 

ХОЛОДИЛЬНЫЕ шт. 1

ЗП 139,32 1 139,32 17,04 2 374,01

ЭМ 4,62 1 4,62 5,41 24,99

в т.ч. ЗПМ 0,85 1 0,85 17,04 14,48

МР 2,53 1 2,53 4,88 12,35

19,1 прайс-лист Прилавок-мармит холодильный Разм 

1500х1080х1720
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 79 110,06 72 1 709,29

СП от ЗП % 70 97,52 46 1 092,04

НР и СП от ЗПМ % 175 1,49 167 24,18

ЗТР чел-ч 12 1 12,00

20 3.20-32-4 УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ПРИТОЧНО-

РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫХ компл. 5

ЗП 505,84 1 2 529,20 17,04 43 097,57

ЭМ 150,68 1 753,40 8,62 6 494,31

в т.ч. ЗПМ 33,69 1 168,45 17,04 2 870,39

МР 40,10 1 200,50 4,88 978,44

20,1 прайс-лист Пристенный приточно-вытяжной зонт  

900х1600х350 ТИП 3
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

20,2 прайс-лист Пристенный приточно-вытяжной зонт  

900х1600х350
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 3 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 3 161,50 105 45 252,45

СП от ЗП % 94 2 377,45 49 21 117,81

НР и СП от ЗПМ % 175 294,79 167 4 793,55

ЗТР чел-ч 40,5 1 202,50

21 4.34-16-1 БАКТЕРИЦИДНЫЕ ОБЛУЧАТЕЛИ: 

ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ 

НАСТЕННЫЙ шт. 1

ЗП 122,57 1 122,57 17,04 2 088,59

ЭМ 0,00 1 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1 0,00 17,04 0,00

МР 0,21 1 0,21 8,42 1,77

21,1 13.1-12-348 Облучатель ультрафиолетовый 

бактерицидный настенный трехламповый 

закрытого типа для дезинфицирования 

воздуха в помещения 2-5 категории, 

степень дезинфекции 99,00%, 

производительность 100 м3/час: Длина 

волны 254 нм; дезинфекция проводится в 

присутствии людей; непрерывная работа; 

источник излучения лампы 

бактерицидные ртутные безозоновые, 

8000 часов непрерывной работы 

рециркулятора; индикатор контроля 

работы бактерицидных ламп; источник 

питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая 

мощность 150 ВА; габаритные размеры 

890х370х140 мм
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 3,22 0,00

НР от ЗП % 79 96,83 72 1 503,78

СП от ЗП % 70 85,80 46 960,75

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 10,3 1 10,30

Цех холодный п.127

22 3.17-1-2 УСТАНОВКА ВАНН МОЕЧНЫХ 

СТАЛЬНЫХ компл. 1

ЗП 23,46 1 23,46 17,04 399,76

ЭМ 6,23 1 6,23 8,78 54,70

в т.ч. ЗПМ 1,53 1 1,53 17,04 26,07

МР 7,34 1 7,34 4,32 31,71

22,1 прайс-лист Ванна моечная 2- секционная с локт. 

смесителем и душирующим устройством 

ВМ2/600
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 29,33 105 419,75

СП от ЗП % 94 22,05 49 195,88

НР и СП от ЗПМ % 175 2,68 167 43,54

ЗТР чел-ч 1,95 1 1,95

23 3.17-2-4 УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ 

ВЕШАЛОК, ПОДСТАКАННИКОВ, 

ПОРУЧНЕЙ ДЛЯ ВАНН И Т.П. шт. 1

ЗП 3,53 1 3,53 17,04 60,15

ЭМ 0,00 1 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1 0,00 17,04 0,00

МР 0,28 1 0,28 4,88 1,37

23,1 13.3-12-41 Полка (сушилка) комбинированная 

настенная для посуды, с секцией на 35 

тарелок: Пищевая нержавеющая сталь, 

выдвижной поддон, пластиковая секция 

для тарелок, размеры 900х300х300 мм
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
компл. 1 0,00 1 0,00 3,8 0,00

НР от ЗП % 125 4,41 105 63,16

СП от ЗП % 94 3,32 49 29,47

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

4 554,89305,41

1 145,3491,09

5 236,86355,54

121 734,139 316,84
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ЗТР чел-ч 0,28 1 0,28

24 4.28-6-1 ШКАФЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ шт. 1

ЗП 139,32 1 139,32 17,04 2 374,01

ЭМ 4,62 1 4,62 5,41 24,99

в т.ч. ЗПМ 0,85 1 0,85 17,04 14,48

МР 2,53 1 2,53 4,88 12,35

24,1 13.1-6-65 Шкаф холодильный 

среднетемпературный, корпус 

герметичный цельнозаливной с одной 

металлической дверцей, объем 700 л: 

Мощность 0,54 кВт, 220 В, 1 Ф, 

температурный режим 0…+6?С, толщина 

стенки 40 мм, габаритные размеры 

700х900х2030 мм
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
шт. 1 0,00 1 0,00 2,2 0,00

НР от ЗП % 79 110,06 72 1 709,29

СП от ЗП % 70 97,52 46 1 092,04

НР и СП от ЗПМ % 175 1,49 167 24,18

ЗТР чел-ч 12 1 12,00

25 Прайс-лист Передвижная тележка с герметичной 

крышкой 800х500х900
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

26 4.34-16-1 БАКТЕРИЦИДНЫЕ ОБЛУЧАТЕЛИ: 

ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ 

НАСТЕННЫЙ шт. 1

ЗП 122,57 1 122,57 17,04 2 088,59

ЭМ 0,00 1 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1 0,00 17,04 0,00

МР 0,21 1 0,21 8,42 1,77

26,1 13.1-12-348 Облучатель ультрафиолетовый 

бактерицидный настенный трехламповый 

закрытого типа для дезинфицирования 

воздуха в помещения 2-5 категории, 

степень дезинфекции 99,00%, 

производительность 100 м3/час: Длина 

волны 254 нм; дезинфекция проводится в 

присутствии людей; непрерывная работа; 

источник излучения лампы 

бактерицидные ртутные безозоновые, 

8000 часов непрерывной работы 

рециркулятора; индикатор контроля 

работы бактерицидных ламп; источник 

питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая 

мощность 150 ВА; габаритные размеры 

890х370х140 мм
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 3,22 0,00

НР от ЗП % 79 96,83 72 1 503,78

СП от ЗП % 70 85,80 46 960,75

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 10,3 1 10,30

27 4.28-14-2 МАШИНЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ: МАШИНА 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ шт. 1

ЗП 151,44 1 151,44 17,04 2 580,54

ЭМ 4,20 1 4,20 7,84 32,93

в т.ч. ЗПМ 0,85 1 0,85 17,04 14,48

МР 2,52 1 2,52 4,88 12,30

27,1 прайс-лист Овощерезка Гамма-5А
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 79 119,64 72 1 857,99

СП от ЗП % 70 106,01 46 1 187,05

НР и СП от ЗПМ % 175 1,49 167 24,18

ЗТР чел-ч 12 1 12,00

Цех мясо-рыбный п.128

28 3.17-1-2 УСТАНОВКА ВАНН МОЕЧНЫХ 

СТАЛЬНЫХ компл. 1

ЗП 23,46 1 23,46 17,04 399,76

ЭМ 6,23 1 6,23 8,78 54,70

в т.ч. ЗПМ 1,53 1 1,53 17,04 26,07

МР 7,34 1 7,34 4,32 31,71

28,1 прайс-лист Ванна моечная 2- секционная с локт. 

смесителем и душирующим устройством 

ВМ2/600
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 29,33 105 419,75

СП от ЗП % 94 22,05 49 195,88

НР и СП от ЗПМ % 175 2,68 167 43,54

ЗТР чел-ч 1,95 1 1,95

29 3.17-2-4 УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ 

ВЕШАЛОК, ПОДСТАКАННИКОВ, 

ПОРУЧНЕЙ ДЛЯ ВАНН И Т.П. шт. 2

ЗП 3,53 1 7,06 17,04 120,30

ЭМ 0,00 1 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1 0,00 17,04 0,00

МР 0,28 1 0,56 4,88 2,73

5 694,99385,30

1 145,3491,09

5 236,86355,54

0,000,00

4 554,89305,41

154,1511,54
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29,1 13.3-12-41 Полка (сушилка) комбинированная 

настенная для посуды, с секцией на 35 

тарелок: Пищевая нержавеющая сталь, 

выдвижной поддон, пластиковая секция 

для тарелок, размеры 900х300х300 мм
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
компл. 2 0,00 1 0,00 3,8 0,00

НР от ЗП % 125 8,83 105 126,32

СП от ЗП % 94 6,64 49 58,95

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 0,28 1 0,56

30 4.28-6-1 ШКАФЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ шт. 2

ЗП 139,32 1 278,64 17,04 4 748,03

ЭМ 4,62 1 9,24 5,41 49,99

в т.ч. ЗПМ 0,85 1 1,70 17,04 28,97

МР 2,53 1 5,06 4,88 24,69

30,1 13.1-6-65 Шкаф холодильный 

среднетемпературный, корпус 

герметичный цельнозаливной с одной 

металлической дверцей, объем 700 л: 

Мощность 0,54 кВт, 220 В, 1 Ф, 

температурный режим 0…+6?С, толщина 

стенки 40 мм, габаритные размеры 

700х900х2030 мм
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
шт. 2 0,00 1 0,00 2,2 0,00

НР от ЗП % 79 220,13 72 3 418,58

СП от ЗП % 70 195,05 46 2 184,09

НР и СП от ЗПМ % 175 2,98 167 48,38

ЗТР чел-ч 12 1 24,00

31 Прайс-лист Передвижная тележка с герметичной 

крышкой 800х500х900
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

32 4.34-16-1 БАКТЕРИЦИДНЫЕ ОБЛУЧАТЕЛИ: 

ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ 

НАСТЕННЫЙ шт. 1

ЗП 122,57 1 122,57 17,04 2 088,59

ЭМ 0,00 1 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1 0,00 17,04 0,00

МР 0,21 1 0,21 8,42 1,77

32,1 13.1-12-348 Облучатель ультрафиолетовый 

бактерицидный настенный трехламповый 

закрытого типа для дезинфицирования 

воздуха в помещения 2-5 категории, 

степень дезинфекции 99,00%, 

производительность 100 м3/час: Длина 

волны 254 нм; дезинфекция проводится в 

присутствии людей; непрерывная работа; 

источник излучения лампы 

бактерицидные ртутные безозоновые, 

8000 часов непрерывной работы 

рециркулятора; индикатор контроля 

работы бактерицидных ламп; источник 

питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая 

мощность 150 ВА; габаритные размеры 

890х370х140 мм
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 3,22 0,00

НР от ЗП % 79 96,83 72 1 503,78

СП от ЗП % 70 85,80 46 960,75

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 10,3 1 10,30

33 13.1-11-3 Весы фасовочные электронные от 200 г 

до 20 кг: Габаритные размеры 

260х287х137 мм, источник питания сеть 

220 В/50 Гц через адаптер или 6 батареек 

R-20-типа, потребляемая мощность 0,25 

Вт, ЖК дисплей, класс точности 3, 

дискретность 10 г
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
шт. 2 0,00 1 0,00 5,55 0,00

34 4.28-11-3 ОБОРУДОВАНИЕ 

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ: 

МЯСОРУБКА шт. 2

ЗП 78,26 1 156,52 17,04 2 667,10

ЭМ 0,27 1 0,54 10,71 5,78

в т.ч. ЗПМ 0,14 1 0,28 17,04 4,77

МР 1,42 1 2,84 4,88 13,86

34,1 прайс-лист Мясорубка 690х420х450, 300 кг/час
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

34,2 прайс-лист Мясорубка 300х450х580, 80 кг/час
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 79 123,65 72 1 920,31

СП от ЗП % 70 109,56 46 1 226,87

НР и СП от ЗПМ % 175 0,49 167 7,97

ЗТР чел-ч 7 1 14,00

Моечная кухонной посуды

35 3.17-1-2 УСТАНОВКА ВАНН МОЕЧНЫХ 

СТАЛЬНЫХ компл. 1

ЗП 23,46 1 23,46 17,04 399,76

ЭМ 6,23 1 6,23 8,78 54,70

0,000,00

5 841,89393,60

10 473,76711,10

0,000,00

4 554,89305,41

308,3023,09
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в т.ч. ЗПМ 1,53 1 1,53 17,04 26,07

МР 7,34 1 7,34 4,32 31,71

35,1 прайс-лист Ванна моечная 2- секционная с локт. 

смесителем и душирующим устройством
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 29,33 105 419,75

СП от ЗП % 94 22,05 49 195,88

НР и СП от ЗПМ % 175 2,68 167 43,54

ЗТР чел-ч 1,95 1 1,95

36 3.20-32-4 УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ПРИТОЧНО-

РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫХ компл. 1

ЗП 505,84 1 505,84 17,04 8 619,51

ЭМ 150,68 1 150,68 8,62 1 298,86

в т.ч. ЗПМ 33,69 1 33,69 17,04 574,08

МР 40,10 1 40,10 4,88 195,69

36,1 прайс-лист Пристенный приточно-вытяжной зонт  

1200х700х350
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 632,30 105 9 050,49

СП от ЗП % 94 475,49 49 4 223,56

НР и СП от ЗПМ % 175 58,96 167 958,71

ЗТР чел-ч 40,5 1 40,50

37 3.19-2-2 УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ 

ЕМКОСТНЫХ шт. 1

ЗП 73,24 1 73,24 17,04 1 248,01

ЭМ 10,42 1 10,42 8,96 93,36

в т.ч. ЗПМ 2,46 1 2,46 17,04 41,92

МР 121,65 1 121,65 7,08 861,28

37,1 прайс-лист Электрический водонагреватель Ariston 

pro
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 91,55 105 1 310,41

СП от ЗП % 94 68,85 49 611,52

НР и СП от ЗПМ % 175 4,31 167 70,01

ЗТР чел-ч 5,94 1 5,94

38 4.34-16-1 БАКТЕРИЦИДНЫЕ ОБЛУЧАТЕЛИ: 

ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ 

НАСТЕННЫЙ шт. 1

ЗП 122,57 1 122,57 17,04 2 088,59

ЭМ 0,00 1 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1 0,00 17,04 0,00

МР 0,21 1 0,21 8,42 1,77

38,1 13.1-12-348 Облучатель ультрафиолетовый 

бактерицидный настенный трехламповый 

закрытого типа для дезинфицирования 

воздуха в помещения 2-5 категории, 

степень дезинфекции 99,00%, 

производительность 100 м3/час: Длина 

волны 254 нм; дезинфекция проводится в 

присутствии людей; непрерывная работа; 

источник излучения лампы 

бактерицидные ртутные безозоновые, 

8000 часов непрерывной работы 

рециркулятора; индикатор контроля 

работы бактерицидных ламп; источник 

питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая 

мощность 150 ВА; габаритные размеры 

890х370х140 мм
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 3,22 0,00

НР от ЗП % 79 96,83 72 1 503,78

СП от ЗП % 70 85,80 46 960,75

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 10,3 1 10,30

Моечная и хранение оборотной тары 

п.139

39 3.17-1-2 УСТАНОВКА ВАНН МОЕЧНЫХ 

СТАЛЬНЫХ компл. 1

ЗП 23,46 1 23,46 17,04 399,76

ЭМ 6,23 1 6,23 8,78 54,70

в т.ч. ЗПМ 1,53 1 1,53 17,04 26,07

МР 7,34 1 7,34 4,32 31,71

39,1 прайс-лист Ванна моечная 1-но.секционная Н.сталь с 

локтевым смесителем и душирующем 

устройством Размер 1000х700х850
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 29,33 105 419,75

СП от ЗП % 94 22,05 49 195,88

НР и СП от ЗПМ % 175 2,68 167 43,54

ЗТР чел-ч 1,95 1 1,95

Кладовая овощей п.123

40 прайс-лист Весы напольные, платформа 345х485, 

Интерфейс RC-232C, Ж/К дисплей, 

Мощность 220В.(розетка)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

41 Прайс-лист Передвижная тележка с герметичной 

крышкой 800х500х900
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

1 145,3491,09

0,000,00

24 346,821 863,37

4 194,59370,02

4 554,89305,41

1 145,3491,09
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Помещение первичной обработки 

овощей п.124

42 3.17-1-2 УСТАНОВКА ВАНН МОЕЧНЫХ 

СТАЛЬНЫХ компл. 1

ЗП 23,46 1 23,46 17,04 399,76

ЭМ 6,23 1 6,23 8,78 54,70

в т.ч. ЗПМ 1,53 1 1,53 17,04 26,07

МР 7,34 1 7,34 4,32 31,71

42,1 прайс-лист Ванна моечная 2- секционная с локт. 

смесителем и душирующим устройством
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 29,33 105 419,75

СП от ЗП % 94 22,05 49 195,88

НР и СП от ЗПМ % 175 2,68 167 43,54

ЗТР чел-ч 1,95 1 1,95

43 4.28-10-7 МАШИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОВОЩЕЙ: 

ЛИНИЯ ПОТОЧНАЯ ДЛЯ ВЫПУСКА 

ОЧИЩЕННОГО СУЛЬФИТИРОВАННОГО 

КАРТОФЕЛЯ: КАРТОФЕЛЕЧИСТКА шт. 1

ЗП 139,32 1 139,32 17,04 2 374,01

ЭМ 6,54 1 6,54 9,02 58,99

в т.ч. ЗПМ 1,59 1 1,59 17,04 27,09

МР 2,52 1 2,52 8,61 21,70

43,1 13.1-6-19 Машина для очистки картофеля и 

корнеплодов от кожуры, 

производительность 150 кг/ч, загрузка 7 

кг: Номинальное напряжение 220/380 В, 

мощность 0,37 кВт, З Ф, габаритные 

размеры 600х410х850 мм
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
шт. 1 0,00 1 0,00 4,05 0,00

НР от ЗП % 79 110,06 72 1 709,29

СП от ЗП % 70 97,52 46 1 092,04

НР и СП от ЗПМ % 175 2,78 167 45,24

ЗТР чел-ч 12 1 12,00

44 Прайс-лист Передвижная тележка с герметичной 

крышкой 800х500х900
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

Помещение вторичной обработки 

овощей п.125

45 3.17-1-2 УСТАНОВКА ВАНН МОЕЧНЫХ 

СТАЛЬНЫХ компл. 1

ЗП 23,46 1 23,46 17,04 399,76

ЭМ 6,23 1 6,23 8,78 54,70

в т.ч. ЗПМ 1,53 1 1,53 17,04 26,07

МР 7,34 1 7,34 4,32 31,71

45,1 прайс-лист Ванна моечная 2- секционная с локт. 

смесителем и душирующим устройством 

ВМ2/600
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 125 29,33 105 419,75

СП от ЗП % 94 22,05 49 195,88

НР и СП от ЗПМ % 175 2,68 167 43,54

ЗТР чел-ч 1,95 1 1,95

46 4.28-6-1 ШКАФЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ шт. 1

ЗП 139,32 1 139,32 17,04 2 374,01

ЭМ 4,62 1 4,62 5,41 24,99

в т.ч. ЗПМ 0,85 1 0,85 17,04 14,48

МР 2,53 1 2,53 4,88 12,35

46,1 13.1-6-65 Шкаф холодильный 

среднетемпературный, корпус 

герметичный цельнозаливной с одной 

металлической дверцей, объем 700 л: 

Мощность 0,54 кВт, 220 В, 1 Ф, 

температурный режим 0…+6?С, толщина 

стенки 40 мм, габаритные размеры 

700х900х2030 мм
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
шт. 1 0,00 1 0,00 2,2 0,00

НР от ЗП % 79 110,06 72 1 709,29

СП от ЗП % 70 97,52 46 1 092,04

НР и СП от ЗПМ % 175 1,49 167 24,18

ЗТР чел-ч 12 1 12,00

47 4.28-14-2 МАШИНЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ: МАШИНА 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ шт. 1

ЗП 151,44 1 151,44 17,04 2 580,54

ЭМ 4,20 1 4,20 7,84 32,93

в т.ч. ЗПМ 0,85 1 0,85 17,04 14,48

МР 2,52 1 2,52 4,88 12,30

47,1 прайс-лист Овощерезка Гамма-5А
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 79 119,64 72 1 857,99

СП от ЗП % 70 106,01 46 1 187,05

НР и СП от ЗПМ % 175 1,49 167 24,18

ЗТР чел-ч 12 1 12,00

48 Прайс-лист Передвижная тележка с герметичной 

крышкой 800х500х900
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

1 145,3491,09

5 236,86355,54

5 694,99385,30

1 145,3491,09

5 301,27358,74

0,000,00

0,000,00
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Помещение холодильных камер п.134

49 4.28-8-1 КАМЕРА СБОРНАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ шт. 3

ЗП 294,56 1 883,68 17,04 15 057,91

ЭМ 5,31 1 15,93 5,69 90,64

в т.ч. ЗПМ 0,27 1 0,81 17,04 13,80

МР 5,35 1 16,05 4,88 78,32

49,1 прайс-лист Холодильная камера габаритами 

1500х2000х2200, среднетемпературная, 

V= 6.6куб.м., 770.5 кг.загрузка, t= -5 гр., 

теплоизоляция 80мм. общая тепловая 

нагрузка 0.808кВт., Модель холодильной 

установки  SМ/ММ-113 

хладопроизводительностью 0.87 кВт. габ 

563х879х914, 220/1/50, 135кг., 

Конденсатор Polair SМ113S, мощность 

18Вт., 600куб.м/час., Воздухоохладитель 

Polair SМ113S, мощность 18Вт., 

600куб.м/час.
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
ШТ 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

49,2 прайс-лист Холодильная камера габаритами 

1500х2000х2200, низкотемпературная, V= 

6.6куб.м., 770.5 кг.загрузка, t= -15 гр., 

теплоизоляция 80мм. общая тепловая 

нагрузка 0.975кВт., Модель холодильной 

установки  SB/МВ 211 

хладопроизводительностью 1.26 кВт. габ 

896х988х908, 220/1/50, 135кг., 

Конденсатор Polair SB211S, мощность 

18Вт., 1200куб.м/час., Воздухоохладитель 

Polair SB211S, мощность 18Вт., 

1200куб.м/час.
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 79 698,11 72 10 841,70

СП от ЗП % 70 618,58 46 6 926,64

НР и СП от ЗПМ % 175 1,42 167 23,05

ЗТР чел-ч 28 1 84,00

Кладовая сухих продуктов п.130

50 3.10-33-1 УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

СТОЛОВ, ШКАФОВ ПОД МОЙКИ, 

ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ И ДР 100 шт. 0,01

ЗП 712,20 1 7,12 17,04 121,36

ЭМ 313,39 1 3,13 8,97 28,11

в т.ч. ЗПМ 74,05 1 0,74 17,04 12,62

МР 218,75 1 2,19 4,88 10,68

50,1 прайс-лист Шкаф для сухих продуктов 450х600х1800
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 120 8,54 92 111,65

СП от ЗП % 84 5,98 44 53,40

НР и СП от ЗПМ % 175 1,30 167 21,08

ЗТР чел-ч 67,7 1 0,68

51 Прайс-лист Передвижная тележка с герметичной 

крышкой 800х500х900
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

52 прайс-лист Весы напольные, платформа 345х485, 

Интерфейс RC-232C, Ж/К дисплей, 

Мощность 220В.(розетка)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

Гардероб персонала, душевая, санузел 

п.136,135

53 13.1-11-1 Аппарат настенный (фен) с гибким 

шлангом для сушки волос: Для 

использования во влажных помещениях
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 1,73 0,00

54 4.28-6-1 ШКАФЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ шт. 1

ЗП 139,32 1 139,32 17,04 2 374,01

ЭМ 4,62 1 4,62 5,41 24,99

в т.ч. ЗПМ 0,85 1 0,85 17,04 14,48

МР 2,53 1 2,53 4,88 12,35

54,1 13.1-11-39 Холодильник бытовой двухдверный 

двухкамерный с верхним расположением 

морозильной камеры, габаритные 

размеры 1460х600х670 мм: Общий объем 

249 л (морозильной камеры 53 л, 

холодильной камеры 196 л), мощность 

замораживания до 10 кг/сутки, с одним 

компрессором
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
шт. 1 0,00 1 0,00 5,18 0,00

НР от ЗП % 79 110,06 72 1 709,29

СП от ЗП % 70 97,52 46 1 092,04

НР и СП от ЗПМ % 175 1,49 167 24,18

ЗТР чел-ч 12 1 12,00

55 4.8-254-2 ПРИБОРЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ, 

ЭЛЕКТРОПЕЧЬ МОЩНОСТЬЮ ДО 1 КВТ шт. 1

ЗП 26,78 1 26,78 17,04 456,33

ЭМ 0,89 1 0,89 9,2 8,19

в т.ч. ЗПМ 0,20 1 0,20 17,04 3,41

МР 7,84 1 7,84 4,88 38,26

5 236,86355,54

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

33 018,262 233,77

346,2828,26
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55,1 прайс-лист Печь микроволновая ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 29,99 95 433,51

СП от ЗП % 70 18,75 46 209,91

НР и СП от ЗПМ % 175 0,35 167 5,69

ЗТР чел-ч 2,06 1 2,06

Помещение буфета п.121

56 4.28-6-1 ШКАФЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ шт. 2

ЗП 139,32 1 278,64 17,04 4 748,03

ЭМ 4,62 1 9,24 5,41 49,99

в т.ч. ЗПМ 0,85 1 1,70 17,04 28,97

МР 2,53 1 5,06 4,88 24,69

56,1 13.1-6-34 Шкаф холодильный 

среднетемпературный, корпус 

герметичный цельнозаливной с одной 

стеклянной дверцей, объем 600 л: 

Напряжение 220 В, 1 Ф, температурный 

режим 0…+8?С, габаритные размеры 

770х800х1955 мм
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
шт. 2 0,00 1 0,00 2,39 0,00

НР от ЗП % 79 220,13 72 3 418,58

СП от ЗП % 70 195,05 46 2 184,09

НР и СП от ЗПМ % 175 2,98 167 48,38

ЗТР чел-ч 12 1 24,00

57 4.28-17-12 МАРМИТЫ, ПРИЛАВКИ, СТОЙКИ: ЛИНИИ 

САМООБСЛУЖИВАНИЯ, МОНТАЖНЫЕ 

ЧАСТИ ЛИНИИ компл. 4

ЗП 108,56 1 434,24 17,04 7 399,45

ЭМ 11,08 1 44,32 9,78 433,45

в т.ч. ЗПМ 3,09 1 12,36 17,04 210,61

МР 1,97 1 7,88 4,88 38,45

57,1 прайс-лист Модуль стойка угловая 1028х1028х1118
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

57,2 прайс-лист Модуль стойки прямой 1000х632х850
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 3 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 79 343,05 72 5 327,60

СП от ЗП % 70 303,97 46 3 403,75

НР и СП от ЗПМ % 175 21,63 167 351,72

ЗТР чел-ч 8 1 32,00

58 4.8-254-2 ПРИБОРЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ, 

ЭЛЕКТРОПЕЧЬ МОЩНОСТЬЮ ДО 1 КВТ шт. 1

ЗП 26,78 1 26,78 17,04 456,33

ЭМ 0,89 1 0,89 9,2 8,19

в т.ч. ЗПМ 0,20 1 0,20 17,04 3,41

МР 7,84 1 7,84 4,88 38,26

58,1 прайс-лист Печь микроволновая ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 29,99 95 433,51

СП от ЗП % 70 18,75 46 209,91

НР и СП от ЗПМ % 175 0,35 167 5,69

ЗТР чел-ч 2,06 1 2,06

59 4.28-12-1 КИПЯТИЛЬНИКИ, КОФЕВАРКИ: 

КИПЯТИЛЬНИК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

КИПЯТКА шт. 1

ЗП 89,44 1 89,44 17,04 1 524,06

ЭМ 0,00 1 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1 0,00 17,04 0,00

МР 14,73 1 14,73 8,19 120,64

59,1 прайс-лист Кипятильник воды. Габаритные размеры 

306х404х386(h), Мощность 3 кВт. 220В.
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 79 70,66 72 1 097,32

СП от ЗП % 70 62,61 46 701,07

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 8 1 8,00

60 4.28-17-4 МАРМИТЫ, ПРИЛАВКИ, СТОЙКИ: ЛИНИЯ 

САМООБСЛУЖИВАНИЯ, ПРИЛАВОК-

ВИТРИНА, ХОЛОДИЛЬНЫЙ шт. 1

ЗП 162,84 1 162,84 17,04 2 774,79

ЭМ 7,58 1 7,58 9,59 72,69

в т.ч. ЗПМ 2,04 1 2,04 17,04 34,76

МР 8,29 1 8,29 7,3 60,52

60,1 прайс-лист Прилавок холодильный  габаритом 

1500х705х1720, 0.912 кВт. 230В
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 79 128,64 72 1 997,85

СП от ЗП % 70 113,99 46 1 276,40

НР и СП от ЗПМ % 175 3,57 167 58,05

ЗТР чел-ч 12 1 12,00

61 3.10-33-1 УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

СТОЛОВ, ШКАФОВ ПОД МОЙКИ, 

ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ И ДР 100 шт. 0,06

ЗП 712,20 1 42,73 17,04 728,15

ЭМ 313,39 1 18,80 8,97 168,67

в т.ч. ЗПМ 74,05 1 4,44 17,04 75,71

МР 218,75 1 13,13 4,88 64,05

61,1 прайс-лист Стол для стоячих мест 700х700х1250
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 6 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 120 51,28 92 669,90

СП от ЗП % 84 35,89 44 320,39

6 240,30424,91

16 954,421 155,09

1 151,8984,60

3 443,09237,44

1 151,8984,60

10 473,76711,10
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НР и СП от ЗПМ % 175 7,77 167 126,44

ЗТР чел-ч 67,7 1 4,06

62 4.8-254-2 ПРИБОРЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ, 

МОЩНОСТЬЮ ДО 1 КВТ шт. 1

ЗП 26,78 1 26,78 17,04 456,33

ЭМ 0,89 1 0,89 9,2 8,19

в т.ч. ЗПМ 0,20 1 0,20 17,04 3,41

МР 7,84 1 7,84 4,88 38,26

НР от ЗП % 112 29,99 95 433,51

СП от ЗП % 70 18,75 46 209,91

НР и СП от ЗПМ % 175 0,35 167 5,69

ЗТР чел-ч 2,06 1 2,06

63 прайс-лист Чайник-Термопот, Объем  3,8л., 

Мощность 700 Вт.
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 0 0,00 1 0,00 2,76 0,00

Кабинет первой мед. помощи п.116

64 4.34-16-1 БАКТЕРИЦИДНЫЕ ОБЛУЧАТЕЛИ: 

ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ 

НАСТЕННЫЙ шт. 1

ЗП 122,57 1 122,57 17,04 2 088,59

ЭМ 0,00 1 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1 0,00 17,04 0,00

МР 0,21 1 0,21 8,42 1,77

64,1 13.1-12-348 Облучатель ультрафиолетовый 

бактерицидный настенный трехламповый 

закрытого типа для дезинфицирования 

воздуха в помещения 2-5 категории, 

степень дезинфекции 99,00%, 

производительность 100 м3/час: Длина 

волны 254 нм; дезинфекция проводится в 

присутствии людей; непрерывная работа; 

источник излучения лампы 

бактерицидные ртутные безозоновые, 

8000 часов непрерывной работы 

рециркулятора; индикатор контроля 

работы бактерицидных ламп; источник 

питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая 

мощность 150 ВА; габаритные размеры 

890х370х140 мм
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 3,22 0,00

НР от ЗП % 79 96,83 72 1 503,78

СП от ЗП % 70 85,80 46 960,75

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 10,3 1 10,30

65 13.1-6-25 Машина посудомоечная универсальная 

периодического действия 

автоматическая: Номинальная мощность 

16,3 кВт, напряжение 380 В, 3 Ф, 

производительность 720 тарелок/час, 

габаритные размеры 1860х800х1400 мм, 

комплектация со столами
компл. 1 43 802,83 1 43 802,83 2,88 126 152,15

66 прайс-лист Пристенный приточно-вытяжной зонт  

1200х700х350
Базисная стоимость: 4 101,88 = (13 359 / 

1,18) / 2,76 ШТ 2 4 101,88 1 8 203,76 2,76 22 642,38

67 прайс-лист Пристенный приточно-вытяжной зонт  

1800х700х350
Базисная стоимость: 5 999,75 = (19 540 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 5 999,75 1 5 999,75 2,76 16 559,31

68 прайс-лист Электрический водонагреватель Ariston 

pro
Базисная стоимость: 2 947,68 = (9 600 / 1,18) 

/ 2,76 ШТ 2 2 947,68 1 5 895,36 2,76 16 271,19

69 13.1-12-348 Облучатель ультрафиолетовый 

бактерицидный настенный трехламповый 

закрытого типа для дезинфицирования 

воздуха в помещения 2-5 категории, 

степень дезинфекции 99,00%, 

производительность 100 м3/час: Длина 

волны 254 нм; дезинфекция проводится в 

присутствии людей; непрерывная работа; 

источник излучения лампы 

бактерицидные ртутные безозоновые, 

8000 часов непрерывной работы 

рециркулятора; индикатор контроля 

работы бактерицидных ламп; источник 

питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая 

мощность 150 ВА; габаритные размеры 

890х370х140 мм шт. 6 2 884,76 1 17 308,56 3,22 55 733,56

70 прайс-лист Кипятильник электрический 420х330х620
Базисная стоимость: 2 304,10 = (7 504 / 1,18) 

/ 2,76 ШТ 1 2 304,10 1 2 304,10 2,76 6 359,32

6 359,322 304,10

16 559,315 999,75

16 271,195 895,36

55 733,5617 308,56

Итого по подразделу: Монтаж оборудования

Подраздел: Оборудование

126 152,1543 802,83

22 642,388 203,76

0,000,00

4 554,89305,41

459 400,3033 271,12

2 077,60169,60

1 151,8984,60
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71 13.1-6-49 Подставка под кипятильник электрический 

непрерывного действия, металлическая с 

ножками, размеры 540х330х170 мм (без 

ножек),  540х330х545 мм (с ножками): 

Конструкция разборная
компл. 1 387,44 1 387,44 4,06 1 573,01

72 13.3-12-41 Полка (сушилка) комбинированная 

настенная для посуды, с секцией на 35 

тарелок: Пищевая нержавеющая сталь, 

выдвижной поддон, пластиковая секция 

для тарелок, размеры 900х300х300 мм компл. 5 1 128,98 1 5 644,90 3,8 21 450,62

73 13.1-6-65 Шкаф холодильный 

среднетемпературный, корпус 

герметичный цельнозаливной с одной 

металлической дверцей, объем 700 л: 

Мощность 0,54 кВт, 220 В, 1 Ф, 

температурный режим 0…+6?С, толщина 

стенки 40 мм, габаритные размеры 

700х900х2030 мм
шт. 6 13 947,51 1 83 685,06 2,2 184 107,13

74 13.1-6-77 Котел пищеварочный стационарный 

электрический, объем 160 л, номинальная 

мощность 18 кВт, размеры 840х1110х970 

мм: Напряжение 400/230 В; количество 

тэнов 6; котел цилиндрической формы, 

диаметр 650 мм, регулировка 

температуры; время разогрева 60 мин, 

температура приготовление 100°C; 

режимы работы: подогрев, основное 

приготовление, доведение до кипения; 

автоматическое отключение нагрева при 

отсутствии воды; кран для слива готового 

продукта большого диаметра, крышка с 

пружинным механизмом фиксируется при 

открытии на любой угол, ножки 

регулируемые по высоте, материал 

нержавеющая сталь шт. 2 45 597,73 1 91 195,46 2,27 207 013,69

75 13.1-6-42 Пароконвектомат бойлерного типа с 

электронной панелью управления из 

нержавеющей стали для приготовления 

методом обработки паром, горячим 

воздухом и их комбинациями, в комплекте 

с тележкой: Мощность 35 кВт, напряжение 

380 В,  3 Ф, размеры 890х864х1764 мм, 

максимальная температура 270?С, 

способ образования пара - 

парогенератор, ручной душ, закатная 

тележка на 20 уровней
компл. 1 148 430,92 1 148 430,92 3,12 463 104,47

76 прайс-лист Плита электрическая с жарочным шкафом 

6-комфорок
Базисная стоимость: 19 193,69 = (62 510 / 

1,18) / 2,76 ШТ 2 19 193,69 1 38 387,38 2,76 105 949,17

77 прайс-лист Сковорода электрическая с 

закрывающейся поверхностью
Базисная стоимость: 27 143,21 = (88 400 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 27 143,21 1 27 143,21 2,76 74 915,26

78 13.1-6-26 Машина универсальная кухонная для 

механизации основных процессов 

переработки пищевых продуктов для 

предприятий общественного питания: 

Номинальная мощность 1,12/1,5 кВт, 

номинальное напряжение 380 В, 3Ф, 

количество скоростей 2, 

производительность 180 кг/ч, габаритные 

размеры 920х590х1270 мм, комплектация: 

приводной механизм, мясорубка, 

механизм для взбивания и 

перемешивания, механизм 

овощерезательно-протирочный, 

подставка.
компл. 1 30 082,14 1 30 082,14 3,93 118 222,81

79 13.1-11-4 Весы фасовочные электронные от 40 г до 

5 кг: Габаритные размеры 260х287х137 

мм, источник питания сеть 220 В/50 Гц 

через адаптер или 6 батареек R-20-типа, 

потребляемая мощность 0,25 Вт, ЖК 

дисплей, класс точности 3, дискретность 2 

г
шт. 3 843,87 1 2 531,61 5,28 13 366,90

80 13.1-11-3 Весы фасовочные электронные от 200 г 

до 20 кг: Габаритные размеры 

260х287х137 мм, источник питания сеть 

220 В/50 Гц через адаптер или 6 батареек 

R-20-типа, потребляемая мощность 0,25 

Вт, ЖК дисплей, класс точности 3, 

дискретность 10 г
шт. 3 843,87 1 2 531,61 5,55 14 050,44

81 прайс-лист Прилавок для столовых приборов 

630х790х1365
Базисная стоимость: 11 637,19 = (37 900 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 11 637,19 1 11 637,19 2,76 32 118,64

13 366,902 531,61

14 050,442 531,61

32 118,6411 637,19

105 949,1738 387,38

74 915,2627 143,21

118 222,8130 082,14

184 107,1383 685,06

207 013,6991 195,46

463 104,47148 430,92

1 573,01387,44

21 450,625 644,90
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82 прайс-лист Прилавок-мармит для первых блюд 

1500х1030х1360
Базисная стоимость: 14 799,80 = (48 200 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 14 799,80 1 14 799,80 2,76 40 847,45

83 прайс-лист Прилавок-мармит для вторых блюд 

1500х1030х1360
Базисная стоимость: 25 638,66 = (83 500 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 25 638,66 1 25 638,66 2,76 70 762,70

84 прайс-лист Прилавок-мармит для горячих напитков 

1500х1040х850
Базисная стоимость: 12 466,22 = (40 600 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 12 466,22 1 12 466,22 2,76 34 406,77

85 прайс-лист Прилавок-мармит холодильный Разм 

1500х1080х1720
Базисная стоимость: 54 931,22 = (178 900 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 54 931,22 1 54 931,22 2,76 151 610,17

86 прайс-лист Пристенный приточно-вытяжной зонт  

900х1600х350 ТИП 3
Базисная стоимость: 9 050,91 = (29 477 / 

1,18) / 2,76 ШТ 2 9 050,91 1 18 101,82 2,76 49 961,02

87 прайс-лист Пристенный приточно-вытяжной зонт  

900х1600х350
Базисная стоимость: 6 621,22 = (21 564 / 

1,18) / 2,76 ШТ 3 6 621,22 1 19 863,66 2,76 54 823,70

88 Прайс-лист Передвижная тележка с герметичной 

крышкой 800х500х900
Базисная стоимость: 2 394,99 = (7 800 / 1,18) 

/ 2,76 ШТ 7 2 394,99 1 16 764,93 2,76 46 271,21

89 прайс-лист Овощерезка Гамма-5А
Базисная стоимость: 12 417,10 = (40 440 / 

1,18) / 2,76 ШТ 2 12 417,10 1 24 834,20 2,76 68 542,39

90 прайс-лист Мясорубка 690х420х450, 300 кг/час
Базисная стоимость: 10 500,18 = (34 197 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 10 500,18 1 10 500,18 2,76 28 980,50

91 прайс-лист Мясорубка 300х450х580, 80 кг/час
Базисная стоимость: 10 089,66 = (32 860 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 10 089,66 1 10 089,66 2,76 27 847,46

92 прайс-лист Весы напольные, платформа 345х485, 

Интерфейс RC-232C, Ж/К дисплей, 

Мощность 220В.(розетка)
Базисная стоимость: 2 517,81 = (8 200 / 1,18) 

/ 2,76 ШТ 1 2 517,81 1 2 517,81 2,76 6 949,16

93 13.1-6-19 Машина для очистки картофеля и 

корнеплодов от кожуры, 

производительность 150 кг/ч, загрузка 7 

кг: Номинальное напряжение 220/380 В, 

мощность 0,37 кВт, З Ф, габаритные 

размеры 600х410х850 мм
шт. 1 7 353,55 1 7 353,55 4,05 29 781,88

94 прайс-лист Холодильная камера габаритами 

1500х2000х2200, среднетемпературная, 

V= 6.6куб.м., 770.5 кг.загрузка, t= -5 гр., 

теплоизоляция 80мм. общая тепловая 

нагрузка 0.808кВт., Модель холодильной 

установки  SМ/ММ-113 

хладопроизводительностью 0.87 кВт. габ 

563х879х914, 220/1/50, 135кг., 

Конденсатор Polair SМ113S, мощность 

18Вт., 600куб.м/час., Воздухоохладитель 

Polair SМ113S, мощность 18Вт., 

600куб.м/час.
Базисная стоимость: 38 074,18 = (124 000 / 

1,18) / 2,76
ШТ 2 38 074,18 1 76 148,36 2,76 210 169,47

95 прайс-лист Холодильная камера габаритами 

1500х2000х2200, низкотемпературная, V= 

6.6куб.м., 770.5 кг.загрузка, t= -15 гр., 

теплоизоляция 80мм. общая тепловая 

нагрузка 0.975кВт., Модель холодильной 

установки  SB/МВ 211 

хладопроизводительностью 1.26 кВт. габ 

896х988х908, 220/1/50, 135кг., 

Конденсатор Polair SB211S, мощность 

18Вт., 1200куб.м/час., Воздухоохладитель 

Polair SB211S, мощность 18Вт., 

1200куб.м/час.
Базисная стоимость: 38 995,33 = (127 000 / 

1,18) / 2,76
ШТ 1 38 995,33 1 38 995,33 2,76 107 627,11

96 прайс-лист Шкаф для сухих продуктов 450х600х1800
Базисная стоимость: 8 201,92 = (26 712 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 8 201,92 1 8 201,92 2,76 22 637,30

97 прайс-лист Весы напольные, платформа 

400х600х750, SLD индикатор, Ж/К 

дисплей, встроенный аккумулятор, 

Мощность 220В.(розетка в коридоре)
Базисная стоимость: 3 438,53 = (11 198,6 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 3 438,53 1 3 438,53 2,76 9 490,34

9 490,343 438,53

210 169,4776 148,36

107 627,1138 995,33

22 637,308 201,92

27 847,4610 089,66

6 949,162 517,81

29 781,887 353,55

46 271,2116 764,93

68 542,3924 834,20

28 980,5010 500,18

151 610,1754 931,22

49 961,0218 101,82

54 823,7019 863,66

40 847,4514 799,80

70 762,7025 638,66

34 406,7712 466,22
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98 13.1-11-1 Аппарат настенный (фен) с гибким 

шлангом для сушки волос: Для 

использования во влажных помещениях шт. 1 3 751,57 1 3 751,57 1,73 6 490,22

99 13.1-11-39 Холодильник бытовой двухдверный 

двухкамерный с верхним расположением 

морозильной камеры, габаритные 

размеры 1460х600х670 мм: Общий объем 

249 л (морозильной камеры 53 л, 

холодильной камеры 196 л), мощность 

замораживания до 10 кг/сутки, с одним 

компрессором
шт. 1 3 090,76 1 3 090,76 5,18 16 010,14

100 прайс-лист Печь микроволновая
Базисная стоимость: 2 849,42 = (9 280 / 1,18) 

/ 2,76 ШТ 2 2 849,42 1 5 698,84 2,76 15 728,80

101 13.1-6-34 Шкаф холодильный 

среднетемпературный, корпус 

герметичный цельнозаливной с одной 

стеклянной дверцей, объем 600 л: 

Напряжение 220 В, 1 Ф, температурный 

режим 0…+8?С, габаритные размеры 

770х800х1955 мм
шт. 2 19 573,31 1 39 146,62 2,39 93 560,42

102 прайс-лист Модуль стойка угловая 1028х1028х1118
Базисная стоимость: 5 474,70 = (17 830 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 5 474,70 1 5 474,70 2,76 15 110,17

103 прайс-лист Модуль стойки прямой 1000х632х850
Базисная стоимость: 2 938,41 = (9 569,8 / 

1,18) / 2,76 ШТ 3 2 938,41 1 8 815,23 2,76 24 330,03

104 прайс-лист Кипятильник воды. Габаритные размеры 

306х404х386(h), Мощность 3 кВт. 220В.
Базисная стоимость: 1 891,43 = (6 160 / 1,18) 

/ 2,76 ШТ 1 1 891,43 1 1 891,43 2,76 5 220,35

105 прайс-лист Прилавок холодильный  габаритом 

1500х705х1720, 0.912 кВт. 230В
Базисная стоимость: 40 284,94 = (131 200 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 40 284,94 1 40 284,94 2,76 111 186,43

106 прайс-лист Стол для стоячих мест 700х700х1250
Базисная стоимость: 1 289,61 = (4 200 / 1,18) 

/ 2,76 ШТ 6 1 289,61 1 7 737,66 2,76 21 355,94

107 прайс-лист Чайник-Термопот, Объем  3,8л., 

Мощность 700 Вт.
Базисная стоимость: 1 289,86 = (4 200,8 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 1 289,86 1 1 289,86 2,76 3 560,01

108 прайс-лист Ванна моечная 2- секционная с локт. 

смесителем и душирующим устройством 

ВМ2/600
Базисная стоимость: 8 186,56 = (26 662 / 

1,18) / 2,76 ШТ 6 8 186,56 1 49 119,36 2,76 135 569,43

109 прайс-лист Ванна моечная 3- секционная с локт. 

смесителем и душирующим устройством
Базисная стоимость: 8 803,12 = (28 670 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 8 803,12 1 8 803,12 2,76 24 296,61

110 прайс-лист Ванна моечная 1-но.секционная Н.сталь с 

локтевым смесителем и душирующем 

устройством Размер 1000х700х850
Базисная стоимость: 3 199,46 = (10 420 / 

1,18) / 2,76 ШТ 1 3 199,46 1 3 199,46 2,76 8 830,51

  

  

1 081 391,80Итого по смете: Пищеблок

Составил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Итого по подразделу: Оборудование

3 380 948,041 081 391,80Итого по разделу: 1-й этаж

3 380 948,041 081 391,80Итого по локальной смете

3 380 948,04

24 296,618 803,12

8 830,513 199,46

2 921 547,741 048 120,68

21 355,947 737,66

3 560,011 289,86

135 569,4349 119,36

24 330,038 815,23

5 220,351 891,43

111 186,4340 284,94

15 728,805 698,84

93 560,4239 146,62

15 110,175 474,70

6 490,223 751,57

16 010,143 090,76
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Форма № 1б

базовая    

цена

текущая   

цена
2 895,59 16 760,19 тыс.руб
2 895,45 16 759,60 тыс.руб

0,00 0,00 тыс.руб
0,00 0,00 тыс.руб
0,14 0,59 тыс.руб

174,69 2 976,71 тыс.руб
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 май 2016 года 

№№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм. 

руб.

Попра-

вочные 

коэфф.

Коэфф. 

зимних 

удоро-

жаний

ВСЕГО в 

базисном 

уровне цен, 

руб.

Коэфф. 

пересчета и 

нормы НР и 

СП

Всего в 

текущем 

уровне цен, 

руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 3.15-160-1 НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА 

ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ПО 

МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ (С ЕГО 

УСТРОЙСТВОМ) МЕТАЛЛОСАЙДИНГОМ, 

ФАСАДНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ИЗ 

ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С 

ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ БЕЗ 

ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ
100 м2 42,5

Объем: 42,5=4250/100

ЗП 1 339,18 1,047 59 590,16 17,04 1 015 416,36

ЭМ 110,87 1,047 4 933,44 7,81 38 530,15

в т.ч. ЗПМ 17,00 1,047 756,46 17,04 12 890,04

МР 3 219,22 1,003 137 227,30 2,21 303 272,33

1,1 Прайс-лист ПАНЕЛИ ФАСАДНЫЕ 

ФИБРОЦЕМЕНТНЫЕ ДЛЯ НАВЕСНЫХ 

ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ 

ОКРАШЕННЫЕ В ЗАВОДСКИХ 

УСЛОВИЯХ "LATONIT" 8мм, цвет по RAL,  

NCS
Базисная стоимость: 183,62 = (1 040 / 1,18) / 

4,8
м2 4930 183,62 1,003 907 962,34 4,8 4 358 219,23

1,2 1.7-1-93 ПЛАНКИ СТЫКОВОЧНЫЕ СЛОЖНЫЕ 

(НАЩЕЛЬНИК) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ 

СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ 

ДЛЯ НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ 

ФАСАДОВ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ м 510 42,08 1,003 21 525,18 3,01 64 790,80

1,3 1.7-1-92 ПЛАНКИ НАЧАЛЬНЫЕ ИЗ 

ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С 

ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДЛЯ 

НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ 

ФАСАДОВ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ м 1785 12,89 1,003 23 077,68 3,17 73 156,23

1,4 1.7-1-94 ПЛАНКИ УГЛОВ ВНУТРЕННИХ, 

НАРУЖНЫХ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ 

СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ 

ДЛЯ НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ 

ФАСАДОВ, РАЗМЕРЫ 50Х50 ММ, 

ТОЛЩИНА 0,5 ММ
м 2337,5 21,78 1,003 51 063,48 3,24 165 445,68

1,5 1.7-4-16 ПРОФИЛИ НАПРАВЛЯЮЩИХ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ МОНТАЖА 

ГИПСОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК И 

ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ СТАЛЬНЫЕ, 

ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА ПН-3, 

СЕЧЕНИЕ 65Х40Х0,55 ММ
т 6,12 24 126,92 1,003 148 099,72 3,18 470 957,11

НР от ЗП % 120 71 508,19 93 944 337,21

СП от ЗП % 84 50 055,73 45 456 937,36

НР и СП от ЗПМ % 175 1 323,81 167 21 526,37

ЗТР чел-ч 111,32 1,047 4 953,46

2 3.15-159-3 УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛИРУЕМОГО 

ФАСАДА С ОБЛИЦОВКОЙ ПЛИТАМИ 

ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, УСТРОЙСТВО 

ОТКОСОВ И СЛИВОВ ИЗ 

ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С 

ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (ПРИМ,)
100 м2 3,5

ЗП 2 909,92 1,047 10 663,40 17,04 181 704,37

ЭМ 163,19 1,047 598,01 7,48 4 473,11

в т.ч. ЗПМ 14,47 1,047 53,03 17,04 903,55

МР 11 889,02 1,003 41 736,40 3,32 138 564,86

2,1 1.7-1-65 ОБРАМЛЕНИЯ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ 

(СЛИВЫ, ОТКОСЫ) И ПОКРЫТИЯ 

ПАРАПЕТОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ 

СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С 

ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДЛЯ НАВЕСНЫХ 

ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ, ТОЛЩИНА 

0,55 ММ (ПРИМ,)  ОТКОСЫ НАРУЖНЫЕ 

ИЗ ВЕНТФАСАДА толщ.200мм   

1750мх0,2=350м2  с к-1,02
м2 357 190,59 1,003 68 244,75 2,83 193 132,65

НР от ЗП % 120 12 796,08 93 168 985,06

СП от ЗП % 84 8 957,26 45 81 766,97

НР и СП от ЗПМ % 175 92,80 167 1 508,93

Школа на 550 мест, по адресу: г.Москва, СЗАО, район Строгино, ул.Твардовского, вл.2-14.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-25 
(локальный сметный расчет)

Устройство фасада здания
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: АР 

Сметная стоимость
Строительные работы
Монтажные работы
Оборудование
Прочие работы
Средства на оплату труда

Локальная смета: ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ

Раздел: ФАСАД

7 912 588,831 476 367,03

1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЗТР чел-ч 247,22 1,047 905,94

3 3.8-27-1 УСТАНОВКА И РАЗБОРКА 

ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НАРУЖНЫХ 

ВЫСОТОЙ ДО 16 М, ТРУБЧАТЫХ (БЕЗ 

ЗАТРАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕСОВ) 100 м2 53,7072

ЗП 519,59 1,047 29 217,29 17,04 497 862,67

ЭМ 7,44 1,047 418,36 8,96 3 748,52

в т.ч. ЗПМ 1,76 1,047 98,97 17,04 1 686,40

МР 13,71 1 736,33 2,64 1 943,90

НР от ЗП % 105 30 678,15 89 443 097,78

СП от ЗП % 77 22 497,31 44 219 059,57

НР и СП от ЗПМ % 175 173,20 167 2 816,29

ЗТР чел-ч 45,9 1,047 2 581,02

4 3.26-58-1 УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СТЕН 

МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ В 

ОДИН СЛОЙ С КРЕПЛЕНИЕМ 

ДЮБЕЛЯМИ 100 м2 42,5

ЗП 1 018,06 1,047 45 301,12 17,04 771 931,17

ЭМ 84,91 1,047 3 778,28 5,9 22 291,87

в т.ч. ЗПМ 10,75 1,047 478,35 17,04 8 151,05

МР 529,07 1,019 22 912,70 1,41 32 306,91

4,1 1.1-1-3214 ДЮБЕЛИ ФАСАДНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ 

ТАРЕЛЬЧАТОГО ТИПА С 

МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ГВОЗДЕМ, ДИАМЕТР 

10 ММ, ДЛИНА 205 ММ 100 шт. 364,23 164,12 1,019 60 913,20 9,78 595 731,08

4,2 1.1-1-2133 ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА 

ОСНОВЕ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА 

'ROCKWOOL', МАРКА 'ВЕНТИ БАТСС', 

ТОЛЩИНА ОТ 50 ДО 125 ММ м3 637,5 897,60 1,019 583 092,18 4,19 2 443 156,23

НР от ЗП % 98 44 395,10 83 640 702,87

СП от ЗП % 73 33 069,82 44 339 649,71

НР и СП от ЗПМ % 175 837,11 167 13 612,25

ЗТР чел-ч 83,59 1,047 3 719,55

5 3.34-12-1 УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ 

ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ РЕЕК (ВХОДНАЯ 

ГРУППА, КОЗЫРЬКИ, АРКА) 100 м2 2,85

ЗП 3 344,30 1,047 9 979,22 17,04 170 045,98

ЭМ 1 696,81 1,047 5 063,20 6,9 34 936,05

в т.ч. ЗПМ 295,53 1,047 881,85 17,04 15 026,67

МР 1 358,76 1 3 872,47 9,54 36 943,33

5,1 1.6-2-106 ПОТОЛКИ РЕЕЧНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ИЗ 

АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ С 

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ 

ПОКРЫТИЕМ, ШИРИНА РЕЙКИ 150 ММ, 

БЕЗ ПЕРФОРАЦИИ, ОКРАШЕННЫЕ 

ПОРОШКОВОЙ ЭМАЛЬЮ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ
м2 285 169,87 1 48 412,95 2,91 140 881,68

5,2 1.6-1-284 ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ 

ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, СРЕДНЯЯ 

МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,05 

Т т 0,51585 20 268,29 1 10 455,40 3,18 33 248,16

НР от ЗП % 105 10 478,18 89 151 340,92

СП от ЗП % 77 7 684,00 44 74 820,23

НР и СП от ЗПМ % 175 1 543,24 167 25 094,54

ЗТР чел-ч 265 1,047 790,75

6 6.58-19-1 НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С 

ПОДМОСТЕЙ 100 м 0,42
Объем: 0,42=42/100

ЗП 442,20 1,087 201,88 17,04 3 440,07

ЭМ 2,15 1,087 0,98 10,88 10,68

в т.ч. ЗПМ 0,09 1,087 0,04 17,04 0,70

МР 652,71 1,001 274,41 5,22 1 432,43

6,1 1.7-1-23 ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ ИЗ 

ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С 

ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВЫМ 

ПОКРЫТИЕМ, С=0,5 ММ, Р=220 ММ м 42,84 137,00 1,001 5 874,95 3,31 19 446,08

НР от ЗП % 104 209,96 89 3 061,66

СП от ЗП % 79 159,49 44 1 513,63

НР и СП от ЗПМ % 175 0,07 167 1,17

ЗТР чел-ч 35,04 1,087 16,00

7 3.12-6-3 УСТРОЙСТВО НАРУЖНОГО 

ВОДОСТОКА ПРИ ПОКРЫТИИ КРОВЛИ 

ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ ТИПА 

"МОНТЕРРЕЙ" прим. 100 м 0,52
Объем: 0,52=52/100

ЗП 1 463,92 1,087 827,47 17,04 14 100,02

ЭМ 107,85 1,087 60,96 10,88 663,26

в т.ч. ЗПМ 4,57 1,087 2,58 17,04 44,02

7,1 1.7-1-5 ДЕТАЛИ УСТРОЙСТВА КРОВЕЛЬ И 

ВОДОСТОКОВ ПО ФАСАДАМ ЗДАНИЙ 

ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ 

СТАЛИ ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ 

НАРУЖНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ОТ 120 ДО 

250 ММ, ОТЛИВЫ прим. лотки 

водоотводящие
шт. 52 76,89 1,001 4 002,28 1,83 7 324,17

НР от ЗП % 120 992,96 92 12 972,02

СП от ЗП % 84 695,07 44 6 204,01

НР и СП от ЗПМ % 175 4,52 167 73,51

ЗТР чел-ч 116 1,087 65,57

770 135,95143 088,70

1 168 528,7383 720,64

4 859 382,09794 299,51

667 310,8997 488,66

28 905,726 721,74

41 336,996 583,26
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8 3.26-26-1 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ 

ВОЛОКНИСТНЫХ И ЗЕРНИСТЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ: ПЛИТЫ 

МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ЖЕСТКИЕ, ПЛИТЫ 

ПЕРЛИТОБИТУМНЫЕ, 

АСБЕСТОВЕРМИКУЛИТОВЫЕ
м3 10,5

ЗП 256,51 1,047 2 819,94 17,04 48 051,82

ЭМ 49,51 1,047 544,29 6,28 3 418,13

в т.ч. ЗПМ 9,90 1,047 108,84 17,04 1 854,56

МР 637,04 1,019 6 816,01 3,72 25 355,56

8,1 1.1-1-912 ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ 

ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО, 

МАРКА ПСБС-50 м3 10,185 1 821,75 1,019 18 907,06 2,24 42 351,81

НР от ЗП % 98 2 763,54 83 39 883,01

СП от ЗП % 73 2 058,56 44 21 142,80

НР и СП от ЗПМ % 175 190,47 167 3 097,12

ЗТР чел-ч 20,04 1,047 220,31

9 3.26-10-3 ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И 

КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ М-

150 - М-200 (УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКОВ 

ВЫСТУПАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ-

ВХОДНАЯ ГРУППА, КОЗЫРЬКИ, АРКА 

200мм)
м3 26

ЗП 149,94 1,047 4 081,67 17,04 69 551,60

ЭМ 42,08 1,047 1 145,50 9,43 10 802,08

в т.ч. ЗПМ 11,39 1,047 310,06 17,04 5 283,40

МР 100,53 1,019 2 663,44 5,6 14 915,27

9,1 1.1-1-2922 ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 

ГИДРОФОБИЗИРОВАННЫЕ НА ОСНОВЕ 

БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА 

'ROCKWOOL', ЖЕСТКИЕ, МАРКА 'РУФ 

БАТТС Н', ТОЛЩИНА ОТ 40 ДО 200 ММ
м3 26,78 1 247,15 1,019 34 033,25 3,61 122 860,04

НР от ЗП % 98 4 000,04 83 57 727,83

СП от ЗП % 73 2 979,62 44 30 602,70

НР и СП от ЗПМ % 175 542,61 167 8 823,28

ЗТР чел-ч 12,3 1,047 334,83

10 6.63-17-1 УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛИРУЕМОГО 

ФАСАДА С ОБЛИЦОВКОЙ ПЛИТАМИ 

ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, УСТРОЙСТВО 

ФАСАДА ПО НАВЕСНОЙ СИСТЕМЕ ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 100 м2 1,93

ЗП 4 027,98 1,047 8 139,38 17,04 138 695,03

ЭМ 373,55 1,047 754,84 9,36 7 065,27

в т.ч. ЗПМ 95,87 1,047 193,73 17,04 3 301,08

МР 27 467,29 1,003 53 170,91 2,86 152 068,79

10,1 1.7-1-63 КРОНШТЕЙНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 

СТАЛИ, ДЛЯ НАВЕСНЫХ 

ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ, МАРКА ОК-

6, ДЛИНА 180 ММ (ПРИМ)  на 1м2- 7шт.
шт. 1351 48,47 1,003 65 679,42 1,57 103 116,69

10,2 1.7-1-59 ВСТАВКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, 

ДЛЯ НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ 

ФАСАДОВ, МАРКА ОВ-6, ДЛИНА 160 ММ 

(ПРИМ,) на 1м2 -4шт. шт. 772 14,75 1,003 11 421,16 3,41 38 946,16

10,3 1.1-1-3228 ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА 

КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, 

РАЗМЕР 600Х600Х10 ММ, АРТИКУЛ 

ЦВЕТА ST 043; 072; 093 м2 204,58 198,81 1,003 40 794,57 2,96 120 751,92

НР от ЗП % 100 8 139,38 85 117 890,78

СП от ЗП % 64 5 209,20 44 61 025,81

НР и СП от ЗПМ % 175 339,03 167 5 512,80

ЗТР чел-ч 302,97 1,047 612,21

11 3.9-62-2 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕСТНИЦ 

ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ 

С ОГРАЖДЕНИЕМ (стоимость металла 

учтена в монтаже конструкций)
т 0,4319

Объем: 0,4319=0,387+0,0449

ЗП 1 584,00 1,087 743,65 17,04 12 671,78

ЭМ 473,78 1,087 222,43 6,8 1 512,51

в т.ч. ЗПМ 69,34 1,087 32,55 17,04 554,71

МР 115,07 1 49,70 10,23 508,42

11,1 1.1-1-987 ПРОПАН-БУТАН ГАЗООБРАЗНЫЙ м3 0,08638 5,67 1 0,49 9,94 4,87

11,3 1.1-1-376 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ГАЗООБРАЗНЫЙ м3 0,25914 5,91 1 1,53 8,48 12,99

НР от ЗП % 87 646,98 74 9 377,12

СП от ЗП % 105 780,83 54 6 842,76

НР и СП от ЗПМ % 175 56,96 167 926,37

ЗТР чел-ч 120 1,087 56,34

12 3.9-19-1 МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ 

И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С 

ОГРАЖДЕНИЕМ т 0,387

ЗП 381,48 1,087 160,48 17,04 2 734,52

ЭМ 63,69 1,087 26,79 8,58 229,88

в т.ч. ЗПМ 9,61 1,087 4,04 17,04 68,89

МР 80,90 1 31,31 6,69 209,45

12,1 1.1-1-59 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ АНКЕРНЫЕ С 

ГАЙКАМИ кг 4,644 26,876 1 124,81 4,2 524,21

183 300,2534 099,87

315 282,8049 446,13

745 073,25193 647,89

31 856,822 502,57
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12,2 1.6-1-215 ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ 

ЛИСТОВОЙ, ПРОСЕЧНОЙ, РИФЛЕНОЙ 

ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ, 

КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ т 0,387 15 016,32 1 5 811,32 3,95 22 954,70

НР от ЗП % 87 139,62 74 2 023,54

СП от ЗП % 105 168,50 54 1 476,64

НР и СП от ЗПМ % 175 7,07 167 115,05

ЗТР чел-ч 28,9 1,087 12,16

13 3.13-9-2 ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 

ЗА ОДИН РАЗ 100 м2 0,08901
Объем: 0,08901=0,387*23/100

ЗП 74,13 1,047 6,91 17,04 117,72

ЭМ 20,89 1,047 1,95 4,72 9,19

в т.ч. ЗПМ 1,87 1,047 0,17 17,04 2,97

МР 9,46 1 0,84 24,45 20,59

13,1 1.1-1-165 ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 т 0,000801 18 660,61 1 14,95 2,35 35,13

НР от ЗП % 105 7,26 89 104,77

СП от ЗП % 77 5,32 44 51,80

НР и СП от ЗПМ % 175 0,30 167 4,96

ЗТР чел-ч 5,31 1,047 0,49

14 3.13-11-1 ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ЭМАЛЬЮ ЭП-140 100 м2 0,08901

ЗП 29,51 1,047 2,75 17,04 46,86

ЭМ 20,89 1,047 1,95 4,72 9,19

в т.ч. ЗПМ 1,87 1,047 0,17 17,04 2,97

МР 432,64 1 38,51 3,21 123,61

14,1 1.1-1-1583 ЭМАЛЬ, МАРКА ЭП-140, ЭПОКСИДНАЯ 

ВСЕХ ЦВЕТОВ кг 1,15713 104,64 1 121,08 1,35 163,46

НР от ЗП % 105 2,89 89 41,71

СП от ЗП % 77 2,12 44 20,62

НР и СП от ЗПМ % 175 0,30 167 4,96

ЗТР чел-ч 2,48 1,047 0,23

16 3.9-19-1 МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ 

И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С 

ОГРАЖДЕНИЕМ (ПРИМ,)  СТРЕМЯНКА 

НА ПЕРЕПАДАХ КРОВЛИ (h=4,5м) т 0,0449

ЗП 381,48 1,087 18,62 17,04 317,26

ЭМ 63,69 1,087 3,11 8,58 26,67

в т.ч. ЗПМ 9,61 1,087 0,47 17,04 7,99

МР 80,90 1 3,63 6,69 24,30

16,1 1.1-1-59 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ АНКЕРНЫЕ С 

ГАЙКАМИ кг 0,5388 26,876 1 14,48 4,2 60,82

16,2 1.6-1-215 ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ 

ЛИСТОВОЙ, ПРОСЕЧНОЙ, РИФЛЕНОЙ 

ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ, 

КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ 

(СТРЕМЯНКИ) ПРИМ. т 0,0449 15 016,32 1 674,23 3,95 2 663,22

НР от ЗП % 87 16,20 74 234,77

СП от ЗП % 105 19,55 54 171,32

НР и СП от ЗПМ % 175 0,82 167 13,34

ЗТР чел-ч 28,9 1,087 1,41

17 3.13-9-2 ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 

ЗА ОДИН РАЗ 100 м2 0,010327
Объем: 0,010327=0,0449*23/100

ЗП 74,13 1,047 0,80 17,04 13,66

ЭМ 20,89 1,047 0,23 4,72 1,07

в т.ч. ЗПМ 1,87 1,047 0,02 17,04 0,34

МР 9,46 1 0,10 24,45 2,39

17,1 1.1-1-165 ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 т 0,000093 18 660,61 1 1,74 2,35 4,08

НР от ЗП % 105 0,84 89 12,16

СП от ЗП % 77 0,62 44 6,01

НР и СП от ЗПМ % 175 0,04 167 0,57

ЗТР чел-ч 5,31 1,047 0,06

18 3.13-11-1 ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ЭМАЛЬЮ ЭП-140 100 м2 0,010327

ЗП 29,51 1,047 0,32 17,04 5,44

ЭМ 20,89 1,047 0,23 4,72 1,07

в т.ч. ЗПМ 1,87 1,047 0,02 17,04 0,34

МР 432,64 1 4,47 3,21 14,34

18,1 1.1-1-1583 ЭМАЛЬ, МАРКА ЭП-140, ЭПОКСИДНАЯ 

ВСЕХ ЦВЕТОВ кг 0,134251 104,64 1 14,05 1,35 18,96

НР от ЗП % 105 0,34 89 4,84

СП от ЗП % 77 0,25 44 2,39

НР и СП от ЗПМ % 175 0,04 167 0,57

ЗТР чел-ч 2,48 1,047 0,03

19 3.9-66-1 УСТАНОВКА ФЛАГОДЕРЖАТЕЛЕЙ 

СТАЛЬНЫХ шт. 2

ЗП 6,04 1,087 13,13 17,04 223,75

МР 0,20 1 0,40 4,88 1,95

19,1 1.7-8-7 ФЛАГОДЕРЖАТЕЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ 

СТАЛИ, ДЛЯ ДВУХ ФЛАГОВ, 

ОКРАШЕННЫЕ, РАЗМЕРЫ 145Х300Х80 

ММ прим. три рожка шт. 2 68,19 1 136,38 9,89 1 348,80

НР от ЗП % 87 11,42 74 165,58

СП от ЗП % 105 13,79 54 120,83

ЗТР чел-ч 0,52 1,087 1,13

30 267,996 469,90

344,1637,53

410,41169,60

3 511,70750,64

39,944,37

47,6119,70

1 860,91175,12
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Итого по смете: Устройство фасада здания

16 760 185,042 895 592,86

Составил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Итого по разделу: ФАСАД

16 760 185,042 895 592,86Итого по локальной смете: ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ

16 760 185,042 895 592,86

5



ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

Smeta.RU  (495) 974-1589     ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)

Форма № 1б

базовая    

цена

текущая   

цена
952,90 6 286,70 тыс.руб
285,93 2 377,21 тыс.руб
183,58 1 910,75 тыс.руб
430,32 1 201,54 тыс.руб

53,07 797,20 тыс.руб
97,34 1 658,60 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 май 2016 года 

№№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм. 

руб.

Попра-

вочные 

коэфф.

Коэфф. 

зимних 

удоро-

жаний

ВСЕГО в 

базисном 

уровне цен, 

руб.

Коэфф. 

пересчета и 

нормы НР и 

СП

Всего в 

текущем 

уровне цен, 

руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 4.10-80-2 АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ,ПРИБОРЫ ПС 

ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, 

КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 20 

ЛУЧЕЙ шт. 1

ЗП 154,44 1,047 161,70 17,04 2 755,35

ЭМ 0,06 1,047 0,06 6,93 0,44

в т.ч. ЗПМ 0,01 1,047 0,01 17,04 0,18

МР 20,93 1 20,93 4,88 102,14

1,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Пульт контроля и управления С2000-М
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 181,10 95 2 617,58

СП от ЗП % 70 113,19 46 1 267,46

НР и СП от ЗПМ % 175 0,02 167 0,30

ЗТР чел-ч 11,7 1,047 12,25

2 4.10-82-3 ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА 

СИГНАЛИЗАРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ, 

УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: БЛОК 

ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ шт. 3

ЗП 48,20 1,047 151,40 17,04 2 579,79

ЭМ 0,05 1,047 0,16 6,76 1,06

в т.ч. ЗПМ 0,01 1,047 0,03 17,04 0,54

МР 3,36 1 10,08 4,88 49,19

2,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Блок индикации С2000-БИ
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 3 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 169,57 95 2 450,80

СП от ЗП % 70 105,98 46 1 186,70

НР и СП от ЗПМ % 175 0,05 167 0,90

ЗТР чел-ч 3,6 1,047 11,31

3 4.10-80-9 АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ, ПРИБОРЫ 

ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ 

ОБЪЕКТОВЫЕ НА 2 ЛУЧА шт. 7

ЗП 77,35 1,047 566,90 17,04 9 659,94

ЭМ 0,05 1,047 0,37 6,76 2,48

в т.ч. ЗПМ 0,01 1,047 0,07 17,04 1,25

МР 4,83 1 33,81 4,88 164,99

3,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Контроллер двупроводной линии связи 

С2000-КДЛ
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 7 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 634,93 95 9 176,94

СП от ЗП % 70 396,83 46 4 443,57

НР и СП от ЗПМ % 175 0,12 167 2,09

ЗТР чел-ч 5,7 1,047 41,78

4 4.10-80-8 АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ, ПРИБОРЫ 

ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, 

СИГНАЛЬНЫЕ, ПРИБОР ОПС НА 4 ЛУЧА шт. 1

ЗП 33,05 1,047 34,60 17,04 589,64

ЭМ 0,05 1,047 0,05 6,76 0,35

в т.ч. ЗПМ 0,01 1,047 0,01 17,04 0,18

МР 3,85 1 3,85 4,88 18,79

4,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 38,75 95 560,16

СП от ЗП % 70 24,22 46 271,23

НР и СП от ЗПМ % 175 0,02 167 0,30

ЗТР чел-ч 2,4 1,047 2,51

5 4.8-66-1 ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ шкаф 7

ЗП 169,11 1,047 1 239,41 17,04 21 119,50

ЭМ 61,80 1,047 452,93 9,05 4 099,04

в т.ч. ЗПМ 14,35 1,047 105,17 17,04 1 792,12

МР 18,90 1 132,30 4,88 645,62

Школа на 550 мест, по адресу: г.Москва, СЗАО, район Строгино, ул.Твардовского, вл.2-14.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-26 
(локальный сметный расчет)

Системы автоматизации и дымоудаления (АДУ).
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Раздел 5.5.8. АДУ

Сметная стоимость
Строительные работы
Монтажные работы
Оборудование
Прочие работы
Средства на оплату труда

Локальная смета: Автоматика.

Раздел: Дымоудаление.

6 743,27477,00

6 268,44437,24

23 450,011 632,96

1 440,47101,49

1



ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Шкаф пожарной сигнализации ШПС
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 7 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 1 388,14 95 20 063,53

СП от ЗП % 70 867,59 46 9 714,97

НР и СП от ЗПМ % 175 184,05 167 2 992,84

ЗТР чел-ч 13,4 1,047 98,21

6 4.8-70-1 АККУМУЛЯТОРЫ КИСЛОТНЫЕ 

СТАЦИОНАРНЫЕ, АККУМУЛЯТОР: С-1, 

СК-1 шт. 14

ЗП 26,00 1,047 381,11 17,04 6 494,08

МР 1,82 1 25,48 4,88 124,34

6,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Аккумулятор 12В, 17 Ач Delta DTM1217
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 14 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 426,84 95 6 169,38

СП от ЗП % 70 266,78 46 2 987,28

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 30,20

7 4.8-66-1 ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ (ПРИМ,) шкаф 1

ЗП 169,11 1,047 177,06 17,04 3 017,07

ЭМ 61,80 1,047 64,70 9,05 585,58

в т.ч. ЗПМ 14,35 1,047 15,02 17,04 256,02

МР 18,90 1 18,90 4,88 92,23

7,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Шкаф контрольно-пусковой, мощность до 

4 кВт ШКП-4
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 198,31 95 2 866,22

СП от ЗП % 70 123,94 46 1 387,85

НР и СП от ЗПМ % 175 26,29 167 427,55

ЗТР чел-ч 13,4 1,047 14,03

8 4.8-66-1 ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ шкаф 9

ЗП 169,11 1,047 1 593,52 17,04 27 153,64

ЭМ 61,80 1,047 582,34 9,05 5 270,19

в т.ч. ЗПМ 14,35 1,047 135,22 17,04 2 304,15

МР 18,90 1 170,10 4,88 830,09

8,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Шкаф контрольно-пусковой, мощность до 

10 кВт ШКП-10
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 9 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 1 784,74 95 25 795,96

СП от ЗП % 70 1 115,46 46 12 490,67

НР и СП от ЗПМ % 175 236,64 167 3 847,93

ЗТР чел-ч 13,4 1,047 126,27

9 4.8-66-1 ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ шкаф 2

ЗП 169,11 1,047 354,12 17,04 6 034,14

ЭМ 61,80 1,047 129,41 9,05 1 171,15

в т.ч. ЗПМ 14,35 1,047 30,05 17,04 512,03

МР 18,90 1 37,80 4,88 184,46

9,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Шкаф контрольно-пусковой, мощность до 

18 кВт ШКП-18
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 396,61 95 5 732,43

СП от ЗП % 70 247,88 46 2 775,70

НР и СП от ЗПМ % 175 52,59 167 855,09

ЗТР чел-ч 13,4 1,047 28,06

10 4.8-66-1 ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ шкаф 1

ЗП 169,11 1,047 177,06 17,04 3 017,07

ЭМ 61,80 1,047 64,70 9,05 585,58

в т.ч. ЗПМ 14,35 1,047 15,02 17,04 256,02

МР 18,90 1 18,90 4,88 92,23

10,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Шкаф контрольно-пусковой, мощность до 

30 кВт ШКП-30
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 198,31 95 2 866,22

СП от ЗП % 70 123,94 46 1 387,85

НР и СП от ЗПМ % 175 26,29 167 427,55

ЗТР чел-ч 13,4 1,047 14,03

11 4.10-19-6 ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ: 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК 

ПИТАНИЯ шт. 1

ЗП 135,22 1,047 141,58 17,04 2 412,44

ЭМ 29,20 1,047 30,57 7,19 219,82

в т.ч. ЗПМ 6,76 1,047 7,08 17,04 120,60

МР 5,11 1 5,11 4,88 24,94

11,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Преобразователь/повторитель 

интерфейса RS-485 С2000-ПИ
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 158,57 95 2 291,82

СП от ЗП % 70 99,11 46 1 109,72

НР и СП от ЗПМ % 175 12,39 167 201,40

ЗТР чел-ч 9,3 1,047 9,74

58 635,504 264,42

15 775,081 100,21

8 376,50609,20

75 388,485 482,80

16 752,971 218,41

8 376,50609,20

6 260,14447,33

2



ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 4.10-78-3 ШКАФ ИЛИ ПАНЕЛЬ КОММУТАЦИИ 

СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНЕ 

ИЛИ В НИШЕ, КОЛИЧЕСТВО ПАР:150 шт. 10

ЗП 429,08 1,047 4 492,47 17,04 76 551,65

МР 165,20 1 1 652,00 4,88 8 061,76

12,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Устройство коммутакционное УК-ВК
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 10 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 5 031,57 95 72 724,07

СП от ЗП % 70 3 144,73 46 35 213,76

ЗТР чел-ч 34 1,047 355,98

13 4.10-80-2 АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ,ПРИБОРЫ ПС 

ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, 

КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 20 

ЛУЧЕЙ шт. 13

ЗП 154,44 1,047 2 102,08 17,04 35 819,49

ЭМ 0,06 1,047 0,82 6,93 5,66

в т.ч. ЗПМ 0,01 1,047 0,14 17,04 2,32

МР 20,93 1 272,09 4,88 1 327,80

13,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Прибор приемно-контрольный С2000-4
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 13 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 2 354,33 95 34 028,52

СП от ЗП % 70 1 471,46 46 16 476,97

НР и СП от ЗПМ % 175 0,25 167 3,87

ЗТР чел-ч 11,7 1,047 159,25

14 4.10-82-3 ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА 

СИГНАЛИЗАРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ, 

УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: БЛОК 

ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ шт. 118

ЗП 48,20 1,047 5 954,92 17,04 101 471,79

ЭМ 0,05 1,047 6,18 6,76 41,76

в т.ч. ЗПМ 0,01 1,047 1,24 17,04 21,05

МР 3,36 1 396,48 4,88 1 934,82

14,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Блок сигнально-пусковой адресный С2000-

СП4/220
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 118 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 6 669,51 95 96 398,20

СП от ЗП % 70 4 168,44 46 46 677,02

НР и СП от ЗПМ % 175 2,17 167 35,15

ЗТР чел-ч 3,6 1,047 444,77

15 4.10-82-3 ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА 

СИГНАЛИЗАРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ, 

УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: БЛОК 

ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ шт. 2

ЗП 48,20 1,047 100,93 17,04 1 719,86

ЭМ 0,05 1,047 0,10 6,76 0,71

в т.ч. ЗПМ 0,01 1,047 0,02 17,04 0,36

МР 3,36 1 6,72 4,88 32,79

15,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Блок сигнально-пусковой адресный С2000-

СП4/220
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 113,04 95 1 633,87

СП от ЗП % 70 70,65 46 791,14

НР и СП от ЗПМ % 175 0,04 167 0,60

ЗТР чел-ч 3,6 1,047 7,54

16 4.8-288-2 ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ 

ДИАМЕТРОМ 20 ММ ОТКРЫТО ПО 

СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК 100 м 40,6

ЗП 192,26 1,047 8 172,63 17,04 139 261,56

ЭМ 32,87 1,047 1 397,24 7,21 10 074,13

в т.ч. ЗПМ 5,71 1,047 242,72 17,04 4 135,98

МР 314,29 1 12 760,17 2,15 27 434,37

16,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Гофрированная труба ПВХ, с протяжкой, 

d=20мм DKC 91920
Базисная стоимость: 2,09 = (11,85 / 1,18) / 

4,8 м 4141,2 2,09 1 8 655,11 4,8 41 544,52

16,2 Прайс 

ООО "АБН"

Держатель оцинкованный односторонний 

DKC 53342R
Базисная стоимость: 1,91 = (10,8 / 1,18) / 4,8

шт. 12180 1,91 1 23 263,80 4,8 111 666,24

16,3 Прайс ТД 

"Тинко"

Муфта для труб гофрированная, IP40, 

d=20 DKC 50820
Базисная стоимость: 582,63 = (3 300 / 1,18) / 

4,8 упаковка 1 582,63 1 582,63 4,8 2 796,62

16,4 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Дюбель металлический с саморезом
Базисная стоимость: 1,42 = (8,07 / 1,18) / 4,8

шт. 12700 1,42 1 18 034,00 4,8 86 563,20

НР от ЗП % 112 9 153,35 95 132 298,48

СП от ЗП % 70 5 720,84 46 64 060,32

НР и СП от ЗПМ % 175 424,76 167 6 907,09

ЗТР чел-ч 15 1,047 637,62

17 4.8-269-1 КОРОБКИ С ЗАЖИМАМИ ПЕРЕХОДНЫЕ 

И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ СЦЕНИЧЕСКИЕ, 

КОРОБКА КЛЕММНАЯ, КОЛИЧЕСТВО 

ЗАЖИМОВ ДО 24Х24  (ПРИМ.) шт. 130

ЗП 208,98 1,047 28 444,27 17,04 484 690,32

ЭМ 4,77 1,047 649,24 6,18 4 012,33

в т.ч. ЗПМ 0,29 1,047 39,47 17,04 672,60

МР 163,10 1 21 203,00 4,88 103 470,64

192 551,2414 320,77

87 662,316 201,03

246 558,7417 197,70

4 178,97291,48

622 606,5388 164,53

3



ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

17,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Коробки монтажные огнестойкие КМ-О 

(IP41), 50х50х23
Базисная стоимость: 47,48 = (268,95 / 1,18) / 

4,8 шт. 130 47,48 1 6 172,40 4,8 29 627,52

НР от ЗП % 112 31 857,58 95 460 455,80

СП от ЗП % 70 19 910,99 46 222 957,55

НР и СП от ЗПМ % 175 69,07 167 1 123,24

ЗТР чел-ч 18 1,047 2 449,98

18 4.8-175-1 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 

В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД 

ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ 

МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, 

СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 2,5 ММ2
100 м 37,1

ЗП 63,50 1,047 2 466,57 17,04 42 030,44

ЭМ 0,85 1,047 33,02 9,03 298,14

в т.ч. ЗПМ 0,20 1,047 7,77 17,04 132,38

МР 6,37 1 236,33 4,88 1 153,28

18,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Кабель КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75
Базисная стоимость: 11,54 = (65,36 / 1,18) / 

4,8 м 2860 11,54 1 33 004,40 4,8 158 421,12

18,2 Прайс ТД 

"Тинко"

Кабель КПСнг(А)-FRLSLTx 2x2x0,5
Базисная стоимость: 16,79 = (95,09 / 1,18) / 

4,8 м 850 16,79 1 14 271,50 4,8 68 503,20

НР от ЗП % 112 2 762,56 95 39 928,92

СП от ЗП % 70 1 726,60 46 19 334,00

НР и СП от ЗПМ % 175 13,60 167 221,07

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 200,05

19 4.8-175-2 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 

В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД 

ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ 

МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, 

СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2
100 м 3,5

ЗП 76,20 1,047 279,23 17,04 4 758,16

ЭМ 1,69 1,047 6,19 9,05 56,05

в т.ч. ЗПМ 0,39 1,047 1,43 17,04 24,35

МР 9,94 1 34,79 4,88 169,78

19,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5
Базисная стоимость: 20,92 = (118,5 / 1,18) / 

4,8 м 350 20,92 1 7 322,00 4,8 35 145,60

НР от ЗП % 112 312,74 95 4 520,25

СП от ЗП % 70 195,46 46 2 188,75

НР и СП от ЗПМ % 175 2,50 167 40,66

ЗТР чел-ч 6,18 1,047 22,65

20 4.8-175-9 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 

В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД 

КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 

ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ 

В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ 

СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2
100 м 8,5

ЗП 25,89 1,047 230,41 17,04 3 926,15

ЭМ 0,85 1,047 7,56 9,03 68,31

в т.ч. ЗПМ 0,20 1,047 1,78 17,04 30,33

МР 9,59 1 81,52 4,88 397,79

20,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5
Базисная стоимость: 20,92 = (118,5 / 1,18) / 

4,8 м 850 20,92 1 17 782,00 4,8 85 353,60

НР от ЗП % 112 258,06 95 3 729,84

СП от ЗП % 70 161,29 46 1 806,03

НР и СП от ЗПМ % 175 3,12 167 50,65

ЗТР чел-ч 2,1 1,047 18,69

21 3.16-6-3 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 

НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, 

ММ 25 (ПРИМ,) 100 м 0,5

ЗП 370,95 1,067 197,90 17,04 3 372,25

ЭМ 43,16 1,067 23,03 8,61 198,25

в т.ч. ЗПМ 8,59 1,067 4,58 17,04 78,09

МР 18,13 1 9,07 4,88 44,24

21,1 1.12-2-1164 ХОМУТЫ КРЕПЕЖНЫЕ ИЗ 

ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С 

РЕЗИНОВЫМИ ПРОКЛАДКАМИ, МАРКА 

'АКВАТЕРМ', ДЛЯ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ 

ДИАМЕТР 32ММ (ПРИМ,) шт. 100 19,61 1 1 961,00 7,36 14 432,96

21,2 Прайс ТК 

"Балтия"

Труба тонкостенная водогазопроводная 

25*2,8 ст.20 ГОСТ 3262-75
Базисная стоимость: 29,13 = (165 / 1,18) / 4,8

м 50 29,13 1 1 456,50 4,8 6 991,20

НР от ЗП % 125 247,38 105 3 540,86

СП от ЗП % 94 186,03 49 1 652,40

НР и СП от ЗПМ % 175 8,02 167 130,41

ЗТР чел-ч 29,7 1,067 15,84

22 3.16-10-4 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ 

СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ, ММ 80 (ПРИМ,) 100 м 0,2

ЗП 905,52 1,067 193,24 17,04 3 292,77

ЭМ 218,14 1,067 46,55 6,87 319,81

в т.ч. ЗПМ 31,03 1,067 6,62 17,04 112,84

МР 51,59 1 10,32 4,88 50,35

1 306 337,40108 306,55

329 890,1754 514,58

46 879,258 152,91

95 332,3718 523,96

30 362,574 088,93
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22,1 1.12-2-1166 ХОМУТЫ КРЕПЕЖНЫЕ ИЗ 

ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С 

РЕЗИНОВЫМИ ПРОКЛАДКАМИ, МАРКА 

'АКВАТЕРМ', ДЛЯ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ 

ДИАМЕТР 75ММ шт. 40 41,13 1 1 645,20 6,31 10 381,21

22,2 Прайс 

ООО 

"СтройКап

итал"

Труба тонкостенная электросварная 76*3 

ст.10  ГОСТ 10704-91
Базисная стоимость: 70,18 = (397,5 / 1,18) / 

4,8 м 20 70,18 1 1 403,60 4,8 6 737,28

НР от ЗП % 125 241,55 105 3 457,41

СП от ЗП % 94 181,65 49 1 613,46

НР и СП от ЗПМ % 175 11,59 167 188,44

ЗТР чел-ч 72,5 1,067 15,47

23 4.8-237-5 КОРОБКА С ЗАЖИМАМИ, 

УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА КОНСТРУКЦИИ 

НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ДЛЯ 

КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ 

ДО 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ 

ДО 4 (ПРИМ,)
шт. 130

ЗП 25,52 1,047 3 473,53 17,04 59 188,90

ЭМ 9,57 1,047 1 302,57 6,3 8 206,21

в т.ч. ЗПМ 0,63 1,047 85,75 17,04 1 461,17

МР 18,90 1 2 457,00 4,88 11 990,16

23,1 Прайс ТД 

"Тинко"

Коробки монтажные огнестойкие КМ-О 

(IP41), 50х50х23
Базисная стоимость: 47,48 = (268,95 / 1,18) / 

4,8 шт. 130 47,48 1 6 172,40 4,8 29 627,52

НР от ЗП % 112 3 890,35 95 56 229,46

СП от ЗП % 70 2 431,47 46 27 226,89

НР и СП от ЗПМ % 175 150,06 167 2 440,15

ЗТР чел-ч 2,07 1,047 281,75

Расходные материалы.

24 Прайс 

ООО 

"Электром

онтаж"

Изолента ПВХ
Базисная стоимость: 8,91 = (50,45 / 1,18) / 

4,8

шт. 5 8,91 1 44,55 4,8 213,84

25 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Огнестойкий герметик DS (картридж, 

300мл) DS1202
Базисная стоимость: 178,92 = (1 013,4 / 1,18) 

/ 4,8 шт. 17 178,92 1 3 041,64 4,8 14 599,87

26 5.1-99-5 ШКАФЫ АВТОМАТИКИ, УСТРОЙСТВО 

(ПАНЕЛЬ) АВТОМАТИКИ ТИПА ПДЭ-2101
компл. 7

ЗП 2 191,36 *0,8 1 12 271,62 17,04 209 108,34

НР от ЗП % 75 9 203,72 72 150 558,00

СП от ЗП % 70 8 590,13 44 92 007,67

ЗТР чел-ч 121 *0,8 1 677,60

27 5.2-34-4 ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ПУЛЬТ В 

ДИСПЕТЧЕРСКОЙ, ПУЛЬТ С 

КОЛИЧЕСТВОМ СТРОК В 

ФОРМИРУЕМОМ СПИСКЕ ДО 10 шт. 1

ЗП 68,74 *0,8 1 54,99 17,04 937,06

НР от ЗП % 75 41,24 72 674,68

СП от ЗП % 70 38,49 44 412,31

ЗТР чел-ч 4,06 *0,8 1 3,25

28 5.2-32-1 ПРОВЕРКА ВСЕГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В 

РЕЖИМАХ РАБОТЫ И КОНТРОЛЯ, 

СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ комплекс 1

ЗП 1 086,62 *0,8 1 869,30 17,04 14 812,80

НР от ЗП % 75 651,98 72 10 665,22

СП от ЗП % 70 608,51 44 6 517,63

ЗТР чел-ч 56 *0,8 1 44,80

29 4.8-281-2 ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, 

ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В 

ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ С 

УСИЛЕННЫМ КРЕПЛЕНИЕМ 

НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ И 

УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ 

КОРОБОК, ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ 

СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДИАМЕТРОМ ДО 

27 ММ
100 м 2,7

ЗП 524,62 1,047 1 483,05 17,04 25 271,14

ЭМ 30,73 1,047 86,87 3,08 267,56

в т.ч. ЗПМ 1,74 1,047 4,92 17,04 83,82

МР 1 389,53 1 3 751,73 2,72 10 204,71

29,1 1.12-5-53 ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, ТИП 

СРЕДНИЙ, ПВХ-40, НАРУЖНЫЙ 

ДИАМЕТР, ММ, 20 м 275,4 2,92 1 804,17 11,05 8 886,06

26 040,733 733,70

194 909,2919 877,38

213,8444,55

14 599,873 041,64

3 425 590,64362 839,97Итого по разделу: Дымоудаление.

Раздел: Пусконаладочные работы

451 674,0130 065,47

2 024,05134,72

31 995,652 129,79

485 693,7132 329,98Итого по разделу: Пусконаладочные работы

Раздел: Электромонтажные работы
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29,2 1.21-5-1136 ДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ С 

ЗАЩЕЛКОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ, 

РУКАВОВ И ГИБКИХ ВВОДОВ 

ДИАМЕТРОМ 20 ММ 100 шт. 5,4 146,89 1 793,21 1,41 1 118,42

НР от ЗП % 114 1 690,68 95 24 007,58

СП от ЗП % 67 993,64 46 11 624,72

НР и СП от ЗПМ % 175 8,61 167 139,98

ЗТР чел-ч 38,66 1,047 109,29

30 4.8-281-2 ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, 

ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В 

ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ С 

УСИЛЕННЫМ КРЕПЛЕНИЕМ 

НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ И 

УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ 

КОРОБОК, ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ 

СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДИАМЕТРОМ ДО 

27 ММ
100 м 11,8

ЗП 524,62 1,047 6 481,47 17,04 110 444,25

ЭМ 30,73 1,047 379,66 3,08 1 169,34

в т.ч. ЗПМ 1,74 1,047 21,50 17,04 366,31

МР 1 389,53 1 16 396,45 2,72 44 598,35

30,1 1.12-5-53 ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, ТИП 

СРЕДНИЙ, ПВХ-40, НАРУЖНЫЙ 

ДИАМЕТР, ММ, 20 м 1203,6 2,92 1 3 514,51 11,05 38 835,36

30,2 1.21-5-1136 ДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ С 

ЗАЩЕЛКОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ, 

РУКАВОВ И ГИБКИХ ВВОДОВ 

ДИАМЕТРОМ 20 ММ 100 шт. 23,6 146,89 1 3 466,60 1,41 4 887,91

НР от ЗП % 114 7 388,88 95 104 922,04

СП от ЗП % 67 4 342,58 46 50 804,36

НР и СП от ЗПМ % 175 37,63 167 611,74

ЗТР чел-ч 38,66 1,047 477,63

31 4.8-280-2 ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-

КАНАЛА ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ 100 м 0,3

ЗП 491,35 1,047 154,33 17,04 2 629,83

ЭМ 29,47 1,047 9,26 5,7 52,76

в т.ч. ЗПМ 3,94 1,047 1,24 17,04 21,09

МР 1 844,59 1 553,38 2,25 1 245,10

31,1 1.1-1-2426 КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ, РАЗМЕР 20Х12,5 ММ: 

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ м 30 7,28 1 218,40 2,09 456,46

31,2 1.1-1-2432 КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ, РАЗМЕР 20Х12,5 ММ: 

НАКЛАДКИ СТЫКОВЫЕ 1000 шт. 0,015 5 835,00 1 87,53 1,77 154,92

31,3 1.1-1-2430 КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ, РАЗМЕР 20Х12,5 ММ: 

ЗАГЛУШКИ 1000 шт. 0,008 5 447,70 1 43,58 1,9 82,81

31,4 1.1-1-2427 КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ, РАЗМЕР 20Х12,5 ММ: 

УГЛЫ ВНУТРЕННИЕ 1000 шт. 0,004 8 875,18 1 35,50 1,6 56,80

31,5 1.1-1-2428 КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ, РАЗМЕР 20Х12,5 ММ: 

УГЛЫ НАРУЖНЫЕ 1000 шт. 0,004 11 139,68 1 44,56 1,27 56,59

НР от ЗП % 114 175,94 95 2 498,34

СП от ЗП % 67 103,40 46 1 209,72

НР и СП от ЗПМ % 175 2,17 167 35,22

ЗТР чел-ч 40,67 1,047 12,77

32 4.8-175-2 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 

В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД 

ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ 

МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, 

СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2
100 м 2,7

ЗП 76,20 1,047 215,41 17,04 3 670,58

ЭМ 1,69 1,047 4,78 9,05 43,24

в т.ч. ЗПМ 0,39 1,047 1,10 17,04 18,79

МР 9,94 1 26,84 4,88 130,97

32,1 ПРАЙС-

ЛИСТ

Кабель КПВСВнг(А)-FRLSLTx 2x2x1,0
Базисная стоимость: 48,60 = (275,25 / 1,18) / 

4,8 м 135 48,60 1 6 561,00 4,8 31 492,80

32,2 ПРАЙС-

ЛИСТ

Кабель КПВСВнг(А)-FRLSLTx 2x2x0,5
Базисная стоимость: 35,01 = (198,3 / 1,18) / 

4,8 м 135 35,01 1 4 726,35 4,8 22 686,48

НР от ЗП % 114 245,57 95 3 487,05

СП от ЗП % 67 144,32 46 1 688,47

НР и СП от ЗПМ % 175 1,93 167 31,38

ЗТР чел-ч 6,18 1,047 17,47

33 4.8-175-9 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 

В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД 

КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 

ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ 

В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ 

СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2
100 м 0,8

ЗП 25,89 1,047 21,69 17,04 369,52

ЭМ 0,85 1,047 0,71 9,03 6,43

в т.ч. ЗПМ 0,20 1,047 0,17 17,04 2,85

МР 9,59 1 7,67 4,88 37,44

33,1 ПРАЙС-

ЛИСТ

Кабель КПВСВнг(А)-FRLSLTx 2x2x1,0
Базисная стоимость: 48,60 = (275,25 / 1,18) / 

4,8 м 15 48,60 1 729,00 4,8 3 499,20

33,2 ПРАЙС-

ЛИСТ

Кабель КПВСВнг(А)-FRLSLTx 2x2x0,5
Базисная стоимость: 35,01 = (198,3 / 1,18) / 

4,8 м 15 35,01 1 525,15 4,8 2 520,72

33,3 ПРАЙС-

ЛИСТ

Кабель КПВСВнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5
Базисная стоимость: 35,01 = (198,3 / 1,18) / 

4,8 м 50 35,01 1 1 750,50 4,8 8 402,40

НР от ЗП % 114 24,73 95 351,04

СП от ЗП % 67 14,53 46 169,98

81 520,179 611,96

356 273,3542 007,78

8 478,551 428,05

63 230,9711 926,20
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НР и СП от ЗПМ % 175 0,30 167 4,76

ЗТР чел-ч 2,1 1,047 1,76

34 4.8-162-1 ПРОВОДА И КАБЕЛИ В КОРОБАХ, 

ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 100 м 0,3

ЗП 38,10 1,047 11,97 17,04 203,92

ЭМ 0,85 1,047 0,27 9,03 2,41

в т.ч. ЗПМ 0,20 1,047 0,06 17,04 1,07

МР 3,71 1 1,11 4,88 5,43

34,1 ПРАЙС-

ЛИСТ

Кабель КПВСВнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5
Базисная стоимость: 35,01 = (198,3 / 1,18) / 

4,8 м 30 35,01 1 1 050,30 4,8 5 041,44

НР от ЗП % 114 13,65 95 193,72

СП от ЗП % 67 8,02 46 93,80

НР и СП от ЗПМ % 175 0,11 167 1,79

ЗТР чел-ч 3,09 1,047 0,97

35 4.8-175-2 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 

В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД 

ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ 

МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, 

СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2
100 м 11,8

ЗП 76,20 1,047 941,42 17,04 16 041,81

ЭМ 1,69 1,047 20,88 9,05 188,96

в т.ч. ЗПМ 0,39 1,047 4,82 17,04 82,10

МР 9,94 1 117,29 4,88 572,38

35,1 ПРАЙС-

ЛИСТ

Кабель КПСВЭВнг(А)-LSLTx 1x2x0,5
Базисная стоимость: 4,89 = (27,72 / 1,18) / 

4,8 м 370 4,89 1 1 809,30 4,8 8 684,64

35,2 ПРАЙС-

ЛИСТ

Кабель КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,5
Базисная стоимость: 4,75 = (26,9 / 1,18) / 4,8

м 280 4,75 1 1 330,00 4,8 6 384,00

35,3 ПРАЙС-

ЛИСТ

Кабель КПВСВнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5
Базисная стоимость: 35,01 = (198,3 / 1,18) / 

4,8 м 530 35,01 1 18 555,30 4,8 89 065,44

НР от ЗП % 114 1 073,22 95 15 239,72

СП от ЗП % 67 630,75 46 7 379,23

НР и СП от ЗПМ % 175 8,44 167 137,11

ЗТР чел-ч 6,18 1,047 76,35

36 4.10-72-5 КОМПЛЕКТ КОММУТАЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ: ДИСПЕТЧЕРСКОГО 

ПУНКТА компл. 1

ЗП 1 139,88 1,047 1 193,45 17,04 20 336,46

ЭМ 306,60 1,047 321,01 7,19 2 308,06

в т.ч. ЗПМ 70,98 1,047 74,32 17,04 1 266,35

МР 19,04 1 19,04 4,88 92,92

36,1 ПРАЙС-

ЛИСТ

Громкоговорящее абонентское 

устройство СКАТ 202
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

36,2 ПРАЙС-

ЛИСТ

Аудио-колонки SVEN SPS-605
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

36,3 ПРАЙС-

ЛИСТ

Концентратор универсальный КУН 2Д.1
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

36,4 ПРАЙС-

ЛИСТ

Уст-во, совм сист. блок ПК и пульт АСУД -

248
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 114 1 360,53 95 19 319,64

СП от ЗП % 67 799,61 46 9 354,77

НР и СП от ЗПМ % 175 130,06 167 2 114,80

ЗТР чел-ч 84 1,047 87,95

37 4.10-75-6 АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ МАССОЙ: 

ДО 20 КГ шт. 3

ЗП 88,34 1,047 277,48 17,04 4 728,19

МР 3,01 1 9,03 4,88 44,07

37,1 ПРАЙС-

ЛИСТ

Монитор 21,5" Samsung S22E200H
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

37,2 ПРАЙС-

ЛИСТ

Принтер HP LaserJet Pro CP1025
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

37,3 ПРАЙС-

ЛИСТ

Комплект клавиатура+мышь
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную КОМПЛ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 114 316,33 95 4 491,78

СП от ЗП % 67 185,91 46 2 174,97

ЗТР чел-ч 7 1,047 21,99

38 4.10-173-2 БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ 

(ББП) В ДИСПЕТЧЕРСКОЙ шт. 1

ЗП 40,13 1,047 42,02 17,04 715,95

МР 1,50 1 1,50 2,69 4,04

38,1 ПРАЙС-

ЛИСТ

Источник бесперебойного питания Ippon 

Smart Winner 3000 N
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 114 47,90 95 680,15

СП от ЗП % 67 28,15 46 329,34

ЗТР чел-ч 3,18 1,047 3,33

15 361,493 074,28

5 542,511 085,43

143 693,2924 486,60

674 100,3393 620,30Итого по разделу: Электромонтажные работы

Раздел: Диспетчеризация лифтового оборудования

53 526,653 823,70

11 439,01788,75

7



ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

39 4.10-145-14 НАСТРОЙКА СИНХРОННЫХ ЦИФРОВЫХ 

СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ, НАСТРОЙКА 

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ, 

УСТАНОВКА ОПЕРАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ
станция 1

ЗП 2 827,55 1,047 2 960,44 17,04 50 445,98

39,1 ПРАЙС-

ЛИСТ

АРМ диспетчеризация лифтов с ПО АСУД 

SCADA
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную КОМПЛ 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 114 3 374,90 95 47 923,68

СП от ЗП % 67 1 983,49 46 23 205,15

ЗТР чел-ч 145,6 1,047 152,44

40 5.10-28-1 ПУЛЬТ СИСТЕМЫ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

(ДИСПЕТЧЕРСКОГО) УПРАВЛЕНИЯ 

УЧАСТКАМИ, ВХОДЯЩИМИ В ОБЩИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, 

КОЛИЧЕСТВО УПРАВЛЯЕМЫХ 

УЧАСТКОВ - ДО 20
система 1

ЗП 10 579,11 )*0,8 1 8 463,29 17,04 144 214,43

НР от ЗП % 75 6 347,47 72 103 834,39

СП от ЗП % 70 5 924,30 44 63 454,35

ЗТР чел-ч 664 )*0,8 1 531,20

41 Прайс ТД 

"Тинко"

Пульт контроля и управления С2000-М
Базисная стоимость: 3 182,53 = (10 364,85 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 3 182,53 1 3 182,53 2,76 8 783,78

42 Прайс ТД 

"Тинко"

Блок индикации С2000-БИ
Базисная стоимость: 2 124,45 = (6 918,92 / 

1,18) / 2,76 шт. 3 2 124,45 1 6 373,35 2,76 17 590,45

43 Прайс ТД 

"Тинко"

Контроллер двупроводной линии связи 

С2000-КДЛ
Базисная стоимость: 1 071,08 = (3 488,28 / 

1,18) / 2,76 шт. 7 1 071,08 1 7 497,56 2,76 20 693,27

44 Прайс ТД 

"Тинко"

Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ
Базисная стоимость: 1 281,17 = (4 172,52 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 1 281,17 1 1 281,17 2,76 3 536,03

45 Прайс ТД 

"Тинко"

Шкаф пожарной сигнализации ШПС
Базисная стоимость: 7 385,10 = (24 051,8 / 

1,18) / 2,76 шт. 7 7 385,10 1 51 695,70 2,76 142 680,13

46 Прайс ТД 

"Тинко"

Аккумулятор 12В, 17 Ач Delta DTM1217
Базисная стоимость: 1 145,32 = (3 730,07 / 

1,18) / 2,76 шт. 14 1 145,32 1 16 034,48 2,76 44 255,16

47 Прайс ТД 

"Тинко"

Шкаф контрольно-пусковой, мощность до 

4 кВт ШКП-4
Базисная стоимость: 6 525,82 = (21 253,29 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 6 525,82 1 6 525,82 2,76 18 011,26

48 Прайс ТД 

"Тинко"

Шкаф контрольно-пусковой, мощность до 

10 кВт ШКП-10
Базисная стоимость: 6 759,20 = (22 013,36 / 

1,18) / 2,76 шт. 9 6 759,20 1 60 832,80 2,76 167 898,53

49 Прайс ТД 

"Тинко"

Шкаф контрольно-пусковой, мощность до 

18 кВт ШКП-18
Базисная стоимость: 6 974,63 = (22 714,98 / 

1,18) / 2,76 шт. 2 6 974,63 1 13 949,26 2,76 38 499,96

50 Прайс ТД 

"Тинко"

Шкаф контрольно-пусковой, мощность до 

30 кВт ШКП-30
Базисная стоимость: 10 035,57 = (32 683,83 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 10 035,57 1 10 035,57 2,76 27 698,17

51 Прайс ТД 

"Тинко"

Преобразователь/повторитель 

интерфейса RS-485 С2000-ПИ
Базисная стоимость: 1 411,88 = (4 598,21 / 

1,18) / 2,76 шт. 1 1 411,88 1 1 411,88 2,76 3 896,79

52 Прайс ТД 

"Тинко"

Устройство коммутакционное УК-ВК
Базисная стоимость: 286,00 = (931,44 / 1,18) 

/ 2,76 шт. 10 286,00 1 2 860,00 2,76 7 893,60

53 Прайс ТД 

"Тинко"

Прибор приемно-контрольный С2000-4
Базисная стоимость: 1 036,36 = (3 375,21 / 

1,18) / 2,76 шт. 13 1 036,36 1 13 472,68 2,76 37 184,60

1 729,48119,57

121 574,818 318,83

188 269,9513 050,85Итого по разделу: Диспетчеризация лифтового оборудования

Раздел: Пуско-наладочные работы

311 503,1720 735,06

311 503,1720 735,06Итого по разделу: Пуско-наладочные работы

Раздел: ПТО и ЭИР

0,000,00Итого по разделу: ПТО и ЭИР

Раздел: Оборудование

8 783,783 182,53

17 590,456 373,35

20 693,277 497,56

3 536,031 281,17

142 680,1351 695,70

44 255,1616 034,48

18 011,266 525,82

167 898,5360 832,80

38 499,9613 949,26

27 698,1710 035,57

3 896,791 411,88

7 893,602 860,00

37 184,6013 472,68
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

54 Прайс ТД 

"Тинко"

Блок сигнально-пусковой адресный С2000-

СП4/220
Базисная стоимость: 1 000,23 = (3 257,54 / 

1,18) / 2,76 шт. 118 1 000,23 1 118 027,14 2,76 325 754,91

55 Прайс ТД 

"Тинко"

Блок сигнально-пусковой адресный С2000-

СП4/220
Базисная стоимость: 840,52 = (2 737,4 / 1,18) 

/ 2,76 шт. 2 840,52 1 1 681,04 2,76 4 639,67

56 ПРАЙС-

ЛИСТ

Громкоговорящее абонентское 

устройство СКАТ 202
Базисная стоимость: 843,04 = (2 865 / 1,18) / 

2,88 ШТ 2 843,04 1 1 686,08 2,88 4 855,91

57 ПРАЙС-

ЛИСТ

Аудио-колонки SVEN SPS-605
Базисная стоимость: 485,08 = (1 648,5 / 1,18) 

/ 2,88 ШТ 1 485,08 1 485,08 2,88 1 397,03

58 ПРАЙС-

ЛИСТ

Концентратор универсальный КУН 2Д.1
Базисная стоимость: 4 296,88 = (14 602,5 / 

1,18) / 2,88 ШТ 1 4 296,88 1 4 296,88 2,88 12 375,01

59 ПРАЙС-

ЛИСТ

Уст-во, совм сист. блок ПК и пульт АСУД -

248
Базисная стоимость: 23 493,56 = (79 840,5 / 

1,18) / 2,88 ШТ 1 23 493,56 1 23 493,56 2,88 67 661,45

60 ПРАЙС-

ЛИСТ

Монитор 21,5" Samsung S22E200H
Базисная стоимость: 3 393,36 = (11 532 / 

1,18) / 2,88 ШТ 1 3 393,36 1 3 393,36 2,88 9 772,88

61 ПРАЙС-

ЛИСТ

Принтер HP LaserJet Pro CP1025
Базисная стоимость: 5 128,00 = (17 427 / 

1,18) / 2,88 ШТ 1 5 128,00 1 5 128,00 2,88 14 768,64

62 ПРАЙС-

ЛИСТ

Комплект клавиатура+мышь
Базисная стоимость: 635,59 = (2 160 / 1,18) / 

2,88 КОМПЛ 1 635,59 1 635,59 2,88 1 830,50

63 ПРАЙС-

ЛИСТ

Источник бесперебойного питания Ippon 

Smart Winner 3000 N
Базисная стоимость: 17 077,15 = (58 035 / 

1,18) / 2,88 ШТ 1 17 077,15 1 17 077,15 2,88 49 182,19

64 ПРАЙС-

ЛИСТ

АРМ диспетчеризация лифтов с ПО АСУД 

SCADA
Базисная стоимость: 59 264,65 = (201 405 / 

1,18) / 2,88 КОМПЛ 1 59 264,65 1 59 264,65 2,88 170 682,19

  

  

325 754,91118 027,14

4 639,671 681,04

4 855,911 686,08

1 397,03485,08

12 375,014 296,88

67 661,4523 493,56

9 772,883 393,36

14 768,645 128,00

1 830,50635,59

Итого по смете: Системы автоматизации и дымоудаления (АДУ).

49 182,1917 077,15

170 682,1959 264,65

1 201 542,11430 321,33

Составил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Итого по разделу: Оборудование

6 286 699,91952 897,49Итого по локальной смете: Автоматика.

6 286 699,91952 897,49

9



Smeta.RU  (495) 974-1589     ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)

Форма № 1б

базовая    

цена

текущая   

цена
618,01 2 397,90 тыс.руб

13,76 68,63 тыс.руб
27,27 382,58 тыс.руб

548,08 1 512,71 тыс.руб
28,90 433,97 тыс.руб
22,61 385,28 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 май 2016 года  и Коэффициенты пересчета к ТСН-2001.13-2 март 2016 года 

№№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм. 

руб.

Попра-

вочные 

коэфф.

Коэфф. 

зимних 

удоро-

жаний

ВСЕГО в 

базисном 

уровне цен, 

руб.

Коэфф. 

пересчета и 

нормы НР и 

СП

Всего в текущем 

уровне цен, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 4.3-26-3 ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ СО 

СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ ДО 

1,0 М/С ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 1000 

КГ, НА 12 ОСТАНОВОК, ВЫСОТА ШАХТЫ 

44 М (СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

МИКРОЭЛЕКТРОННАЯ И 

МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ)
лифт 1

ЗП 21 844,83 1,067 23 308,43 17,04 397 175,71

ЭМ 737,18 1,067 786,57 7,1 5 584,65

в т.ч. ЗПМ 108,21 1,067 115,46 17,04 1 967,44

МР 2 933,00 1,028 3 015,12 4,88 14 713,81

1,1 ПРАЙС-

ЛИСТ

Лифт пассажирский (г/п 1000, 4 ост., 1м/с)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
лифт 1 0,00 1,028 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 79 18 413,66 72 285 966,51

СП от ЗП % 70 16 315,90 46 182 700,83

НР и СП от ЗПМ % 175 202,06 167 3 285,62

ЗТР чел-ч 1479 1,067 1 578,09

2 4.3-26-5 ЗА КАЖДУЮ ОСТАНОВКУ, БОЛЕЕ ИЛИ 

МЕНЕЕ УКАЗАННЫХ В 

ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИФТА, ДОБАВЛЯТЬ 

ИЛИ УМЕНЬШАТЬ ДЛЯ ЛИФТОВ СО 

СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ ДО 

1,0 М/С ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 1000 КГ 

(СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

МИКРОЭЛЕКТРОННАЯ И 

МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ)
остановка -8

ЗП 812,35 1,067 - 6 934,22 17,04 - 118 159,10

ЭМ 28,80 1,067 - 245,84 7,89 - 1 939,65

в т.ч. ЗПМ 5,37 1,067 - 45,84 17,04 - 781,08

МР 119,70 1,028 - 984,41 4,88 - 4 803,93

НР от ЗП % 79 - 5 478,03 72 - 85 074,55

СП от ЗП % 70 - 4 853,95 46 - 54 353,19

НР и СП от ЗПМ % 175 - 80,22 167 - 1 304,40

ЗТР чел-ч 55 1,067 - 469,48

3 4.3-26-7 ЗА КАЖДЫЙ МЕТР ВЫСОТЫ ШАХТЫ, 

БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ УКАЗАННОЙ В 

ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИФТА, ДОБАВЛЯТЬ 

ИЛИ УМЕНЬШАТЬ ДЛЯ ЛИФТОВ СО 

СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ ДО 

1,0 М/С ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЮ 1000 КГ 

(СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

МИКРОЭЛЕКТРОННАЯ И 

МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ)
м -30,95

ЗП 196,44 1,067 - 6 487,17 17,04 - 110 541,31

ЭМ 0,00 1,067 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,067 0,00 17,04 0,00

МР 1,47 1,028 - 46,77 4,88 - 228,24

НР от ЗП % 79 - 5 124,86 72 - 79 589,74

СП от ЗП % 70 - 4 541,02 46 - 50 849,00

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 13,3 1,067 - 439,21

4 3.9-37-2 УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ОБРАМЛЕНИЙ 

ПРОЕМОВ ШАХТНЫХ ДВЕРЕЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНЫХ, ПРИ ШИРИНЕ 

ДВЕРНОГО ПРОЕМА ДО 1000 ММ проем 4

ЗП 85,58 1,087 372,10 17,04 6 340,62

ЭМ 6,60 1,087 28,70 6,28 180,22

в т.ч. ЗПМ 1,32 1,087 5,74 17,04 97,80

МР 7,00 1 28,00 4,88 136,64

Итого по разделу: Монтажные работы

Раздел: Общестроительные работы

- 265 634,82- 18 576,67

- 241 208,29- 16 199,82

382 584,0227 265,25

Монтажные работы
Оборудование
Прочие работы
Средства на оплату труда

Раздел: Монтажные работы

889 427,1362 041,74

Школа на 550 мест: г. Москва, СЗАО, район Строгино, ул. Твардовского, вл.2-14
(наименование стройки)

Основание: Раздел АР

Сметная стоимость
Строительные работы

Вертикальный транспорт (лифтовое оборудование).

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-27
(локальный сметный расчет)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4,1 1.7-2-159 ОБРАМЛЕНИЯ ПРОЕМОВ ШАХТНЫХ 

ДВЕРЕЙ ЛИФТОВ СТАЛЬНЫЕ, ШИРИНА 

ДВЕРНОГО ПРОЕМА 1000 ММ, ПРИ 

ТОЛЩИНЕ СТЕНЫ 250 ММ, ОКРАШЕНЫ 

ПОРОШКОВЫМИ ЭМАЛЯМИ компл. 4 2 060,70 1 8 242,80 2,96 24 398,69

НР от ЗП % 87 323,73 74 4 692,06

СП от ЗП % 105 390,71 54 3 423,93

НР и СП от ЗПМ % 175 10,05 167 163,33

ЗТР чел-ч 7,56 1,087 32,87

5 3.10-59-4 СБОРКА ПЕРЕКРЫТИЙ С НАСТИЛКОЙ 

ПОЛОВ (ЩИТОВ) 100 м2 0,406

ЗП 1 075,40 1,047 457,13 17,04 7 789,55

ЭМ 349,98 1,047 148,77 8,93 1 328,52

в т.ч. ЗПМ 82,28 1,047 34,98 17,04 595,99

МР 75,32 1 30,58 4,88 149,23

5,1 1.9-11-7 ЩИТЫ НАСТИЛА ДЛЯ ТРУБЧАТЫХ 

ЛЕСОВ м2 40,6 67,30 1 2 732,38 3,09 8 443,05

НР от ЗП % 120 548,56 92 7 166,39

СП от ЗП % 84 383,99 44 3 427,40

НР и СП от ЗПМ % 175 61,22 167 995,30

ЗТР чел-ч 95 1,047 40,38

6 5.1-187-5 ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ ДЛЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ НА 10 

ОСТАНОВОК, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ 

ДО 1000 КГ., СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 

КАБИНЫ, М/С: 1,0 лифт 1

ЗП 11 348,49 1 11 348,49 17,04 193 378,27

ЭМ 0,00 1 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1 0,00 1 0,00

МР 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 75 8 511,37 72 139 232,35

СП от ЗП % 70 7 943,94 44 85 086,44

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 658,8 1 658,80

7 5.1-187-7 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА 

ОСТАНОВОК УМЕНЬШАТЬ ИЛИ 

ДОБАВЛЯТЬ К ПОЗИЦИИ 1-187-5 остановка -6

ЗП 227,38 1 - 1 364,28 17,04 - 23 247,33

ЭМ 0,00 1 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1 0,00 1 0,00

МР 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 75 - 1 023,21 72 - 16 738,08

СП от ЗП % 70 - 955,00 44 - 10 228,83

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 13,2 1 - 79,20

8 14.5-90-1 ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ЛИФТА, 

ЛИФТ НА 2 ОСТАНОВКИ

лифт на 2 

остановки 1

ЗП 873,41 1 873,41 17,04 14 882,91

ЭМ 0,00 1 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1 0,00 17,04 0,00

МР 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 75 655,06 72 10 715,70

СП от ЗП % 70 611,39 44 6 548,48

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 46,31 1 46,31

9 14.5-90-2 ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ЛИФТА, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОСТАНОВКА К ПОЗ. 

5-90-1 остановка 2

ЗП 86,01 1 172,02 17,04 2 931,22

ЭМ 0,00 1 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1 0,00 17,04 0,00

МР 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 75 129,02 72 2 110,48

СП от ЗП % 70 120,41 44 1 289,74

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 4,68 1 9,36

10 14.5-104-1 ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА 

ЛИФТЕ, ЛИФТ НА 2 ОСТАНОВКИ

лифт на 2 

остановки 1

ЗП 659,79 1,067 704,00 17,04 11 996,09

ЭМ 0,00 1,067 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,067 0,00 17,04 0,00

МР 0,00 1,028 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 79 556,16 72 8 637,18

СП от ЗП % 70 492,80 46 5 518,20

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 54,97 1,067 58,65

11 14.5-104-2 ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА 

ЛИФТЕ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭТАЖ остановка 2

ЗП 23,42 1,067 49,98 17,04 851,63

ЭМ 0,00 1,067 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,067 0,00 17,04 0,00

МР 0,00 1,028 0,00 1 0,00

32 147,092 139,86

6 331,44421,45

26 151,471 752,96

- 50 214,24- 3 342,49

367 482,8224 461,31Итого по разделу: Пуско-наладочные работы

Раздел: ПТО и ЭИР

68 634,9313 758,72Итого по разделу: Общестроительные работы

Раздел: Пуско-наладочные работы

417 697,0627 803,80

39 335,499 396,09

29 299,444 362,63

2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НР от ЗП % 79 39,48 72 613,17

СП от ЗП % 70 34,99 46 391,75

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 1,93 1,067 4,12

12 ПРАЙС-

ЛИСТ

Лифт пассажирский (г/п 1000, 4 ост., 1м/с)
Базисная стоимость: 548 084,01 = (1 785 000 

/ 1,18) / 2,76
лифт 1 548 084,01 1 548 084,01 2,76 1 512 711,87

  

  

Составил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

2 397 900,19618 008,01Итого по смете :Лифтовое оборудование

1 512 711,87548 084,01

1 512 711,87548 084,01Итого по разделу: Оборудование

2 397 900,19618 008,01Итого по локальной смете: Лифтовое оборудование

1 856,55124,45

66 486,554 438,72Итого по разделу: ПТО и ЭИР

Раздел: Оборудование

3



     ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)

базовая    

цена

текущая   

цена
69,31 469,69 тыс.руб

5,48 5,40 тыс.руб
34,10 336,13 тыс.руб
25,98 71,70 тыс.руб

3,76 56,46 тыс.руб
6,67 113,70 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 май 2016 года  и Коэффициенты пересчета к ТСН-2001.13-2 март 2016 года 

№№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм. 

руб.

Попра-

вочные 

коэфф.

Коэфф. 

зимних 

удоро-

жаний

ВСЕГО в 

базисном 

уровне цен, 

руб.

Коэфф. 

пересчета и 

нормы НР и 

СП

Всего в 

текущем 

уровне цен, 

руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 4.8-288-1 ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ 

ДИАМЕТРОМ 16 ММ ОТКРЫТО ПО 

СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК 100 м 11,8

ЗП 185,09 1,047 2 286,71 17,04 38 965,59

ЭМ 32,74 1,047 404,49 7 2 831,43

в т.ч. ЗПМ 5,46 1,047 67,46 17,04 1 149,45

МР 343,03 1 4 047,75 2,15 8 702,67

1,1 1.12-5-371 ТРУБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 

ГОФРИРОВАННЫЕ, 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, 

НЕГОРЮЧИЕ, С ЗОНДОМ, НАРУЖНЫЙ 

ДИАМЕТР 16 ММ м 1180 2,67 1 3 150,60 6,27 19 754,26

1,2 1.21-5-185 КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ, ТИП КРП-

1 УХЛ4, РАЗМЕРЫ 52Х109Х109 ММ шт. 20 26,19 1 523,80 0,96 502,85

НР от ЗП % 112 2 561,12 95 37 017,31

СП от ЗП % 70 1 600,70 46 17 924,17

НР и СП от ЗПМ % 175 118,06 167 1 919,58

ЗТР чел-ч 14,37 1,047 177,54

2 4.8-175-2 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 

В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД 

ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ 

МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, 

СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2
100 м 11,8

ЗП 76,20 1,047 941,42 17,04 16 041,81

ЭМ 1,69 1,047 20,88 9,05 188,96

в т.ч. ЗПМ 0,39 1,047 4,82 17,04 82,10

МР 9,94 1 117,29 4,88 572,38

2,1 1.23-8-564 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И 

ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА 

ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, 

ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 2Х1,5
км 1,1 4 789,93 1 5 268,92 10,91 57 483,95

2,2 1.23-11-42 ПРОВОДА МОНТАЖНЫЕ 

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ, 

С МНОГОПРОВОЛОЧНОЙ МЕДНОЙ 

ЖИЛОЙ, С ДВУХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ 

ИЗ ФТОРОПЛАСТА И 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО 

ПЛАСТИКАТА, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 40000 

В ПОСТОЯННОГО ТОКА, СЕЧЕНИЕ 

ЖИЛЫ 0,35 ММ2, МАРКА ПВМТ-40
км 0,06 8 699,83 1 521,99 11,73 6 122,94

НР от ЗП % 112 1 054,39 95 15 239,72

СП от ЗП % 70 658,99 46 7 379,23

НР и СП от ЗПМ % 175 8,44 167 137,11

ЗТР чел-ч 6,18 1,047 76,35

3 4.8-241-1 РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ 

ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ 

ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И 

ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА 

УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ И ПРОВОДА 

СЕЧЕНИЕ ДО 10 ММ2
100 жил 0,22

ЗП 200,85 1,047 46,26 17,04 788,33

ЭМ 12,70 1,047 2,93 9,03 26,42

в т.ч. ЗПМ 2,95 1,047 0,68 17,04 11,58

МР 63,70 1 14,01 4,88 68,39

Школа на 550 мест: г. Москва, СЗАО, район Строгино, ул. Твардовского, вл.2-14
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-28
(локальный сметный расчет)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Прочие работы
Средства на оплату труда

Раздел: Монтажные работы

127 617,8614 693,23

103 166,108 592,32

Основание: Раздел 5.5 Книга 7 

Сметная стоимость
Строительные работы

Оснащение охранно-защитной дератизационной системой ОЗДС

Монтажные работы
Оборудование

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3,1 1.23-8-415 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И 

ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА 

ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, 

ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 3Х1,5
км 0,02 7 649,72 1 152,99 8,13 1 243,84

НР от ЗП % 112 51,81 95 748,91

СП от ЗП % 70 32,38 46 362,63

НР и СП от ЗПМ % 175 1,19 167 19,34

ЗТР чел-ч 15,45 1,047 3,56

4 4.8-76-1 ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ 

ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ, ПРОВОД 

ИЛИ КАБЕЛЬ, СЕЧЕНИЕ: ДО 2,5 ММ2 100 шт. 1,4

ЗП 146,73 1,067 219,19 17,04 3 734,92

ЭМ 0,00 1,067 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,067 0,00 17,04 0,00

МР 1,26 1,081 1,91 4,88 9,31

4,1 1.21-5-135 КОЛОДКИ КЛЕММНЫЕ, ТИП СОВ-2-

2,5/250 УЗ, КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2 1000 шт. 0,02 3 921,32 1,081 84,78 1,43 121,23

НР от ЗП % 112 245,49 95 3 548,17

СП от ЗП % 70 153,43 46 1 718,06

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 11,9 1,067 17,78

5 4.8-243-10 РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 

ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И 

ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ 100 шт. 0,02

ЗП 910,00 1,047 19,06 17,04 324,70

ЭМ 182,91 1,047 3,83 6,3 24,13

в т.ч. ЗПМ 12,88 1,047 0,27 17,04 4,60

МР 87,50 1 1,75 4,88 8,54

5,1 1.21-5-354 РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ 

ДВУХПОЛЮСНЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ 

УСТАНОВКИ 6 А, 220 В, ТИП РШ-Ц-2-0-10-

6/220 шт. 2 16,40 1 32,80 1,83 60,02

НР от ЗП % 112 21,35 95 308,47

СП от ЗП % 70 13,34 46 149,36

НР и СП от ЗПМ % 175 0,47 167 7,68

ЗТР чел-ч 70 1,047 1,47

6 4.8-218-1 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ 

НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-

,ДВУХ-,ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ 

НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 

А
шт. 2

ЗП 16,74 1,047 35,05 17,04 597,31

ЭМ 4,93 1,047 10,32 6,3 65,04

в т.ч. ЗПМ 0,33 1,047 0,69 17,04 11,77

МР 15,47 1 30,94 4,88 150,99

6,1 1.21-5-1037 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ,  

ТИП S201, ОДНОПОЛЮСНЫЕ, НА ТОК:10-

25 А шт. 2 77,01 1 154,02 3,43 528,29

НР от ЗП % 112 39,26 95 567,44

СП от ЗП % 70 24,54 46 274,76

НР и СП от ЗПМ % 175 1,21 167 19,66

ЗТР чел-ч 1,34 1,047 2,81

7 4.8-78-4 КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ 

С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ 

СКОБАМИ, КАБЕЛЬ, МАССА 1 М: ДО 3 КГ 100 м 0,6

ЗП 247,83 1,067 158,66 17,04 2 703,58

ЭМ 1 341,61 1,067 858,90 6,13 5 265,05

в т.ч. ЗПМ 259,23 1,067 165,96 17,04 2 827,94

МР 176,40 1,081 114,41 4,88 558,34

7,1 1.14-2-50 ЭЛЕМЕНТЫ БАРЬЕРНЫЕ 

ЭЛЕКТРИЗУЕМЫЕ (БЭ) ДЛЯ ОХРАННО-

ЗАЩИТНОЙ ДЕРАТИЗАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ м 60 47,17 1,081 3 059,45 7,14 21 844,45

НР от ЗП % 112 177,70 95 2 568,40

СП от ЗП % 70 111,06 46 1 243,65

НР и СП от ЗПМ % 175 290,43 167 4 722,66

ЗТР чел-ч 20,1 1,067 12,87

8 4.10-80-1 АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ,ПРИБОРЫ ПС 

ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, 

КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 

ЛУЧЕЙ шт. 2

ЗП 95,04 1,047 199,01 17,04 3 391,19

ЭМ 0,06 1,047 0,13 6,93 0,87

в т.ч. ЗПМ 0,01 1,047 0,02 17,04 0,36

МР 12,53 1 25,06 4,88 122,29

8,1 Цена 

поставщик

а

БЛОК ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

ИМПУЛЬСНЫЙ
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную ШТ 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 222,89 95 3 221,63

СП от ЗП % 70 139,31 46 1 559,95

НР и СП от ЗПМ % 175 0,04 167 0,60

ЗТР чел-ч 7,2 1,047 15,08

2 203,49295,34

38 906,134 770,61

8 296,53586,44

3 257,86301,57

9 131,69704,80

882,9092,60

2
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9 4.8-216-4 ЯЩИК С ОДНИМ ДВУХПОЛЮСНЫМ 

РУБИЛЬНИКОМ, ИЛИ ДВУХПОЛЮСНЫМ 

РУБИЛЬНИКОМ И ДВУМЯ 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, ИЛИ С ДВУМЯ 

БЛОКАМИ "ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ", ИЛИ С ДВУМЯ 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ 

НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 

100 А
шт. 20

ЗП 27,56 1,047 577,11 17,04 9 833,89

ЭМ 5,48 1,047 114,75 6,5 745,88

в т.ч. ЗПМ 0,44 1,047 9,21 17,04 157,00

МР 30,17 1 603,40 4,88 2 944,59

9,1 Цена 

поставщик

а

БЛОК ВЫСОКОВОЛЬТНОГО УСИЛИТЕЛЯ
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
шт. 20 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 646,36 95 9 342,20

СП от ЗП % 70 403,98 46 4 523,59

НР и СП от ЗПМ % 175 16,12 167 262,19

ЗТР чел-ч 2,12 1,047 44,39

10 4.8-89-5 ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ, ДЛЯ 

КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ 

ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 2,5 ММ2, 

КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ: ДО 7 шт. 40

ЗП 4,69 1,047 196,42 17,04 3 346,95

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 3,64 1 145,60 4,88 710,53

НР от ЗП % 112 219,99 95 3 179,60

СП от ЗП % 70 137,49 46 1 539,60

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 0,38 1,047 15,91

11 4.10-11-32 КАБЕЛЬ ИЛИ ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ 

НИЗКОЧАСТОТНЫЙ

10 концов 

кабеля 2

ЗП 63,10 1,047 132,13 17,04 2 251,52

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,42 1 0,84 4,88 4,10

НР от ЗП % 112 147,99 95 2 138,94

СП от ЗП % 70 92,49 46 1 035,70

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 5 1,047 10,47

12 1.21-5-160 КОРОБКИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ И 

РАЗВЕТВЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ С СЕЧЕНИЕМ 

ЖИЛ ДО 4 ММ2 ПРИ НОМИНАЛЬНОМ 

НАПРЯЖЕНИИ 500 В И НОМИНАЛЬНОМ 

ТОКЕ 10 А, ТИП КСК-8, КОЛИЧЕСТВО 

ЖИЛ 8, РАЗМЕРЫ 202Х186Х110 ММ
шт. 20 31,26 1 625,20 1,29 806,51

ПНР

13 5.1-146-1 СХЕМА ОБРАЗОВАНИЯ УЧАСТКА 

СИГНАЛИЗАЦИИ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ, МЕСТНАЯ, 

АВАРИЙНАЯ, ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ И 

ДР.) участок 2

ЗП 384,04 1 768,08 17,04 13 088,08

ЭМ 0,00 1 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1 0,00 1 0,00

МР 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 75 576,06 72 9 423,42

СП от ЗП % 70 537,66 44 5 758,76

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 26 1 52,00

14 5.1-162-1 ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ 

КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ 

НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ 

УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И 

КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ
измерение 66

ЗП 5,70 1 376,20 17,04 6 410,45

ЭМ 0,00 1 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1 0,00 1 0,00

МР 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 75 282,15 72 4 615,52

СП от ЗП % 70 263,34 44 2 820,60

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 0,36 1 23,76

15 5.1-154-1 ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 

ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ"

токоприе

мник 22

ЗП 15,83 1 348,26 17,04 5 934,35

ЭМ 0,00 1 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1 0,00 1 0,00

МР 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 75 261,20 72 4 272,73

СП от ЗП % 70 243,78 44 2 611,11

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 1 1 22,00

12 818,19853,24

806,51625,20

28 270,261 881,80

13 846,57921,69

27 652,342 361,72

8 776,68699,50

5 430,26373,45
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16 5.1-152-1 ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ 

ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ 

ЭЛЕМЕНТАМИ точка 4

ЗП 2,37 1 9,48 17,04 161,54

ЭМ 0,00 1 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1 0,00 1 0,00

МР 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 75 7,11 72 116,31

СП от ЗП % 70 6,64 44 71,08

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 0,15 1 0,60

17 5.1-19-1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ 

КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ
шт. 2

ЗП 15,99 1 31,98 17,04 544,94

ЭМ 0,00 1 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1 0,00 1 0,00

МР 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 75 23,99 72 392,36

СП от ЗП % 70 22,39 44 239,77

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 1,3 1 2,60

1 6.69-24-11 СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ В 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ 

ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ, ДИАМЕТР 

ОТВЕРСТИЯ ДО 30 ММ, ГЛУБИНА 

СВЕРЛЕНИЯ 100 ММ

100 

отверсти

й 0,2

ЗП 123,43 1,047 25,85 17,04 440,42

ЭМ 17,55 1,047 3,67 3,07 11,28

в т.ч. ЗПМ 0,99 1,047 0,21 17,04 3,53

МР 0,00 1,002 0,00 1 0,00

1,1 1.1-1-102 БУР ТВЕРДОСПЛАВНЫЙ, МАРКА TE-CX 

15/27 шт. 2 2 625,04 1,002 5 260,58 0,46 2 419,87

НР от ЗП % 91 23,52 77 339,12

СП от ЗП % 70 18,10 44 193,78

НР и СП от ЗПМ % 175 0,37 167 5,90

ЗТР чел-ч 11,04 1,047 2,31

2 6.69-24-12 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 50 ММ 

ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ СВЕРХ 100 ММ К 

ПОЗ. 69-24-11

100 

отверсти

й 1,2

ЗП 41,37 1,047 51,98 17,04 885,69

ЭМ 5,88 1,047 7,39 3,07 22,68

в т.ч. ЗПМ 0,33 1,047 0,41 17,04 7,06

МР 0,00 1,002 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 91 47,30 77 681,98

СП от ЗП % 70 36,39 44 389,70

НР и СП от ЗПМ % 175 0,72 167 11,79

ЗТР чел-ч 3,7 1,047 4,65

1 Цена 

поставщик

а

БЛОК ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

ИМПУЛЬСНЫЙ
Базисная стоимость: 7 062,15 = (23 000 / 

1,18) / 2,76 шт. 2 7 062,15 1 14 124,30 2,76 38 983,07

2 Цена 

поставщик

а

БЛОК ВЫСОКОВОЛЬТНОГО УСИЛИТЕЛЯ
Базисная стоимость: 592,61 = (1 930 / 1,18) / 

2,76
шт. 20 592,61 1 11 852,20 2,76 32 712,07

  

  

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

469 686,7269 307,47

Составил   

71 695,1425 976,50Итого по разделу: Оборудование

469 686,7269 307,47Итого по локальной смете: Оснащение охранно-защитной дератизационной системой ОЗДС

38 983,0714 124,30

32 712,0711 852,20

Итого по смете ОЗДС

1 991,84143,78

5 402,215 475,87Итого по разделу: Разные работы

Раздел: Оборудование

392 589,3737 855,10Итого по разделу: Монтажные работы

Раздел: Разные работы

3 410,375 332,09

348,9323,23

1 177,0778,36
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Форма № 1б

базовая    

цена

текущая   

цена
4 728,71 22 379,48 тыс.руб

118,31 362,83 тыс.руб
2 835,05 17 116,67 тыс.руб
1 775,36 4 899,98 тыс.руб

0,00 0,00 тыс.руб
117,51 2 002,33 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 май 2016 года  и Коэффициенты пересчета к ТСН-2001.13-2 март 2016 года 

№№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм. 

руб.

Попра-

вочные 

коэфф.

Коэфф. 

зимних 

удоро-

жаний

ВСЕГО в 

базисном 

уровне цен, 

руб.

Коэфф. 

пересчета и 

нормы НР и 

СП

Всего в 

текущем 

уровне цен, 

руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 4.8-238-2 ЩИТЫ И СТЕЛЛАЖИ С БЛОКАМИ 

РЕЗИСТОРОВ (ЯЩИКАМИ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ) ВЫСОТОЙ СВЫШЕ 

1700 ММ, ЩИТ СОБИРАЕМЫЙ ИЗ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И БЛОКОВ 

УПРАВЛЕНИЯ ОДНОРЯДНЫЙ ИЛИ 

ДВУХРЯДНЫЙ БЕЗ БЛОКОВ 

РЕЗИСТОРОВ, ГЛУБИНОЙ ДО 800 ММ 

ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ - ВРУ-1
м 4

ЗП 267,80 1,047 1 121,55 17,04 19 111,15

ЭМ 184,83 1,047 774,07 7,4 5 728,10

в т.ч. ЗПМ 25,28 1,047 105,87 17,04 1 804,07

МР 70,70 1 282,80 4,88 1 380,06

1,1 Прайс 

ООО "ПО 

Электрогра

д"

Панель ВВ1, ВВ2
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

панель 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

1,2 Прайс Панель ШС 1-1 IH31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную панель 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

1,3 Прайс Панель ЩС 1-2 IP31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную панель 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

1,4 Прайс Панель АВР-П IP31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную панель 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

1,5 Прайс Панель ППУ IP31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную панель 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 1 256,14 95 18 155,59

СП от ЗП % 70 785,09 46 8 791,13

НР и СП от ЗПМ % 175 185,27 167 3 012,80

ЗТР чел-ч 20,6 1,047 86,27

2 4.8-238-2 ЩИТЫ И СТЕЛЛАЖИ С БЛОКАМИ 

РЕЗИСТОРОВ (ЯЩИКАМИ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ) ВЫСОТОЙ СВЫШЕ 

1700 ММ, ЩИТ СОБИРАЕМЫЙ ИЗ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И БЛОКОВ 

УПРАВЛЕНИЯ ОДНОРЯДНЫЙ ИЛИ 

ДВУХРЯДНЫЙ БЕЗ БЛОКОВ 

РЕЗИСТОРОВ, ГЛУБИНОЙ ДО 800 ММ 

ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ - ВРУ-2
м 4

ЗП 267,80 1,047 1 121,55 17,04 19 111,15

ЭМ 184,83 1,047 774,07 7,4 5 728,10

в т.ч. ЗПМ 25,28 1,047 105,87 17,04 1 804,07

МР 70,70 1 282,80 4,88 1 380,06

2,1 Прайс Панель ВВ1, ВВ2
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную панель 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

2,2 Прайс Панель ШС 2-1 IР31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную панель 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

2,3 Прайс Панель ЩС 2-2 IP31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную панель 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

2,4 Прайс Панель АВР-1 IP31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную панель 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 1 256,14 95 18 155,59

СП от ЗП % 70 785,09 46 8 791,13

НР и СП от ЗПМ % 175 185,27 167 3 012,80

ЗТР чел-ч 20,6 1,047 86,27

Раздел: Электрощитовое оборудование

56 178,834 404,92

56 178,834 404,92

Монтажные работы
Оборудование
Прочие работы
Средства на оплату труда

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Раздел 5.1.1. ЭОМ 

Школа на 550 мест: г. Москва, СЗАО, район Строгино, ул. Твардовского, вл.2-14
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-29

Сметная стоимость
Строительные работы

Внутренние сети электроснабжения.

1
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3 4.8-238-2 ЩИТЫ И СТЕЛЛАЖИ С БЛОКАМИ 

РЕЗИСТОРОВ (ЯЩИКАМИ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ) ВЫСОТОЙ СВЫШЕ 

1700 ММ, ЩИТ СОБИРАЕМЫЙ ИЗ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И БЛОКОВ 

УПРАВЛЕНИЯ ОДНОРЯДНЫЙ ИЛИ 

ДВУХРЯДНЫЙ БЕЗ БЛОКОВ 

РЕЗИСТОРОВ, ГЛУБИНОЙ ДО 800 ММ 

ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ - ВРУ-3 ИТП
м 2

ЗП 267,80 1,047 560,77 17,04 9 555,58

ЭМ 184,83 1,047 387,03 7,4 2 864,05

в т.ч. ЗПМ 25,28 1,047 52,94 17,04 902,03

МР 70,70 1 141,40 4,88 690,03

3,1 Прайс Панель ВВ1, ВВ2 ВРУ-ИТП
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную панель 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

3,2 Прайс Панель ШУ-ИТП
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную панель 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

3,3 Прайс Панель ЩАВР ИТП
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную панель 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 628,06 95 9 077,80

СП от ЗП % 70 392,54 46 4 395,57

НР и СП от ЗПМ % 175 92,65 167 1 506,39

ЗТР чел-ч 20,6 1,047 43,14

4 4.8-239-3 БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ 

(ШКАФЫ) ВЫСОТОЙ ДО 1700 ММ, БЛОК 

УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО 

ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, 

ВЫСОТА И ШИРИНА 600Х600 ММ -ЩСТ- 

1-1
шт. 1

ЗП 26,78 1,047 28,04 17,04 477,78

ЭМ 36,26 1,047 37,96 6,8 258,16

в т.ч. ЗПМ 3,54 1,047 3,71 17,04 63,16

МР 54,18 1 54,18 4,88 264,40

4,1 Прайс Щит силовой технологического 

тепловлого кухонного оборудования  ЩСТ 

1.1
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 31,40 95 453,89

СП от ЗП % 70 19,63 46 219,78

НР и СП от ЗПМ % 175 6,49 167 105,48

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 2,16

5 4.8-239-3 БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ 

(ШКАФЫ) ВЫСОТОЙ ДО 1700 ММ, БЛОК 

УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО 

ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, 

ВЫСОТА И ШИРИНА 600Х600 ММ -ЩСТ- 

1-2
шт. 1

ЗП 26,78 1,047 28,04 17,04 477,78

ЭМ 36,26 1,047 37,96 6,8 258,16

в т.ч. ЗПМ 3,54 1,047 3,71 17,04 63,16

МР 54,18 1 54,18 4,88 264,40

5,1 Прайс Щит силовой технологического 

тепловлого кухонного оборудования  ЩСТ 

1.2
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 31,40 95 453,89

СП от ЗП % 70 19,63 46 219,78

НР и СП от ЗПМ % 175 6,49 167 105,48

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 2,16

6 4.8-239-3 БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ 

(ШКАФЫ) ВЫСОТОЙ ДО 1700 ММ, БЛОК 

УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО 

ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, 

ВЫСОТА И ШИРИНА 600Х600 ММ -ЩСТ- 

1-3
шт. 1

ЗП 26,78 1,047 28,04 17,04 477,78

ЭМ 36,26 1,047 37,96 6,8 258,16

в т.ч. ЗПМ 3,54 1,047 3,71 17,04 63,16

МР 54,18 1 54,18 4,88 264,40

6,1 Прайс Щит силовой технологического кухонного 

оборудования  ЩСТ -1.3
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 0 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 31,40 95 453,89

СП от ЗП % 70 19,63 46 219,78

НР и СП от ЗПМ % 175 6,49 167 105,48

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 2,16

1 779,49177,70

1 779,49177,70

1 779,49177,70

28 089,422 202,45
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7 4.8-239-3 БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ 

(ШКАФЫ) ВЫСОТОЙ ДО 1700 ММ, БЛОК 

УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО 

ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, 

ВЫСОТА И ШИРИНА 600Х600 ММ -ЩСХ- 

1-4
шт. 1

ЗП 26,78 1,047 28,04 17,04 477,78

ЭМ 36,26 1,047 37,96 6,8 258,16

в т.ч. ЗПМ 3,54 1,047 3,71 17,04 63,16

МР 54,18 1 54,18 4,88 264,40

7,1 Прайс Щит силовой холодильного оборудования  

ЩСХ -1.4
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 31,40 95 453,89

СП от ЗП % 70 19,63 46 219,78

НР и СП от ЗПМ % 175 6,49 167 105,48

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 2,16

8 4.8-239-3 БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ 

(ШКАФЫ) ВЫСОТОЙ ДО 1700 ММ, БЛОК 

УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО 

ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, 

ВЫСОТА И ШИРИНА 600Х600 ММ -ЩСБ- 

1-5
шт. 1

ЗП 26,78 1,047 28,04 17,04 477,78

ЭМ 36,26 1,047 37,96 6,8 258,16

в т.ч. ЗПМ 3,54 1,047 3,71 17,04 63,16

МР 54,18 1 54,18 4,88 264,40

8,1 Прайс Щит силовой технологического  

оборудования бакалеи  ЩСБ -1.5
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 31,40 95 453,89

СП от ЗП % 70 19,63 46 219,78

НР и СП от ЗПМ % 175 6,49 167 105,48

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 2,16

9 4.8-251-10 ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ 

РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА 

ЩИТКА: ДО 15 КГ -ЩО шт. 11

ЗП 46,67 1,047 537,50 17,04 9 158,97

ЭМ 2,49 1,047 28,68 7,09 203,32

в т.ч. ЗПМ 0,44 1,047 5,07 17,04 86,35

МР 33,74 1 371,14 4,88 1 811,16

9,1 Прайс Щит рабочего освещения ЩО -0.1 с 

замком IP31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

9,2 Прайс Щит рабочего освещения ЩО -1.1 с 

замком IP31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

9,3 Прайс Щит рабочего освещения ЩО -1.2 с 

замком IP31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

9,4 Прайс Щит рабочего освещения ЩО -1.3 с 

замком IP31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

9,5 Прайс Щит рабочего освещения ЩО -2.1 с 

замком IP31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

9,6 Прайс Щит рабочего освещения ЩО -2.2 с 

замком IP31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

9,7 Прайс Щит рабочего освещения ЩО -2.3 с 

замком IP31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

9,8 Прайс Щит рабочего освещения ЩО -3.1 с 

замком IP31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

9,9 Прайс Щит рабочего освещения ЩО -3.2 с 

замком IP31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

9,10 Прайс Щит рабочего освещения ЩО -4.1 с 

замком IP31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

9,11 Прайс Щит рабочего освещения ЩО -4.2 с 

замком IP31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 602,00 95 8 701,02

СП от ЗП % 70 376,25 46 4 213,13

НР и СП от ЗПМ % 175 8,87 167 144,20

ЗТР чел-ч 3,59 1,047 41,35

1 779,49177,70

1 779,49177,70

24 231,801 924,44
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10 4.8-251-10 ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ 

РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА 

ЩИТКА: ДО 15 КГ -ЩАО шт. 8

ЗП 46,67 1,047 390,91 17,04 6 661,07

ЭМ 2,49 1,047 20,86 7,09 147,87

в т.ч. ЗПМ 0,44 1,047 3,69 17,04 62,80

МР 33,74 1 269,92 4,88 1 317,21

10,1 Прайс Щит аварийного освещения ЩАО -0.1 с 

замком IP31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

10,2 Прайс Щит аварийного освещения ЩАО -1.1 с 

замком IP31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

10,3 Прайс Щит аварийного освещения ЩАО -1.2 с 

замком IP31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

10,4 Прайс Щит аварийного освещения ЩАО -1.3 с 

замком IP31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

10,5 Прайс Щит аварийного освещения ЩАО -2.1 с 

замком IP31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

10,6 Прайс Щит аврийного освещения ЩАО -2.2 с 

замком IP31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

10,7 Прайс Щит аварийного освещения ЩАО -3 с 

замком IP31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

10,8 Прайс Щит аварийного освещения ЩАО -4 с 

замком IP31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 437,82 95 6 328,02

СП от ЗП % 70 273,64 46 3 064,09

НР и СП от ЗПМ % 175 6,46 167 104,88

ЗТР чел-ч 3,59 1,047 30,07

11 4.8-239-3 БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ 

(ШКАФЫ) ВЫСОТОЙ ДО 1700 ММ, БЛОК 

УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО 

ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, 

ВЫСОТА И ШИРИНА 600Х600 ММ -ЩСК
шт. 10

ЗП 26,78 1,047 280,39 17,04 4 777,79

ЭМ 36,26 1,047 379,64 6,8 2 581,57

в т.ч. ЗПМ 3,54 1,047 37,06 17,04 631,57

МР 54,18 1 541,80 4,88 2 643,98

11,1 Прайс Щит распределительный для 

компьютеров  ЩСК -1.1 с замком IP31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

11,2 Прайс Щит распределительный для 

компьютеров ЩСК -1.2 с замком IP31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

11,3 Прайс Щит распределительный для 

компьютеров ЩСК -1.3 с замком IP31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

11,4 Прайс Щит распределительный для 

компьютеров  ЩСК -2.1 с замком IP31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

11,5 Прайс Щит распределительный для 

компьютеров ЩСК -2.2 с замком IP31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

11,6 Прайс Щит распределительный для 

компьютеров ШСК-2.3 с замком IP31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

11,7 Прайс Щит распределительный для 

компьютеров ЩСК -2.4 с замком IP31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

11,8 Прайс Щит распределительный для 

компьютеров ЩСК -3.1 с замком IP31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

11,9 Прайс Щит распределительный для 

компьютеров ЩСК -4.1 с замком IP31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

11,10 Прайс Щит распределительный для 

компьютеров ЩСК -4.2 с замком IP31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 314,04 95 4 538,90

СП от ЗП % 70 196,27 46 2 197,78

НР и СП от ЗПМ % 175 64,86 167 1 054,72

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 21,57

17 623,141 399,61

17 794,741 777,00
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12 4.8-239-3 БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ 

(ШКАФЫ) ВЫСОТОЙ ДО 1700 ММ, БЛОК 

УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО 

ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, 

ВЫСОТА И ШИРИНА 600Х600 ММ -

ПРИМ.
шт. 15

ЗП 26,78 1,047 420,58 17,04 7 166,68

ЭМ 36,26 1,047 569,46 6,8 3 872,35

в т.ч. ЗПМ 3,54 1,047 55,60 17,04 947,35

МР 54,18 1 812,70 4,88 3 965,98

12,1 Прайс Щит распределительный для вент. 

оборудования  ЩСВп -0.1 с замком IP31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

12,2 Прайс Щит распределительный для вент. 

оборудования ЩСВп -4.2 с замком IP31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

12,3 Прайс Щит распределительный для вент. 

оборудования ЩСВ -0.1 с замком IP31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

12,4 Прайс Щит распределительный для вент. 

оборудования  ЩСВк -4 с замком IP31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

12,5 Прайс Щит распределительный силовой ЩС-1 с 

замком IP31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

12,6 Прайс Щит распределительный силовой ЩС -2 с 

замком IP31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

12,7 Прайс Щит распределительный силовой ЩС -3 с 

замком IP31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

12,8 Прайс Щит распределительный силовой ЩСФ -

317, ЩСФ-319 с замком IP31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

12,9 Прайс Щит распределительный силовой ЩС -4 с 

замком IP31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

12,10 Прайс Щит распределительный силовой ЩСЭ -1 

с замком IP31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

12,11 Прайс Щит распределительный силовой ЩСЭ -2 

с замком IP31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

12,12 Прайс Щит распределительный силовой ЩСМ с 

замком IP31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

12,13 Прайс Щит распределительный силовой ЩСС -1 

с замком IP31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

12,14 Прайс Щит распределительный силовой ЩСС -3 

с замком IP31
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную компл. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 471,05 95 6 808,35

СП от ЗП % 70 294,41 46 3 296,67

НР и СП от ЗПМ % 175 97,30 167 1 582,07

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 32,35

13 4.8-251-1 ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ 

РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА 

ЩИТКА: ДО 6 КГ ПРИМ. - ОП шт. 2

ЗП 26,00 1,047 54,44 17,04 927,73

ЭМ 1,08 1,047 2,26 7,3 16,51

в т.ч. ЗПМ 0,19 1,047 0,40 17,04 6,78

МР 31,22 1 62,44 4,88 304,71

13,1 Прайс АО 

"ДКС"

Щиток ОП на 4 мод IP65
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

13,2 1.21-5-1035 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА, 

ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЕ, ТИП DS204 АС-С, 

НА ТОК 32 А, 40 А/30 МА шт. 2 4 700,31 1 9 400,62 2,09 19 647,30

НР от ЗП % 112 60,97 95 881,34

СП от ЗП % 70 38,11 46 426,76

НР и СП от ЗПМ % 175 0,70 167 11,32

ЗТР чел-ч 2 1,047 4,19

14 4.8-239-3 БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ 

(ШКАФЫ) ВЫСОТОЙ ДО 1700 ММ, БЛОК 

УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО 

ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, 

ВЫСОТА И ШИРИНА 600Х600 ММ
шт. 8

22 215,679 619,54

26 692,102 665,50
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ЗП 26,78 1,047 224,31 17,04 3 822,23

ЭМ 36,26 1,047 303,71 6,8 2 065,25

в т.ч. ЗПМ 3,54 1,047 29,65 17,04 505,25

МР 54,18 1 433,44 4,88 2 115,19

14,1 Прайс "АВ-

Автоматик

а"

Щит управления вентилятором  ЩУВ3 2,2
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
шт. 4 0,00 1 0,00 2,76 0,00

14,2 Прайс Щит управления вентилятором ЩУВ3 1,5
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

14,3 Прайс Щит управления вентилятором ЩУВ3 0,75
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную
шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

14,4 Прайс Щит управления вентилятором ЩУВ3 

0,25, 0,37 ШТ 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 251,23 95 3 631,12

СП от ЗП % 70 157,02 46 1 758,23

НР и СП от ЗПМ % 175 51,89 167 843,77

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 17,25

15 4.11-3-2 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ ИЛИ ЩИТАХ, 

МАССА ПРИБОРОВ: ДО 10 КГ шт. 8

ЗП 13,39 1,047 112,15 17,04 1 911,12

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 0,77 1 6,16 4,88 30,06

15,1 Прайс 

"Schneider 

Electric"

Частотный преобразователь 

ATV21HU22N4
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 4 0,00 1 0,00 2,76 0,00

15,2 Прайс Частотный преобразователь 

ATV21HU15N4
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

15,3 Прайс Частотный преобразователь 

ATV21HU75N4
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 1 0,00 1 0,00 2,76 0,00

15,4 Прайс Частотный преобразователь PMT 75380 ШТ 2 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 125,61 95 1 815,56

СП от ЗП % 70 78,51 44 840,89

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 1,03 1,047 8,63

16 4.8-246-10 СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ 

ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В 

ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, С 

КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 

ДО 2
100 шт. 0,14

ЗП 3 063,45 1,047 449,04 17,04 7 651,65

ЭМ 100,78 1,047 14,77 8,7 128,52

в т.ч. ЗПМ 21,19 1,047 3,11 17,04 52,93

МР 5 902,86 1 826,40 3,29 2 718,86

16,1 1.22-2-155 СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ 

ЛАМПАМИ, ВСТРАИВАЕМЫЕ, СТЕПЕНЬ 

ЗАЩИТЫ IP54, С ОПАЛОВЫМ 

РАССЕИВАТЕЛЕМ, АРТИКУЛ ALD 2Х36
шт. 14 489,62 1 6 854,68 18,3 125 440,64

16,2 1.22-6-87 ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ РТУТНЫЕ 

НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, ТИП ЦОКОЛЯ G 

13, МАРКА L 36W/640,765 10 шт. 2,8 128,78 1 360,58 2,68 966,37

НР от ЗП % 112 502,92 95 7 269,07

СП от ЗП % 70 314,33 46 3 519,76

НР и СП от ЗПМ % 175 5,44 167 88,39

ЗТР чел-ч 235,65 1,047 34,54

17 4.8-246-16 СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ 

ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В 

ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ЗАКЛАДНЫХ 

ДЕТАЛЯХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2
100 шт. 0,61

ЗП 1 345,24 1,047 859,16 17,04 14 640,16

ЭМ 88,89 1,047 56,77 9,05 513,78

в т.ч. ЗПМ 20,64 1,047 13,18 17,04 224,62

МР 269,55 1 164,43 6,62 1 088,50

17,1 1.22-2-108 СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ 

ЛАМПАМИ, ПОТОЛОЧНЫЕ 

(ПОДВЕСНЫЕ), С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ 

АКРИЛОВОГО СТЕКЛА, СТЕПЕНЬ 

ЗАЩИТЫ IP65, АРТИКУЛ ARCTIC 2Х36 

(РАС 2Х36)
шт. 61 279,52 1 17 050,72 6,22 106 055,48

17,2 1.22-6-87 ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ РТУТНЫЕ 

НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, ТИП ЦОКОЛЯ G 

13, МАРКА L 36W/640,765 10 шт. 25,6 128,78 1 3 296,77 2,68 8 835,34

НР от ЗП % 112 962,26 95 13 908,15

СП от ЗП % 70 601,41 46 6 734,47

НР и СП от ЗПМ % 175 23,07 167 375,12

ЗТР чел-ч 103,48 1,047 66,09

152 151,0023 014,59

276 735,4031 030,91Итого по разделу: Электрощитовое оборудование

Раздел: Светотехническое оборудование

147 783,269 328,16

14 235,791 421,60

4 597,63322,43
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18 4.8-246-17 СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ 

ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В 

ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ЗАКЛАДНЫХ 

ДЕТАЛЯХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 4
100 шт. 9,84

ЗП 1 853,80 1,047 19 098,74 17,04 325 442,49

ЭМ 114,29 1,047 1 177,47 9,05 10 656,11

в т.ч. ЗПМ 26,54 1,047 273,43 17,04 4 659,21

МР 269,55 1 2 652,37 6,62 17 558,70

18,1 1.22-2-79 СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ 

ЛАМПАМИ, ВСТРАИВАЕМЫЕ, С 

ОПАЛОВЫМ (ПРИЗМАТИЧЕСКИМ) 

РАССЕИВАТЕЛЕМ, АРТИКУЛ: PRS/R 

4Х18; OPL/R 4Х18
шт. 230 153,21 1 35 238,30 11,08 390 440,36

18,2 1.22-2-134 СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ 

ЛАМПАМИ, ПОТОЛОЧНЫЕ, С 

ПРИЗМАТИЧЕСКИМ (ОПАЛОВЫМ) 

РАССЕИВАТЕЛЕМ, АРТИКУЛ PRS/S 

4Х18, OPL/S 4Х18 шт. 754 379,66 1 286 263,64 5,14 1 471 395,11

18,3 1.22-6-86 ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ РТУТНЫЕ 

НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, ТИП ЦОКОЛЯ G 

13, МАРКА L 18W/640,765 10 шт. 393,6 115,03 1 45 275,81 2,29 103 681,60

НР от ЗП % 112 21 390,59 95 309 170,37

СП от ЗП % 70 13 369,12 46 149 703,55

НР и СП от ЗПМ % 175 478,50 167 7 780,88

ЗТР чел-ч 142,6 1,047 1 469,13

19 4.8-246-10 СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ 

ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В 

ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, С 

КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 

ДО 2
100 шт. 0,39

ЗП 3 063,45 1,047 1 250,90 17,04 21 315,31

ЭМ 100,78 1,047 41,15 8,7 358,02

в т.ч. ЗПМ 21,19 1,047 8,65 17,04 147,44

МР 5 902,86 1 2 302,12 3,29 7 573,96

19,1 1.22-2-70 СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ 

ЛАМПАМИ, МАРКА ЛПО01-2Х36, 

ПОТОЛОЧНЫЙ шт. 39 180,99 1 7 058,61 2,79 19 693,52

19,2 1.22-6-77 ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ 

КОМПАКТНЫЕ, ЦОКОЛЬ 2G11, ФИРМА 

'OSRAM', МАРКА DULUX L36W 10 шт. 7,8 453,56 1 3 537,77 4,26 15 070,89

НР от ЗП % 112 1 401,01 95 20 249,54

СП от ЗП % 70 875,63 46 9 805,04

НР и СП от ЗПМ % 175 15,14 167 246,22

ЗТР чел-ч 235,65 1,047 96,22

20 4.8-246-10 СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ 

ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В 

ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, С 

КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 

ДО 2
100 шт. 0,48

ЗП 3 063,45 1,047 1 539,57 17,04 26 234,23

ЭМ 100,78 1,047 50,65 8,7 440,64

в т.ч. ЗПМ 21,19 1,047 10,65 17,04 181,46

МР 5 902,86 1 2 833,37 3,29 9 321,80

20,1 1.22-2-70 СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ 

ЛАМПАМИ, МАРКА ЛПО01-2Х36, 

ПОТОЛОЧНЫЙ шт. 48 180,99 1 8 687,52 2,79 24 238,18

20,2 1.22-6-88 ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ РТУТНЫЕ 

НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, ТИП ЦОКОЛЯ G 

13, МАРКА L 58W/640,765 10 шт. 9,6 212,52 1 2 040,19 2,17 4 427,22

НР от ЗП % 112 1 724,32 95 24 922,52

СП от ЗП % 70 1 077,70 46 12 067,75

НР и СП от ЗПМ % 175 18,64 167 303,04

ЗТР чел-ч 235,65 1,047 118,43

21 4.8-246-17 СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ 

ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В 

ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ЗАКЛАДНЫХ 

ДЕТАЛЯХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 4
100 шт. 0,22

ЗП 1 853,80 1,047 427,00 17,04 7 276,15

ЭМ 114,29 1,047 26,33 9,05 238,25

в т.ч. ЗПМ 26,54 1,047 6,11 17,04 104,17

МР 269,55 1 59,30 6,62 392,57

21,1 1.22-2-109 СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ 

ЛАМПАМИ, ВСТРАИВАЕМЫЕ, С 

ОПАЛОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ, 

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54, АРТИКУЛ 

OWP/R 4Х18 шт. 22 1 243,45 1 27 355,90 3,7 101 216,83

21,2 1.22-6-77 ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ 

КОМПАКТНЫЕ, ЦОКОЛЬ 2G11, ФИРМА 

'OSRAM', МАРКА DULUX L36W 10 шт. 8,8 453,56 1 3 991,33 4,26 17 003,06

НР от ЗП % 112 478,24 95 6 912,34

СП от ЗП % 70 298,90 46 3 347,03

НР и СП от ЗПМ % 175 10,69 167 173,96

ЗТР чел-ч 142,6 1,047 32,85

22 4.8-246-2 СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ 

ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С 

КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 

2
100 шт. 1,34

101 955,3817 971,96

136 560,1932 647,69

2 785 829,17424 944,54

94 312,5016 482,33
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ЗП 1 716,00 1,047 2 407,51 17,04 41 024,03

ЭМ 208,26 1,047 292,18 9,05 2 644,27

в т.ч. ЗПМ 48,36 1,047 67,85 17,04 1 156,13

МР 301,00 1 403,34 4,88 1 968,30

22,1 1.22-2-68 СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ 

ЛАМПАМИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 

ПОТОЛОЧНЫЕ, МАРКА ЛПБ31-11-006, С 

ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНЫМ ИСТОЧНИКОМ 

СВЕТА, С ОТРАЖАТЕЛЕМ, 

РАССЕИВАТЕЛЕМ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 

JP40
шт. 134 222,32 1 29 790,88 1,26 37 536,51

22,2 1.22-6-83 ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ 

КОМПАКТНЫЕ, С ЦОКОЛЕМ G24D, 

МАРКА PL-C, DULUX-D, LYNX-D, F DBXT4, 

МОЩНОСТЬ 26 ВТ 10 шт. 26,8 355,97 1 9 540,00 3,63 34 630,19

НР от ЗП % 112 2 696,41 95 38 972,83

СП от ЗП % 70 1 685,26 46 18 871,05

НР и СП от ЗПМ % 175 118,74 167 1 930,74

ЗТР чел-ч 132 1,047 185,19

23 4.8-246-2 СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ 

ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С 

КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 

2
100 шт. 0,21

ЗП 1 716,00 1,047 377,30 17,04 6 429,14

ЭМ 208,26 1,047 45,79 9,05 414,40

в т.ч. ЗПМ 48,36 1,047 10,63 17,04 181,18

МР 301,00 1 63,21 4,88 308,46

23,1 1.22-2-68 СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ 

ЛАМПАМИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 

ПОТОЛОЧНЫЕ, МАРКА ЛПБ31-11-006, С 

ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНЫМ ИСТОЧНИКОМ 

СВЕТА, С ОТРАЖАТЕЛЕМ, 

РАССЕИВАТЕЛЕМ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 

JP40
шт. 21 222,32 1 4 668,72 1,26 5 882,59

23,2 1.22-6-76 ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ 

КОМПАКТНЫЕ, ЦОКОЛЬ 2G11, ФИРМА 

'OSRAM', МАРКА DULUX L18W 10 шт. 4,2 423,73 1 1 779,67 4,08 7 261,04

НР от ЗП % 112 422,58 95 6 107,68

СП от ЗП % 70 264,11 46 2 957,40

НР и СП от ЗПМ % 175 18,60 167 302,57

ЗТР чел-ч 132 1,047 29,02

24 4.8-245-6 СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП 

НАКАЛИВАНИЯ, ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ 

НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ 

ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ 

УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ: ОДНОЛАМПОВЫЙ
100 шт. 0,04

ЗП 998,40 1,047 41,81 17,04 712,49

ЭМ 157,93 1,047 6,61 9,7 64,16

в т.ч. ЗПМ 26,78 1,047 1,12 17,04 19,11

МР 373,10 1 14,92 4,88 72,83

24,1 1.22-1-111 СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ 

НАКАЛИВАНИЯ, СЕРИЯ 'LINDNER-

LISILUX', ПОТОЛОЧНО-НАСТЕННЫЙ, 

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54, 

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ ДО 125 ГРАДУСОВ, 

ПОД ЛАМПУ МОЩНОСТЬЮ 60 ВТ С 

ЦОКОЛЕМ Е27
шт. 4 532,10 1 2 128,40 2,08 4 427,07

24,2 1.22-6-63 ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ МЕСТНОГО 

ОСВЕЩЕНИЯ, ЦОКОЛЬ Е27, МАРКА МО 

36-60, НАПРЯЖЕНИЕ 36 В, МОЩНОСТЬ 

60 ВТ 10 шт. 0,4 18,11 1 7,24 8,33 60,34

НР от ЗП % 112 46,83 95 676,87

СП от ЗП % 70 29,27 46 327,75

НР и СП от ЗПМ % 175 1,96 167 31,91

ЗТР чел-ч 76,8 1,047 3,22

25 4.8-246-10 СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ 

ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В 

ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, С 

КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 

ДО 2
100 шт. 0,09

ЗП 3 063,45 1,047 288,67 17,04 4 918,92

ЭМ 100,78 1,047 9,50 8,7 82,62

в т.ч. ЗПМ 21,19 1,047 2,00 17,04 34,02

МР 5 902,86 1 531,26 3,29 1 747,84

25,1 1.22-2-70 СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ 

ЛАМПАМИ, МАРКА ЛПО01-2Х36, 

ПОТОЛОЧНЫЙ шт. 9 180,99 1 1 628,91 2,79 4 544,66

25,2 1.22-6-87 ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ РТУТНЫЕ 

НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, ТИП ЦОКОЛЯ G 

13, МАРКА L 36W/640,765 10 шт. 1,8 128,78 1 231,80 2,68 621,23

НР от ЗП % 112 323,31 95 4 672,97

СП от ЗП % 70 202,07 46 2 262,70

НР и СП от ЗПМ % 175 3,50 167 56,81

ЗТР чел-ч 235,65 1,047 22,21

29 663,287 639,98

6 373,422 277,04

18 907,753 219,02

177 577,9246 934,32
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26 4.8-246-17 СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ 

ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В 

ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ЗАКЛАДНЫХ 

ДЕТАЛЯХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 4
100 шт. 1,09

ЗП 1 853,80 1,047 2 115,61 17,04 36 050,03

ЭМ 114,29 1,047 130,43 9,05 1 180,40

в т.ч. ЗПМ 26,54 1,047 30,29 17,04 516,11

МР 269,55 1 293,81 6,62 1 945,02

26,1 1.22-2-109 СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ 

ЛАМПАМИ, ВСТРАИВАЕМЫЕ, С 

ОПАЛОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ, 

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54, АРТИКУЛ 

OWP/R 4Х18 шт. 109 1 243,45 1 135 536,05 3,7 501 483,39

26,2 1.22-6-86 ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ РТУТНЫЕ 

НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, ТИП ЦОКОЛЯ G 

13, МАРКА L 18W/640,765 10 шт. 43,6 115,03 1 5 015,31 2,29 11 485,06

НР от ЗП % 112 2 369,48 95 34 247,53

СП от ЗП % 70 1 480,93 46 16 583,01

НР и СП от ЗПМ % 175 53,01 167 861,90

ЗТР чел-ч 142,6 1,047 162,74

27 4.8-246-2 СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ 

ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С 

КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 

2
100 шт. 0,42

ЗП 1 716,00 1,047 754,59 17,04 12 858,28

ЭМ 208,26 1,047 91,58 9,05 828,80

в т.ч. ЗПМ 48,36 1,047 21,27 17,04 362,37

МР 301,00 1 126,42 4,88 616,93

27,1 1.22-2-166 СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ 

ЛАМПАМИ, ВСТРАИВАЕМЫЕ, 

НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА, СТЕПЕНЬ 

ЗАЩИТЫ IP44, С ЗЕРКАЛЬНЫМ 

ОТРАЖАТЕЛЕМ И МАТОВЫМ СТЕКЛОМ, 

АРТИКУЛ DLG 2Х18
шт. 42 550,24 1 23 110,08 3,41 78 805,37

27,2 1.22-6-83 ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ 

КОМПАКТНЫЕ, С ЦОКОЛЕМ G24D, 

МАРКА PL-C, DULUX-D, LYNX-D, F DBXT4, 

МОЩНОСТЬ 32 ВТ 10 шт. 8,4 355,97 1 2 990,15 3,63 10 854,24

НР от ЗП % 112 845,14 95 12 215,37

СП от ЗП % 70 528,21 46 5 914,81

НР и СП от ЗПМ % 175 37,22 167 605,16

ЗТР чел-ч 132 1,047 58,05

28 4.8-246-10 СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ 

ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В 

ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, С 

КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 

ДО 2
100 шт. 0,28

ЗП 3 063,45 1,047 898,08 17,04 15 303,30

ЭМ 100,78 1,047 29,54 8,7 257,04

в т.ч. ЗПМ 21,19 1,047 6,21 17,04 105,85

МР 5 902,86 1 1 652,80 3,29 5 437,71

28,1 1.22-2-200 СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ 

ЛАМПАМИ, ВСТРАИВАЕМЫЕ, СТЕПЕНЬ 

ЗАЩИТЫ IP54, С ОПАЛОВЫМ 

РАССЕИВАТЕЛЕМ, ЦОКОЛЬ ЛАМПЫ 

G13, АРТИКУЛ  ALD 2Х18
шт. 28 284,47 1 7 965,16 14,05 111 910,50

28,2 1.22-6-86 ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ РТУТНЫЕ 

НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, ТИП ЦОКОЛЯ G 

13, МАРКА L 18W/640,765 10 шт. 5,6 115,03 1 644,17 2,29 1 475,14

НР от ЗП % 112 1 005,85 95 14 538,14

СП от ЗП % 70 628,66 46 7 039,52

НР и СП от ЗПМ % 175 10,87 167 176,77

ЗТР чел-ч 235,65 1,047 69,08

29 4.8-246-1 СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ 

ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С 

КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 

1
100 шт. 0,05

ЗП 1 651,00 1,047 86,43 17,04 1 472,76

ЭМ 120,22 1,047 6,29 9,03 56,83

в т.ч. ЗПМ 27,92 1,047 1,46 17,04 24,91

МР 295,40 1 14,77 4,88 72,08

29,1 1.22-2-68 СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ 

ЛАМПАМИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 

ПОТОЛОЧНЫЕ, МАРКА ЛПБ31-11-006, С 

ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНЫМ ИСТОЧНИКОМ 

СВЕТА, С ОТРАЖАТЕЛЕМ, 

РАССЕИВАТЕЛЕМ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 

JP40
шт. 5 222,32 1 1 111,60 1,26 1 400,62

29,2 1.22-6-76 ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ 

КОМПАКТНЫЕ, ЦОКОЛЬ 2G11, ФИРМА 

'OSRAM', МАРКА DULUX L18W 10 шт. 0,5 423,73 1 211,87 4,08 864,41

НР от ЗП % 112 96,80 95 1 399,12

СП от ЗП % 70 60,50 46 677,47

НР и СП от ЗПМ % 175 2,56 167 41,60

ЗТР чел-ч 127 1,047 6,65

603 836,34146 994,63

122 698,9628 483,39

156 138,1212 835,13
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30 4.8-246-1 СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ 

ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С 

КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 

1
100 шт. 0,79

ЗП 1 651,00 1,047 1 365,59 17,04 23 269,68

ЭМ 120,22 1,047 99,44 9,03 897,92

в т.ч. ЗПМ 27,92 1,047 23,09 17,04 393,51

МР 295,40 1 233,37 4,88 1 138,83

30,1 1.22-2-188 СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ 

ЛАМПАМИ, ПОТОЛОЧНЫЕ ИЛИ 

ВСТРАИВАЕМЫЕ, АВАРИЙНЫЕ, 

КОМБИНИРОВАННЫЕ, 

НЕПОСТОЯННЫЕ, АВТОНОМНЫЕ, 

СЕРИЯ 'МАРС', В КОМПЛЕКТЕ С 

ЛАМПАМИ, АРТИКУЛ РС 180
шт. 79 999,19 1 78 936,01 5,04 397 837,49

НР от ЗП % 112 1 529,46 95 22 106,20

СП от ЗП % 70 955,91 46 10 704,05

НР и СП от ЗПМ % 175 40,41 167 657,16

ЗТР чел-ч 127 1,047 105,05

31 4.8-246-1 СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ 

ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С 

КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 

1
100 шт. 0,08

ЗП 1 651,00 1,047 138,29 17,04 2 356,42

ЭМ 120,22 1,047 10,07 9,03 90,93

в т.ч. ЗПМ 27,92 1,047 2,34 17,04 39,85

МР 295,40 1 23,63 4,88 115,32

31,1 1.22-2-121 СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ 

ЛАМПАМИ, ПОТОЛОЧНЫЕ, С 

РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА, 

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65, АРТИКУЛ LZ 

1Х36 шт. 8 466,68 1 3 733,44 4,74 17 696,51

НР от ЗП % 112 154,88 95 2 238,60

СП от ЗП % 70 96,80 46 1 083,95

НР и СП от ЗПМ % 175 4,10 167 66,55

ЗТР чел-ч 127 1,047 10,64

32 4.8-245-8 СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП 

НАКАЛИВАНИЯ, СВЕТИЛЬНИК С 

ПОДВЕСКОЙ К СМОНТИРОВАННОЙ 

ТРОСОВОЙ ПРОВОДКЕ 100 шт. 0,07

ЗП 497,77 1,047 36,48 17,04 621,65

ЭМ 20,32 1,047 1,49 9,03 13,45

в т.ч. ЗПМ 4,72 1,047 0,35 17,04 5,89

МР 50,40 1 3,53 4,88 17,22

32,1 1.22-1-100 СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ 

НАКАЛИВАНИЯ, МАРКА НПБ 01-60-125 

'МАХЕI 02', ПОТОЛОЧНО-НАСТЕННЫЙ шт. 7 54,79 1 383,53 5,21 1 998,19

32,2 1.22-6-63 ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ МЕСТНОГО 

ОСВЕЩЕНИЯ, ЦОКОЛЬ Е27, МАРКА МО 

36-60, НАПРЯЖЕНИЕ 36 В, МОЩНОСТЬ 

60 ВТ 10 шт. 0,7 18,11 1 12,68 8,33 105,60

НР от ЗП % 112 40,86 95 590,57

СП от ЗП % 70 25,54 46 285,96

НР и СП от ЗПМ % 175 0,61 167 9,84

ЗТР чел-ч 38,29 1,047 2,81

33 4.8-245-10 СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП 

НАКАЛИВАНИЯ, СВЕТОВЫЕ 

НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ 100 шт. 0,22

ЗП 1 100,71 1,047 253,54 17,04 4 320,28

ЭМ 139,31 1,047 32,09 9,7 311,26

в т.ч. ЗПМ 22,46 1,047 5,17 17,04 88,16

МР 116,90 1 25,72 4,88 125,50

33,1 1.22-1-77 УКАЗАТЕЛИ СВЕТОВЫЕ 

СИГНАЛИЗАЦИИ 'ВХОД' В КОМПЛЕКТЕ С 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ДВУХКЛАВИШНЫМ шт. 16 78,27 1 1 252,32 12,44 15 578,86

33,2 1.22-4-23 УКАЗАТЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ, СТЕПЕНЬ 

ЗАЩИТЫ IP54, С ВЫНОСНЫМ 

ЭЛЕКТРОННЫМ ПРА, МАРКА ДБУ69-5-

001, ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ
шт. 4 771,40 1 3 085,60 6,85 21 136,36

33,3 1.22-4-15 УКАЗАТЕЛИ СВЕТОВЫЕ 

СВЕТОДИОДНЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 

IP20, ТИП ДБО 02-1-006, С 

АККУМУЛЯТОРОМ шт. 2 347,20 1 694,40 4,16 2 888,70

НР от ЗП % 112 283,96 95 4 104,27

СП от ЗП % 70 177,48 46 1 987,33

НР и СП от ЗПМ % 175 9,05 167 147,23

ЗТР чел-ч 84,67 1,047 19,50

34 1.1-1-2997 ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ЭВАКУАЦИОННЫЕ УКАЗАТЕЛИ ИЗ 

ПЛЕНКИ САМОКЛЕЮЩЕЙСЯ К 

СВЕТИЛЬНИКАМ, ТИП НПУ-1510 шт. 103 8,77 1 903,31 18,61 16 810,60

35 4.8-255-1 ЯЩИКИ С ПОНИЖАЮЩИМИ 

ТРАНСФОРМАТОРАМИ шт. 14

ЗП 15,99 1,047 234,38 17,04 3 993,86

ЭМ 1,79 1,047 26,24 9,59 251,62

5 091 084,66868 907,19Итого по разделу: Светотехническое оборудование

Раздел: Электроустановочные изделия

3 642,48504,72

50 599,795 814,16

16 810,60903,31

5 984,891 590,82

456 611,3383 160,19

23 648,284 161,21
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в т.ч. ЗПМ 0,32 1,047 4,69 17,04 79,93

МР 0,63 1 8,82 4,88 43,04

35,1 1.21-4-140 ЯЩИКИ С ТРАНСФОРМАТОРОМ 

ПОНИЖАЮЩИМ, ТИП ЯТП-0.25 УЗ шт. 14 384,60 1 5 384,40 3,51 18 899,24

НР от ЗП % 112 262,51 95 3 794,17

СП от ЗП % 70 164,07 46 1 837,18

НР и СП от ЗПМ % 175 8,21 167 133,48

ЗТР чел-ч 1,23 1,047 18,03

36 4.8-243-2 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ 

УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ 

ПРОВОДКЕ 100 шт. 2,4

ЗП 390,00 1,047 979,99 17,04 16 699,06

ЭМ 2,71 1,047 6,81 9,03 61,49

в т.ч. ЗПМ 0,63 1,047 1,58 17,04 26,98

МР 7,56 1 18,14 4,88 88,54

36,1 1.21-5-1056 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,  НАПРЯЖЕНИЕ 250 В, 

СИЛА ТОКА 16 А, СКРЫТОЙ 

УСТАНОВКИ, ОДНОКЛАВИШНЫЕ, ТИП 

ВС шт. 240 15,71 1 3 770,40 4,58 17 268,43

НР от ЗП % 112 1 097,59 95 15 864,11

СП от ЗП % 70 685,99 46 7 681,57

НР и СП от ЗПМ % 175 2,77 167 45,06

ЗТР чел-ч 30 1,047 75,38

37 4.8-243-5 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ 

УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ 

ПРОВОДКЕ 100 шт. 0,21

ЗП 391,43 1,047 86,06 17,04 1 466,53

ЭМ 2,71 1,047 0,60 9,03 5,38

в т.ч. ЗПМ 0,63 1,047 0,14 17,04 2,36

МР 7,56 1 1,59 4,88 7,75

37,1 1.21-5-1057 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, НАПРЯЖЕНИЕ 250 В, 

СИЛА ТОКА 16 А, СКРЫТОЙ 

УСТАНОВКИ, ДВУХКЛАВИШНЫЕ, ТИП 

ВС шт. 21 17,76 1 372,96 5,19 1 935,66

НР от ЗП % 112 96,39 95 1 393,20

СП от ЗП % 70 60,24 46 674,60

НР и СП от ЗПМ % 175 0,25 167 3,94

ЗТР чел-ч 30,11 1,047 6,62

38 4.8-243-7 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УТОПЛЕННОГО ТИПА 

ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100 шт. 0,12

ЗП 392,21 1,047 49,28 17,04 839,68

ЭМ 2,71 1,047 0,34 9,03 3,07

в т.ч. ЗПМ 0,63 1,047 0,08 17,04 1,35

МР 7,56 1 0,91 4,88 4,43

38,1 1.21-5-826 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ, НАПРЯЖЕНИЕ 250 В, 

СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, 

ОДНОКЛАВИШНЫЕ, НА ДВА 

НАПРАВЛЕНИЯ СО СВЕТОВОЙ 

ИНДИКАЦИЕЙ, шт. 12 21,88 1 262,56 3,9 1 023,98

НР от ЗП % 112 55,19 95 797,70

СП от ЗП % 70 34,50 46 386,25

НР и СП от ЗПМ % 175 0,14 167 2,25

ЗТР чел-ч 30,17 1,047 3,79

39 4.8-243-1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ 

НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ 

ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100 шт. 0,98

ЗП 443,30 1,047 454,85 17,04 7 750,68

ЭМ 15,57 1,047 15,98 10,57 168,86

в т.ч. ЗПМ 1,14 1,047 1,17 17,04 19,93

МР 26,25 1 25,73 4,88 125,54

39,1 1.21-5-1060 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СЕРИЯ 'ЭТЮД', 

НАПРЯЖЕНИЕ 250 В, СИЛА ТОКА 10 А, 

ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, СТЕПЕНЬ 

ЗАЩИТЫ IP44, ОДНОКЛАВИШНЫЕ, ТИП 

ВА10-041 шт. 98 31,42 1 3 079,16 4,06 12 501,39

НР от ЗП % 112 509,43 95 7 363,15

СП от ЗП % 70 318,40 46 3 565,31

НР и СП от ЗПМ % 175 2,05 167 33,28

ЗТР чел-ч 34,1 1,047 34,99

40 4.8-243-4 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ 

НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ 

ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100 шт. 0,03

ЗП 495,30 1,047 15,56 17,04 265,10

ЭМ 15,74 1,047 0,49 10,57 5,23

в т.ч. ЗПМ 1,18 1,047 0,04 17,04 0,63

МР 23,38 1 0,70 4,88 3,42

40,1 1.21-5-1061 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СЕРИЯ 'ЭТЮД', 

НАПРЯЖЕНИЕ 250 В, СИЛА ТОКА 10 А, 

ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, СТЕПЕНЬ 

ЗАЩИТЫ IP44, ДВУХКЛАВИШНЫЕ, ТИП 

ВА10-042 шт. 3 34,83 1 104,49 4,14 432,59

НР от ЗП % 112 17,43 95 251,85

СП от ЗП % 70 10,89 46 121,95

НР и СП от ЗПМ % 175 0,07 167 1,05

ЗТР чел-ч 38,1 1,047 1,20

41 4.8-243-8 РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 

НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ 

ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100 шт. 0,56

ЗП 483,99 1,047 283,77 17,04 4 835,49

ЭМ 15,74 1,047 9,23 10,57 97,55

в т.ч. ЗПМ 1,18 1,047 0,69 17,04 11,79

МР 26,88 1 15,05 4,88 73,46

31 508,214 405,60

1 081,19149,63

57 708,266 561,69

5 487,06618,09

3 057,36402,92

28 952,596 088,63
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41,1 1.21-5-1068 РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ, СЕРИЯ 

'ЭТЮД', НАПРЯЖЕНИЕ 250 В, СИЛА 

ТОКА 16 А, ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, 

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44, 

ОДНОМЕСТНЫЕ, С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ 

КОНТАКТАМИ И ЗАЩИТНЫМИ 

ШТОРКАМИ, ТИП РА16-044
шт. 56 30,16 1 1 688,96 4,8 8 107,01

НР от ЗП % 112 317,82 95 4 593,72

СП от ЗП % 70 198,64 46 2 224,33

НР и СП от ЗПМ % 175 1,21 167 19,69

ЗТР чел-ч 37,23 1,047 21,83

42 4.8-243-9 РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 

УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ 

ПРОВОДКЕ 100 шт. 1,35

ЗП 455,00 1,047 643,12 17,04 10 958,76

ЭМ 2,71 1,047 3,83 9,03 34,59

в т.ч. ЗПМ 0,63 1,047 0,89 17,04 15,17

МР 27,86 1 37,61 4,88 183,54

42,1 1.21-5-888 РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ, СЕРИЯ 

"РОНДО", НАПРЯЖЕНИЕ 250 В, СИЛА 

ТОКА 16 А, ДВУХМЕСТНАЯ, СКРЫТОЙ 

УСТАНОВКИ, С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ 

КОНТАКТАМИ И ЗАЩИТНЫМИ 

ШТОРКАМИ, ТИП РС16-223 Прим. -

черная
шт. 135 20,64 1 2 786,40 4,72 13 151,81

НР от ЗП % 112 720,29 95 10 410,82

СП от ЗП % 70 450,18 46 5 041,03

НР и СП от ЗПМ % 175 1,56 167 25,33

ЗТР чел-ч 35 1,047 49,47

43 4.8-243-9 РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 

УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ 

ПРОВОДКЕ 100 шт. 1,45

ЗП 455,00 1,047 690,76 17,04 11 770,52

ЭМ 2,71 1,047 4,11 9,03 37,15

в т.ч. ЗПМ 0,63 1,047 0,96 17,04 16,30

МР 27,86 1 40,40 4,88 197,14

43,1 1.21-5-827 РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ, СЕРИЯ 

'РОНДО', НАПРЯЖЕНИЕ 250 В, СИЛА 

ТОКА 16 А, ОДНОМЕСТНЫЕ, СКРЫТОЙ 

УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ 

КОНТАКТАМИ И ЗАЩИТНЫМИ 

ШТОРКАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44, 

ТИП РС16-126Б
шт. 145 17,54 1 2 543,30 4,54 11 546,58

НР от ЗП % 112 773,65 95 11 181,99

СП от ЗП % 70 483,53 46 5 414,44

НР и СП от ЗПМ % 175 1,68 167 27,22

ЗТР чел-ч 35 1,047 53,14

44 4.8-243-9 РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 

УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ 

ПРОВОДКЕ 100 шт. 0,26

ЗП 455,00 1,047 123,86 17,04 2 110,58

ЭМ 2,71 1,047 0,74 9,03 6,66

в т.ч. ЗПМ 0,63 1,047 0,17 17,04 2,92

МР 27,86 1 7,24 4,88 35,35

44,1 1.21-5-827 РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ, СЕРИЯ 

'РОНДО', НАПРЯЖЕНИЕ 250 В, СИЛА 

ТОКА 16 А, ОДНОМЕСТНЫЕ, СКРЫТОЙ 

УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ 

КОНТАКТАМИ И ЗАЩИТНЫМИ 

ШТОРКАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44, 

ТИП РС16-126Б
шт. 26 17,54 1 456,04 4,54 2 070,42

НР от ЗП % 112 138,72 95 2 005,05

СП от ЗП % 70 86,70 46 970,87

НР и СП от ЗПМ % 175 0,30 167 4,88

ЗТР чел-ч 35 1,047 9,53

45 4.8-243-9 РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 

УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ 

ПРОВОДКЕ 100 шт. 1,8

ЗП 455,00 1,047 857,49 17,04 14 611,68

ЭМ 2,71 1,047 5,11 9,03 46,12

в т.ч. ЗПМ 0,63 1,047 1,19 17,04 20,23

МР 27,86 1 50,15 4,88 244,72

45,1 1.21-5-367 РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ 

ДВУХМЕСТНЫЕ ДЛЯ СКРЫТОЙ 

УСТАНОВКИ, шт. 180 134,30 1 24 174,00 5,83 140 934,42

НР от ЗП % 112 960,39 95 13 881,10

СП от ЗП % 70 600,24 46 6 721,37

НР и СП от ЗПМ % 175 2,08 167 33,78

ЗТР чел-ч 35 1,047 65,96

46 4.8-217-1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 

ПАКЕТНЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 

ОБОЛОЧКЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА 

КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ 

КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ 

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО 9, НА ТОК ДО 

25 А
шт. 6

ЗП 24,38 1,047 153,16 17,04 2 609,76

ЭМ 5,10 1,047 32,04 6,4 205,04

в т.ч. ЗПМ 0,37 1,047 2,32 17,04 39,61

МР 17,57 1 105,42 4,88 514,45

46,1 1.21-5-320 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ 

ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ, ТИП ПП3-16/Н2 М 56 шт. 6 120,13 1 720,78 10,86 7 827,67

НР от ЗП % 112 171,54 95 2 479,27

СП от ЗП % 70 107,21 46 1 200,49

НР и СП от ЗПМ % 175 4,06 167 66,15

176 473,1926 649,46

39 805,884 642,99

40 175,044 537,43

7 203,81813,60

19 951,252 514,68
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ЗТР чел-ч 2 1,047 12,56

47 4.8-183-1 КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ К 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМУ 

ШИНОПРОВОДУ, КОРОБКИ С 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ ИЛИ 

РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ, ИЛИ АВТОМАТОМ, 

ИЛИ УКАЗАТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЯ Прим. 

ШИНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ
100 шт. 0,36

ЗП 2 650,95 1,047 999,20 17,04 17 026,30

ЭМ 423,30 1,047 159,55 9,05 1 443,93

в т.ч. ЗПМ 98,30 1,047 37,05 17,04 631,35

МР 854,00 1 307,44 4,88 1 500,31

47,1 1.21-5-1063 КОРОБКИ ДЛЯ ПРОТЯЖКИ И 

РАЗВЕТВЛЕНИЯ ПРОВОДОВ, ТИП КП-2 

УЗ, РАЗМЕРЫ 100Х100Х56 ММ Прим. шт. 36 41,59 1 1 497,24 3,96 5 929,07

НР от ЗП % 112 1 119,10 95 16 174,99

СП от ЗП % 70 699,44 46 7 832,10

НР и СП от ЗПМ % 175 64,84 167 1 054,35

ЗТР чел-ч 215 1,047 81,04

48 1.21-5-182 КОРОБКИ ДЛЯ ПРОТЯЖКИ И 

ОТВЕТВЛЕНИЯ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ 

ДО 4 ММ2 ПРИ СКРЫТЫХ И ОТКРЫТЫХ 

ЭЛЕКТРОПРОВОДКАХ, ТИП У192М УХЛ2
1000 шт. 4,03 3 932,82 1 15 849,26 3,09 48 974,23

49 4.8-224-1 ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ 

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ 

НА ПОЛУ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ 

ПОСТА ДО 3
шт. 28

ЗП 24,98 1,047 732,31 17,04 12 478,63

ЭМ 0,92 1,047 26,97 8,2 221,16

в т.ч. ЗПМ 0,10 1,047 2,93 17,04 49,95

МР 27,58 1 772,24 4,88 3 768,53

49,1 1.21-5-554 ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ, ТИП ПКЕ-222/2, 

ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЖИЛЫХ ДОМАХ 

ПРИМ. Кнопка "Пуск" и "Стоп" шт. 28 79,56 1 2 227,68 1,4 3 118,75

НР от ЗП % 112 820,19 95 11 854,70

СП от ЗП % 70 512,62 46 5 740,17

НР и СП от ЗПМ % 175 5,13 167 83,42

ЗТР чел-ч 2 1,047 58,63

50 4.8-243-11 РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 

ТРЕХПОЛЮСНАЯ 100 шт. 0,2

ЗП 875,81 1,047 183,39 17,04 3 125,04

ЭМ 9,31 1,047 1,95 9,05 17,64

в т.ч. ЗПМ 2,16 1,047 0,45 17,04 7,71

МР 72,10 1 14,42 4,88 70,37

50,1 1.21-5-1219 РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ СИЛОВЫЕ 

СТАЦИОНАРНЫЕ 3-Х ПОЛЮСНЫЕ С 

ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, 

НЕЙТРАЛЬЮ И КРЫШКОЙ, СКРЫТОЙ 

УСТАНОВКИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44, 

НАПРЯЖЕНИЕ 380 В, ТОК 16 А, ТИП 

ССИ-415
шт. 20 39,10 1 782,00 5,66 4 426,12

50,2 1.21-5-1100 ВИЛКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ, НАПРЯЖЕНИЕ 

250 В, СИЛА ТОКА 32 А (ДЛЯ БЫТОВЫХ 

ЭЛЕКТРОПЛИТ), ТИП В32-505 ПРИМ, шт. 6 10,00 1 60,00 5,16 309,60

НР от ЗП % 112 205,40 95 2 968,79

СП от ЗП % 70 128,37 46 1 437,52

НР и СП от ЗПМ % 175 0,79 167 12,88

ЗТР чел-ч 67,37 1,047 14,11

51 4.8-243-10 РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 

ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И 

ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ 100 шт. 0,13

ЗП 910,00 1,047 123,86 17,04 2 110,58

ЭМ 182,91 1,047 24,90 6,3 156,84

в т.ч. ЗПМ 12,88 1,047 1,75 17,04 29,87

МР 87,50 1 11,38 4,88 55,51

51,1 1.21-5-1065 РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ, 

НАПРЯЖЕНИЕ 250 В, СИЛА ТОКА 16 А, 

СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, С 

ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ И 

ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, 

ДВУХМЕСТНЫЕ, ТИП РС16-008
шт. 13 35,23 1 457,99 3,36 1 538,85

НР от ЗП % 112 138,72 95 2 005,05

СП от ЗП % 70 86,70 46 970,87

НР и СП от ЗПМ % 175 3,06 167 49,88

ЗТР чел-ч 70 1,047 9,53

52 4.10-76-10 КЛЮЧ ИЛИ КНОПКА НА ПАНЕЛИ шт. 35

ЗП 11,90 1,047 436,08 17,04 7 430,73

ЭМ 0,00 1,047 0,00 1 0,00

в т.ч. ЗПМ 0,00 1,047 0,00 17,04 0,00

МР 1,75 1 61,25 4,88 298,90

52,1 1.21-5-697 КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ, ТИП КЕ-011УЗ, 

ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЖИЛЫХ ДОМАХ 

ПРИМ. АРВВ-22N "ПУСК-СТОП" шт. 35 29,31 1 1 025,85 1,46 1 497,74

НР от ЗП % 112 488,41 95 7 059,19

СП от ЗП % 70 305,26 46 3 418,14

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,00

ЗТР чел-ч 1 1,047 36,65

6 887,58846,61

19 704,702 316,85

48 974,2315 849,26

37 265,365 097,14

12 367,961 376,32

14 902,831 294,21

50 961,054 846,81
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53 1.21-5-192 КОРОБКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ И 

ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК ПРИ 

СКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ, ТИП 

КУВ-1М УХЛЗ 1000 шт. 0,18 3 907,01 1 703,26 2,21 1 554,21

54 4.8-241-1 РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ 

ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ 

ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И 

ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА 

УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ И ПРОВОДА 

СЕЧЕНИЕ ДО 10 ММ2
100 жил 14,4

ЗП 200,85 1,047 3 028,18 17,04 51 600,11

ЭМ 12,70 1,047 191,48 9,03 1 729,02

в т.ч. ЗПМ 2,95 1,047 44,48 17,04 757,88

МР 63,70 1 917,28 4,88 4 476,33

НР от ЗП % 112 3 391,56 95 49 020,10

СП от ЗП % 70 2 119,73 46 23 736,05

НР и СП от ЗПМ % 175 77,84 167 1 265,66

ЗТР чел-ч 15,45 1,047 232,94

55 4.8-161-1 ПРОВОДА И КАБЕЛИ В ЛОТКАХ, 

ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 100 м 26,4

ЗП 12,70 1,047 351,04 17,04 5 981,69

ЭМ 42,60 1,047 1 177,50 7 8 242,49

в т.ч. ЗПМ 9,20 1,047 254,30 17,04 4 333,19

МР 3,57 1 94,25 4,88 459,93

55,1 1.23-1-354 КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ 

ИЗОЛЯЦИЕЙ, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО 

ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ 

ГОРЮЧЕСТИ, С НИЗКИМ ДЫМО- И 

ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА КВВГНГ-LS, 

ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 4Х1,5
км 1,65 8 948,14 1 14 764,43 4,44 65 554,07

55,2 1.23-1-356 КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ 

ИЗОЛЯЦИЕЙ, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО 

ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ 

ГОРЮЧЕСТИ, С НИЗКИМ ДЫМО- И 

ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА КВВГНГ-LS, 

ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 7Х1,5
км 0,14 12 905,27 1 1 806,74 5,08 9 178,23

55,3 1.23-1-357 КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ 

ИЗОЛЯЦИЕЙ, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО 

ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ 

ГОРЮЧЕСТИ, С НИЗКИМ ДЫМО- И 

ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА КВВГНГ-LS, 

ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 10Х1,5
км 0,21 18 410,52 1 3 866,21 5,13 19 833,65

55,4 1.23-1-358 КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ 

ИЗОЛЯЦИЕЙ, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО 

ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ 

ГОРЮЧЕСТИ, С НИЗКИМ ДЫМО- И 

ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА КВВГНГ-LS, 

ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 14Х1,5
км 0,085 23 702,55 1 2 014,72 5,34 10 758,59

55,5 1.23-1-425 КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ ОГНЕСТОЙКИЕ, С 

ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ 

КОМПОЗИЦИИ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА 

КВВГНГ(А)-FRLS ЧИСЛО ЖИЛ И 

СЕЧЕНИЕ, ММ2: 4Х1,5
км 0,21 18 885,32 1 3 965,92 5,08 20 146,86

55,6 1.23-1-391 КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ ОГНЕСТОЙКИЕ, С 

ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ 

КОМПОЗИЦИИ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, В ОБЩЕМ 

ЭКРАНЕ ПОД ОБОЛОЧКОЙ, МАРКА 

КВВГЭНГ(А)-FRLS, ЧИСЛО ЖИЛ И 

СЕЧЕНИЕ, ММ2: 7Х1,5
км 0,14 45 773,16 1 6 408,24 3,96 25 376,64

55,7 1.23-1-392 КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ ОГНЕСТОЙКИЕ, С 

ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ 

КОМПОЗИЦИИ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, В ОБЩЕМ 

ЭКРАНЕ ПОД ОБОЛОЧКОЙ, МАРКА 

КВВГЭНГ(А)-FRLS, ЧИСЛО ЖИЛ И 

СЕЧЕНИЕ, ММ2: 10Х1,5
км 0,12 74 262,16 1 8 911,46 3,53 31 457,45

131 827,279 726,07

735 849,0399 441,25Итого по разделу: Электроустановочные изделия

Раздел: Кабельные изделия

1 554,21703,26
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55,8 1.23-1-393 КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ ОГНЕСТОЙКИЕ, С 

ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ 

КОМПОЗИЦИИ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, В ОБЩЕМ 

ЭКРАНЕ ПОД ОБОЛОЧКОЙ, МАРКА 

КВВГЭНГ(А)-FRLS, ЧИСЛО ЖИЛ И 

СЕЧЕНИЕ, ММ2: 14Х1,5
км 0,085 114 190,56 1 9 706,20 2,89 28 050,91

НР от ЗП % 112 393,16 95 5 682,61

СП от ЗП % 70 245,73 46 2 751,58

НР и СП от ЗПМ % 175 445,03 167 7 236,43

ЗТР чел-ч 1,03 1,047 28,47

56 4.8-161-1 ПРОВОДА И КАБЕЛИ В ЛОТКАХ, 

ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 100 м 112,8

ЗП 12,70 1,047 1 499,89 17,04 25 558,13

ЭМ 42,60 1,047 5 031,13 7 35 217,90

в т.ч. ЗПМ 9,20 1,047 1 086,53 17,04 18 514,55

МР 3,57 1 402,70 4,88 1 965,16

56,1 1.23-8-578 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И 

ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА 

ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО 

ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 1Х4
км 0,3 6 609,30 1,081 2 143,40 4,3 9 216,60

56,2 1.23-8-389 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И 

ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА 

ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО 

ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 3Х1,5
км 0,65 6 747,27 1,081 4 740,97 8,65 41 009,38

56,3 1.23-8-390 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И 

ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА 

ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО 

ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 3Х2,5
км 7,415 11 394,78 1,081 91 336,17 7,09 647 573,44

56,4 1.23-8-391 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И 

ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА 

ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО 

ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 3Х4
км 0,645 15 082,59 1,081 10 516,26 6,36 66 883,42

56,5 1.23-8-392 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И 

ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА 

ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО 

ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 3Х6
км 0,32 20 377,00 1,081 7 048,81 6,23 43 914,10

56,6 1.23-8-399 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И 

ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА 

ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО 

ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 4Х2,5
км 0,095 12 977,55 1,081 1 332,73 6,41 8 542,80

56,7 1.23-8-408 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И 

ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА 

ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО 

ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 5Х2,5
км 1,32 17 651,58 1,081 25 187,39 5,81 146 338,75

56,8 1.23-8-409 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И 

ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА 

ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО 

ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 5Х4
км 0,198 24 253,02 1,081 5 191,07 5,89 30 575,39

240 711,1354 150,63
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56,9 1.23-8-410 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И 

ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА 

ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО 

ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 5Х6
км 0,337 35 059,26 1,081 12 771,98 5,59 71 395,39

НР от ЗП % 112 1 679,88 95 24 280,22

СП от ЗП % 70 1 049,92 46 11 756,74

НР и СП от ЗПМ % 175 1 901,43 167 30 919,30

ЗТР чел-ч 1,03 1,047 121,64

57 4.8-161-2 ПРОВОДА И КАБЕЛИ В ЛОТКАХ, 

ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 35 ММ2 100 м 27,95

ЗП 25,40 1,047 743,30 17,04 12 665,78

ЭМ 63,97 1,047 1 872,00 7,09 13 272,45

в т.ч. ЗПМ 13,83 1,047 404,72 17,04 6 896,37

МР 3,99 1 111,52 4,88 544,22

57,1 1.23-8-393 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И 

ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА 

ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО 

ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 3Х10
км 0,32 35 008,88 1,081 12 110,27 5,7 69 028,55

57,2 1.23-8-411 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И 

ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА 

ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО 

ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 5Х10
км 1,625 56 120,26 1,081 98 582,25 5,58 550 088,96

57,3 1.23-8-412 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И 

ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА 

ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО 

ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 5Х16
км 0,69 89 692,21 1,081 66 900,52 5,04 337 178,63

57,4 1.23-8-413 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И 

ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА 

ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО 

ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 5Х25
км 0,16 140 144,23 1,081 24 239,35 4,92 119 257,58

НР от ЗП % 112 832,50 95 12 032,49

СП от ЗП % 70 520,31 46 5 826,26

НР и СП от ЗПМ % 175 708,26 167 11 516,94

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 60,28

58 4.8-161-3 ПРОВОДА И КАБЕЛИ В ЛОТКАХ, 

ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 70 ММ2 100 м 2,2

ЗП 38,10 1,047 87,76 17,04 1 495,42

ЭМ 87,79 1,047 202,22 7,21 1 457,97

в т.ч. ЗПМ 19,07 1,047 43,93 17,04 748,50

МР 4,20 1 9,24 4,88 45,09

58,1 1.23-8-454 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И 

ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА 

ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, 

ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 5Х70
км 0,22 317 410,36 1,081 75 486,53 5,3 400 078,62

58,2 1.21-5-253 МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ДЛЯ 

СОЕДИНЕНИЯ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ НА 

НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ, БЕЗ 

СОЕДИНИТЕЛЕЙ, ТИП 3СТП 1-120, 

СЕЧЕНИЕ ЖИЛ 70-120 ММ2
компл. 4 755,82 1,081 3 268,17 2,13 6 961,19

НР от ЗП % 112 98,29 95 1 420,65

СП от ЗП % 70 61,43 46 687,89

НР и СП от ЗПМ % 175 76,88 167 1 250,00

ЗТР чел-ч 3,09 1,047 7,12

59 4.8-161-4 ПРОВОДА И КАБЕЛИ В ЛОТКАХ, 

ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 120 ММ2 100 м 0,2

ЗП 50,80 1,047 10,64 17,04 181,26

ЭМ 96,25 1,047 20,15 7,4 149,15

в т.ч. ЗПМ 21,03 1,047 4,40 17,04 75,04

МР 4,83 1 0,97 4,88 4,71

413 396,8379 290,52

1 195 146,72171 833,73

1 131 411,86206 620,28
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59,1 1.23-8-456 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И 

ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА 

ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, 

ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 5Х120
км 0,02 544 653,92 1,081 11 775,42 5,25 61 820,94

НР от ЗП % 112 11,92 95 172,20

СП от ЗП % 70 7,45 46 83,38

НР и СП от ЗПМ % 175 7,70 167 125,32

ЗТР чел-ч 4,12 1,047 0,86

60 4.8-161-5 ПРОВОДА И КАБЕЛИ В ЛОТКАХ, 

ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 185 ММ2 100 м 0,2

ЗП 76,20 1,047 15,96 17,04 271,90

ЭМ 130,96 1,047 27,42 7,4 202,93

в т.ч. ЗПМ 28,65 1,047 6,00 17,04 102,23

МР 7,14 1 1,43 4,88 6,97

60,1 1.23-8-458 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И 

ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА 

ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, 

ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 5Х185
км 0,02 903 266,31 1,081 19 528,62 4,86 94 909,08

60,2 1.21-5-259 МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ НАРУЖНОЙ 

УСТАНОВКИ, ЭПОКСИДНЫЕ ДЛЯ 

ОКОНЦЕВАНИЯ КАБЕЛЕЙ НА 

НАПРЯЖЕНИЕ 6, 10 КВ, ТИП КНЭ-10-

3Х(185-240)УХЛ1, СЕЧЕНИЕ ЖИЛ 185-240 

ММ2
шт. 4 1 045,69 1,081 4 521,56 4,34 19 623,59

НР от ЗП % 112 17,88 95 258,31

СП от ЗП % 70 11,17 46 125,07

НР и СП от ЗПМ % 175 10,50 167 170,72

ЗТР чел-ч 6,18 1,047 1,29

61 4.8-175-9 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 

В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД 

КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 

ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ 

В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ 

СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2
100 м 1

ЗП 25,89 1,047 27,11 17,04 461,90

ЭМ 0,85 1,047 0,89 9,03 8,04

в т.ч. ЗПМ 0,20 1,047 0,21 17,04 3,57

МР 9,59 1 9,59 4,88 46,80

61,1 1.23-8-578 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И 

ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА 

ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО 

ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 1Х4
км 0,05 6 609,30 1,081 357,23 4,3 1 536,10

61,2 1.23-8-389 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И 

ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА 

ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО 

ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 3Х1,5
км 0,05 6 747,27 1,081 364,69 8,65 3 154,57

НР от ЗП % 112 30,36 95 438,81

СП от ЗП % 70 18,98 46 212,47

НР и СП от ЗПМ % 175 0,37 167 5,96

ЗТР чел-ч 2,1 1,047 2,20

62 4.8-175-10 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 

В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД 

КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 

ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ 

В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ 

СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2
100 м 118,95

ЗП 63,50 1,047 7 908,33 17,04 134 757,96

ЭМ 5,93 1,047 738,53 9,03 6 668,89

в т.ч. ЗПМ 1,38 1,047 171,87 17,04 2 928,60

МР 15,54 1 1 848,48 4,88 9 020,60

62,1 1.23-8-390 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И 

ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА 

ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО 

ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 3Х2,5
км 11,34 11 394,78 1,081 139 683,37 7,09 990 355,07

5 864,65809,22

62 536,9611 834,25

115 568,5724 134,54
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62,2 1.23-8-391 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И 

ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА 

ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО 

ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 3Х4
км 0,3 15 082,59 1,081 4 891,28 6,36 31 108,57

62,3 1.23-8-409 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И 

ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА 

ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО 

ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 5Х4
км 0,127 24 253,02 1,081 3 329,62 5,89 19 611,49

62,4 1.23-8-410 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И 

ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА 

ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО 

ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 5Х6
км 0,128 35 059,26 1,081 4 851,08 5,59 27 117,54

НР от ЗП % 112 8 857,33 95 128 020,06

СП от ЗП % 70 5 535,83 46 61 988,66

НР и СП от ЗПМ % 175 300,77 167 4 890,76

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 641,38

63 4.8-175-11 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 

В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД 

КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 

ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ 

В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ 

СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2
100 м 1,6

ЗП 113,93 1,047 190,86 17,04 3 252,18

ЭМ 11,01 1,047 18,44 9,03 166,55

в т.ч. ЗПМ 2,56 1,047 4,29 17,04 73,08

МР 30,66 1 49,06 4,88 239,39

63,1 1.23-8-411 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И 

ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА 

ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО 

ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 5Х10
км 0,16 56 120,26 1,081 9 706,56 5,58 54 162,61

НР от ЗП % 112 213,76 95 3 089,57

СП от ЗП % 70 133,60 46 1 496,00

НР и СП от ЗПМ % 175 7,51 167 122,04

ЗТР чел-ч 9,24 1,047 15,48

64 4.8-175-13 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 

В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД 

КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 

ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ 

В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ 

СЕЧЕНИЕ ДО 150 ММ2
100 м 0,5

ЗП 165,22 1,047 86,49 17,04 1 473,84

ЭМ 22,86 1,047 11,97 9,03 108,06

в т.ч. ЗПМ 5,31 1,047 2,78 17,04 47,37

МР 40,74 1 20,37 4,88 99,41

64,1 1.23-8-413 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И 

ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА 

ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО 

ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 5Х25
км 0,05 140 144,23 1,081 7 574,80 4,92 37 267,99

НР от ЗП % 112 96,87 95 1 400,15

СП от ЗП % 70 60,54 46 677,97

НР и СП от ЗПМ % 175 4,87 167 79,11

ЗТР чел-ч 13,4 1,047 7,01

65 4.8-161-1 ПРОВОДА И КАБЕЛИ В ЛОТКАХ, 

ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 100 м 34,5

ЗП 12,70 1,047 458,74 17,04 7 816,98

ЭМ 42,60 1,047 1 538,78 7 10 771,43

в т.ч. ЗПМ 9,20 1,047 332,32 17,04 5 662,70

МР 3,57 1 123,17 4,88 601,05

65,1 1.23-8-625 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ ОГНЕСТОЙКИЕ, С 

ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, 

НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГНГ-

FRLS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 

3Х1,5
км 2,6 16 446,90 1,081 46 225,66 6,29 290 759,38

41 106,537 855,91

1 413 539,60177 944,62

62 528,3410 319,79
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65,2 1.23-8-626 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ ОГНЕСТОЙКИЕ, С 

ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, 

НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГНГ-

FRLS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 

3Х2,5
км 0,65 25 837,27 1 16 794,23 6,13 102 948,60

65,3 1.23-8-627 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ ОГНЕСТОЙКИЕ, С 

ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, 

НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГНГ-

FRLS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 

3Х4
км 0,2 34 366,66 1 6 873,33 5,23 35 947,53

НР от ЗП % 112 513,79 95 7 426,13

СП от ЗП % 70 321,12 46 3 595,81

НР и СП от ЗПМ % 175 581,56 167 9 456,71

ЗТР чел-ч 1,03 1,047 37,21

66 4.8-161-2 ПРОВОДА И КАБЕЛИ В ЛОТКАХ, 

ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 35 ММ2 100 м 24,6

ЗП 25,40 1,047 654,21 17,04 11 147,70

ЭМ 63,97 1,047 1 647,62 7,09 11 681,65

в т.ч. ЗПМ 13,83 1,047 356,21 17,04 6 069,79

МР 3,99 1 98,15 4,88 478,99

66,1 1.23-8-657 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ ОГНЕСТОЙКИЕ, С 

ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, 

НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГНГ-

FRLS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 

5Х4
км 0,6 51 599,54 1 30 959,72 5,4 167 182,51

66,2 1.23-8-658 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ ОГНЕСТОЙКИЕ, С 

ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, 

НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГНГ-

FRLS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 

5Х6
км 1,02 77 016,90 1 78 557,24 4,75 373 146,88

66,3 1.23-8-659 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ ОГНЕСТОЙКИЕ, С 

ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, 

НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГНГ-

FRLS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 

5Х10
км 0,09 104 903,13 1 9 441,28 5,23 49 377,90

66,4 1.23-8-660 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ ОГНЕСТОЙКИЕ, С 

ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, 

НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГНГ-

FRLS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 

5Х16
км 0,4 152 956,24 1 61 182,50 5,02 307 136,13

66,5 1.23-8-661 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ ОГНЕСТОЙКИЕ, С 

ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, 

НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГНГ-

FRLS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 

5Х25
км 0,35 236 318,10 1 82 711,34 4,74 392 051,73

НР от ЗП % 112 732,72 95 10 590,32

СП от ЗП % 70 457,95 46 5 127,94

НР и СП от ЗПМ % 175 623,37 167 10 136,55

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 53,06

67 4.8-161-3 ПРОВОДА И КАБЕЛИ В ЛОТКАХ, 

ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 70 ММ2 100 м 0,3

ЗП 38,10 1,047 11,97 17,04 203,92

ЭМ 87,79 1,047 27,57 7,21 198,81

в т.ч. ЗПМ 19,07 1,047 5,99 17,04 102,07

МР 4,20 1 1,26 4,88 6,15

469 323,6273 430,38

1 338 058,30267 066,10
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67,1 1.23-8-664 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ ОГНЕСТОЙКИЕ, С 

ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, 

НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГНГ-

FRLS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, 

ММ2:5Х70
км 0,03 444 384,18 1 13 331,53 4,41 58 792,03

67,2 1.21-5-293 МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ 

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ НАРУЖНОЙ 

УСТАНОВКИ ДЛЯ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ 

НА НАПРЯЖЕНИЕ 6, 10 КВ, БЕЗ 

НАКОНЕЧНИКОВ, ТИП 3КНТП 10-120, 

СЕЧЕНИЕ ЖИЛ 70-120 ММ2
шт. 4 474,13 1 1 896,52 2,7 5 120,60

НР от ЗП % 112 13,41 95 193,72

СП от ЗП % 70 8,38 46 93,80

НР и СП от ЗПМ % 175 10,48 167 170,46

ЗТР чел-ч 3,09 1,047 0,97

68 4.8-161-5 ПРОВОДА И КАБЕЛИ В ЛОТКАХ, 

ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 185 ММ2 100 м 0,3

ЗП 76,20 1,047 23,93 17,04 407,84

ЭМ 130,96 1,047 41,13 7,4 304,40

в т.ч. ЗПМ 28,65 1,047 9,00 17,04 153,34

МР 7,14 1 2,14 4,88 10,45

68,1 1.23-8-458 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И 

ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА 

ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, 

ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 5Х185
км 0,03 903 266,31 1 27 097,99 4,86 131 696,23

68,2 1.21-5-259 МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ НАРУЖНОЙ 

УСТАНОВКИ, ЭПОКСИДНЫЕ ДЛЯ 

ОКОНЦЕВАНИЯ КАБЕЛЕЙ НА 

НАПРЯЖЕНИЕ 6, 10 КВ, ТИП КНЭ-10-

3Х(185-240)УХЛ1, СЕЧЕНИЕ ЖИЛ 185-240 

ММ2
шт. 4 1 045,69 1 4 182,76 4,34 18 153,18

НР от ЗП % 112 26,80 95 387,45

СП от ЗП % 70 16,75 46 187,61

НР и СП от ЗПМ % 175 15,75 167 256,08

ЗТР чел-ч 6,18 1,047 1,94

69 4.8-175-9 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 

В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД 

КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 

ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ 

В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ 

СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2
100 м 26

ЗП 25,89 1,047 704,78 17,04 12 009,41

ЭМ 0,85 1,047 23,14 9,03 208,94

в т.ч. ЗПМ 0,20 1,047 5,44 17,04 92,77

МР 9,59 1 249,34 4,88 1 216,78

69,1 1.23-8-625 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ ОГНЕСТОЙКИЕ, С 

ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, 

НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГНГ-

FRLS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 

3Х1,5
км 2,6 16 446,90 1,081 46 225,66 6,29 290 759,38

НР от ЗП % 112 789,35 95 11 408,94

СП от ЗП % 70 493,35 46 5 524,33

НР и СП от ЗПМ % 175 9,52 167 154,93

ЗТР чел-ч 2,1 1,047 57,17

70 4.8-175-10 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 

В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД 

КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 

ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ 

В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ 

СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2
100 м 12,4

ЗП 63,50 1,047 824,41 17,04 14 047,91

ЭМ 5,93 1,047 76,99 9,03 695,20

в т.ч. ЗПМ 1,38 1,047 17,92 17,04 305,29

МР 15,54 1 192,70 4,88 940,36

70,1 1.23-8-626 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ ОГНЕСТОЙКИЕ, С 

ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, 

НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГНГ-

FRLS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 

3Х2,5
км 0,63 25 837,27 1 16 277,48 6,13 99 780,95

64 779,4915 301,12

151 403,2431 407,25

321 282,7148 495,14
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70,2 1.23-8-641 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ ОГНЕСТОЙКИЕ, С 

ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, 

НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГНГ-

FRLS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 

4Х2,5
км 0,16 29 975,22 1 4 796,04 5,03 24 124,06

70,3 1.23-8-642 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ ОГНЕСТОЙКИЕ, С 

ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, 

НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГНГ-

FRLS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 

4Х4
км 0,29 45 488,50 1 13 191,67 4,8 63 319,99

70,4 1.23-8-644 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ ОГНЕСТОЙКИЕ, С 

ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, 

НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГНГ-

FRLS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 

4Х10
км 0,07 84 001,16 1 5 880,08 5,14 30 223,62

70,5 1.23-8-645 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ ОГНЕСТОЙКИЕ, С 

ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, 

НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГНГ-

FRLS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 

4Х16
км 0,09 136 332,18 1 12 269,90 4,42 54 232,94

НР от ЗП % 112 923,34 95 13 345,51

СП от ЗП % 70 577,09 46 6 462,04

НР и СП от ЗПМ % 175 31,36 167 509,83

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 66,86

71 4.8-161-1 ПРОВОДА И КАБЕЛИ В ЛОТКАХ, 

ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 100 м 1,3

ЗП 12,70 1,047 17,29 17,04 294,55

ЭМ 42,60 1,047 57,98 7 405,88

в т.ч. ЗПМ 9,20 1,047 12,52 17,04 213,38

МР 3,57 1 4,64 4,88 22,65

71,1 1.23-8-390 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И 

ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА 

ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО 

ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 3Х2,5
км 0,2 11 394,78 1 2 278,96 7,09 16 157,80

71,2 1.23-8-399 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И 

ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА 

ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО 

ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 4Х2,5
км 0,2 12 977,55 1 2 595,51 6,41 16 637,22

71,3 1.23-8-400 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И 

ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА 

ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО 

ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 4Х4
км 0,2 19 642,63 1 3 928,53 6,32 24 828,28

71,4 1.23-1-398 КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ ОГНЕСТОЙКИЕ, С 

ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ 

КОМПОЗИЦИИ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, В ОБЩЕМ 

ЭКРАНЕ ПОД ОБОЛОЧКОЙ, МАРКА 

КВВГЭНГ(А)-FRLS, ЧИСЛО ЖИЛ И 

СЕЧЕНИЕ, ММ2: 4Х2,5
км 0,3 38 336,35 1 11 500,91 4,14 47 613,75

НР от ЗП % 112 19,36 95 279,82

СП от ЗП % 70 12,10 46 135,49

НР и СП от ЗПМ % 175 21,91 167 356,34

ЗТР чел-ч 1,03 1,047 1,40

307 682,4155 041,06

106 731,7820 437,19
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72 1.23-1-406 КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ ОГНЕСТОЙКИЕ, С 

ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ 

КОМПОЗИЦИИ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, В ОБЩЕМ 

ЭКРАНЕ ПОД ОБОЛОЧКОЙ, МАРКА 

КВВГЭНГ(А)-FRLS, ЧИСЛО ЖИЛ И 

СЕЧЕНИЕ, ММ2: 4Х4,0
км 0,4 58 678,75 1 23 471,50 3,48 81 680,82

73 4.8-161-2 ПРОВОДА И КАБЕЛИ В ЛОТКАХ, 

ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 35 ММ2 100 м 0,5

ЗП 25,40 1,047 13,30 17,04 226,58

ЭМ 63,97 1,047 33,49 7,09 237,43

в т.ч. ЗПМ 13,83 1,047 7,24 17,04 123,37

МР 3,99 1 2,00 4,88 9,74

73,1 1.23-8-402 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И 

ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА 

ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО 

ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 4Х10
км 0,02 43 694,17 1 873,88 5,78 5 051,05

73,2 1.23-8-644 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ ОГНЕСТОЙКИЕ, С 

ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, 

НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГНГ-

FRLS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 

4Х10
км 0,02 84 001,16 1 1 680,02 5,14 8 635,32

73,3 1.23-8-645 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ ОГНЕСТОЙКИЕ, С 

ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, 

НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГНГ-

FRLS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 

4Х16
км 0,01 136 332,18 1 1 363,32 4,42 6 025,88

НР от ЗП % 112 14,90 95 215,25

СП от ЗП % 70 9,31 46 104,23

НР и СП от ЗПМ % 175 12,67 167 206,03

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 1,08

74 4.8-288-3 ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ 

ДИАМЕТРОМ 25 ММ ОТКРЫТО ПО 

СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК 100 м 1,3

ЗП 203,09 1,047 276,43 17,04 4 710,30

ЭМ 43,19 1,047 58,79 7,69 452,06

в т.ч. ЗПМ 8,28 1,047 11,27 17,04 192,04

МР 290,65 1 377,85 2,15 812,37

74,1 1.12-5-373 ТРУБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 

ГОФРИРОВАННЫЕ, 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, 

НЕГОРЮЧИЕ, С ЗОНДОМ, НАРУЖНЫЙ 

ДИАМЕТР 25 ММ м 132,6 5,19 1 688,19 6,65 4 576,49

74,2 1.21-5-1137 ДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ С 

ЗАЩЕЛКОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ, 

РУКАВОВ И ГИБКИХ ВВОДОВ 

ДИАМЕТРОМ 25 ММ 100 шт. 1 154,37 1 154,37 1,54 237,73

НР от ЗП % 112 309,60 95 4 474,79

СП от ЗП % 70 193,50 46 2 166,74

НР и СП от ЗПМ % 175 19,72 167 320,71

ЗТР чел-ч 15,93 1,047 21,68

75 4.8-288-4 ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ 

ДИАМЕТРОМ 32 ММ ОТКРЫТО ПО 

СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК 100 м 0,7

ЗП 221,78 1,047 162,54 17,04 2 769,73

ЭМ 44,93 1,047 32,93 8,01 263,76

в т.ч. ЗПМ 9,03 1,047 6,62 17,04 112,77

МР 238,26 1 166,78 2,15 358,58

75,1 1.12-5-374 ТРУБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 

ГОФРИРОВАННЫЕ, 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, 

НЕГОРЮЧИЕ, С ЗОНДОМ, НАРУЖНЫЙ 

ДИАМЕТР 32 ММ м 71,4 7,28 1 519,79 7,34 3 815,27

75,2 1.21-5-1138 ДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ С 

ЗАЩЕЛКОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ, 

РУКАВОВ И ГИБКИХ ВВОДОВ 

ДИАМЕТРОМ 32 ММ 100 шт. 0,5 254,81 1 127,41 1,55 197,48

НР от ЗП % 112 182,04 95 2 631,24

СП от ЗП % 70 113,78 46 1 274,08

НР и СП от ЗПМ % 175 11,59 167 188,33

ЗТР чел-ч 17,52 1,047 12,84

17 751,192 078,45

20 711,514 002,89

7 543 465,071 283 446,12Итого по разделу: Кабельные изделия

Раздел: Электромонтажные изделия

81 680,8223 471,50
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76 4.8-158-2 ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ШТАМПОВАННЫЕ ПО 

УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, 

ШИРИНА ЛОТКОВ: ДО 400 ММ т 3,472

ЗП 622,66 1,047 2 263,48 17,04 38 569,76

ЭМ 516,87 1,047 1 878,92 6,8 12 776,64

в т.ч. ЗПМ 52,56 1,047 191,07 17,04 3 255,75

МР 71,40 1 247,90 4,88 1 209,76

76,1 1.21-5-803 ЛОТКИ КАБЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, 

ТИП PNK-400, НЕПЕРФОРИРОВАННЫЕ, 

ПРОСТЫЕ, БЕЗ КРЫШЕК м 700 89,07 1 62 349,00 3,27 203 881,23

76,2 1.21-5-804 КРЫШКИ ДЛЯ ЛОТКОВ ПРОСТЫХ 

МАРКИ PNK-400 м 700 61,50 1 43 050,00 3,6 154 980,00

76,3 1.21-5-808 ПЛАНКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ 

ЛОТКОВ ТИПА PNK ПРИМ, (Угол 

горизонтальный СРО 90- 18 шт, крышка 

под СРО 90 -18 шт., ответвитель Т-

образный DPT -5 шт., крышка под Т-

образный ответвитель -5 шт.)
шт. 46 3,24 1 149,04 3,63 541,02

НР от ЗП % 112 2 535,10 95 36 641,27

СП от ЗП % 70 1 584,44 46 17 742,09

НР и СП от ЗПМ % 175 334,37 167 5 437,10

ЗТР чел-ч 50,5 1,047 183,58

77 3.9-35-1 МОНТАЖ МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ 

СТАЛИ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ 

МАССОЙ ДО 20 КГ т 0,8575
Объем: 0,8575=((2,74*175)+(1,08*350))/1000

ЗП 1 531,20 1,087 1 427,24 17,04 24 320,09

ЭМ 64,50 1,087 60,12 3,83 230,26

в т.ч. ЗПМ 4,41 1,087 4,11 17,04 70,04

МР 61,06 1 52,36 6,81 356,56

77,1 1.1-1-1621 ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ С 

ЦИНКОХРОМАТИРОВАННЫМ 

ПОКРЫТИЕМ, ДИАМЕТР 4,5 ММ, ДЛИНА 

30-60 ММ  ПРИМ т 0,005145 19 724,14 1 101,48 5,11 518,57

77,2 1.21-5-806 КРОНШТЕЙНЫ К ПОТОЛКУ, 

СОСТОЯЩИЕ 2-Х КРОНШТЕЙНОВ, ДЛЯ 

ЛОТКОВ PNK-400, L=250-350ММ ПРИМ, 

(Подвес SD-41 -175 шт., Консоль ВВН-60 -

350 шт.) шт. 525 98,16 1 51 534,00 1,78 91 730,52

НР от ЗП % 87 1 241,70 74 17 996,87

СП от ЗП % 105 1 498,60 54 13 132,85

НР и СП от ЗПМ % 175 7,19 167 116,97

ЗТР чел-ч 116 1,087 108,12

78 4.8-158-1 ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ШТАМПОВАННЫЕ ПО 

УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, 

ШИРИНА ЛОТКОВ: ДО 200 ММ т 1,626
Объем: 1,626=(2,71*600)/1000

ЗП 723,77 1,047 1 232,16 17,04 20 996,04

ЭМ 611,48 1,047 1 041,00 6,7 6 974,68

в т.ч. ЗПМ 58,40 1,047 99,42 17,04 1 694,14

МР 97,30 1 158,21 4,88 772,06

78,1 1.21-5-558 ЛОТКИ КАБЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, 

НЕПЕРФОРИРОВАННЫЕ, ПРОСТЫЕ, 

БЕЗ КРЫШЕК, ТИП PNK-100 ПРИМ. (PNK-

200) м 600 69,42 1 41 652,00 1,3 54 147,60

78,2 1.21-5-560 КРЫШКИ ДЛЯ ЛОТКОВ ПРОСТЫХ 

МАРКИ PNK-100 ПРИМ. (PNK-200) м 600 61,76 1 37 056,00 1,1 40 761,60

78,3 1.21-5-808 ПЛАНКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ 

ЛОТКОВ ТИПА PNK шт. 46 3,24 1 149,04 3,63 541,02

НР от ЗП % 112 1 380,02 95 19 946,24

СП от ЗП % 70 862,51 46 9 658,18

НР и СП от ЗПМ % 175 173,99 167 2 829,21

ЗТР чел-ч 58,7 1,047 99,93

79 3.9-35-1 МОНТАЖ МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ 

СТАЛИ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ 

МАССОЙ ДО 20 КГ т 0,984

ЗП 1 531,20 1,087 1 637,78 17,04 27 907,84

ЭМ 64,50 1,087 68,99 3,83 264,23

в т.ч. ЗПМ 4,41 1,087 4,72 17,04 80,38

МР 61,06 1 60,08 6,81 409,17

79,1 1.1-1-1621 ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ С 

ЦИНКОХРОМАТИРОВАННЫМ 

ПОКРЫТИЕМ, ДИАМЕТР 4,5 ММ, ДЛИНА 

30-60 ММ  ПРИМ т 0,005904 19 724,14 1 116,45 5,11 595,07

79,2 1.21-5-806 КРОНШТЕЙНЫ К ПОТОЛКУ, 

СОСТОЯЩИЕ 2-Х КРОНШТЕЙНОВ, ДЛЯ 

ЛОТКОВ PNK-400, L=250-350ММ ПРИМ, 

(Подвес SD-41 -300 шт., Консоль ВВН-60 -

150 шт.) шт. 450 98,16 1 44 172,00 1,78 78 626,16

НР от ЗП % 87 1 424,87 74 20 651,80

СП от ЗП % 105 1 719,67 54 15 070,23

НР и СП от ЗПМ % 175 8,26 167 134,23

ЗТР чел-ч 116 1,087 124,07

80 4.8-170-1 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО 

УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, 

ТРУБЫ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ 

СКОБАМИ, ДИАМЕТР: ДО 25 ММ2 100 м 12,3

ЗП 330,44 1,047 4 255,44 17,04 72 512,69

ЭМ 284,88 1,047 3 668,71 6,4 23 479,76

в т.ч. ЗПМ 23,75 1,047 305,85 17,04 5 211,77

МР 119,00 1 1 463,70 4,88 7 142,86

148 402,6955 922,69

156 626,6383 704,93

143 658,7349 208,10

11 498,471 316,86

471 778,87114 392,25
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80,1 1.12-1-24 ЗАГОТОВКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 

ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ, 

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, 

25 м 1230 29,78 1 36 629,40 3,42 125 272,55

НР от ЗП % 112 4 766,09 95 68 887,06

СП от ЗП % 70 2 978,81 46 33 355,84

НР и СП от ЗПМ % 175 535,24 167 8 703,66

ЗТР чел-ч 26,8 1,047 345,13

81 4.8-170-2 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО 

УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, 

ТРУБЫ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ 

СКОБАМИ, ДИАМЕТР: ДО 40 ММ2 100 м 8,65

ЗП 445,11 1,047 4 031,16 17,04 68 690,98

ЭМ 412,79 1,047 3 738,45 5,7 21 309,18

в т.ч. ЗПМ 34,56 1,047 312,99 17,04 5 333,42

МР 144,20 1 1 247,33 4,88 6 086,97

81,1 1.12-1-25 ЗАГОТОВКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 

ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ, 

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, 

32 м 545 38,01 1 20 715,45 4,1 84 933,35

81,2 1.12-1-26 ЗАГОТОВКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 

ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ, 

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, 

40 м 320 39,19 1 12 540,80 3,36 42 137,09

НР от ЗП % 112 4 514,90 95 65 256,43

СП от ЗП % 70 2 821,81 46 31 597,85

НР и СП от ЗПМ % 175 547,73 167 8 906,81

ЗТР чел-ч 36,1 1,047 326,94

82 4.8-170-3 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО 

УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, 

ТРУБЫ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ 

СКОБАМИ, ДИАМЕТР: ДО 50 ММ2 100 м 0,5

ЗП 508,00 1,047 265,94 17,04 4 531,58

ЭМ 310,27 1,047 162,43 6,8 1 104,50

в т.ч. ЗПМ 31,14 1,047 16,30 17,04 277,78

МР 165,90 1 82,95 4,88 404,80

82,1 1.12-1-27 ЗАГОТОВКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 

ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ, 

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, 

50 м 50 48,90 1 2 445,00 2,7 6 601,50

НР от ЗП % 112 297,85 95 4 305,00

СП от ЗП % 70 186,16 46 2 084,53

НР и СП от ЗПМ % 175 28,53 167 463,89

ЗТР чел-ч 41,2 1,047 21,57

83 4.8-288-3 ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ 

ДИАМЕТРОМ 25 ММ ОТКРЫТО ПО 

СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК ПРИМ. 

(ПНД с протяжкой, цвет черный)
100 м 35

ЗП 203,09 1,047 7 442,23 17,04 126 815,65

ЭМ 43,19 1,047 1 582,70 7,69 12 170,94

в т.ч. ЗПМ 8,28 1,047 303,42 17,04 5 170,29

МР 290,65 1 10 172,75 2,15 21 871,41

83,1 1.12-5-373 ТРУБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 

ГОФРИРОВАННЫЕ, 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, 

НЕГОРЮЧИЕ, С ЗОНДОМ, НАРУЖНЫЙ 

ДИАМЕТР 25 ММ м 3570 5,19 1 18 528,30 6,65 123 213,20

83,2 1.21-5-1137 ДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ С 

ЗАЩЕЛКОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ, 

РУКАВОВ И ГИБКИХ ВВОДОВ 

ДИАМЕТРОМ 25 ММ 100 шт. 15 154,37 1 2 315,55 1,54 3 565,95

НР от ЗП % 112 8 335,30 95 120 474,87

СП от ЗП % 70 5 209,56 46 58 335,20

НР и СП от ЗПМ % 175 530,99 167 8 634,38

ЗТР чел-ч 15,93 1,047 583,75

84 4.8-288-2 ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ 

ДИАМЕТРОМ 20 ММ ОТКРЫТО ПО 

СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК 100 м 26,5

ЗП 192,26 1,047 5 334,35 17,04 90 897,32

ЭМ 32,87 1,047 911,99 7,21 6 575,48

в т.ч. ЗПМ 5,71 1,047 158,43 17,04 2 699,59

МР 314,29 1 8 328,69 2,15 17 906,67

84,1 1.12-5-372 ТРУБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 

ГОФРИРОВАННЫЕ, 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, 

НЕГОРЮЧИЕ, С ЗОНДОМ, НАРУЖНЫЙ 

ДИАМЕТР 20 ММ м 2703 3,45 1 9 325,35 6,12 57 071,14

84,2 1.21-5-1136 ДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ С 

ЗАЩЕЛКОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ, 

РУКАВОВ И ГИБКИХ ВВОДОВ 

ДИАМЕТРОМ 20 ММ 100 шт. 22 146,89 1 3 231,58 1,41 4 556,53

НР от ЗП % 112 5 974,47 95 86 352,45

СП от ЗП % 70 3 734,05 46 41 812,77

НР и СП от ЗПМ % 175 277,25 167 4 508,32

ЗТР чел-ч 15 1,047 416,18

85 4.8-288-3 ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ 

ДИАМЕТРОМ 25 ММ ОТКРЫТО ПО 

СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК ПРИМ. 100 м 74

ЗП 203,09 1,047 15 735,01 17,04 268 124,52

475 081,6054 117,38

309 680,6837 117,73

339 354,4254 297,39

328 918,6650 157,63

19 495,803 468,86
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ЭМ 43,19 1,047 3 346,27 7,69 25 732,85

в т.ч. ЗПМ 8,28 1,047 641,52 17,04 10 931,46

МР 290,65 1 21 508,10 2,15 46 242,42

85,1 1.12-5-373 ТРУБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 

ГОФРИРОВАННЫЕ, 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, 

НЕГОРЮЧИЕ, С ЗОНДОМ, НАРУЖНЫЙ 

ДИАМЕТР 25 ММ м 7548 5,19 1 39 174,12 6,65 260 507,90

85,2 1.21-5-1137 ДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ С 

ЗАЩЕЛКОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ, 

РУКАВОВ И ГИБКИХ ВВОДОВ 

ДИАМЕТРОМ 25 ММ 100 шт. 25 154,37 1 3 859,25 1,54 5 943,25

НР от ЗП % 112 17 623,21 95 254 718,29

СП от ЗП % 70 11 014,51 46 123 337,28

НР и СП от ЗПМ % 175 1 122,66 167 18 255,54

ЗТР чел-ч 15,93 1,047 1 234,22

86 4.8-288-4 ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ 

ДИАМЕТРОМ 32 ММ ОТКРЫТО ПО 

СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК 100 м 3

ЗП 221,78 1,047 696,61 17,04 11 870,25

ЭМ 44,93 1,047 141,13 8,01 1 130,41

в т.ч. ЗПМ 9,03 1,047 28,36 17,04 483,31

МР 238,26 1 714,78 2,15 1 536,78

86,1 1.12-5-374 ТРУБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 

ГОФРИРОВАННЫЕ, 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, 

НЕГОРЮЧИЕ, С ЗОНДОМ, НАРУЖНЫЙ 

ДИАМЕТР 32 ММ ПРИМ. м 306 7,28 1 2 227,68 7,34 16 351,17

86,2 1.21-5-1138 ДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ С 

ЗАЩЕЛКОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ, 

РУКАВОВ И ГИБКИХ ВВОДОВ 

ДИАМЕТРОМ 32 ММ 100 шт. 4,5 254,81 1 1 146,65 1,55 1 777,30

НР от ЗП % 112 780,20 95 11 276,74

СП от ЗП % 70 487,63 46 5 460,32

НР и СП от ЗПМ % 175 49,63 167 807,13

ЗТР чел-ч 17,52 1,047 55,03

87 4.8-172-1 ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО 

УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО 

СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ 

СКОБАМИ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ, 

ДО: 25 100 м 1,2

ЗП 255,23 1,047 320,67 17,04 5 464,23

ЭМ 116,22 1,047 146,02 6,18 902,40

в т.ч. ЗПМ 8,59 1,047 10,79 17,04 183,90

МР 119,00 1 142,80 4,88 696,86

87,1 1.12-5-43 ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ 

ЭЛЕКТРОПРОВОДОК, ГЛАДКИЕ, 

УСИЛЕННОГО ТИПА ИЗ ОТХОДОВ ПВХ, 

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25 ММ, 

ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,5 ММ м 120 5,78 1 693,60 2,01 1 394,14

87,2 1.21-5-1136 ДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ С 

ЗАЩЕЛКОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ, 

РУКАВОВ И ГИБКИХ ВВОДОВ 

ДИАМЕТРОМ 20 ММ 100 шт. 1,2 146,89 1 176,27 1,41 248,54

НР от ЗП % 112 359,15 95 5 191,02

СП от ЗП % 70 224,47 46 2 513,55

НР и СП от ЗПМ % 175 18,88 167 307,11

ЗТР чел-ч 20,7 1,047 26,01

88 4.8-172-2 ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО 

УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО 

СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ 

СКОБАМИ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ, 

ДО: 50 100 м 0,5

ЗП 368,67 1,047 193,00 17,04 3 288,70

ЭМ 136,06 1,047 71,23 6,5 462,98

в т.ч. ЗПМ 12,68 1,047 6,64 17,04 113,11

МР 147,00 1 73,50 4,88 358,68

88,1 1.12-5-45 ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ 

ЭЛЕКТРОПРОВОДОК, ГЛАДКИЕ, 

УСИЛЕННОГО ТИПА ИЗ ОТХОДОВ ПВХ, 

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 40 ММ, 

ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,9 ММ м 30 10,30 1 309,00 2,6 803,40

88,2 1.12-5-46 ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ 

ЭЛЕКТРОПРОВОДОК, ГЛАДКИЕ, 

УСИЛЕННОГО ТИПА ИЗ ОТХОДОВ ПВХ, 

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 50 ММ, 

ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,4 ММ м 20 13,75 1 275,00 2,7 742,50

НР от ЗП % 112 216,16 95 3 124,27

СП от ЗП % 70 135,10 46 1 512,80

НР и СП от ЗПМ % 175 11,62 167 188,89

ЗТР чел-ч 29,9 1,047 15,65

89 4.8-280-2 ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-

КАНАЛА ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ 100 м 0,16

ЗП 491,35 1,047 82,31 17,04 1 402,58

ЭМ 29,47 1,047 4,94 5,7 28,14

в т.ч. ЗПМ 3,94 1,047 0,66 17,04 11,25

МР 1 844,59 1 295,13 2,25 664,05

89,1 1.1-1-1964 КОРОБА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ДЛЯ 

ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ, РАЗМЕР 40 Х 

12 ММ м 16 14,38 1 230,08 1,69 388,84

89,2 1.1-1-3176 КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ, РАЗМЕР 40Х17 ММ: 

УГЛЫ ВНУТРЕННИЕ шт. 6 8,18 1 49,08 4,04 198,28

89,3 1.1-1-3177 КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ, РАЗМЕР 40Х17 ММ: 

УГЛЫ НАРУЖНЫЕ шт. 6 7,82 1 46,92 4,02 188,62

50 210,106 244,31

16 717,852 081,86

10 482,221 284,61

1 002 862,05113 383,13
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НР от ЗП % 112 92,19 95 1 332,45

СП от ЗП % 70 57,62 46 645,19

НР и СП от ЗПМ % 175 1,16 167 18,79

ЗТР чел-ч 40,67 1,047 6,81

90 4.8-187-2 ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ, 

ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В 

ТРАНШЕЕ ИЗ: ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, 

СЕЧЕНИЕ 160 ММ2 100 м 4,3

ЗП 177,55 1,067 814,62 17,04 13 881,08

ЭМ 134,11 1,067 615,31 6,5 3 999,52

в т.ч. ЗПМ 11,17 1,067 51,25 17,04 873,28

МР 210,70 1,081 979,40 4,88 4 779,46

90,1 1.1-1-925 ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, 

ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) ОЦИНКОВАННЫЕ, 

МАССА 1,8 КГ т 0,6751 7 393,87 1,081 5 395,92 5,2 28 058,79

НР от ЗП % 112 912,37 95 13 187,03

СП от ЗП % 70 570,23 46 6 385,30

НР и СП от ЗПМ % 175 89,69 167 1 458,38

ЗТР чел-ч 14,4 1,067 66,07

91 4.8-186-3 ЗАЗЕМЛИТЕЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, 

ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ, 

ДИАМЕТР: 12 ММ 10 шт. 0,3

ЗП 88,90 1,067 28,46 17,04 484,91

ЭМ 100,97 1,067 32,32 6,3 203,62

в т.ч. ЗПМ 7,25 1,067 2,32 17,04 39,55

МР 68,67 1,081 22,27 4,88 108,68

НР от ЗП % 112 31,88 95 460,66

СП от ЗП % 70 19,92 46 223,06

НР и СП от ЗПМ % 175 4,06 167 66,05

ЗТР чел-ч 7,21 1,067 2,31

92 4.8-187-7 ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО 

ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ 

ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ: 160 

ММ2 100 м 2,4

ЗП 228,10 1,067 584,12 17,04 9 953,38

ЭМ 145,33 1,067 372,16 6,5 2 419,05

в т.ч. ЗПМ 12,29 1,067 31,47 17,04 536,29

МР 422,80 1,081 1 096,91 4,88 5 352,93

92,1 1.1-1-925 ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, 

ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) ОЦИНКОВАННЫЕ, 

МАССА 1,8 КГ ПРИМ. -Держатель ДП-

60ГЦ -39 шт. т 0,011076 7 393,87 1,081 88,53 5,2 460,35

НР от ЗП % 112 654,21 95 9 455,71

СП от ЗП % 70 408,88 46 4 578,55

НР и СП от ЗПМ % 175 55,07 167 895,60

ЗТР чел-ч 18,5 1,067 47,37

93 4.8-187-8 ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО 

ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ 

КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР: 8 ММ
100 м 12,8

ЗП 215,77 1,067 2 946,90 17,04 50 215,18

ЭМ 134,33 1,067 1 834,63 6,3 11 558,14

в т.ч. ЗПМ 9,74 1,067 133,03 17,04 2 266,75

МР 292,60 1,081 4 048,65 4,88 19 757,40

НР от ЗП % 112 3 300,53 95 47 704,42

СП от ЗП % 70 2 062,83 46 23 098,98

НР и СП от ЗПМ % 175 232,80 167 3 785,47

ЗТР чел-ч 17,5 1,067 239,01

94 4.8-187-9 ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО 

ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ 

КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР: 12 ММ 

ПРИМ. 18ММ 100 м 0,15

ЗП 228,10 1,067 36,51 17,04 622,09

ЭМ 140,25 1,067 22,45 6,5 145,91

в т.ч. ЗПМ 11,11 1,067 1,78 17,04 30,30

МР 343,70 1,081 55,73 4,88 271,97

НР от ЗП % 112 40,89 95 590,99

СП от ЗП % 70 25,56 46 286,16

НР и СП от ЗПМ % 175 3,12 167 50,60

ЗТР чел-ч 18,5 1,067 2,96

95 3.13-36-1 АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ 

ПОВЕРХНОСТИ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПРИ РАБОТЕ 

НА ВЫСОТЕ ДО 2 М, ОДНОСЛОЙНОЕ 100 м2 0,216

ЗП 1 787,44 1,047 404,23 17,04 6 888,13

ЭМ 2 574,06 1,047 582,13 10,46 6 089,07

в т.ч. ЗПМ 749,01 1,047 169,39 17,04 2 886,41

МР 3 151,32 1 680,69 5,72 3 893,52

95,1 1.1-1-1584 ЭМАЛЬ, МАРКА ЭП-773, ЭПОКСИДНАЯ 

ВСЕХ ЦВЕТОВ кг 4,73 49,66 1 234,89 2,73 641,25

95,2 1.1-1-171 ГРУНТОВКА ЭПОКСИДНАЯ, МАРКА ЭП-

0199 т 0,004496 53 708,57 1 241,47 1,77 427,41

НР от ЗП % 105 424,44 89 6 130,44

СП от ЗП % 77 311,26 44 3 030,78

НР и СП от ЗПМ % 175 296,43 167 4 820,30

ЗТР чел-ч 137,8 1,047 31,16

156 119,5914 426,34

1 967,72184,26

31 920,903 175,54

71 749,569 377,54

1 546,98138,91

33 115,573 259,88

4 866,94859,43

3 507 386,90629 635,61Итого по разделу: Электромонтажные изделия

Раздел: Заземление. Молниезащита (Общее)
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96 4.8-237-2 КОРОБКА (ЯЩИК) С ЗАЖИМАМИ ДЛЯ 

КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 

6 ММ2, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА 

КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ 

КОЛОННЕ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ 

ДО 20 ПРИМ.
шт. 1

ЗП 55,71 1,047 58,33 17,04 993,92

ЭМ 12,58 1,047 13,17 6,3 82,98

в т.ч. ЗПМ 0,83 1,047 0,87 17,04 14,81

МР 36,05 1 36,05 4,88 175,92

96,1 1.21-5-882 ШИНЫ ГЛАВНЫЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ В 

ЯЩИКЕ, ТИП ГЗШ-21, 20 ЗАЖИМОВ, НА 

ТОК 630 А шт. 1 1 016,95 1 1 016,95 3,78 3 844,07

НР от ЗП % 112 65,33 95 944,22

СП от ЗП % 70 40,83 46 457,20

НР и СП от ЗПМ % 175 1,52 167 24,73

ЗТР чел-ч 4,46 1,047 4,67

97 1.1-1-409 КОВРЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, РАЗМЕР 

500Х600 ММ шт. 4 53,40 1 213,60 3,4 726,24

98 13.3-9-59 Перчатки диэлектрические бесшовные 

латексные: Испытательное напряжение 9 

кВ, для работы в закрытых 

электроустановках напряжением до 1000 

В пара 2 73,51 1 147,02 5,18 761,56

99 13.3-1-5 Набор лекарственных средств и изделий 

для оказания первой медицинской 

помощи (аптечка) для детских 

дошкольных и учебных учреждений, 39 

позиций, в сумке: Перевязочные 

материалы и кровоостанавливающие 

средства, медицинские препараты, 

термометр медицинский; сумка 

выполнена из плотного 

водонепроницаемого материала
компл. 1 515,99 1 515,99 4,85 2 502,55

100 1.1-1-1299 УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗАЦИИ И 

УКАЗАТЕЛИ: ЗНАКИ И ТАБЛИЧКИ 

ЭМАЛИРОВАННЫЕ шт. 4 16,57 1 66,28 6,33 419,55

101 1.1-1-2639 ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ЭВАКУАЦИОННЫЕ УКАЗАТЕЛИ ИЗ 

ПЛАСТИКА С 

ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМ 

ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 200Х400 ММ шт. 26 313,87 1 8 160,62 2,16 17 626,94

102 Прайс 

ООО "ПО 

Электрогра

д"

Панель ВВ1, ВВ2
Базисная стоимость: 106 691,12 = 

294 467,49 / 2,76

панель 1 106 691,12 1 106 691,12 2,76 294 467,49

103 Прайс Панель ШС 1-1 IH31
Базисная стоимость: 67 559,16 = 186 463,29 

/ 2,76 панель 1 67 559,16 1 67 559,16 2,76 186 463,28

104 Прайс Панель ЩС 1-2 IP31
Базисная стоимость: 46 539,01 = 128 447,67 

/ 2,76 панель 1 46 539,01 1 46 539,01 2,76 128 447,67

105 Прайс Панель АВР-П IP31
Базисная стоимость: 92 106,53 = 254 214,01 

/ 2,76 панель 1 92 106,53 1 92 106,53 2,76 254 214,02

106 Прайс Панель ППУ IP31
Базисная стоимость: 110 696,70 = 

305 522,89 / 2,76 панель 1 110 696,70 1 110 696,70 2,76 305 522,89

107 Прайс Панель ВВ1, ВВ2
Базисная стоимость: 98 882,37 = 272 915,35 

/ 2,76 панель 1 98 882,37 1 98 882,37 2,76 272 915,34

108 Прайс Панель ШС 2-1 IР31
Базисная стоимость: 54 748,92 = 151 107,03 

/ 2,76 панель 1 54 748,92 1 54 748,92 2,76 151 107,02

109 Прайс Панель ЩС 2-2 IP31
Базисная стоимость: 58 082,37 = 160 307,34 

/ 2,76 панель 1 58 082,37 1 58 082,37 2,76 160 307,34

110 Прайс Панель АВР-1 IP31
Базисная стоимость: 82 874,91 = 228 734,74 

/ 2,76 панель 1 82 874,91 1 82 874,91 2,76 228 734,75

111 Прайс Щит силовой технологического 

тепловлого кухонного оборудования  ЩСТ 

1.1
Базисная стоимость: 27 527,12 = 75 974,86 / 

2,76 шт. 1 27 527,12 1 27 527,12 2,76 75 974,85

228 734,7582 874,91

75 974,8527 527,12

272 915,3498 882,37

151 107,0254 748,92

160 307,3458 082,37

128 447,6746 539,01

254 214,0292 106,53

305 522,89110 696,70

Итого по разделу: Защитные средства по технике безопасности

Раздел: Оборудование

294 467,49106 691,12

186 463,2867 559,16

419,5566,28

17 626,948 160,62

22 036,849 103,51

726,24213,60

761,56147,02

2 502,55515,99

6 523,041 232,18

302 943,3631 794,65Итого по разделу: Заземление. Молниезащита (Общее)

Раздел: Защитные средства по технике безопасности
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112 Прайс Щит силовой технологического 

тепловлого кухонного оборудования  ЩСТ 

1.2
Базисная стоимость: 35 216,53 = 97 197,63 / 

2,76 шт. 1 35 216,53 1 35 216,53 2,76 97 197,62

113 Прайс Щит силовой технологического кухонного 

оборудования  ЩСТ -1.3
Базисная стоимость: 29 430,68 = 81 228,67 / 

2,76 шт. 1 29 430,68 1 29 430,68 2,76 81 228,68

114 Прайс Щит силовой холодильного оборудования  

ЩСХ -1.4
Базисная стоимость: 6 920,46 = 19 100,46 / 

2,76 шт. 1 6 920,46 1 6 920,46 2,76 19 100,47

115 Прайс Щит силовой технологического  

оборудования бакалеи  ЩСБ -1.5
Базисная стоимость: 12 824,91 = 35 396,76 / 

2,76 шт. 1 12 824,91 1 12 824,91 2,76 35 396,75

116 Прайс Щит рабочего освещения ЩО -0.1 с 

замком IP31
Базисная стоимость: 14 801,47 = 40 852,05 / 

2,76 компл. 1 14 801,47 1 14 801,47 2,76 40 852,06

117 Прайс Щит рабочего освещения ЩО -1.1 с 

замком IP31
Базисная стоимость: 11 228,14 = 30 989,68 / 

2,76 компл. 1 11 228,14 1 11 228,14 2,76 30 989,67

118 Прайс Щит рабочего освещения ЩО -1.2 с 

замком IP31
Базисная стоимость: 14 460,22 = 39 910,2 / 

2,76 компл. 1 14 460,22 1 14 460,22 2,76 39 910,21

119 Прайс Щит рабочего освещения ЩО -1.3 с 

замком IP31
Базисная стоимость: 7 372,51 = 20 348,14 / 

2,76 компл. 1 7 372,51 1 7 372,51 2,76 20 348,13

120 Прайс Щит рабочего освещения ЩО -2.1 с 

замком IP31
Базисная стоимость: 8 621,98 = 23 796,66 / 

2,76 компл. 1 8 621,98 1 8 621,98 2,76 23 796,66

121 Прайс Щит рабочего освещения ЩО -2.2 с 

замком IP31
Базисная стоимость: 11 854,05 = 32 717,18 / 

2,76 компл. 1 11 854,05 1 11 854,05 2,76 32 717,18

122 Прайс Щит рабочего освещения ЩО -2.3 с 

замком IP31
Базисная стоимость: 13 627,24 = 37 611,17 / 

2,76 компл. 1 13 627,24 1 13 627,24 2,76 37 611,18

123 Прайс Щит рабочего освещения ЩО -3.1 с 

замком IP31
Базисная стоимость: 7 573,12 = 20 901,81 / 

2,76 компл. 1 7 573,12 1 7 573,12 2,76 20 901,81

124 Прайс Щит рабочего освещения ЩО -3.2 с 

замком IP31
Базисная стоимость: 7 040,41 = 19 431,52 / 

2,76 компл. 1 7 040,41 1 7 040,41 2,76 19 431,53

125 Прайс Щит рабочего освещения ЩО -4.1 с 

замком IP31
Базисная стоимость: 9 454,96 = 26 095,68 / 

2,76 компл. 1 9 454,96 1 9 454,96 2,76 26 095,69

126 Прайс Щит рабочего освещения ЩО -4.2 с 

замком IP31
Базисная стоимость: 9 871,45 = 27 245,19 / 

2,76 компл. 1 9 871,45 1 9 871,45 2,76 27 245,20

127 Прайс Щит аварийного освещения ЩАО -0.1 с 

замком IP31
Базисная стоимость: 6 463,29 = 17 838,68 / 

2,76 компл. 1 6 463,29 1 6 463,29 2,76 17 838,68

128 Прайс Щит аварийного освещения ЩАО -1.1 с 

замком IP31
Базисная стоимость: 12 107,51 = 33 416,72 / 

2,76 компл. 1 12 107,51 1 12 107,51 2,76 33 416,73

129 Прайс Щит аварийного освещения ЩАО -1.2 с 

замком IP31
Базисная стоимость: 13 880,70 = 38 310,72 / 

2,76 компл. 1 13 880,70 1 13 880,70 2,76 38 310,73

130 Прайс Щит аварийного освещения ЩАО -1.3 с 

замком IP31
Базисная стоимость: 7 697,91 = 21 246,22 / 

2,76 компл. 1 7 697,91 1 7 697,91 2,76 21 246,23

131 Прайс Щит аварийного освещения ЩАО -2.1 с 

замком IP31
Базисная стоимость: 7 697,91 = 21 246,22 / 

2,76 компл. 1 7 697,91 1 7 697,91 2,76 21 246,23

21 246,237 697,91

33 416,7312 107,51

38 310,7313 880,70

21 246,237 697,91

26 095,699 454,96

27 245,209 871,45

17 838,686 463,29

37 611,1813 627,24

20 901,817 573,12

19 431,537 040,41

20 348,137 372,51

23 796,668 621,98

32 717,1811 854,05

40 852,0614 801,47

30 989,6711 228,14

39 910,2114 460,22

81 228,6829 430,68

19 100,476 920,46

35 396,7512 824,91

97 197,6235 216,53
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132 Прайс Щит аврийного освещения ЩАО -2.2 с 

замком IP31
Базисная стоимость: 11 244,28 = 31 034,2 / 

2,76 компл. 1 11 244,28 1 11 244,28 2,76 31 034,21

133 Прайс Щит аварийного освещения ЩАО -3 с 

замком IP31
Базисная стоимость: 10 334,32 = 28 522,73 / 

2,76 компл. 1 10 334,32 1 10 334,32 2,76 28 522,72

134 Прайс Щит аварийного освещения ЩАО -4 с 

замком IP31
Базисная стоимость: 11 197,55 = 30 905,25 / 

2,76 компл. 1 11 197,55 1 11 197,55 2,76 30 905,24

135 Прайс Щит распределительный для 

компьютеров  ЩСК -1.1 с замком IP31
Базисная стоимость: 36 626,62 = 101 089,47 

/ 2,76 шт. 1 36 626,62 1 36 626,62 2,76 101 089,47

136 Прайс Щит распределительный для 

компьютеров ЩСК -1.2 с замком IP31
Базисная стоимость: 36 626,62 = 101 089,47 

/ 2,76 компл. 1 36 626,62 1 36 626,62 2,76 101 089,47

137 Прайс Щит распределительный для 

компьютеров ЩСК -1.3 с замком IP31
Базисная стоимость: 25 400,92 = 70 106,54 / 

2,76 компл. 1 25 400,92 1 25 400,92 2,76 70 106,54

138 Прайс Щит распределительный для 

компьютеров  ЩСК -2.1 с замком IP31
Базисная стоимость: 25 400,92 = 70 106,54 / 

2,76 компл. 1 25 400,92 1 25 400,92 2,76 70 106,54

139 Прайс Щит распределительный для 

компьютеров ЩСК -2.2 с замком IP31
Базисная стоимость: 25 400,92 = 70 106,54 / 

2,76 компл. 1 25 400,92 1 25 400,92 2,76 70 106,54

140 Прайс Щит распределительный для 

компьютеров ШСК-2.3 с замком IP31
Базисная стоимость: 31 576,71 = 87 151,72 / 

2,76 компл. 1 31 576,71 1 31 576,71 2,76 87 151,72

141 Прайс Щит распределительный для 

компьютеров ЩСК -2.4 с замком IP31
Базисная стоимость: 27 663,88 = 76 352,3 / 

2,76 компл. 1 27 663,88 1 27 663,88 2,76 76 352,31

142 Прайс Щит распределительный для 

компьютеров ЩСК -3.1 с замком IP31
Базисная стоимость: 29 620,26 = 81 751,93 / 

2,76 компл. 1 29 620,26 1 29 620,26 2,76 81 751,92

143 Прайс Щит распределительный для 

компьютеров ЩСК -4.1 с замком IP31
Базисная стоимость: 36 626,62 = 101 089,47 

/ 2,76 компл. 1 36 626,62 1 36 626,62 2,76 101 089,47

144 Прайс Щит распределительный для 

компьютеров ЩСК -4.2 с замком IP31
Базисная стоимость: 31 576,71 = 87 151,72 / 

2,76 компл. 1 31 576,71 1 31 576,71 2,76 87 151,72

145 Прайс Щит распределительный для вент. 

оборудования  ЩСВп -0.1 с замком IP31
Базисная стоимость: 13 274,34 = 36 637,19 / 

2,76 шт. 1 13 274,34 1 13 274,34 2,76 36 637,18

146 Прайс Щит распределительный для вент. 

оборудования ЩСВп -4.2 с замком IP31
Базисная стоимость: 9 724,61 = 26 839,92 / 

2,76 компл. 1 9 724,61 1 9 724,61 2,76 26 839,92

147 Прайс Щит распределительный для вент. 

оборудования ЩСВ -0.1 с замком IP31
Базисная стоимость: 13 526,46 = 37 333,02 / 

2,76 компл. 1 13 526,46 1 13 526,46 2,76 37 333,03

148 Прайс Щит распределительный для вент. 

оборудования  ЩСВк -4 с замком IP31
Базисная стоимость: 9 289,30 = 25 638,46 / 

2,76 компл. 1 9 289,30 1 9 289,30 2,76 25 638,47

149 Прайс Щит распределительный силовой ЩС-1 с 

замком IP31
Базисная стоимость: 33 737,42 = 93 115,27 / 

2,76 компл. 1 33 737,42 1 33 737,42 2,76 93 115,28

150 Прайс Щит распределительный силовой ЩС -2 с 

замком IP31
Базисная стоимость: 33 737,42 = 93 115,27 / 

2,76 компл. 1 33 737,42 1 33 737,42 2,76 93 115,28

151 Прайс Щит распределительный силовой ЩС -3 с 

замком IP31
Базисная стоимость: 26 718,62 = 73 743,4 / 

2,76 компл. 1 26 718,62 1 26 718,62 2,76 73 743,39

93 115,2833 737,42

93 115,2833 737,42

73 743,3926 718,62

26 839,929 724,61

37 333,0313 526,46

25 638,479 289,30

101 089,4736 626,62

87 151,7231 576,71

36 637,1813 274,34

87 151,7231 576,71

76 352,3127 663,88

81 751,9229 620,26

70 106,5425 400,92

70 106,5425 400,92

70 106,5425 400,92

30 905,2411 197,55

101 089,4736 626,62

101 089,4736 626,62

31 034,2111 244,28

28 522,7210 334,32

29



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

152 Прайс Щит распределительный силовой ЩСФ -

317, ЩСФ-319 с замком IP31
Базисная стоимость: 30 216,07 = 83 396,36 / 

2,76 компл. 2 30 216,07 1 60 432,14 2,76 166 792,71

153 Прайс Щит распределительный силовой ЩС -4 с 

замком IP31
Базисная стоимость: 31 781,17 = 87 716,02 / 

2,76 компл. 1 31 781,17 1 31 781,17 2,76 87 716,03

154 Прайс Щит распределительный силовой ЩСЭ -1 

с замком IP31
Базисная стоимость: 31 781,17 = 87 716,02 / 

2,76 компл. 1 31 781,17 1 31 781,17 2,76 87 716,03

155 Прайс Щит распределительный силовой ЩСЭ -2 

с замком IP31
Базисная стоимость: 3 626,87 = 10 010,15 / 

2,76 компл. 1 3 626,87 1 3 626,87 2,76 10 010,16

156 Прайс Щит распределительный силовой ЩСМ с 

замком IP31
Базисная стоимость: 19 225,19 = 53 061,53 / 

2,76 компл. 1 19 225,19 1 19 225,19 2,76 53 061,52

157 Прайс Щит распределительный силовой ЩСС -1 

с замком IP31
Базисная стоимость: 5 007,43 = 13 820,5 / 

2,76 компл. 1 5 007,43 1 5 007,43 2,76 13 820,51

158 Прайс Щит распределительный силовой ЩСС -3 

с замком IP31
Базисная стоимость: 12 205,73 = 33 687,81 / 

2,76 компл. 1 12 205,73 1 12 205,73 2,76 33 687,81

159 Прайс Щиток ОП
Базисная стоимость: 261,60 = 722,02 / 2,76

ШТ 2 261,60 1 523,20 2,76 1 444,03

160 Прайс Панель ВВ1, ВВ2 ВРУ-ИТП
Базисная стоимость: 40 015,95 = 110 444,02 

/ 2,76 панель 1 40 015,95 1 40 015,95 2,76 110 444,02

161 Прайс Панель ШУ-ИТП
Базисная стоимость: 26 925,57 = 74 314,57 / 

2,76 панель 1 26 925,57 1 26 925,57 2,76 74 314,57

162 Прайс Панель ЩАВР ИТП
Базисная стоимость: 9 787,68 = 27 014,01 / 

2,76 панель 1 9 787,68 1 9 787,68 2,76 27 014,00

163 Прайс "АВ-

Автоматик

а"

Щит управления вентилятором  ЩУВ3 2,2
Базисная стоимость: 5 887,89 = 16 250,59 / 

2,76
шт. 4 5 887,89 1 23 551,56 2,76 65 002,31

164 Прайс Щит управления вентилятором ЩУВ3 1,5
Базисная стоимость: 1 962,63 = 5 416,86 / 

2,76 шт. 1 1 962,63 1 1 962,63 2,76 5 416,86

165 Прайс Щит управления вентилятором ЩУВ3 0,75
Базисная стоимость: 1 962,63 = 5 416,86 / 

2,76
шт. 1 1 962,63 1 1 962,63 2,76 5 416,86

166 Прайс Щит управления вентилятором ЩУВ3 

0,37, 025
Базисная стоимость: 2 315,91 = 6 391,9 / 

2,76 ШТ 2 2 315,91 1 4 631,82 2,76 12 783,82

167 Прайс 

"Schneider 

Electric"

Частотный преобразователь 

ATV21HU22N4
Базисная стоимость: 3 740,46 = 10 323,66 / 

2,76 шт. 4 3 740,46 1 14 961,84 2,76 41 294,68

168 Прайс Частотный преобразователь 

ATV21HU15N4
Базисная стоимость: 3 453,43 = 9 531,46 / 

2,76 шт. 1 3 453,43 1 3 453,43 2,76 9 531,47

169 Прайс Частотный преобразователь 

ATV21HU75N4
Базисная стоимость: 3 071,72 = 8 477,96 / 

2,76 шт. 1 3 071,72 1 3 071,72 2,76 8 477,95

170 Прайс Частотный преобразователь PMT 75380
Базисная стоимость: 3 644,84 = 10 059,76 / 

2,76 шт. 2 3 644,84 1 7 289,68 2,76 20 119,52

  

  

Составил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

22 379 482,634 728 714,81Итого по смете: Электроснабжение

20 119,527 289,68

4 899 981,371 775 355,57Итого по разделу: Оборудование

22 379 482,634 728 714,81Итого по локальной смете

41 294,6814 961,84

9 531,473 453,43

8 477,953 071,72

5 416,861 962,63

5 416,861 962,63

12 783,824 631,82

74 314,5726 925,57

27 014,009 787,68

65 002,3123 551,56

33 687,8112 205,73

1 444,03523,20

110 444,0240 015,95

10 010,163 626,87

53 061,5219 225,19

13 820,515 007,43

166 792,7160 432,14

87 716,0331 781,17

87 716,0331 781,17
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Форма № 1б

базовая    

цена

текущая   

цена
3 746,59 29 724,03 тыс.руб
3 746,59 29 724,03 тыс.руб

0,00 0,00 тыс.руб
0,00 0,00 тыс.руб
0,00 0,00 тыс.руб

362,02 6 168,76 тыс.руб
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 май 2016 года 

№№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм. 

руб.

Попра-

вочные 

коэфф.

Коэфф. 

зимних 

удоро-

жаний

ВСЕГО в 

базисном 

уровне цен, 

руб.

Коэфф. 

пересчета и 

нормы НР и 

СП

Всего в текущем 

уровне цен, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Наружные стены

1 3.6-57-2 УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ 

САМОНЕСУЩИХ СТЕН С ПРОЕМАМИ В 1 

КИРПИЧ НА ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД 

ПОСЛЕДУЮЩЕЕ УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА В 

ЗДАНИЯХ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА
м3 414

ЗП 218,15 1,047 94 558,86 17,04 1 611 283,02

ЭМ 3,02 1,047 1 309,04 3,08 4 031,85

в т.ч. ЗПМ 0,17 1,047 73,69 17,04 1 255,64

МР 368,13 1,022 155 758,75 6,1 950 128,36

1,1 1.1-1-353 КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 

ОБЫКНОВЕННЫЙ, РАЗМЕР 250Х120Х65 

ММ, МАРКА 150 1000 шт. 165,6 1 067,14 1,022 180 606,19 10,12 1 827 734,63

НР от ЗП % 85 80 375,03 97 1 562 944,53

СП от ЗП % 70 66 191,20 70 1 127 898,11

НР и СП от ЗПМ % 175 128,96 167 2 096,92

ЗТР чел-ч 19,32 1,047 8 374,41

2 3.8-8-1 АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И 

ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ т 4,173

ЗП 587,12 1,067 2 614,21 17,04 44 546,06

ЭМ 20,84 1,067 92,79 8,96 831,42

в т.ч. ЗПМ 4,93 1,067 21,95 17,04 374,05

2,1 1.3-4-74 КАРКАСЫ И СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ 

ПЛОСКИЕ, СОБРАННЫЕ И СВАРЕННЫЕ 

(СВЯЗАННЫЕ) В АРМАТУРНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ, КЛАСС ВР-I, ДИАМЕТР 4 ММ т 4,173 9 733,52 1,025 41 633,43 2,45 102 001,90

НР от ЗП % 91 2 378,93 97 43 209,68

СП от ЗП % 70 1 829,95 44 19 600,27

НР и СП от ЗПМ % 175 38,41 167 624,66

ЗТР чел-ч 56,4 1,067 251,13

3 3.8-18-1 КЛАДКА ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ 

БЕЗ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ 

ЭТАЖА ДО 4 М м3 950

ЗП 42,11 1,067 42 684,80 17,04 727 349,02

МР 3,07 1,025 2 989,41 3,29 9 835,17

3,1 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 104,5 481,69 1,025 51 595,02 7,3 376 643,65

3,2 1.5-1-231 БЛОКИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА 

СТЕНОВЫЕ, МЕЛКИЕ м3 874 871,42 1,025 780 661,61 3,57 2 786 961,94

НР от ЗП % 91 38 843,17 97 705 528,55

СП от ЗП % 70 29 879,36 44 320 033,57

ЗТР чел-ч 3,72 1,067 3 770,78

4 3.9-21-1 МОНТАЖ ФАХВЕРКА т 18,238

ЗП 333,96 1,087 6 620,66 17,04 112 816,03

ЭМ 82,52 1,087 1 635,93 8,3 13 578,26

в т.ч. ЗПМ 9,86 1,087 195,47 17,04 3 330,84

МР 167,20 1 3 049,39 8,51 25 950,34

4,1 1.6-1-43 СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ 

ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ С 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК т 18,238 19 403,53 1 353 881,58 2,75 973 174,35

НР от ЗП % 85 5 627,56 74 83 483,86

СП от ЗП % 70 4 634,46 54 60 920,66

НР и СП от ЗПМ % 175 342,07 167 5 562,50

ЗТР чел-ч 25,3 1,087 501,57

Стены и перегородки внутренние

6 3.6-59-4 УСТРОЙСТВО АРМИРОВАННЫХ 

ПЕРЕГОРОДОК С ПРОЕМАМИ В 1/2 

КИРПИЧА В ЗДАНИЯХ ИЗ 

МОНОЛИТНОГО БЕТОНА м2 3469

ЗП 37,10 1,047 134 748,80 17,04 2 296 119,47

ЭМ 0,19 1,047 690,09 3,08 2 125,47

в т.ч. ЗПМ 0,01 1,047 36,32 17,04 618,90

МР 57,72 1,022 204 635,75 4,6 941 324,47

6,1 1.1-1-351 КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 

ОБЫКНОВЕННЫЙ, РАЗМЕР 250Х120Х65 

ММ, МАРКА 100 1000 шт. 173,45 1 059,85 1,022 187 875,26 9,13 1 715 301,16

НР от ЗП % 85 114 536,48 97 2 227 235,89

СП от ЗП % 70 94 324,16 70 1 607 283,63

Основание: Раздел 3 АР 

Сметная стоимость
Строительные работы

Стены и перегородки.

Монтажные работы
Оборудование
Прочие работы
Средства на оплату труда

7 086 117,42578 928,03

210 813,9948 587,72

4 926 351,90946 653,37

1 275 486,00375 791,65

Школа на 550 мест: г. Москва, СЗАО, район Строгино, ул. Твардовского, вл.2-14
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-30
(локальный сметный расчет)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
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НР и СП от ЗПМ % 175 63,56 167 1 033,56

ЗТР чел-ч 3,27 1,047 11 876,78

7 3.8-18-1 КЛАДКА ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ 

БЕЗ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ 

ЭТАЖА ДО 4 М м3 356

ЗП 42,11 1,067 15 995,57 17,04 272 564,47

МР 3,07 1,025 1 120,24 3,29 3 685,60

7,1 1.3-2-13 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 

МАРКА 75 м3 39,16 481,69 1,025 19 334,55 7,3 141 142,25

7,2 1.5-1-231 БЛОКИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА 

СТЕНОВЫЕ, МЕЛКИЕ м3 327,52 871,42 1,025 292 542,67 3,57 1 044 377,32

НР от ЗП % 91 14 555,97 97 264 387,54

СП от ЗП % 70 11 196,90 44 119 928,37

ЗТР чел-ч 3,72 1,067 1 413,05

8 3.9-21-1 МОНТАЖ ФАХВЕРКА т 9,814

ЗП 333,96 1,087 3 562,62 17,04 60 707,12

ЭМ 82,52 1,087 880,31 8,3 7 306,56

в т.ч. ЗПМ 9,86 1,087 105,18 17,04 1 792,35

МР 167,20 1 1 640,90 8,51 13 964,07

8,1 1.6-1-43 СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ 

ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ С 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК т 9,814 19 403,53 1 190 426,24 2,75 523 672,17

НР от ЗП % 85 3 028,23 74 44 923,27

СП от ЗП % 70 2 493,83 54 32 781,84

НР и СП от ЗПМ % 175 184,07 167 2 993,22

ЗТР чел-ч 25,3 1,087 269,90

10 3.7-23-10 УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 

Т 100 шт. 2,07

ЗП 169,76 1,087 381,98 17,04 6 508,86

МР 112,78 1,003 234,15 6,08 1 423,66

10,1 1.5-1-169 ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 

БРУСКОВЫЕ, МАРКА 1ПБ, 2ПБ, 3ПБ, 5ПБ
м3 5,142 1 283,54 1,003 6 619,76 7,83 51 832,74

НР от ЗП % 138 527,13 131 8 526,61

СП от ЗП % 70 267,39 60 3 905,32

ЗТР чел-ч 14,8 1,087 33,30

11 3.7-19-2 ЗАПОЛНЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ 

СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ УПРУГИМИ 

ПРОКЛАДКАМИ 100 м 53,4

ЗП 79,36 1,087 4 606,51 17,04 78 495,01

ЭМ 11,17 1,087 648,37 8,92 5 783,47

в т.ч. ЗПМ 2,64 1,087 153,24 17,04 2 611,23

11,1 1.1-1-983 ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ 

ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ 

УПЛОТНЕНИЯ СТЫКОВ СБОРНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ОГРАЖДАЮЩИХ 

КОНСТРУКЦИЙ 'ВИЛАТЕРМ', 

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 45-55 ММ
м 5607 5,13 1,003 28 850,20 4,61 132 999,43

НР от ЗП % 138 6 356,98 131 102 828,46

СП от ЗП % 70 3 224,56 60 47 097,01

НР и СП от ЗПМ % 175 268,17 167 4 360,75

ЗТР чел-ч 6,51 1,087 377,88

13 3.10-122-2 УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПВХ 

ПРОФИЛЕЙ С ДВЕРНЫМ БЛОКОМ 100 м2 2,32

ЗП 1 554,77 1,047 3 776,60 17,04 64 353,24

ЭМ 127,16 1,047 308,88 6,39 1 973,72

в т.ч. ЗПМ 24,10 1,047 58,54 17,04 997,52

МР 3 515,18 1 8 155,22 4,09 33 354,84

13,1 1.9-7-5 БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ, 

ГЛУХИЕ, СО СПЛОШНЫМ 

ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА, ОДНОПОЛЬНЫЕ, 

ОБЛИЦОВАННЫЕ ПЛАСТИКОМ 

БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ, СО 

СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ, С 

ЗАЩЕЛКОЙ ЗЩ1Д2, МАРКА ДГ21-7, 

ПЛОЩАДЬ 1,39 М2
м2 72,8 460,36 1 33 514,21 4,16 139 419,11

13,2 1.9-11-2 ПАНЕЛИ ОТДЕЛОЧНЫЕ ИЗ ДСП, МАРКА 

ПКО, ОБЛИЦОВАННЫЕ С ДВУХ СТОРОН 

ПЛАСТИКОМ м2 159,2 128,92 1 20 524,06 8,19 168 092,08

НР от ЗП % 120 4 531,92 92 59 204,98

СП от ЗП % 84 3 172,34 44 28 315,43

НР и СП от ЗПМ % 175 102,45 167 1 665,86

ЗТР чел-ч 135,45 1,047 329,01

15 3.10-89-2 УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ 

ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) С 

ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ 

КАРКАСОМ И ОБШИВКОЙ С ДВУХ 

СТОРОН ПО ДВА СЛОЯ С КАЖДОЙ ПО 

СИСТЕМЕ ТИПА "КНАУФ" (С 112), С 

ОДНИМ ДВЕРНЫМ ПРОЕМОМ
100 м2 0,68

ЗП 1 738,76 1,047 1 237,93 17,04 21 094,29

ЭМ 124,44 1,047 88,60 7,99 707,88

в т.ч. ЗПМ 33,75 1,047 24,03 17,04 409,45

МР 2 613,41 1 1 777,12 3,19 5 669,01

15,1 1.1-1-3719 ЛЕНТА ПОЛИМЕРНАЯ 

МИКРОПОРИСТАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ 

САМОКЛЕЮЩАЯСЯ, ТИПА 

"ДИХТУНГСБАНД", ШИРИНА 50 ММ, 

ТОЛЩИНА 3,2 ММ м 79,56 0,71 1 56,49 4,9 276,79

15,2 1.7-4-33 ПРОФИЛИ СТОЕК ДЛЯ МОНТАЖА 

ГИПСОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК И 

ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ, СТАЛЬНЫЕ, 

ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА ПС, СЕЧЕНИЕ 

100Х50Х0,6 ММ м 172,72 25,67 1 4 433,72 2,82 12 503,10

8 790 423,65736 874,10

1 846 085,55354 745,90

686 348,25202 216,20

72 197,198 030,41

371 564,1343 954,79

496 379,2674 085,68
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15,3 1.7-4-28 ПРОФИЛИ НАПРАВЛЯЮЩИХ ДЛЯ 

МОНТАЖА ГИПСОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК И 

ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ, СТАЛЬНЫЕ, 

ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА ПН, СЕЧЕНИЕ 

75Х40Х0,6 ММ м 58,48 24,43 1 1 428,67 2,37 3 385,94

15,4 1.7-4-43 УГОЛКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НЕСУЩИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ДВЕРИ К ПОЛУ И 

ПОТОЛКУ, РАЗМЕРЫ 100Х49Х123Х2,0 

ММ шт. 19,04 8,88 1 169,08 3,39 573,16

15,5 1.1-1-567 ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ, ТОЛЩИНА 

12-16 ММ м2 305,32 34,68 1 10 588,50 2,14 22 659,38

15,6 1.1-1-887 ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ НА 

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, 

ЖЕСТКИЕ м3 70,04 901,23 1 63 122,15 4,33 273 318,91

НР от ЗП % 91 1 126,52 89 18 773,92

СП от ЗП % 70 866,55 44 9 281,49

НР и СП от ЗПМ % 175 42,05 167 683,78

ЗТР чел-ч 148,01 1,047 105,38

Кладка парапетов

17 3.6-57-1 УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ 

САМОНЕСУЩИХ СТЕН ГЛУХИХ В 1 

КИРПИЧ НА ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД 

ПОСЛЕДУЮЩЕЕ УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА В 

ЗДАНИЯХ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА
м3 135

ЗП 195,21 1,047 27 591,96 17,04 470 166,95

ЭМ 2,39 1,047 337,81 3,08 1 040,47

в т.ч. ЗПМ 0,14 1,047 19,79 17,04 337,19

МР 161,15 1,022 22 233,87 6,1 135 626,58

17,1 1.1-1-353 КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 

ОБЫКНОВЕННЫЙ, РАЗМЕР 250Х120Х65 

ММ, МАРКА 150 1000 шт. 54 1 067,14 1,022 58 893,32 10,12 596 000,42

НР от ЗП % 85 23 453,17 97 456 061,94

СП от ЗП % 70 19 314,37 70 329 116,87

НР и СП от ЗПМ % 175 34,63 167 563,11

ЗТР чел-ч 17,32 1,047 2 448,10

18 3.8-8-1 АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И 

ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ т 1,36

ЗП 587,12 1,067 851,98 17,04 14 517,77

ЭМ 20,84 1,067 30,24 8,96 270,96

в т.ч. ЗПМ 4,93 1,067 7,15 17,04 121,90

18,1 1.3-4-74 КАРКАСЫ И СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ 

ПЛОСКИЕ, СОБРАННЫЕ И СВАРЕННЫЕ 

(СВЯЗАННЫЕ) В АРМАТУРНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ, КЛАСС ВР-I, ДИАМЕТР 4 ММ т 1,36 9 733,52 1,025 13 568,53 2,45 33 242,89

НР от ЗП % 91 775,30 97 14 082,24

СП от ЗП % 70 596,39 44 6 387,82

НР и СП от ЗПМ % 175 12,51 167 203,57

ЗТР чел-ч 56,4 1,067 81,84

Входные группы

19 3.6-57-2 УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ 

САМОНЕСУЩИХ СТЕН С ПРОЕМАМИ В 1 

КИРПИЧ НА ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД 

ПОСЛЕДУЮЩЕЕ УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА В 

ЗДАНИЯХ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА
м3 40

ЗП 218,15 1,047 9 136,12 17,04 155 679,52

ЭМ 3,02 1,047 126,48 3,08 389,55

в т.ч. ЗПМ 0,17 1,047 7,12 17,04 121,32

МР 368,13 1,022 15 049,15 6,1 91 799,84

19,1 1.1-1-353 КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 

ОБЫКНОВЕННЫЙ, РАЗМЕР 250Х120Х65 

ММ, МАРКА 150 1000 шт. 16 1 067,14 1,022 17 449,87 10,12 176 592,72

НР от ЗП % 85 7 765,70 97 151 009,13

СП от ЗП % 70 6 395,28 70 108 975,66

НР и СП от ЗПМ % 175 12,46 167 202,60

ЗТР чел-ч 19,32 1,047 809,12

20 3.8-8-1 АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И 

ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ т 0,403

ЗП 587,12 1,067 252,46 17,04 4 301,96

ЭМ 20,84 1,067 8,96 8,96 80,29

в т.ч. ЗПМ 4,93 1,067 2,12 17,04 36,12

20,1 1.3-4-74 КАРКАСЫ И СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ 

ПЛОСКИЕ, СОБРАННЫЕ И СВАРЕННЫЕ 

(СВЯЗАННЫЕ) В АРМАТУРНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ, КЛАСС ВР-I, ДИАМЕТР 4 ММ т 0,403 9 733,52 1,025 4 020,67 2,45 9 850,65

НР от ЗП % 91 229,74 97 4 172,90

СП от ЗП % 70 176,72 44 1 892,86

НР и СП от ЗПМ % 175 3,71 167 60,32

ЗТР чел-ч 56,4 1,067 24,25

Кладка шахт

21 3.6-59-3 УСТРОЙСТВО АРМИРОВАННЫХ 

ПЕРЕГОРОДОК ГЛУХИХ 1/2 КИРПИЧА В 

ЗДАНИЯХ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА 

(СТЕНЫ ВЕНТШАХТ) м2 360

ЗП 33,66 1,047 12 687,13 17,04 216 188,65

ЭМ 0,19 1,047 71,61 3,08 220,57

в т.ч. ЗПМ 0,01 1,047 3,77 17,04 64,23

МР 30,98 1,022 11 398,16 4,81 54 825,16

21,1 1.1-1-353 КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 

ОБЫКНОВЕННЫЙ, РАЗМЕР 250Х120Х65 

ММ, МАРКА 150 1000 шт. 18 1 067,14 1,022 19 631,11 10,12 198 666,81

НР от ЗП % 85 10 784,06 97 209 702,99

68 705,25

684 649,0255 935,06

20 358,984 692,26

15 834,95

368 927,6584 937,38

1 988 576,34151 859,13
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СП от ЗП % 70 8 880,99 70 151 332,06

НР и СП от ЗПМ % 175 6,60 167 107,26

ЗТР чел-ч 2,97 1,047 1 119,45

  

  

Итого по смете: Стены и перегородки.

63 459,66

29 724 028,08

831 043,50

Составил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

3 746 586,29Итого по локальной смете: Стены и перегородки

29 724 028,083 746 586,29
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Smeta.RU  (495) 974-1589     ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)

Форма № 1б

базовая    

цена

текущая   

цена

412,126 1 517,891 тыс.руб

194,726 609,221 тыс.руб

204,588 845,781 тыс.руб

0,000 0,000 тыс.руб

12,812 62,889 тыс.руб

7,179 122,338 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 май 2016 года 

№№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм. 

руб.

Попра-

вочные 

коэфф.

Коэфф. 

зимних 

удоро-

жаний

ВСЕГО в 

базисном 

уровне цен, 

руб.

Коэфф. 

пересчета и 

нормы НР и 

СП

Всего в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 3.1-2-7 РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ 

ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ 

ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 ГРУППА 

ГРУНТОВ 1-3 100 м3 1,3795
Объем: 1,3795=(155/100-0,1705)

ЗП 9,50 1,192 15,62 17,04 266,19

ЭМ 422,23 1,192 694,30 7,69 5 339,17

в т.ч. ЗПМ 70,34 1,192 115,66 17,04 1 970,92

НР от ЗП % 98 15,31 97 258,20

СП от ЗП % 77 12,03 54 143,74

НР и СП от ЗПМ % 175 202,41 167 3 291,44

ЗТР чел-ч 0,93 1,192 1,53

2 3.1-50-1 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В 

ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И 

КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ 

ДО 5 М2 С ГЛУБИНОЙ ТРАНШЕЙ И 

КОТЛОВАНОВ, ДО 2 М ГРУППА ГРУНТОВ 

1-3 доработка дна и откосов траншеи

100 м3 0,1705
Объем: 0,1705=155/100*11/100

ЗП 3 021,52 1,248 642,93 17,04 10 955,55

НР от ЗП % 105 675,08 89 9 750,44

СП от ЗП % 77 495,06 44 4 820,44

ЗТР чел-ч 272,7 1,248 58,03

3 3.23-1-1 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД 

ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОГО 10 м3 1,512
Объем: 1,512=80*0,1*1,89/10

ЗП 109,14 1,067 176,08 17,04 3 000,34

ЭМ 23,36 1,067 37,69 7,21 271,72

в т.ч. ЗПМ 5,41 1,067 8,73 17,04 148,72

3,1 1.1-1-766 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 

РЯДОВОЙ м3 16,632 104,99 1,003 1 751,43 5,19 9 089,93

НР от ЗП % 133 234,19 112 3 360,38

СП от ЗП % 113 198,97 57 1 710,19

НР и СП от ЗПМ % 175 15,28 167 248,36

ЗТР чел-ч 10,2 1,067 16,46

Перевозка высвободившегося грунта.

4 6.66-88-1 ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ В 

САМОСВАЛ 10 м3 10,6
Объем: 10,6=106/10

ЗП 8,20 1,192 103,61 17,04 1 765,49

ЭМ 103,36 1,192 1 305,97 9,59 12 524,29

в т.ч. ЗПМ 18,42 1,192 232,74 17,04 3 965,90

НР от ЗП % 91 94,29 77 1 359,43

СП от ЗП % 70 72,53 44 776,82

НР и СП от ЗПМ % 175 407,30 167 6 623,05

ЗТР чел-ч 0,65 1,192 8,21

5 15.1-28-1 ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА ИЗ-ПОД ЗДАНИЙ И 

КОММУНИКАЦИЙ НА РАССТОЯНИЕ 28 

КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16Т, 

ПЕРЕВОЗКА ДО 28 КМ

м3 106
Объем: 106=10,6*10

ЭМ 71,32 1 7 559,92 6,7 50 651,46

Школа на 550 мест, по адресу: г.Москва, СЗАО, район Строгино, ул.Твардовского, вл.2-14.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01 
(локальный сметный расчет)

Наружные сети электроснабжения.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Раздел 5.1.2 ЭС.1 Наружные сети электроснабжения, Раздел 6 ПОС 

Сметная стоимость

Строительные работы

Монтажные работы

Оборудование

Прочие работы

Средства на оплату труда

Локальная смета: Наружные сети электроснабжения.

Раздел: Земляные и подготовительные работы.

9 298,74939,67

25 526,431 813,07

17 680,922 413,64

23 049,081 983,70

50 651,467 559,92

1
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6 15.1-0-10 РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУНТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОИЗВОДСТВА 

ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, НЕ 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОБРАТНОЙ 

ЗАСЫПКИ: ГРУНТЫ НАСЫПНЫЕ 

ЗАМУСОРЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ЧИСТЫЕ т 127,2
Объем: 127,2=106*1,2

ЭМ 41,29 1 5 252,09 2,33 12 237,37

Засыпка грунта после укладки 

кабельных линий.

7 3.1-14-1 ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ 

БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) 

КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 

ДО 5 М ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 100 м3 1,06
Объем: 1,06=106/100

ЭМ 84,89 1,014 91,24 7,31 666,99

в т.ч. ЗПМ 19,84 1,014 21,32 17,04 363,38

7,1 1.1-1-766 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 

РЯДОВОЙ м3 116,6 104,99 1,003 12 278,56 5,19 63 725,72

НР и СП от ЗПМ % 175 37,31 167 606,84

10 3.34-18-1 УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДО 2-Х 

ОТВЕРСТИЙ км 0,1
Объем: 0,1=100/1000

ЗП 1 486,94 1,067 158,66 17,04 2 703,51

МР 44,38 1,081 4,80 4,88 23,41

10,1 1.12-5-576 ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ, 

ГОФРИРОВАННЫЕ, ГИБКИЕ, 

ДВУСТЕННЫЕ, С ПРОТЯЖКОЙ, ДЛЯ 

КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ, В 

КОМПЛЕКТЕ С МУФТОЙ, НАРУЖНЫЙ 

ДИАМЕТР 160 ММ м 100 137,30 1,081 14 842,13 1,87 27 754,78

10,2 1.12-5-246 ЗАГЛУШКИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ 

ГАЗОПРОВОДА, ДИАМЕТР 160 ММ прим. 

учёт стоимости шт. 16 388,24 1,081 6 715,00 11,24 75 476,59

10,3 1.21-5-1155 МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ С 

ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И В 

ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКЕ НА 

НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000 В ДЛЯ 

ВНУТРЕННЕЙ И НАРУЖНОЙ 

УСТАНОВКИ, ТИП 4ПКВНТП-В-150/240, С 

ВИНТОВЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ

компл. 74 857,16 1,081 68 567,66 2,23 152 905,88

НР от ЗП % 112 177,70 95 2 568,33

СП от ЗП % 70 111,06 44 1 189,54

ЗТР чел-ч 133 1,067 14,19

11 3.34-18-1 УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДО 2-Х 

ОТВЕРСТИЙ км 0,372
Объем: 0,372=62*6/1000

ЗП 1 486,94 1,067 590,20 17,04 10 057,05

МР 44,38 1,081 17,85 4,88 87,09

11,1 1.12-5-578 ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ, 

ГОФРИРОВАННЫЕ, ЖЕСТКИЕ, 

ДВУСТЕННЫЕ, ДЛЯ КАБЕЛЬНОЙ 

КАНАЛИЗАЦИИ, В КОМПЛЕКТЕ С 

МУФТОЙ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 160 ММ

м 372 174,75 1,081 70 272,57 1,8 126 490,62

НР от ЗП % 112 661,02 95 9 554,20

СП от ЗП % 70 413,14 44 4 425,10

ЗТР чел-ч 133 1,067 52,79

12 3.34-17-3 УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 

АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С 

СОЕДИНЕНИЕМ МАНЖЕТАМИ 

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ДО 2-Х 

ОТВЕРСТИЙ км 0,057
Объем: 0,057=19*3/1000

ЗП 1 609,92 1,067 97,91 17,04 1 668,45

МР 19 554,14 1,081 1 204,87 4,11 4 952,01

12,1 1.1-1-3962 ГЛИНА БЕНТОНИТОВАЯ 

ПОРОШКООБРАЗНАЯ ФОРМОВОЧНАЯ, 

МАРКА М4Т1К кг 120 23,37 1,081 3 031,56 4,14 12 550,64

12,2 1.1-1-1473 ШПАГАТ ПЕНЬКОВЫЙ (канат джутовый) 

прим. кг 25 13,96 1,081 377,27 11,11 4 191,46

12,3 1.1-1-3571 ПЕНА МОНТАЖНАЯ 

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ АКУСТИЧЕСКУЮ И 

ТЕРМИЧЕСКУЮ ИЗОЛЯЦИЮ, ПРЕДЕЛ 

ОГНЕСТОЙКОСТИ ЕI 60

л 57 125,73 1,081 7 747,11 3,84 29 748,88

НР от ЗП % 112 109,66 95 1 585,03

СП от ЗП % 70 68,54 44 734,12

ЗТР чел-ч 144 1,067 8,76

12 237,375 252,09

64 999,5512 407,11

203 443,5532 369,20Итого по разделу: Земляные и подготовительные работы.

Раздел: Прокладка кабельных линий.

262 622,0490 577,01

150 614,0671 954,78

55 430,5912 636,92
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13 4.8-80-1 КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ 

ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, КАБЕЛЬ, 

МАССА 1 М: ДО 1 КГ 100 м 8
Объем: 8=800/100

ЗП 131,93 1,067 1 126,15 17,04 19 189,67

ЭМ 31,63 1,067 269,99 8,82 2 381,34

в т.ч. ЗПМ 7,11 1,067 60,69 17,04 1 034,17

МР 35,14 1,081 303,89 4,88 1 482,99

13,1 1.23-7-636 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ 

ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ 

СИЛАНОЛЬНОСШИТОГО 

ПОЛИЭТИЛЕНА, С 

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ 

МЕЖДУЖИЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА, С 

ЗАЩИТНЫМ ПОКРОВОМ ТИПА ББШП, 

НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА 

АПВЗББШП, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, 

ММ2: 4Х150 МН

км 0,816 189 461,19 1,081 167 122,96 3,49 583 259,12

НР от ЗП % 112 1 261,29 95 18 230,19

СП от ЗП % 70 788,31 46 8 827,25

НР и СП от ЗПМ % 175 106,21 167 1 727,06

ЗТР чел-ч 10,7 1,067 91,34

14 4.8-98-8 МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 

ЭПОКСИДНЫЕ, МУФТА ДЛЯ КАБЕЛЯ, 

НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ: ДО 

120 ММ2 шт. 24

ЗП 111,22 1,067 2 848,12 17,04 48 531,99

ЭМ 1,69 1,067 43,28 9,05 391,66

в т.ч. ЗПМ 0,39 1,067 9,99 17,04 170,18

МР 29,61 1,081 768,20 4,88 3 748,82

14,1 1.21-5-251 МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ДЛЯ 

СОЕДИНЕНИЯ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ НА 

НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ, БЕЗ 

СОЕДИНИТЕЛЕЙ, ТИП 3СТП 1-240, 

СЕЧЕНИЕ ЖИЛ 150-240 ММ2 прим. компл. 24 813,96 1,081 21 117,38 2,2 46 458,23

НР от ЗП % 112 3 189,89 95 46 105,39

СП от ЗП % 70 1 993,68 46 22 324,72

НР и СП от ЗПМ % 175 17,48 167 284,20

ЗТР чел-ч 9,02 1,067 230,98

15 4.8-76-2 ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ 

ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ, ПРОВОД 

ИЛИ КАБЕЛЬ, СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 100 шт. 0,96
Объем: 0,96=96/100

ЗП 160,29 1,067 164,19 17,04 2 797,77

МР 1,40 1,081 1,45 4,88 7,09

НР от ЗП % 112 183,89 95 2 657,88

СП от ЗП % 70 114,93 46 1 286,97

ЗТР чел-ч 13 1,067 13,32

16 4.10-115-29 РАЗНЫЕ РАБОТЫ, ГЕРМЕТИЗАЦИЯ 

КАНАЛА КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ 

СВОБОДНОГО канал 11

ЗП 1,26 1,047 14,51 17,04 247,27

МР 11,30 1 124,30 1,35 167,81

НР от ЗП % 112 16,25 95 234,91

СП от ЗП % 70 10,16 44 108,80

ЗТР чел-ч 0,1 1,047 1,15

17 4.8-154-3 ВВОД В ЗДАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ТРУБЕ, 

ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2, 

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ЛИНИИ 4 

прим. шт. 11

ЗП 67,47 1,067 791,90 17,04 13 493,90

ЭМ 0,15 1,067 1,76 8,92 15,70

в т.ч. ЗПМ 0,04 1,067 0,47 17,04 8,00

МР 35,76 1,081 425,22 4,88 2 075,08

17,1 1.12-1-38 ЗАГОТОВКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 

ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ПРЯМОШОВНЫХ 

ТРУБ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2 ММ, 

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 102 ММ

м 3,3 95,50 1,081 340,68 2,07 705,20

НР от ЗП % 112 886,93 95 12 819,21

СП от ЗП % 70 554,33 46 6 207,19

НР и СП от ЗПМ % 175 0,82 167 13,36

ЗТР чел-ч 4,9 1,067 57,51

  

  

635 097,62170 978,80

167 845,0129 978,03

6 749,71464,46

758,79165,22

35 329,643 001,64

1 314 447,46379 756,86Итого по разделу: Прокладка кабельных линий.

1 517 891,01412 126,06Итого по локальной смете: Наружные сети электроснабжения.

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил   

1 517 891,01412 126,06Итого по смете: Наружные сети электроснабжения.

Составил   

3
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[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
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Smeta.RU  (495) 974-1589     ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)

Форма № 1б

базовая    

цена

текущая   

цена

192,11 1 678,82 тыс.руб

3,99 38,04 тыс.руб

122,94 1 452,90 тыс.руб

65,13 187,57 тыс.руб

0,06 0,31 тыс.руб

32,51 553,92 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 май 2016 года  и Коэффициенты пересчета к ТСН-2001.13-2 март 2016 года 

№№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм. 

руб.

Попра-

вочные 

коэфф.

Коэфф. 

зимних 

удоро-

жаний

ВСЕГО в 

базисном 

уровне цен, 

руб.

Коэфф. 

пересчета и 

нормы НР и 

СП

Всего в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 3.1-6-10 РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА 

АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 

ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ 

ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 ГРУППА 

ГРУНТОВ 1-3 100 м3 0,126

ЗП 14,10 )*1,25 1,192 2,65 17,04 45,12

ЭМ 757,55 )*1,25 1,192 142,22 7,39 1 051,02

в т.ч. ЗПМ 140,48 )*1,25 1,192 26,37 17,04 449,41

НР от ЗП % 98 2,60 97 43,77

СП от ЗП % 77 2,04 54 24,36

НР и СП от ЗПМ % 175 46,15 167 750,51

ЗТР чел-ч 1,38 )*1,25 1,192 0,26

2 3.1-51-1 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В 

ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ 

КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ ГРУППА 

ГРУНТОВ 1-3 100 м3 0,042

ЗП 2 042,62 )*1,2 1,248 128,48 17,04 2 189,28

НР от ЗП % 105 134,90 89 1 948,46

СП от ЗП % 77 98,93 44 963,28

ЗТР чел-ч 192,7 )*1,2 1,248 12,12

3 6.66-88-1 ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ В 

САМОСВАЛ 10 м3 0,42

ЗП 8,20 1,192 4,11 17,04 69,95

ЭМ 103,36 1,192 51,75 9,59 496,25

в т.ч. ЗПМ 18,42 1,192 9,22 17,04 157,14

НР от ЗП % 91 3,74 77 53,86

СП от ЗП % 70 2,88 44 30,78

НР и СП от ЗПМ % 175 16,14 167 262,42

ЗТР чел-ч 0,65 1,192 0,33

4 3.23-1-1 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД 

ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОГО 10 м3 0,518

ЗП 109,14 1,067 60,32 17,04 1 027,89

ЭМ 23,36 1,067 12,91 7,21 93,09

в т.ч. ЗПМ 5,41 1,067 2,99 17,04 50,95

4,1 1.1-1-766 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 

РЯДОВОЙ м3 5,698 104,99 1,003 600,03 5,19 3 114,14

НР от ЗП % 133 80,23 112 1 151,24

СП от ЗП % 113 68,16 57 585,90

НР и СП от ЗПМ % 175 5,23 167 85,09

ЗТР чел-ч 10,2 1,067 5,64

5 3.1-30-1 ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО 

ГРУНТА НАСЫПЕЙ 1000 м3 0,00518

ЗП 115,05 1,047 0,62 17,04 10,63

ЭМ 1 715,08 1,047 9,30 10,64 98,97

в т.ч. ЗПМ 349,04 1,047 1,89 17,04 32,26

МР 707,00 1 3,66 4 14,65

НР от ЗП % 98 0,61 97 10,31

СП от ЗП % 77 0,48 54 5,74

НР и СП от ЗПМ % 175 3,31 167 53,87

ЗТР чел-ч 12,2 1,047 0,07

6 15.1-1-1 ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА ИЗ-ПОД ЗДАНИЙ И 

КОММУНИКАЦИЙ НА РАССТОЯНИЕ 1 КМ 

АВТОСАМОСВАЛАМИ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16Т, 

ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ (Перевозка грунта 

по площадке).

м3 5,18

ЭМ 10,88 1 56,36 5,42 305,46

Школа на 550 мест, по адресу: г.Москва, СЗАО, район Строгино, ул.Твардовского, вл.2-14.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-01-01  
(локальный сметный расчет)

Наружные сети домофона.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Раздел 5.5.3 ОС, СКУД, домофон, графика л. 1,12, спецификация л.4-5  

Сметная стоимость

Строительные работы

Монтажные работы

Оборудование

Прочие работы

Средства на оплату труда

Локальная смета: Сети домофонной связи.

Раздел: Земляные и подготовительные работы.

1 914,78195,66

5 101,02362,31

913,2678,62

6 057,35826,88

194,1717,98

305,4656,36

1
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7 3.1-14-1 ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ 

БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) 

КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 

ДО 5 М ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 (Засыпка 

траншеи грунтом после устройства 

трубопровода К1, К3). 100 м3 0,0988
Объем: 0,0988=9,88/100

ЭМ 84,89 1,014 8,50 7,31 62,17

в т.ч. ЗПМ 19,84 1,014 1,99 17,04 33,87

НР и СП от ЗПМ % 175 3,48 167 56,56

8 3.1-53-1 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ 

КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУППА ГРУНТОВ 1-

3 100 м3 0,0174
Объем: 0,0174=1,74/100

ЗП 1 051,13 1,248 22,83 17,04 388,95

НР от ЗП % 105 23,97 89 346,17

СП от ЗП % 77 17,58 44 171,14

ЗТР чел-ч 107,04 1,248 2,32

9 3.1-29-1 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 

ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ 

ГРУППА ГРУНТОВ 1,2 100 м3 0,1162
Объем: 0,1162=11,62/100

ЗП 120,74 1,047 14,69 17,04 250,31

ЭМ 643,97 1,047 78,35 8,98 703,55

в т.ч. ЗПМ 194,98 1,047 23,72 17,04 404,22

НР от ЗП % 98 14,40 97 242,80

СП от ЗП % 77 11,31 54 135,17

НР и СП от ЗПМ % 175 41,51 167 675,05

ЗТР чел-ч 10,8 1,047 1,31

10 3.34-47-1 УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 

ТРУБ ГОФРИРОВАННЫХ 

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ЖЕСТКИХ 

ДИАМЕТРОМ 100 - 160 ММ ДО 2-УХ 

ОТВЕРСТИЙ км 0,06
Объем: 0,06=60/1000

ЗП 1 665,84 1,067 106,65 17,04 1 817,27

ЭМ 61,04 1,067 3,91 8,96 35,01

в т.ч. ЗПМ 14,42 1,067 0,92 17,04 15,73

МР 570,49 1,081 37,00 11,18 413,68

10,1 1.12-5-376 ТРУБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 

ГОФРИРОВАННЫЕ, 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, 

НЕГОРЮЧИЕ, С ЗОНДОМ, НАРУЖНЫЙ 

ДИАМЕТР 50 ММ (Гофрированная 

двустенная труба d=50мм)

м 61,8 16,50 1,081 1 102,30 5,55 6 117,74

НР от ЗП % 112 119,45 95 1 726,41

СП от ЗП % 70 74,66 44 799,60

НР и СП от ЗПМ % 175 1,61 167 26,27

ЗТР чел-ч 151,79 1,067 9,72

11 4.10-107-1 КАБЕЛЬ В ПОДЗЕМНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ, 

ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ВРУЧНУЮ, МАССА 

1 М КАБЕЛЯ: ДО 1 КГ

км 0,24

ЗП 1 308,06 1,067 334,97 17,04 5 707,85

ЭМ 1 231,01 1,067 315,24 7,03 2 216,12

в т.ч. ЗПМ 241,96 1,067 61,96 17,04 1 055,82

МР 520,10 1,081 134,93 4,88 658,48

11,1 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Кабель КПСВВнг(A)-LSLTx 2x2x0.75
Базисная стоимость: 5,20 = (29,46 / 1,18) / 

4,8 м 61,2 5,20 1,081 344,02 4,8 1 651,28

11,2 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Кабель КПСВВнг(A)-LSLTx 4x2x0.75
Базисная стоимость: 8,95 = (50,7 / 1,18) / 4,8

м 61,2 8,95 1,081 592,11 4,8 2 842,11

11,3 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Кабель КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x1.5
Базисная стоимость: 4,59 = (26 / 1,18) / 4,8

м 61,2 4,59 1,081 303,66 4,8 1 457,58

11,4 Прайс 

ООО 

"Атлас"

Кабель РК 75-4-8-331фнг(C)-HF
Базисная стоимость: 7,47 = (42,29 / 1,18) / 

4,8 м 61,2 7,47 1,081 494,19 4,8 2 372,13

НР от ЗП % 112 375,17 95 5 422,46

СП от ЗП % 70 234,48 46 2 625,61

НР и СП от ЗПМ % 175 108,43 167 1 763,22

ЗТР чел-ч 117 1,067 29,96

12 4.10-116-1 КАБЕЛЬ НА СТОЛБОВОЙ ЛИНИИ, 

МАССА 1 М КАБЕЛЯ ДО 2 КГ 100 м 0,64
Объем: 0,64=8*2/100*4

ЗП 174,15 1,087 121,15 17,04 2 064,44

ЭМ 241,02 1,087 167,67 7,03 1 178,74

в т.ч. ЗПМ 47,37 1,087 32,95 17,04 561,54

МР 23,10 1 14,78 4,88 72,15

12,1 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Кабель КПСВВнг(A)-LSLTx 2x2x0.75
Базисная стоимость: 4,82 = (27,28 / 1,18) / 

4,8 м 16,32 4,82 1,081 85,03 4,8 408,16

118,7311,98

906,2664,38

2 006,88160,26

17 517,911 774,43Итого по разделу: Земляные и подготовительные работы.

Раздел: Прокладка кабельных линий (Сб.8 ТЧ прил 2).

10 935,981 445,58

26 716,843 237,20

2
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12,2 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Кабель КПСВВнг(A)-LSLTx 4x2x0.75
Базисная стоимость: 8,95 = (50,7 / 1,18) / 4,8

м 16,32 8,95 1,081 157,90 4,8 757,90

12,3 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Кабель КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x1.5
Базисная стоимость: 4,59 = (26 / 1,18) / 4,8

м 16,32 4,59 1,081 80,98 4,8 388,69

12,4 Прайс 

ООО 

"Атлас"

Кабель РК 75-4-8-331фнг(C)-HF
Базисная стоимость: 7,47 = (42,29 / 1,18) / 

4,8 м 16,32 7,47 1,081 131,79 4,8 632,57

НР от ЗП % 112 135,69 95 1 961,22

СП от ЗП % 70 84,81 46 949,64

НР и СП от ЗПМ % 175 57,66 167 937,77

ЗТР чел-ч 15 1,087 10,44

13 4.8-172-1 ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО 

УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО 

СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ 

СКОБАМИ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ, 

ДО: 25 100 м 11,2
Объем: 11,2=1120/100

ЗП 255,23 1,047 2 992,93 17,04 50 999,51

ЭМ 116,22 1,047 1 362,84 6,18 8 422,36

в т.ч. ЗПМ 8,59 1,047 100,73 17,04 1 716,44

МР 119,00 1 1 332,80 4,88 6 504,06

13,1 1.12-5-372 ТРУБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 

ГОФРИРОВАННЫЕ, 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, 

НЕГОРЮЧИЕ, С ЗОНДОМ, НАРУЖНЫЙ 

ДИАМЕТР 20 ММ м 1142,4 3,45 1 3 941,28 6,12 24 120,63

13,2 1.21-5-1136 ДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ С 

ЗАЩЕЛКОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ, 

РУКАВОВ И ГИБКИХ ВВОДОВ 

ДИАМЕТРОМ 20 ММ 100 шт. 19,6 146,89 1 2 879,04 1,41 4 059,45

13,3 1.1-1-3726 ДЮБЕЛЬ "К" ПЛАСТИКОВЫЙ С 

КРОМКОЙ И СТАЛЬНЫМ ШУРУПОМ, 

ДИАМЕТР 6 ММ, ДЛИНА 35 ММ 100 шт. 19,6 43,81 1 858,68 1,42 1 219,32

НР от ЗП % 112 3 352,08 95 48 449,53

СП от ЗП % 70 2 095,05 46 23 459,77

НР и СП от ЗПМ % 175 176,28 167 2 866,45

ЗТР чел-ч 20,7 1,047 242,74

14 4.8-175-1 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 

В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД 

ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ 

МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, 

СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 2,5 ММ2

100 м 11,2
Объем: 11,2=1120/100

ЗП 63,50 1,047 744,63 17,04 12 688,43

ЭМ 0,85 1,047 9,97 9,03 90,01

в т.ч. ЗПМ 0,20 1,047 2,35 17,04 39,96

МР 6,37 1 71,34 4,88 348,16

14,1 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Кабель КПСВВнг(A)-LSLTx 2x2x0.75
Базисная стоимость: 4,82 = (27,28 / 1,18) / 

4,8 м 336,6 4,82 1,081 1 753,83 4,8 8 418,37

14,2 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Кабель КПСВВнг(A)-LSLTx 4x2x0.75
Базисная стоимость: 8,95 = (50,7 / 1,18) / 4,8

м 214,2 8,95 1,081 2 072,37 4,8 9 947,40

14,3 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Кабель КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x1.5
Базисная стоимость: 4,59 = (26 / 1,18) / 4,8

м 255 4,59 1,081 1 265,26 4,8 6 073,23

14,4 Прайс 

ООО 

"Атлас"

Кабель РК 75-4-8-331фнг(C)-HF
Базисная стоимость: 7,47 = (42,29 / 1,18) / 

4,8 м 336,6 7,47 1,081 2 718,07 4,8 13 046,73

НР от ЗП % 112 833,99 95 12 054,01

СП от ЗП % 70 521,24 46 5 836,68

НР и СП от ЗПМ % 175 4,11 167 66,73

ЗТР чел-ч 5,15 1,047 60,39

15 4.8-175-9 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 

В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД 

КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 

ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ 

В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ 

СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2

100 м 2,96
Объем: 2,96=74*4/100

ЗП 25,89 1,047 80,24 17,04 1 367,23

ЭМ 0,85 1,047 2,63 9,03 23,79

в т.ч. ЗПМ 0,20 1,047 0,62 17,04 10,56

МР 9,59 1 28,39 4,88 138,53

15,1 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Кабель КПСВВнг(A)-LSLTx 2x2x0.75
Базисная стоимость: 4,82 = (27,28 / 1,18) / 

4,8 м 75,48 4,82 1,081 393,28 4,8 1 887,76

15,2 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Кабель КПСВВнг(A)-LSLTx 4x2x0.75
Базисная стоимость: 8,95 = (50,7 / 1,18) / 4,8

м 75,48 8,95 1,081 730,27 4,8 3 505,27

15,3 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Кабель КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x1.5
Базисная стоимость: 4,59 = (26 / 1,18) / 4,8

м 75,48 4,59 1,081 374,52 4,8 1 797,68

9 351,281 037,46

170 101,0818 990,98

68 569,759 994,81

3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

15,4 Прайс 

ООО 

"Атлас"

Кабель РК 75-4-8-331фнг(C)-HF
Базисная стоимость: 7,47 = (42,29 / 1,18) / 

4,8 м 75,48 7,47 1,081 609,51 4,8 2 925,63

НР от ЗП % 112 89,87 95 1 298,87

СП от ЗП % 70 56,17 46 628,93

НР и СП от ЗПМ % 175 1,09 167 17,64

ЗТР чел-ч 2,1 1,047 6,51

16 4.8-280-1 ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-

КАНАЛА ПО КИРПИЧНОМУ 

ОСНОВАНИЮ 100 м 0,3
Объем: 0,3=30/100

ЗП 405,50 1,047 127,37 17,04 2 170,34

ЭМ 24,51 1,047 7,70 6,18 47,58

в т.ч. ЗПМ 3,66 1,047 1,15 17,04 19,59

МР 1 018,27 1 305,48 3,21 980,59

16,1 1.1-1-2426 КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ, РАЗМЕР 20Х12,5 ММ: 

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ м 30,6 7,28 1 222,77 2,09 465,59

16,2 1.1-1-2428 КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ, РАЗМЕР 20Х12,5 ММ: 

УГЛЫ НАРУЖНЫЕ 1000 шт. 0,006 11 139,68 1 66,84 1,27 84,88

16,3 1.1-1-2427 КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ, РАЗМЕР 20Х12,5 ММ: 

УГЛЫ ВНУТРЕННИЕ 1000 шт. 0,006 8 875,18 1 53,25 1,6 85,20

16,4 1.1-1-2429 КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ, РАЗМЕР 20Х12,5 ММ: 

УГЛЫ ПЛОСКИЕ 1000 шт. 0,006 6 876,18 1 41,26 2,18 89,94

16,5 1.1-1-2432 КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ, РАЗМЕР 20Х12,5 ММ: 

НАКЛАДКИ СТЫКОВЫЕ 1000 шт. 0,04 5 835,00 1 233,40 1,77 413,12

НР от ЗП % 112 142,65 95 2 061,82

СП от ЗП % 70 89,16 46 998,36

НР и СП от ЗПМ % 175 2,01 167 32,72

ЗТР чел-ч 33,79 1,047 10,61

17 4.8-162-1 ПРОВОДА И КАБЕЛИ В КОРОБАХ, 

ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 100 м 0,3
Объем: 0,3=30/100

ЗП 38,10 1,047 11,97 17,04 203,92

ЭМ 0,85 1,047 0,27 9,03 2,41

в т.ч. ЗПМ 0,20 1,047 0,06 17,04 1,07

МР 3,71 1 1,11 4,88 5,43

17,1 1.23-8-625 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ ОГНЕСТОЙКИЕ, С 

ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ 

ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, 

НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГНГ-

FRLS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 

3Х1,5 км 0,0306 16 446,90 1 503,28 6,29 3 165,60

НР от ЗП % 112 13,41 95 193,72

СП от ЗП % 70 8,38 46 93,80

НР и СП от ЗПМ % 175 0,11 167 1,79

ЗТР чел-ч 3,09 1,047 0,97

18 4.8-161-1 ПРОВОДА И КАБЕЛИ В ЛОТКАХ, 

ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 (лотки 

существующие) 100 м 4,6
Объем: 4,6=(20+20+210+210)/100

ЗП 12,70 1,047 61,17 17,04 1 042,26

ЭМ 42,60 1,047 205,17 7 1 436,19

в т.ч. ЗПМ 9,20 1,047 44,31 17,04 755,03

МР 3,57 1 16,42 4,88 80,14

18,1 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Кабель КПСВВнг(A)-LSLTx 2x2x0.75
Базисная стоимость: 4,82 = (27,28 / 1,18) / 

4,8 м 214,2 4,82 1,081 1 116,07 4,8 5 357,15

18,2 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Кабель КПСВВнг(A)-LSLTx 4x2x0.75
Базисная стоимость: 8,95 = (50,7 / 1,18) / 4,8

м 20,4 8,95 1,081 197,37 4,8 947,37

18,3 Прайс 

ООО 

"Лайта"

Кабель КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x1.5
Базисная стоимость: 4,59 = (26 / 1,18) / 4,8

м 20,4 4,59 1,081 101,22 4,8 485,86

18,4 Прайс 

ООО 

"Атлас"

Кабель РК 75-4-8-331фнг(C)-HF
Базисная стоимость: 7,47 = (42,29 / 1,18) / 

4,8 м 214,2 7,47 1,081 1 729,68 4,8 8 302,46

НР от ЗП % 112 68,51 95 990,15

СП от ЗП % 70 42,82 46 479,44

НР и СП от ЗПМ % 175 77,54 167 1 260,90

ЗТР чел-ч 1,03 1,047 4,96

19 4.10-75-9 АППАРАТУРА НАСТЕННАЯ шт. 4

ЗП 89,44 1,047 374,57 17,04 6 382,75

МР 8,89 1 35,56 4,88 173,53

19,1 Прайс-лист 

"Видеоглаз

"

VIZIT-M405 - монитор 2-х канальный 

цветного изображения (PAL, 4") со 

встроенным источником питания (160-

240VAC).
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 4 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 419,52 95 6 063,61

СП от ЗП % 70 262,20 46 2 936,07

13 591,332 365,97

7 430,141 291,89

3 666,67538,53

20 381,923 615,97

330 744,9942 518,39Итого по разделу: Прокладка кабельных линий (Сб.8 ТЧ прил 2).

Раздел: Оборудование системы домофона.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЗТР чел-ч 8 1,047 33,50

20 4.10-19-6 ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ: 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК 

ПИТАНИЯ шт. 5

ЗП 135,22 1,047 707,88 17,04 12 062,22

ЭМ 29,20 1,047 152,86 7,19 1 099,08

в т.ч. ЗПМ 6,76 1,047 35,39 17,04 603,02

МР 5,11 1 25,55 4,88 124,68

20,1 13.1-1-54 Источник питания резервированный РИП-

12, напряжение 12 В: Ток 3 А
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 5 0,00 1 0,00 4,65 0,00

НР от ЗП % 112 792,83 95 11 459,11

СП от ЗП % 70 495,52 46 5 548,62

НР и СП от ЗПМ % 175 61,93 167 1 007,04

ЗТР чел-ч 9,3 1,047 48,69

21 4.8-70-1 АККУМУЛЯТОРЫ КИСЛОТНЫЕ 

СТАЦИОНАРНЫЕ, АККУМУЛЯТОР: С-1, 

СК-1 шт. 5

ЗП 26,00 1,047 136,11 17,04 2 319,31

МР 1,82 1 9,10 4,88 44,41

21,1 13.1-1-21 Батарея аккумуляторная, емкость 17 А•ч: 

Напряжение 12 В
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 5 0,00 1 0,00 5,81 0,00

НР от ЗП % 112 152,44 95 2 203,34

СП от ЗП % 70 95,28 46 1 066,88

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 10,78

22 4.10-75-9 АППАРАТУРА НАСТЕННАЯ шт. 8

ЗП 89,44 1,047 749,15 17,04 12 765,51

МР 8,89 1 71,12 4,88 347,07

22,1 Прайс-лист 

"Тинко"

Видеопанель вызывная цветная AVC-305 

(PAL)
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 8 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 839,05 95 12 127,23

СП от ЗП % 70 524,41 46 5 872,13

ЗТР чел-ч 8 1,047 67,01

23 3.10-82-1 УСТАНОВКА ДВЕРНОГО ДОВОДЧИКА К 

МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ДВЕРЯМ шт. 8

ЗП 14,88 1,047 124,63 17,04 2 123,78

ЭМ 1,99 1,047 16,67 5,74 95,68

в т.ч. ЗПМ 0,09 1,047 0,75 17,04 12,85

МР 0,41 1 3,28 4,53 14,86

23,1 1.21-5-483 ДОВОДЧИКИ ДВЕРНЫЕ, МАРКА 'DORMA 

TS/68', МАССА ДВЕРИ - 90 КГ шт. 8 566,04 1 4 528,32 3,22 14 581,19

НР от ЗП % 105 130,86 89 1 890,16

СП от ЗП % 77 95,97 44 934,46

НР и СП от ЗПМ % 175 1,31 167 21,46

ЗТР чел-ч 1,11 1,047 9,30

24 4.10-76-10 КЛЮЧ ИЛИ КНОПКА НА ПАНЕЛИ шт. 8

ЗП 11,90 1,047 99,67 17,04 1 698,45

МР 1,75 1 14,00 4,88 68,32

24,1 1.21-5-1017 ИЗДЕЛИЯ ДОМОФОНА 'ЭЛТИС', КНОПКА 

ВЫХОДА, МАРКА В23
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 8 0,00 1 0,00 1,39 0,00

НР от ЗП % 112 111,63 95 1 613,53

СП от ЗП % 70 69,77 46 781,29

ЗТР чел-ч 1 1,047 8,38

25 4.8-234-1 ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ (ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 

ЧАСТЬ), ЭЛЕКТРОМАГНИТ ДЛИННО- 

ИЛИ КОРОТКОХОДОВОЙ, МАССА ДО 15 

КГ

шт. 8

ЗП 36,09 1,047 302,29 17,04 5 151,02

ЭМ 4,13 1,047 34,59 6,6 228,31

в т.ч. ЗПМ 0,36 1,047 3,02 17,04 51,38

МР 13,37 1 106,96 4,88 521,96

25,1 Прайс-лист 

"Видеоглаз

"

VIZIT-ML400М-40 - замок 

электромагнитный (12VDC, 0,6А, 400кг, 

встроенное устройство снятия остаточной 

намагниченности, монтажный комплект, 

уголок 40х40мм).
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 8 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 338,56 95 4 893,47

СП от ЗП % 70 211,60 46 2 369,47

НР и СП от ЗПМ % 175 5,29 167 85,80

ЗТР чел-ч 3 1,047 25,13

26 4.10-76-10 КЛЮЧ ИЛИ КНОПКА НА ПАНЕЛИ шт. 8

ЗП 11,90 1,047 99,67 17,04 1 698,45

МР 1,75 1 14,00 4,88 68,32

15 555,961 091,85

31 300,752 236,57

5 633,94392,93

31 111,942 183,73

19 661,594 901,04

4 161,59295,07

13 250,03999,29
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

26,1 Прайс-лист 

"Тинко"

Устройство разблокировки двери с 

восстанавливаемой вставкой ST-ER115
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную

шт. 8 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 111,63 95 1 613,53

СП от ЗП % 70 69,77 46 781,29

ЗТР чел-ч 1 1,047 8,38

27 4.10-176-1 БЛОК КОНТРОЛЯ ДАТЧИКОВ 

(КОНТРОЛЛЕР) 10 шт. 0,5
Объем: 0,5=5/10

ЗП 470,98 1,047 246,56 17,04 4 201,35

ЭМ 1,11 1,047 0,58 8,21 4,77

в т.ч. ЗПМ 0,20 1,047 0,10 17,04 1,78

МР 1,23 1 0,62 5,66 3,48

27,1 Прайс-лист 

"Тинко"

Универсальный контроллер замка, 

турникета PERCo-CT/L04
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 5 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 276,15 95 3 991,28

СП от ЗП % 70 172,59 46 1 932,62

НР и СП от ЗПМ % 175 0,18 167 2,97

ЗТР чел-ч 29,96 1,047 15,68

28 4.10-168-1 БЛОК СЧИТЫВАНИЯ КОДА (БСК) И 

СЧИТЫВАТЕЛЬ В ДИСПЕТЧЕРСКОЙ

устройст

во 8

ЗП 59,08 1,047 494,85 17,04 8 432,31

ЭМ 3,52 1,047 29,48 2,86 84,32

в т.ч. ЗПМ 0,06 1,047 0,50 17,04 8,56

МР 11,87 1 94,96 3,18 301,97

28,1 Прайс-лист 

"Тинко"

Считыватель proximity карт PERCo-RP-

15.2D
Базисная стоимость: 0,00 - занесена 

вручную шт. 8 0,00 1 0,00 2,76 0,00

НР от ЗП % 112 554,23 95 8 010,69

СП от ЗП % 70 346,40 46 3 878,86

НР и СП от ЗПМ % 175 0,88 167 14,30

ЗТР чел-ч 4,68 1,047 39,20

29 4.10-145-14 НАСТРОЙКА СИНХРОННЫХ ЦИФРОВЫХ 

СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ, НАСТРОЙКА 

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ, 

УСТАНОВКА ОПЕРАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ станция 8

ЗП 2 827,55 1,047 23 683,56 17,04 403 567,84

НР от ЗП % 112 26 525,59 95 383 389,45

СП от ЗП % 70 16 578,49 46 185 641,21

ЗТР чел-ч 145,6 1,047 1 219,55

30 6.69-2-1 ПРОБИВКА ОТБОЙНЫМ МОЛОТКОМ 

СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ 

СТЕНАХ И ФУНДАМЕНТАХ ТОЛЩИНОЙ 

0,4 М ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

ДИАМЕТРОМ 100 ММ

100 шт. 0,03

ЗП 1 877,26 1,047 58,96 17,04 1 004,76

ЭМ 3 595,50 1,047 112,93 7,4 835,72

в т.ч. ЗПМ 1 005,75 1,047 31,59 17,04 538,30

НР от ЗП % 91 53,65 77 773,67

СП от ЗП % 70 41,27 44 442,09

НР и СП от ЗПМ % 175 55,28 167 898,96

ЗТР чел-ч 154 1,047 4,84

31 4.8-154-3 ВВОД В ЗДАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ТРУБЕ, 

ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2, 

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ЛИНИИ 4

шт. 3

ЗП 67,47 1,067 215,97 17,04 3 680,15

ЭМ 0,15 1,067 0,48 8,92 4,28

в т.ч. ЗПМ 0,04 1,067 0,13 17,04 2,18

МР 35,76 1,081 115,97 4,88 565,93

31,1 1.12-6-656 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, 

ОЦИНКОВАННЫЕ, ЛЕГКИЕ, ГОСТ 3262-

75, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65 

ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ

м 1,5 69,04 1,081 111,95 3,9 436,60

НР от ЗП % 112 241,89 95 3 496,14

СП от ЗП % 70 151,18 46 1 692,87

НР и СП от ЗПМ % 175 0,23 167 3,64

ЗТР чел-ч 4,9 1,067 15,68

4 161,59295,07

10 136,47696,68

20 722,451 520,80

972 598,5066 787,64

1 128 294,8181 400,67Итого по разделу: Оборудование системы домофона.

Раздел: Сопутствующие общестроительные работы.

3 955,20322,09

9 879,61837,67
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

32 3.8-2-7 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, 

ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ 

ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО 

ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ

100 м2 0,03

ЗП 487,11 1,047 15,30 17,04 260,71

ЭМ 71,29 1,047 2,24 8,68 19,44

в т.ч. ЗПМ 13,35 1,047 0,42 17,04 7,15

МР 27,72 1 0,83 4,89 4,07

32,1 1.1-1-613 МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ, 

МАРКА МБ-50, БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ

т 0,0072 11 626,84 1 83,71 2,59 216,82

НР от ЗП % 105 16,07 89 232,03

СП от ЗП % 77 11,78 44 114,71

НР и СП от ЗПМ % 175 0,74 167 11,94

ЗТР чел-ч 39 1,047 1,22

1 Прайс-лист 

"Видеоглаз

"

VIZIT-M405 - монитор 2-х канальный 

цветного изображения (PAL, 4") со 

встроенным источником питания (160-

240VAC).
Базисная стоимость: 2 303,49 = (7 502 / 1,18) 

/ 2,76 шт. 4 2 303,49 1 9 213,96 2,76 25 430,53

2 13.1-1-54 Источник питания резервированный РИП-

12, напряжение 12 В: Ток 3 А шт. 5 667,24 1 3 336,20 4,65 15 513,33

3 13.1-1-21 Батарея аккумуляторная, емкость 17 А•ч: 

Напряжение 12 В шт. 5 278,35 1 1 391,75 5,81 8 086,07

4 Прайс-лист 

"Тинко"

Видеопанель вызывная цветная AVC-305 

(PAL)
Базисная стоимость: 675,51 = (2 200 / 1,18) / 

2,76 шт. 8 675,51 1 5 404,08 2,76 14 915,26

5 1.21-5-1017 ИЗДЕЛИЯ ДОМОФОНА 'ЭЛТИС', КНОПКА 

ВЫХОДА, МАРКА В23 шт. 8 250,26 1 2 002,08 1,39 2 782,89

6 Прайс-лист 

"Видеоглаз

"

VIZIT-ML400М-40 - замок 

электромагнитный (12VDC, 0,6А, 400кг, 

встроенное устройство снятия остаточной 

намагниченности, монтажный комплект, 

уголок 40х40мм).
Базисная стоимость: 655,24 = (2 134 / 1,18) / 

2,76 шт. 8 655,24 1 5 241,92 2,76 14 467,70

7 Прайс-лист 

"Тинко"

Устройство разблокировки двери с 

восстанавливаемой вставкой ST-ER115
Базисная стоимость: 267,57 = (871,43 / 1,18) 

/ 2,76

шт. 8 267,57 1 2 140,56 2,76 5 907,95

8 Прайс-лист 

"Тинко"

Универсальный контроллер замка, 

турникета PERCo-CT/L04
Базисная стоимость: 5 732,90 = (18 670,92 / 

1,18) / 2,76 шт. 5 5 732,90 1 28 664,50 2,76 79 114,02

9 Прайс-лист 

"Тинко"

Считыватель proximity карт PERCo-RP-

15.2D
Базисная стоимость: 967,00 = (3 149,31 / 

1,18) / 2,76 шт. 8 967,00 1 7 736,00 2,76 21 351,36

  

  

859,72130,67

14 694,531 290,43Итого по разделу: Сопутствующие общестроительные работы.

Раздел: Оборудование учтѐнное в смете.

25 430,539 213,96

15 513,333 336,20

8 086,071 391,75

14 915,265 404,08

2 782,892 002,08

14 467,705 241,92

5 907,952 140,56

79 114,0228 664,50

21 351,367 736,00

187 569,1165 131,05Итого по разделу: Оборудование учтѐнное в смете.

1 678 821,35192 114,97Итого по локальной смете: Сети домофонной связи.

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

1 678 821,35192 114,97Итого по смете: 05-01-01 Наружные сети домофона++

Составил   

7



ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

Smeta.RU  (495) 974-1589     ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)

Форма № 1б

базовая    

цена

текущая   

цена

253,323 713,450 тыс.руб

79,936 232,109 тыс.руб

166,543 443,057 тыс.руб

0,000 0,000 тыс.руб

6,845 38,283 тыс.руб

4,993 85,078 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 май 2016 года  и Коэффициенты пересчета к ТСН-2001.13-2 март 2016 года 

№№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм. 

руб.

Попра-

вочные 

коэфф.

Коэфф. 

зимних 

удоро-

жаний

ВСЕГО в 

базисном 

уровне цен, 

руб.

Коэфф. 

пересчета и 

нормы НР и 

СП

Всего в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 3.1-7-2 РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА 

АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 

ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ 

ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3 ГРУППА 

ГРУНТОВ 1-3 100 м3 0,47
Объем: 0,47=14,8/100

ЗП 30,15 1,192 16,89 17,04 287,83

ЭМ 645,20 1,192 361,47 7,81 2 823,06

в т.ч. ЗПМ 186,30 1,192 104,37 17,04 1 778,51

НР от ЗП % 98 16,55 97 279,20

СП от ЗП % 77 13,01 54 155,43

НР и СП от ЗПМ % 175 182,65 167 2 970,11

ЗТР чел-ч 2,95 1,192 1,65

2 3.1-51-1 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В 

ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ 

КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ ГРУППА 

ГРУНТОВ 1-3 доработка дна транщеи 100 м3 0,02
Объем: 0,02=2/100

ЗП 2 042,62 1,248 50,98 17,04 868,76

НР от ЗП % 105 53,53 89 773,20

СП от ЗП % 77 39,25 44 382,25

ЗТР чел-ч 192,7 1,248 4,81

3 15.1-28-3 ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА СЛЕЖАВШЕГОСЯ 

С СОДЕРЖАНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА НА РАССТОЯНИЕ 28 КМ 

АВТОСАМОСВАЛАМИ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16 Т, 

ПЕРЕВОЗКА ДО 28 КМ

м3 51,7
Объем: 51,7=(0,47+0,02)*100-11,618

ЭМ 86,58 1 4 476,19 6,86 30 706,64

4 15.1-0-10 РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУНТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОИЗВОДСТВА 

ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, НЕ 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОБРАТНОЙ 

ЗАСЫПКИ: ГРУНТЫ НАСЫПНЫЕ 

ЗАМУСОРЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ЧИСТЫЕ т 51,7
Объем: 51,7=51,7*1,05

ЭМ 41,29 1 2 134,69 2,33 4 973,83

5 3.34-17-3 УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 

АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С 

СОЕДИНЕНИЕМ МАНЖЕТАМИ 

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ДО 2-Х 

ОТВЕРСТИЙ прим км 0,037
Объем: 0,037=37/1000

ЗП 1 609,92 1,067 63,56 17,04 1 083,03

МР 19 554,14 1,081 782,11 4,11 3 214,46

5,1 1.12-5-115 МУФТЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТР 

100 ММ 10 шт. -1,184 144,77 1,081 - 185,29 1,49 - 276,08

5,2 1.12-3-30 МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ К 

НАПОРНЫМ ТРУБАМ, МАРКА САМ-6, 

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, 

100, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МУФТЫ 171 

ММ шт. 10 10,96 1,081 118,48 7,85 930,05

НР от ЗП % 112 71,19 95 1 028,88

СП от ЗП % 70 44,49 44 476,53

ЗТР чел-ч 144 1,067 5,68

6 456,87894,54

2 024,21143,76

30 706,644 476,19

4 973,832 134,69

Прочие работы

Средства на оплату труда

Локальная смета: Городская телефонная сеть.

Раздел: Кабельная канализация.

6 515,63590,57

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Раздел 5.5.10 НТФ Наружные сети телефонизации, Раздел 6 ПОС 

Сметная стоимость

Строительные работы

Монтажные работы

Оборудование

Школа на 550 мест, по адресу: г.Москва, СЗАО, район Строгино, ул.Твардовского, вл.2-14.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-01-02 
(локальный сметный расчет)

Городская телефонная сеть.

1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6 4.10-120-1 ПРОТЯГИВАНИЕ ОПТИЧЕСКОГО 

КАБЕЛЯ ГТС ПО СВОБОДНОМУ КАНАЛУ 

ТРУБОПРОВОДА 100 м 0,37
Объем: 0,37=37/100

ЗП 165,24 1,067 65,24 17,04 1 111,61

ЭМ 261,75 1,067 103,34 7,03 726,45

в т.ч. ЗПМ 51,45 1,067 20,31 17,04 346,12

МР 4,62 1,081 1,85 4,88 9,02

6,2 1.23-4-343 КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ, 

ОДНОМОДОВЫЕ, МАРКА ОМЗКГМ-10-02-

0,22-64 Прим. Кабель  ДПТс-НГ(А)-12-2,7 

кН км 0,039109 72 384,10 1 2 830,87 1,89 5 350,34

НР от ЗП % 112 73,07 95 1 056,03

СП от ЗП % 70 45,67 46 511,34

НР и СП от ЗПМ % 175 35,54 167 578,02

ЗТР чел-ч 12 1,067 4,74

7 3.1-14-1 ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ 

БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) 

КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 

ДО 5 М ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 100 м3 0,31
Объем: 0,31=4,662/100

ЭМ 84,89 1,014 26,68 7,31 195,06

в т.ч. ЗПМ 19,84 1,014 6,24 17,04 106,27

НР и СП от ЗПМ % 175 10,92 167 177,47

8 3.1-53-1 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ 

КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУППА ГРУНТОВ 1-

3 100 м3 0,207
Объем: 0,207=5,182/100-0,31

ЗП 1 051,13 1,248 271,54 17,04 4 627,12

8,1 1.1-1-766 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 

РЯДОВОЙ м3 20,7 104,99 1 2 173,29 5,19 11 279,39

НР от ЗП % 105 285,12 89 4 118,14

СП от ЗП % 77 209,09 44 2 035,93

ЗТР чел-ч 107,04 1,248 27,65

9 3.34-19-3 УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СБОРНЫХ 

ТИПОВЫХ, СОБРАННЫХ НА ТРАССЕ 

УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ПЕШЕХОДНОЙ 

ЧАСТИ ККС-3 колодец 2

ЗП 111,28 1,067 237,47 17,04 4 046,51

ЭМ 68,17 1,067 145,47 6,9 1 003,78

в т.ч. ЗПМ 17,27 1,067 36,85 17,04 628,00

МР 929,91 1,081 2 010,47 3,29 6 614,43

9,1 1.5-3-307 КОЛОДЦЫ ТИП ККС-3-10 ГЕК (С 

ЕРШАМИ И КРОНШТЕЙНАМИ) ДЛЯ 

КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ шт. 2,48 3 169,49 1,081 8 497,02 4,73 40 190,92

9,2 1.5-3-18 КОЛЬЦА ГОРЛОВИН КОЛОДЦЕВ, МАРКА 

К-7-5 прим. КО-5 840*580*70 м3 0,06 801,19 1,081 51,97 10,44 542,52

9,3 1.17-8-14 КРЫШКА ЛЮКОВ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ 

КОЛОДЦЕВ С ЗАПОРНЫМ 

УСТРОЙСТВОМ, НИЖНЯЯ шт. 2 1 272,12 1,081 2 750,32 3,12 8 581,01

НР от ЗП % 112 265,97 95 3 844,18

СП от ЗП % 70 166,23 44 1 780,46

НР и СП от ЗПМ % 175 64,49 167 1 048,76

ЗТР чел-ч 9,25 1,067 19,74

10 3.34-48-1 УСТАНОВКА ЗАПОРНОГО УСТРОЙСТВА 

НА ЛЮКИ 10 компл. 0,2
Объем: 0,2=2/10

ЗП 155,23 1,067 33,13 17,04 564,47

ЭМ 5,29 1,067 1,13 7,81 8,82

в т.ч. ЗПМ 1,30 1,067 0,28 17,04 4,73

10,1 1.17-8-15 КРЫШКИ ЛЮКОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

СТАЛЬНЫЕ С ЗАПОРНЫМ 

УСТРОЙСТВОМ, МАРКА ЭККО.ДКЛМВ 

01СБ шт. 2 755,01 1,081 1 632,33 2,01 3 280,99

НР от ЗП % 112 37,11 95 536,25

СП от ЗП % 70 23,19 44 248,37

НР и СП от ЗПМ % 175 0,49 167 7,90

ЗТР чел-ч 12,31 1,067 2,63

11 3.34-46-1 ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КОЛОДЦАХ И 

КОРОБКАХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

м 0,7

ЗП 50,88 1,047 37,29 17,04 635,42

ЭМ 107,47 1,047 78,76 7,81 615,15

в т.ч. ЗПМ 32,09 1,047 23,52 17,04 400,76

НР от ЗП % 105 39,15 89 565,52

СП от ЗП % 77 28,71 44 279,58

НР и СП от ЗПМ % 175 41,16 167 669,27

ЗТР чел-ч 4,94 1,047 3,62

12 3.34-26-1 УСТРОЙСТВО ВВОДА ТРУБ В КОЛОДЦЫ

10 каналов 0,5
Объем: 0,5=5/10

ЗП 94,19 1,067 50,25 17,04 856,27

МР 6,77 1,081 3,66 6,8 24,88

12,1 1.1-1-354 КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 

ОБЫКНОВЕННЫЙ, РАЗМЕР 250Х120Х65 

ММ, МАРКА СРЕДНЯЯ 1000 шт. 0,0085 1 043,55 1,081 9,59 9,29 89,08

2 764,94225,07

22 060,582 939,04

67 652,5714 189,41

4 646,801 727,38

9 342,813 155,58

372,5337,60
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НР от ЗП % 112 56,28 95 813,46

СП от ЗП % 70 35,18 44 376,76

ЗТР чел-ч 7,83 1,067 4,18

13 4.10-108-10 КОНСОЛЬ В КОЛЛЕКТОРЕ: 

ТРЕХМЕСТНАЯ шт. 34

ЗП 3,21 1,067 116,45 17,04 1 984,35

ЭМ 5,18 1,067 187,92 7,03 1 321,08

в т.ч. ЗПМ 1,02 1,067 37,00 17,04 630,54

МР 12,32 1,081 452,81 4,88 2 209,71

13,1 1.1-2-24 СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, СТОЙКИ 

ФИКСАТОРНЫЕ И КОНСОЛЬНЫЕ прим.

компл. 34 2 408,40 1,081 88 518,33 1,42 125 696,03

НР от ЗП % 112 130,42 95 1 885,13

СП от ЗП % 70 81,52 46 912,80

НР и СП от ЗПМ % 175 64,75 167 1 053,00

ЗТР чел-ч 0,3 1,067 10,88

14 4.8-104-1 УКАЗАТЕЛЬ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ 

ТРАССЫ КАБЕЛЕЙ, ПРОЛОЖЕННЫХ В 

ЗЕМЛЕ шт. 11

ЗП 7,89 1,067 92,60 17,04 1 577,99

МР 6,93 1,081 82,40 4,88 402,13

НР от ЗП % 112 103,71 95 1 499,09

СП от ЗП % 70 64,82 46 725,88

ЗТР чел-ч 0,64 1,067 7,51

15 3.34-45-1 ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ НАПРЯЖЕНИЕМ 

ДО 240 В ДИАМЕТР ПРОВОДА ДО 2 ММ

км 0,724
Объем: 0,724=724/1000

ЗП 201,13 1,087 158,29 17,04 2 697,21

МР 20,37 1 14,75 4,88 71,97

15,1 1.1-1-955 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ВЯЗАЛЬНАЯ кг 2,172 9,10 1 19,77 3,7 73,13

15,2 1.1-1-3605 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ 

ОЦИНКОВАННАЯ ПЕРЕВЯЗОЧНАЯ ДЛЯ 

ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ, ДИАМЕТР 

2 ММ т 0,00362 11 200,22 1 40,54 6,23 252,59

15,3 1.21-5-130 ИЗОЛЯТОРЫ ФАРФОРОВЫЕ 

ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ, ТИП ТФ-20 100 шт. 0,190805 1 509,11 1 287,95 1,97 567,25

15,5 1.23-4-343 КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ, 

ОДНОМОДОВЫЕ, МАРКА ОМЗКГМ-10-02-

0,22-64 Прим. Кабель  ДПТс-НГ(А)-12-2,7 

кН км 0,765268 72 384,10 1 55 393,24 1,89 104 693,21

НР от ЗП % 112 177,28 95 2 562,35

СП от ЗП % 70 110,80 44 1 186,77

ЗТР чел-ч 16,5 1,087 12,99

16 4.10-36-2 НАСТРОЙКА ЛИНИЙ: 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ С АТС 100 линий 0,01
Объем: 0,01=1/100

ЗП 945,10 1,047 9,90 17,04 168,61

МР 9,10 1 0,09 4,88 0,44

НР от ЗП % 112 11,09 95 160,18

СП от ЗП % 70 6,93 46 77,56

ЗТР чел-ч 65 1,047 0,68

17 14.12-258-9 ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

И РЕМОНТ, КАБЕЛЬ СВЯЗИ, РАЗДЕЛКА 

И МАРКИРОВКА КАБЕЛЯ прим.

100 м 6,83
Объем: 6,83=683/100

ЗП 9,34 1 63,79 17,04 1 087,02

17,1 1.21-5-1180 БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ ДЛЯ 

КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ, ТИП У134 У3,5 

прим. Комплект маркировочный 

пластмассовый КМП 1000 шт. 0,342 226,68 1 77,52 3,28 254,28

НР от ЗП % 75 47,84 72 782,65

СП от ЗП % 70 44,65 44 478,29

ЗТР чел-ч 0,74 1 5,05

18 4.10-115-31 РАЗНЫЕ РАБОТЫ, ГЕРМЕТИЗАЦИЯ 

КАНАЛА В ПОМЕЩЕНИИ ВВОДА 

КАБЕЛЕЙ (В ШАХТЕ АТС), СВОБОДНОГО

канал 1

ЗП 6,09 1,047 6,38 17,04 108,65

ЭМ 0,14 1,047 0,15 2,71 0,40

МР 11,30 1 11,30 1,35 15,26

НР от ЗП % 112 7,15 95 103,22

СП от ЗП % 70 4,47 44 47,81

ЗТР чел-ч 0,5 1,047 0,52

19 4.11-1-5 КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ 

ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ 

АВТОМАТИЗАЦИИ МАССОЙ: ДО 10 КГ шт. 1

115 113,5156 464,43Итого по разделу: Магистральная волоконно-оптическая сеть.

Раздел: Волоконно-оптическая сеть в здании.

275,3429,45

112 104,4856 202,62

406,7928,01

2 602,24233,80

4 205,09343,53

298 945,05120 564,52Итого по разделу: Кабельная канализация.

Раздел: Магистральная волоконно-оптическая сеть.

2 160,45154,96

135 062,1089 552,20
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЗП 13,39 1,047 14,02 17,04 238,89

ЭМ 16,56 1,047 17,34 9,21 159,69

в т.ч. ЗПМ 4,12 1,047 4,31 17,04 73,50

МР 22,61 1 22,61 4,88 110,34

19,1 1.1-2-24 СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, СТОЙКИ 

ФИКСАТОРНЫЕ И КОНСОЛЬНЫЕ компл. 1 2 408,40 1 2 408,40 1,42 3 419,93

НР от ЗП % 112 15,70 95 226,95

СП от ЗП % 70 9,81 44 105,11

НР и СП от ЗПМ % 175 7,54 167 122,75

ЗТР чел-ч 1,03 1,047 1,08

20 4.10-5-1 ОБОРУДОВАНИЕ ИКМ-15: ОКОНЕЧНАЯ 

СТАНЦИЯ НА ОДНУ СИСТЕМУ прим. 

Установка оконечного устройства 

(Антивандальный пылевлагозащищенный 

кроссовый шкаф серии ШКОН-КПВ) в 

помещении комнаты связи на 3-ем этаже 

здания станция 1

ЗП 265,02 1,047 277,48 17,04 4 728,19

ЭМ 65,44 1,047 68,52 7,62 522,09

в т.ч. ЗПМ 17,21 1,047 18,02 17,04 307,04

МР 2,10 1 2,10 4,88 10,25

20,1 13.1-1-280 Шкаф питания устройств связи  ПР8508-

31-101С1-112-54 31,5 А на 16 АВ: По 

однолинейной схеме проектного 

института; навесного исполнения; 

силовая сеть 380/220В, с шинами N и PE, 

с автоматическим выключателем 

BA61F29; степень защиты IP54; размеры 

600х800х160 мм Прим. Учѐт стоимости

шт. 1 18 675,98 1 18 675,98 3,33 62 191,01

НР от ЗП % 112 310,78 95 4 491,78

СП от ЗП % 70 194,24 46 2 174,97

НР и СП от ЗПМ % 175 31,54 167 512,76

ЗТР чел-ч 21 1,047 21,99

22 4.10-69-4 АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА: 

КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ 

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ 

РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ шт. 1

ЗП 44,72 1,047 46,82 17,04 797,84

МР 3,22 1 3,22 4,88 15,71

22,1 1.14-1-103 КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 

ТЕЛЕФОННЫЕ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ, 

ТИП КРТМ-2/20, ГАБАРИТЫ 135Х90Х75 

ММ шт. 1 373,41 1 373,41 1,74 649,73

НР от ЗП % 112 52,44 95 757,95

СП от ЗП % 70 32,77 46 367,01

ЗТР чел-ч 4 1,047 4,19

23 4.10-111-1 МУФТА МГНМ НА КАБЕЛЯХ В 

ПОМЕЩЕНИИ, ДИАМЕТР ОБОЛОЧКИ 

КАБЕЛЯ: ДО 20 ММ прим. шт. 1

ЗП 43,62 1,067 46,54 17,04 793,08

ЭМ 51,83 1,067 55,30 7,03 388,78

в т.ч. ЗПМ 10,19 1,067 10,87 17,04 185,27

МР 30,45 1,081 32,92 4,88 160,63

23,1 1.14-1-362 МУФТЫ ТУПИКОВЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ 

МАГИСТРАЛЬНЫЕ, ТИП МТОК-В2/216-

1КТ3645-К-44 (ПРОВОЛОЧНАЯ БРОНЯ, 

ТРАНЗИТ) прим. МТОК В4/480 

разветвительная компл. 1 1 588,52 1,081 1 717,19 2,88 4 945,51

23,2 1.14-1-512 КАССЕТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 32 

ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКНА ДЛЯ МУФТ 

МТОК, ТИП КУ-3260 (СТЯЖКИ, 

МАРКЕРЫ, КДЗС 40 ШТ.) компл. 1 108,52 1,081 117,31 2,31 270,99

23,3 1.14-1-516 КОМПЛЕКТЫ №3, №4 ДЛЯ ВВОДА 

ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ МОНТАЖЕ МУФТ 

МТОК шт. 1 439,56 1,081 475,16 1,83 869,55

23,4 1.14-1-517 КОМПЛЕКТЫ №6 ДЛЯ ВВОДА 

ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ МОНТАЖЕ МУФТ 

МТОК шт. 1 362,44 1,081 391,80 1,51 591,61

НР от ЗП % 112 52,12 95 753,43

СП от ЗП % 70 32,58 46 364,82

НР и СП от ЗПМ % 175 19,02 167 309,40

ЗТР чел-ч 3 1,067 3,20

24 4.8-172-1 ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО 

УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО 

СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ 

СКОБАМИ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ, 

ДО: 25 100 м 0,76
Объем: 0,76=76/100

ЗП 255,23 1,047 203,09 17,04 3 460,68

ЭМ 116,22 1,047 92,48 6,18 571,52

в т.ч. ЗПМ 8,59 1,047 6,84 17,04 116,47

МР 119,00 1 90,44 4,88 441,35

9 447,802 939,94

4 383,662 495,42

74 631,0519 560,64

2 588,24508,66
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

24,1 1.12-5-371 ТРУБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 

ГОФРИРОВАННЫЕ, 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, 

НЕГОРЮЧИЕ, С ЗОНДОМ, НАРУЖНЫЙ 

ДИАМЕТР 16 ММ м 77,52 2,67 1 206,98 6,27 1 297,75

НР от ЗП % 112 227,46 95 3 287,65

СП от ЗП % 70 142,16 46 1 591,91

НР и СП от ЗПМ % 175 11,97 167 194,50

ЗТР чел-ч 20,7 1,047 16,47

25 4.8-175-3 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 

В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД 

ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ 

МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, 

СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 16 ММ2

100 м 0,76

ЗП 88,90 1,047 70,74 17,04 1 205,40

ЭМ 3,39 1,047 2,70 9,03 24,36

в т.ч. ЗПМ 0,79 1,047 0,63 17,04 10,71

МР 15,19 1 11,54 4,88 56,34

25,1 1.23-4-368 КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ 

МОДУЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ, С 

ОДНОМОДОВЫМ ВОЛОКНОМ, МАРКА: 

ОКСТМ-10-01-0,22-64(2,7) Прим. Кабель  

ДПТс-НГ(А)-12-2,7 кН км 0,80332 46 220,79 1 37 130,09 1,22 45 298,70

НР от ЗП % 112 79,23 95 1 145,13

СП от ЗП % 70 49,52 46 554,48

НР и СП от ЗПМ % 175 1,10 167 17,89

ЗТР чел-ч 7,21 1,047 5,74

28 4.10-123-11 ИЗМЕРЕНИЕ ЗАТУХАНИЯ НА 

КАБЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ ОПТИЧЕСКОГО 

ЗОНОВОГО КАБЕЛЯ С ЧИСЛОМ 

ВОЛОКОН 16 кабель 1

ЗП 795,71 1,067 849,02 17,04 14 467,34

ЭМ 2 029,69 1,067 2 165,68 8,34 18 061,76

в т.ч. ЗПМ 366,95 1,067 391,54 17,04 6 671,77

МР 7,07 1,081 7,64 4,88 37,30

НР от ЗП % 112 950,90 95 13 743,97

СП от ЗП % 70 594,31 46 6 654,98

НР и СП от ЗПМ % 175 685,20 167 11 141,86

ЗТР чел-ч 47 1,067 50,15

29 4.10-123-18 ИЗМЕРЕНИЕ НА СМОНТИРОВАННОМ 

УЧАСТКЕ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ ГТС В 

ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ С ЧИСЛОМ 

ВОЛОКОН 16
участок 

цепи 3

ЗП 287,81 1,067 921,28 17,04 15 698,61

ЭМ 1 087,38 1,067 3 480,70 8,34 29 029,07

в т.ч. ЗПМ 196,59 1,067 629,28 17,04 10 723,01

МР 2,52 1,081 8,17 4,88 39,88

НР от ЗП % 112 1 031,83 95 14 913,68

СП от ЗП % 70 644,90 46 7 221,36

НР и СП от ЗПМ % 175 1 101,24 167 17 907,43

ЗТР чел-ч 17 1,067 54,42

  

  

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

713 449,55253 323,43Итого по смете: Городская телефонная сеть.

Составил   

84 810,037 188,12

148 917,2412 440,87Итого по разделу: Настройка и наладка.

713 449,55253 323,43Итого по локальной смете: Городская телефонная сеть.

150 473,7563 853,61Итого по разделу: Волоконно-оптическая сеть в здании.

Раздел: Настройка и наладка.

64 107,215 252,75

10 845,36974,58

48 302,3037 344,92
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Smeta.RU  (495) 974-1589     ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)

Форма № 1б

базовая    

цена

текущая   

цена

18,338 190,952 тыс.руб

11,172 109,485 тыс.руб

7,166 81,468 тыс.руб

0,000 0,000 тыс.руб

0,000 0,000 тыс.руб

3,065 52,224 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 май 2016 года 

№№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм. 

руб.

Попра-

вочные 

коэфф.

Коэфф. 

зимних 

удоро-

жаний

ВСЕГО в 

базисном 

уровне цен, 

руб.

Коэфф. 

пересчета и 

нормы НР и 

СП

Всего в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 3.34-44-2 УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ 

КАНАТОВ (тросов)

устройст

во 2

ЗП 9,73 1,087 21,15 17,04 360,45

МР 48,73 1 97,46 4,88 475,60

1,1 1.1-1-968 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ 

НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО 

НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ, 

ДИАМЕТР 4,0-10,0 ММ т -0,0022 7 105,87 1 - 15,63 5,73 - 89,58

1,2 1.1-1-315 КАНАТЫ (ТРОСЫ) СТАЛЬНЫЕ 

АРМАТУРНЫЕ, 1Х7, ДИАМЕТР КАНАТА 

4,5 ММ, ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ 1,5 ММ

10 м 3,8 28,34 1 107,69 1,62 174,46

НР от ЗП % 112 23,69 95 342,43

СП от ЗП % 70 14,81 44 158,60

ЗТР чел-ч 0,87 1,087 1,89

3 3.34-1-1 УСТРОЙСТВО ОПОР СТАЛЬНЫХ 

АНТЕННЫХ УСТРОЙСТВ НА КРЫШАХ 

ЗДАНИЙ ДЛЯ РАДИОСВЯЗИ ВЫСОТОЙ, 

М, ДО 5 опора 2

ЗП 353,29 1,087 768,05 17,04 13 087,61

МР 290,48 1 580,96 4,4 2 556,22

3,1 1.6-1-271 ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ 

ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, 

СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ 

ЕДИНИЦЫ ОТ 0,11 ДО 0,5 Т т -0,04 12 654,07 1 - 506,16 4,21 - 2 130,95

3,2 1.14-1-75 СТОЙКИ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫЕ 

ТИПА МГРС МАРКИ РС-0.8, ТИП ПР-1, 

УДЛИНЕННЫЕ, КОЛИЧЕСТВО ТРАВЕРС 

1, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

3000Х400Х131 ММ шт. 2 885,36 1 1 770,72 9,39 16 627,06

3,3 1.1-1-1999 СПЕЦИАЛЬНОЕ КРЕПЕЖНОЕ 

УСТРОЙСТВО (СТЯЖНОЙ ХОМУТ) кг 11,76 92,46 1 1 087,33 4,9 5 327,92

НР от ЗП % 112 860,22 95 12 433,23

СП от ЗП % 70 537,64 44 5 758,55

ЗТР чел-ч 35,4 1,087 76,96

4 4.10-134-3 АНТЕННЫЕ УСТРОЙСТВА: МОНТАЖ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ 

ТЕЛЕВИЗИОННЫХ АНТЕНН прим. 

монтаж гильзы ГРСС т 0,0546
Объем: 0,0546=54,6/1000

ЗП 434,24 1,087 25,77 17,04 439,16

ЭМ 1,96 1,087 0,12 2,78 0,32

в т.ч. ЗПМ 0,09 1,087 0,01 17,04 0,09

МР 109,27 1 5,97 2,14 12,77

4,1 1.1-1-1091 СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ, МАРКА СТ1КП-

СТ4КП, СТ1ПС-СТ6ПС, СТ1ГПС-СТ5ГПС, 

КИПЯЩАЯ И ПОЛУСПОКОЙНАЯ, (Скоба 

крепления гильз

т 0,00434 7 133,00 1 30,96 4,01 124,14

4,2 1.12-6-691 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ 

(НЕОЦИНКОВАННЫЕ), ЛЕГКИЕ, ГОСТ 

3262-75, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 100 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 

ММ м 4,6 82,96 1 381,62 3,95 1 507,38

4,3 1.1-1-1838 БОЛТЫ ДЛЯ МОНТАЖА СТАЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ (В КОМПЛЕКТЕ С 

ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ) 

ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 16 ММ, 

ДЛИНА 55-200 ММ т 0,00032 20 801,88 1 6,66 3,38 22,50

4,4 1.1-1-1141 СТАЛЬ ШВЕЛЛЕРНАЯ ОБЫЧНАЯ 

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА СТ0, 

№12-40 т 0,00416 7 782,57 1 32,38 3,81 123,35

Прочие работы

Средства на оплату труда

Локальная смета: Наружные сети радиофикации.

1 421,96249,17

53 659,645 098,76

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Раздел 5.5.9 НРФ Наружные сети радиофикации

Сметная стоимость

Строительные работы

Монтажные работы

Оборудование

Школа на 550 мест, по адресу: г.Москва, СЗАО, район Строгино, ул.Твардовского, вл.2-14.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-01-03 
(локальный сметный расчет)

Наружные сети радиофикации.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НР от ЗП % 112 28,86 95 417,20

СП от ЗП % 70 18,04 46 202,01

НР и СП от ЗПМ % 175 0,02 167 0,15

ЗТР чел-ч 32 1,087 1,90

5 3.34-41-1 УСТАНОВКА ТРАВЕРС 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕРХ ОДНОЙ НА 

НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240 В траверса 6

ЗП 5,75 1,087 37,50 17,04 639,03

МР 9,40 1 56,40 4,71 265,64

5,1 1.14-1-87 ДЕТАЛИ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ 

ЛИНИЙ, ТРАВЕРСЫ 2-Х ШТЫРНЫЕ, 

ГАБАРИТЫ 320Х63Х63 ММ шт. 6 32,56 1 195,36 23,44 4 579,24

НР от ЗП % 112 42,00 95 607,08

СП от ЗП % 70 26,25 44 281,17

ЗТР чел-ч 0,46 1,087 3,00

6 4.8-146-4 ПЛАНКА РАЗРЫВНАЯ 2Х2 шт. 4

ЗП 12,54 1,087 54,52 17,04 929,09

ЭМ 17,09 1,087 74,31 5,81 431,73

в т.ч. ЗПМ 3,40 1,087 14,78 17,04 251,91

МР 0,55 1 2,20 4,88 10,74

6,1 1.14-1-506 ДЕТАЛИ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ 

ЛИНИЙ, ПЛАНКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ шт. 4 178,62 1 714,48 3,18 2 272,05

НР от ЗП % 112 61,06 95 882,64

СП от ЗП % 70 38,16 46 427,38

НР и СП от ЗПМ % 175 25,87 167 420,69

ЗТР чел-ч 0,98 1,087 4,26

7 3.34-45-2 ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ НАПРЯЖЕНИЕМ 

ДО 240 В ДИАМЕТР ПРОВОДА ДО 3 ММ

км 0,178

ЗП 263,30 1,087 50,94 17,04 868,10

МР 20,37 1 3,63 4,88 17,69

7,1 1.1-1-949 ПРОВОЛОКА БИМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 

СТАЛЕМЕДНАЯ, МАРКА БСМ-1 т 0,04005 31 049,67 1 1 243,54 8,94 11 117,24

7,2 1.1-1-296 КАБОЛКА т 0,0006 25 769,56 1 15,46 4,48 69,27

7,3 1.21-5-130 ИЗОЛЯТОРЫ ФАРФОРОВЫЕ 

ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ, ТИП ТФ-20 100 шт. 0,12 1 509,11 1 181,09 1,97 356,75

НР от ЗП % 112 57,05 95 824,70

СП от ЗП % 70 35,66 44 381,96

ЗТР чел-ч 21,6 1,087 4,18

8 4.10-76-5 ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ 

МОЩНОСТЬЮ ДО 25 ВТ, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА: СТОЛБЕ ИЛИ 

ТРУБОСТОЙКЕ шт. 1

ЗП 25,24 1,047 26,43 17,04 450,30

МР 3,64 1 3,64 4,88 17,76

8,1 1.14-1-30 ТРАНСФОРМАТОРЫ АБОНЕНТСКИЕ 

ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ, ТИП ТГА-10 шт. 1 361,56 1 361,56 8,52 3 080,49

НР от ЗП % 112 29,60 95 427,79

СП от ЗП % 70 18,50 46 207,14

ЗТР чел-ч 2 1,047 2,09

9 4.10-61-8 ЗАЗЕМЛЕНИЕ ИЗ МЕДНОЙ ЛЕНТЫ ПО 

СТЕНАМ СЕЧЕНИЕМ 0,5Х600, 1Х300 ММ

10 м 0,6
Объем: 0,6=6/10

ЗП 98,64 1,047 61,97 17,04 1 055,89

МР 102,20 1 61,32 4,88 299,24

9,1 1.1-1-954 ПРОВОЛОКА ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

МЕДНАЯ, ТОЛЩИНА 1,5-4 ММ, 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ, МЯГКАЯ

т 0,0024 81 246,40 1 194,99 5,29 1 031,50

НР от ЗП % 112 69,41 95 1 003,10

СП от ЗП % 70 43,38 46 485,71

ЗТР чел-ч 8 1,047 5,03

10 4.10-115-19 ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ 

С УСТАНОВКОЙ КОРОБОК ИЛИ АЗУ СО 

СТОЛБА ИЛИ СТОЙКИ НА СТЕНУ

ввод 1

ЗП 20,44 1,067 21,81 17,04 371,63

ЭМ 42,76 1,067 45,62 7,03 320,74

в т.ч. ЗПМ 8,41 1,067 8,97 17,04 152,91

МР 9,24 1,081 9,99 4,88 48,74

10,1 1.14-1-13 КОРОБКИ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫЕ, 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ТИП РОН, ДЛЯ 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОЙ СЕТИ

шт. 5 29,60 1,081 159,99 3,26 521,56

НР от ЗП % 112 24,43 95 353,05

СП от ЗП % 70 15,27 46 170,95

НР и СП от ЗПМ % 175 15,70 167 255,36

ЗТР чел-ч 2 1,067 2,13

11 4.8-111-1 АНКЕРОВКА НЕСУЩИХ ТРОСОВ И 

КОНТАКТНЫХ ПРОВОДОВ, АНКЕРОВКА 

ОДНОСТОРОННЯЯ НЕСУЩЕГО ТРОСА 

И КОНТАКТНОГО ПРОВОДА: ЖЕСТКАЯ

шт. 2

2 042,03292,81

13 635,711 587,37

4 183,48439,73

3 875,44431,07

2 848,98530,40

6 372,16357,51

5 374,32970,60
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ЗП 106,43 1,087 231,38 17,04 3 942,70

ЭМ 250,04 1,087 543,59 8,88 4 827,05

в т.ч. ЗПМ 53,61 1,087 116,55 17,04 1 985,98

МР 0,84 1 1,68 4,88 8,20

НР от ЗП % 112 259,15 95 3 745,57

СП от ЗП % 70 161,97 46 1 813,64

НР и СП от ЗПМ % 175 203,96 167 3 316,59

ЗТР чел-ч 7,32 1,087 15,91

12 4.10-125-1 ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

ШЛЕЙФА, СОПРОТИВЛЕНИЯ 

ИЗОЛЯЦИИ И ОМИЧЕСКОЙ 

АСИММЕТРИИ
усил. уч-к 

цепи 2

ЗП 107,10 1,087 232,84 17,04 3 967,52

МР 0,98 1 1,96 4,88 9,56

НР от ЗП % 112 260,78 95 3 769,14

СП от ЗП % 70 162,99 46 1 825,06

ЗТР чел-ч 9 1,087 19,57

13 4.10-126-4 ИЗМЕРЕНИЕ СОБСТВЕННОГО 

ЗАТУХАНИЯ, ВХОДНОГО 

СОПРОТИВЛЕНИЯ И УРОВНЯ ПОМЕХ, 

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ: ДО 150 КГЦ усил. уч-к 

цепи 1

ЗП 595,00 1,087 646,77 17,04 11 020,88

МР 4,90 1 4,90 4,88 23,91

НР от ЗП % 112 724,38 95 10 469,84

СП от ЗП % 70 452,74 46 5 069,60

ЗТР чел-ч 50 1,087 54,35

14 4.10-130-1 НАСТРОЙКА РАДИОПРИЕМНИКА 

РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОГО УЗЛА шт. 1

ЗП 237,02 1,047 248,16 17,04 4 228,65

НР от ЗП % 112 277,94 95 4 017,22

СП от ЗП % 70 173,71 46 1 945,18

ЗТР чел-ч 14 1,047 14,66

15 3.12-25-2 УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО СЛОЯ ИЗ 

ПОЛИМЕРНОЙ МАСТИКИ "ПОЛИКРОВ-Л" 

прим. восстановление нарушенного 

кровельного покрытия 100 м2 0,01

ЗП 109,03 1,087 1,19 17,04 20,20

ЭМ 6,10 1,087 0,07 2,71 0,18

в т.ч. ЗПМ 0,06 1,087 0,00 17,04 0,01

15,1 1.1-1-492 ЛАК БИТУМНЫЙ, МАРКА БТ-177 т 0,0005 11 242,42 1,001 5,63 7,62 42,88

15,2 1.1-1-2387 МАСТИКА ЗАЩИТНАЯ, МАРКА 

'ПОЛИКРОВ-Л 180', ПОЛИМЕРНАЯ т 0,0005 27 504,22 1,001 13,77 4,2 57,82

НР от ЗП % 120 1,43 92 18,58

СП от ЗП % 84 1,00 44 8,89

НР и СП от ЗПМ % 175 0,00 167 0,02

ЗТР чел-ч 8,84 1,087 0,10

16 3.34-44-2
Поправка: 

о.п.2.4

Демонтаж (УСТАНОВКА) 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КАНАТОВ 

(тросов)

устройст

во 2

ЗП 9,73 )*0,4 1,087 8,46 17,04 144,10

НР от ЗП % 112 9,48 95 136,90

СП от ЗП % 70 5,92 44 63,40

ЗТР чел-ч 0,87 )*0,4 1,087 0,76

17 2.1-4-24 ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НА 

АВТОМОБИЛЕ, ВЫСОТА ДО 35 М, 

ГPУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 350 КГ маш.-ч 16

ЭМ 180,73 1 2 891,68 6,63 19 171,84

в т.ч. ЗПМ 30,47 1 487,52 17,04 8 307,34

НР и СП от ЗПМ % 175 853,16 167 13 873,26

  

  

Составил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Итого по локальной смете: Наружные сети радиофикации.

190 952,1018 338,11Итого по смете: Наружные сети радиофикации.

344,4023,86

33 045,103 744,84

190 952,1018 338,11

26 584,231 828,79

10 191,05699,81

148,5723,09

17 653,751 401,73

9 571,28658,57
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Smeta.RU  (495) 974-1589     ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)

Форма № 1б

базовая    

цена

текущая   

цена

186,50 1 409,27 тыс.руб

186,50 1 409,27 тыс.руб

0,00 0,00 тыс.руб

0,00 0,00 тыс.руб

0,00 0,00 тыс.руб

13,96 237,89 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 май 2016 года 

№№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм. 

руб.

Попра-

вочные 

коэфф.

Коэфф. 

зимних 

удоро-

жаний

ВСЕГО в 

базисном 

уровне цен, 

руб.

Коэфф. 

пересчета и 

нормы НР и 

СП

Всего в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 3.1-6-10 РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА 

АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 

ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ 

ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 ГРУППА 

ГРУНТОВ 1-3 100 м3 0,7384
Объем: 0,7384=(51,84+22)/100

ЗП 14,10 )*1,25 1,192 15,52 17,04 264,42

ЭМ 757,55 )*1,25 1,192 833,47 7,39 6 159,33

в т.ч. ЗПМ 140,48 )*1,25 1,192 154,56 17,04 2 633,67

НР от ЗП % 98 15,21 97 256,49

СП от ЗП % 77 11,95 54 142,79

НР и СП от ЗПМ % 175 270,48 167 4 398,23

ЗТР чел-ч 1,38 )*1,25 1,192 1,52

2 3.1-50-3 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В 

ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И 

КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ 

ДО 5 М2 С ГЛУБИНОЙ ТРАНШЕЙ И 

КОТЛОВАНОВ, ДО 3 М ГРУППА ГРУНТОВ 

1-3 100 м3 0,037
Объем: 0,037=(2,6+1,1)/100

ЗП 3 837,00 )*1,2 1,248 212,61 17,04 3 622,92

НР от ЗП % 105 223,24 89 3 224,40

СП от ЗП % 77 163,71 44 1 594,08

ЗТР чел-ч 346,3 )*1,2 1,248 19,19

3 6.66-88-1 ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ В 

САМОСВАЛ 10 м3 0,738
Объем: 0,738=(57,02+24,2)/10-0,7384*100/10

ЗП 8,20 1,192 7,21 17,04 122,92

ЭМ 103,36 1,192 90,93 9,59 871,97

в т.ч. ЗПМ 18,42 1,192 16,20 17,04 276,12

НР от ЗП % 91 6,56 77 94,65

СП от ЗП % 70 5,05 44 54,08

НР и СП от ЗПМ % 175 28,35 167 461,12

ЗТР чел-ч 0,65 1,192 0,57

4 3.23-1-4 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД 

ТРУБОПРОВОДЫ БЕТОННОГО 10 м3 0,2

ЗП 162,00 1,067 34,57 17,04 589,09

ЭМ 253,51 1,067 54,10 7,53 407,37

в т.ч. ЗПМ 70,64 1,067 15,07 17,04 256,87

МР 554,24 1,003 111,18 3 333,54

4,1 1.3-1-63 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ИЗВЕСТНЯКОВОМ ЩЕБНЕ, 

КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В15 (М200); П4, 

ФРАКЦИЯ 5-20, F100, W4, C С3

м3 2,04 565,62 1,003 1 157,33 5,67 6 562,04

НР от ЗП % 133 45,98 112 659,78

СП от ЗП % 113 39,06 57 335,78

НР и СП от ЗПМ % 175 26,37 167 428,97

ЗТР чел-ч 15,14 1,067 3,23

5 3.23-1-1 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД 

ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОГО 10 м3 0,3

ЗП 109,14 1,067 34,94 17,04 595,30

ЭМ 23,36 1,067 7,48 7,21 53,91

в т.ч. ЗПМ 5,41 1,067 1,73 17,04 29,51

5,1 1.1-1-766 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 

РЯДОВОЙ м3 3,3 104,99 1,003 347,51 5,19 1 803,56

НР от ЗП % 133 46,47 112 666,74

СП от ЗП % 113 39,48 57 339,32

НР и СП от ЗПМ % 175 3,03 167 49,28

ЗТР чел-ч 10,2 1,067 3,27

Школа на 550 мест, по адресу: г.Москва, СЗАО, район Строгино, ул.Твардовского, вл.2-14.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-01
(локальный сметный расчет)

Наружные сети водоснабжения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Раздел 5.2.2 НВК Наружные сети водоснабжения и водоотведения, Раздел 6 ПОС 

Сметная стоимость

Строительные работы

Монтажные работы

Оборудование

Прочие работы

Средства на оплату труда

Локальная смета: Наружные сети водопровода.

Раздел: Земляные и подготовительные работы.

11 221,261 146,63

8 441,40599,56

1 604,74138,10

9 316,571 468,59

1
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6 3.23-1-3 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД 

ТРУБОПРОВОДЫ ГРАВИЙНОГО 10 м3 0,2

ЗП 109,14 1,067 23,29 17,04 396,87

ЭМ 34,31 1,067 7,32 7,21 52,79

в т.ч. ЗПМ 7,94 1,067 1,69 17,04 28,87

6,1 1.1-1-1041 СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ 

ОБОГАЩЕННАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ 

ГРАВИЯ ДО 50 % м3 2,5 147,47 1,003 369,78 7,61 2 814,03

НР от ЗП % 133 30,98 112 444,49

СП от ЗП % 113 26,32 57 226,22

НР и СП от ЗПМ % 175 2,96 167 48,21

ЗТР чел-ч 10,2 1,067 2,18

7 3.1-30-1 ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО 

ГРУНТА 1000 м3 0,007

ЗП 115,05 1,047 0,84 17,04 14,37

ЭМ 1 715,08 1,047 12,57 10,64 133,74

в т.ч. ЗПМ 349,04 1,047 2,56 17,04 43,59

МР 707,00 1 4,95 4 19,80

НР от ЗП % 98 0,82 97 13,94

СП от ЗП % 77 0,65 54 7,76

НР и СП от ЗПМ % 175 4,48 167 72,80

ЗТР чел-ч 12,2 1,047 0,09

Засыпка траншеи грунтом после 

устройства трубопровода В1.

8 3.1-14-1 ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ 

БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) 

КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 

ДО 5 М ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 100 м3 47,4
Объем: 47,4=32,5+14,9

ЭМ 84,89 1,014 4 080,12 7,31 29 825,67

в т.ч. ЗПМ 19,84 1,014 953,58 17,04 16 249,03

НР и СП от ЗПМ % 175 1 668,77 167 27 135,88

9 3.1-14-3 ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ 

БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) 

КВТ (Л.С.) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М ГРУППА ГРУНТОВ 

1-3 100 м3 47,4

ЭМ 40,97 1,014 1 969,17 7,31 14 394,60

в т.ч. ЗПМ 9,58 1,014 460,45 17,04 7 846,06

НР и СП от ЗПМ % 175 805,79 167 13 102,92

10 3.1-53-1 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ 

КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУППА ГРУНТОВ 1-

3 100 м3 2,5
Объем: 2,5=0,8+1,7

ЗП 1 051,13 1,248 3 279,53 17,04 55 883,12

НР от ЗП % 105 3 443,51 89 49 735,98

СП от ЗП % 77 2 525,24 44 24 588,57

ЗТР чел-ч 107,04 1,248 333,96

11 3.1-29-1 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 

ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ 

ГРУППА ГРУНТОВ 1,2 100 м3 2,33

ЗП 120,74 1,047 294,55 17,04 5 019,07

ЭМ 643,97 1,047 1 570,97 8,98 14 107,32

в т.ч. ЗПМ 194,98 1,047 475,66 17,04 8 105,17

НР от ЗП % 98 288,66 97 4 868,50

СП от ЗП % 77 226,80 54 2 710,30

НР и СП от ЗПМ % 175 832,41 167 13 535,63

ЗТР чел-ч 10,8 1,047 26,35

12 3.1-14-1 ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ 

БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) 

КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 

ДО 5 М ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 100 м3 0,08
Объем: 0,08=8/100

ЭМ 84,89 1,014 6,89 7,31 50,34

в т.ч. ЗПМ 19,84 1,014 1,61 17,04 27,42

НР и СП от ЗПМ % 175 2,82 167 45,79

13 3.1-14-3 ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ 

БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) 

КВТ (Л.С.) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М ГРУППА ГРУНТОВ 

1-3 100 м3 0,08
Объем: 0,08=8/100

ЭМ 40,97 1,014 3,32 7,31 24,29

в т.ч. ЗПМ 9,58 1,014 0,78 17,04 13,24

13,1 1.1-1-766 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 

РЯДОВОЙ м3 8 104,99 1 839,92 5,19 4 359,18

НР и СП от ЗПМ % 175 1,37 167 22,11

14 3.1-53-1 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ 

КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУППА ГРУНТОВ 1-

3 100 м3 0,004
Объем: 0,004=0,4/100

ЗП 1 051,13 1,248 5,25 17,04 89,41

14,1 1.1-1-766 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 

РЯДОВОЙ м3 0,4 104,99 1 42,00 5,19 217,96

3 508,11478,91

3 982,61460,65

262,4124,31

56 961,555 748,89

27 497,522 774,96

130 207,679 248,28

40 240,823 213,39

96,139,71

4 405,58844,61

2
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НР от ЗП % 105 5,51 89 79,57

СП от ЗП % 77 4,04 44 39,34

ЗТР чел-ч 107,04 1,248 0,53

15 3.4-6-18 ШНЕКОВОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ГЛУБИНОЙ ДО 30 М ДИАМЕТРОМ ДО 

300 ММ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ 100 м 1,33
Объем: 1,33=133/100

ЗП 278,14 1,047 387,31 17,04 6 599,81

ЭМ 3 215,31 1,047 4 477,35 7,02 31 431,01

в т.ч. ЗПМ 680,49 1,047 947,59 17,04 16 146,92

15,1 1.1-1-1814 ШНЕК, ТИП БИ 7.43 .00.000, ДИАМЕТР 

230 ММ, ДЛИНА 1,5 М шт. 0,9576 1 069,50 1,079 1 105,06 5,57 6 155,19

НР от ЗП % 146 565,47 122 8 051,77

СП от ЗП % 115 445,41 59 3 893,89

НР и СП от ЗПМ % 175 1 658,28 167 26 965,36

ЗТР чел-ч 22,04 1,047 30,69

16 3.4-9-44 СВОБОДНЫЙ СПУСК ИЛИ ПОДЪЕМ 

ОБСАДНЫХ ТРУБ (НАДФИЛЬТРОВЫХ 

ТРУБ) СО СВАРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ, 

ГЛУБИНОЙ ДО 50 М, В ТРУБАХ 

БОЛЬШЕГО ДИАМЕТРА, СТАНКАМИ 

ВРАЩАТЕЛЬНОГО БУРЕНИЯ, 

ДИАМЕТРОМ 273 ММ 10 м 13,3
Объем: 13,3=133/10

ЗП 20,79 1,047 289,50 17,04 4 933,13

ЭМ 76,17 1,047 1 060,67 8,49 9 005,13

в т.ч. ЗПМ 9,02 1,047 125,60 17,04 2 140,30

НР от ЗП % 146 422,67 122 6 018,42

СП от ЗП % 115 332,93 59 2 910,55

НР и СП от ЗПМ % 175 219,80 167 3 574,30

ЗТР чел-ч 1,86 1,047 25,90

17 3.4-19-37 КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ ДО 

50 М ПРИ ВРАЩАТЕЛЬНОМ БУРЕНИИ 

ТРУБАМИ СО СВАРНЫМ 

СОЕДИНЕНИЕМ, В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ 

ПО УСТОЙЧИВОСТИ, ДИАМЕТРОМ 273 

ММ 10 м 13,3
Объем: 13,3=133/10

ЗП 49,42 1,047 688,18 17,04 11 726,56

ЭМ 182,09 1,047 2 535,62 8,49 21 527,43

в т.ч. ЗПМ 21,57 1,047 300,36 17,04 5 118,21

17,1 1.12-6-225 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ 

ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО 

СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15, 

20, 25, ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ 

ДИАМЕТР 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

9,5 ММ м 133 383,99 1,079 55 105,25 6 330 631,52

НР от ЗП % 146 1 004,74 122 14 306,40

СП от ЗП % 115 791,41 59 6 918,67

НР и СП от ЗПМ % 175 525,63 167 8 547,41

ЗТР чел-ч 4,42 1,047 61,55

18 3.29-145-3 УСТРОЙСТВО ЗАБИРКИ С 

ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РАЗБОРКОЙ С 

УЧЕТОМ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ИЗ 

ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 5 СМ Сб.1 т.ч.п.1.19 

доп.2 100 м2 0,518
Объем: 0,518=51,8/100

ЗП 2 185,76 )*,79 1 894,46 17,04 15 241,54

ЭМ 26,56 1 13,76 7,49 103,05

в т.ч. ЗПМ 7,95 1 4,12 17,04 70,17

МР 3 547,06 1 1 837,38 2,5 4 593,44

НР от ЗП % 113 1 010,74 110 16 765,69

СП от ЗП % 103 921,29 48 7 315,94

НР и СП от ЗПМ % 175 7,21 167 117,18

ЗТР чел-ч 152 )*,79 1 62,20

19 3.29-143-1 УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ПРОДОЛЬНЫХ 

СВЯЗЕЙ Сб.1 т.ч.п.1.19 доп.3

т 1,06
Объем: 1,06=106/100

ЗП 253,66 )*,79 1 212,41 17,04 3 619,52

ЭМ 45,31 1 48,03 6,5 312,19

в т.ч. ЗПМ 9,72 1 10,30 17,04 175,57

МР 57,53 1 60,98 10,22 623,23

19,1 1.1-1-1141 СТАЛЬ ШВЕЛЛЕРНАЯ ОБЫЧНАЯ 

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА СТ0, 

№12-40 ТЧ Сб.29 отд.1.2 п.1.2.5 т 0,265 7 782,57 1 2 062,38 3,81 7 857,67

НР от ЗП % 113 240,02 110 3 981,47

СП от ЗП % 103 218,78 48 1 737,37

НР и СП от ЗПМ % 175 18,03 167 293,20

ЗТР чел-ч 15,6 )*,79 1 13,06

426,2856,80

298 172,6526 213,39Итого по разделу: Земляные и подготовительные работы.

Раздел: Устройство шпунтового ограждения

83 097,038 638,88

26 441,532 325,57

393 657,9960 650,83

44 136,844 684,84

18 424,652 860,63
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20 3.4-8-54 ИЗВЛЕЧЕНИЕ ТРУБ СТАНКАМИ 

ВРАЩАТЕЛЬНОГО БУРЕНИЯ ИЗ 

СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ ДО 50 М, В 

ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ПО 

УСТОЙЧИВОСТИ, ДИАМЕТРОМ 273 ММ

10 м 13,3
Объем: 13,3=133/10

ЗП 74,79 1,047 1 041,46 17,04 17 746,45

ЭМ 277,51 1,047 3 864,35 8,49 32 808,37

в т.ч. ЗПМ 32,87 1,047 457,72 17,04 7 799,52

НР от ЗП % 146 1 520,53 122 21 650,67

СП от ЗП % 115 1 197,68 59 10 470,41

НР и СП от ЗПМ % 175 801,01 167 13 025,20

ЗТР чел-ч 6,69 1,047 93,16

21 3.29-148-1 СНЯТИЕ ПРОДОЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ  Сб.1 

т.ч.п.1.19 т 1,06

ЗП 69,02 )*,79 1 57,80 17,04 984,94

ЭМ 23,61 1 25,03 6,61 165,43

в т.ч. ЗПМ 5,38 1 5,70 17,04 97,18

МР 15,89 1 16,84 4,89 82,36

НР от ЗП % 113 65,31 110 1 083,43

СП от ЗП % 103 59,53 48 472,77

НР и СП от ЗПМ % 175 9,98 167 162,29

ЗТР чел-ч 4,8 )*,79 1 4,02

Прокладка трубопровода

22 3.22-7-3 УКЛАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ ЧУГУННЫХ 

НАПОРНЫХ ТРУБ С ЗАДЕЛКОЙ 

РАСТРУБОВ РЕЗИНОВЫМИ 

УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ МАНЖЕТАМИ 

ДИАМЕТРОМ, ММ 100 км 0,018

ЗП 3 344,34 1,067 64,23 17,04 1 094,50

ЭМ 331,25 1,067 6,36 6,42 40,84

в т.ч. ЗПМ 58,39 1,067 1,12 17,04 19,11

МР 2 808,60 1,003 50,71 8,22 416,81

22,1 1.12-8-75 КОМПЛЕКТЫ ДЕТАЛЕЙ 

ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУНА С 

МЕЛКОДИСПЕРСНЫМ ГРАФИТОМ С 

ВНУТРЕННИМ ЭПОКСИДНЫМ 

ПОКРЫТИЕМ, НАРУЖНЫМ СЛОЕМ 

КРАСНОКОРИЧНЕВОЙ ГРУНТОВКИ 

(БЕЗРАСТРУБНЫЕ ТРУБЫ, ФАСОННЫЕ 

ЧАСТИ, КРЕПЕЖ), ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100 ММ

м 18 1 423,86 1,003 25 706,37 2,74 70 435,45

НР от ЗП % 133 85,43 112 1 225,84

СП от ЗП % 113 72,58 57 623,87

НР и СП от ЗПМ % 175 1,96 167 31,91

ЗТР чел-ч 278 1,067 5,34

23 3.22-34-8 ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ 

ЧУГУННЫХ ТРУБ ЧУГУННЫХ 

ТРОЙНИКОВ ДИАМЕТРОМ, ММ 300 шт. 1

ЗП 148,18 1,067 158,11 17,04 2 694,16

ЭМ 514,54 1,067 549,01 9,22 5 061,91

в т.ч. ЗПМ 101,75 1,067 108,57 17,04 1 849,99

МР 66,69 1,003 66,89 3,93 262,88

23,1 1.12-11-248 СВАРНЫЕ ВОДОПРОВ. ФАСОННЫЕ 

ЧАСТИ ИЗ ВЫСОКОПР. ЧУГУНА С 

ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ С ВНУТР. 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧ. И НАРУЖНЫМ 

ЛАКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ: ТРОЙНИКИ 

ФЛАНЦЕВЫЕ (ТФ), ДИАМЕТР ОТ 

150Х100 ДО 400Х400 ММ т 0,1068 30 463,15 1,003 3 263,22 5,48 17 882,47

НР от ЗП % 133 210,29 112 3 017,46

СП от ЗП % 113 178,66 57 1 535,67

НР и СП от ЗПМ % 175 190,00 167 3 089,48

ЗТР чел-ч 12,6 1,067 13,44

24 3.22-30-3 УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ 

ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ, 

ММ 100 шт. 1

ЗП 16,46 1,067 17,56 17,04 299,27

ЭМ 2,23 1,067 2,38 8,98 21,37

в т.ч. ЗПМ 0,53 1,067 0,57 17,04 9,64

МР 17,93 1,003 17,98 6,72 120,85

24,1 1.13-2-80 ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ, С 

ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ 

НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, 

ФЛАНЦЕВЫЕ, ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, 

МАРКА МЗВ (30Ч39Р), ДАВЛЕНИЕ 1,0 

(10) МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 100 ММ

шт. 1 796,03 1,003 798,42 11 8 782,60

НР от ЗП % 133 23,35 112 335,18

СП от ЗП % 113 19,84 57 170,58

НР и СП от ЗПМ % 175 1,00 167 16,10

ЗТР чел-ч 1,4 1,067 1,49

95 701,108 425,03

2 951,22234,49

664 410,3687 820,27Итого по разделу: Устройство шпунтового ограждения

Раздел: Прокладка трассы

73 869,2225 987,64

33 544,034 616,18

9 745,95880,53
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25 3.22-28-1 УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ 

ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ, ММ 50-100 т 0,0779

ЗП 476,57 1,067 39,61 17,04 674,99

ЭМ 71,46 1,067 5,94 8,98 53,34

в т.ч. ЗПМ 16,89 1,067 1,40 17,04 23,92

МР 647,67 1,003 50,60 4,41 223,17

25,1 1.12-11-224 СВАРНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ 

ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ИЗ 

ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С 

ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ С 

ВНУТРЕННИМ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ 

ПОКРЫТИЕМ И НАРУЖНЫМ ЛАКОВЫМ 

ПОКРЫТИЕМ: КОЛЕНА РАСТРУБНЫЕ 

(УР), КОЛЕНА РАСТРУБ-ГЛАДКИЙ 

КОНЕЦ (УРГ), ДИАМЕТР 100 ММ

т 0,0616 47 612,14 1,003 2 941,71 5,2 15 296,87

25,2 1.12-11-237 СВАРНЫЕ ВОДОПРОВ. ФАСОННЫЕ 

ЧАСТИ ИЗ ВЫСОКОПР. ЧУГУНА С 

ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ С ВНУТР. 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧ. И НАРУЖНЫМ 

ЛАКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПАТРУБКИ 

ФЛАНЕЦ-РАСТРУБ (ПФР), ПАТРУБКИ 

РАСТРУБ С ПЕРЕХОДОМ НА СТАЛЬ 

(ПРГ-СТАЛЬ), D=100ММ т 0,0163 39 360,38 1,003 643,50 4,46 2 870,01

НР от ЗП % 133 52,68 112 755,99

СП от ЗП % 113 44,76 57 384,74

НР и СП от ЗПМ % 175 2,45 167 39,95

ЗТР чел-ч 42,1 1,067 3,50

26 3.6-106-1 УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ 

ОБОЙМЫ НА ТРУБОПРОВОДЕ 100 м3 0,0338

ЗП 8 307,80 1,047 294,00 17,04 5 009,78

ЭМ 722,38 1,047 25,56 4,85 123,99

в т.ч. ЗПМ 76,07 1,047 2,69 17,04 45,87

МР 9 747,46 1,062 349,89 7,05 2 466,73

26,1 1.3-4-22 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, АРМАТУРНАЯ 

СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, 

КЛАСС А-III, ДИАМЕТР 12-14 ММ

т 0,0924 5 752,41 1,062 564,48 5,95 3 358,64

26,2 1.3-4-3 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, УГЛЕРОДИСТАЯ 

СТАЛЬ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ И 

АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ, КЛАСС 

А-I, ДИАМЕТР 10 ММ

т 0,0554 5 681,92 1,062 334,29 6,03 2 015,80

26,3 1.3-1-75 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ 

ФРАКЦИЯ 20-40 ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ И ДОРОГ, КЛАСС 

ПРОЧНОСТИ: В15 (М200); П1, F100, W2

м3 3,4307 674,95 1,062 2 459,12 5,6 13 771,04

НР от ЗП % 98 288,12 97 4 859,49

СП от ЗП % 70 205,80 70 3 506,85

НР и СП от ЗПМ % 175 4,71 167 76,60

ЗТР чел-ч 684,6 1,047 24,23

Устройство футляра

27 3.22-44-1 УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ РАЗРЕЗНЫХ 

КОЖУХОВ (ФУТЛЯРОВ) В ОТКРЫТЫХ 

ТРАНШЕЯХ (БЕЗ СТОИМОСТИ 

АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ)

м 2

ЗП 37,77 1,067 80,60 17,04 1 373,44

ЭМ 80,50 1,067 171,79 7,99 1 372,58

в т.ч. ЗПМ 5,92 1,067 12,63 17,04 215,27

МР 13,20 1,003 26,48 4,88 129,22

27,1 1.12-6-31 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 

ПРЯМОШОВНЫЕ, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 

10704-91, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 325 

ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8 ММ

м 2 651,80 1,003 1 307,51 3,57 4 667,81

НР от ЗП % 133 107,20 112 1 538,25

СП от ЗП % 113 91,08 57 782,86

НР и СП от ЗПМ % 175 22,10 167 359,50

ЗТР чел-ч 2,33 1,067 4,97

28 1.1-1-690 НАРУЖНОЕ АНТИКОРРОЗИЙНОЕ 

ДВУХСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ 

ПОЛИЭТИЛЕНА, ДИАМЕТР 

ТРУБОПРОВОДА (ТОЛЩИНА 

ПОКРЫТИЯ) 325 (3,0) ММ м 2 81,53 1 163,06 6,18 1 007,71

29 3.22-70-1 ЗАДЕЛКА ФУТЛЯРОВ (ГИЛЬЗ) ПРИ 

ПРОХОДЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ 

СТЕНЫ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА 

И КАНАЛИЗАЦИИ ВСПЕНЕННЫМ 

ПОЛИЭТИЛЕНОМ ТИПА "ВИЛАТЕРМ", 

ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 100 ММ

шт. 1

20 299,063 781,25

35 188,924 525,97

10 223,661 806,76

1 007,71163,06
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ЗП 18,65 1,067 19,90 17,04 339,09

ЭМ 17,12 1,067 18,27 8,98 164,04

в т.ч. ЗПМ 4,05 1,067 4,32 17,04 73,64

МР 23,45 1,003 23,52 4,99 117,37

НР от ЗП % 133 26,47 112 379,78

СП от ЗП % 113 22,49 57 193,28

НР и СП от ЗПМ % 175 7,56 167 122,98

ЗТР чел-ч 1,59 1,067 1,70

30 3.16-30-3 ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ 

ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ 

ПОДВАЛА ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 300

шт. 4

ЗП 35,40 1,067 151,09 17,04 2 574,53

ЭМ 0,45 1,067 1,92 8,9 17,09

в т.ч. ЗПМ 0,11 1,067 0,47 17,04 8,00

МР 101,71 1 406,84 6,47 2 632,25

НР от ЗП % 125 188,86 105 2 703,26

СП от ЗП % 94 142,02 49 1 261,52

НР и СП от ЗПМ % 175 0,82 167 13,36

ЗТР чел-ч 3,01 1,067 12,85

31 3.22-36-4 УСТРОЙСТВО ПРЯМОУГОЛЬНЫХ 

КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО 

ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ МОКРЫХ

10 м3 0,775

ЗП 1 411,20 1,067 1 166,96 17,04 19 884,94

ЭМ 711,49 1,067 588,35 8,53 5 018,62

в т.ч. ЗПМ 175,53 1,067 145,15 17,04 2 473,36

МР 11 597,82 1,003 9 015,28 6 54 091,65

31,1 1.7-10-5 ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ СМОТРОВЫХ 

КОЛОДЦЕВ СИСТЕМ ВОДОСТОКА И 

ДРЕНАЖА, СТАЛЬНЫЕ, МАРКА Л-18, 

ДЛИНА 2,6 М шт. 2 382,14 1,003 766,57 6,01 4 607,10

31,2 1.5-3-493 ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ С ПРОПИТКОЙ  

БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ И 

ВСТРОЕННЫМ ЛЮКОМ, МАРКА УОП-6

компл. 2 1 602,36 1,003 3 214,33 5,26 16 907,40

31,3 1.3-1-37 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В10 (М150); П3, 

ФРАКЦИЯ 5-20 м3 2,263 548,04 1,003 1 243,94 5,7 7 090,43

31,4 1.5-3-21 КОЛЬЦА ГОРЛОВИН КОЛОДЦЕВ, МАРКА 

К-7-10 м3 0,68 1 163,85 1,003 793,79 6,07 4 818,32

31,5 1.5-1-199 БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН 

ПОДВАЛОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ 

ПОДПОЛЬЕВ ЗДАНИЙ, МАРКА ФБС м3 4,8 683,71 1,003 3 291,65 7,5 24 687,40

31,6 1.5-3-15 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ И 

КАМЕР, МАРКА ВП 22-18 м3 0,792 2 042,02 1,003 1 622,13 5,73 9 294,81

НР от ЗП % 133 1 552,06 112 22 271,13

СП от ЗП % 113 1 318,66 57 11 334,42

НР и СП от ЗПМ % 175 254,01 167 4 130,51

ЗТР чел-ч 120 1,067 99,23

32 3.8-2-7 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, 

ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ 

ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО 

ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ

100 м2 0,432

ЗП 487,11 1,047 220,32 17,04 3 754,28

ЭМ 71,29 1,047 32,24 8,68 279,88

в т.ч. ЗПМ 13,35 1,047 6,04 17,04 102,89

МР 27,72 1 11,98 4,89 58,56

32,1 1.1-1-610 МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ 

НЕТВЕРДЕЮЩАЯ, СТРОИТЕЛЬНАЯ, 

МАРКА 'ГЕКОПРЕН', БУТИЛКАУЧУКОВАЯ

т 0,10368 13 937,79 1 1 445,07 16,78 24 248,28

НР от ЗП % 105 231,34 89 3 341,31

СП от ЗП % 77 169,65 44 1 651,88

НР и СП от ЗПМ % 175 10,57 167 171,83

ЗТР чел-ч 39 1,047 17,64

33 3.27-12-2 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И 

ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ 

ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ 100 м3 0,01

ЗП 227,23 1,047 2,38 17,04 40,54

ЭМ 3 024,67 1,047 31,67 11,22 355,32

в т.ч. ЗПМ 632,20 1,047 6,62 17,04 112,79

МР 49,49 1,002 0,50 3,99 1,98

33,1 1.1-1-1550 ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ 

ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ, МАРКА 600 - 

400, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ м3 1,26 173,37 1,002 218,88 8,47 1 853,94

НР от ЗП % 161 3,83 138 55,95

СП от ЗП % 107 2,55 58 23,51

1 316,54118,21

9 202,01891,55

194 397,1042 771,15Итого по разделу: Прокладка трассы

Раздел: Устройство КВ-1 ШТ

184 136,7324 827,73

33 506,022 121,17

217 642,7526 948,90Итого по разделу: Устройство КВ-1 ШТ

Раздел: Отмостка
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НР и СП от ЗПМ % 175 11,59 167 188,36

ЗТР чел-ч 21,6 1,047 0,23

34 3.27-46-1 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ 

АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 

ВРУЧНУЮ, ТОЛЩИНА 4 СМ 100 м2 0,1

ЗП 141,95 1,047 14,86 17,04 253,25

ЭМ 123,28 1,047 12,91 8,11 104,68

в т.ч. ЗПМ 35,37 1,047 3,70 17,04 63,10

МР 14,50 1 1,45 4,89 7,09

34,1 1.3-3-8 СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ 

ДОРОЖНЫЕ ГОРЯЧИЕ 

МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКА I, ТИП Б т 1,07 307,88 1 329,43 7,71 2 539,92

НР от ЗП % 161 23,92 138 349,49

СП от ЗП % 107 15,90 58 146,89

НР и СП от ЗПМ % 175 6,48 167 105,38

ЗТР чел-ч 11,8 1,047 1,24

35 3.22-32-3 УСТАНОВКА ГИДРАНТОВ ПОЖАРНЫХ

шт. 1

ЗП 20,35 1,067 21,71 17,04 370,00

ЭМ 5,40 1,067 5,76 9,03 52,03

в т.ч. ЗПМ 1,24 1,067 1,32 17,04 22,55

МР 13,72 1,003 13,76 4,88 67,15

35,1 1.17-7-1 ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ 

ДЛЯ ОТБОРА ВОДЫ НА ПОЖАРНЫЕ 

НУЖДЫ, ДАВЛЕНИЕ 1 (10) МПА 

(КГС/СМ2), ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 

КОРПУСА 125 ММ, ВЫСОТА 1250 ММ шт. 1 1 962,94 1,003 1 968,83 13,95 27 465,16

НР от ЗП % 133 28,87 112 414,40

СП от ЗП % 113 24,53 57 210,90

НР и СП от ЗПМ % 175 2,31 167 37,66

ЗТР чел-ч 1,82 1,067 1,94

  

  

2 519,60271,40

3 506,70404,95

6 026,30676,35Итого по разделу: Отмостка

Раздел: Пожарный гидрант.

28 617,302 065,77

28 617,302 065,77Итого по разделу: Пожарный гидрант.

1 409 266,46186 495,83Итого по локальной смете: Наружные сети водопровода.

1 409 266,46186 495,83Итого по смете: Наружные сети водоснабжения.

Составил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
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Smeta.RU  (495) 974-1589     ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)

Форма № 1б

базовая    

цена

текущая   

цена

201,45 1 625,48 тыс.руб

193,43 1 585,20 тыс.руб

0,00 0,00 тыс.руб

5,12 24,56 тыс.руб

2,90 15,72 тыс.руб

20,92 356,47 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 май 2016 года 

№№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм. 

руб.

Попра-

вочные 

коэфф.

Коэфф. 

зимних 

удоро-

жаний

ВСЕГО в 

базисном 

уровне цен, 

руб.

Коэфф. 

пересчета и 

нормы НР и 

СП

Всего в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 3.1-6-10 РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА 

АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 

ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ 

ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 ГРУППА 

ГРУНТОВ 1-3  ТЧ п.3.3 100 м3 2,4468

Объем: 2,4468=(40,02+105,06+31,2+68,4)/100

ЗП 14,10 )*1,25 1,192 51,42 17,04 876,19

ЭМ 757,55 )*1,25 1,192 2 761,82 7,39 20 409,88

в т.ч. ЗПМ 140,48 )*1,25 1,192 512,15 17,04 8 727,08

НР от ЗП % 98 50,39 97 849,90

СП от ЗП % 77 39,59 54 473,14

НР и СП от ЗПМ % 175 896,26 167 14 574,22

ЗТР чел-ч 1,38 )*1,25 1,192 5,03

2 3.1-50-3 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В 

ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И 

КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ 

ДО 5 М2 С ГЛУБИНОЙ ТРАНШЕЙ И 

КОТЛОВАНОВ, ДО 3 М ГРУППА ГРУНТОВ 

1-3   ТЧ п.3.45 100 м3 0,122
Объем: 0,122=(2+5,3+1,5+3,4)/100

ЗП 3 837,00 )*1,2 1,248 701,05 17,04 11 945,85

НР от ЗП % 105 736,10 89 10 631,81

СП от ЗП % 77 539,81 44 5 256,17

ЗТР чел-ч 346,3 )*1,2 1,248 63,27

3 6.66-88-1 ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ В 

САМОСВАЛ 10 м3 25,74
Объем: 25,74=257,4/10

ЗП 8,20 1,192 251,59 17,04 4 287,15

ЭМ 103,36 1,192 3 171,30 9,59 30 412,76

в т.ч. ЗПМ 18,42 1,192 565,16 17,04 9 630,39

НР от ЗП % 91 228,95 77 3 301,11

СП от ЗП % 70 176,11 44 1 886,35

НР и СП от ЗПМ % 175 989,03 167 16 082,75

ЗТР чел-ч 0,65 1,192 19,94

4 3.23-1-3 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД 

ТРУБОПРОВОДЫ ГРАВИЙНОГО 10 м3 0,52

ЗП 109,14 1,067 60,56 17,04 1 031,86

ЭМ 34,31 1,067 19,04 7,21 137,25

в т.ч. ЗПМ 7,94 1,067 4,41 17,04 75,07

4,1 1.1-1-1041 СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ 

ОБОГАЩЕННАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ 

ГРАВИЯ ДО 50 % м3 6,5 147,47 1,003 961,43 7,61 7 316,49

НР от ЗП % 133 80,54 112 1 155,68

СП от ЗП % 113 68,43 57 588,16

НР и СП от ЗПМ % 175 7,72 167 125,37

ЗТР чел-ч 10,2 1,067 5,66

5 3.1-30-1 ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО 

ГРУНТА 1000 м3 0,0188

ЗП 115,05 1,047 2,26 17,04 38,59

ЭМ 1 715,08 1,047 33,76 10,64 359,20

в т.ч. ЗПМ 349,04 1,047 6,87 17,04 117,07

МР 707,00 1 13,29 4 53,17

НР от ЗП % 98 2,21 97 37,43

СП от ЗП % 77 1,74 54 20,84

НР и СП от ЗПМ % 175 12,02 167 195,51

ЗТР чел-ч 12,2 1,047 0,24

704,7465,28

27 833,831 976,96

55 970,124 816,98

10 354,811 197,72

Прочие работы

Средства на оплату труда

Локальная смета: Наружные сети канализации К

Раздел: Система К1,К3

Подраздел: Земляные и подготовительные работы

37 183,333 799,48

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Раздел 5.2.2 НВК Наружные сети водоснабжения и водоотведения, Раздел 6 ПОС

Сметная стоимость

Строительные работы

Монтажные работы

Оборудование

Школа на 550 мест, по адресу: г.Москва, СЗАО, район Строгино, ул.Твардовского, вл.2-14.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-02 
(локальный сметный расчет)

Наружные сети канализации.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перевозка грунта по площадке.

6 15.1-1-1 ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА ИЗ-ПОД ЗДАНИЙ И 

КОММУНИКАЦИЙ НА РАССТОЯНИЕ 1 КМ 

АВТОСАМОСВАЛАМИ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16Т, 

ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ

м3 266,5

ЭМ 10,88 1 2 899,52 5,42 15 715,40

Засыпка траншеи грунтом после 

устройства трубопровода К1, К3

7 3.1-14-1 ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ 

БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) 

КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 

ДО 5 М ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 100 м3 1,6351
Объем: 1,6351=(41,8+60,7+17,97+43,04)/100

ЭМ 84,89 1,014 140,75 7,31 1 028,86

в т.ч. ЗПМ 19,84 1,014 32,89 17,04 560,52

НР и СП от ЗПМ % 175 57,56 167 936,07

8 3.1-14-3 ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ 

БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) 

КВТ (Л.С.) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М ГРУППА ГРУНТОВ 

1-3 100 м3 2,265

ЭМ 40,97 1,014 94,10 7,31 687,84

в т.ч. ЗПМ 9,58 1,014 22,00 17,04 374,92

НР и СП от ЗПМ % 175 38,50 167 626,12

9 3.1-53-1 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ 

КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУППА ГРУНТОВ 1-

3 100 м3 0,0756
Объем: 0,0756=(1,2+3,2+0,9+2,26)/100

ЗП 1 051,13 1,248 99,17 17,04 1 689,91

НР от ЗП % 105 104,13 89 1 504,02

СП от ЗП % 77 76,36 44 743,56

ЗТР чел-ч 107,04 1,248 10,10

10 3.1-29-1 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 

ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ 

ГРУППА ГРУНТОВ 1,2 100 м3 2,529

ЗП 120,74 1,047 319,70 17,04 5 447,74

ЭМ 643,97 1,047 1 705,14 8,98 15 312,20

в т.ч. ЗПМ 194,98 1,047 516,28 17,04 8 797,42

НР от ЗП % 98 313,31 97 5 284,31

СП от ЗП % 77 246,17 54 2 941,78

НР и СП от ЗПМ % 175 903,49 167 14 691,69

ЗТР чел-ч 10,8 1,047 28,60

11 3.1-14-1 ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ 

БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) 

КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 

ДО 5 М ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 100 м3 1,118
Объем: 1,118=(28,7+14,6+49,7+18,8)/100

ЭМ 84,89 1,014 96,24 7,31 703,48

в т.ч. ЗПМ 19,84 1,014 22,49 17,04 383,26

НР и СП от ЗПМ % 175 39,36 167 640,04

12 3.1-14-3 ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ 

БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) 

КВТ (Л.С.) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М ГРУППА ГРУНТОВ 

1-3 100 м3 1,118

ЭМ 40,97 1,014 46,45 7,31 339,52

в т.ч. ЗПМ 9,58 1,014 10,86 17,04 185,06

12,1 1.1-1-766 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 

РЯДОВОЙ м3 111,8 104,99 1 11 737,88 5,19 60 919,61

НР и СП от ЗПМ % 175 19,01 167 309,05

13 3.1-53-1 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ 

КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУППА ГРУНТОВ 1-

3 100 м3 0,059
Объем: 0,059=(1+0,8+2,6+1,5)/100

ЗП 1 051,13 1,248 77,40 17,04 1 318,84

13,1 1.1-1-766 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 

РЯДОВОЙ м3 5,9 104,99 1 619,44 5,19 3 214,90

НР от ЗП % 105 81,27 89 1 173,77

СП от ЗП % 77 59,60 44 580,29

ЗТР чел-ч 107,04 1,248 7,88

11 3.4-6-22 ШНЕКОВОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ГЛУБИНОЙ ДО 30 М ДИАМЕТРОМ ДО 

350 ММ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ 100 м 3,78
Объем: 3,78=(224+154)/100

ЗП 417,22 1,047 1 651,21 17,04 28 136,70

ЭМ 4 821,97 1,047 19 083,72 7,02 133 967,70

в т.ч. ЗПМ 1 020,52 1,047 4 038,87 17,04 68 822,36

11,1 1.1-1-1817 ШНЕК, ТИП Ш 1 И. 11.000-02, ДИАМЕТР 

400 ММ, ДЛИНА 1,5 М шт. 3,0618 4 056,63 1,079 13 401,82 3,18 42 617,78

267 855,8331 630,97Итого по подразделу: Земляные и подготовительные работы

Подраздел: Устройство шпунтового ограждения

1 343,52135,60

61 568,1811 803,34

6 287,80837,71

1 313,96132,60

3 937,49279,66

43 677,723 487,81

15 715,402 899,52

1 964,93198,31
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НР от ЗП % 146 2 410,77 122 34 326,77

СП от ЗП % 115 1 898,89 59 16 600,65

НР и СП от ЗПМ % 175 7 068,02 167 114 933,34

ЗТР чел-ч 33,06 1,047 130,84

12 3.4-9-46 СВОБОДНЫЙ СПУСК ИЛИ ПОДЪЕМ 

ОБСАДНЫХ ТРУБ (НАДФИЛЬТРОВЫХ 

ТРУБ) СО СВАРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ, 

ГЛУБИНОЙ ДО 50 М, В ТРУБАХ 

БОЛЬШЕГО ДИАМЕТРА, СТАНКАМИ 

ВРАЩАТЕЛЬНОГО БУРЕНИЯ, 

ДИАМЕТРОМ ДО 426 ММ 10 м 3,78

ЗП 27,73 1,047 109,75 17,04 1 870,07

ЭМ 101,56 1,047 401,94 8,49 3 412,47

в т.ч. ЗПМ 12,03 1,047 47,61 17,04 811,29

НР от ЗП % 146 160,24 122 2 281,49

СП от ЗП % 115 126,21 59 1 103,34

НР и СП от ЗПМ % 175 83,32 167 1 354,85

ЗТР чел-ч 2,48 1,047 9,81

13 3.4-19-40 КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ ДО 

50 М ПРИ ВРАЩАТЕЛЬНОМ БУРЕНИИ 

ТРУБАМИ СО СВАРНЫМ 

СОЕДИНЕНИЕМ, В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ 

ПО УСТОЙЧИВОСТИ, ДИАМЕТРОМ 426 

ММ 10 м 3,78

ЗП 71,89 1,047 284,52 17,04 4 848,16

ЭМ 264,68 1,047 1 047,51 8,49 8 893,39

в т.ч. ЗПМ 31,36 1,047 124,11 17,04 2 114,87

13,1 1.12-6-246 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ 

ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО 

СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15, 

20, 25, ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ 

ДИАМЕТР 426 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

10 ММ м 3,402 995,75 1,079 3 655,16 5,17 18 897,16

НР от ЗП % 146 415,40 122 5 914,76

СП от ЗП % 115 327,20 59 2 860,41

НР и СП от ЗПМ % 175 217,19 167 3 531,83

ЗТР чел-ч 6,43 1,047 25,45

14 3.29-145-3 УСТРОЙСТВО ЗАБИРКИ С 

ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РАЗБОРКОЙ С 

УЧЕТОМ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ИЗ 

ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 5 СМ Сб.1 т.ч.п.1.19 

доп.2 100 м2 2,294
Объем: 2,294=(123,2+106,2)/100

ЗП 2 185,76 )*0,79 1 3 961,16 17,04 67 498,24

ЭМ 26,56 1 60,93 7,49 456,36

в т.ч. ЗПМ 7,95 1 18,24 17,04 310,76

МР 3 547,06 1 8 136,96 2,5 20 342,39

НР от ЗП % 113 4 476,11 110 74 248,06

СП от ЗП % 103 4 079,99 48 32 399,16

НР и СП от ЗПМ % 175 31,92 167 518,97

ЗТР чел-ч 152 )*0,79 1 275,46

15 3.29-143-1 УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ПРОДОЛЬНЫХ 

СВЯЗЕЙ т 3,55

Объем: 3,55=(0,49+0,38+1,19+0,28+0,38+0,83)

ЗП 253,66 )*0,79 1 711,38 17,04 12 121,99

ЭМ 45,31 1 160,85 6,5 1 045,53

в т.ч. ЗПМ 9,72 1 34,51 17,04 587,98

МР 57,53 1 204,23 10,22 2 087,25

15,1 1.1-1-1141 СТАЛЬ ШВЕЛЛЕРНАЯ ОБЫЧНАЯ 

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА СТ0, 

№12-40  ТЧ Сб. 29 п.1.2.5 т 0,8875 7 782,57 1 6 907,03 3,81 26 315,79

НР от ЗП % 113 803,86 110 13 334,19

СП от ЗП % 103 732,72 48 5 818,56

НР и СП от ЗПМ % 175 60,39 167 981,93

ЗТР чел-ч 15,6 )*0,79 1 43,75

16 3.4-8-57 ИЗВЛЕЧЕНИЕ ТРУБ СТАНКАМИ 

ВРАЩАТЕЛЬНОГО БУРЕНИЯ ИЗ 

СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ ДО 50 М, В 

ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ПО 

УСТОЙЧИВОСТИ, ДИАМЕТРОМ 426 ММ

10 м 3,78

ЗП 95,14 1,047 376,53 17,04 6 416,10

ЭМ 353,04 1,047 1 397,21 8,49 11 862,33

в т.ч. ЗПМ 41,81 1,047 165,47 17,04 2 819,60

НР от ЗП % 146 549,73 122 7 827,64

СП от ЗП % 115 433,01 59 3 785,50

НР и СП от ЗПМ % 175 289,57 167 4 708,73

ЗТР чел-ч 8,51 1,047 33,68

17 3.29-148-1 СНЯТИЕ ПРОДОЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ Сб.1 

т.ч.п.1.19 т 3,55

ЗП 69,02 1 245,02 17,04 4 175,16

ЭМ 23,61 1 83,82 6,61 554,02

в т.ч. ЗПМ 5,38 1 19,10 17,04 325,45

МР 15,89 1 56,41 4,89 275,84

НР от ЗП % 113 276,87 110 4 592,68

СП от ЗП % 103 252,37 48 2 004,08

61 705,249 580,46

34 600,303 046,05

10 022,22881,46

44 945,715 946,98

195 463,1820 747,07

370 582,9445 514,43
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НР и СП от ЗПМ % 175 33,43 167 543,50

ЗТР чел-ч 4,8 1 17,04

18 3.23-26-1 УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ 

ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ

100 м 0,14

ЗП 283,59 1,067 42,36 17,04 721,86

ЭМ 317,17 1,067 47,38 7,82 370,50

в т.ч. ЗПМ 76,05 1,067 11,36 17,04 193,58

МР 16,87 1,003 2,37 3,94 9,33

18,1 1.12-5-37 ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ 

КАНАЛИЗАЦИИ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 

110 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ

м 14 64,30 1,003 902,90 2,47 2 230,16

18,2 1.12-5-66 КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ 

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ТРУБ 

КАНАЛИЗАЦИИ, ДИАМЕТР 110 ММ шт. 3 4,16 1,003 12,52 1,39 17,40

НР от ЗП % 133 56,34 112 808,48

СП от ЗП % 113 47,87 57 411,46

НР и СП от ЗПМ % 175 19,88 167 323,28

ЗТР чел-ч 23 1,067 3,44

19 3.23-25-1 УКЛАДКА БЕЗНАПОРНЫХ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ РАСТРУБНЫХ 

ТРУБ ДИАМЕТРОМ 160 ММ

100 м 0,16

ЗП 579,51 1,067 98,93 17,04 1 685,83

ЭМ 44,37 1,067 7,57 6,28 47,57

в т.ч. ЗПМ 8,87 1,067 1,51 17,04 25,80

МР 71,37 1,003 11,45 3,51 40,20

19,1 1.12-5-38 ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ 

КАНАЛИЗАЦИИ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, 

ММ, 160, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,6 ММ

м 16 100,47 1,003 1 612,34 2,29 3 692,26

19,2 1.12-5-68 КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ 

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ТРУБ 

КАНАЛИЗАЦИИ, ДИАМЕТР 160 ММ шт. 4 10,42 1,003 41,81 1,78 74,41

19,3 1.12-5-863 МУФТЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 

ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ДИАМЕТР 160 ММ

шт. 3 373,77 1,003 1 124,67 3,86 4 341,24

НР от ЗП % 133 131,58 112 1 888,13

СП от ЗП % 113 111,79 57 960,92

НР и СП от ЗПМ % 175 2,64 167 43,09

ЗТР чел-ч 47 1,067 8,02

20 3.23-23-2 ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ В ГРУНТАХ 

МОКРЫХ

шт. 1

ЗП 204,63 1,067 218,34 17,04 3 720,52

ЭМ 15,32 1,067 16,35 7,82 127,83

в т.ч. ЗПМ 4,50 1,067 4,80 17,04 81,82

МР 95,48 1,003 95,77 5,08 486,49

НР от ЗП % 133 290,39 112 4 166,98

СП от ЗП % 113 246,72 57 2 120,70

НР и СП от ЗПМ % 175 8,40 167 136,64

ЗТР чел-ч 17,01 1,067 18,15

21 3.23-46-3 УСТАНОВКА ЖИРОУЛОВИТЕЛЕЙ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОМ 1500 

ММ шт. 1

ЗП 91,48 1,067 97,61 17,04 1 663,26

ЭМ 13,82 1,067 14,75 7,9 116,49

в т.ч. ЗПМ 3,39 1,067 3,62 17,04 61,64

МР 49,65 1,003 49,80 3,62 180,27

21,1 Стандартп

арк

ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ (СЕПАРАТОР 

ЖИРОВ) Rainpark-OJV
Базисная стоимость: 5 102,40 = (28 900 / 

1,18) / 4,88 шт. 1 5 102,40 1,003 5 117,71 4,8 24 564,99

НР от ЗП % 133 129,82 112 1 862,85

СП от ЗП % 113 110,30 57 948,06

НР и СП от ЗПМ % 175 6,34 167 102,94

ЗТР чел-ч 7,15 1,067 7,63

22 3.6-106-1 УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ 

ОБОЙМЫ НА ТРУБОПРОВОДЕ 100 м3 0,0777

ЗП 8 307,80 1,047 675,86 17,04 11 516,57

ЭМ 722,38 1,047 58,77 4,85 285,02

в т.ч. ЗПМ 76,07 1,047 6,19 17,04 105,45

МР 9 747,46 1,062 804,34 7,05 5 670,56

12 773,653 142,78

10 759,16875,97

29 438,865 526,33

729 464,8786 664,37Итого по подразделу: Устройство шпунтового ограждения

Подраздел: Прокладка трассы

4 892,471 131,62

12 145,28947,92
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22,1 1.3-4-22 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, АРМАТУРНАЯ 

СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, 

КЛАСС А-III, ДИАМЕТР 12-14 ММ

т 0,1918 5 752,41 1,062 1 171,72 5,95 6 971,72

22,2 1.3-4-3 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, УГЛЕРОДИСТАЯ 

СТАЛЬ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ И 

АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ, КЛАСС 

А-I, ДИАМЕТР 10 ММ

т 0,1203 5 681,92 1,062 725,91 6,03 4 377,26

22,3 1.3-1-75 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ 

ФРАКЦИЯ 20-40 ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ И ДОРОГ, КЛАСС 

ПРОЧНОСТИ: В15 (М200); П1, F100, W2

м3 7,88655 674,95 1,062 5 653,05 5,6 31 657,11

НР от ЗП % 98 662,34 97 11 171,07

СП от ЗП % 70 473,10 70 8 061,60

НР и СП от ЗПМ % 175 10,83 167 176,10

ЗТР чел-ч 684,6 1,047 55,69

Ввод в здание

23 3.22-44-1 УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ РАЗРЕЗНЫХ 

КОЖУХОВ (ФУТЛЯРОВ) В ОТКРЫТЫХ 

ТРАНШЕЯХ (БЕЗ СТОИМОСТИ 

АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ), 

ДИАМЕТРОМ, ММ, 300 м 1,5

ЗП 37,77 1,067 60,45 17,04 1 030,08

ЭМ 80,50 1,067 128,84 7,99 1 029,43

в т.ч. ЗПМ 5,92 1,067 9,47 17,04 161,45

МР 13,20 1,003 19,86 4,88 96,91

23,1 1.12-6-36 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 

ПРЯМОШОВНЫЕ, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 

10704-91, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 133 

ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5 ММ

м 1,5 165,55 1,003 249,07 2,68 667,51

НР от ЗП % 133 80,40 112 1 153,69

СП от ЗП % 113 68,31 57 587,15

НР и СП от ЗПМ % 175 16,57 167 269,62

ЗТР чел-ч 2,33 1,067 3,73

24 1.1-1-691 НАРУЖНОЕ АНТИКОРРОЗИЙНОЕ 

ДВУХСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ 

ПОЛИЭТИЛЕНА, ДИАМЕТР 

ТРУБОПРОВОДА (ТОЛЩИНА 

ПОКРЫТИЯ) 426 (3,0) ММ м 1,5 99,20 1 148,80 6,22 925,54

25 3.22-70-1 ЗАДЕЛКА ФУТЛЯРОВ (ГИЛЬЗ) ПРИ 

ПРОХОДЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ 

СТЕНЫ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА 

И КАНАЛИЗАЦИИ ВСПЕНЕННЫМ 

ПОЛИЭТИЛЕНОМ ТИПА "ВИЛАТЕРМ", 

ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 100 ММ

шт. 1

ЗП 18,65 1,067 19,90 17,04 339,09

ЭМ 17,12 1,067 18,27 8,98 164,04

в т.ч. ЗПМ 4,05 1,067 4,32 17,04 73,64

МР 23,45 1,003 23,52 4,99 117,37

НР от ЗП % 133 26,47 112 379,78

СП от ЗП % 113 22,49 57 193,28

НР и СП от ЗПМ % 175 7,56 167 122,98

ЗТР чел-ч 1,59 1,067 1,70

26 3.16-30-3 ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ 

ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ 

ПОДВАЛА ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 300

шт. 2

ЗП 35,40 1,067 75,54 17,04 1 287,26

ЭМ 0,45 1,067 0,96 8,9 8,55

в т.ч. ЗПМ 0,11 1,067 0,23 17,04 4,00

МР 101,71 1 203,42 6,47 1 316,13

НР от ЗП % 125 94,43 105 1 351,62

СП от ЗП % 94 71,01 49 630,76

НР и СП от ЗПМ % 175 0,40 167 6,68

ЗТР чел-ч 3,01 1,067 6,42

27 3.23-13-4 УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ 

КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ 

СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

ДИАМЕТРОМ 1,5 М В ГРУНТАХ МОКРЫХ

10 м3 0,822

ЗП 1 312,42 1,067 1 151,09 17,04 19 614,56

ЭМ 1 516,18 1,067 1 329,80 8,13 10 811,29

в т.ч. ЗПМ 420,47 1,067 368,78 17,04 6 284,07

МР 2 586,05 1,003 2 132,11 5,52 11 769,25

Итого по подразделу: Прокладка трассы

Подраздел: Устройство колодца

1 316,54118,21

4 601,00445,76

149 428,6222 248,89

79 887,0110 235,92

4 834,39623,50

925,54148,80
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27,1 1.7-11-21 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ 

ОПАЛУБКИ СТЕН РАЗБОРНО-

ПЕРЕСТАВНОЙ КРУПНОЩИТОВОЙ

т 0,015618 44 243,20 1,003 693,06 4,98 3 451,46

27,2 1.7-10-3 ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ СМОТРОВЫХ 

КОЛОДЦЕВ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ, 

СТАЛЬНЫЕ, МАРКА Л-1, ДЛИНА 2,6 М

шт. 1 478,04 1,003 479,47 5,25 2 517,24

27,3 1.17-8-28 ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 

СМОТРОВЫХ, ТЯЖЕЛЫЕ 

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ПЛАВАЮЩИЕ, ОУЭ-

600-СМ/140, РАЗМЕРЫ 890Х140 ММ, С 

КРЫШКОЙ шт. 1 1 064,64 1,003 1 067,83 10,61 11 329,72

27,4 1.5-3-20 КОЛЬЦА ГОРЛОВИН КОЛОДЦЕВ, МАРКА 

К-7-1,5 м3 2,56 1 831,31 1,003 4 702,22 5,63 26 473,49

27,5 1.3-1-37 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В10 (М150); П3, 

ФРАКЦИЯ 5-20 м3 4,2744 548,04 1,003 2 349,57 5,7 13 392,55

27,6 1.5-3-205 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КРУГЛЫЕ, МАРКА 

ПК-15 м3 0,27 1 626,30 1,003 440,42 6,31 2 779,04

27,7 1.5-3-156 ПЛИТЫ ДНИЩ , МАРКА КД-30, м3 1,116 1 839,65 1,003 2 059,21 7,24 14 908,67

НР от ЗП % 133 1 530,95 112 21 968,31

СП от ЗП % 113 1 300,73 57 11 180,30

НР и СП от ЗПМ % 175 645,37 167 10 494,40

ЗТР чел-ч 111,6 1,067 97,88

28 3.23-13-6 УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ 

КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ 

СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

ДИАМЕТРОМ 2 М В ГРУНТАХ МОКРЫХ 10 м3 1,718

ЗП 1 101,95 1,067 2 019,99 17,04 34 420,65

ЭМ 1 494,16 1,067 2 738,95 8,13 22 267,69

в т.ч. ЗПМ 414,39 1,067 759,62 17,04 12 943,94

МР 2 915,95 1,003 5 024,63 5,3 26 630,54

28,1 1.7-11-21 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ 

ОПАЛУБКИ СТЕН РАЗБОРНО-

ПЕРЕСТАВНОЙ КРУПНОЩИТОВОЙ

т 0,036078 44 243,20 1,003 1 600,99 4,98 7 972,95

28,2 1.7-10-3 ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ СМОТРОВЫХ 

КОЛОДЦЕВ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ, 

СТАЛЬНЫЕ, МАРКА Л-1, ДЛИНА 2,6 М

шт. 1 478,04 1,003 479,47 5,25 2 517,24

28,3 1.17-8-28 ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 

СМОТРОВЫХ, ТЯЖЕЛЫЕ 

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ПЛАВАЮЩИЕ, ОУЭ-

600-СМ/140, РАЗМЕРЫ 890Х140 ММ, С 

КРЫШКОЙ шт. 1 1 064,64 1,003 1 067,83 10,61 11 329,72

28,4 1.3-1-37 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В10 (М150); П3, 

ФРАКЦИЯ 5-20 м3 9,84 548,04 1,003 5 408,89 5,7 30 830,68

28,5 1.5-3-237 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КРУГЛЫЕ, МАРКА 

ПК-20 м3 0,54 1 737,04 1,003 940,82 5,91 5 560,22

28,6 1.5-3-305 ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ, 

МАРКА ОП-7 м3 0,4 1 849,83 1,003 742,15 11,07 8 215,62

28,7 1.5-3-20 КОЛЬЦА ГОРЛОВИН КОЛОДЦЕВ, МАРКА 

К-7-1,5 м3 5,28 1 831,31 1,003 9 698,32 5,63 54 601,57

28,8 1.5-3-156 ПЛИТЫ ДНИЩ , МАРКА КД-30, м3 1,116 1 839,65 1,003 2 059,21 7,24 14 908,67

НР от ЗП % 133 2 686,59 112 38 551,13

СП от ЗП % 113 2 282,59 57 19 619,77

НР и СП от ЗПМ % 175 1 329,34 167 21 616,38

ЗТР чел-ч 91,6 1,067 167,91

29 3.23-1-4 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД 

ТРУБОПРОВОДЫ БЕТОННОГО 

Основание под трубу перепадного 

колодца 10 м3 0,1

ЗП 162,00 1,067 17,29 17,04 294,54

ЭМ 253,51 1,067 27,05 7,53 203,68

в т.ч. ЗПМ 70,64 1,067 7,54 17,04 128,44

МР 554,24 1,003 55,59 3 166,77

29,1 1.3-1-38 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В15 (М200); П3, 

ФРАКЦИЯ 5-20, F50-100, W0-2

м3 1,02 704,89 1,003 721,14 4,55 3 281,21

НР от ЗП % 133 23,00 112 329,88

СП от ЗП % 113 19,54 57 167,89

НР и СП от ЗПМ % 175 13,20 167 214,49

ЗТР чел-ч 15,14 1,067 1,62

30 3.8-2-7 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, 

ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ 

ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО 

ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ

100 м2 0,4

ЗП 487,11 1,047 204,00 17,04 3 476,19

ЭМ 71,29 1,047 29,86 8,68 259,15

в т.ч. ЗПМ 13,35 1,047 5,59 17,04 95,27

МР 27,72 1 11,09 4,89 54,22

4 658,46876,81

160 690,2819 881,83

299 042,8338 079,77
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

30,1 1.1-1-613 МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ, 

МАРКА МБ-50, БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ

т 0,096 11 626,84 1 1 116,18 2,59 2 890,90

НР от ЗП % 105 214,20 89 3 093,81

СП от ЗП % 77 157,08 44 1 529,52

НР и СП от ЗПМ % 175 9,78 167 159,10

ЗТР чел-ч 39 1,047 16,33

31 3.27-12-2 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И 

ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ 

ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ 100 м3 0,005

ЗП 227,23 1,047 1,19 17,04 20,27

ЭМ 3 024,67 1,047 15,83 11,22 177,66

в т.ч. ЗПМ 632,20 1,047 3,31 17,04 56,40

МР 49,49 1,002 0,25 3,99 0,99

31,1 1.1-1-1550 ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ 

ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ, МАРКА 600 - 

400, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ м3 0,63 173,37 1,002 109,44 8,47 926,97

НР от ЗП % 161 1,92 138 27,97

СП от ЗП % 107 1,27 58 11,76

НР и СП от ЗПМ % 175 5,79 167 94,19

ЗТР чел-ч 21,6 1,047 0,11

32 3.27-42-1 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОРЯЧИХ 

АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 

ТОЛЩИНОЙ 4 СМ КОМПЛЕКТОМ МАШИН

100 м2 0,05

ЗП 52,17 1,047 2,73 17,04 46,54

ЭМ 419,23 1,047 21,95 8,91 195,55

в т.ч. ЗПМ 76,22 1,047 3,99 17,04 67,99

МР 57,83 1 2,89 8,16 23,59

32,1 1.3-3-8 СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ 

ДОРОЖНЫЕ ГОРЯЧИЕ 

МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКА I, ТИП Б т 0,483 307,88 1 148,71 7,71 1 146,52

НР от ЗП % 161 4,40 138 64,23

СП от ЗП % 107 2,92 58 26,99

НР и СП от ЗПМ % 175 6,98 167 113,54

ЗТР чел-ч 4,29 1,047 0,22

  

  

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

1 625 480,55201 451,10Итого по смете: Наружные сети канализации

Составил   

1 616,96190,58

2 876,77326,27Итого по разделу: Отмостка

1 625 480,55201 451,10Итого по локальной смете: Наружные сети канализации К

Итого по подразделу: Устройство колодца

1 622 603,78201 124,83Итого по разделу: Система К1,К3

Раздел: Отмостка

1 259,81135,69

11 462,891 742,19

475 854,4660 580,60
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ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

Smeta.RU  (495) 974-1589     ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)

Форма № 1б

базовая    

цена

текущая   

цена

574,40 3 845,96 тыс.руб

562,60 3 782,01 тыс.руб

0,00 0,00 тыс.руб

0,00 0,00 тыс.руб

11,80 63,96 тыс.руб

25,89 441,11 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 май 2016 года 

№№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм. 

руб.

Попра-

вочные 

коэфф.

Коэфф. 

зимних 

удоро-

жаний

ВСЕГО в 

базисном 

уровне цен, 

руб.

Коэфф. 

пересчета и 

нормы НР и 

СП

Всего в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 3.1-6-10 РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА 

АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 

ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ 

ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 ГРУППА 

ГРУНТОВ 1-3 ТЧ п.3.3 100 м3 5,1494
Объем: 5,1494=(268,8+115,64+130,5)/100

ЗП 14,10 )*1,25 1,192 108,21 17,04 1 843,97

ЭМ 757,55 )*1,25 1,192 5 812,38 7,39 42 953,51

в т.ч. ЗПМ 140,48 )*1,25 1,192 1 077,85 17,04 18 366,52

НР от ЗП % 98 106,05 97 1 788,65

СП от ЗП % 77 83,32 54 995,74

НР и СП от ЗПМ % 175 1 886,24 167 30 672,09

ЗТР чел-ч 1,38 )*1,25 1,192 10,59

2 3.1-50-3 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В 

ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И 

КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ 

ДО 5 М2 С ГЛУБИНОЙ ТРАНШЕЙ И 

КОТЛОВАНОВ, ДО 3 М ГРУППА ГРУНТОВ 

1-3   ТЧ п.3.45 100 м3 0,2564
Объем: 0,2564=(13,44+5,7+6,5)/100

ЗП 3 837,00 )*1,2 1,248 1 473,35 17,04 25 105,87

НР от ЗП % 105 1 547,02 89 22 344,22

СП от ЗП % 77 1 134,48 44 11 046,58

ЗТР чел-ч 346,3 )*1,2 1,248 132,97

3 6.66-88-1 ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ В 

САМОСВАЛ 10 м3 5,4058
Объем: 5,4058=5,1494+0,2564

ЗП 8,20 1,192 52,84 17,04 900,37

ЭМ 103,36 1,192 666,02 9,59 6 387,15

в т.ч. ЗПМ 18,42 1,192 118,69 17,04 2 022,53

НР от ЗП % 91 48,08 77 693,28

СП от ЗП % 70 36,99 44 396,16

НР и СП от ЗПМ % 175 207,71 167 3 377,63

ЗТР чел-ч 0,65 1,192 4,19

4 3.23-1-3 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД 

ТРУБОПРОВОДЫ ГРАВИЙНОГО 10 м3 3,377

ЗП 109,14 1,067 393,26 17,04 6 701,15

ЭМ 34,31 1,067 123,63 7,21 891,36

в т.ч. ЗПМ 7,94 1,067 28,61 17,04 487,51

4,1 1.1-1-1041 СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ 

ОБОГАЩЕННАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ 

ГРАВИЯ ДО 50 % м3 42,2125 147,47 1,003 6 243,75 7,61 47 514,96

НР от ЗП % 133 523,04 112 7 505,29

СП от ЗП % 113 444,38 57 3 819,66

НР и СП от ЗПМ % 175 50,07 167 814,14

ЗТР чел-ч 10,2 1,067 36,75

5 3.1-30-1 ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО 

ГРУНТА 1000 м3 0,03377

ЗП 115,05 1,047 4,07 17,04 69,32

ЭМ 1 715,08 1,047 60,64 10,64 645,21

в т.ч. ЗПМ 349,04 1,047 12,34 17,04 210,29

МР 707,00 1 23,88 4 95,50

НР от ЗП % 98 3,99 97 67,24

СП от ЗП % 77 3,13 54 37,43

НР и СП от ЗПМ % 175 21,60 167 351,18

ЗТР чел-ч 12,2 1,047 0,43

Перевозка грунта по площадке.

1 265,88117,31

58 496,674 154,85

11 754,591 011,64

67 246,567 778,13

Прочие работы

Средства на оплату труда

Локальная смета: Наружные сети канализации

Раздел: Система К2

Подраздел: Земляные и подготовительные работы

78 253,967 996,20

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Раздел 5.2.2 НВК Наружные сети водоснабжения и водоотведения, Раздел 6 ПОС

Сметная стоимость

Строительные работы

Монтажные работы

Оборудование

Школа на 550 мест, по адресу: г.Москва, СЗАО, район Строгино, ул.Твардовского, вл.2-14.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-03
(локальный сметный расчет)

 Наружные сети канализации (водосток).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6 15.1-1-1 ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА ИЗ-ПОД ЗДАНИЙ И 

КОММУНИКАЦИЙ НА РАССТОЯНИЕ 1 КМ 

АВТОСАМОСВАЛАМИ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16Т, 

ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ

м3 1084,6

ЭМ 10,88 1 11 800,45 5,42 63 958,43

Засыпка траншеи грунтом после 

устройства трубопровода К1, К3

7 3.1-14-1 ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ 

БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) 

КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 

ДО 5 М ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 100 м3 2,6407
Объем: 2,6407=(112,37+56,2+95,5)/100

ЭМ 84,89 1,014 227,31 7,31 1 661,62

в т.ч. ЗПМ 19,84 1,014 53,12 17,04 905,25

НР и СП от ЗПМ % 175 92,96 167 1 511,77

8 3.1-14-3 ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ 

БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) 

КВТ (Л.С.) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М ГРУППА ГРУНТОВ 

1-3 100 м3 2,6407

ЭМ 40,97 1,014 109,70 7,31 801,94

в т.ч. ЗПМ 9,58 1,014 25,65 17,04 437,11

НР и СП от ЗПМ % 175 44,89 167 729,97

9 3.1-53-1 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ 

КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУППА ГРУНТОВ 1-

3 100 м3 0,1385
Объем: 0,1385=(5,9+2,95+5)/100

ЗП 1 051,13 1,248 181,69 17,04 3 095,92

НР от ЗП % 105 190,77 89 2 755,37

СП от ЗП % 77 139,90 44 1 362,20

ЗТР чел-ч 107,04 1,248 18,50

10 3.1-29-1 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 

ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ 

ГРУППА ГРУНТОВ 1,2 100 м3 2,7792
Объем: 2,7792=2,6407+0,1385

ЗП 120,74 1,047 351,33 17,04 5 986,70

ЭМ 643,97 1,047 1 873,84 8,98 16 827,07

в т.ч. ЗПМ 194,98 1,047 567,36 17,04 9 667,77

НР от ЗП % 98 344,30 97 5 807,10

СП от ЗП % 77 270,52 54 3 232,82

НР и СП от ЗПМ % 175 992,88 167 16 145,18

ЗТР чел-ч 10,8 1,047 31,43

11 3.1-14-1 ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ 

БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) 

КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 

ДО 5 М ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 100 м3 2,4103
Объем: 2,4103=(168,53+72,5)/100

ЭМ 84,89 1,014 207,47 7,31 1 516,64

в т.ч. ЗПМ 19,84 1,014 48,49 17,04 826,27

НР и СП от ЗПМ % 175 84,86 167 1 379,87

12 3.1-14-3 ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ 

БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) 

КВТ (Л.С.) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М ГРУППА ГРУНТОВ 

1-3 100 м3 2,4103

ЭМ 40,97 1,014 100,13 7,31 731,97

в т.ч. ЗПМ 9,58 1,014 23,41 17,04 398,97

12,1 1.1-1-766 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 

РЯДОВОЙ м3 241,03 104,99 1 25 305,74 5,19 131 336,79

НР и СП от ЗПМ % 175 40,97 167 666,28

13 3.1-53-1 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ 

КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУППА ГРУНТОВ 1-

3 100 м3 0,1267
Объем: 0,1267=(8,87+3,8)/100

ЗП 1 051,13 1,248 166,21 17,04 2 832,16

13,1 1.1-1-766 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 

РЯДОВОЙ м3 12,67 104,99 1 1 330,22 5,19 6 903,86

НР от ЗП % 105 174,52 89 2 520,62

СП от ЗП % 77 127,98 44 1 246,15

ЗТР чел-ч 107,04 1,248 16,93

11 3.4-6-18 ШНЕКОВОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ГЛУБИНОЙ ДО 30 М ДИАМЕТРОМ ДО 

300 ММ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ 100 м 1,21
Объем: 1,21=121/100

ЗП 278,14 1,047 352,37 17,04 6 004,34

ЭМ 3 215,31 1,047 4 073,38 7,02 28 595,13

в т.ч. ЗПМ 680,49 1,047 862,09 17,04 14 690,05

11,1 1.1-1-1815 ШНЕК, ТИП Ш 1 И.11.000, ДИАМЕТР 300 

ММ, ДЛИНА 1,4 М шт. 0,8712 3 494,02 1,079 3 284,47 3,21 10 543,13

490 028,0965 216,77Итого по подразделу: Земляные и подготовительные работы

Подраздел: Устройство шпунтового ограждения

2 896,51292,33

132 735,0425 446,84

13 502,791 798,93

1 531,91154,59

7 213,49512,36

47 998,873 832,87

63 958,4311 800,45

3 173,39320,27
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НР от ЗП % 146 514,46 122 7 325,29

СП от ЗП % 115 405,23 59 3 542,56

НР и СП от ЗПМ % 175 1 508,66 167 24 532,38

ЗТР чел-ч 22,04 1,047 27,92

12 3.4-9-46 СВОБОДНЫЙ СПУСК ИЛИ ПОДЪЕМ 

ОБСАДНЫХ ТРУБ (НАДФИЛЬТРОВЫХ 

ТРУБ) СО СВАРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ, 

ГЛУБИНОЙ ДО 50 М, В ТРУБАХ 

БОЛЬШЕГО ДИАМЕТРА, СТАНКАМИ 

ВРАЩАТЕЛЬНОГО БУРЕНИЯ, 

ДИАМЕТРОМ ДО 426 ММ 10 м 12,1
Объем: 12,1=121/10

ЗП 27,73 1,047 351,30 17,04 5 986,20

ЭМ 101,56 1,047 1 286,63 8,49 10 923,52

в т.ч. ЗПМ 12,03 1,047 152,40 17,04 2 596,97

НР от ЗП % 146 512,90 122 7 303,16

СП от ЗП % 115 404,00 59 3 531,86

НР и СП от ЗПМ % 175 266,70 167 4 336,94

ЗТР чел-ч 2,48 1,047 31,42

13 3.4-19-40 КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ ДО 

50 М ПРИ ВРАЩАТЕЛЬНОМ БУРЕНИИ 

ТРУБАМИ СО СВАРНЫМ 

СОЕДИНЕНИЕМ, В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ 

ПО УСТОЙЧИВОСТИ, ДИАМЕТРОМ 426 

ММ 10 м 12,1
Объем: 12,1=121/10

ЗП 71,89 1,047 910,75 17,04 15 519,23

ЭМ 264,68 1,047 3 353,15 8,49 28 468,26

в т.ч. ЗПМ 31,36 1,047 397,29 17,04 6 769,83

13,1 1.12-6-245 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ 

ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО 

СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15, 

20, 25, ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ 

ДИАМЕТР 426 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

9,5 ММ м 121 947,40 1,079 123 691,60 5,21 644 433,22

НР от ЗП % 146 1 329,70 122 18 933,46

СП от ЗП % 115 1 047,36 59 9 156,35

НР и СП от ЗПМ % 175 695,26 167 11 305,62

ЗТР чел-ч 6,43 1,047 81,46

14 3.29-145-3 УСТРОЙСТВО ЗАБИРКИ С 

ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РАЗБОРКОЙ С 

УЧЕТОМ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ИЗ 

ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 5 СМ Сб.1 т.ч.п.1.19 

доп.2 100 м2 1,156
Объем: 1,156=(115,6)/100

ЗП 2 185,76 )*0,79 1 1 996,12 17,04 34 013,94

ЭМ 26,56 1 30,70 7,49 229,97

в т.ч. ЗПМ 7,95 1 9,19 17,04 156,60

МР 3 547,06 1 4 100,40 2,5 10 251,00

НР от ЗП % 113 2 255,62 110 37 415,33

СП от ЗП % 103 2 056,00 48 16 326,69

НР и СП от ЗПМ % 175 16,08 167 261,52

ЗТР чел-ч 152 )*0,79 1 138,81

15 3.29-143-1 УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ПРОДОЛЬНЫХ 

СВЯЗЕЙ т 1,56
Объем: 1,56=(0,41+0,48+0,67)

ЗП 253,66 )*0,79 1 312,61 17,04 5 326,85

ЭМ 45,31 1 70,68 6,5 459,44

в т.ч. ЗПМ 9,72 1 15,16 17,04 258,38

МР 57,53 1 89,75 10,22 917,21

15,1 1.1-1-1141 СТАЛЬ ШВЕЛЛЕРНАЯ ОБЫЧНАЯ 

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА СТ0, 

№12-40  ТЧ Сб. 29 п.1.2.5 т 0,39 7 782,57 1 3 035,20 3,81 11 564,12

НР от ЗП % 113 353,25 110 5 859,54

СП от ЗП % 103 321,99 48 2 556,89

НР и СП от ЗПМ % 175 26,53 167 431,49

ЗТР чел-ч 15,6 )*0,79 1 19,23

16 3.4-8-57 ИЗВЛЕЧЕНИЕ ТРУБ СТАНКАМИ 

ВРАЩАТЕЛЬНОГО БУРЕНИЯ ИЗ 

СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ ДО 50 М, В 

ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ПО 

УСТОЙЧИВОСТИ, ДИАМЕТРОМ 426 ММ

10 м 12,1

ЗП 95,14 1,047 1 205,30 17,04 20 538,31

ЭМ 353,04 1,047 4 472,56 8,49 37 972,02

в т.ч. ЗПМ 41,81 1,047 529,68 17,04 9 025,72

НР от ЗП % 146 1 759,74 122 25 056,74

СП от ЗП % 115 1 386,10 59 12 117,60

НР и СП от ЗПМ % 175 926,94 167 15 072,95

ЗТР чел-ч 8,51 1,047 107,81

17 3.29-148-1 СНЯТИЕ ПРОДОЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ Сб.1 

т.ч.п.1.19 т 1,56

ЗП 69,02 1 107,67 17,04 1 834,72

ЭМ 23,61 1 36,83 6,61 243,46

в т.ч. ЗПМ 5,38 1 8,39 17,04 143,01

МР 15,89 1 24,79 4,89 121,22

НР от ЗП % 113 121,67 110 2 018,19

27 115,544 210,01

110 757,629 750,64

32 081,682 821,53

727 816,14131 027,82

98 498,4510 454,92

80 542,8310 138,57
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ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

СП от ЗП % 103 110,90 48 880,67

НР и СП от ЗПМ % 175 14,68 167 238,83

ЗТР чел-ч 4,8 1 7,49

18 3.1-56-1 КРЕПЛЕНИЕ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ 

СТЕНОК ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ ДО 2 М В 

ГРУНТАХ НЕУСТОЙЧИВЫХ И МОКРЫХ

100 м2 3,4965
Объем: 3,4965=(278,4+71,25)/100

ЗП 290,68 1,047 1 064,13 17,04 18 132,80

ЭМ 60,30 1,047 220,75 8,93 1 971,28

в т.ч. ЗПМ 14,25 1,047 52,17 17,04 888,92

МР 1 634,60 1 5 715,38 3,11 17 774,83

НР от ЗП % 105 1 117,34 89 16 138,19

СП от ЗП % 77 819,38 44 7 978,43

НР и СП от ЗПМ % 175 91,30 167 1 484,50

ЗТР чел-ч 26 1,047 95,18

18 3.23-27-2 УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ВОДОСТОКА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ 

ТРУБ ДИАМЕТРОМ 225 ММ 100 м 0,45

ЗП 203,55 1,067 97,73 17,04 1 665,40

ЭМ 596,58 1,067 286,45 7,82 2 240,02

в т.ч. ЗПМ 142,29 1,067 68,32 17,04 1 164,18

18,1 1.12-5-708 ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 

(ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПА) С ЗАЩИТНЫМ 

ПОКРЫТИЕМ В ВИДЕ ТОНКОСТЕННОГО 

СЛОЯ ИЗ УПРОЧНЕННОГО 

ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТР 225 ММ, 

ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13,4 ММ

м 45 707,02 1,003 31 911,35 4,29 136 899,68

18,2 1.12-5-71 КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ 

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ТРУБ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТР 225 ММ

шт. 10 29,16 1,003 292,47 2,76 807,23

НР от ЗП % 133 129,98 112 1 865,25

СП от ЗП % 113 110,43 57 949,28

НР и СП от ЗПМ % 175 119,56 167 1 944,18

ЗТР чел-ч 15 1,067 7,20

19 3.23-27-3 УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ВОДОСТОКА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ 

ТРУБ ДИАМЕТРОМ 280 ММ 100 м 0,14

ЗП 298,54 1,067 44,60 17,04 759,91

ЭМ 711,02 1,067 106,21 7,82 830,58

в т.ч. ЗПМ 170,43 1,067 25,46 17,04 433,82

19,1 1.12-5-407 ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 

(ПЭ-80) SDR 21 (0,6 МПА), ДИАМЕТР 280 

ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13,4 ММ

м 14 318,17 1,003 4 467,74 7,31 32 659,20

19,2 1.12-5-493 КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ 

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ТРУБ ИЗ 

ПОЛИЭТИЛЕНА С ДВУХСЛОЙНОЙ 

ПРОФИЛИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ С 

НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 280 ММ шт. 4 85,63 1,003 343,55 2,98 1 023,77

НР от ЗП % 133 59,32 112 851,10

СП от ЗП % 113 50,40 57 433,15

НР и СП от ЗПМ % 175 44,56 167 724,48

ЗТР чел-ч 22 1,067 3,29

20 3.23-27-4 УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ 

ВОДОСТОКА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ 

ТРУБ ДИАМЕТРОМ 400 ММ 100 м 0,47

ЗП 407,10 1,067 204,16 17,04 3 478,83

ЭМ 1 422,05 1,067 713,14 7,82 5 576,78

в т.ч. ЗПМ 340,87 1,067 170,94 17,04 2 912,87

20,1 1.12-5-409 ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 

(ПЭ-80) SDR 21 (0,6 МПА), ДИАМЕТР 400 

ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 19,1 ММ

м 47 691,10 1,003 32 579,15 6,69 217 954,48

20,2 1.12-5-494 КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ 

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ТРУБ ИЗ 

ПОЛИЭТИЛЕНА С ДВУХСЛОЙНОЙ 

ПРОФИЛИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ С 

НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 400 ММ шт. 13 142,50 1,003 1 858,06 4,11 7 636,62

НР от ЗП % 133 271,53 112 3 896,29

СП от ЗП % 113 230,70 57 1 982,93

НР и СП от ЗПМ % 175 299,15 167 4 864,49

ЗТР чел-ч 30 1,067 15,04

21 3.23-27-5 УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ВОДОСТОКА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ 

ТРУБ ДИАМЕТРОМ 500 ММ 100 м 0,13

ЗП 502,09 1,067 69,64 17,04 1 186,75

ЭМ 1 777,40 1,067 246,54 7,82 1 927,97

в т.ч. ЗПМ 426,04 1,067 59,10 17,04 1 007,00

146 371,0432 947,97

37 282,195 116,38

245 390,4236 155,89

63 480,039 028,28

1 145 629,38177 848,31Итого по подразделу: Устройство шпунтового ограждения

Подраздел: Прокладка трассы

5 337,09416,54
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ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305
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21,1 1.12-5-713 ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 

(ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПА) С ЗАЩИТНЫМ 

ПОКРЫТИЕМ В ВИДЕ ТОНКОСТЕННОГО 

СЛОЯ ИЗ УПРОЧНЕННОГО 

ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТР 450 ММ, 

ТОЛЩИНА СТЕНКИ 26,7 ММ

м 7 2 728,56 1,003 19 157,22 4,29 82 184,47

21,2 1.12-5-714 ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 

(ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПА) С ЗАЩИТНЫМ 

ПОКРЫТИЕМ В ВИДЕ ТОНКОСТЕННОГО 

СЛОЯ ИЗ УПРОЧНЕННОГО 

ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТР 500 ММ, 

ТОЛЩИНА СТЕНКИ 29,7 ММ

м 6 3 356,96 1,003 20 202,19 4,29 86 667,37

21,3 1.12-5-534 КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ 

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ТРУБ ИЗ 

ПОЛИЭТИЛЕНА С ДВУХСЛОЙНОЙ 

ПРОФИЛИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ С 

НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 500 ММ шт. 3 289,93 1,003 872,40 3,43 2 992,33

НР от ЗП % 133 92,62 112 1 329,16

СП от ЗП % 113 78,69 57 676,45

НР и СП от ЗПМ % 175 103,43 167 1 681,69

ЗТР чел-ч 37 1,067 5,13

22 3.23-27-5 УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ВОДОСТОКА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ 

ТРУБ ДИАМЕТРОМ 560 ММ 100 м 0,04

ЗП 502,09 1,067 21,43 17,04 365,15

ЭМ 1 777,40 1,067 75,86 7,82 593,22

в т.ч. ЗПМ 426,04 1,067 18,18 17,04 309,84

22,1 1.12-5-715 ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 

(ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПА) С ЗАЩИТНЫМ 

ПОКРЫТИЕМ В ВИДЕ ТОНКОСТЕННОГО 

СЛОЯ ИЗ УПРОЧНЕННОГО 

ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТР 560 ММ, 

ТОЛЩИНА СТЕНКИ 33,2 ММ

м 4 4 193,10 1,003 16 822,72 4,29 72 169,46

НР от ЗП % 133 28,50 112 408,97

СП от ЗП % 113 24,22 57 208,14

НР и СП от ЗПМ % 175 31,82 167 517,43

ЗТР чел-ч 37 1,067 1,58

23 3.23-23-2 ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ В ГРУНТАХ 

МОКРЫХ

шт. 1

ЗП 204,63 1,067 218,34 17,04 3 720,52

ЭМ 15,32 1,067 16,35 7,82 127,83

в т.ч. ЗПМ 4,50 1,067 4,80 17,04 81,82

МР 95,48 1,003 95,77 5,08 486,49

НР от ЗП % 133 290,39 112 4 166,98

СП от ЗП % 113 246,72 57 2 120,70

НР и СП от ЗПМ % 175 8,40 167 136,64

ЗТР чел-ч 17,01 1,067 18,15

24 3.6-106-1 УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ 

ОБОЙМЫ НА ТРУБОПРОВОДЕ 100 м3 0,5072

ЗП 8 307,80 1,047 4 411,76 17,04 75 176,40

ЭМ 722,38 1,047 383,61 4,85 1 860,52

в т.ч. ЗПМ 76,07 1,047 40,40 17,04 688,35

МР 9 747,46 1,062 5 250,43 7,05 37 015,56

24,1 1.3-4-22 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, АРМАТУРНАЯ 

СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, 

КЛАСС А-III, ДИАМЕТР 12-14 ММ

т 0,872 5 752,41 1,062 5 327,10 5,95 31 696,24

24,2 1.3-4-3 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, УГЛЕРОДИСТАЯ 

СТАЛЬ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ И 

АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ, КЛАСС 

А-I, ДИАМЕТР 10 ММ

т 6,149 5 681,92 1,062 37 104,29 6,03 223 738,87

24,3 1.3-1-75 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ 

ФРАКЦИЯ 20-40 ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ И ДОРОГ, КЛАСС 

ПРОЧНОСТИ: В15 (М200); П1, F100, W2

м3 51,4808 674,95 1,062 36 901,28 5,6 206 647,16

НР от ЗП % 98 4 323,52 97 72 921,11

СП от ЗП % 70 3 088,23 70 52 623,48

НР и СП от ЗПМ % 175 70,70 167 1 149,54

ЗТР чел-ч 684,6 1,047 363,55

Ввод в здание

25 3.22-44-1 УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ РАЗРЕЗНЫХ 

КОЖУХОВ (ФУТЛЯРОВ) В ОТКРЫТЫХ 

ТРАНШЕЯХ (БЕЗ СТОИМОСТИ 

АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ), 

ДИАМЕТРОМ, ММ, 300 м 1,5

ЗП 37,77 1,067 60,45 17,04 1 030,08

702 828,8896 860,92

178 646,1940 822,73

74 262,3717 004,55

10 759,16875,97
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ЭМ 80,50 1,067 128,84 7,99 1 029,43

в т.ч. ЗПМ 5,92 1,067 9,47 17,04 161,45

МР 13,20 1,003 19,86 4,88 96,91

25,1 1.12-6-36 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 

ПРЯМОШОВНЫЕ, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 

10704-91, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 133 

ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5 ММ

м 1,5 165,55 1,003 249,07 2,68 667,51

НР от ЗП % 133 80,40 112 1 153,69

СП от ЗП % 113 68,31 57 587,15

НР и СП от ЗПМ % 175 16,57 167 269,62

ЗТР чел-ч 2,33 1,067 3,73

26 1.1-1-691 НАРУЖНОЕ АНТИКОРРОЗИЙНОЕ 

ДВУХСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ 

ПОЛИЭТИЛЕНА, ДИАМЕТР 

ТРУБОПРОВОДА (ТОЛЩИНА 

ПОКРЫТИЯ) 426 (3,0) ММ м 1,5 99,20 1 148,80 6,22 925,54

27 3.22-70-1 ЗАДЕЛКА ФУТЛЯРОВ (ГИЛЬЗ) ПРИ 

ПРОХОДЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ 

СТЕНЫ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА 

И КАНАЛИЗАЦИИ ВСПЕНЕННЫМ 

ПОЛИЭТИЛЕНОМ ТИПА "ВИЛАТЕРМ", 

ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 100 ММ

шт. 1

ЗП 18,65 1,067 19,90 17,04 339,09

ЭМ 17,12 1,067 18,27 8,98 164,04

в т.ч. ЗПМ 4,05 1,067 4,32 17,04 73,64

МР 23,45 1,003 23,52 4,99 117,37

НР от ЗП % 133 26,47 112 379,78

СП от ЗП % 113 22,49 57 193,28

НР и СП от ЗПМ % 175 7,56 167 122,98

ЗТР чел-ч 1,59 1,067 1,70

Устройство колодцев ВС-15 -6 шт

28 3.23-13-4 УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ 

КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ 

СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

ДИАМЕТРОМ 1,5 М В ГРУНТАХ МОКРЫХ

10 м3 2,94

ЗП 1 312,42 1,067 4 117,04 17,04 70 154,28

ЭМ 1 516,18 1,067 4 756,23 8,13 38 668,12

в т.ч. ЗПМ 420,47 1,067 1 319,01 17,04 22 475,86

МР 2 586,05 1,003 7 625,80 5,52 42 094,39

28,1 1.7-11-21 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ 

ОПАЛУБКИ СТЕН РАЗБОРНО-

ПЕРЕСТАВНОЙ КРУПНОЩИТОВОЙ

т 0,05586 44 243,20 1,003 2 478,84 4,98 12 344,62

28,2 1.3-1-37 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В10 (М150); П3, 

ФРАКЦИЯ 5-20 м3 15,288 548,04 1,003 8 403,57 5,7 47 900,35

28,3 1.5-3-193 КОЛОДЦЫ ВОДОСТОЧНЫЕ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, МАРКА ВС, 

ДИАМЕТР 1,5 М м3 6,12 1 486,10 1,003 9 122,22 7,15 65 223,85

28,4 1.5-3-20 КОЛЬЦА ГОРЛОВИН КОЛОДЦЕВ, МАРКА 

К-7-1,5 м3 6,37 1 831,31 1,003 11 700,44 5,63 65 873,48

28,5 1.7-10-3 ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ СМОТРОВЫХ 

КОЛОДЦЕВ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ, 

СТАЛЬНЫЕ, МАРКА Л-1, ДЛИНА 2,6 М

шт. 6 478,04 1,003 2 876,84 5,25 15 103,43

28,6 1.17-8-28 ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 

СМОТРОВЫХ, ТЯЖЕЛЫЕ 

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ПЛАВАЮЩИЕ, ОУЭ-

600-СМ/140, РАЗМЕРЫ 890Х140 ММ, С 

КРЫШКОЙ шт. 6 1 064,64 1,003 6 407,00 10,61 67 978,31

28,7 1.5-3-205 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КРУГЛЫЕ, МАРКА 

ПК-15 м3 1,62 1 626,30 1,003 2 642,51 6,31 16 674,24

НР от ЗП % 133 5 475,66 112 78 572,79

СП от ЗП % 113 4 652,26 57 39 987,94

НР и СП от ЗПМ % 175 2 308,27 167 37 534,69

ЗТР чел-ч 111,6 1,067 350,09

Устройство КК-20 -1 шт

29 3.23-13-6 УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ 

КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ 

СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

ДИАМЕТРОМ 2 М В ГРУНТАХ МОКРЫХ 10 м3 0,7

ЗП 1 101,95 1,067 823,05 17,04 14 024,71

ЭМ 1 494,16 1,067 1 115,99 8,13 9 072,98

в т.ч. ЗПМ 414,39 1,067 309,51 17,04 5 274,01

МР 2 915,95 1,003 2 047,29 5,3 10 850,63

29,1 1.7-11-21 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ 

ОПАЛУБКИ СТЕН РАЗБОРНО-

ПЕРЕСТАВНОЙ КРУПНОЩИТОВОЙ

т 0,0147 44 243,20 1,003 652,33 4,98 3 248,58

598 110,4972 566,68

1 316,54118,21

1 402 616,72230 674,92Итого по подразделу: Прокладка трассы

Подраздел: Устройство колодцев

4 834,39623,50

925,54148,80
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29,3 1.7-10-3 ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ СМОТРОВЫХ 

КОЛОДЦЕВ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ, 

СТАЛЬНЫЕ, МАРКА Л-1, ДЛИНА 2,6 М

шт. 1 478,04 1,003 479,47 5,25 2 517,24

29,4 1.17-8-28 ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 

СМОТРОВЫХ, ТЯЖЕЛЫЕ 

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ПЛАВАЮЩИЕ, ОУЭ-

600-СМ/140, РАЗМЕРЫ 890Х140 ММ, С 

КРЫШКОЙ шт. 1 1 064,64 1,003 1 067,83 10,61 11 329,72

29,5 1.3-1-37 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В10 (М150); П3, 

ФРАКЦИЯ 5-20 м3 4,011 548,04 1,003 2 204,78 5,7 12 567,26

29,6 1.5-3-20 КОЛЬЦА ГОРЛОВИН КОЛОДЦЕВ, МАРКА 

К-7-1,5 м3 0,87 1 831,31 1,003 1 598,02 5,63 8 996,85

29,7 1.5-3-305 ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ, 

МАРКА УОП-7 м3 0,4 1 849,83 1,003 742,15 11,07 8 215,62

29,8 1.5-3-237 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КРУГЛЫЕ, МАРКА 

ПК-20 м3 0,54 1 737,04 1,003 940,82 5,91 5 560,22

29,9 1.5-3-156 ПЛИТЫ ДНИЩ , м3 0,64 1 839,65 1,003 1 180,91 7,24 8 549,77

НР от ЗП % 133 1 094,66 112 15 707,68

СП от ЗП % 113 930,05 57 7 994,08

НР и СП от ЗПМ % 175 541,64 167 8 807,60

ЗТР чел-ч 91,6 1,067 68,42

Устройство колодцев дождеприемных 

ВД-8-4 шт

31 3.23-18-4 УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ 

ДОЖДЕПРИЕМНЫХ КРУГЛЫХ ДЛЯ 

ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ 

СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 

ДИАМЕТРОМ, М 1,0 В ГРУНТАХ МОКРЫХ

10 м3 0,144

ЗП 1 777,24 1,067 273,07 17,04 4 653,10

ЭМ 2 559,37 1,067 393,24 7,82 3 075,15

в т.ч. ЗПМ 748,45 1,067 115,00 17,04 1 959,56

МР 1 211,68 1,003 175,01 6,53 1 142,79

31,1 1.5-3-188 КОЛОДЦЫ ДОЖДЕПРИЕМНЫЕ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, МАРКА ВД-8 м3 0,88 2 118,70 1,003 1 870,05 4,87 9 107,14

31,2 1.3-1-38 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В15 (М200); П3, 

ФРАКЦИЯ 5-20, F50-100, W0-2

м3 0,1296 704,89 1,003 91,63 4,55 416,91

31,3 1.5-3-189 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ВОДОПРИЕМНЫХ 

КОЛОДЦЕВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, МАРКА 

ПВК-8 м3 0,24 2 715,89 1,003 653,77 5,97 3 903,00

31,4 1.17-8-10 ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 

СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

ДОЖДЕПРИЕМНЫХ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА 

СЧ-15, РАЗМЕРЫ 1006Х504Х120 ММ С 

РЕШЕТКОЙ 820Х396Х90 ММ

шт. 4 752,38 1,003 3 018,55 4,25 12 828,83

31,5 1.5-3-299 ОПОРНЫЕ РАМЫ ПОД КОРПУС 

ДОЖДЕПРИЕМНИКА, МАРКА ОРГ-1, 

РАЗМЕРЫ 733Х1265, ОБЪЕМ 0,078М3 м3 0,32 3 337,62 1,003 1 071,24 3,58 3 835,05

НР от ЗП % 133 363,18 112 5 211,47

СП от ЗП % 113 308,57 57 2 652,27

НР и СП от ЗПМ % 175 201,25 167 3 272,47

ЗТР чел-ч 157 1,067 24,12

32 3.8-2-7 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, 

ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ 

ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО 

ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ

100 м2 0,58

ЗП 487,11 1,047 295,80 17,04 5 040,47

ЭМ 71,29 1,047 43,29 8,68 375,77

в т.ч. ЗПМ 13,35 1,047 8,11 17,04 138,14

МР 27,72 1 16,08 4,89 78,62

32,1 1.1-1-613 МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ, 

МАРКА МБ-50, БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ

т 0,1392 11 626,84 1 1 618,46 2,59 4 191,80

НР от ЗП % 105 310,59 89 4 486,02

СП от ЗП % 77 227,77 44 2 217,81

НР и СП от ЗПМ % 175 14,19 167 230,69

ЗТР чел-ч 39 1,047 23,68

32 3.27-12-2 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И 

ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ 

ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ 100 м3 0,03

ЗП 227,23 1,047 7,14 17,04 121,62

ЭМ 3 024,67 1,047 95,00 11,22 1 065,95

в т.ч. ЗПМ 632,20 1,047 19,86 17,04 338,37

МР 49,49 1,002 1,49 3,99 5,94

Раздел: Отмостка

16 621,182 526,18

792 272,7998 931,41Итого по подразделу: Устройство колодцев

3 830 546,98572 671,41Итого по разделу: Система К2

127 442,9415 418,99

50 098,188 419,56

7
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32,1 1.1-1-1550 ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ 

ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ, МАРКА 600 - 

400, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ м3 3,78 173,37 1,002 656,65 8,47 5 561,82

НР от ЗП % 161 11,50 138 167,84

СП от ЗП % 107 7,64 58 70,54

НР и СП от ЗПМ % 175 34,76 167 565,08

ЗТР чел-ч 21,6 1,047 0,68

33 3.27-42-1 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОРЯЧИХ 

АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 

ТОЛЩИНОЙ 4 СМ КОМПЛЕКТОМ МАШИН

100 м2 0,3

ЗП 52,17 1,047 16,39 17,04 279,23

ЭМ 419,23 1,047 131,68 8,91 1 173,27

в т.ч. ЗПМ 76,22 1,047 23,94 17,04 407,95

МР 57,83 1 17,35 8,16 141,57

33,1 1.3-3-8 СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ 

ДОРОЖНЫЕ ГОРЯЧИЕ 

МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКА I, ТИП Б т 2,898 307,88 1 892,24 7,71 6 879,14

НР от ЗП % 161 26,39 138 385,34

СП от ЗП % 107 17,54 58 161,95

НР и СП от ЗПМ % 175 41,90 167 681,28

ЗТР чел-ч 4,29 1,047 1,35

34 3.27-43-1 ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА КАЖДЫЙ 1 СМ 

ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ СВЕРХ 4 

СМ К ПОЗ. 27-42-1 100 м2 -0,3

ЗП 6,93 1,047 - 2,18 17,04 - 37,09

ЭМ 17,35 1,047 - 5,45 7,82 - 42,62

в т.ч. ЗПМ 3,57 1,047 - 1,12 17,04 - 19,11

34,1 1.3-3-8 СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ 

ДОРОЖНЫЕ ГОРЯЧИЕ 

МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКА I, ТИП Б т -0,699 307,88 1 - 215,21 7,71 - 1 659,25

НР от ЗП % 161 - 3,51 138 - 51,18

СП от ЗП % 107 - 2,33 58 - 21,51

НР и СП от ЗПМ % 175 - 1,96 167 - 31,91

ЗТР чел-ч 0,53 1,047 - 0,17

  

  

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

3 845 963,99574 398,44Итого по смете: Наружные сети канализации (водосток)

Составил   

15 417,011 727,03Итого по разделу: Отмостка

3 845 963,99574 398,44Итого по локальной смете: Наружные сети канализации

7 558,79814,18

9 701,781 143,49

- 1 843,56- 230,64
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Smeta.RU  (495) 974-1589     ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)

Форма № 1б

базовая    

цена

текущая   

цена

338,60 1 627,23 тыс.руб

292,00 1 332,51 тыс.руб

26,82 186,66 тыс.руб

0,00 0,00 тыс.руб

19,79 108,06 тыс.руб

13,56 231,08 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 май 2016 года 

№№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм. 

руб.

Попра-

вочные 

коэфф.

Коэфф. 

зимних 

удоро-

жаний

ВСЕГО в 

базисном 

уровне цен, 

руб.

Коэфф. 

пересчета и 

нормы НР и 

СП

Всего в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 3.1-2-7 РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ 

ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ 

ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 ГРУППА 

ГРУНТОВ 1-3 ТЧ таб.3 п.3.3 100 м3 1,8868
Объем: 1,8868=(212/100-0,2332)

ЗП 9,50 )*1,25 1,192 26,72 17,04 455,29

ЭМ 422,23 )*1,25 1,192 1 187,04 7,69 9 128,44

в т.ч. ЗПМ 70,34 )*1,25 1,192 197,76 17,04 3 369,84

НР от ЗП % 98 26,19 97 441,63

СП от ЗП % 77 20,57 54 245,86

НР и СП от ЗПМ % 175 346,08 167 5 627,63

ЗТР чел-ч 0,93 )*1,25 1,192 2,61

2 3.1-50-1 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В 

ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И 

КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ 

ДО 5 М2 С ГЛУБИНОЙ ТРАНШЕЙ И 

КОТЛОВАНОВ, ДО 2 М ГРУППА ГРУНТОВ 

1-3 ТЧ таб.3 п.3.45 (доработка дна и 

откосов траншеи) 100 м3 0,2332
Объем: 0,2332=212/100*11/100

ЗП 3 021,52 )*1,2 1,248 1 055,24 17,04 17 981,21

НР от ЗП % 105 1 108,00 89 16 003,28

СП от ЗП % 77 812,53 44 7 911,73

ЗТР чел-ч 272,7 )*1,2 1,248 95,24

3 3.8-1-1 УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО 

ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ м3 5,9792
Объем: 5,9792=29,6*0,1*2,02

ЗП 8,12 1,047 50,83 17,04 866,19

ЭМ 15,17 1,047 94,97 8,35 792,98

в т.ч. ЗПМ 3,78 1,047 23,66 17,04 403,23

МР 1,06 1,003 6,36 3,98 25,30

3,1 1.1-1-766 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 

РЯДОВОЙ м3 6,57712 104,99 1,003 692,60 5,19 3 594,61

НР от ЗП % 105 53,37 89 770,91

СП от ЗП % 77 39,14 44 381,12

НР и СП от ЗПМ % 175 41,41 167 673,39

ЗТР чел-ч 0,78 1,047 4,88

4 3.6-1-1 УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ

100 м3 0,055648
Объем: 0,055648=29,6*0,1*1,88/100

ЗП 1 379,70 1,047 80,39 17,04 1 369,78

ЭМ 19,71 1,047 1,15 5,31 6,10

в т.ч. ЗПМ 2,60 1,047 0,15 17,04 2,58

МР 1 859,87 1,022 105,78 3,81 403,00

4,1 1.3-1-36 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В7,5 (М100); П3, 

ФРАКЦИЯ 5-20 м3 5,676096 517,14 1,022 2 999,91 5,87 17 609,49

НР от ЗП % 98 78,78 97 1 328,69

СП от ЗП % 70 56,27 70 958,85

НР и СП от ЗПМ % 175 0,26 167 4,31

ЗТР чел-ч 135 1,047 7,87

Перевозка высвободившегося грунта.

5 6.66-88-1 ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ В 

САМОСВАЛ 10 м3 15,474678
Объем: 15,4746784=(212-

(45+5,676096+6,57712))/10

ЗП 8,20 1,192 151,26 17,04 2 577,40

ЭМ 103,36 1,192 1 906,56 9,59 18 283,91

41 896,222 975,77

7 104,50978,68

21 680,223 322,54

Прочие работы

Средства на оплату труда

Локальная смета: Тепловые сети.

Раздел: Земляные и подготовительные работы.

15 898,851 606,60

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Раздел 5.4.2 ТС Тепловые сети

Сметная стоимость

Строительные работы

Монтажные работы

Оборудование

Школа на 550 мест, по адресу: г.Москва, СЗАО, район Строгино, ул.Твардовского, вл.2-14.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-04 
(локальный сметный расчет)

Тепловые сети.

1
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в т.ч. ЗПМ 18,42 1,192 339,77 17,04 5 789,71

НР от ЗП % 91 137,65 77 1 984,60

СП от ЗП % 70 105,88 44 1 134,06

НР и СП от ЗПМ % 175 594,60 167 9 668,82

ЗТР чел-ч 0,65 1,192 11,99

6 15.1-28-1 ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА ИЗ-ПОД ЗДАНИЙ И 

КОММУНИКАЦИЙ НА РАССТОЯНИЕ 28 

КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16Т, 

ПЕРЕВОЗКА ДО 28 КМ

м3 154,74678
Объем: 154,746784=15,4746784*10

ЭМ 71,32 1 11 036,54 6,7 73 944,82

7 15.1-0-10 РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУНТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОИЗВОДСТВА 

ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, НЕ 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОБРАТНОЙ 

ЗАСЫПКИ: ГРУНТЫ НАСЫПНЫЕ 

ЗАМУСОРЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ЧИСТЫЕ т 185,69614
Объем: 185,6961408=154,746784*1,2

ЭМ 41,29 1 7 667,39 2,33 17 865,03

Засыпка грунта после устройства 

непроходного канала.

8 3.1-14-1 ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ 

БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) 

КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 

ДО 5 М ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 100 м3 0,5753
Объем: 0,5753=57,53/100

ЭМ 84,89 1,014 49,52 7,31 362,00

в т.ч. ЗПМ 19,84 1,014 11,57 17,04 197,22

НР и СП от ЗПМ % 175 20,25 167 329,36

9 3.1-14-3 ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ 

БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) 

КВТ (Л.С.) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М ГРУППА ГРУНТОВ 

1-3 100 м3 0,5753

ЭМ 40,97 1,014 23,90 7,31 174,71

в т.ч. ЗПМ 9,58 1,014 5,59 17,04 95,23

НР и СП от ЗПМ % 175 9,78 167 159,03

10 3.1-53-1 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ 

КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУППА ГРУНТОВ 1-

3 Доработка грунта после прохода 

бульдозера 100 м3 0,03

ЗП 1 051,13 1,248 39,35 17,04 670,60

НР от ЗП % 105 41,32 89 596,83

СП от ЗП % 77 30,30 44 295,06

ЗТР чел-ч 107,04 1,248 4,01

11 3.6-16-1 УСТРОЙСТВО СТЕН, ДНИЩ И 

ПЕРЕКРЫТИЙ ТОННЕЛЕЙ И 

ПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ ПРИ 

ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К ШИРИНЕ ДО 1 

ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 300 ММ прим. 

непроходных, кроме покрытий

100 м3 0,165
Объем: 0,165=16,5/100

ЗП 4 312,92 1,047 745,08 17,04 12 696,14

ЭМ 1 326,65 1,047 229,19 5,8 1 329,28

в т.ч. ЗПМ 127,53 1,047 22,03 17,04 375,42

МР 3 764,00 1,022 634,72 6,61 4 195,52

11,1 1.3-4-63 КАРКАСЫ И СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ 

ПЛОСКИЕ, СОБРАННЫЕ И СВАРЕННЫЕ 

(СВЯЗАННЫЕ) В АРМАТУРНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ, КЛАСС А-III, ДИАМЕТР 12 ММ

т 0,35728 6 340,75 1,022 2 315,26 6,29 14 563,00

11,2 1.3-4-61 КАРКАСЫ И СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ 

ПЛОСКИЕ, СОБРАННЫЕ И СВАРЕННЫЕ 

(СВЯЗАННЫЕ) В АРМАТУРНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ, КЛАСС А-III, ДИАМЕТР 8 ММ

т 0,037767 6 340,75 1,022 244,74 6,29 1 539,41

11,3 1.3-1-138 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

ФРАКЦИЯ 5-20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ: 

В15 (М200); П4, F75, W6 С С-3 И ЛСТ

м3 16,7475 736,78 1,022 12 610,69 4,71 59 396,33

НР от ЗП % 98 730,18 97 12 315,26

СП от ЗП % 70 521,56 70 8 887,30

НР и СП от ЗПМ % 175 38,55 167 626,95

ЗТР чел-ч 381 1,047 65,82

12 3.7-46-3 УСТРОЙСТВО НЕПОДВИЖНЫХ 

ЩИТОВЫХ ОПОР ИЗ МОНОЛИТНОГО 

ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 100 м3 0,0077

214 626,0230 697,89Итого по разделу: Земляные и подготовительные работы.

Раздел: Прокладка теплотрассы в монолитном канале (L=29,6м).

115 549,1918 069,97

691,3669,77

333,7433,68

1 562,49110,97

33 648,792 895,95

73 944,8211 036,54

17 865,037 667,39

2



ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Объем: 0,0077=0,77/100

ЗП 9 443,55 1,087 79,04 17,04 1 346,87

ЭМ 551,55 1,087 4,62 7,28 33,61

в т.ч. ЗПМ 76,95 1,087 0,64 17,04 10,97

МР 2 932,73 1,003 22,65 4,42 100,11

12,1 1.3-4-63 КАРКАСЫ И СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ 

ПЛОСКИЕ, СОБРАННЫЕ И СВАРЕННЫЕ 

(СВЯЗАННЫЕ) В АРМАТУРНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ, КЛАСС А-III, ДИАМЕТР 12 ММ

т 0,05394 6 340,75 1,003 343,05 6,29 2 157,76

12,2 1.3-4-61 КАРКАСЫ И СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ 

ПЛОСКИЕ, СОБРАННЫЕ И СВАРЕННЫЕ 

(СВЯЗАННЫЕ) В АРМАТУРНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ, КЛАСС А-III, ДИАМЕТР 8 ММ

т 0,0036 6 340,75 1,003 22,90 6,29 144,01

12,3 1.1-1-1143 СТАЛЬ ШВЕЛЛЕРНАЯ ОБЫЧНАЯ 

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА СТ1КП-

СТ4КП, СТ1ПС-СТ6ПС, СТ1ГПС-СТ5ГПС, 

№12-40 т 0,04784 8 416,35 1,003 403,85 3,57 1 441,73

12,4 1.3-1-138 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

ФРАКЦИЯ 5-20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ: 

В15 (М200); П4, F75, W6 С С-3 И ЛСТ

м3 0,70378 736,78 1,003 520,09 4,71 2 449,61

12,5 1.3-1-36 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В7,5 (М100); П3, 

ФРАКЦИЯ 5-20 м3 0,19 517,14 1,003 98,55 5,87 578,50

НР от ЗП % 159 125,67 131 1 764,40

СП от ЗП % 119 94,06 60 808,12

НР и СП от ЗПМ % 175 1,12 167 18,32

ЗТР чел-ч 785 1,087 6,57

13 3.24-43-5 ПРОКЛАДКА ТРУБ В КАНАЛАХ С 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ 

ПЕНОПОЛИУРЕТАНА.. ПРОКЛАДКА 

ТРУБ В КАНАЛЕ, ДИАМЕТР 125 ММ 100 м 0,6
Объем: 0,6=60/100

ЗП 357,98 1,067 229,18 17,04 3 905,21

ЭМ 253,72 1,067 162,43 7,91 1 284,83

в т.ч. ЗПМ 74,66 1,067 47,80 17,04 814,47

МР 35,35 1,003 21,27 3,99 84,88

13,1 1.12-6-35 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 

ПРЯМОШОВНЫЕ, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 

10704-91, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 133 

ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ

м 60 134,48 1,003 8 093,01 2,75 22 255,77

13,2 1.12-2-8 ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 

ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 273ММ 

прим.225мм м 58,2 1 089,01 1,003 63 570,52 3,77 239 660,87

НР от ЗП % 133 304,81 112 4 373,84

СП от ЗП % 113 258,97 57 2 225,97

НР и СП от ЗПМ % 175 83,65 167 1 360,16

ЗТР чел-ч 31,21 1,067 19,98

14 3.24-44-5 ПРОКЛАДКА ТРУБ В КАНАЛАХ С 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ 

ПЕНОПОЛИУРЕТАНА. УСТАНОВКА 

ОТВОДОВ В КАНАЛЕ, ДИАМЕТР ТРУБ 

125 ММ шт. 4

ЗП 9,76 1,067 41,66 17,04 709,81

ЭМ 31,09 1,067 132,69 7,61 1 009,79

в т.ч. ЗПМ 8,81 1,067 37,60 17,04 640,72

МР 3 804,94 1,003 15 265,42 0,7 10 685,79

14,1 1.12-6-35 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 

ПРЯМОШОВНЫЕ, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 

10704-91, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 133 

ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ

м 8 134,48 1,003 1 079,07 2,75 2 967,44

14,2 1.12-2-24 ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 

ОТВОДОВ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 

273ММ прим.225мм шт. 4 2 986,65 1,003 11 982,44 4,83 57 875,18

14,3 1.12-11-7 ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ИЗ СТАЛИ 

20, ГОСТ 17375-01, НАРУЖНЫЙ 

ДИАМЕТР 133ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

4,0-5,0 ММ, ПОД УГЛОМ 90°, 60°, 45°

шт. 4 105,01 1,003 421,30 3,33 1 402,93

НР от ЗП % 133 55,41 112 794,99

СП от ЗП % 113 47,08 57 404,59

НР и СП от ЗПМ % 175 65,80 167 1 070,00

ЗТР чел-ч 0,82 1,067 3,50

10 843,041 715,60

275 151,5372 723,84

76 920,5229 090,87
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15 3.24-40-5 БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА 

ТРУБОПРОВОДОВ С 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ 

ПЕНОПОЛИУРЕТАНА. УСТАНОВКА 

НЕПОДВИЖНЫХ ОПОР, ТРОЙНИКОВ, 

ПЕРЕХОДНИКОВ, КОНЦЕВЫХ 

ЗАГЛУШЕК, КАБЕЛЬНЫХ ВЫВОДОВ, 

СТЕНОВЫХ ВВОДОВ, ДИАМЕТР ТРУБ 

125 ММ прим. Установка концевого 

элемента шт. 6

ЗП 22,08 1,067 141,36 17,04 2 408,71

ЭМ 89,86 1,067 575,28 7,81 4 492,97

в т.ч. ЗПМ 26,43 1,067 169,20 17,04 2 883,25

15,1 1.12-2-429 СТЕНОВОЙ ВВОД ДЛЯ ТРУБ, 

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 273ММ шт. 2 486,07 1,003 975,06 6,32 6 162,36

15,2 1.12-2-626 КОНЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА ТРУБОПРОВОДА 

С ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВОЙ 

ИЗОЛЯЦИЕЙ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 

ТРУБ 133ММ

шт. 2 2 146,23 1,003 4 305,34 2,81 12 098,00

15,3 1.12-2-89 ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 

НЕПОДВИЖНЫХ ОПОР, НАРУЖНЫЙ 

ДИАМЕТР 273ММ шт. 2 7 930,56 1,003 15 908,70 8,86 140 951,11

НР от ЗП % 133 188,01 112 2 697,76

СП от ЗП % 113 159,74 57 1 372,96

НР и СП от ЗПМ % 175 296,10 167 4 815,03

ЗТР чел-ч 1,75 1,067 11,20

16 3.24-42-5 БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА 

ТРУБОПРОВОДОВ С 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ 

ПЕНОПОЛИУРЕТАНА. ИЗОЛЯЦИЯ 

СТЫКОВ ТРУБ, ДИАМЕТР ТРУБ 125ММ

стык 22

ЗП 227,74 1,067 5 345,97 17,04 91 095,31

ЭМ 74,59 1,067 1 750,93 7,5 13 131,94

в т.ч. ЗПМ 11,00 1,067 258,21 17,04 4 399,97

МР 24,34 1,003 537,09 2,5 1 342,72

16,1 1.12-2-536 КОМПЛЕКТ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ СТЫКА 

DUAL SEAL, ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА, 

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ 133 ММ компл. 22 3 223,83 1,003 71 137,03 1,28 91 055,40

НР от ЗП % 133 7 110,14 112 102 026,75

СП от ЗП % 113 6 040,95 57 51 924,33

НР и СП от ЗПМ % 175 451,87 167 7 347,95

ЗТР чел-ч 16,2 1,067 380,28

17 3.23-1-1 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД 

ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОГО прим. 

заполнение канала песком после 

прокладки трубопровода 10 м3 2,4
Объем: 2,4=24/10

ЗП 109,14 1,067 279,49 17,04 4 762,44

ЭМ 23,36 1,067 59,82 7,21 431,30

в т.ч. ЗПМ 5,41 1,067 13,85 17,04 236,07

17,1 1.1-1-766 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 

РЯДОВОЙ м3 26,4 104,99 1,003 2 780,05 5,19 14 428,47

НР от ЗП % 133 371,72 112 5 333,93

СП от ЗП % 113 315,82 57 2 714,59

НР и СП от ЗПМ % 175 24,24 167 394,24

ЗТР чел-ч 10,2 1,067 26,12

18 3.7-89-2 УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ 

ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 100 шт. 0,13
Объем: 0,13=(9+4)/100

ЗП 1 088,14 1,087 153,77 17,04 2 620,16

ЭМ 4 620,80 1,087 652,97 8,61 5 622,03

в т.ч. ЗПМ 1 210,48 1,087 171,05 17,04 2 914,74

МР 352,34 1,003 45,94 6,08 279,33

18,1 1.5-3-4 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ И 

КАМЕР, МАРКА ВПН (плиты 

740*1840*120х4шт=0,654м3; 

3000*1840*120х9=5,962м3) м3 6,616 2 368,76 1,003 15 718,73 1,98 31 123,09

НР от ЗП % 159 244,49 131 3 432,41

СП от ЗП % 119 182,99 60 1 572,10

НР и СП от ЗПМ % 175 299,34 167 4 867,62

ЗТР чел-ч 99,37 1,087 14,04

19 3.18-20-5 УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ компл. 2

ЗП 1,58 1,067 3,37 17,04 57,45

МР 5,92 1 11,84 5,43 64,29

НР от ЗП % 125 4,21 105 60,32

СП от ЗП % 94 3,17 49 28,15

ЗТР чел-ч 0,12 1,067 0,26

20 3.9-18-1 МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ 

ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, 

ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ 

ПРОЛЕТОВ, ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ 

ЗДАНИЯ, ДО: 25 М прим. Устройство 

распоров из уголка т 0,80458

ЗП 522,06 1,087 456,58 17,04 7 780,16

ЭМ 37,45 1,087 32,75 8,93 292,48

в т.ч. ЗПМ 8,85 1,087 7,74 17,04 131,89

49 516,7417 298,23

210,2122,59

174 998,9022 549,59

357 924,4092 373,98

28 064,973 831,14
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МР 42,01 1 33,80 4,83 163,26

20,1 1.6-1-178 ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ 

ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ (уголок 

160*100*10-4,37кг*98шт.; уголок 140*90*10-

3,84кг*98шт.) т 0,80458 13 167,92 1 10 594,65 3,72 39 412,08

НР от ЗП % 87 397,22 74 5 757,32

СП от ЗП % 105 479,41 54 4 201,29

НР и СП от ЗПМ % 175 13,55 167 220,26

ЗТР чел-ч 39,55 1,087 34,59

21 4.8-73-1 КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ 

ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, КАБЕЛЬ 

МАССОЙ: ДО 1 КГ Прим. Укладка ленты 

сигнальной 100 м 0,3
Объем: 0,3=30/100

ЗП 145,49 1,067 46,57 17,04 793,58

ЭМ 336,77 1,067 107,80 4,7 506,66

в т.ч. ЗПМ 54,25 1,067 17,37 17,04 295,91

МР 24,99 1,081 8,10 4,88 39,55

НР от ЗП % 112 52,16 95 753,90

СП от ЗП % 70 32,60 46 365,05

НР и СП от ЗПМ % 175 30,40 167 494,17

ЗТР чел-ч 11,8 1,067 3,78

22 3.12-21-1 УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ 

СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 15 ММ Прим. Стяжки по 

перекрытию канала 100 м2 0,49728
Объем: 0,49728=29,6*1,68/100

ЗП 252,96 1,087 136,74 17,04 2 329,98

ЭМ 30,82 1,087 16,66 5,62 93,63

в т.ч. ЗПМ 1,24 1,087 0,67 17,04 11,42

МР 27,22 1,001 13,55 3,99 54,06

22,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 0,760838 478,96 1,001 364,78 5,93 2 163,12

НР от ЗП % 120 164,09 92 2 143,58

СП от ЗП % 84 114,86 44 1 025,19

НР и СП от ЗПМ % 175 1,17 167 19,07

ЗТР чел-ч 24,3 1,087 13,14

23 3.12-21-2 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА 

КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

К ПОЗ. 12-21-1 Толщина 30мм, К=25-

15=10 100 м2 0,49728

ЗП 0,92 )*10 1,087 4,97 17,04 84,74

23,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 0,507226 478,96 к нр )*10 1,001 243,18 5,93 1 442,08

НР от ЗП % 120 5,96 92 77,96

СП от ЗП % 84 4,17 44 37,29

ЗТР чел-ч 0,09 )*10 1,087 0,49

24 3.8-2-3 ОКЛЕЕЧНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, 

ФУНДАМЕНТОВ В 2 СЛОЯ 100 м2 0,67488
Объем: 0,67488=0,49728+17,76/100

ЗП 224,72 1,047 158,79 17,04 2 705,73

ЭМ 183,41 1,047 129,60 8,8 1 140,46

в т.ч. ЗПМ 37,21 1,047 26,29 17,04 448,03

МР 87,64 1 59,15 4,89 289,23

24,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 1,6872 478,96 1 808,10 5,93 4 792,04

24,2 1.1-1-1019 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ, 

РУБЕРОИД, МАРКА РКП-350, С 

ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ

м2 148,4736 4,19 1 622,10 5,41 3 365,58

24,3 1.1-1-613 МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ, 

МАРКА МБ-50, БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ

т 0,28345 11 626,84 1 3 295,63 2,59 8 535,68

НР от ЗП % 105 166,73 89 2 408,10

СП от ЗП % 77 122,27 44 1 190,52

НР и СП от ЗПМ % 175 46,01 167 748,21

ЗТР чел-ч 20,1 1,047 14,20

25 3.12-21-1 УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ 

СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 15 ММ Прим. Устройство 

защитной стяжки по перекрытию канала

100 м2 0,49728
Объем: 0,49728=29,6*1,68/100

ЗП 252,96 1,087 136,74 17,04 2 329,98

ЭМ 30,82 1,087 16,66 5,62 93,63

в т.ч. ЗПМ 1,24 1,087 0,67 17,04 11,42

МР 27,22 1,001 13,55 3,99 54,06

25,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 0,760838 478,96 1,001 364,78 5,93 2 163,12

НР от ЗП % 120 164,09 92 2 143,58

СП от ЗП % 84 114,86 44 1 025,19

НР и СП от ЗПМ % 175 1,17 167 19,07

ЗТР чел-ч 24,3 1,087 13,14

7 828,63811,85

7 828,63811,85

1 642,07258,28

25 175,555 408,38

2 952,91277,63

1 149 959,26269 961,40Итого по разделу: Прокладка теплотрассы в монолитном канале (L=29,6м).

Раздел: Изоляция канала.

57 826,8512 007,96
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26 3.12-21-2 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА 

КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

К ПОЗ. 12-21-1 Толщина 30мм, К=30-

15=15 100 м2 0,49728

ЗП 0,92 )*15 1,087 7,46 17,04 127,11

26,1 1.3-2-6 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 м3 0,760838 478,96 к нр )*15 1,001 364,78 5,93 2 163,12

НР от ЗП % 120 8,95 92 116,94

СП от ЗП % 84 6,27 44 55,93

ЗТР чел-ч 0,09 )*15 1,087 0,73

27 3.22-44-1 УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ РАЗРЕЗНЫХ 

КОЖУХОВ (ФУТЛЯРОВ) В ОТКРЫТЫХ 

ТРАНШЕЯХ (БЕЗ СТОИМОСТИ 

АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ), 

ДИАМЕТРОМ, ММ, 300 м 3
Объем: 3=1,5*2

ЗП 37,77 1,067 120,90 17,04 2 060,17

ЭМ 80,50 1,067 257,68 7,99 2 058,87

в т.ч. ЗПМ 5,92 1,067 18,95 17,04 322,91

МР 13,20 1,003 39,72 4,88 193,83

27,1 1.12-6-54 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 

ПРЯМОШОВНЫЕ, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 

10704-91, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 325 

ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ

м 3 331,07 1,003 996,19 3,59 3 576,32

НР от ЗП % 133 160,80 112 2 307,39

СП от ЗП % 113 136,62 57 1 174,30

НР и СП от ЗПМ % 175 33,16 167 539,26

ЗТР чел-ч 2,33 1,067 7,46

28 3.22-70-1 ЗАДЕЛКА ФУТЛЯРОВ (ГИЛЬЗ) ПРИ 

ПРОХОДЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ 

СТЕНЫ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА 

И КАНАЛИЗАЦИИ ВСПЕНЕННЫМ 

ПОЛИЭТИЛЕНОМ ТИПА "ВИЛАТЕРМ", 

ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 100 ММ

шт. 2

ЗП 18,65 1,067 39,80 17,04 678,18

ЭМ 17,12 1,067 36,53 8,98 328,08

в т.ч. ЗПМ 4,05 1,067 8,64 17,04 147,27

МР 23,45 1,003 47,04 4,99 234,73

НР от ЗП % 133 52,93 112 759,56

СП от ЗП % 113 44,97 57 386,56

НР и СП от ЗПМ % 175 15,12 167 245,94

ЗТР чел-ч 1,59 1,067 3,39

29 3.9-35-2 МОНТАЖ МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ 

СТАЛИ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ 

МАССОЙ ДО 50 КГ прим. Монтаж ковера

т 0,027

ЗП 1 267,20 1,087 37,19 17,04 633,74

ЭМ 53,38 1,087 1,57 3,83 6,00

в т.ч. ЗПМ 3,65 1,087 0,11 17,04 1,83

МР 53,86 1 1,45 6,33 9,21

29,1 1.6-1-284 ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ 

ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, СРЕДНЯЯ 

МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,05 

Т т 0,027 20 268,29 1 547,24 3,18 1 740,24

НР от ЗП % 87 32,36 74 468,97

СП от ЗП % 105 39,05 54 342,22

НР и СП от ЗПМ % 175 0,19 167 3,06

ЗТР чел-ч 96 1,087 2,82

31 4.8-99-1 МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ 

КОНТРОЛЬНЫХ НЕБРОНИРОВАННЫХ 

КАБЕЛЕЙ, МУФТА ДЛЯ КАБЕЛЯ С 

МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ДО 2,5 ММ2, 

КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ: ДО 7

шт. 40

ЗП 45,37 1,047 1 900,10 17,04 32 377,63

ЭМ 0,17 1,047 7,12 9,03 64,29

в т.ч. ЗПМ 0,04 1,047 1,68 17,04 28,55

МР 0,98 1 39,20 4,88 191,30

31,1 1.21-5-513 МУФТЫ, ФИРМА 'РАЙХЕМ', 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ С 

ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ БЕЗ 

БРОНИ, НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В, ТИП 

SМОЕ 81511, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ 1,5-10 

ММ2, СОЕДИНЕНИЕ ОПРЕССОВКОЙ 

прим. компл. 40 130,56 1 5 222,40 2,54 13 264,90

НР от ЗП % 112 2 128,11 95 30 758,75

СП от ЗП % 70 1 330,07 46 14 893,71

14 543,191 981,46Итого по разделу: Узел герметизации ввода.

Раздел: Система оперативного дистанционного контроля тепловых сетей (Система ОДК).

3 203,44659,05

Итого по разделу: Изоляция канала.

Раздел: Узел герметизации ввода.

11 910,141 745,07

2 633,05236,39

2 463,10387,46

44 937,987 677,82
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НР и СП от ЗПМ % 175 2,94 167 47,68

ЗТР чел-ч 3,68 1,047 154,12

32 4.11-2-3 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

МНОГОЗОННЫЙ шт. 1

ЗП 26,78 1,047 28,04 17,04 477,78

МР 0,28 1 0,28 4,88 1,37

32,1 1.18-5-13 ТЕРМИНАЛ КОНЦЕВОЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

ИЗОЛЯЦИИ ППУ ТРУБОПРОВОДОВ

шт. 1 948,67 1 948,67 2,45 2 324,24

НР от ЗП % 112 31,40 95 453,89

СП от ЗП % 70 19,63 44 210,22

ЗТР чел-ч 2,06 1,047 2,16

33 4.11-23-1 ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ, ЖИЛ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ И 

ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ ПРОВОДНИКОВ 

СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 К ПРИБОРАМ И 

СРЕДСТВАМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПОД 

ВИНТ С ОКОНЦЕВАНИЕМ 

НАКОНЕЧНИКА 100 концов 0,03

ЗП 149,16 1,047 4,69 17,04 79,83

МР 20,44 1 0,61 4,88 2,99

33,1 1.18-5-17 КОМПЛЕКТ УДЛИНЕНИЯ 3-Х ЖИЛЬНОГО 

КАБЕЛЯ ВЫВОДА шт. 2 208,78 1 417,56 2,43 1 014,67

33,2 1.18-5-18 КОМПЛЕКТ УДЛИНЕНИЯ 5-ТИ 

ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ ВЫВОДА шт. 1 238,09 1 238,09 2,79 664,27

НР от ЗП % 112 5,25 95 75,84

СП от ЗП % 70 3,28 44 35,13

ЗТР чел-ч 11,3 1,047 0,35

34 4.10-77-8 ШКАФ КОММУТАЦИИ ВЫХОДНЫХ И 

ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЛИНИЙ БЕЗ 

ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ НА 

СТЕНЕ,КОЛИЧЕСТВО ЛИНИЙ ДО 20

шт. 1

ЗП 154,70 1,047 161,97 17,04 2 759,98

МР 64,40 1 64,40 4,88 314,27

34,1 1.21-4-157 КОРОБКИ КОММУТАЦИОННЫЕ, ТИП К-2, 

ГАБАРИТЫ 530Х410Х285 ММ шт. 1 1 357,30 1 1 357,30 2,81 3 814,01

34,2 1.18-5-19 ДЕТЕКТОР ПЕРЕНОСНОЙ 

(АККУМУЛЯТОРНЫЙ) шт. 1 3 983,93 1 3 983,93 5,1 20 318,04

НР от ЗП % 112 181,41 95 2 621,98

СП от ЗП % 70 113,38 46 1 269,59

ЗТР чел-ч 13 1,047 13,61

35 4.12-21-2 ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ, 

ПРОВОДКА ТРУБНАЯ НА 

СОЕДИНЕНИЯХ РАЗЪЕМНЫХ, ДИАМЕТР 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА: 50 ММ

100 м 0,02
Объем: 0,02=2/100

ЗП 681,48 1,067 14,54 17,04 247,81

ЭМ 2 348,48 1,067 50,12 6,91 346,31

в т.ч. ЗПМ 608,67 1,067 12,99 17,04 221,33

МР 27,30 1,028 0,56 4,88 2,74

35,1 1.12-6-670 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, 

ОЦИНКОВАННЫЕ, ОБЫКНОВЕННЫЕ, 

ГОСТ 3262-75, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО 

ПРОХОДА 50 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 

ММ м 2 52,67 1,028 108,29 3,57 386,59

НР от ЗП % 79 11,49 72 178,42

СП от ЗП % 70 10,18 46 113,99

НР и СП от ЗПМ % 175 22,73 167 369,62

ЗТР чел-ч 54 1,067 1,15

36 4.8-172-1 ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО 

УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО 

СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ 

СКОБАМИ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ, 

ДО: 25 100 м 0,01
Объем: 0,01=1/100

ЗП 255,23 1,047 2,67 17,04 45,54

ЭМ 116,22 1,047 1,22 6,18 7,52

в т.ч. ЗПМ 8,59 1,047 0,09 17,04 1,53

МР 119,00 1 1,19 4,88 5,81

36,1 1.12-5-41 ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ 

ЭЛЕКТРОПРОВОДОК, ГЛАДКИЕ, 

УСИЛЕННОГО ТИПА ИЗ ОТХОДОВ ПВХ, 

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 16 ММ, 

ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,2 ММ м 1,02 3,35 1 3,42 2,15 7,35

36,2 1.21-5-1135 ДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ С 

ЗАЩЕЛКОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ, 

РУКАВОВ И ГИБКИХ ВВОДОВ 

ДИАМЕТРОМ 16 ММ 100 шт. 0,02 135,68 1 2,71 1,43 3,88

НР от ЗП % 112 2,99 95 43,26

СП от ЗП % 70 1,87 46 20,95

НР и СП от ЗПМ % 175 0,16 167 2,56

ЗТР чел-ч 20,7 1,047 0,22

31 097,875 862,39

1 645,48217,91

136,8716,23

91 598,2610 629,94

3 467,501 028,02

1 872,73669,48
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37 4.8-175-3 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 

В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД 

ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ 

МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, 

СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 16 ММ2

100 м 0,03

ЗП 88,90 1,047 2,79 17,04 47,58

ЭМ 3,39 1,047 0,11 9,03 0,96

в т.ч. ЗПМ 0,79 1,047 0,02 17,04 0,42

МР 15,19 1 0,46 4,88 2,22

37,1 1.23-11-28 ПРОВОДА МОНТАЖНЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ 

ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО 

ПЛАСТИКАТА, МАРКА НВМ, КЛАСС 

ЖИЛЫ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 600 В, ЧИСЛО И 

СЕЧЕНИЕ ЖИЛ 1Х1,5 ММ2 прим.

км 0,00306 1 349,96 1 4,13 6,93 28,63

НР от ЗП % 112 3,12 95 45,20

СП от ЗП % 70 1,95 46 21,89

НР и СП от ЗПМ % 175 0,04 167 0,70

ЗТР чел-ч 7,21 1,047 0,23

38 4.11-7-2 АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ, АППАРАТ 

НАСТОЛЬНЫЙ МАССОЙ: ДО 0.03 Т

шт. 1

ЗП 34,55 1,047 36,17 17,04 616,40

ЭМ 23,82 1,047 24,94 8,96 223,46

в т.ч. ЗПМ 5,63 1,047 5,89 17,04 100,44

МР 0,28 1 0,28 4,88 1,37

38,1 1.18-5-20 ДЕТЕКТОР СТАЦИОНАРНЫЙ шт. 1 7 969,08 1 7 969,08 6,51 51 878,71

НР от ЗП % 112 40,51 95 585,58

СП от ЗП % 70 25,32 44 271,22

НР и СП от ЗПМ % 175 10,31 167 167,73

ЗТР чел-ч 3,09 1,047 3,24

Регулировочные, пусковые и наладочные 

работы.

39 5.1-149-1 ПОИСК И ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА 

ПОВРЕЖДЕНИЯ КАБЕЛЯ С ПРОЖИГОМ, 

ДЛИНА КАБЕЛЯ ДО 500 М

кабель 1

ЗП 348,19 )*0,8 1 278,55 17,04 4 746,49

НР от ЗП % 75 208,91 72 3 417,47

СП от ЗП % 70 194,99 44 2 088,46

ЗТР чел-ч 22 )*0,8 1 17,60

40 5.1-152-1 ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ 

ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ 

ЭЛЕМЕНТАМИ точка 1

ЗП 2,37 )*0,8 1 1,90 17,04 32,38

НР от ЗП % 75 1,43 72 23,31

СП от ЗП % 70 1,33 44 14,25

ЗТР чел-ч 0,15 )*0,8 1 0,12

41 5.1-148-2 СХЕМЫ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ, СХЕМА 

КОНТРОЛЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕЛЕЙНО-

КОНТАКТОРНОЙ АППАРАТУРЫ И 

БЕСКОНТАКТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

схема 1

ЗП 201,43 )*0,8 1 161,14 17,04 2 745,83

НР от ЗП % 75 120,86 72 1 977,00

СП от ЗП % 70 112,80 44 1 208,17

ЗТР чел-ч 14 )*0,8 1 11,20

  

  

Составил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Итого по разделу: Система оперативного дистанционного контроля тепловых сетей (Система ОДК).

1 627 233,61338 602,71Итого по локальной смете: Тепловые сети.

1 627 233,61338 602,71Итого по смете: Тепловые сети.

69,944,66

5 931,00394,80

203 167,1628 284,14

147,1812,60

53 744,478 106,61

10 252,42682,45
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Форма № 1б

базовая    

цена

текущая   

цена

616,74 4 333,68 тыс.руб

40,18 470,79 тыс.руб

0,00 0,00 тыс.руб

0,00 0,00 тыс.руб

576,55 3 862,89 тыс.руб

6,04 102,89 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 май 2016 года 

№№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм. 

руб.

Попра-

вочные 

коэфф.

Коэфф. 

зимних 

удоро-

жаний

ВСЕГО в 

базисном 

уровне цен, 

руб.

Коэфф. 

пересчета и 

нормы НР и 

СП

Всего в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 3.1-12-1 РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ 

МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С.) ПРИ 

ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М 

ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 - Устройство 

выемки при перемещении грунта до 10 м

100 м3 7,9
Объем: 7,9=790/100

ЭМ 155,11 1,014 1 242,52 11,67 14 500,26

в т.ч. ЗПМ 29,10 1,014 233,11 17,04 3 972,17

НР и СП от ЗПМ % 175 407,94 167 6 633,52

3 3.1-12-2 РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ 

МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С.) 

ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ГРУППА ГРУНТОВ 

1-3 - дополнительно на 40м К=20/10=4

100 м3 7,9

ЭМ 127,79 )*2 1,014 2 047,35 11,67 23 892,56

в т.ч. ЗПМ 23,98 )*2 1,014 384,19 17,04 6 546,57

НР и СП от ЗПМ % 175 672,33 167 10 932,77

4 3.1-12-1 РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ 

МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С.) ПРИ 

ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М 

ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 - Перемещение 

грунта в насыпь 100 м3 20,92
Объем: 

20,92=(247+635+140+180+100+790)/100

ЭМ 155,11 1,014 3 290,33 11,67 38 398,15

в т.ч. ЗПМ 29,10 1,014 617,29 17,04 10 518,70

НР и СП от ЗПМ % 175 1 080,26 167 17 566,23

5 3.1-12-2 РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ 

МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С.) 

ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ГРУППА ГРУНТОВ 

1-3 - дополнительное перемещение на 40 

м К=40/10=4

100 м3 20,92

ЭМ 127,79 )*4 1,014 10 843,18 11,67 126 539,86

в т.ч. ЗПМ 23,98 )*4 1,014 2 034,74 17,04 34 671,96

НР и СП от ЗПМ % 175 3 560,80 167 57 902,17

6 3.1-30-1 ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО 

ГРУНТА НАСЫПЕЙ 1000 м3 2,092
Объем: 2,092=20,92/10

ЗП 115,05 1,047 252,00 17,04 4 294,03

ЭМ 1 715,08 1,047 3 756,58 10,64 39 970,02

в т.ч. ЗПМ 349,04 1,047 764,51 17,04 13 027,26

МР 707,00 1 1 479,04 4 5 916,18

НР от ЗП % 98 246,96 97 4 165,21

СП от ЗП % 77 194,04 54 2 318,78

НР и СП от ЗПМ % 175 1 337,89 167 21 755,52

ЗТР чел-ч 12,2 1,047 26,72

7 3.1-26-5 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ 

КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 

25 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ 

СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ, СМ 50

100 м3 20,92

ЭМ 81,18 1,014 1 722,06 6,59 11 348,39

в т.ч. ЗПМ 19,03 1,014 403,68 17,04 6 878,73

НР и СП от ЗПМ % 175 706,44 167 11 487,48

22 835,872 428,50

55 964,384 370,59

184 442,0314 403,98

78 419,747 266,51

Прочие работы

Средства на оплату труда

Локальная смета: Организация вертикальной планировки земельного участка.

21 133,781 650,46

34 825,332 719,68

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Раздел 2 СПОЗУ Схема планировочной организации земельного участка 

Сметная стоимость

Строительные работы

Монтажные работы

Оборудование

Школа на 550 мест, по адресу: г.Москва, СЗАО, район Строгино, ул.Твардовского, вл.2-14.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01 
(локальный сметный расчет)

Вертикальная планировка.

1
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8 3.1-26-11 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ 

КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 

25 Т НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 

ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ 

ТОЛЩИНЕ СЛОЯ, СМ 50 - плюс 4 прохода

100 м3 20,92

ЭМ 10,36 )*4 1,014 879,06 4,84 4 254,66

в т.ч. ЗПМ 2,00 )*4 1,014 169,70 17,04 2 891,74

НР и СП от ЗПМ % 175 296,98 167 4 829,21

9 15.1-28-1 ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА ИЗ-ПОД ЗДАНИЙ И 

КОММУНИКАЦИЙ НА РАССТОЯНИЕ 28 

КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16Т, 

ПЕРЕВОЗКА ДО 28 КМ - Довоз 

недостающего природного грунта на 

строительную площадку

м3 8084

ЭМ 71,32 1 576 550,88 6,7 3 862 890,90

10 3.1-8-1 РАБОТА НА ОТВАЛЕ ГРУППА ГРУНТОВ 

1-3 100 м3 80,84
Объем: 80,84=8084/100

ЗП 3,27 1,014 268,05 17,04 4 567,53

ЭМ 38,91 1,014 3 189,52 6,81 21 720,64

в т.ч. ЗПМ 9,35 1,014 766,44 17,04 13 060,07

НР от ЗП % 98 262,69 97 4 430,50

СП от ЗП % 77 206,40 54 2 466,47

НР и СП от ЗПМ % 175 1 341,27 167 21 810,32

ЗТР чел-ч 0,32 1,014 26,23

11 3.1-35-1 ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ 

МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ 

ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 1000 м2 5,108
Объем: 

5,108=(1101+469+180+630+2440+288)/1000

ЭМ 125,02 1,014 647,54 7,68 4 973,13

в т.ч. ЗПМ 27,93 1,014 144,66 17,04 2 465,07

НР и СП от ЗПМ % 175 253,16 167 4 116,67

  

  

Составил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Итого по локальной смете: Организация вертикальной планировки земельного участка.

4 333 681,16616 735,27Итого по смете: Вертикальная планировка.

Итого 4 333 681,16

54 995,465 267,93

9 089,80900,70

4 333 681,16616 735,27

9 083,871 176,04

3 862 890,90576 550,88

2
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Smeta.RU  (495) 974-1589     ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)

Форма № 1б

базовая    

цена

текущая   

цена

1 121,644 7 943,351 тыс.руб

1 096,196 7 805,421 тыс.руб

0,000 0,000 тыс.руб

0,000 0,000 тыс.руб

25,448 137,930 тыс.руб

67,916 1 157,292 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 май 2016 года 

№№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм. 

руб.

Попра-

вочные 

коэфф.

Коэфф. 

зимних 

удоро-

жаний

ВСЕГО в 

базисном 

уровне цен, 

руб.

Коэфф. 

пересчета и 

нормы НР и 

СП

Всего в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 6.68-51-5 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ 

ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ (покрытия 

проездов) 100 м3 22,8
Объем: 22,8=4000*0,57/100

ЗП 624,69 1,047 14 912,35 17,04 254 106,44

ЭМ 1 574,15 1,047 37 577,48 7,69 288 970,81

в т.ч. ЗПМ 280,92 1,047 6 706,01 17,04 114 270,41

НР от ЗП % 80 11 929,88 72 182 956,64

СП от ЗП % 55 8 201,79 44 111 806,83

НР и СП от ЗПМ % 175 11 735,52 167 190 831,58

ЗТР чел-ч 49,5 1,047 1 181,64

2 6.68-52-1 РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ 

ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 

4 СМ 1000 м2 0,05
Объем: 0,05=50/1000

ЗП 609,11 1,047 31,89 17,04 543,35

НР от ЗП % 80 25,51 72 391,21

СП от ЗП % 55 17,54 44 239,07

ЗТР чел-ч 59,6 1,047 3,12

3 6.68-51-2 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ 

ЩЕБЕНОЧНЫХ 100 м3 0,075
Объем: 0,075=50*0,15/100

ЗП 110,33 1,047 8,66 17,04 147,63

ЭМ 402,43 1,047 31,60 8,51 268,92

в т.ч. ЗПМ 81,58 1,047 6,41 17,04 109,16

НР от ЗП % 80 6,93 72 106,29

СП от ЗП % 55 4,76 44 64,96

НР и СП от ЗПМ % 175 11,22 167 182,30

ЗТР чел-ч 11,7 1,047 0,92

4 6.68-53-1 РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА 

БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ 100 м 0,15
Объем: 0,15=15/100

ЗП 857,51 1,047 134,67 17,04 2 294,81

НР от ЗП % 80 107,74 72 1 652,26

СП от ЗП % 55 74,07 44 1 009,72

ЗТР чел-ч 76,7 1,047 12,05

5 3.1-11-1 РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ 

МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ 

ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М 

ГРУППА ГРУНТОВ 1-3

100 м3 6,075
Объем: 6,075=(4000*0,15+50*0,15)/100

ЭМ 121,77 1,014 750,11 7,31 5 483,30

в т.ч. ЗПМ 28,46 1,014 175,32 17,04 2 987,37

НР и СП от ЗПМ % 175 306,81 167 4 988,91

6 3.1-2-7 РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ 

ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ 

ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 ГРУППА 

ГРУНТОВ 1-3 100 м3 103,585
Объем: 103,585=10966/100-6,075

ЗП 9,50 1,192 1 173,00 17,04 19 987,86

ЭМ 422,23 1,192 52 134,14 7,69 400 911,54

в т.ч. ЗПМ 70,34 1,192 8 685,11 17,04 147 994,33

НР от ЗП % 98 1 149,54 97 19 388,22

СП от ЗП % 77 903,21 54 10 793,44

НР и СП от ЗПМ % 175 15 198,94 167 247 150,53

ЗТР чел-ч 0,93 1,192 114,83

Школа на 550 мест, по адресу: г.Москва, СЗАО, район Строгино, ул.Твардовского, вл.2-14.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-02  
(локальный сметный расчет)

Тротуары и дорожные покрытия.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Раздел 2 СПОЗУ Схема планировочной организации земельного участка 

Сметная стоимость

Строительные работы

Монтажные работы

Оборудование

Прочие работы

Средства на оплату труда

Локальная смета: Покрытия дорог и площадок.

Раздел: Подготовка участка.

1 028 672,3084 357,02

1 173,6374,94

770,1063,17

4 956,79316,48

10 472,211 056,92

698 231,5970 558,83

1
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7 6.66-88-1 ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ В 

САМОСВАЛ перемещение 

высвободившегося грунта в пределах 

строительной площадки 10 м3 233,9
Объем: 233,9=(247+2092)/10

ЗП 8,20 1,192 2 286,23 17,04 38 957,40

ЭМ 103,36 1,192 28 817,68 9,59 276 361,53

в т.ч. ЗПМ 18,42 1,192 5 135,66 17,04 87 511,61

НР от ЗП % 91 2 080,47 77 29 997,20

СП от ЗП % 70 1 600,36 44 17 141,26

НР и СП от ЗПМ % 175 8 987,41 167 146 144,39

ЗТР чел-ч 0,65 1,192 181,23

8 15.1-1-1 ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА ИЗ-ПОД ЗДАНИЙ И 

КОММУНИКАЦИЙ НА РАССТОЯНИЕ 1 КМ 

АВТОСАМОСВАЛАМИ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16Т, 

ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ

м3 2339
Объем: 2339=233,9*10

ЭМ 10,88 1 25 448,32 5,42 137 929,89

9 3.1-29-1 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 

ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ 

ГРУППА ГРУНТОВ 1,2 100 м3 2,202
Объем: 2,202=1101*0,2/100

ЗП 120,74 1,047 278,37 17,04 4 743,35

ЭМ 643,97 1,047 1 484,67 8,98 13 332,33

в т.ч. ЗПМ 194,98 1,047 449,53 17,04 7 659,91

НР от ЗП % 98 272,80 97 4 601,05

СП от ЗП % 77 214,34 54 2 561,41

НР и СП от ЗПМ % 175 786,68 167 12 792,05

ЗТР чел-ч 10,8 1,047 24,90

10 3.1-30-1 ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО 

ГРУНТА НАСЫПЕЙ 1000 м3 0,2202
Объем: 0,2202=2,202/10

ЗП 115,05 1,047 26,52 17,04 451,98

ЭМ 1 715,08 1,047 395,41 10,64 4 207,17

в т.ч. ЗПМ 349,04 1,047 80,47 17,04 1 371,23

МР 707,00 1 155,68 4 622,73

НР от ЗП % 98 25,99 97 438,42

СП от ЗП % 77 20,42 54 244,07

НР и СП от ЗПМ % 175 140,82 167 2 289,95

ЗТР чел-ч 12,2 1,047 2,81

11 3.27-12-1 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И 

ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ 

ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА 100 м3 2,7525
Объем: 2,7525=1101*0,25/100

ЗП 151,49 1,047 436,57 17,04 7 439,22

ЭМ 676,47 1,047 1 949,50 8,22 16 024,86

в т.ч. ЗПМ 119,05 1,047 343,09 17,04 5 846,19

МР 35,35 1,002 97,50 3,99 389,01

11,1 1.1-1-766 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 

РЯДОВОЙ м3 302,775 104,99 1,002 31 851,92 5,19 165 311,49

НР от ЗП % 161 702,88 138 10 266,12

СП от ЗП % 107 467,13 58 4 314,75

НР и СП от ЗПМ % 175 600,41 167 9 763,14

ЗТР чел-ч 14,4 1,047 41,50

12 3.27-37-1 УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ В 

ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ прим. 

армирование сеткой дорожной покрытий 

из ж/б плит 1000 м2 1,101
Объем: 1,101=1101/1000

ЗП 134,06 1,047 154,54 17,04 2 633,31

НР от ЗП % 161 248,81 138 3 633,97

СП от ЗП % 107 165,36 58 1 527,32

ЗТР чел-ч 11,4 1,047 13,14

13 3.27-28-2 УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ 

ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ 

ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ, М2 ДО 

3

100 м3 1,101
Объем: 1,101=1101*0,1/100

ЗП 1 397,50 1,047 1 610,96 17,04 27 450,83

ЭМ 3 807,20 1,047 4 388,74 7,82 34 319,93

в т.ч. ЗПМ 1 115,63 1,047 1 286,04 17,04 21 914,11

МР 1 932,22 1,006 2 140,14 7,57 16 200,85

13,1 1.5-3-35 ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ, МАРКА ПД м3 110,1 968,27 1,006 107 246,17 8,67 929 824,26

НР от ЗП % 161 2 593,65 138 37 882,15

СП от ЗП % 107 1 723,73 58 15 921,48

НР и СП от ЗПМ % 175 2 250,57 167 36 596,56

ЗТР чел-ч 125 1,047 144,09

508 601,7843 772,15

137 929,8925 448,32

2 390 808,29225 647,83Итого по разделу: Подготовка участка.

Раздел: Покрытия.

Подраздел: Проезды и автостоянки. Тип I.

38 030,193 036,86

8 254,32764,84

213 508,5936 105,91

7 794,60568,71

1 098 196,06121 953,96

2
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14 3.27-42-1 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОРЯЧИХ 

АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 

ТОЛЩИНОЙ 4 СМ КОМПЛЕКТОМ МАШИН

100 м2 11,01
Объем: 11,01=1101/100

ЗП 52,17 1,047 601,39 17,04 10 247,65

ЭМ 419,23 1,047 4 832,66 8,91 43 059,01

в т.ч. ЗПМ 76,22 1,047 878,62 17,04 14 971,75

МР 57,83 1 636,71 8,16 5 195,54

14,1 1.3-3-4 СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ 

ДОРОЖНЫЕ ГОРЯЧИЕ 

КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ТИП II (Расход ТЧ 

п.1.20. таб.1) т 105,4758 305,75 1 32 249,23 7,6 245 094,12

НР от ЗП % 161 968,24 138 14 141,76

СП от ЗП % 107 643,49 58 5 943,64

НР и СП от ЗПМ % 175 1 537,59 167 25 002,82

ЗТР чел-ч 4,29 1,047 49,45

15 3.27-43-1 ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДЫЙ 1 СМ 

ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ СВЕРХ 4 

СМ К ПОЗ. 27-42-1 добавление до 7 см. 

К=7-4=3 100 м2 11,01

ЗП 6,93 )*3 1,047 239,66 17,04 4 083,74

ЭМ 17,35 )*3 1,047 600,00 7,82 4 692,04

в т.ч. ЗПМ 3,57 )*3 1,047 123,46 17,04 2 103,74

15,1 1.3-3-4 СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ 

ДОРОЖНЫЕ ГОРЯЧИЕ 

КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ТИП II (Расход ТЧ 

п.1.20. таб.1) т 79,272 305,75 к нр )*3 1 24 237,41 7,6 184 204,35

НР от ЗП % 161 385,85 138 5 635,56

СП от ЗП % 107 256,44 58 2 368,57

НР и СП от ЗПМ % 175 216,06 167 3 513,25

ЗТР чел-ч 0,53 )*3 1,047 18,33

16 3.27-43-1 ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДЫЙ 1 СМ 

ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ СВЕРХ 4 

СМ К ПОЗ. 27-42-1 добавление слоя 

мелкозернистой АБС толщиноц 5 см, К=5

100 м2 11,01

ЗП 6,93 )*5 1,047 399,43 17,04 6 806,23

ЭМ 17,35 )*5 1,047 1 000,01 7,82 7 820,06

в т.ч. ЗПМ 3,57 )*5 1,047 205,77 17,04 3 506,24

16,1 1.3-3-9 СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ 

ДОРОЖНЫЕ ГОРЯЧИЕ 

МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКА II, ТИП В т 133,221 317,29 к нр )*5 1 42 269,69 7,26 306 877,96

НР от ЗП % 161 643,08 138 9 392,60

СП от ЗП % 107 427,39 58 3 947,61

НР и СП от ЗПМ % 175 360,10 167 5 855,42

ЗТР чел-ч 0,53 )*5 1,047 30,55

17 3.1-29-1 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 

ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ 

ГРУППА ГРУНТОВ 1,2 100 м3 0,938
Объем: 0,938=469*0,2/100

ЗП 120,74 1,047 118,58 17,04 2 020,55

ЭМ 643,97 1,047 632,43 8,98 5 679,26

в т.ч. ЗПМ 194,98 1,047 191,49 17,04 3 262,94

НР от ЗП % 98 116,21 97 1 959,93

СП от ЗП % 77 91,31 54 1 091,10

НР и СП от ЗПМ % 175 335,11 167 5 449,11

ЗТР чел-ч 10,8 1,047 10,61

18 3.1-30-1 ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО 

ГРУНТА НАСЫПЕЙ 1000 м3 0,0938
Объем: 0,0938=0,938/10

ЗП 115,05 1,047 11,30 17,04 192,53

ЭМ 1 715,08 1,047 168,44 10,64 1 792,15

в т.ч. ЗПМ 349,04 1,047 34,28 17,04 584,11

МР 707,00 1 66,32 4 265,27

НР от ЗП % 98 11,07 97 186,75

СП от ЗП % 77 8,70 54 103,97

НР и СП от ЗПМ % 175 59,99 167 975,46

ЗТР чел-ч 12,2 1,047 1,20

19 3.27-12-1 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И 

ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ 

ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА 100 м3 0,469
Объем: 0,469=469*0,1/100

ЗП 151,49 1,047 74,39 17,04 1 267,57

ЭМ 676,47 1,047 332,18 8,22 2 730,49

в т.ч. ЗПМ 119,05 1,047 58,46 17,04 996,14

МР 35,35 1,002 16,61 3,99 66,28

19,1 1.1-1-766 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 

РЯДОВОЙ м3 51,59 104,99 1,002 5 427,27 5,19 28 167,52

НР от ЗП % 161 119,77 138 1 749,25

СП от ЗП % 107 79,60 58 735,19

НР и СП от ЗПМ % 175 102,31 167 1 663,55

ЗТР чел-ч 14,4 1,047 7,07

348 684,5441 469,31

204 497,5125 935,42

340 699,8845 099,70

2 259 665,69274 934,71Итого по подразделу: Проезды и автостоянки. Тип I.

Подраздел: Тротуарная плитка. Тип II.

16 199,951 293,64

3 516,13325,82

36 379,856 152,13
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20 3.27-12-2 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И 

ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ 

ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ 100 м3 0,469

ЗП 227,23 1,047 111,58 17,04 1 901,32

ЭМ 3 024,67 1,047 1 485,24 11,22 16 664,43

в т.ч. ЗПМ 632,20 1,047 310,44 17,04 5 289,85

МР 49,49 1,002 23,26 3,99 92,80

20,1 1.1-1-1528 ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, МАРКА 

1200-800, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ м3 59,094 250,65 1,002 14 841,53 7,06 104 781,24

НР от ЗП % 161 179,64 138 2 623,82

СП от ЗП % 107 119,39 58 1 102,77

НР и СП от ЗПМ % 175 543,27 167 8 834,05

ЗТР чел-ч 21,6 1,047 10,61

21 3.27-49-1 УСТРОЙСТВО ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ 

ИЗ ГЛАДКИХ БЕТОННЫХ ПЛИТ С 

ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ 

РАСТВОРОМ 100 м2 4,69
Объем: 4,69=469/100

ЗП 490,06 1,047 2 406,41 17,04 41 005,15

ЭМ 174,67 1,047 857,70 6,2 5 317,77

в т.ч. ЗПМ 21,23 1,047 104,25 17,04 1 776,39

МР 23,88 1,006 112,67 6,91 778,54

21,1 1.5-3-394 ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ, 

ТОЛЩИНА 70 ММ, ЦВЕТ: РАЗНОГО 

ЦВЕТА м2 469 157,65 1,006 74 381,48 4,42 328 766,13

НР от ЗП % 134 3 224,59 112 45 925,77

СП от ЗП % 83 1 997,32 44 18 042,27

НР и СП от ЗПМ % 175 182,44 167 2 966,57

ЗТР чел-ч 45,8 1,047 224,90

22 3.1-29-1 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 

ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ 

ГРУППА ГРУНТОВ 1,2 100 м3 0,36
Объем: 0,36=180*0,2/100

ЗП 120,74 1,047 45,51 17,04 775,48

ЭМ 643,97 1,047 242,73 8,98 2 179,67

в т.ч. ЗПМ 194,98 1,047 73,49 17,04 1 252,30

НР от ЗП % 98 44,60 97 752,22

СП от ЗП % 77 35,04 54 418,76

НР и СП от ЗПМ % 175 128,61 167 2 091,34

ЗТР чел-ч 10,8 1,047 4,07

23 3.1-30-1 ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО 

ГРУНТА НАСЫПЕЙ 1000 м3 0,036
Объем: 0,036=0,36/10

ЗП 115,05 1,047 4,34 17,04 73,89

ЭМ 1 715,08 1,047 64,64 10,64 687,82

в т.ч. ЗПМ 349,04 1,047 13,16 17,04 224,18

МР 707,00 1 25,45 4 101,81

НР от ЗП % 98 4,25 97 71,67

СП от ЗП % 77 3,34 54 39,90

НР и СП от ЗПМ % 175 23,03 167 374,38

ЗТР чел-ч 12,2 1,047 0,46

24 3.8-2-2 ОКЛЕЕЧНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, 

ФУНДАМЕНТОВ В 1 СЛОЙ прим. 

Устройство гидроизоляции примыканий 

отмосток к фундаметным стенам из 

мембран 100 м2 0,6
Объем: 0,6=60/100

ЗП 157,16 1,047 98,73 17,04 1 682,32

ЭМ 112,60 1,047 70,74 8,8 622,47

в т.ч. ЗПМ 23,41 1,047 14,71 17,04 250,59

МР 45,22 1 27,13 4,89 132,68

24,1 1.3-2-7 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 200 м3 1,5 519,61 1 779,42 6,27 4 886,93

24,2 1.1-1-3527 МЕМБРАНА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ 

ПРОФИЛИРОВАННАЯ ИЗ 

ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ 

С ОДИНАРНЫМ МЕХАНИЧЕСКИМ 

ЗАМКОМ м2 66 39,45 1 2 603,70 3,07 7 993,36

24,3 1.1-1-613 МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ, 

МАРКА МБ-50, БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ

т 0,132 11 626,84 1 1 534,74 2,59 3 974,98

НР от ЗП % 105 103,67 89 1 497,26

СП от ЗП % 77 76,02 44 740,22

НР и СП от ЗПМ % 175 25,74 167 418,49

ЗТР чел-ч 14,3 1,047 8,98

25 3.27-114-1 УКЛАДКА ГЕОСЕТКИ В 

АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ДОРОЖНОЕ 

ПОКРЫТИЕ прим. устройство 

гидроизоляционной мембраны в 

покрытиях отмосток 1000 м2 0,173
Объем: 0,173=173/1000

ЗП 167,91 1,047 30,41 17,04 518,25

ЭМ 14,59 1,047 2,64 8,41 22,23

136 000,4317 303,91

442 802,2083 162,61

634 898,56108 238,11Итого по подразделу: Тротуарная плитка. Тип II.

Подраздел: Тротуарная плитка при устройстве отмосток. Тип IIа.

6 217,47496,49

1 349,47125,05

21 948,715 319,89
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в т.ч. ЗПМ 3,86 1,047 0,70 17,04 11,91

МР 1 613,32 1 279,10 5,09 1 420,64

25,1 1.1-1-3527 МЕМБРАНА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ 

ПРОФИЛИРОВАННАЯ ИЗ 

ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ 

С ОДИНАРНЫМ МЕХАНИЧЕСКИМ 

ЗАМКОМ м2 190,3 39,45 1 7 507,34 3,07 23 047,52

НР от ЗП % 161 48,96 138 715,19

СП от ЗП % 107 32,54 58 300,59

НР и СП от ЗПМ % 175 1,23 167 19,89

ЗТР чел-ч 14,11 1,047 2,56

26 3.27-12-1 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И 

ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ 

ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА 100 м3 0,0675
Объем: 0,0675=135*0,05/100

ЗП 151,49 1,047 10,71 17,04 182,43

ЭМ 676,47 1,047 47,81 8,22 392,98

в т.ч. ЗПМ 119,05 1,047 8,41 17,04 143,37

МР 35,35 1,002 2,39 3,99 9,54

26,1 1.1-1-766 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 

РЯДОВОЙ м3 7,425 104,99 1,002 781,11 5,19 4 053,96

НР от ЗП % 161 17,24 138 251,75

СП от ЗП % 107 11,46 58 105,81

НР и СП от ЗПМ % 175 14,72 167 239,43

ЗТР чел-ч 14,4 1,047 1,02

27 3.27-12-2 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И 

ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ 

ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ 100 м3 0,1053
Объем: 0,1053=135*0,078/100

ЗП 227,23 1,047 25,05 17,04 426,88

ЭМ 3 024,67 1,047 333,47 11,22 3 741,50

в т.ч. ЗПМ 632,20 1,047 69,70 17,04 1 187,68

МР 49,49 1,002 5,22 3,99 20,83

27,1 1.1-1-1528 ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, МАРКА 

1200-800, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ м3 13,2678 250,65 1,002 3 332,23 7,06 23 525,51

НР от ЗП % 161 40,33 138 589,09

СП от ЗП % 107 26,80 58 247,59

НР и СП от ЗПМ % 175 121,98 167 1 983,43

ЗТР чел-ч 21,6 1,047 2,38

28 3.27-49-1 УСТРОЙСТВО ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ 

ИЗ ГЛАДКИХ БЕТОННЫХ ПЛИТ С 

ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ 

РАСТВОРОМ 100 м2 1,35
Объем: 1,35=135/100

ЗП 490,06 1,047 692,68 17,04 11 803,19

ЭМ 174,67 1,047 246,89 6,2 1 530,70

в т.ч. ЗПМ 21,23 1,047 30,01 17,04 511,33

МР 23,88 1,006 32,43 6,91 224,10

28,1 1.5-3-394 ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ, 

ТОЛЩИНА 70 ММ, ЦВЕТ: РАЗНОГО 

ЦВЕТА м2 135 157,65 1,006 21 410,45 4,42 94 634,17

НР от ЗП % 134 928,19 112 13 219,57

СП от ЗП % 83 574,92 44 5 193,40

НР и СП от ЗПМ % 175 52,52 167 853,92

ЗТР чел-ч 45,8 1,047 64,74

29 3.12-12-2 УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ 

(НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, 

БАЛКОНЫ И ДР.) БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ 

ТРУБ прим. Защитный профиль у 

основания отмостки

100 м2 0,3
Объем: 0,3=60*0,5/100

ЗП 54,78 1,087 17,86 17,04 304,40

ЭМ 0,74 1,087 0,24 8,99 2,17

в т.ч. ЗПМ 0,18 1,087 0,06 17,04 1,00

МР 5,11 1,001 1,53 4,88 7,49

29,1 1.6-2-100 ИЗДЕЛИЯ ПОГОНАЖНЫЕ 

ПРОФИЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ 

ПРЕССОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТЬ 

АНОДИРОВАНИЯ 346,0 М2 т 0,0069 48 000,77 1,001 331,54 6,27 2 078,73

НР от ЗП % 120 21,43 92 280,05

СП от ЗП % 84 15,00 44 133,94

НР и СП от ЗПМ % 175 0,11 167 1,67

ЗТР чел-ч 4,9 1,087 1,60

30 3.1-29-1 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 

ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ 

ГРУППА ГРУНТОВ 1,2 100 м3 1,26
Объем: 1,26=630*0,2/100

ЗП 120,74 1,047 159,28 17,04 2 714,18

ЭМ 643,97 1,047 849,54 8,98 7 628,85

в т.ч. ЗПМ 194,98 1,047 257,22 17,04 4 383,05

НР от ЗП % 98 156,09 97 2 632,75

СП от ЗП % 77 122,65 54 1 465,66

26 044,317 902,22

5 235,90885,44

30 534,833 885,08

127 459,0523 938,08

2 808,45387,71

221 598,1942 939,96Итого по подразделу: Тротуарная плитка при устройстве отмосток. Тип IIа.

Подраздел: Спортивная площадка. Тип III.
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НР и СП от ЗПМ % 175 450,14 167 7 319,69

ЗТР чел-ч 10,8 1,047 14,25

31 3.1-30-1 ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО 

ГРУНТА НАСЫПЕЙ 1000 м3 0,126
Объем: 0,126=1,26/10

ЗП 115,05 1,047 15,18 17,04 258,63

ЭМ 1 715,08 1,047 226,26 10,64 2 407,37

в т.ч. ЗПМ 349,04 1,047 46,05 17,04 784,62

МР 707,00 1 89,08 4 356,33

НР от ЗП % 98 14,88 97 250,87

СП от ЗП % 77 11,69 54 139,66

НР и СП от ЗПМ % 175 80,59 167 1 310,32

ЗТР чел-ч 12,2 1,047 1,61

32 3.27-12-1 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И 

ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ 

ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА 100 м3 0,945
Объем: 0,945=630*0,15/100

ЗП 151,49 1,047 149,89 17,04 2 554,07

ЭМ 676,47 1,047 669,31 8,22 5 501,72

в т.ч. ЗПМ 119,05 1,047 117,79 17,04 2 007,14

МР 35,35 1,002 33,47 3,99 133,56

32,1 1.1-1-766 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 

РЯДОВОЙ м3 103,95 104,99 1,002 10 935,54 5,19 56 755,44

НР от ЗП % 161 241,32 138 3 524,62

СП от ЗП % 107 160,38 58 1 481,36

НР и СП от ЗПМ % 175 206,13 167 3 351,92

ЗТР чел-ч 14,4 1,047 14,25

33 3.27-12-2 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И 

ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ 

ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ 100 м3 0,63
Объем: 0,63=630*0,1/100

ЗП 227,23 1,047 149,88 17,04 2 554,01

ЭМ 3 024,67 1,047 1 995,10 11,22 22 385,05

в т.ч. ЗПМ 632,20 1,047 417,01 17,04 7 105,77

МР 49,49 1,002 31,24 3,99 124,65

33,1 1.1-1-1528 ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, МАРКА 

1200-800, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ м3 79,38 250,65 1,002 19 936,39 7,06 140 750,91

НР от ЗП % 161 241,31 138 3 524,53

СП от ЗП % 107 160,37 58 1 481,33

НР и СП от ЗПМ % 175 729,77 167 11 866,64

ЗТР чел-ч 21,6 1,047 14,25

34 3.27-47-1 УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ 

ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ 

ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ 

МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ 

АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ 

ТОЛЩИНОЙ 3 СМ

100 м2 6,3
Объем: 6,3=630/100

ЗП 173,23 1,047 1 142,64 17,04 19 470,63

МР 262,60 1 1 654,38 3,98 6 584,43

34,1 1.3-3-9 СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ 

ДОРОЖНЫЕ ГОРЯЧИЕ 

МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКА II, ТИП В т 44,982 317,29 1 14 272,34 7,26 103 617,18

НР от ЗП % 134 1 531,14 112 21 807,11

СП от ЗП % 83 948,39 44 8 567,08

ЗТР чел-ч 14,4 1,047 94,98

35 3.27-47-2 УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ 

ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ 

ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ 

МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ 

АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ, 

ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА 

КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ 

ТОЛЩИНЫ СЛОЯ Добавляется до 

толщины 5см, К=5-3=2/0,5=4

100 м2 6,3

ЗП 27,91 )*4 1,047 736,39 17,04 12 548,06

35,1 1.3-3-9 СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ 

ДОРОЖНЫЕ ГОРЯЧИЕ 

МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКА II, ТИП В т 30,492 317,29 к нр )*4 1 9 674,81 7,26 70 239,10

НР от ЗП % 134 986,76 112 14 053,83

СП от ЗП % 83 611,20 44 5 521,15

ЗТР чел-ч 2,32 )*4 1,047 61,21

36 3.47-75-1 УСТРОЙСТВО НАЛИВНОГО 

ПОЛИУРЕТАНОВОГО ПОКРЫТИЯ 

СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК И БЕГОВЫХ 

ДОРОЖЕК ТОЛЩИНОЙ 10 ММ

100 м2 6,3

ЗП 188,40 1 1 186,92 17,04 20 225,12

ЭМ 180,35 1 1 136,21 8,98 10 203,12

в т.ч. ЗПМ 70,00 1 441,00 17,04 7 514,64

МР 16 744,71 1 105 491,67 3,02 318 584,85

36,1 1.1-1-3465 ПИГМЕНТЫ СУХИЕ ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА, 

ЖЕЛЕЗООКИСНЫЕ кг 330,75 25,37 1 8 391,13 4,6 38 599,19

21 761,131 737,70

4 723,18437,68

73 302,6912 396,04

182 687,1223 244,06

160 046,4319 548,89

102 362,1412 009,16
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36,2 1.1-1-3462 КРОШКА РЕЗИНОВАЯ 

ГРАНУЛИРОВАННАЯ, ФРАКЦИЯ 2-3 ММ

кг 4630,5 7,22 1 33 432,21 2,27 75 891,12

НР от ЗП % 187 2 219,54 107 21 640,88

СП от ЗП % 101 1 198,79 51 10 314,81

НР и СП от ЗПМ % 175 771,75 167 12 549,45

ЗТР чел-ч 16,03 1 100,99

37 3.27-26-2 УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ 

БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ 

ПОКРЫТИЙ 100 м 5,71
Объем: 5,71=571/100

ЗП 767,10 1,047 4 586,01 17,04 78 145,57

ЭМ 62,29 1,047 372,39 7,82 2 912,11

в т.ч. ЗПМ 18,32 1,047 109,52 17,04 1 866,28

МР 4 302,26 1,006 24 713,30 4,57 112 939,78

37,1 1.5-3-40 КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ, МАРКА 

БР 100.30.15 м3 24,553 1 765,62 1,006 43 611,38 3,57 155 692,61

НР от ЗП % 161 7 383,48 138 107 840,89

СП от ЗП % 107 4 907,03 58 45 324,43

НР и СП от ЗПМ % 175 191,66 167 3 116,69

ЗТР чел-ч 69,8 1,047 417,29

38 3.27-26-2 УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ 

БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ 

ПОКРЫТИЙ 100 м 9,09
Объем: 9,09=909/100

ЗП 767,10 1,047 7 300,67 17,04 124 403,37

ЭМ 62,29 1,047 592,83 7,82 4 635,92

в т.ч. ЗПМ 18,32 1,047 174,36 17,04 2 971,02

МР 4 302,26 1,006 39 342,19 4,57 179 793,80

38,1 1.5-3-499 КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ, МАРКА 

БР 100.20.8 м3 39,087 2 385,71 1,006 93 809,75 3,41 319 891,24

НР от ЗП % 161 11 754,08 138 171 676,65

СП от ЗП % 107 7 811,72 58 72 153,95

НР и СП от ЗПМ % 175 305,13 167 4 961,60

ЗТР чел-ч 69,8 1,047 664,30

  

  

508 008,54153 828,22

1 052 891,23223 201,75Итого по подразделу: Спортивная площадка. Тип III.

4 169 053,67649 314,53Итого по разделу: Покрытия.

Раздел: Устройство бордюрного камня.

505 972,0885 765,25

877 516,53160 916,37

1 383 488,61246 681,62Итого по разделу: Устройство бордюрного камня.

7 943 350,571 121 643,98Итого по локальной смете: Покрытия дорог и площадок.

7 943 350,571 121 643,98Итого по смете: Тротуары и дорожные покрытия.

Итого 7 943 350,57

Составил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
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Smeta.RU  (495) 974-1589     ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)

Форма № 1б

базовая    

цена

текущая   

цена

266,463 2 290,405 тыс.руб

266,463 2 290,405 тыс.руб

0,000 0,000 тыс.руб

0,000 0,000 тыс.руб

0,000 0,000 тыс.руб

20,043 341,536 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 май 2016 года 

№№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм. 

руб.

Попра-

вочные 

коэфф.

Коэфф. 

зимних 

удоро-

жаний

ВСЕГО в 

базисном 

уровне цен, 

руб.

Коэфф. 

пересчета и 

нормы НР и 

СП

Всего в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 3.47-26-3 ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ 

УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И 

ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНОВ С 

ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ 

СЛОЕМ 15 СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ 

СПОСОБОМ 100 м2 16,348
Объем: 16,348=2440/100/100*67

ЗП 278,78 1 4 557,50 17,04 77 659,72

ЭМ 5,00 1 81,74 6,83 558,28

в т.ч. ЗПМ 1,05 1 17,17 17,04 292,50

1,1 1.4-6-1 ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ м3 245,22 146,84 1 36 008,10 10,14 365 122,18

НР от ЗП % 187 8 522,53 107 83 095,90

СП от ЗП % 101 4 603,08 51 39 606,46

НР и СП от ЗПМ % 175 30,05 167 488,48

ЗТР чел-ч 26,78 1 437,80

2 3.47-26-4 ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ 

УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И 

ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНОВ С 

ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ 

СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ 100 м2 8,052
Объем: 8,052=2440/100/100*33

ЗП 416,40 1 3 352,85 17,04 57 132,61

2,1 1.4-6-17 ГРУНТ ПОЧВЕННЫЙ  'БИОГРУНТ', 

ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ, ДЛЯ 

ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ, 

УСТРОЙСТВА ГАЗОНОВ И ЦВЕТНИКОВ

м3 120,78 297,47 1 35 928,43 4,13 148 384,40

НР от ЗП % 187 6 269,83 107 61 131,89

СП от ЗП % 101 3 386,38 51 29 137,63

ЗТР чел-ч 40 1 322,08

3 3.47-26-5 ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ 

УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И 

ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНОВ НА 

КАЖДЫЕ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ 

Добавление до толщины слоя 30 см К=30-

15=15/5=3 100 м2 24,4
Объем: 24,4=16,348+8,052

ЗП 56,94 )*3 1 4 168,01 17,04 71 022,86

3,1 1.4-6-1 ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ м3 366 146,84 к нр )*3 1 53 743,44 10,14 544 958,48

НР от ЗП % 187 7 794,18 107 75 994,46

СП от ЗП % 101 4 209,69 51 36 221,66

ЗТР чел-ч 5,47 )*3 1 400,40

4 3.47-26-6 ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, 

МАВРИТАНСКИХ, И ОБЫКНОВЕННЫХ 

ВРУЧНУЮ 100 м2 24,4

ЗП 58,70 1 1 432,28 17,04 24 406,05

МР 70,70 1 1 725,08 3,99 6 883,07

4,1 1.4-6-11 СЕМЕНА (СМЕСЬ) ГАЗОННЫХ ТРАВ И 

ПОЛЕВЫХ ЦВЕТОВ (МАВРИТАНСКИЙ 

ГАЗОН) кг 97,6 139,75 1 13 639,60 2,77 37 781,69

НР от ЗП % 187 2 678,36 107 26 114,47

СП от ЗП % 101 1 446,60 51 12 447,09

ЗТР чел-ч 5,25 1 128,10

1 698 147,38193 577,73Итого по разделу: Устройство газонов.

Раздел: Посадка деревьев и кустарников.

295 786,5348 937,49

728 197,4669 915,32

107 632,3720 921,92

Прочие работы

Средства на оплату труда

Локальная смета: Озеленение территории.

Раздел: Устройство газонов.

566 531,0253 803,00

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Раздел 2 СПОЗУ Схема планировочной организации земельного участка

Сметная стоимость

Строительные работы

Монтажные работы

Оборудование

Школа на 550 мест, по адресу: г.Москва, СЗАО, район Строгино, ул.Твардовского, вл.2-14.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-03 
(локальный сметный расчет)

Озеленение в границах участка.

1



ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 3.47-3-6 ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ 

ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И 

КУСТАРНИКОВ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ 

СПОСОБОМ С КВАДРАТНЫМ КОМОМ 

ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,8Х0,8Х0,5 М В 

ЕСТЕСТВЕННОМ ГРУНТЕ

10 ям 0,6
Объем: 0,6=6/10

ЗП 125,42 1,047 78,79 17,04 1 342,56

ЭМ 68,80 1,047 43,22 7,63 329,77

в т.ч. ЗПМ 17,95 1,047 11,28 17,04 192,15

НР от ЗП % 187 147,34 107 1 436,54

СП от ЗП % 101 79,58 51 684,71

НР и СП от ЗПМ % 175 19,74 167 320,89

ЗТР чел-ч 12,48 1,047 7,84

5 3.47-7-6 ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ 

С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 

0,8Х0,8Х0,5 М

10 

деревьев 0,6

ЗП 446,15 1,047 280,27 17,04 4 775,83

ЭМ 293,35 1,047 184,28 8,73 1 608,79

в т.ч. ЗПМ 67,11 1,047 42,16 17,04 718,38

МР 63,40 1 38,04 4,49 170,80

5,1 1.4-1-14 ДЕРЕВЬЯ ДЕКОРАТИВНЫЕ 

ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД С КОМОМ ЗЕМЛИ, 

ПОРОДА: БЕРЕЗА, ИВА, РЯБИНА, 

ТОПОЛЬ, ЧЕРЕМУХА, ЯБЛОНЯ, РАЗМЕР 

КОМА: 0,8Х0,8Х0,5 М

шт. 6 546,85 1 3 281,10 9,51 31 203,26

НР от ЗП % 187 524,10 107 5 110,14

СП от ЗП % 101 283,07 51 2 435,67

НР и СП от ЗПМ % 175 73,78 167 1 199,69

ЗТР чел-ч 36,6 1,047 22,99

6 3.47-38-6 УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ ИЛИ 

КУСТАРНИКАМИ С КОМОМ ЗЕМЛИ 

РАЗМЕРОМ: 0,8Х0,8Х0,5 М

10 

деревьев 0,6

ЗП 323,00 1 193,80 17,04 3 302,35

ЭМ 168,70 1 101,22 10,64 1 076,98

в т.ч. ЗПМ 34,33 1 20,60 17,04 350,99

МР 37,38 1 22,43 3,99 89,49

НР от ЗП % 187 362,41 107 3 533,51

СП от ЗП % 101 195,74 51 1 684,20

НР и СП от ЗПМ % 175 36,05 167 586,15

ЗТР чел-ч 29,66 1 17,80

7 3.47-4-15 ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ 

ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ВРУЧНУЮ, С 

КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ: 

0,5Х0,4 М С ДОБАВЛЕНИЕМ 

РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО: 100%

10 ям 1,6
Объем: 1,6=(12+4)/10

ЗП 193,46 1,047 324,08 17,04 5 522,39

МР 440,08 1 704,13 3,37 2 372,91

7,1 1.4-6-1 ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ м3 5,168 146,84 1 758,87 10,14 7 694,93

НР от ЗП % 187 606,03 107 5 908,96

СП от ЗП % 101 327,32 51 2 816,42

ЗТР чел-ч 18,93 1,047 31,71

9 3.47-7-3 ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ 

С КОМОМ ЗЕМЛИ, ДИАМЕТРОМ 0,5 М И 

ВЫСОТОЙ 0,4 М

10 

деревьев 1,6

ЗП 156,62 1,047 262,37 17,04 4 470,78

ЭМ 190,50 1,047 319,13 8,42 2 687,04

в т.ч. ЗПМ 44,55 1,047 74,63 17,04 1 271,70

МР 37,25 1 59,60 4,49 267,60

9,1 1.4-1-5 ДЕРЕВЬЯ ДЕКОРАТИВНЫЕ 

ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД С КОМОМ ЗЕМЛИ, 

ПОРОДА: БАРХАТ АМУРСКИЙ, ВЯЗ, ДУБ, 

КАШТАН, КЛЕН, ЛИПА, ОРЕХ, ЯСЕНЬ, 

РАЗМЕР КОМА: ДИАМЕТР-0,5 М, 

ВЫСОТА-0,4 М шт. 4 147,35 1 589,40 15,26 8 994,24

9,2 1.4-1-5 ДЕРЕВЬЯ ДЕКОРАТИВНЫЕ 

ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД С КОМОМ ЗЕМЛИ, 

ПОРОДА: БАРХАТ АМУРСКИЙ, ВЯЗ, ДУБ, 

КАШТАН, КЛЕН, ЛИПА, ОРЕХ, ЯСЕНЬ, 

РАЗМЕР КОМА: ДИАМЕТР-0,5 М, 

ВЫСОТА-0,4 М прим. Пузыреплодник 

клинолистный Эмбер Джубеле

шт. 12 147,35 1 1 768,20 15,26 26 982,73

НР от ЗП % 187 490,63 107 4 783,73

СП от ЗП % 101 264,99 51 2 280,10

НР и СП от ЗПМ % 175 130,60 167 2 123,74

ЗТР чел-ч 12,54 1,047 21,01

10 3.47-38-3 УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ ИЛИ 

КУСТАРНИКАМИ С КОМОМ ЗЕМЛИ 

РАЗМЕРОМ: 0,5Х0,4 М

10 

деревьев 1,6

ЗП 116,27 1 186,03 17,04 3 169,99

ЭМ 53,42 1 85,47 10,64 909,42

в т.ч. ЗПМ 10,87 1 17,39 17,04 296,36

МР 12,99 1 20,78 4,11 85,42

52 589,963 884,92

46 504,184 664,64

10 272,68911,65

24 315,612 720,43

4 114,47368,67

2



ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НР от ЗП % 187 347,88 107 3 391,89

СП от ЗП % 101 187,89 51 1 616,69

НР и СП от ЗПМ % 175 30,43 167 494,92

ЗТР чел-ч 10,4 1 16,64

11 3.47-17-5 ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ 

ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ 

МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ 

ДЛЯ ОДНОРЯДНОЙ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ 

С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ 

ЗЕМЛИ ДО: 100% 10 м 20,7
Объем: 20,7=(688*0,3+0,6)/10

ЗП 52,84 1,047 1 145,20 17,04 19 514,14

ЭМ 5,97 1,047 129,39 8,73 1 129,55

в т.ч. ЗПМ 1,98 1,047 42,91 17,04 731,23

11,1 1.4-6-1 ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ м3 51,75 146,84 1 7 598,97 10,14 77 053,56

НР от ЗП % 187 2 141,52 107 20 880,13

СП от ЗП % 101 1 156,65 51 9 952,21

НР и СП от ЗПМ % 175 75,09 167 1 221,15

ЗТР чел-ч 5,17 1,047 112,05

13 3.47-19-1 ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В 

ЖИВУЮ ИЗГОРОДЬ ОДНОРЯДНУЮ И 

ВЬЮЩИХСЯ РАСТЕНИЙ

10 м 20,7

ЗП 46,90 1,047 1 016,46 17,04 17 320,46

МР 4,45 1 92,12 3,99 367,54

13,1 1.4-2-39 КУСТАРНИКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ С 

КОМОМ ЗЕМЛИ: БАРБАРИС ТУНБЕРГА, 

ВЫСОТА 0,15 М, ДИАМЕТР 0,2 М

шт. 621 45,26 1 28 106,46 4,28 120 295,65

НР от ЗП % 187 1 900,78 107 18 532,89

СП от ЗП % 101 1 026,62 51 8 833,43

ЗТР чел-ч 4,04 1,047 87,56

14 3.47-39-2 УХОД ЗА САЖЕНЦАМИ С ОГОЛЕННОЙ 

КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ КУСТАРНИКОВ 

В ГРУППОВЫХ ПОСАДКАХ 10 

саженцев 68,8
Объем: 68,8=688/10

ЗП 38,12 1 2 622,66 17,04 44 690,06

ЭМ 14,06 1 967,33 10,64 10 292,37

в т.ч. ЗПМ 2,86 1 196,77 17,04 3 352,93

МР 2,83 1 194,70 3,99 776,87

14,1 1.4-4-18 УДОБРЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИЕ 

(СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ) кг 1651,2 1,60 1 2 641,92 6,16 16 274,23

НР от ЗП % 187 4 904,37 107 47 818,36

СП от ЗП % 101 2 648,89 51 22 791,93

НР и СП от ЗПМ % 175 344,35 167 5 599,39

ЗТР чел-ч 3,5 1 240,80

15 1.4-6-13 ДОБАВКИ МУЛЬЧИРУЮЩИЕ - 

ДЕКОРАТИВНАЯ ЩЕПА (РАЗЛИЧНАЯ 

ЦВЕТОВАЯ ГАММА) кг 62,1 12,28 1 762,59 1,9 1 448,92

  

  

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

2 290 405,45266 462,59Итого по смете: Озеленение в границах участка.

Итого 2 290 405,46

Составил   

592 258,0772 884,86Итого по разделу: Посадка деревьев и кустарников.

2 290 405,45266 462,59Итого по локальной смете: Озеленение территории.

165 349,9732 142,44

148 243,2114 324,22

1 448,92762,59

9 668,33858,48

129 750,7412 246,82
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ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

Smeta.RU  (495) 974-1589     ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)

Форма № 1б

базовая    

цена

текущая   

цена

170,577 936,628 тыс.руб

170,577 936,628 тыс.руб

0,000 0,000 тыс.руб

0,000 0,000 тыс.руб

0,000 0,000 тыс.руб

4,275 72,848 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 май 2016 года 

№№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм. 

руб.

Попра-

вочные 

коэфф.

Коэфф. 

зимних 

удоро-

жаний

ВСЕГО в 

базисном 

уровне цен, 

руб.

Коэфф. 

пересчета и 

нормы НР и 

СП

Всего в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 3.47-60-13 МОНТАЖ СКАМЕЙКИ НА ГОТОВОЕ 

ОСНОВАНИЕ шт. 6

ЗП 36,79 1,047 231,11 17,04 3 938,20

ЭМ 11,01 1,047 69,16 7,32 506,29

в т.ч. ЗПМ 2,76 1,047 17,34 17,04 295,44

МР 19,30 1 115,80 4,89 566,26

1,1 Прайс-лист 

"СнабТоп.р

у"

Скамья парковая гранитная С1
Базисная стоимость: 6 599,58 = (37 380 / 

1,18) / 4,8

шт. 6 6 599,58 1 39 597,48 4,8 190 067,90

НР от ЗП % 105 242,67 89 3 505,00

СП от ЗП % 77 177,95 44 1 732,81

НР и СП от ЗПМ % 175 30,35 167 493,38

ЗТР чел-ч 3,32 1,047 20,86

2 3.47-60-13 МОНТАЖ УРНЫ НА ГОТОВОЕ 

ОСНОВАНИЕ прим. шт. 4

ЗП 36,79 1,047 154,08 17,04 2 625,46

ЭМ 11,01 1,047 46,11 7,32 337,52

в т.ч. ЗПМ 2,76 1,047 11,56 17,04 196,96

МР 19,30 1 77,20 4,89 377,51

2,1 Прайс-лист 

"СнабТоп.р

у"

Урна для мусора уличная U9B (У9Б) с 

бетонными элементами
Базисная стоимость: 11 341,81 = (64 240 / 

1,18) / 4,8 шт. 4 11 341,81 1 45 367,24 4,8 217 762,75

НР от ЗП % 105 161,78 89 2 336,66

СП от ЗП % 77 118,64 44 1 155,20

НР и СП от ЗПМ % 175 20,23 167 328,92

ЗТР чел-ч 3,32 1,047 13,90

3 3.47-60-4 МОНТАЖ СТОЕК ВОЛЕЙБОЛЬНЫХ И 

БАСКЕТБОЛЬНЫХ НА ГОТОВОЕ 

ОСНОВАНИЕ прим. шт. 3

ЗП 142,79 1,047 448,50 17,04 7 642,50

ЭМ 213,64 1,047 671,04 7,71 5 173,74

в т.ч. ЗПМ 50,07 1,047 157,27 17,04 2 679,88

МР 79,19 1 237,57 4,49 1 066,69

3,1 Прайс-лист 

"Спортивн

ые 

технологии

"

Стойка волейбольная (комплект) без 

сетки СО 5.05
Базисная стоимость: 2 539,72 = (14 385 / 

1,18) / 4,8

шт. 1 2 539,72 1 2 539,72 4,8 12 190,66

3,2 Прайс-лист 

"Спортивн

ые 

технологии

"

Стойка баскетбольная двойная СО 5.03
Базисная стоимость: 17 067,09 = (96 668 / 

1,18) / 4,8

шт. 2 17 067,09 1 34 134,18 4,8 163 844,06

НР от ЗП % 105 470,93 89 6 801,83

СП от ЗП % 77 345,35 44 3 362,70

НР и СП от ЗПМ % 175 275,22 167 4 475,40

ЗТР чел-ч 10,37 1,047 32,57

4 3.47-60-9 МОНТАЖ ЛАБИРИНТА НА ГОТОВОЕ 

ОСНОВАНИЕ шт. 2

ЗП 935,24 1,047 1 958,39 17,04 33 371,01

ЭМ 1 536,20 1,047 3 216,80 7,71 24 801,55

в т.ч. ЗПМ 364,30 1,047 762,84 17,04 12 998,87

МР 620,05 1 1 240,10 4,41 5 468,84

4,1 Прайс-лист 

"Atrix-gym"

Базис-сити СО 7.28
Базисная стоимость: 16 313,56 = (92 400 / 

1,18) / 4,8 шт. 1 16 313,56 1 16 313,56 4,8 78 305,09

204 557,5839 122,51

Прочие работы

Средства на оплату труда

Локальная смета: Малые архитектурные формы (МАФ).

200 809,8440 464,52

224 924,0245 945,28

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Раздел 2 СПОЗУ Схема планировочной организации земельного участка

Сметная стоимость

Строительные работы

Монтажные работы

Оборудование

Школа на 550 мест, по адресу: г.Москва, СЗАО, район Строгино, ул.Твардовского, вл.2-14.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-04  
(локальный сметный расчет)

Малые архитектурные формы.

1



ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4,2 Прайс-лист 

"Atrix-gym"

Спортивное оборудование СО 5.123 (бум-

бревно)
Базисная стоимость: 2 577,68 = (14 600 / 

1,18) / 4,8 шт. 1 2 577,68 1 2 577,68 4,8 12 372,86

НР от ЗП % 105 2 056,31 89 29 700,20

СП от ЗП % 77 1 507,96 44 14 683,24

НР и СП от ЗПМ % 175 1 334,97 167 21 708,11

ЗТР чел-ч 68,92 1,047 144,32

5 3.47-60-13 МОНТАЖ СКАМЕЙКИ НА ГОТОВОЕ 

ОСНОВАНИЕ шт. 1

ЗП 36,79 1,047 38,52 17,04 656,37

ЭМ 11,01 1,047 11,53 7,32 84,38

в т.ч. ЗПМ 2,76 1,047 2,89 17,04 49,24

МР 19,30 1 19,30 4,89 94,38

5,1 Прайс-лист 

"Atrix-gym"

Скамья комбинированная с упором СО 

7.24
Базисная стоимость: 4 237,29 = (24 000 / 

1,18) / 4,8 шт. 1 4 237,29 1 4 237,29 4,8 20 338,99

НР от ЗП % 105 40,45 89 584,17

СП от ЗП % 77 29,66 44 288,80

НР и СП от ЗПМ % 175 5,06 167 82,23

ЗТР чел-ч 3,32 1,047 3,48

6 3.47-60-7 МОНТАЖ ТУРНИКА ТРОЙНОГО прим. шт. 2

ЗП 176,67 1,047 369,95 17,04 6 303,90

ЭМ 250,39 1,047 524,32 7,71 4 042,48

в т.ч. ЗПМ 58,57 1,047 122,65 17,04 2 089,88

МР 99,96 1 199,92 4,49 897,64

6,1 Прайс-лист 

"Спортпло

щадка"

Турник тройной СС07.19
Базисная стоимость: 4 237,29 = (24 000 / 

1,18) / 4,8

шт. 2 4 237,29 1 8 474,58 4,8 40 677,98

НР от ЗП % 105 388,45 89 5 610,47

СП от ЗП % 77 284,86 44 2 773,72

НР и СП от ЗПМ % 175 214,64 167 3 490,10

ЗТР чел-ч 12,83 1,047 26,87

  

  

Итого 936 627,96

Составил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

63 796,2910 456,72

936 627,95170 576,61Итого по локальной смете: Малые архитектурные формы (МАФ).

936 627,95170 576,61Итого по смете: Малые архитектурные формы.

220 410,9030 205,77

22 129,324 381,81
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ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

Smeta.RU  (495) 974-1589     ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)

Форма № 1б

базовая    

цена

текущая   

цена

273,094 1 976,671 тыс.руб

273,094 1 976,671 тыс.руб

0,000 0,000 тыс.руб

0,000 0,000 тыс.руб

0,000 0,000 тыс.руб

27,580 469,964 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 май 2016 года 

№№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм. 

руб.

Попра-

вочные 

коэфф.

Коэфф. 

зимних 

удоро-

жаний

ВСЕГО в 

базисном 

уровне цен, 

руб.

Коэфф. 

пересчета и 

нормы НР и 

СП

Всего в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 3.47-67-2 УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД 

ВЫСОТОЙ 2-2,5 М НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

СТОЙКАХ, ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ СТОЕК 38 

ШТ./100 М прим. К=2 (сетки и стойки 

наращиваются в высоту при помощи 

сварки до 4м)

100 м 1,02
Объем: 1,02=102/100

ЗП 3 493,72 )*2 1,047 7 462,17 17,04 127 155,32

ЭМ 2 396,83 )*2 1,047 5 119,34 6,9 35 323,45

в т.ч. ЗПМ 318,86 )*2 1,047 681,05 17,04 11 605,04

МР 2 543,07 1 2 593,93 5,2 13 488,44

1,1 1.7-7-4 СЕКЦИЯ ЗАБОРА СО СТОЙКАМИ 

1500Х2000 ММ компл. 68 312,91 1 21 277,88 4,73 100 644,37

НР от ЗП % 105 7 835,28 89 113 168,23

СП от ЗП % 77 5 745,87 44 55 948,34

НР и СП от ЗПМ % 175 1 191,84 167 19 380,42

ЗТР чел-ч 296,35 )*2 1,047 632,97

2 3.47-67-3 УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД 

ВЫСОТОЙ 2-2,5 М НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

СТОЙКАХ: УСТРОЙСТВО ВОРОТ

100 шт. 0,02
Объем: 0,02=2/100

ЗП 22 625,20 1,047 473,77 17,04 8 073,07

ЭМ 16 605,67 1,047 347,72 6,83 2 374,95

в т.ч. ЗПМ 2 078,86 1,047 43,53 17,04 741,77

МР 22 422,72 1 448,45 5,2 2 331,96

2,1 1.7-2-7 ВОРОТА СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ, ГАРАЖЕЙ, 

РАСПАШНЫЕ, ОБЛИЦОВАННЫЕ 

СТАЛЬНЫМ ЛИСТОМ, МАРКА 1 СГ 4,2 Х 

4,2, БЕЗ КАЛИТКИ, БЕЗ УТЕПЛИТЕЛЯ 

прим. Учѐт стоимости полотен воротных в 

количестве 2-х штук на одну единицу.

компл. 2 13 961,32 1 27 922,64 3,3 92 144,71

2,2 1.7-9-15 СТОЙКА ОГРАЖДЕНИЯ 

МЕТАЛЛИЧЕСКОГО, ИЗ ПРОФИЛЯ 

КВАДРАТНОГО, СЕЧЕНИЕМ 100Х100 

ММ, ДЛИНА 3600 ММ прим. шт. 4 1 065,05 1 4 260,20 2,91 12 397,18

НР от ЗП % 105 497,46 89 7 185,03

СП от ЗП % 77 364,80 44 3 552,15

НР и СП от ЗПМ % 175 76,18 167 1 238,76

ЗТР чел-ч 1914,07 1,047 40,08

3 3.47-67-4 УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД 

ВЫСОТОЙ 2-2,5 М НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

СТОЙКАХ: УСТРОЙСТВО КАЛИТОК

100 шт. 0,01

ЗП 7 578,98 1,047 79,35 17,04 1 352,16

ЭМ 5 718,44 1,047 59,87 6,98 417,91

в т.ч. ЗПМ 780,89 1,047 8,18 17,04 139,32

МР 4 018,81 1 40,19 5,31 213,40

3,1 1.7-9-15 СТОЙКА ОГРАЖДЕНИЯ 

МЕТАЛЛИЧЕСКОГО, ИЗ ПРОФИЛЯ 

КВАДРАТНОГО, СЕЧЕНИЕМ 100Х100 

ММ, ДЛИНА 3600 ММ шт. 2 1 065,05 1 2 130,10 2,91 6 198,59

3,2 1.7-14-22 КАЛИТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ С ЛАКОВЫМ 

ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕРЫ 1000Х1500 ММ 

прим. Учѐт стоимости полотна калитки.

шт. 1 917,44 1 917,44 3,5 3 211,04

НР от ЗП % 105 83,32 89 1 203,42

СП от ЗП % 77 61,10 44 594,95

129 297,8134 391,22

Прочие работы

Средства на оплату труда

Локальная смета: Ограждение территории.

Раздел: Тип I (высота 4м).

465 108,5751 226,31

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Раздел 2 СПОЗУ Схема планировочной организации земельного участка

Сметная стоимость

Строительные работы

Монтажные работы

Оборудование

Школа на 550 мест, по адресу: г.Москва, СЗАО, район Строгино, ул.Твардовского, вл.2-14.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-05 
(локальный сметный расчет)

Ограждение территории.

1



ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НР и СП от ЗПМ % 175 14,32 167 232,66

ЗТР чел-ч 637,94 1,047 6,68

1 3.47-67-2 УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД 

ВЫСОТОЙ 2-2,5 М НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

СТОЙКАХ, ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ СТОЕК 38 

ШТ./100 М 100 м 4,63
Объем: 4,63=463/100

ЗП 3 493,72 1,047 16 936,19 17,04 288 592,71

ЭМ 2 396,83 1,047 11 618,90 6,9 80 170,39

в т.ч. ЗПМ 318,86 1,047 1 545,71 17,04 26 338,88

МР 2 543,07 1 11 774,41 5,2 61 226,95

1,1 1.7-7-4 СЕКЦИЯ ЗАБОРА СО СТОЙКАМИ 

1500Х2000 ММ компл. 309 312,91 1 96 689,19 4,73 457 339,87

НР от ЗП % 105 17 783,00 89 256 847,51

СП от ЗП % 77 13 040,87 44 126 980,79

НР и СП от ЗПМ % 175 2 704,99 167 43 985,93

ЗТР чел-ч 296,35 1,047 1 436,59

2 3.47-67-4 УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД 

ВЫСОТОЙ 2-2,5 М НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

СТОЙКАХ: УСТРОЙСТВО КАЛИТОК

100 шт. 0,04
Объем: 0,04=4/100

ЗП 7 578,98 1,047 317,41 17,04 5 408,63

ЭМ 5 718,44 1,047 239,49 6,98 1 671,63

в т.ч. ЗПМ 780,89 1,047 32,70 17,04 557,27

МР 4 018,81 1 160,75 5,31 853,60

2,1 1.7-9-15 СТОЙКА ОГРАЖДЕНИЯ 

МЕТАЛЛИЧЕСКОГО, ИЗ ПРОФИЛЯ 

КВАДРАТНОГО, СЕЧЕНИЕМ 100Х100 

ММ, ДЛИНА 3600 ММ шт. 8 1 065,05 1 8 520,40 2,91 24 794,36

2,2 1.7-14-22 КАЛИТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ С ЛАКОВЫМ 

ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕРЫ 1000Х1500 ММ 

прим. Учѐт стоимости полотна калитки.

шт. 4 917,44 1 3 669,76 3,5 12 844,16

НР от ЗП % 105 333,28 89 4 813,68

СП от ЗП % 77 244,41 44 2 379,80

НР и СП от ЗПМ % 175 57,23 167 930,64

ЗТР чел-ч 637,94 1,047 26,72

  

  

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

1 976 671,16273 093,50Итого по смете: Ограждение территории.

Итого 1 976 671,16

Составил   

1 368 840,65184 090,28Итого по разделу: Тип II (высота 2,5м).

1 976 671,16273 093,50Итого по локальной смете: Ограждение территории.

Итого по разделу: Тип I (высота 4м).

Раздел: Тип II (высота 2,5м).

1 315 144,15170 547,55

53 696,5013 542,73

13 424,133 385,69

607 830,5189 003,22

2



ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

Smeta.RU  (495) 974-1589     ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)

Форма № 1б

базовая    

цена

текущая   

цена

306,907 2 357,867 тыс.руб

228,891 1 550,442 тыс.руб

71,843 721,533 тыс.руб

0,000 0,000 тыс.руб

6,173 85,892 тыс.руб

15,156 250,941 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 май 2016 года 

№№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм. 

руб.

Попра-

вочные 

коэфф.

Коэфф. 

зимних 

удоро-

жаний

ВСЕГО в 

базисном 

уровне цен, 

руб.

Коэфф. 

пересчета и 

нормы НР и 

СП

Всего в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 3.1-2-7 РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ 

ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ 

ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 ГРУППА 

ГРУНТОВ 1-3 100 м3 1,4418
Объем: 1,4418=162/100-0,1782

ЗП 9,50 )*1,2 1,192 19,59 17,04 333,85

ЭМ 422,23 1,192 725,66 7,69 5 580,29

в т.ч. ЗПМ 70,34 1,192 120,89 17,04 2 059,93

НР от ЗП % 98 19,20 97 323,83

СП от ЗП % 77 15,08 54 180,28

НР и СП от ЗПМ % 175 211,56 167 3 440,08

ЗТР чел-ч 0,93 )*1,2 1,192 1,92

2 3.1-49-1 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С 

КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ 

ШИРИНОЙ ДО 2 М ГЛУБИНОЙ, ДО 2 М 

ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 ТЧ п.3.45 100 м3 0,1782
Объем: 0,1782=162/100*11/100

ЗП 2 584,97 )*1,2 1,248 689,86 17,04 11 755,15

НР от ЗП % 105 724,35 89 10 462,08

СП от ЗП % 77 531,19 44 5 172,27

ЗТР чел-ч 222,65 )*1,2 1,248 59,42

3 3.23-1-1 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД 

ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОГО 10 м3 1,784
Объем: 1,784=446*0,1*0,4/10

ЗП 109,14 1,067 207,75 17,04 3 540,08

ЭМ 23,36 1,067 44,47 7,21 320,60

в т.ч. ЗПМ 5,41 1,067 10,30 17,04 175,48

3,1 1.1-1-766 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 

РЯДОВОЙ м3 19,624 104,99 1,003 2 066,50 5,19 10 725,16

НР от ЗП % 133 276,31 112 3 964,89

СП от ЗП % 113 234,76 57 2 017,85

НР и СП от ЗПМ % 175 18,03 167 293,05

ЗТР чел-ч 10,2 1,067 19,42

Перевозка высвободившегося грунта.

4 6.66-88-1 ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ В 

САМОСВАЛ 10 м3 5,6
Объем: 5,6=56/10

ЗП 8,20 1,192 54,74 17,04 932,71

ЭМ 103,36 1,192 689,95 9,59 6 616,61

в т.ч. ЗПМ 18,42 1,192 122,96 17,04 2 095,19

НР от ЗП % 91 49,81 77 718,19

СП от ЗП % 70 38,32 44 410,39

НР и СП от ЗПМ % 175 215,18 167 3 498,97

ЗТР чел-ч 0,65 1,192 4,34

5 15.1-28-1 ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА ИЗ-ПОД ЗДАНИЙ И 

КОММУНИКАЦИЙ НА РАССТОЯНИЕ 28 

КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16Т, 

ПЕРЕВОЗКА ДО 28 КМ

м3 5,6

ЭМ 71,32 1 399,39 6,7 2 675,93

6 15.1-0-10 РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУНТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОИЗВОДСТВА 

ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, НЕ 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОБРАТНОЙ 

ЗАСЫПКИ: ГРУНТЫ НАСЫПНЫЕ 

ЗАМУСОРЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ЧИСТЫЕ т 6,72

2 675,93399,39

27 389,501 945,40

20 861,632 847,82

12 176,871 048,00

Прочие работы

Средства на оплату труда

Локальная смета: Наружное электроосвещение.

Раздел: Земляные работы.

9 858,33991,09

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Раздел 5.4.3 НО.1 Наружное электроосвещение, Раздел 6 ПОС

Сметная стоимость

Строительные работы

Монтажные работы

Оборудование

Школа на 550 мест, по адресу: г.Москва, СЗАО, район Строгино, ул.Твардовского, вл.2-14.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-06
(локальный сметный расчет)

 Наружное электроосвещение.

1



ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Объем: 6,72=5,6*1,2

ЭМ 41,29 1 277,47 2,33 646,50

Засыпка грунта после укладки 

кабельных линий.

7 3.1-14-1 ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ 

БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) 

КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 

ДО 5 М ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 100 м3 1,06
Объем: 1,06=106/100

ЭМ 84,89 1,014 91,24 7,31 666,99

в т.ч. ЗПМ 19,84 1,014 21,32 17,04 363,38

НР и СП от ЗПМ % 175 37,31 167 606,84

8 3.1-14-3 ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ 

БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) 

КВТ (Л.С.) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М ГРУППА ГРУНТОВ 

1-3 100 м3 1,06

ЭМ 40,97 1,014 44,04 7,31 321,90

в т.ч. ЗПМ 9,58 1,014 10,30 17,04 175,46

НР и СП от ЗПМ % 175 18,03 167 293,02

9 3.1-53-1 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ 

КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУППА ГРУНТОВ 1-

3 Доработка грунта после прохода 

бульдозера 100 м3 0,03

ЗП 1 051,13 1,248 39,35 17,04 670,60

НР от ЗП % 105 41,32 89 596,83

СП от ЗП % 77 30,30 44 295,06

ЗТР чел-ч 107,04 1,248 4,01

10 4.8-74-1 УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ: ПРИ ОДНОМ 

КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ 100 м 4,46
Объем: 4,46=446/100

ЗП 74,97 1,067 356,77 17,04 6 079,34

ЭМ 386,90 1,067 1 841,19 9,03 16 625,92

в т.ч. ЗПМ 89,85 1,067 427,58 17,04 7 285,96

МР 0,56 1,081 2,70 4,88 13,18

10,1 1.1-1-766 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 

РЯДОВОЙ м3 56 104,99 1,003 5 897,08 5,19 30 605,84

10,2 1.1-1-153 ГРАВИЙ РЯДОВОЙ м3 0,6 113,88 1,081 73,86 14,66 1 082,83

НР от ЗП % 112 399,58 95 5 775,37

СП от ЗП % 70 249,74 46 2 796,50

НР и СП от ЗПМ % 175 748,27 167 12 167,55

ЗТР чел-ч 6,08 1,067 28,93

11 3.34-18-1 УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДО 2-Х 

ОТВЕРСТИЙ км 0,446
Объем: 0,446=446/1000

ЗП 1 486,94 1,067 707,61 17,04 12 057,64

МР 44,38 1,081 21,40 4,88 104,42

11,1 1.12-5-19 ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 

(ПЭ-63) SDR 17,6 (0,6 МПА), НАРУЖНЫЙ 

ДИАМЕТР 50 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,9 

ММ м 446 9,28 1,081 4 474,13 3,9 17 449,10

НР от ЗП % 112 792,52 95 11 454,76

СП от ЗП % 70 495,33 44 5 305,36

ЗТР чел-ч 133 1,067 63,29

12 3.34-18-1 УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДО 2-Х 

ОТВЕРСТИЙ км 0,132
Объем: 0,132=22*6/1000

ЗП 1 486,94 1,067 209,43 17,04 3 568,63

МР 44,38 1,081 6,33 4,88 30,90

12,1 1.12-5-578 ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ, 

ГОФРИРОВАННЫЕ, ЖЕСТКИЕ, 

ДВУСТЕННЫЕ, ДЛЯ КАБЕЛЬНОЙ 

КАНАЛИЗАЦИИ, В КОМПЛЕКТЕ С 

МУФТОЙ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 160 ММ

м 132 174,75 1,081 24 935,43 1,8 44 883,77

12,2 1.12-5-117 МУФТЫ ИЗ 

НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА, ДИАМЕТР 160 

ММ шт. 9 53,05 1,081 516,12 3,1 1 599,98

НР от ЗП % 112 234,56 95 3 390,20

СП от ЗП % 70 146,60 44 1 570,20

ЗТР чел-ч 133 1,067 18,73

13 3.34-17-3 УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 

АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С 

СОЕДИНЕНИЕМ МАНЖЕТАМИ 

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ДО 2-Х 

ОТВЕРСТИЙ прим. км 0,006
Объем: 0,006=2*3/1000

ЗП 1 609,92 1,067 10,31 17,04 175,63

МР 19 554,14 1,081 126,83 4,11 521,26

55 043,6826 048,47

Итого по разделу: Земляные работы.

Раздел: Прокладка кабельных линий.

75 146,539 569,19

46 371,286 490,99

614,9262,07

1 562,49110,97

77 060,007 810,76

646,50277,47

1 273,83128,55
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ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

13,1 1.1-1-3962 ГЛИНА БЕНТОНИТОВАЯ 

ПОРОШКООБРАЗНАЯ ФОРМОВОЧНАЯ, 

МАРКА М4Т1К кг 40 23,37 1,081 1 010,52 4,14 4 183,55

13,2 1.1-1-1473 ШПАГАТ ПЕНЬКОВЫЙ (канат джутовый) 

прим. кг 2,5 13,96 1,081 37,73 11,11 419,15

13,3 1.1-1-3571 ПЕНА МОНТАЖНАЯ 

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ АКУСТИЧЕСКУЮ И 

ТЕРМИЧЕСКУЮ ИЗОЛЯЦИЮ, ПРЕДЕЛ 

ОГНЕСТОЙКОСТИ ЕI 60

л 8 125,73 1,081 1 087,31 3,84 4 175,28

НР от ЗП % 112 11,55 95 166,85

СП от ЗП % 70 7,22 44 77,28

ЗТР чел-ч 144 1,067 0,92

14 4.8-80-1 КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ 

ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, КАБЕЛЬ, 

МАССА 1 М: ДО 1 КГ 100 м 5,5
Объем: 5,5=550/100

ЗП 131,93 1,067 774,23 17,04 13 192,90

ЭМ 31,63 1,067 185,62 8,82 1 637,17

в т.ч. ЗПМ 7,11 1,067 41,73 17,04 710,99

МР 35,14 1,081 208,92 4,88 1 019,55

14,1 1.23-8-379 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО 

ПЛАСТИКАТА, БРОНИРОВАННЫЕ, В 

ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО 

ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ 

ГОРЮЧЕСТИ, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, 

МАРКА ВББШНГ, ЧИСЛО ЖИЛ И 

СЕЧЕНИЕ, ММ2: 5Х16

км 0,561 53 137,68 1,081 32 224,87 10,49 338 038,86

НР от ЗП % 112 867,14 95 12 533,26

СП от ЗП % 70 541,96 46 6 068,73

НР и СП от ЗПМ % 175 73,03 167 1 187,35

ЗТР чел-ч 10,7 1,067 62,79

15 4.8-101-1 МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ИЗ 

ПЛАСТМАССОВОГО КОРПУСА С 

ЗАЛИВКОЙ ЭПОКСИДНЫМ 

КОМПАУНДОМ, МУФТА ДЛЯ 3-

ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 

ДО 35 КВ, СЕЧЕНИЕ: ДО 95 ММ2
оконцеван

ие 24

ЗП 135,63 1,047 3 408,11 17,04 58 074,21

ЭМ 0,25 1,047 6,28 9,2 57,79

в т.ч. ЗПМ 0,06 1,047 1,51 17,04 25,69

МР 6,23 1 149,52 4,88 729,66

15,1 1.21-5-279 МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ 

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ВНУТРЕННЕЙ 

УСТАНОВКИ ДЛЯ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ 

НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ, БЕЗ 

НАКОНЕЧНИКОВ, ТИП 4КВТП-1-35, 

СЕЧЕНИЕ ЖИЛ 16-35 ММ2

компл. 24 257,40 1 6 177,60 3,3 20 386,08

НР от ЗП % 112 3 817,08 95 55 170,50

СП от ЗП % 70 2 385,68 46 26 714,14

НР и СП от ЗПМ % 175 2,64 167 42,90

ЗТР чел-ч 11 1,047 276,41

16 4.8-76-2 ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ 

ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ, ПРОВОД 

ИЛИ КАБЕЛЬ, СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 100 шт. 1,11

ЗП 160,29 1,067 189,84 17,04 3 234,92

МР 1,40 1,081 1,68 4,88 8,20

НР от ЗП % 112 212,62 95 3 073,17

СП от ЗП % 70 132,89 46 1 488,06

ЗТР чел-ч 13 1,067 15,40

17 3.33-30-11 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УСТАНОВКЕ 

ОПОР КОНТАКТНОЙ СЕТИ С БУРЕНИЕМ 

КОТЛОВАНОВ СТАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 

1 Т В ГРУППЕ ГРУНТА 2 ПРИ ГЛУБИНЕ 

БУРЕНИЯ, М 2

опора 15

ЗП 7,27 1,087 118,54 17,04 2 019,88

ЭМ 83,59 1,087 1 362,93 8,01 10 917,11

в т.ч. ЗПМ 17,10 1,087 278,82 17,04 4 751,02

НР от ЗП % 114 135,14 97 1 959,28

СП от ЗП % 80 94,83 44 888,75

НР и СП от ЗПМ % 175 487,94 167 7 934,20

ЗТР чел-ч 0,65 1,087 10,60

18 3.33-34-1 УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ 

Замоноличивание нижней части опоры 100 шт. 0,15
Объем: 0,15=15/100

ЗП 2 470,78 1,087 402,86 17,04 6 864,75

Итого по разделу: Прокладка кабельных линий.

Раздел: Установка несиловых опор.

23 719,222 199,38

161 175,2815 946,91

7 804,35537,03

728 937,9495 759,83

9 719,002 291,47

373 677,8234 875,77
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ООО ПСК "Гермес"  Доп. раб. место  FStS-0044305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

18,1 1.3-4-2 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, УГЛЕРОДИСТАЯ 

СТАЛЬ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ И 

АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ, КЛАСС 

А-I, ДИАМЕТР 8 ММ

т 0,591 6 385,24 1 3 773,68 5,36 20 226,91

18,2 1.3-1-40 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В22,5 (М300); П3, 

ФРАКЦИЯ 5-20, F100-150, W4

м3 15,3 735,27 1 11 249,63 5,18 58 273,09

НР от ЗП % 114 459,26 97 6 658,81

СП от ЗП % 80 322,29 44 3 020,49

ЗТР чел-ч 221 1,087 36,03

19 3.33-29-11 УСТАНОВКА ОПОР КОНТАКТНОЙ СЕТИ, 

УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, 

СВЕТОФОРНЫХ С БУРЕНИЕМ 

КОТЛОВАНОВ ПОД МОНОЛИТНЫЕ 

ФУНДАМЕНТЫ СТАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 

1 Т В ГРУППЕ ГРУНТА 2 ПРИ ГЛУБИНЕ 

БУРЕНИЯ, М 2 опора 15

ЗП 25,27 1,087 412,03 17,04 7 020,95

ЭМ 155,92 1,087 2 542,28 8,01 20 363,63

в т.ч. ЗПМ 38,03 1,087 620,08 17,04 10 566,15

19,1 1.24-5-99 ОПОРЫ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

ГОРОДА, НЕСИЛОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 

ГРАНЕНЫЕ (НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ), 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ГОРЯЧИМ 

ОЦИНКОВАНИЕМ, В КОМПЛЕКТЕ С 

МОНТАЖНЫМИ ЧАСТЯМИ, ТИП НФГ, 

ВЕС ОТ 40 ДО 80 КГ прим. НПГ-6,0/7,25-

02-ц

кг 1308 35,53 1 46 473,24 7,61 353 661,36

НР от ЗП % 114 469,71 97 6 810,32

СП от ЗП % 80 329,62 44 3 089,22

НР и СП от ЗПМ % 175 1 085,14 167 17 645,47

ЗТР чел-ч 2,26 1,087 36,85

20 3.33-13-2 ЗАБИВКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ ВРУЧНУЮ НА 

ГЛУБИНУ, М, ДО 3 прим.

заземлит

ель 15

ЗП 7,49 1,087 122,12 11,5 1 404,43

ЭМ 4,31 1,087 70,27 5,92 416,03

в т.ч. ЗПМ 0,75 1,087 12,23 11,5 140,63

МР 31,70 1 475,50 4,76 2 263,38

НР от ЗП % 114 139,22 101 1 418,47

СП от ЗП % 80 97,70 53 744,35

НР и СП от ЗПМ % 175 21,40 167 234,85

ЗТР чел-ч 0,67 1,087 10,92

21 4.8-117-1 ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОДИНОЧНОЙ ОПОРЫ: 

МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ шт. 15

ЗП 24,06 1,087 392,30 11,5 4 511,43

МР 27,65 1 414,75 4,56 1 891,26

21,1 1.23-13-142 ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ 

ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА ПВ3, 

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 

В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 1Х2 ММ2 

прим. 1*2,5

км 0,15 1 954,34 1 293,15 3,13 917,56

НР от ЗП % 112 439,38 99 4 466,32

СП от ЗП % 70 274,61 53 2 391,06

ЗТР чел-ч 2 1,087 32,61

22 4.8-154-1 Прим. ВВОД В опору (ЗДАНИЕ) В 

СТАЛЬНОЙ ТРУБЕ, ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ 

ДО 16 ММ2, КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В 

ЛИНИИ 2

шт. 15

ЗП 40,48 1,067 647,88 17,04 11 039,92

ЭМ 0,07 1,067 1,12 9,52 10,67

в т.ч. ЗПМ 0,02 1,067 0,32 17,04 5,45

МР 34,43 1,081 558,28 4,88 2 724,42

22,1 1.12-5-45 ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ 

ЭЛЕКТРОПРОВОДОК, ГЛАДКИЕ, 

УСИЛЕННОГО ТИПА ИЗ ОТХОДОВ ПВХ, 

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 40 ММ, 

ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,9 ММ м 15 10,30 1,081 167,01 2,6 434,24

НР от ЗП % 112 725,63 95 10 487,92

СП от ЗП % 70 453,52 46 5 078,36

НР и СП от ЗПМ % 175 0,56 167 9,10

ЗТР чел-ч 2,94 1,067 47,05

23 4.8-278-1 Прим. УСТАНОВКА ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ 

ЗАЖИМОВ ДЛЯ СИП

шт. 75
Объем: 75=15*5

ЗП 2,86 1,067 228,87 17,04 3 899,97

ЭМ 18,87 1,067 1 510,07 7,21 10 887,62

в т.ч. ЗПМ 5,29 1,067 423,33 17,04 7 213,58

29 784,632 554,00

408 590,9551 312,02

6 481,51926,21

14 177,631 814,19

95 044,0516 207,72
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23,1 1.21-5-706 СЖИМЫ, ТИП У733М ДЛЯ 

ПРОВОДНИКОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ 

СЕЧЕНИЕМ ОТ 16 ДО 35 ММ2 И 

ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ ОТ 1,5 ДО 10 ММ2,

шт. 75 6,94 1,081 562,66 3,37 1 896,17

23,2 1.21-5-564 ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПРОХОДНЫЕ 

ПЛАВКИЕ, ТИП ПП-1, НА ТОК ДО 10 А шт. 75 22,34 1,081 1 811,22 5,71 10 342,04

НР от ЗП % 112 256,33 95 3 704,97

СП от ЗП % 70 160,21 46 1 793,99

НР и СП от ЗПМ % 175 740,83 167 12 046,68

ЗТР чел-ч 0,24 1,067 19,21

24 3.33-25-2 УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С 

ЛАМПАМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ

светильни

к 15

ЗП 25,37 1,087 413,66 11,5 4 757,07

ЭМ 134,70 1,087 2 196,28 4,61 10 124,87

в т.ч. ЗПМ 23,26 1,087 379,25 11,5 4 361,42

МР 0,07 1 1,05 4,56 4,79

24,1 1.1-1-58 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ 

ОЦИНКОВАННЫЕ (10Х100ММ) т 0,03375 24 618,39 1 830,87 2,86 2 376,29

24,2 1.22-3-162 СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНОГО 

ОСВЕЩЕНИЯ КОНСОЛЬНЫЕ ПОД 

МЕТАЛЛОГАЛОГЕННУЮ ЛАМПУ, МАРКА 

ГКУ15-250-103 прим. консольный 

светильник CORVUS NTK 10 H70, цоколь 

Е27, для лампы МГЛ 70 Вт, IP65, УХЛ1

шт. 15 595,62 1 8 934,30 10,41 93 006,06

24,3 1.22-6-71 ЛАМПЫ МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЕ 

СОФИТНЫЕ (ДВУХЦОКОЛЬНЫЕ), МАРКА 

ДРИ-СФ 70 10 шт. 1,5 585,53 1 878,30 11,82 10 381,45

24,4 1.23-8-379 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО 

ПЛАСТИКАТА, БРОНИРОВАННЫЕ, В 

ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО 

ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ 

ГОРЮЧЕСТИ, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, 

МАРКА ВББШНГ, ЧИСЛО ЖИЛ И 

СЕЧЕНИЕ, ММ2: 5Х16

км 0,09 53 137,68 1 4 782,39 10,49 50 167,28

24,5 1.3-4-36 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, АНКЕРНЫЕ 

ДЕТАЛИ ПРОСТЫЕ

кг 24,75 4,50 1 111,38 5,48 610,34

24,6 1.24-2-37 КРОНШТЕЙНЫ 'ЛАДЬЯ' ДЛЯ 

КРЕПЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ 

НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С  ГОРЯЧИМ 

ОЦИНКОВАНИЕМ, ТИП 4.К1-0,8-1,5-

0прим. 1.К1-0,5-0,5-Ф1 шт. 15 1 825,73 1 27 385,95 7,26 198 822,00

24,7 1.22-5-2 Прим. Учёт стоимости ПРА (АППАРАТЫ 

ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЕ, 

ВСТРАИВАЕМЫЕ (БАЛЛАСТНЫЕ 

ДРОССЕЛИ) ДЛЯ ЛАМП ДРЛ, МАРКА 

1И250ДРЛ44Н-003УХЛ2, НАПРЯЖЕНИЕ 

220 В)

шт. 15 213,31 1 3 199,65 3,87 12 382,65

НР от ЗП % 114 471,57 101 4 804,64

СП от ЗП % 80 330,93 53 2 521,25

НР и СП от ЗПМ % 175 663,69 167 7 283,57

ЗТР чел-ч 2,01 1,087 32,77

25 4.8-218-1 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ 

НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-

,ДВУХ-,ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ 

НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 

А

шт. 15

ЗП 16,74 )*0,8 1,047 210,29 17,04 3 583,34

ЭМ 4,93 )*0,8 1,047 61,88 6,3 389,15

в т.ч. ЗПМ 0,33 )*0,8 1,047 4,08 17,04 69,58

МР 15,47 1 232,05 4,88 1 132,40

25,1 1.21-5-34 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ 

ОДНОПОЛЮСНЫЕ, НА ТОК ДО 25 А, ТИП 

АЕ-1031-1У4 шт. 15 36,77 1 551,55 1,06 584,64

НР от ЗП % 112 235,52 95 3 404,17

СП от ЗП % 70 147,20 46 1 648,34

НР и СП от ЗПМ % 175 7,14 167 116,20

ЗТР чел-ч 1,34 )*0,8 1,047 16,84

26 3.33-30-11 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УСТАНОВКЕ 

ОПОР КОНТАКТНОЙ СЕТИ С БУРЕНИЕМ 

КОТЛОВАНОВ СТАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 

1 Т В ГРУППЕ ГРУНТА 2 ПРИ ГЛУБИНЕ 

БУРЕНИЯ, М 2

опора 4

ЗП 7,27 1,087 31,61 17,04 538,63

ЭМ 83,59 1,087 363,45 8,01 2 911,23

в т.ч. ЗПМ 17,10 1,087 74,35 17,04 1 266,94

НР от ЗП % 114 36,04 97 522,47

10 858,241 445,63

44 571,445 270,19

397 242,2650 200,02
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СП от ЗП % 80 25,29 44 237,00

НР и СП от ЗПМ % 175 130,11 167 2 115,79

ЗТР чел-ч 0,65 1,087 2,83

27 3.33-2-1 УСТАНОВКА ОПОР 35-500 КВ 

ПРОМЕЖУТОЧНЫХ 

СВОБОДНОСТОЯЩИХ ОДНОСТОЕЧНЫХ 

МАССОЙ Т, ДО: 2 т 0,3488
Объем: 0,3488=87,2*4/1000

ЗП 305,76 1,087 115,93 17,04 1 975,41

ЭМ 263,47 1,087 99,89 7,31 730,22

в т.ч. ЗПМ 47,67 1,087 18,07 17,04 307,98

МР 3,15 1 1,10 4,88 5,36

27,1 1.1-1-58 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ 

ОЦИНКОВАННЫЕ (10Х100ММ) т 0,001395 24 618,39 1 34,34 2,86 98,22

27,2 1.24-5-115 ЭЛЕМЕНТЫ (ДЕТАЛИ) ЗАКЛАДНЫЕ 

ФУНДАМЕНТОВ К ОПОРАМ 

НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, ТИП ЗФ-

20/4/Д270-1,5-Б шт. 4 1 529,31 1 6 117,24 4,69 28 689,86

27,3 1.24-5-101 ОПОРЫ С КРОНШТЕЙНАМИ (ТОРШЕРЫ) 

ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО 

ОСВЕЩЕНИЯ ГОРОДА, 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ГОРЯЧИМ 

ОЦИНКОВАНИЕМ И ЛАКОКРАСОЧНЫМ 

ПОКРЫТИЕМ, БЕЗ СВЕТИЛЬНИКОВ И 

ЗАКЛАДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ФУНДАМЕНТОВ, ТИП "АНГЕЛ-1"

шт. 4 7 826,07 1 31 304,28 5,99 187 512,64

27,4 1.23-8-379 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО 

ПЛАСТИКАТА, БРОНИРОВАННЫЕ, В 

ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО 

ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ 

ГОРЮЧЕСТИ, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, 

МАРКА ВББШНГ, ЧИСЛО ЖИЛ И 

СЕЧЕНИЕ, ММ2: 5Х16

км 0,01788 53 137,68 1 950,10 10,49 9 966,57

НР от ЗП % 114 132,16 97 1 916,15

СП от ЗП % 80 92,74 44 869,18

НР и СП от ЗПМ % 175 31,62 167 514,33

ЗТР чел-ч 26 1,087 9,86

28 3.33-2-1 УСТАНОВКА ОПОР 35-500 КВ 

ПРОМЕЖУТОЧНЫХ 

СВОБОДНОСТОЯЩИХ ОДНОСТОЕЧНЫХ 

МАССОЙ Т, ДО: 2 т 0,225
Объем: 0,225=75*3/1000

ЗП 305,76 1,087 74,78 17,04 1 274,27

ЭМ 263,47 1,087 64,44 7,31 471,04

в т.ч. ЗПМ 47,67 1,087 11,66 17,04 198,67

МР 3,15 1 0,71 4,88 3,46

28,1 1.1-1-58 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ 

ОЦИНКОВАННЫЕ (10Х100ММ) т 0,0009 24 618,39 1 22,16 2,86 63,37

28,2 1.24-5-116 ЭЛЕМЕНТЫ (ДЕТАЛИ) ЗАКЛАДНЫЕ 

ФУНДАМЕНТОВ К ОПОРАМ 

НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, ТИП ЗФ-

20/4/К180-1,3-Б шт. 2,580275 1 208,48 1 3 118,21 4,32 13 470,67

28,3 1.24-5-99 ОПОРЫ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

ГОРОДА, НЕСИЛОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 

ГРАНЕНЫЕ (НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ), 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ГОРЯЧИМ 

ОЦИНКОВАНИЕМ, В КОМПЛЕКТЕ С 

МОНТАЖНЫМИ ЧАСТЯМИ, ТИП НФГ, 

ВЕС ОТ 40 ДО 80 КГ

кг 225 35,53 1 7 994,25 7,61 60 836,24

28,4 1.22-6-71 ЛАМПЫ МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЕ 

СОФИТНЫЕ (ДВУХЦОКОЛЬНЫЕ), МАРКА 

ДРИ-СФ 70 10 шт. 0,3 585,53 1 175,66 11,82 2 076,29

28,5 1.23-8-379 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО 

ПЛАСТИКАТА, БРОНИРОВАННЫЕ, В 

ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО 

ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ 

ГОРЮЧЕСТИ, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, 

МАРКА ВББШНГ, ЧИСЛО ЖИЛ И 

СЕЧЕНИЕ, ММ2: 5Х16

км 0,018 53 137,68 1 956,48 10,49 10 033,46

НР от ЗП % 114 85,25 97 1 236,04

СП от ЗП % 80 59,82 44 560,68

НР и СП от ЗПМ % 175 20,41 167 331,78

ЗТР чел-ч 26 1,087 6,36

29 4.8-143-1 КРОНШТЕЙНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НА 

ОПОРАХ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ, 

СВАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, 

КОЛИЧЕСТВО РОЖКОВ 1 шт. 3

ЗП 37,63 1,087 122,71 17,04 2 091,00

ЭМ 150,65 1,087 491,27 5,81 2 854,28

в т.ч. ЗПМ 29,88 1,087 97,44 17,04 1 660,36

МР 5,72 1 17,16 4,88 83,74

90 357,3012 572,17

6 325,12586,50

232 277,9438 879,40
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29,1 1.24-2-37 КРОНШТЕЙНЫ 'ЛАДЬЯ' ДЛЯ 

КРЕПЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ 

НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С  ГОРЯЧИМ 

ОЦИНКОВАНИЕМ, ТИП 4.К1-0,8-1,5-0 

прим. 14.П2-0,2-0,3-ФЗ и 14.П2-0,2-0,5-ФЗ

шт. 3 1 825,73 1 5 477,19 7,26 39 764,40

НР от ЗП % 112 137,44 95 1 986,45

СП от ЗП % 70 85,90 46 961,86

НР и СП от ЗПМ % 175 170,52 167 2 772,80

ЗТР чел-ч 2,94 1,087 9,59

30 3.33-25-2 УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С 

ЛАМПАМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ

светильни

к 3

ЗП 25,37 1,087 82,73 17,04 1 409,75

ЭМ 134,70 1,087 439,26 6,79 2 982,55

в т.ч. ЗПМ 23,26 1,087 75,85 17,04 1 292,50

МР 0,07 1 0,21 4,88 1,02

30,1 1.1-1-57 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРНЫЕ С 

ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ (10Х100ММ) т 0,00075 17 876,91 1 13,41 3,84 51,49

30,2 1.22-3-41 ПРОЖЕКТОРЫ, МАРКА ГО-04-70-004 

(БЕЗ СТОИМОСТИ 

МЕТАЛЛОГАЛОГЕННОЙ ЛАМПЫ) шт. 7 523,02 1 3 661,14 6,55 23 980,47

30,3 1.22-6-71 ЛАМПЫ МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЕ 

СОФИТНЫЕ (ДВУХЦОКОЛЬНЫЕ), МАРКА 

ДРИ-СФ 70 10 шт. 0,7 585,53 1 409,87 11,82 4 844,68

30,4 1.23-8-379 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО 

ПЛАСТИКАТА, БРОНИРОВАННЫЕ, В 

ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО 

ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ 

ГОРЮЧЕСТИ, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, 

МАРКА ВББШНГ, ЧИСЛО ЖИЛ И 

СЕЧЕНИЕ, ММ2: 5Х16

км 0,018 53 137,68 1 956,48 10,49 10 033,46

30,5 1.3-4-36 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, АНКЕРНЫЕ 

ДЕТАЛИ ПРОСТЫЕ

кг 2,7 4,50 1 12,15 7,77 94,41

НР от ЗП % 114 94,31 97 1 367,46

СП от ЗП % 80 66,18 44 620,29

НР и СП от ЗПМ % 175 132,74 167 2 158,48

ЗТР чел-ч 2,01 1,087 6,55

31 4.8-218-1 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ 

НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-

,ДВУХ-,ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ 

НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 

А

шт. 7
Объем: 7=3+4

ЗП 16,74 )*0,8 1,047 98,14 17,04 1 672,23

ЭМ 4,93 )*0,8 1,047 28,88 6,3 181,61

в т.ч. ЗПМ 0,33 )*0,8 1,047 1,91 17,04 32,47

МР 15,47 1 108,29 4,88 528,46

31,1 1.21-5-34 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ 

ОДНОПОЛЮСНЫЕ, НА ТОК ДО 25 А, ТИП 

АЕ-1031-1У4 шт. 7 36,77 1 257,39 1,06 272,83

НР от ЗП % 112 109,92 95 1 588,62

СП от ЗП % 70 68,70 46 769,23

НР и СП от ЗПМ % 175 3,34 167 54,22

ЗТР чел-ч 1,34 )*0,8 1,047 7,86

32 4.8-150-2 ЩИТОК ДО ТРЕХ ГРУПП, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ ЦОКОЛЯ

шт. 1

ЗП 14,32 1,087 15,57 17,04 265,24

ЭМ 2,61 1,087 2,84 8,92 25,31

в т.ч. ЗПМ 0,62 1,087 0,67 17,04 11,48

МР 2,09 1 2,09 4,88 10,20

32,1 1.21-4-151 ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ГРУППОВЫЕ, 

ТИП ЩО-33-24 шт. 1 777,55 1 777,55 7,78 6 049,34

НР от ЗП % 112 17,44 95 251,98

СП от ЗП % 70 10,90 46 122,01

НР и СП от ЗПМ % 175 1,17 167 19,17

ЗТР чел-ч 1,04 1,087 1,13

33 5.10-36-1 УСТАНОВКИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

опора 22
Объем: 22=15+4+3

ЗП 127,46 )*0,8 1 2 243,34 17,04 38 226,51

НР от ЗП % 75 1 682,51 72 27 523,09

СП от ЗП % 70 1 570,34 44 16 819,66

ЗТР чел-ч 8 )*0,8 1 140,80

Итого по разделу: Установка несиловых опор.

Раздел: ПНР.

82 569,265 496,19

5 067,20674,66

6 743,25827,56

1 469 299,33197 840,32

50 514,536 502,19

47 544,065 868,48
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Итого 2 357 866,55

Составил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил   

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

2 357 866,53306 907,10Итого по локальной смете: Наружное электроосвещение.

2 357 866,53306 907,10Итого по смете:  Наружное электроосвещение.

82 569,265 496,19Итого по разделу: ПНР.
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ОАО Щербинский Лифтостроительный Завод 

Исх. № 2699· 19.о? от OG.05.2016 1·. 
Н

Уважаем Lle Г'ОL:1 юда! 
БJ1аr·о1lарим Г\ас за :шпрос N� и 11аправю1ем Вам 1(оммсрческое прслложениt: 1ш поставку лифтово1"0 оборужн1ани11 nр-ва 
ОАО <<1.ЦЛЗ>> дтr объепа расположено1·0 по адресу: 

Хар111,·1\.:ристики в ссютветствни с тсхничt:Сl(ИМИ спеr.1ификацюrми (см. 1rри11ожения) . 

Х111шктсрнсти1<и об 

JI ифт I lnссажирский 1 
rру:юподъем ностh, -1 ООО r, 

opyдou:mнJJ 

rп-1 u 1 1 щ (СП), 
1-. скорость, -1,0 м/с, 

1(0.IIИ'ICCTBO OC'I 'al IOBOK ·4
----!----------·--

Итого 

ЦГША ДЕЙСТВИТRЛЫIЛ В ТКЧЕПИЕ !О РЛБОЧИХ ДНЕЙ 

С уваже11ием, 
)_(ирt.:ктор лепартамента 1rролаж 

Исп. 
Горяев К.13. 

Сро1< Цс11а 

пост;ш 

l(01111·r�ство 
оборудо1н,111ш, 

l<H, руб., с НДС ( 1 S%) 
д11cfi эа с;;нtтщу 

90 1 2 150 000.00 

--
1 2 150 uuu,uu 

СуТ\1ма, руб .. ,; 
HДC(IR%) 

2 150 000,00 

--
2 150 OOU,00 

--

/\.О.О1.1.1е11ков 



Приложение № 1 к КП № 2699-19.07 от б мая 2016 г. 

Основные каракшеристики · 

J\!fодель 

Т11п лифта 

{)?узоподъем ноет ь 

Скорость двu�J1Cemm каби1-1ы 

l{оличество оста,ювок, шт 

!{оличество дверей июхты, и1т 

Высота подъе,1t1а, м 

Габариты /(абш-1ы, мм 

Габариты ишхты, .мм 

Габариты двер11ого проi/ма 1шбины, мм 

Рас:полсхж:ение л,,аи,1и111ю.m помеи1е11ия 

Tzm 1<аби11ы 

Г)1уби11а приЯ1v11ш, /vlл4 

flысогпа верхнего эma.J1ca, мм 

Наэ11аче1те :1да1-1ия 

!{01-1струкция сте11 ишхты 

ТJид привода дверей каби11ы 

!(онструюrия дверей 

Ог11естой!(ость дверей и1ахты 

Управле11ие глав11ым приаодо.м (лебёдкоiU 

Диэаii11 

!Диты купе каби11ы

fkишадные :1леме1-tты 1шби11ы

С,пворю., дверей 1шбu11ы

Потолок ,шбzты

Освеще11ие каби11ы

Jloл каби11ы

Прш(аз1юii пост в ,тбине

1 !оруче11ь 

Зер,шло 

Ве1-1тu;1я111ор 

Го11г 

Допол11итель11ая КОJ\4!'/Ле1<111а11ия каби11ы 

Ство;жи дверей щахты 

Обрамле11ия дверей иtах11:·ы 

Вызыв1-1ые посты ,ю эпю:нсах 

Сро1< гарашпии 

Особые условия: 

ПП-10! !Щ (С'П) 

Пасса:!lсирс"ий 

/000 К? 

!,Ом/с 

1/ 

4 

/3,05 

1700* 1500*2 /00 

2500*2030 

/000*2000 

П11ер.�у 11ад щахтой 

Henpo.,·uuNшl а разобраттм вurJe 

! 300

3 500 

А дмul//lC/!1/XII/IU(II/Oe 

Глухая 

А вт. це111пралы1исо откр. 

Двухстаорчатые це11тралыюго открыва11ия в 
разобра1111ом аиде 
Е! 60 

Час11ю11111ыii преобразовате111, глш111ого 11риrюда. 
Нс111ич11ик бес11еребоi111ого 1111111ш11щ 
ЕСОМА KS адми11 

Т./71(/7 

тлrт 

7:ПI(П 

Т:!!КП 

Сае11юд11од11ое 

f(ералю?ра11и111 G1·ey 

/ -fер.J1сааеющая с11юл1, с ю101·1ка,1111 8гюйл11 отечес111аеююго 
произаойстаа 
Хромировт111ы11 кругпосо сечетт 

//о зад11еП сmе11ке каб1111ы, до 11ору•11т 

Да 

Да 

Сае11юпу 11еаш1 зсюеса 

ТJ!/(17 

Да, ТJТ!(П, 7ПС � 200 ,11л, 

указатели 110110.J11'е1-11.1я 1<аб1111ы на ка.ilсдом э11ш:Nсе 

/8 Л1есяцеа с ааода в :жсплуатацию, 110 11е более 2·1 
месяцев со д11я его /Лсотоалеf/1./!l. Срок служ·бы 
л11фтово.ю оборудоаш1ш1 сосmсюляет 25 .11е111. 

Перевозка ММГН по ГОСТ51631-2008. Речевой 
и11форматор, фотобарьер, ююп1а1 с азбукой 
ЬJJсtйля, указатели 1ю11рав11етm дви:ж:е11ия 
кабины со звуковым оповеще1-1ием 1-1а всех 
э1·11аJ1сах, пршщзной пост 11а уров1-1е 900-1 / ООмм 
от пола кабшtы. 
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